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Codi de verificació: 
4S533G0E55295O6812QM 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 10056/2026  Document: 102996/2026  

 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRES 
 
S’emet de conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP): 
 

Nom del contracte 
Contractació de les obres corresponents al Projecte d'ampliació del pont 
sobre els FGC i sistema de rampa i escales de connexió entre el camí 
de Can Gatxet i la carretera de Vallvidrera  

Servei promotor Servei d'obres i projectes  

 
A. Objecte del contracte 

 
Actualment trobem resolta la connexió entre els dos costats del ferrocarril mitjançant el propi 
pont de la carretera sobre el camí de Can Gatxet i els FGC (dues estructures adossades i en 
continuïtat) per tot tipus de trànsit, però de forma satisfactòria, únicament per a vehicles, i 
mitjançant un pont antic de maçoneria sol per vianants i més a ponent.  
 
Així per exemple, no existeix un recorregut segur pels vianants que des del costat sud volen 
desplaçar-se a nord cap als centres escolars entre d'altres, havent ara de passar per una 
vorera d'un metre pel pont sobre els FGC, l'absència de carril per a bicicletes, la manca de 
connexió adaptada entre Can Gatxet i el nivell de carretera més que per unes escales fora de 
normativa, i un seguit d'aspectes que fan de l'àmbit una zona encara pendent de reordenació 
urbanística, funcional, segura, i amb els elements connectors imprescindibles per vianants i 
bicicletes. 
 
Per tant, ens trobem amb una via amb una intensitat mitjana diària de vehicles molt alta, amb 
calçada i vorals tipus carretera, sense voreres normatives i espais bici, però lògicament 
envoltada de tot un entorn urbà com a conseqüència de ser dins del nucli. Això genera 
disfuncions, localitzacions de manca de seguretat, absència d'elements propis d'un casc urbà 
que reculli els diferents modus de transport tant obligat com d'oci i lleure, etc.  
 
Més concretament, els aspectes que destaquen i justifiquen l'actuació que en definitiva millori 
la mobilitat actual i connectivitat, trobem: 

- Pas insuficient per a vianants en el tram central de ponts adjacents o en continuïtat 
sobre Can Gatxet i els FGC. Sol existeix a un costat (est) i d'una dimensió de poc més 
de 1 metre. A la banda oposada sol hi ha el voral. 

- Absència d’espai pel futur carril per a bicicletes, ara inexistent. D'altra banda 
contextualitzat en un procés de consolidació general de xarxa ciclista al municipi. 

-  Manca de connexió adaptada entre Can Gatxet i la carretera de Vallvidrera. Els dos 
nivells sol resten connectats per unes escales al límit normatiu.  
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Tots els anteriors fets reals i concrets en els que es tradueix l'estat actual, resulten doncs en 
tres aspectes principals, la deficient funcionalitat, la manca de seguretat tant per vianants i 
ciclistes, i la no connectivitat Can Gatxet- Carretera pels diferents usos.  
 
L’Ajuntament no disposa de recursos propis per assumir una obra d’aquesta envergadura. 
 
 
Divisió en lots:  
 

 Sí  
 

 No  
Justificació de la manca de divisió en lots: De conformitat amb les previsions de l’article 
99.3 de la LCSP, no es preveu la possibilitat de dividir en lots l’objecte del contracte perquè 
l’abast del projecte no permet la seva subdivisió en lots, les partides d’obra incloses en el 
projecte estan interrelacionades entre elles, raó per la qual, la realització independent de les 
diverses partides d’obra compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta 
des del punt de vista tècnic, en el supòsit de la descripció de l’apartat b, de l’article 99.3 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
A més, la naturalesa de l’objecte del contracte comporta que l’execució correcta i eficaç del 
mateix sigui inherent a una execució simultània o absolutament seqüencial de les diferents 
activitats, la qual cosa implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 
 
Cal afegir que l’actuació simultània de més d’un contractista en un espai físic tan reduït 
comportaria dificultats afegides en els accessos al lloc d’execució dels treballs per part de la 
maquinària d’obra. 
 
Codi CPV: 45233140-2 – Obres vials 
 

B. Termini d’execució de les obres 

 
Durada inicial del contracte: 8 mesos, a comptar de la data que es determini en l’acta de 
comprovació del replanteig.  
 
Prorrogable? No. En tot cas, el termini és susceptible d’ampliació per les causes legalment 
previstes.  
 
C. Dades econòmiques  
 
Determinació del preu:  
 

 A tant alçat    
 Preus unitaris i pressupost màxim 

 
Pressupost base de licitació: 
 
La justificació del càlcul del pressupost base de licitació, consta en el propi projecte d’obres. 
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D. Modificacions previstes del contracte 
 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les 

següents causes, les quals podran suposar una alteració del preu del contracte fins a un 

màxim del 20%: 

 

A continuació es descriuen de forma clara, precisa i inequívoca les modificacions que preveu el 

present Plec, així com el seu abast, límits i naturalesa, i les condicions en què se’n pot fer ús 

per referència a circumstàncies la concurrència de les quals es podrà verificar de manera 

objectiva.  

 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 

contracte d’obres. 

 

Descripció 

 
- La incertesa en la ubicació exacta dels serveis afectats i que acabin comportant una 

possible afectació de les obres sobre aquests. 
 
- Ajustos en les fonamentacions i estructures per causes geològiques o geotècniques: en 

cas que les condicions del terreny (com la duresa, la cohesió o el nivell freàtic) en el 
moment d’executar les obres difereixi del previst en el projecte. 

 
- Una eventual necessitat de millora de drenatge o l’enllumenat municipal, degudament 

justificat i previ informe del tècnic municipal responsable del servei. 
 

- En traçar-se d’obres en zona de protecció ferroviària, eventuals necessitats derivades de 
nous requeriments tècnics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  

 

 
E. Valor estimat del contracte  
 
(En el cas de lots, fer un quadre per a cada lot i un quadre amb la suma de tots els lots) 
 

Concepte Import (sense IVA) 

Import durada inicial del contracte 1.032.607,05 € 

Import modificacions previstes 206.521.41 € 

VEC 1.239.128,45 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost d’execució material de l’obra (PEM) 867.737,02 € 

Despeses generals (13%) 112.805,81 € 

Benefici industrial (6%) 52.064,22 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 1.032.607,05 € 

IVA (21%) 216.847,48 € 

Total pressupost 1.249.454,53  € 
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F. Existència de crèdit  
 
Codi de l’aplicació pressupostària: 43313.13400.6190000 Mobilitat urbana/Altres inversions 
reposició 
 
 
Contractació anticipada:  No  Sí 
 
Contractació amb una subvenció vinculada:  No  
 

 Sí: PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS 2024-2027, Diputació de Barcelona, 
711.911,84 €. 
 
Contractació vinculada a fons europeus:  No  Sí:  
 
Expedient d’abast pluriennal: No Sí 
 

Any Import de l’anualitat Import IVA (21%) Total 

2026 200.000,00 € 42.000,00 € 242.000,00 € 

2027 832.607,05 € 174.847,48 € 1.007.454,53 € 

 
G. Variants   

 No  Sí  
 
H. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
Forma de tramitació:  Ordinària  Urgent. Justificació:       
 
Procediment d’adjudicació: 
 

 Obert simplificat. 
 
I. Solvència 
 
En cas que el contracte es liciti per un altre procediment:  
 

La classificació empresarial corresponent al present contracte és:  
Grup B; subgrup 3, categoria 4 
Grup C; subgrup 2, categoria 4 
Grup G, subgrup 3, categoria 4 
Grup K, subgrup 2, categoria 4 

Si el contracte té un valor estimat igual o superior a 500.000 €, les empreses licitadores 
han d’estar-hi classificades obligatòriament. En el cas que el contracte tingui un valor 
estimat inferior a 500.000 €, la classificació no serà obligatòria però, si l’empresa la té, 
servirà per a acreditar la seva solvència, tant econòmica com tècnica.  

 
En cas de no disposar de classificació:  
 
Solvència econòmica: 
 
D’acord amb l’article 87 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència 
econòmica a les empreses licitadores o professionals licitadors: 
 
 

Requisit de solvència Mitjans d’acreditació documental  
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Volum anual de negocis del licitador que, 
referit a l’any de major volum de negoci dels 
tres últims disponibles (en funció de les 
dates de constitució, o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes) 
haurà de ser, com a mínim, una vegada i 
mitja el VEC . 

Aportació dels comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil o en el 
registre oficial corresponent, d’aquella 
anualitat amb major volum anual de negocis 
dins dels tres últims disponibles. 

  
Justificació dels requisits de solvència econòmica exigits: De conformitat amb l’article 87.1 
apartat a) de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència econòmica que les 
empreses disposin d’un determinat volum anual de negocis, l’import del qual no excedeix a la 
quantia de una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte, tal i com estableix el mateix 
article 87.1 apartat a) de la LCSP. 
 
La documentació justificativa dels mitjans de solvència indicats anteriorment s’haurà d’aportar 
per part del licitador que hagi presentat la millor oferta, quan li sigui requerit, segon preveu 
l’article 150.2 de la LCSP.  
 

 
Solvència tècnica:  
 
En compliment de l’article 88 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència 
tècnica i professional a les empreses licitadores o professionals licitadors: 
 

Requisit de solvència Mitjans d’acreditació documental  

Relació de les obres executades en el curs 
dels cinc últims anys, similars a les de 
l’objecte del contracte i d’import igual o 
superior a un 70% del VEC cadascuna, amb 
un mínim de cinc obres durant aquest 
període.  

En el cas que siguin obres efectuades al 
sector públic, caldrà que s’aportin els 
certificats de bona execució de les obres 
declarades que acreditin de la realització 
d’aquestes.  

En el cas que siguin obres efectuades al 
sector privat, mitjançant un certificat emès 
per l’entitat del sector privat o, en defecte 
d’aquest, mitjançant d’una declaració de 
l’empresari. 

Aquests certificats hauran d’indicar: 

L'import, les dates i el lloc d'execució de les 
obres i es precisarà si es van realitzar 
satisfactòriament i es van dur normalment a 
bon terme; si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 

 

Justificació dels requisits de solvència tècnica exigits: De conformitat amb l’article 88 de la 
LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència tècnica que les empreses acreditin 
la realització d’obres, en els darrers 5 anys, d’import igual o superior a un 70% del VEC 
cadascuna, amb un mínim de cinc obres realitzades durant aquest període, vist que és el 
percentatge que la LCSP regula que és d’aplicació residual en cas de que no es determini en 
els plecs cap criteri de solvència tècnica, i addicionalment, és un percentatge que es considera 
idoni per garantir que l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions 
objecte del present contracte, així mateix, es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys 
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cinc obres d’aquestes característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa 
que hagi executat un mínim d’obres en els últims anys. 
 

J. Adscripció de mitjans, certificats i habilitacions  
 
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  

 No   Sí, Els descrits en el projecte tècnic de les obres. 
 
 
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió 
mediambiental:  No  Sí. Quins i perquè:       
 
 
Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització del contracte:  

 No  Sí. Quina i perquè:       
 
 
K. Criteris d’adjudicació  
 
A) Criteris avaluables mitjançant un judici de valor: fins a 25 punts 

 
S’estableix un llindar mínim de 17,5 punts en l’avaluació dels criteris de judici de valor. El 
no assoliment d’aquest llindar mínim per part del licitador, comportarà la seva exclusió del 
procediment de licitació, per la qual cosa, no passarà a la següent fase (art. 146.3 LCSP i art 
22.d) RD 817/2019).  
 
La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es definiran per escrit en un 
màxim de 4 pàgines (2 fulls a doble cara), de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 
10 o equivalent.  

 
Es podran aportar annexes, a banda de les 4 pàgines esmentades, que únicament 
complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i altra documentació gràfica.  

 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 4 
primeres pàgines. 
 
 
A.1 Justificació de l’anàlisi del contingut de les obres a executar i del seu abast, 
juntament amb l’anàlisi dels principals condicionants de disseny: fins a 10 punts 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 
Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos 
proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la 
identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més 
determinants de l’obra. 
 

Valoració Puntuació 

Justifica haver analitzat de forma molt completa i detallada el 
contingut de les obres a executar i el seu abast, així com els 
principals condicionants de disseny, destacant aspectes molt 
rellevants que demostren un coneixement profund i contenen 
nivells excel·lents de qualitat i/o de coherència en l’anàlisi de les 
obres, del seu abast i dels seus condicionants de disseny. 

S’assignarà una 
puntuació no inferior a 
8,5 punts i com a 
màxim de 10 punts, en 
funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 
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Justifica haver analitzat de forma completa i correcta el contingut 
de les obres a executar i el seu abast, així com els principals 
condicionants de disseny, destacant aspectes rellevants que 
demostren un coneixement notable i contenen nivells alts de 
qualitat i/o de coherència en l’anàlisi de les obres, del seu abast i 
dels seus condicionants de disseny. 

S’assignarà una 
puntuació no inferior a 7 
punts i com a màxim de 
8,5 punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Justifica suficientment haver analitzat de forma correcta el 
contingut de les obres a executar i el seu abast, destacant 
aspectes que suposen una descripció senzilla o no del tot 
detallada de les obres a executar i el seu abast, així com els 
principals condicionants de disseny, ajustant-se a un compliment 
suficient de qualitat i/o de coherència en l’anàlisi de les obres, del 
seu abast i dels seus condicionants de disseny. 

S’assignarà una 
puntuació no inferior a 5 
punts i inferior a 7 
punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Justifica una anàlisi correcta però amb mancances del contingut 
de les obres a executar i/o el seu abast i/o els principals 
condicionants de disseny del Projecte 

S’assignaran 3 punts 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives S’assignaran 0 punts 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Es considera que aquest criteri està vinculat amb 

l’objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les seves prestacions, vist 

que el fet d’haver analitzat prèviament el contingut de les obres a executar i els condicionants 

del projecte i el fet haver descrit aquest anàlisi, ofereix una garantia de comprensió de la 

tipologia d’obra i de les principals afectacions que poden sorgir en l’execució d’aquestes per tal 

d’estar previngut i poder minimitzar l’afectació d’aquestes qüestions en l’execució. 

 
A.2 Planificació i programació de l’obra, descripció del procediment constructiu, 
principals afectacions previstes durant les obres, identificació de les activitats que 
constitueixin el camí crític, acompanyat del diagrama temporal dels treballs: fins a 15 
punts. 
 
L’empresa licitadora haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 

 
S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i 
es proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat. 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació 

 
Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos 
proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la 
identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més 
determinants de l’obra. 
 
La valoració d’aquest apartat inclou: 
 
a. Implantació sobre el terreny. Fins a 3 punts 
 

Valoració Puntuació 

La proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, 
aplecs necessaris per a l’obra, la identificació dels proveïdors 
principals de materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que 
puguin afectar a la implantació i execució de l’obra, així com 
l’anàlisi dels itineraris dels vehicles de transport necessaris i de 

S’assignaran 3 punts 
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les possibles afectacions a altres vies fins arribar a l’àmbit de 
l’obra presenta idoneïtat i coherència.  
La proposta és adequada, però no es proposa cap avantatge 
significatiu respecte els procediments estàndards i els descrits al 
projecte. 

S’assignaran 2 punts 

Els procediments descrits presenten alguna mancança que 
caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable. 

S’assignarà 1 punt 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que 
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

S’assignaran 0 punts 

 
 
b. Descripció dels procediments constructius. Fins a 9 punts 
 

Valoració Puntuació 

Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es 
proposen avantatges significatius respecte els procediments 
estàndards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, 
condicions de seguretat ,resolució de conflictes, etc) 

S’assignarà una 
puntuació superior a 6 
punts i com a màxim 9 
punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap 
avantatge significatiu respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 

S’assignarà una 
puntuació superior a 3 
punts i com a màxim 6 
punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Els procediments descrits presenten alguna mancança que 
caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable. 

S’assignarà una 
puntuació superior a 0 
punts i com a màxim 3 
punts, en funció de la 
rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que 
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

S’assignaran 0 punts 

 
 
c. Pla de treball. Fins a 3 punts 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra, el termini és 
coherent amb l’oferta presentada, es reflecteix exactament el 
camí crític i el fus de previsió de certificacions compleix 
paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini 
ofertat. 

S’assignaran 3 punts 

El pla de treballs és correcte, el termini és coherent amb l’oferta 
presentada, i es reflecteix exactament el camí crític, però 
presenta alguna discordança amb la resta de l'oferta o al propi 
pla, o li manca cert detall. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 
superior a 1,60 punts i 
com a màxim 2 punts, 
en funció de la 
rellevància de la 
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proposta, en el sentit 
determinat anteriorme 

El pla de treballs és correcte però o és molt poc detallat o li 
manca coherència en força punts, o bé no es reflecteix el camí 
crític. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 
superior a 1 punt i com 
a màxim 1,50 punts, en 
funció de la rellevància 
de la proposta, en el 
sentit determinat 
anteriorment 

El termini és coherent S’assignaran 0,25 punts 

No s’adjunta la documentació sol·licitada o el termini no és 
coherent.  

S’assignaran 0 punts 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Es considera que la valoració d’aquest criteri està 

vinculat amb l’objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les seves 

prestacions, vist que amb una adequada planificació i programació de l’obra pot ser garantia 

d’una correcta execució d’aquesta en condicions normals. Així com també, s’ha considerat 

necessari incorporar la valoració d’un criteri ambiental relatiu a la minimització de l’impacte 

ambiental del procediment i de la maquinària utilitzada, de conformitat amb les previsions de 

l’article 145.2 de la LCSP. 

 
 
B) Criteris d’adjudicació avaluables amb fórmules: fins a 75 punts 
 

B.1. - Oferta econòmica: fins a 20 punts 
 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida 
al segon decimal:  

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Aquesta fórmula és una versió millorada de la típica 

proporcional inversa i està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del 

contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol 

incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula 

atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula lineal equilibrada, amb 

una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats augmenta a mesura que els 

preus s’aproximen a la millor oferta. 

 
B.2. - Altres criteris avaluables amb fórmules: fins a 55 punts 

 
 
B.2.2. - Criteris mediambientals: Fins a 20 punts 
 

Economia circular: utilització de formigons amb àrid reciclat: fins a 10 punts 

El 20% de la fracció gruixuda del formigó emprat en obra com a fonaments d’estructura 
formada per àrids reciclats tractats: 10 punts. 

En cas de no adquirir el compromís: 0 punts. 
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Economia circular: ús de material fresat en paviments bituminosos: fins a 10 punts 

Es valorarà que el licitador es comprometi a incorporar material bituminós reutilitzat 
(asfalt recuperat - RA) procedent del fresat de capes de ferms i paviments en la barreja 
a emprar.  
La puntuació pel compromís d’incorporar material bituminós reutilitzat (asfalt 
recuperat – “RA”) procedent del fresat de capes de ferms i paviments en la barreja a 
emprar serà en funció del percentatge incorporat a la mescla, d’acord amb el barem 
següent: 

Asfalt recuperat – RA superior al 35 %: 10 punts 

Asfalt recuperat - RA igual o superior al 25% i fins al 35%: 8 punts 

Asfalt recuperat - RA igual o superior al 15% i inferior al 25%: 4 punts 

Asfalt recuperat - RA inferior al 15% o no adquireix cap compromís: 0 punts 

 

*El compliment dels criteris mediambientals s’acreditarà mitjançant declaració 
responsable de l’empresari, que formarà part del contracte. Serà requisit necessari, per a 
l’acreditació del compromís d’incorporar material bituminós reutilitzat (asfalt recuperat - RA) 
procedent del fresat de capes de ferms i paviments en la barreja a emprar, que el licitador 
adjunti a l’oferta una declaració responsable indicant el percentatge exacte de RA ofert i un 
certificat CE de la mescla bituminosa on consti el % de RA incorporat.  

 
 
Justificació del criteri d’adjudicació: De conformitat amb l’article 145 de la LCSP i la 

corresponent doctrina, la valoració de criteris mediambientals relacionats amb l’objecte del 

contracte aporta una qualitat addicional a les prestacions. En aquest supòsit, la utilització 

d’àrids per l’execució de les obres és imprescindible i com que existeix la possibilitat que 

aquests siguin reciclats, la seva utilització minimitzaria l’impacte ambiental de l’execució de les 

obres. En coherència amb la Orden Circular OC 1/2023 i els principis d’economia circular, es 

valora la incorporació material bituminós reutilitzat (asfalt recuperat - RA) procedent del fresat 

de capes de ferms i paviments. Aquesta pràctica redueix el consum de recursos naturals, 

minimitza la generació de residus i disminueix la petjada de carboni associada a la fabricació de 

mescles bituminoses, contribuint als objectius de sostenibilitat establerts per la Directiva 

2008/98/CE i l’estratègia europea de contractació pública verda. 

 
 
B.2.2.- Ampliació del període de garantia: Fins a 15 punts.  

 
El període de garantia mínim de les obres s’estableix un any. 
 
S’atorgaran 5 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 
màxim de 3 anys de garantia afegida (4 anys de garantia total).  

*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part del contracte. 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: L’ampliació del termini de garantia ofereix una qualitat 

addicional a les prestacions del contracte, al tractar-se d’una intervenció on la bondat de les 

solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un termini 

més ampli de temps per recórrer les actuacions de l’empresa licitadora.  
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B.2.3.- Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte: fins 
a 5 punts 

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb 
un únic nivell de subcontractació (Nivell 1) com a màxim, és a dir, que els 
subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis: 5 
punts. 

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a màxim 2 nivells 
de subcontractació (Nivell 2): 3 punts. 

En cas de no adquirir el compromís: 0 punts. 

*El compromís sobre els nivells de subcontractació s’acreditarà mitjançant declaració 
responsable de l’empresari, que formarà part del contracte. 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: La limitació dels nivells de subcontractació garanteix un 

major control dels paràmetres temporals, de cost i de qualitat en l’execució de les obres, en 

eliminar-se intermediaris. L’experiència demostra que un nivell elevat de nivells de 

subcontractació comporta una menor relació qualitat-preu. 

 
B.2.4.- Proposició de millores: fins a 15 punts 

 
a. Aplicació de tractament antigrafiti semipermanent en tots els paraments verticals de 

l’obra, sonsistent en dues capes d’emprimació incolores amb garantia de 5 anys.  
El cost d’aquesta millora es valora en 9.618 € (PEM). Fins a 9 punts. 

S’assignaran 9 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 

 
Instal·lació de font tipus Atlántida, de Santa & cole, en indret a determinar per la 
Direcció Facultativa, escomesa i connexions incloses.  
El cost d’aquesta millora es valora en 6.372 € (PEM). Fins a 6 punts. 

S’assignaran 8 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 
 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: La millora del tractament antigrafiti aporta una major 

qualitat a l’espai urbà mitjà i llarg termini i un estalvi per a l’Ajuntament en cost de neteja, en 

quant a la font pública, es considera de gran utilitat en un itinerari de vianants principal del 

municipi com és el camí de Can Gatxet. 

 

 
 

L. Criteris per a la determinació de baixes anormals 
 
 
S’estableixen diversos criteris d’adjudicació i la determinació de si les ofertes presenten valors 
anormals o desproporcionats s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius 
establerts a continuació (només es prendran en consideració els criteris automàtics): 
 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els 
dos criteris següents: 
- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris automàtics d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació total. 
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b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 

criteri següent: 
- Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

automàtics d’adjudicació sigui superior en més d’un 25% a la puntuació total més 
baixa. 

 
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi un dels dos criteris següents: 
- Quan no hi hagi cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 

les puntuacions de criteris automàtics: que la puntuació de l’oferta sigui superior en 
més d’un 15% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 

- Quan hi hagi puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris automàtics: que, un cop excloses les puntuacions inferiors 
al 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta 
sigui superior en més d’un 15% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no 
han estat excloses. 

 

 

M. Condició especial d’execució 
 
És condició especial d’execució que, en el moment de la formalització del contracte, 
l’adjudicatari presenti un informe sobre les mesures que adoptarà per garantir la gestió 
ambiental en l’execució del contracte, assenyalant els impactes mediambientals concrets dels 
diferents processos de la construcció, així com les mesures preventives i correctives que 
adoptarà per minimitzar els impactes esmentats i garantir el compliment de la legislació 
mediambiental aplicable a l’execució del projecte. 
 
A més, haurà de designar un responsable ambiental del projecte, que serà l’interlocutor amb el 
director de l’obra per a les qüestions mediambientals. 
 
En tot cas, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar, quan ho consideri oportú, l’aportació de la 
documentació que acrediti el compliment de les mesures adoptades. 
 
Caràcter d’obligació essencial als efectes de resolució previstos a l’article 211.1 f): SÍ 
Caràcter d’infracció greu als efectes de prohibicions de contractar establerts a l’article 71.2 c) 
de la LCSP en cas d’incompliment: SÍ  

 
Justificació: La minimització de l’impacte ambiental dels diferents processos de construcció, 

així com les mesures preventives i correctives per minimitzar-los són objectius plenament 

alineats amb allò previst per l’Article 202 de la LCSP, a més d’ésser quelcom mesurable i 

avaluable. 

 
 
L’execució del contracte requereix el tractament per part de l’empresa contractista de dades 
personals per compte de l’Ajuntament? No Sí 
 
L’execució del contracte implica la cessió de dades per part de l’Ajuntament a l’empresa 
contractista? No Sí 
 

 

N. Penalitats 
 
De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 
penalitats: 
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Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  

 

Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del pressupost del contracte. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     
situacions: 

 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 
de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  
situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 
situacions: 

 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 
de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 

 

Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  
incompliment del protocol d’emergències 

 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 
de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 
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Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 

 
Penalització per manca de compliment del termini total 

 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 
derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
les pròpies assistències a l’obra. 

 

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés. 

 

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 

 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 

 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 

 

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 

 

En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció 
facultativa, de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument 
el correcte desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de 
forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés podrà aplicar la penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia 
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màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual 
del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un 
resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la 
certificació mensual en curs a proposta de la direcció facultativa. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir al delegat o al cap d’obra. 

 

Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 
de seguretat i salut 

Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 

 

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 
sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

 

Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al contractista 

L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 

 

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general  
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5% en cas d’incompliment greu.  

 

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 

En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici 
derivat de l’incompliment. 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les 
penalitats següents: 
Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit del 
10% del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas d’infracció per part del 
contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del 
Plec. 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 

considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 

imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 

consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 

 

Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 

o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 

quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 

l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 

l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 

prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 

cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 

 

O. Cessió del contracte 
 
Sí, de conformitat amb les previsions de l’article 214 de la LCSP. 
 
P. Subcontractació  
 
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

    

No obstant, les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar són les 

següents:  

 

El cap d’obra ha de ser personal propi de l’empresa licitadora. 
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Q. Revisió de preus 
 

 No  Sí. Fórmula aplicable:       
 
R. Garantia  
 

 No es requereix la constitució de garantia definitiva perquè es licita per procediment 
simplificat abreujat. 
 

 Es considera adient requerir la constitució de garantia definitiva.  
 
S. Termini de garantia 
 

 No  Sí. Quin: el que s’hagi determinat en l’oferta de l’empresa guanyadora de la licitació. 
 
T. Assegurances  
 

 Responsabilitat civil per riscos professionals, que haurà d’estar en vigor durant tota la 
vigència del contracte i el termini de garantia.  
Suma mínima assegurada: 1.000.000 € i per víctima de 600.000 €. 
 

 A tot risc de la construcció  
 
U. Facturació i pagament 

 
 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior, conforme a la 

certificació mensual emesa per la Direcció Facultativa. 

 
 
V. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 

del contracte 
 
En els contractes d’obres les facultats del responsable del contracte seran exercides pel 
Director Facultatiu, segons preveu l’article 62.2 de la LCSP. 
 
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Servei d’Obres i 
Projectes. 
 
 
W. Vocals de la Mesa de Contractació 
 
Com a vocals tècnics de la Mesa, el Servei proposa: 

 

TITULAR 

 

Nom: Víctor Balboa Caparrós 

 
Càrrec: Tècnic superior del Servei d’Obres i Projectes 
 
SUPLENT 
 
Nom: Josep Corominas Cano 

 
Càrrec: Tècnic superior del Servei d’Obres i Projectes 
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X. Tinència d’Alcaldia responsable  
 

Denominació de la Tinència: Tinència d’Alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic 

 

Nom i cognoms del Tinent/a: Cristina Paraira i Beser 

 
Y. Recursos tecnològics de l’Ajuntament 
 
En el cas que el contracte requereixi l’accés a recursos tecnològics i/o l’adquisició, 
desenvolupament i/o manteniment d’aplicacions i pàgines webs, caldrà tramitar l’informe 
segons el model “Annex Recursos Tecnològics” dins la carpeta “Models Contractació”. Aquest 
informe permet al Servei de Tecnologia tenir coneixement, amb antelació, dels recursos que es 
necessitaran. En cas que no es tramiti aquest informe, el Servei de Tecnologia no podrà 
garantir la disponibilitat dels recursos tecnològics necessaris. 
 
Z. Projecte tècnic o memòria valorada de l’obra 
 
Data aprovació definitiva: 12/05/2026 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Junta de Govern Local 
Data de publicació de l’aprovació inicial al BOPB: 26/01/2026 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al Taulell d’anuncis: PENDENT de la Unitat 
Administrativa de l’Àmbit. 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al BOPB: 28/05/206 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al DOGC: 28/05/206 
 
S’adjunta a l’expedient, entre altres documents: 

 Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP  

 Edicte d’aprovació definitiva del Projecte d’obres  

 Acord de Junta de Govern Local d’aprovació definitiva del Projecte d’obres  

 Certificat de Secretaria conforme SÍ s’ha presentat 1 al·legació al Projecte 

 Acta de replanteig del Projecte d’obres 

 Informe favorable de FGC 

 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

 Projecte Aprovat Definitivament Complet i signat (document 165153/2026) - REFÓS 3 -  EL 

QUE CAL PUBLICAR A L’ANUNCI DE LICITACIÓ 

 Pressupost en format TCQ (document 206885/2026) EL QUE CAL PUBLICAR A 

L’ANUNCI DE LICITACIÓ 
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