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1.1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE.                  
 
1.1.1. Objecte del projecte tècnic. 
 
L’objecte del present projecte és el de descriure les obres a realitzar i exposades a la memòria valorada titulada “Memòria valorada de la 
substitució del paviment i arranjament de l’entorn de la pista esportiva de Can Brusés i per millorar-ne la seguretat i l’accessibilitat, que es 
va redactat per tal per tal de fomentar i millorar la pràctica de l’esport al municipi, mitjançant, en aquest cas la millora de la pista esportiva 
municipal situada a l’espai de Can Brusés, dins del nucli urbà de Cabanes. 
 
Les obres a descriure es corresponen al canvi del paviment de l’actual pista, l’engrandiment d’aquesta i la millora de l’entorn d’aquest 
equipament esportiu, degut a la gran afluència de gent a l’esmentada zona per la pràctica de l’esport, i vist la problemàtica de disposar d’un 
entorn poc adequat per la pràctica de l’esport a l’actual pista. 
 
 
1.2. AGENTS DEL PROJECTE.                  
 
 
1.2.1. Promotor. 
 
Nom:   EXC. AJUNTAMENT DE CABANES 
c.I.F.:  41555648F 
Domicili:  Plaça de l’Ajuntament, 11 
Codi postal:   17761 
Municipi:   Cabanes 
Província:   Girona 
 
 
1.2.2. Redactor del projecte. 
 
Nom:   Josep Alegrí  i Padern 
N.I.F.:  40436664L 
Domicili:  C/ Aragó, 1 
Codi postal:   17491 
Municipi:   PERALADA Alt Empordà 
Província:   GIRONA 
Títol:  ARQUITECTE TÈCNIC 
Col·legiat:              810 del CATGI 
Correu electrònic  jalegripadern@gmail.com; josep@ap491arquitectura.cat 
Telèfon  607.188.310 
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1.3. INFORMACIÓ PRÈVIA.                  
 
1.3.1. Emmarcament social. 
 
Cabanes és un municipi de la comarca de l'Alt Empordà, a les Comarques Gironines. El municipi es troba situat al bell mig de la plana de 
l'Empordà, entre dos rius: la Muga i el Llobregat, cosa que ha comportat unes terres molt fèrtils. És, doncs, un poble majoritàriament 
agrícola, amb una topografia pràcticament plana que li confereix un paisatge de conreu de cereal, tant de secà com de regadiu, de gran 
bellesa i de gran protagonisme sobre la vila.  
 
El sector agrari és el principal àmbit d’ocupació de la població del municipi, sempre amb el permís del sector terciari relacionat amb el 
turisme i la construcció.  
 
Recentment la població ha sofert un gran augment per la proximitat de Figueres, fent de ciutat dormitori, cosa que ha comportat la 
presència de famílies joves, i per tant, un augment en la presència de l’esport al municipi, amb una club de futbol tant masculí com femení, 
essent aquest últim el més important i amb més solera, gaudint d’un futbol base de gran importància a la comarca i a la província. 
 
 
1.3.2. Descripció dels equipaments existents. 
 
L’equipament esportiu de Can Brusés, es troba situada a la cantonada entre el carrer Cristòfol Colom, i el carrer del Dos de Maig, del nucli 
urbà de Cabanes. 
 
L’accés a la zona es fa des del carrer Dos de Maig, a través d’una porta peatonal metàl·lica i des d’un portal també metàl·lic situat més a la 
cantonada amb el carrer Cristòfol Colom, i des d’un arc situat al carrer Cristòfol Colom a través de tres graons, i també amb accés des del 
carreró sense sortida del Carrer de los Castillejos. 
 

 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2026000193

Codi Segur de Verificació:
    e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170307_2026_36029692
Data d'impressió: 02/07/2026 10:22:40
Pàgina 6 de 242

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
6.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat definitivament en data 18 de juny
de 2026), 02/07/2026 09:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e9
ca
7f
f8
-9
b6
9-
43
95
-a
ae
6-
16
b0
5e
44
b7
20
3Î

Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic                                         c/ Aragó, 1 (17491) PERALADA                                                           josep@ap491arquitectura.cat 
 

 
Substitució del paviment i millora de l’entorn de la pista esportiva de Can Brusés per millorar-ne la seguretat i l’accessibilitat                                   CABANES 
   

P491
ARQUITECTURA
A Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic

Av. Jaume I, 6 (despatx 1)
17491 PERALADA 
josep.alegri@aparellador.org

    

6 

 
 
Coordenades UTM ETRS89 : 498107.98, 4684042.47 
 
Aquesta instal·lació es troba catalogada en el cens d’equipaments esportius de Catalunya CEEC, amb el nom d’àrea d’activitat física del 
carrer Cristòfol Colom, 13, amb número de fitxa 1703070005. 
 
Segons la fitxa, es tracta d’uns espai esportiu urbanitzat a l’aire lliure amb un paviment de sauló, que inclou la pista de formigó de 15 m x 10 
m, és a dir inferior a 400 m2, per la pràctica del bàsquet, tot i que actualment també hi ha porteries. 
 
Actualment la finca corresponent a l’equipament esportiu, està formada per la parcel.la cadastral 8142701EG9884S0001IA, limita al nord, 
amb el carrer Cristòfol Colom, a ponent amb el carrer del Dos de Maig, al sud amb la finca cadastral -8142718DG9884S0001LA, amb el 
carreró del Fondach, i amb la finca cadastral 8142705DG9884S0001ZA, i a l’est o llevant amb les finques cadastrals 
8142702DG9884S0001JA, 8142703DG9884S0001EA, i la 8142704DG9884S0001SA, amb portals des del carrer Escoles. 
 
 
1.3.3. Descripció de l’estat actual de la pista. 
 
Actualment, la pista està formada per un paviment de formigó d’unes dimensions de 10x15,30 m, sense cap tipus de marcatge i amb les 
porteries formades per un pòrtic metàl·lic situades just al límit del paviment, per darrera d’aquestes porteries s’hi situa el suport de la cistella 
de bàsquet, resultant un perill pels usuaris d’aquesta. 
 
En resum l’estat actual d’aquesta i la problemàtica és el següent:  
 

 Paviment de formigó en mal estat, amb possibles fissuracions i desgast superficial.  
 Dimensions reduïdes que no permeten un ús esportiu reglamentari ni polivalent.  
 Absència de tractaments específics (antilliscants, marcats, etc.). 
 Porteries formades per pòrtics metàl·lics situades al límit del paviment, provocant un desnivell entre el terreny de joc i l’interior de 

la porteria.(perill de girades de turmell i entrebancades) 
 Cistella en mal estat i situada just al darrera de la porteria, sense protecció i a molt poca distància del paviment. (perill de 

contusions i impactes dels usuaris). 
 Absència de tractaments específics (antilliscants, marcats, etc.). 
 Enllumenat deficient i muntat sobre el suport de la cistella. 

 
 

     
Terreny de joc de 15x10,35 m de formigó                                                Vista general de la pista i del material de l’entorn 
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Portal del carrer Crisfòfol Colom, amb número 13                           Porta peatonal petita des del carrer Dos de Maig 
 

    
Accés des del carreró del Fondach                                              Carreró del Fondach 
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El paviment acaba sota els pals i es veu el desnivell just en aquest punt amb la cistella just al darrera. 
 
 
1.3.4. Descripció de l’estat actual de l’entorn. 
 
En relació a l’entorn de la pista, es pretén una millora que dins del mateix àmbit de l’espai esportiu, fa referència als fins a 8 metres 
perimetrals de la zona de joc, actualment acabats amb terra i graveta, que dificulten en gran mesura l’accessibilitat fins a la zona de joc, per 
persones amb mobilitat reduïda, i que també comporten que la presència de graveta damunt de la superfície de joc. 
 
En resum, estem parlant de zones perimetrals sense pavimentar, amb acabat de sauló amb presència d’àrid petri de reduïdes dimensions, 
tipus graveta d’ull de perdiu.  
 
Presència habitual de partícules soltes (sorra i pedretes) que:  
 

 Envaeixen la pista de joc.  
 Generen risc de relliscades.  
 Incrementen el manteniment. 
 Dificulta d’accessibilitat i l’accés fins a la zona de joc a persones amb mobilitat reduïda. (accés amb cadira de rodes). 
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Estat actual de l’espai esportiu 
 
 
 
1.4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.                   
 
1.4.1. Descripció general de l’actuació.  
 
El projecte preveu l’execució d’un nou paviment per l’actual pista, amb l’ampliació d’aquesta, així com la millora de l’entorn amb la 
pavimentació d’aquest afavorint l’accessibilitat a la zona de joc. També es preveu la renovació de l’equipament esportiu, amb elements fixes 
nous com són un joc de porteries, un de cistelles i la renovació de tot l’enllumenat de la zona de joc. 
 
Una altre de les actuacions previstes en el projecte, és l’execució d’una xarxa de drenatge que permeti l’evacuació de l’aigua de pluja, atès 
les pendents mínimes exigides per la pràctica segura de l’esport, a la zona de joc. 
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1.4.2. Necessitat de la realització de les obres. 
 
1.4.2.1. ADEQUACIÓ A LES NECESSITAT MUNICIPALS. 
 
 L’equipament actual presenta deficiències funcionals i dimensionals.  
 No permet el desenvolupament adequat d’activitats esportives bàsiques.  
 Ser l’únic espai per la pràctica esportiva de lliure accés del municipi, atès que la zona esportiva és d’accés restringit.  

 
1.4.2.2. MILLORA DE LA SEGURETAT. 
 
 Eliminació de paviments degradats.  
 Reducció de riscos per:  

 Presència de sauló amb graveta que entra a la zona de joc.  
 Sortida de pilotes fora del recinte.  
 Porteries i cistelles dins del paviment de joc (paviment amb marges de seguretat) 

 
1.4.2.3. FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA. 
 
 Creació d’un espai apte per a:  

 Ús escolar  
 Ús recreatiu  
 Activitat esportiva no federada  

 
1.4.2.4. EQUITAT TERRITORIAL. 
 
 Actuació en un nucli de menor dimensió, contribuint a:  

 Evitar desequilibris territorials  
 Garantir l’accés lliure i sense discriminació a equipaments esportius bàsics 

 
 
1.4.3. Descripció constructiva dels treballs. 
 
1.4.3.1. ACTUACIONS PREVIES. 
 
 Demolició del paviment de formigó existent.  
 Demolició del paviment en el tram final del carreró del Fondach, limitant amb la zona infantil. 
 Enretirada dels elements de mobiliari situats en la zona d’actuació (papereres, bancs, porteries, cistelles, baranes, etc...) 
 Excavació i regularització del terreny fins a la cota de pavimentació.  

 
1.4.3.2. NOVA PISTA ESPORTIVA. 
 
 Preparació de la base amb capes de subbase i compactació. 
 Execució d’una pista de dimensions aproximades:  

20 x 12 m (240 m²).  
 Paviment de:  

Formigó armat amb acabat superficial adequat per a ús esportiu.  
 Execució de:  

Pendents per evacuació d’aigües.  
Juntes de retracció.  

 Marcatge:  
Marcatge de línies de joc (polivalent).  
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1.4.3.3. MILLORA DEL PAVIMENT DE L’ENTORN. 
 
 Preparació de la base amb capes de subbase i compactació. 
 Execució de paviment perimetral amb:  

Formigó rentat a l’àcid amb colorant disposat en pastilles delimitades per rigoles formades per peces de ceràmica en sardinell o bé 
amb peces ceràmiques doblades a trencajunt.  

 
1.4.3.4. DRENATGE I EVACUACIÓ D’AIGUA. 
 
 Adaptació de pendents.  
 Col·locació d’embornals, per la recollida d’aigües. 
 Canalització mitjançant arquetes i col·lectors enterrats, amb obertura i reposició de rases sobre terreny fins a connexió amb la xarxa 

de pluvials (carrer Dos de Maig cantonada amb Cristòfol Colom) 
 
1.4.3.5. EQUIPAMENT ESPORTIU. 
 
 Substitució de cistelles de bàsquet (conjunts homologats, estructures metàl·liques resistents a la intempèrie) 
 Substitució de porteries de futbol sala (dimensions reglamentàries, xarxes incloses i fixacions segures al paviment) 
 Instal·lació de xarxes de protecció al fons nord de la pista formada per estructura de suports metàl·lics i xarxa d’alta resistència per a 

ús esportiu (evitar la sortida de pilotes fora del recinte, incrementar la seguretat perimetral i millorar la continuïtat del joc). 
 
1.4.3.6. SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT. 
 
Amb l’objectiu de donar compliment al reglament electrotècnic de Baixa tensió (REBT) i aconseguir els nivells mínims per a instal·lacions 
esportives bàsiques. 

 
 Retirada de l’enllumenat existent.  
 Instal·lació de nou sistema amb:  
 Projectors LED d’alta eficiència energètica. (millora dels nivells d’il·luminació i la uniformitat lumínica). 
 Col·locació de nous suports metàl·lics 

 
 
 
1.5. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA.                  
 
En compliment del que estableixen l’article 13.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i els articles 125 
i 127.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, es fa constar expressament que el present projecte comprèn una obra completa. 
 
Les obres projectades inclouen totes les unitats i treballs necessaris per assolir la finalitat prevista, permetent la seva execució íntegra i la 
posterior posada en servei de l’actuació, de manera que, un cop finalitzades, podran ser lliurades a l’ús general o al servei corresponent. 
 
En conseqüència, el projecte defineix una actuació completa, funcionalment autònoma i susceptible d’utilització independent, sense 
perjudici de les possibles ampliacions o actuacions complementàries que es puguin executar en el futur. 
 
 
1.6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.  
                   
A criteri del tècnic redactor i segons el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada a través del RDL 3/2011 de 14 de 
novembre que determina que no és requisit indispensable que l’empresari estigui degudament classificat en obres de valor estimat inferior a 
350.000€, es considera que no és necessària la presentació de classificació. 
 
Tot això, sens prejudici de la necessària aportació d’una relació i justificació d’obres amb característiques, pressupostos i ubicades a 
poblacions de similars condicions en els últims 5 anys, com a condició indispensable per a l’acreditació de la solvència tècnica de l’empresa 
licitadora. 
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1.7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.  
                   
La durada de les obres serà la que s'indiqui en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que es fixin en la seva adjudicació i en el 
seu defecte, la que s'indicarà en el Plec de Condicions de l'obra. 
 
Tret que es determini el contrari es considera adequada un termini d’execució de 3 mesos per efectuar tota l’obra. 
 
 
1.8. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ASSAIGS.  
                   
Per part de la Direcció d'Obra es portarà el control de qualitat dels materials mitjançant l'execució dels assaigs i proves que es cregui 
oportunes, d'acord amb les condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables i fins un import de l'1% del Pressupost d'Execució Material 
de les obres, amb càrrec al Contractista Adjudicatari. 
 
 
1.9. RESUM DE PRESSUPOST.  
                   
 

RESUM DEL PRESSUPOST   

Nº Denominació Import     

01 Treballs previs i demolicions . 1.593,64 €     

02 Moviment de terres . 6.368,21 €     

03 Sanejament . 6.047,09 €     

04 Paviments . 30.775,36 €     

05 Equipaments esportius . 3.966,39 €     

06 Enllumenat . 5.485,12 €     

07 Mobiliari urbà . 497,74 €     

08 Gestió de residus . 3.187,05 €     

09 Seguretat i salut . 1.182,05 €     

   Total Pressupost d'Execució Material  59.102,65 €     

  Despeses Generals 13,00 % 7.683,34 €     

  Benefici Industrial 6,00 % 3.546,16 €     

  Total Pressupost de Contracta  70.332,15 €     

  I.V.A 21,00 % 14.769,75 €     

  Total Pressupost de Licitació  85.101,90 €     

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de vuitanta-cinc mil cent  u euros amb noranta cèntims. 
 
1.10. REVISIÓ DE PREUS.  
                   
D'acord amb les característiques de l'obra i el termini d'execució previst no es proposa revisió als preus inclosos en el present projecte. 
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1.11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS.  
                   
La justificació de tots i cadascun dels preus amb els quadres en funció de costos de materials, ma d'obra, maquinària i rendiment previst, es 
presenten en el present document, al capítol de pressupost. 
 
 
1.12. CONCLUSIÓ.  
                   
 
L’actuació plantejada permet: 
 
 Transformar la pista existent en un equipament esportiu complet, funcional i segur.  
 Ampliar la zona de joc a mides més adequades per la pràctica d’esports poliesportius. 
 Millorar la seguretat de la pràctica a la zona de joc, amb el marcatge i la millora de l’entorn. 
 Incorporar equipament esportiu nou i homologat.  
 Millorar la seguretat perimetral amb xarxes de contenció.  
 Actualitzar l’enllumenat amb criteris d’eficiència energètica.  
 Complir amb els objectius del programa A3 de la Diputació de Girona, reforçant la qualitat dels equipaments municipals. 

 
Amb tot el que s'ha exposat en el present projecte i en els documents que s'acompanyen s'estima suficientment detallat perquè serveixi de 
base a la contractació i efectiva construcció de les obres 
 
 
 

JOSEP ALEGRÍ PADERN, arquitecte tècnic 
Peralada, juny de 2026 

 
 JOSEP ALEGRI 

PADERN  - 
DNI 
40436664L

Firmado digitalmente 
por JOSEP ALEGRI 
PADERN  - DNI 
40436664L 
Fecha: 2026.07.01 
00:42:02 +02'00'
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2.1. COMPLIMENT CTE.        
 
El Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de 
complir els edificis i les seves instal·lacions per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. Atès que el present projecte no té per 
objecte la construcció, ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d’un edifici, sinó la pavimentació i adequació d’un espai públic exterior 
format per una pista poliesportiva i l’espai públic corresponent a l’entorn de la mateixa, el CTE no resulta d’aplicació íntegra com a 
normativa principal de l’actuació. 
 
No obstant això, determinades exigències del CTE, especialment les contingudes al Document Bàsic SUA — Seguretat d’utilització i 
accessibilitat, es prenen com a referència tècnica complementària en aquells aspectes que poden incidir en la seguretat d’ús de l’espai 
públic, en particular pel que fa a la limitació del risc de caigudes, relliscades, discontinuïtats del paviment, desnivells i condicions de 
seguretat dels recorreguts de vianants. 
 
 
 

Document bàsic Aplicabilitat al projecte Justificació 

DB-SE — Seguretat 
estructural No aplicable de forma directa 

El projecte no inclou edificació ni estructura d’edifici. Els 
paviments de formigó es justifiquen segons el Codi Estructural, 
PG-3 i criteris tècnics de pavimentació. 

DB-SI — Seguretat en cas 
d’incendi No aplicable de forma directa 

L’actuació correspon a un espai públic exterior obert i no inclou 
edificis, sectors d’incendi, locals ni recorreguts d’evacuació 
interiors. 

DB-SUA — Seguretat 
d’utilització i accessibilitat 

Aplicable com a referència tècnica 
complementària 

Es prenen en consideració els criteris de seguretat davant el risc 
de caigudes, relliscades, discontinuïtats, desnivells i condicions 
dels paviments exteriors. Els paviments seran continus, estables, 
antilliscants, sense peces soltes i sense ressalts indeguts. 

DB-HS — Salubritat No aplicable de forma directa 
No es projecten edificis ni instal·lacions interiors. L’evacuació 
superficial d’aigües pluvials es resol mitjançant pendents i 
drenatge urbà del projecte. 

DB-HE — Estalvi d’energia No aplicable 
No es projecten edificis ni instal·lacions consumidores d’energia 
pròpies d’edificació. 

DB-HR — Protecció davant 
el soroll No aplicable 

No es projecten recintes habitables ni elements constructius 
d’edificació amb exigències acústiques. 

 
 
 
En aquest sentit, es considera especialment rellevant la Secció SUA 1 — Seguretat davant el risc de caigudes, que té per objecte limitar 
el risc que els usuaris pateixin caigudes com a conseqüència de les característiques del paviment, de la presència de discontinuïtats, 
desnivells o pendents inadequats.  
 
Els paviments previstos en el projecte es resolen mitjançant formigó continu sobre base granular compactada, amb acabat superficial 
adequat a cada ús: paviment de formigó per a la pista poliesportiva i paviment de formigó amb àrid vist per a l’entorn de la pista.  
 
Aquests acabats hauran de garantir unes condicions suficients de resistència al lliscament en sec i en mullat, especialment en tractar-se 
d’un espai exterior exposat a la pluja. 
 
A aquest efecte, el paviment exterior haurà d’assolir una classificació antilliscant adequada per a zones exteriors, prenent com a referència 
el criteri del DB-SUA 1, que exigeix una classe de resbaladicitat adequada a l’ús i situació del paviment.  
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En zones exteriors accessibles als usuaris es considerarà exigible una prestació equivalent a classe 3, d’acord amb els criteris del DB-SUA 
per a paviments exteriors. 
 
Pel que fa a les discontinuïtats del paviment, els canvis de cota, les tapes, reixes, embornals i altres elements puntuals, aquests es 
disposaran enrasats amb el paviment acabat, evitant ressalts, desnivells sobtats o obertures que puguin generar risc d’ensopegada, 
atrapament o dificultat de circulació per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Les pendents dels paviments s’han definit per garantir l’evacuació superficial de l’aigua i evitar l’acumulació de bassals, sense generar 
inclinacions incompatibles amb l’ús accessible i segur de l’espai públic. En particular, les zones de circulació de vianants mantindran 
pendents compatibles amb les condicions d’accessibilitat aplicables i amb els criteris de seguretat d’utilització. 
 
No es projecten elements edificatoris, escales, rampes interiors, baranes d’edificació, instal·lacions pròpies d’edificis, locals habitables, 
cobertes, façanes ni elements estructurals d’edificació que facin exigible la justificació específica de la resta de Documents Bàsics del CTE, 
com ara DB-SE, DB-SI, DB-HS, DB-HE o DB-HR. 
 
Per tant, es conclou que el CTE no resulta d’aplicació íntegra al conjunt de l’actuació, però que el projecte incorpora els criteris del DB-SUA 
que resulten procedents com a referència tècnica complementària per garantir la seguretat d’ús dels paviments exteriors projectats. 
 
 
 
2.2. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT.        
 
 
Secció SUA 1 — Seguretat davant el risc de caigudes 
 

Exigència / apartat DB-SUA Aplicabilitat al projecte Criteri normatiu Solució prevista en projecte Compliment 

SUA 1 — Seguretat davant 
el risc de caigudes 

Aplicable com a referència 
tècnica complementària 

Cal limitar el risc de 
caigudes derivades de les 
característiques del 
paviment, desnivells, 
discontinuïtats, pendents o 
elements puntuals. 

El projecte preveu paviments 
continus de formigó, sense 
peces soltes, amb acabat 
estable i adequat per a ús 
exterior. 

Compleix 

SUA 1.1 — Resbaladicitat 
dels paviments 

Aplicable com a referència 
per tractar-se de paviments 
exteriors d’ús públic 

Els paviments han de 
disposar d’una resistència al 
lliscament adequada a la 
seva situació i ús. Per a 
zones exteriors es pren com 
a referència la classificació 
classe 3. 

Els paviments exteriors 
projectats, tant el paviment de 
formigó de la pista com el 
paviment d’àrid vist/rentat de la 
plaça i carrer peatonal, 
disposaran d’acabat antilliscant 
adequat per a ús exterior, amb 
prestació equivalent a classe 3. 

Compleix 

SUA 1.2 — Discontinuïtats 
en el paviment 

Aplicable com a referència 

El paviment ha d’evitar 
discontinuïtats que puguin 
generar risc d’ensopegada, 
caiguda o dificultat de 
circulació. 

Els paviments es projecten 
continus, enrasats i sense 
ressalts indeguts. Les juntes es 
disposaran regularment, amb 
acabat adequat i sense generar 
obstacles al pas. 

Compleix 

Ressalts i canvis de cota Aplicable com a referència 

Els canvis de nivell sobtats i 
ressalts en zones de 
circulació han d’evitar-se o 
resoldre’s adequadament. 

No es preveuen graons ni 
desnivells sobtats en els 
recorreguts principals. Les 
trobades amb paviments 
existents, tapes, reixes i altres 
elements s’executaran 
enrasades. 

Compleix 
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Pendents dels paviments 

Aplicable com a referència 
complementària i 
coordinada amb normativa 
d’accessibilitat 

Els pendents no han de 
generar risc d’ús ni dificultar 
la circulació segura. 

Les pendents es defineixen per 
garantir l’evacuació superficial 
de l’aigua, evitant 
embassaments i mantenint 
condicions compatibles amb l’ús 
accessible i segur de l’espai 
públic. 

Compleix 

Evacuació d’aigua i bassals Aplicable com a criteri de 
seguretat d’ús 

S’ha d’evitar que l’aigua 
acumulada incrementi el risc 
de relliscada o deteriorament 
del paviment. 

La pavimentació incorpora 
pendents superficials cap als 
punts de recollida o evacuació 
d’aigua, evitant zones 
d’acumulació. 

Compleix 

Tapes, reixes, embornals i 
elements integrats al 
paviment 

Aplicable com a referència 

Els elements puntuals 
integrats al paviment no han 
de generar risc 
d’ensopegada, atrapament o 
discontinuïtat. 

Les tapes, reixes, embornals i 
altres elements puntuals es 
col·locaran enrasats amb el 
paviment acabat, sense ressalts, 
i amb disposició compatible amb 
la circulació de vianants. 

Compleix 

SUA 2 — Seguretat davant 
el risc d’impacte o 
atrapament 

Aplicable parcialment com a 
referència 

Cal evitar elements sortints, 
obstacles o configuracions 
que puguin produir impactes 
o atrapaments en els 
recorreguts d’ús públic. 

No es projecten elements 
sortints en els itineraris 
principals. El mobiliari, 
senyalització o elements 
auxiliars, si n’hi ha, es 
disposaran fora de les franges 
principals de circulació. 

Compleix 

SUA 3 — Seguretat davant 
el risc d’empresonament 

No aplicable 

Aquesta exigència està 
vinculada principalment a 
recintes, portes o espais 
tancats d’edificació. 

El projecte correspon a un espai 
públic exterior obert i no inclou 
recintes susceptibles 
d’empresonament. 

No aplicable 

SUA 4 — Seguretat davant 
el risc causat per 
il·luminació inadequada 

Aplicable només si el 
projecte inclou enllumenat 

Les zones de circulació han 
de disposar, quan pertoqui, 
de condicions d’il·luminació 
suficients per a l’ús segur. 

Si el projecte inclou enllumenat, 
aquest garantirà condicions 
suficients de visibilitat en les 
zones de pas i ús públic. Si no 
s’actua sobre l’enllumenat, es 
mantindran les condicions 
existents. 

Compleix / 
No aplicable 
segons abast 

SUA 5 — Seguretat davant 
el risc causat per situacions 
d’alta ocupació 

No aplicable 

Aquesta exigència s’adreça 
a determinats edificis o 
recintes amb elevada 
ocupació. 

L’actuació no correspon a un 
edifici ni a un recinte tancat 
d’alta ocupació segons l’àmbit 
propi del DB-SUA. 

No aplicable 

SUA 6 — Seguretat davant 
el risc d’ofegament 

No aplicable 
Aplicable a piscines, 
dipòsits, pous o elements 
amb risc d’ofegament. 

El projecte no inclou piscines, 
làmines d’aigua, dipòsits oberts 
ni elements similars. 

No aplicable 

SUA 7 — Seguretat davant 
el risc causat per vehicles 
en moviment 

Aplicable parcialment com a 
referència 

Cal limitar el risc derivat de 
la circulació de vehicles en 
espais d’ús públic quan hi 
hagi coexistència amb 
vianants. 

L’espai es destina principalment 
a ús de vianants i esportiu. El 
pas de vehicles serà únicament 
esporàdic i vinculat a 
manteniment, sense configurar-
se com a vial de trànsit rodat 
ordinari. 

Compleix 
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SUA 8 — Seguretat davant 
el risc causat per l’acció del 
llamp 

No aplicable 

Aplicable a edificis i 
instal·lacions amb exigència 
específica de protecció 
contra el llamp. 

El projecte no inclou edificació ni 
elements que requereixin 
justificació específica de 
protecció contra el llamp. 

No aplicable 

SUA 9 — Accessibilitat 

Aplicable com a referència 
complementària i 
coordinada amb el Decret 
209/2023 i l’Ordre 
TMA/851/2021 

S’han de facilitar condicions 
d’accés i utilització no 
discriminatòria, independent 
i segura. 

L’espai públic es resol amb 
recorreguts continus, paviments 
estables, pendents compatibles, 
absència de graons i integració 
adequada dels elements 
puntuals. La justificació principal 
d’accessibilitat es desenvolupa 
segons el Decret 209/2023. 

Compleix 

 
Atès que el present projecte té per objecte la pavimentació i adequació d’un espai públic exterior format per una plaça, un carrer peatonal i 
una pista poliesportiva, el CTE DB-SUA no resulta d’aplicació íntegra com en el cas d’una edificació. No obstant això, les seves exigències 
s’han pres com a referència tècnica complementària en aquells aspectes vinculats a la seguretat d’utilització i accessibilitat de l’espai 
públic. 
 
Les solucions projectades garanteixen unes condicions adequades de seguretat d’ús, mitjançant paviments continus, estables, durs, sense 
peces soltes, sense ressalts indeguts i amb acabats superficials adequats per a ús exterior. Així mateix, es preveu que els paviments 
disposin d’una prestació antilliscant equivalent a classe 3, d’acord amb els criteris del DB-SUA 1 per a paviments exteriors exposats a la 
intempèrie. 
 
Les pendents previstes permeten l’evacuació superficial de l’aigua i eviten la formació de bassals, sense generar condicions incompatibles 
amb l’ús accessible i segur de l’espai. Les tapes, reixes, embornals, juntes i altres elements integrats al paviment es disposaran enrasats i 
sense discontinuïtats que puguin generar risc d’ensopegada, caiguda o atrapament. 
En conseqüència, es considera que el projecte compleix, en allò que resulta aplicable al seu àmbit i naturalesa, els criteris del CTE DB-SUA 
relatius a la seguretat davant el risc de caigudes, relliscades, discontinuïtats del paviment, desnivells i ús segur dels espais exteriors. 
 
 
 
2.3. Decret 209/2023 CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA        
 
El Decret 209/2023 aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya i integra les condicions d’accessibilitat aplicables als espais públics 
urbanitzats. El mateix text indica que el Codi concreta les condicions perquè els espais d’ús públic garanteixin autonomia, igualtat 
d’oportunitats i no-discriminació, i que el capítol 2 regula els espais urbans i naturals, inclosos itineraris, plataformes úniques, encreuaments 
i elements d’urbanització. 
 
 

Àmbit / 
element 

Referència 
normativa 

Exigència normativa Solució prevista en projecte Compliment 

Àmbit 
d’aplicació 

Decret 209/2023, 
Codi 
d’accessibilitat 
de Catalunya 

Els espais d’ús públic han de garantir 
les condicions d’accessibilitat física, 
sensorial i cognitiva necessàries per 
permetre’n l’ús en condicions 
d’autonomia, seguretat i no-
discriminació. 

L’actuació correspon a un espai 
públic obert format per una 
plaça pavimentada i una pista 
poliesportiva exterior, destinat a 
ús públic i de lliure accés. 

Compleix 
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Classificació de 
l’espai 

Capítol 2 del 
Decret 209/2023 

Els espais urbans lliures i els espais 
de lleure han de disposar d’itineraris 
accessibles als recorreguts principals i 
als accessos als elements singulars. 

L’àmbit projectat es configura 
com un espai urbà lliure, d’ús 
públic, amb recorreguts 
principals continus i accessibles 
entre els accessos des del 
carrer 2 de maig i des del carrer 
del Fóndac, i únicament es 
mantenen els dos graons al 
carrer Colom, tot i que l’accés 
accessible fins a aquest carrer 
es pot fer pel carrer Colom. 

Compleix 

Itinerari de 
vianants 
accessible 

Article 9 i annex 
2a, apartat 1.1 

Els itineraris de vianants accessibles 
han de complir les condicions de 
l’annex 2a pel que fa a amplada lliure, 
pendents, paviment, absència 
d’obstacles i continuïtat. 

Els recorreguts principals 
previstos disposen de 
continuïtat, amplada suficient i 
absència de graons o ressalts, 
permetent la circulació 
accessible per l’espai públic. 

Compleix 

Amplada lliure 
de pas 

Annex 2a, 
apartat 1.1.1 

L’itinerari accessible ha de disposar 
d’una amplada lliure d’obstacles 
mínima d’1,80 m. 

Els espais de circulació 
projectats garanteixen una 
amplada lliure superior a 1,80 m 
en els recorreguts principals. 

Compleix 

Pendent 
longitudinal 

Annex 2a, 
apartat 1.1.1 

El pendent longitudinal màxim dels 
itineraris accessibles serà del 6%, 
llevat dels supòsits específics 
previstos pel Codi. 

Els paviments projectats 
mantenen pendents 
longitudinals compatibles amb 
l’ús accessible de l’espai i, en tot 
cas, no superiors als límits 
admesos per als itineraris 
accessibles. 

Compleix 

Pendent 
transversal 

Annex 2a, 
apartat 1.1.1 

El pendent transversal dels itineraris 
accessibles no ha de ser superior al 
2%. 

Les pendents transversals 
previstes per a l’evacuació de 
l’aigua es resolen sense superar 
el 2% en els itineraris 
accessibles. 

Compleix 

Alçada lliure 
d’obstacles 

Annex 2a, 
apartat 1.1.1 

Els itineraris accessibles han de 
disposar d’una alçada lliure 
d’obstacles mínima de 2,20 m. 

No es preveuen elements, 
branques, senyalització, 
mobiliari ni instal·lacions que 
redueixin l’alçada lliure per sota 
de 2,20 m en els recorreguts 
accessibles. 

Compleix 
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Graons i 
desnivells 

Annex 2a, 
apartat 1.1.1 

Els itineraris accessibles no poden 
incloure trams d’escala ni graons 
aïllats. 

La solució projectada resol els 
paviments a nivell, sense graons 
ni discontinuïtats en els 
recorreguts principals. Es 
mantenen únicament els graons 
d’accés a l’espai des del carrer 
Colom, però l’accés accessible 
es pot realitzar des d’aquest 
carrer Colom al creuament amb 
el carrer 2 de maig. 

Compleix 

Paviment 
Annex 2a, 
apartats 3.1 i 3.2 

El paviment dels itineraris accessibles 
ha de ser dur, estable, continu, no 
lliscant i sense peces ni elements 
solts. 

Es preveuen paviments continus 
de formigó, amb acabat adequat 
a l’ús exterior, estables, continus 
i sense peces soltes. 

Compleix 

Paviment de 
plaça i entorn 
de pista 

Annex 2a, 
apartats 1.1 i 3 

El paviment ha de permetre la 
circulació segura i autònoma de les 
persones usuàries, evitant ressalts, 
discontinuïtats i superfícies insegures. 

El paviment de la plaça i de 
l’entorn de la pista es resol amb 
formigó d’àrid vist, de 20 cm de 
gruix, sobre base granular 
compactada, amb acabat 
superficial regular, continu i apte 
per a ús exterior. 

Compleix 

Paviment de 
pista 
poliesportiva 

Annex 2a, 
apartats 1.1 i 3 

Els recorreguts i espais d’ús públic han 
de garantir condicions d’ús segur, 
estable i sense barreres. 

La pista poliesportiva es resol 
amb paviment continu de 
formigó de 15 cm de gruix sobre 
base granular compactada, amb 
acabat regular i sense 
discontinuïtats que impedeixin 
l’ús accessible de l’espai. 

Compleix 

Elements 
d’urbanització Article 18 

Els elements d’urbanització, mobiliari 
urbà i instal·lacions han de respectar 
les amplades lliures de pas i no 
generar obstacles als itineraris 
accessibles. 

Els elements previstos es 
disposen fora dels recorreguts 
principals o de manera que no 
redueixin les amplades lliures 
mínimes ni generin obstacles o 
punts de risc. 

Compleix 
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Reixes, 
embornals i 
tapes 

Article 18.2 i 
annex 2a, apartat 
3.2 

Les reixes, embornals, escocells, 
tapes d’instal·lacions i elements 
similars han de complir les condicions 
d’accessibilitat i quedar integrats en el 
paviment sense generar risc. 

Les reixes, tapes i elements 
puntuals que s’incorporin al 
paviment es col·locaran 
enrasats, sense ressalts i amb 
disposició compatible amb el 
pas de vianants i persones 
usuàries de cadira de rodes. 

Compleix 

Parcs, jardins i 
zones de lleure 

Article 26 

Els itineraris principals dels parcs, 
jardins i zones de lleure han de complir 
les condicions d’accessibilitat dels 
espais lliures d’ús públic i disposar 
d’elements que facilitin l’orientació 
quan pertoqui. 

L’espai públic projectat 
garanteix recorreguts 
accessibles en els itineraris 
principals i es resol amb 
paviments diferenciats i continus 
que permeten la identificació 
dels diferents àmbits d’ús. 

Compleix 

Vegetació Article 27 

La vegetació adjacent als espais 
transitables ha de mantenir una alçada 
lliure de branques o obstacles de 2,20 
m i no ha de representar risc per a 
persones amb discapacitat visual. 

La vegetació existent o 
projectada es mantindrà podada 
i situada de manera que no 
interfereixi en els itineraris 
accessibles ni redueixi l’alçada 
lliure mínima. 

Compleix 

Mobiliari urbà Article 18 i 
capítol 5 

El mobiliari urbà ha de ser accessible, 
detectable i no interferir en els 
itineraris accessibles. 

El mobiliari urbà, es disposarà 
fora de l’amplada lliure de pas 
dels itineraris accessibles i amb 
criteris de seguretat, detecció i 
ús accessible. 

Compleix 

Accessos i 
connexions 

Article 11 

Els recorreguts principals i els 
accessos als elements singulars de 
l’espai han de disposar d’itinerari de 
vianants accessible. 

Els accessos a la pista i a 
l’entorn d’aquesta es resolen 
mitjançant recorreguts continus i 
accessibles, sense graons ni 
barreres, mantenint únicament 
un dels accessos des del carrer 
Colom amb dos graons. 

Compleix 
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Seguretat 
durant 
l’execució de 
les obres 

Article 25 

Les obres a la via pública no poden 
reduir les condicions d’un itinerari 
accessible o practicable; si no es pot 
mantenir l’itinerari habitual, cal 
habilitar-ne un d’alternatiu. 

Durant l’execució de les obres 
es garantirà, si escau, un 
itinerari alternatiu segur, 
senyalitzat i accessible, amb 
tancaments estables i 
proteccions adequades. 

Compleix 

Conclusió Decret 209/2023 L’espai públic ha de permetre un ús 
autònom, segur i no discriminatori. 

El projecte defineix un espai 
públic obert, accessible i 
funcional, amb paviments 
continus, pendents compatibles, 
absència de barreres i 
recorreguts principals 
accessibles. 

Compleix 

 
El projecte garanteix la continuïtat dels recorreguts principals mitjançant itineraris accessibles, paviments continus, durs i estables, pendents 
compatibles amb l’ús accessible, absència de graons o ressalts, mantenint únicament dos graons en un dels accessos des del carrer 
Colom, i també garanteix una correcta integració dels elements d’urbanització i manteniment de les amplades lliures de pas. En 
conseqüència, es considera que les obres projectades compleixen les condicions d’accessibilitat exigibles pel Codi d’accessibilitat de 
Catalunya per a un espai públic obert. 
 
 
 
 

JOSEP ALEGRÍ PADERN, arquitecte tècnic 
Peralada, juny de 2026 
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3.1. PROGRAMA D’OBRA   
 
 
 
 
 

Nº CAPITOL MES 1 MES 2 MES 3 PRESSUPOST 
1 Treballs previs i enderrocs * *                     2.294,68 €  
2 Moviment de terres     * * * *             9.169,59 €  
3 Sanejament       * *     * *       8.707,20 €  
4 Paviments         * * * * * *     44.313,44 €  
5 Equipaments esportius                     * * 5.711,20 €  
6 Enllumenat         * * *       *   7.898,02 €  
7 Mobiliari urbà                       * 716,70 €  
8 Gestió de residus * * * * * * * * * * * * 4.589,03 €  
9 Seguretat i salut * * * * * * * * * * * * 1.702,04 €  

    11.153,30 €  46.501,23 €  27.447,38 €  85.101,90 €  

    11.153,30 €  57.654,53 €  85.101,90 €    
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3.2. COMPLIMENT DEL RD 105/2008 I DECRET 89/2010 SOBRE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ   
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3.3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT.     
 
El Decret 375/88, d’1 de desembre, sobre control de qualitat en l’edificació, que és d’aplicació a totes les obres d’edificació, estableix 
l’obligatorietat d’elaborar un programa de control de qualitat. Segons el mateix decret, aquest programa l’ha de redactar l’arquitecte/a 
tècnic/a o aparellador/a que intervingui en la direcció d’obra, per tant la direcció de l’execució material. En aquest mateix decret i en ordres 
posteriors s’especifiquen quins són els controls a realitzar, que se centren bàsicament en control de recepció i/o mitjançant assaigs de 
determinats materials, com són ciments, acer en barres per armar, formigó, aïllaments tèrmics, acústics i del foc i sostres i elements 
resistents.  
 
En el punt 2 de l’article 7 del Codi Tècnic de l'Edificació, en el qual es defineixen les condicions en l’execució de les obres, s’estableix que 
durant la construcció de l’obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. S’hi inclourà, sense perjudici del que estableixin 
altres administracions públiques competents, la documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l’obra. En l’annex II es detalla amb 
caràcter indicatiu el contingut de la documentació del seguiment de l’obra. 
  
En el punt 4 del mateix article es detallen quins són aquests controls:  
 
Durant la construcció de les obres el director de l’obra i el director de l’execució de l’obra realitzaran, segons les respectives competències, 
els controls següents:   
 

a) Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a les obres d’acord amb l’article 7.2 
b) Control de l’execució de l’obra d’acord amb l’article 7.3 
c) Control de l’obra acabada d’acord amb l’article 7.4 

 
 DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA DEL SEGUIMENT DE L’OBRA.  
 
Segons l'annex II de la Part I del CTE, estarà formada com a mínim de:  
 

a) Llibre d’ordres (previst en el Decret 461/1971, d’11 de març) 
b) Llibre d’incidències (previst en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) 
c) Projecte, annexos i modificacions degudament autoritzades per la direcció d’obra 
d) Llicència d’obres, obertura de centre de treball i, si correspon, altres autoritzacions administratives.  
e) Certificat final d’obra. 

 
Un cop finalitzada l’obra, aquesta documentació del seguiment de l’obra serà dipositada per la direcció de l’obra en el col·legi professional 
corresponent, o si escau, a l’administració pública competent. 
 
 DOCUMENTACIÓ DEL CONTROL DE L’OBRA.  
 
Segons l'annex II de la part I del CTE, el control de qualitat de les obres inclourà el control de recepció de productes, el control d’execució i 
el control d’obra acabada.  
 
Per això,  
 

a) La direcció de l’execució material de l’obra recopilarà la documentació del control realitzat, i verificarà que és conforme amb 
l’establert en el projecte, els annexos i modificacions.  

b) El constructor recopilarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d’obra i al director de l’execució de l’obra la 
documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les instruccions d’ús i manteniment, i les garanties 
corresponents quan s’escaigui. 

c) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cada una de les unitats d’obra podrà servir, si així ho autoritza la 
direcció de l’execució material de l’obra, com a part del control de qualitat de l’obra. 

 
Un cop finalitzada l’obra, aquesta documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de l’execució de l’obra al col·legi 
professional corresponent o, si escau, a l’Administració pública competent.  
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3.4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.      
 
3.4.1. Dades de l’obra. 
 
Tipus d’obra 
Substitució del paviment i millora de l’entorn de la pista esportiva de Can Brusés  
Emplaçament 
Zona lúdica de Can Brusés 
Superfície àmbit 
620,00 m2. 
Promotor 
Exc. Ajuntament de Cabanes 
Arquitecte tècnic autor del Projecte  
Josep Alegrí Padern 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Josep Alegrí Padern 
 
 
3.4.2. Dades tècniques de l’emplaçament. 
 
Topografia 
La topografia és una topografia completament planera. 
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
Es tracta d’un terreny compacte, amb sauló i graves, i no es preveu presència de nivell freàtic degut a que les actuacions són superficials 
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 
La finca objecte de les obres es troba situada en una zona urbana 
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
La finca disposa de subministrament d’aigua potable, sanejament i electricitat. 
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
La finca té accés a través del carrer 2 de maig, amb calçada de dos sentits de circulació. 
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3.4.3. Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de 
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, 
quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació 
feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a 
l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc 
greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i 
als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 
3.4.4. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 
 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
- L'elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o 

zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució 

de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de 

matèries i substàncies perilloses 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del 

treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
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L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els següents principis generals: 
 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l’origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
- Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les 

relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar 
les feines 
 
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada 
puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. 
Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del 
treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte 
els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
3.4.5. Identificació dels riscos. 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 
24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar 
durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se 
d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el 
risc d’incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
Mitjans i maquinària 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l’estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
 
Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
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- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
 
3.4.6. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997). 
 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars característiques de 
l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la 
salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o 
vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s’hauran de mantenir en bon estat de 
conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons 
la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l’obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi 

d’acció, frenada, blocatge, et 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el 

cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de 

subministrament d’aire 
 
 
Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel 
pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

 
 
Primers auxilis 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l'inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
 
 
 

 
JOSEP ALEGRÍ PADERN, arquitecte tècnic 

Peralada, juny de 2026 
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4.1. OBJECTE DEL PLEC. 
 
El present plec de condicions, com a part del projecte tècnic, té com a finalitat establir les condicions tècniques i facultatives, legals i econòmiques 
entre les parts intervinents a l'obra. S’hi inclouen les condicions tècniques particulars en què s'especifiquen les condicions dels treballs per 
executar i les condicions dels materials per emprar. 
 
 

 
4.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I FACULTATIVES. 

 
Projecte 

 
El projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineixen i determinen les exigències tècniques de les obres.  Haurà de 
justificar tècnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica i han de contenir tota 
la documentació gràfica i escrita que permeti interpretar-ne correctament la definició, amb una referència especial als aspectes 
tecnològics, econòmics, qualitatius i legals. Els projectes han de contenir la documentació que prescriuen la legislació sectorial respectiva i, 
si escau, la legislació sobre seguretat i salut en el treball. 
 
Delimitació general de funcions 
 
Promotor 

 
Serà  considerat  promotor  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,  individualment  o col·lectivament, 
decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si mateix o per a la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.  
 
Són obligacions del promotor:  

a) Exercir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per a construir-hi. 
b) Facilitar la documentació i informació prèvies necessàries per a la redacció del projecte, així com autoritzar el director d'obra 

perquè el modifiqui posteriorment. 
c) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com subscriure l'acta de recepció de l'obra en 

cas necessari. 
d) Subscriure les assegurances establertes a la legislació vigent. 
e) Designar la coordinació de seguretat i salut de projecte i d'execució de l'obra. 
f) Obligar a formalitzar i actualitzar el llibre de l'edifici, en què es continguin, entre d’altres, les instruccions d'ús i manteniment, en el 

cas dels edificis d'habitatges existents o procedents de rehabilitació. 
 

Projectista 
 
El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta 
el projecte. Altres tècnics podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el  complementin, de forma coordinada amb l'autor. 
 
Són obligacions del projectista: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant segons LOE. 
b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i entregar-lo, amb els visats que si 

escau fossin preceptius. 
c) Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 
Contractista o constructor 

 
El contractista és l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part d’aquestes subjectes al projecte i al contracte. 
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Són obligacions del contractista o constructor: 
a) Tenir la capacitat professional i complir els requisits legalment exigibles per actuar com a contractista. 
b) Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra executada. 
c) Executar l'obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de 

l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte. 
d) Designar un cap o encarregat d'obra que estarà present durant tota la jornada laboral i que acompanyarà a la direcció facultativa 

i al promotor (o al seu representant) a les visites d'obra. El cap d'obra assumirà la representació tècnica del contractista en l'obra i 
tindrà la capacitat tècnica necessària en funció del que requereixi la complexitat de l'obra. 

e) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits establerts a la legalitat vigent. 
f) Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra. Subscriure les garanties previstes en l'article 19.1.a) de 

la LOE. 
g) Subscriure l'assegurança d'accidents de treball i danys a tercers durant l'obra. El contractista principal ha d'elaborar un Pla de 

Seguretat i Salut d'acord amb l'estudi o estudi bàsic de seguretat contingut al present projecte. El contractista principal cal que 
estigui inscrit al REA. Prèviament a l'inici de les obres cal que faci l'obertura del centre de treball. Cal que disposi, a l'obra, del 
llibre de subcontractació que estigui degudament habilitat i que designi un recurs preventiu. 

h) Facilitar a la direcció d'execució material tota la documentació necessària per al control de qualitat de recepció de materials, 
control d'execució i control d'obra acabada. 

i) Habilitar una oficina o espai d'obra on es custodiaran, mentre duri l'obra, la còpia del projecte complet, la llicència d'obres, el pla 
de seguretat i salut i, en general, tots els documents que exigeix la legislació vigent en matèria de seguretat i salut. 

j) Elaborar les certificacions d'obra parcials i la proposta de liquidació final. 
k) Requerir al director d'obra o director d'execució les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 

execució del projecte. 
l) Aportar a l'obra tot el material, maquinària i mitjans auxiliars per a la correcta execució de les partides d'obra, d'acord amb la legislació 

vigent pel que fa a materials, execució, seguretat i salut. El contractista és responsable de l'execució de les obres en les 
condicions establertes en el contracte i en els documents que formen el projecte. Per tant, estarà obligat a l'enderroc i 
reconstrucció de tot allò mal executat, sense que serveixi d'excusa que el director d'obra o director d'execució material hagi 
examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que les liquidacions parcials s’hagin abonat.  

m) Dur a terme les actuacions de senyalització i de comunicació de les obres. 
n) Complir totes les obligacions que es deriven de la legislació laboral o dels convenis col·lectius i, especialment, les relatives a les 

normes de prevenció i seguretat i salut en el treball. L'empresa contractista ha de complir les mesures de seguretat i salut en el 
treball, d'acord amb les instruccions del coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra. 

 
Director d'obra 

 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics 
i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar-ne l'adequació per a la fi proposada. 
 
Són obligacions del director d'obra: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la 
professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional que l'habilita. 

b) Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geogèniques del 
terreny. 

c) Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises per 
a la correcta interpretació del projecte. 

d) Elaborar, a requeriment de promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l'obra, sempre que s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 

e) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la 
liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats que fossin preceptius. 

f) Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la a promotor, amb els visats que fossin preceptius. 
 

Director d'execució de l'obra 
 
El director de l'execució de l'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució 
material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat. 
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Són obligacions del director de l'execució de l'obra: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la 

professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional que l'habilita. 
b) Verificar que s’han rebut, a l'obra, els productes de construcció, i ordenar els assajos i proves necessaris. 
c) Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra. 
d) Comprovar que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 
e) Consignar al Llibre d'Ordres les instruccions precises. 
f) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la 

liquidació final de les unitats d'obra executades 
g) Col·laborar, amb la resta d'agents, en l'elaboració de la documentació d'obra executada, aportant els resultats de control 

realitzats. Durant  la  construcció  de  les  obres, el  director  de  l'execució  de  l'obra  executarà, segons  les  seves 
competències, els controls següents segons indicacions del CTE: control de recepció dels productes a l'obra, equips i sistemes 
que se subministrin a les obres, control d'execució de l'obra i control de l'obra acabada. 

 
Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball en la fase d'elaboració 

 
És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que determina les condicions de seguretat i salut 
que ha de complir el projecte, d'acord amb les funcions que estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és 
designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa. 
 

Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra 
 
És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que exerceix, en la fase d'execució de l'obra, les 
funcions que estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és designada d'acord amb el que estableix aquesta 
mateixa normativa. 
 

Laboratoris de control de qualitat 
 
Son els centres qualificats que presten assistència tècnica en l'execució de l'obra, mitjançant els assajos pertinents de materials, de 
sistemes i d’instal·lacions. 
 
Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat: 

a) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l’encàrrec i, en tot cas, al 
responsable tècnic de la recepció i acceptació dels resultats de l’assistència, ja sigui el director de l'execució de les obres 
o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. 

b) Justificar que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat que defineix els procediments i mètodes d'assaig o inspecció 
que utilitza en la seva activitat i que compten amb capacitat, personal, mitjans i equips adequats. 

 
Obligacions i drets generals del constructor o contractista 

 
Verificació dels documents de projecte 

 
Abans de començar les obres, el contractista confirmarà que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 
Treballs necessaris per a l'execució 

 
És obligació del contractista o constructor executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció:  aspecte,  obres i recepció dels 
treballs definits al projecte, encara que no es trobi expressament determinat en els documents i sempre que s'acordi amb el director 
d'execució material dins dels límits d'execució de cada unitat d'obra. 
 

Interpretació, aclariments i modificacions dels documents de projecte 
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El contractista podrà requerir del director d'obra o director d'execució, segons les seves respectives comeses, les instruccions o 
aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 

Prescripcions generals dels treballs, materials i mitjans auxiliars 
 

Camins i accessos 

 
El contractista disposarà, pel seu compte, dels accessos a l'obra, així com del tancament i senyalització. El director d'execució o el 
coordinador de seguretat i salut d'obra podrà exigir-ne la modificació o millora. 
 

Replanteig 
 
El contractista iniciarà les obres replantejant i assenyalant les referències principals que mantindrà com a base de posteriors replantejos 
parcials. Aquests treballs es consideren a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. El contractista sotmetrà el replanteig a 
l'aprovació del director d'obra i, una vegada aquest últim en doni la conformitat, prepararà l'acta corresponent. L'omissió del replanteig 
serà responsabilitat del contractista. 
 

lnici d'obra 
 
El contractista iniciarà les obres en els terminis acordats amb el promotor i obligatòriament comunicarà a la direcció facultativa el 
començament dels treballs amb un mínim de tres dies d'antelació. El contractista haurà de comunicar l'obertura del centre de treball a 
l'autoritat laboral abans de l'inici dels treballs i haurà de disposar de l'acta d'aprovació del pla de seguretat i salut. 
 

Ordre dels treballs 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del contractista, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre 
tècnic, la direcció facultativa estimi convenient variar. 
 

Facilitats per a altres contractistes 
 
El contractista principal haurà de donar totes les facilitats per a la realització dels treballs que siguin encomanats a altres contractistes 
que intervinguin en l'obra,  sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre contractistes per utilitzar mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Quan per algun motiu imprevist o accident calgui fer treballs d’urgència o ampliar el projecte, el contractista estarà obligat a realitzar amb 
el seu personal i els seus materials allò que la direcció facultativa de les obres ordeni amb caràcter urgent. L'import d'aquests treballs li 
serà consignat en un pressupost addicional que abonarà directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 

Condicions generals de l'execució dels treballs 
 
Les obres de construcció es duran a terme subjectes al projecte i les modificacions autoritzades pel director d'obra, prèvia conformitat 
del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra. 
 
Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. S'hi inclourà, sense perjudici del que estableixin 
altres administracions públiques competents, la documentació del control de qualitat aplicat al llarg de l'obra. 
 

Treballs defectuosos 
 
Quan el director d'execució detecti, per raons de pes o sospites, vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o 
els aparells col·locats no reuneixen les condicions establertes, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs o un cop finalitzats i abans 
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de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb el que s'hagi contractat, la qual cosa anirà a càrrec del contractista. 

 
Vicis ocults 

 
Si la direcció facultativa té raons de pes per creure que existeixen vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar 
en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 
suposi que són defectuosos. Les despeses ocasionades seran a compte del contractista, sempre que els vicis existeixin i li siguin 
imputables. 
 

Dels materials i aparells, procedència 
 
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts de subministrament que ell cregui 
convenient, excepte en els casos que el Plec de Condicions Tècniques Particulars especifiqui una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de la posada en obra, ha de presentar a la direcció facultativa una llista completa en la qual s'especifiquin totes 
les indicacions sobre marques, qualitats i procedència i característiques de cadascun. 
 

Presentació de mostres 
 
A petició del promotor o la direcció facultativa, el contractista presentarà mostres dels materials amb anticipació a la seva col·locació a 
l'obra. 
 

Transport i aplec dels materials de l'obra 
 
Els materials per a l'execució de les obres els haurà de transportar i aplegar el contractista d'acord amb les especificacions, normes, 
reglamentacions tècniques o instruccions que siguin aplicables a cadascun dels materials, o, en tot cas, segons la pràctica de la bona 
construcció. 
El contractista ha d’instal·lar a l'obra els magatzems necessaris per assegurar la conservació dels materials, per evitar-ne la destrucció o 
deteriorament i seguint, si s'escau, les instruccions que a aquest efecte rebi de la direcció.  
 

Materials no utilitzables 
 
El contractista es farà càrrec de transportar i col·locar els materials precedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzats en l'obra, tot agrupant-los ordenadament en un lloc adequat. 
 

Materials i aparells defectuosos 
 
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no siguin de la qualitat prescrita al Plec de Condicions Tècniques Particulars, o 
no tinguin la preparació que s'exigeix o es reconegui o es demostri que no són adequats per al seu objecte, la direcció facultativa 
donarà ordre al contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o compleixin l'objectiu establert. 
 

Despeses d'assajos i proves 
 
Totes les despeses originades per proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució d'obres, aniran a compte del 
contractista o del promotor, i quedaran valorats dins el pressupost d'obra. 
 

Neteja de l'obra 
 
És obligació del contractista mantenir les obres i els seus voltants nets, tant de runa com de materials sobrants. També haurà de 
desmuntar i treure les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 
calguin perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 
 

Obres sense prescripcions 
 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2026000193

Codi Segur de Verificació:
    e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170307_2026_36029692
Data d'impressió: 02/07/2026 10:22:40
Pàgina 52 de 242

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
6.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat definitivament en data 18 de juny
de 2026), 02/07/2026 09:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e9
ca
7f
f8
-9
b6
9-
43
95
-a
ae
6-
16
b0
5e
44
b7
20
3Î

Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic                                         c/ Aragó, 1 (17491) PERALADA                                                           josep@ap491arquitectura.cat 
 

 
Substitució del paviment i millora de l’entorn de la pista esportiva de Can Brusés per millorar-ne la seguretat i l’accessibilitat                                   CABANES 
   

P491
ARQUITECTURA
A Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic

Av. Jaume I, 6 (despatx 1)
17491 PERALADA 
josep.alegri@aparellador.org

    

52 

En l'execució de treballs que entrin en la construcció de les obres i per a les quals no existeixin prescripcions consignades explícitament 
en aquest Plec ni en la documentació restant del projecte, el contractista s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció 
facultativa de les obres i a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 

Finalització de les obres 

 
Recepció de l'obra 

 
La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada acabada, la lliura al promotor. Podrà efectuar-se amb reserves o sense i 
haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades, quan així les parts ho acordin.  
 
La recepció haurà de consignar-se en una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, en la qual es farà constar: 

a) Les parts que intervenen. 
b) La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la corresponent fase completada i acabada. 
c) El cost final de l'execució material de l'obra. 
d) La declaració de la recepció de l'obra amb reserves, o sense, especificant-les, si s'escau, de manera objectiva, i el termini en què 

hauran de quedar esmenats els defectes que s’hagin detectat. Una vegada s’hagin esmenat, es farà constar en una acta  a 
part, subscrita pels signants de la recepció. 

e) Les garanties que, si és procedent, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats. Així mateix, s’adjuntarà el 
certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució de l'obra. 

 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que no està acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. En tot 
cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar-ne la recepció. 
 
Excepte pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data en què es completi, acreditada en 
el certificat final d'obra. Aquest termini es comptarà a partir de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s’entendrà 
tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor no ha posat de manifest reserves o rebuig motivat per 
escrit. 
 
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en aquesta Llei s’iniciarà a partir de la data en què se subscrigui l'acta de 
recepció, o quan s'entengui que ha estat tàcitament produïda, segons el que es preveu en l'apartat anterior. 
 

Documents de final d'obra 
 
Una vegada finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació, si n'hi ha, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al 
promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 
 
A aquesta documentació s’adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de 
conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. 
 
Tota la documentació a què fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de 
l'edifici. 
 

Documents de seguiment d'obra 
 
Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació exigible reglamentàriament. S'hi inclourà, sense perjudici del que estableixin 
altres administracions públiques competents, la documentació del control de qualitat aplicat al llarg de l'obra. 
 
Les obres d'edificació disposaran d'una documentació de seguiment que es compondrà, almenys, de: 

a) el Llibre d’Incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre; 
b) el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra; 
c) la llicencia d'obres, l'obertura del centre de treball i, si és procedent, altres autoritzacions administratives; i 
d) el certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de marc, del Ministeri de l'Habitatge. 
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En el Llibre d'Ordres i Assistències el director d'obra i el director de l'execució de l'obra consignaran les instruccions pròpies de les seves 
respectives funcions i obligacions. 
El Llibre d’Incidències es desenvoluparà conforme a la legislació específica de seguretat i salut. Hi tindran accés els agents que aquesta 
legislació determina. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment serà dipositada pel director de l'obra en el col·legi professional 
corresponent o, en cas necessari, a l'administració pública competent, que n'asseguraran la conservació durant el termini legal 
corresponent i es comprometran a emetre certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim. 
 

Documents de control d'obra i proves de servei  
 
En l'obra acabada, bé sigui parcialment o totalment, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 
 
El control de qualitat de les obres inclourà els controls de recepció de productes, de l'execució i de l'obra acabada. Per a això: 

a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control aplicat, verificant que és conforme amb el que 
s'estableix en el projecte, els annexos i les modificacions; 

b) el contractista o promotor recaptarà, dels subministradors de productes que hagi adquirit i facilitarà al director d'obra i al 
director de l'execució de l'obra, la documentació dels productes anteriorment assenyalada així com les corresponents 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties quan escaigui; i 

c) la documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el 
director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

 
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de l'execució de l'obra en el col·legi 
professional corresponent o, si és el cas, en l'administració pública competent, que n’asseguraran la tutela i es comprometran a emetre 
certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim. 
 

Certificat final d'obres 
 
En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les obres i haver controlat 
quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el 
desenvolupa i les normes de la bona construcció. 
 
El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència 
i la documentació tècnica que el complementa, disposada per al seu ús conforme a les instruccions d'ús i manteniment. Al certificat final 
d'obra s’afegiran, com a annexos, els documents següents: 

a) descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin introduït durant l'obra, fent-ne constar la 
compatibilitat amb les condicions de la llicència; i 

b) relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els corresponents resultats. 
 

Amidament definitiu 
 
Un cop finalitzades les obres, prèvia liquidació, el director d'execució material amb l’assistència del constructor, procediran a fer la 
comprovació definitiva dels amidaments de l'obra executada. 
 

Termini de responsabilitat i de garantia 
 
Sense perjudici de les responsabilitats contractuals entre les parts, les persones físiques o jurídiques que intervenen al procés d'edificació, 
han de complir les responsabilitats i garanties establertes als articles 17, 18 i 19 de la LOE. 
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4.3. PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES. 

 
Preus unitaris 

 
El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als diferents components o a les seves unitats que es lliurin o 
executin, com en termes de preus aplicables a un tant alçat, tant absolut com relatiu, a la totalitat o a una part de les prestacions del 
contracte. 
 
El preu de contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. L'IVA gira sobre aquesta 
suma, però no n'integra el preu. 

 
Preus contradictoris 

 
Es produiran preus contradictoris només quan la propietat, mitjançant la direcció d'obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en 
alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. El contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director de l'obra i el contractista abans de començar l'execució dels 
treballs. 
 

Augment de preus 
 
Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no ha fet cap reclamació o observació oportunes, no podrà sota cap pretext d'error 
o omissió reclamar un augment dels preus fixats al pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres. 
 
 

Criteris d'amidament 
 
Els criteris d'amidament quedaran establerts al plec de condicions particular o bé als amidaments del projecte. 
 

Aplec de material 
 
El contractista està obligat a fer l'aplec de materials o aparells d'obra que la propietat ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, una 
vegada abonats pel propietari són de la seva propietat; de la seva cura i conservació, en serà responsable el contractista. 
 

Obres per administració 
 
S'entén que una obra per administració és la que convenen el promotor i el contractista perquè aquest últim, per compte d'aquell i com a 
delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. El promotor té l'obligació d'abonar directament o per mitjà del 
contractista totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts (hores laborals i materials), el promotor es reserva la 
facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant el director d'execució material (com a representant), l'ordre i la marxa dels treballs i 
l'elecció dels materials i aparells que s’hagin d’emprar. 
 

Certificacions 
 
Als efectes del pagament, el constructor ha d'expedir mensualment certificacions que comprenguin l'obra executada d'acord amb el 
projecte durant el període de temps esmentat. Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, de cap manera, aprovació i recepció de les obres 
que comprenen. 
 

Abonaments dels treballs a partida alçada 
 
Quan la naturalesa de l'obra ho permeti, es pot establir el sistema de retribució a un tant alçat, sense existència de preus unitaris El 
sistema de retribució a un tant alçat es pot configurar, si s'escau, com de preu tancat, amb l'efecte que el preu ofert per l'adjudicatari 
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s'ha de mantenir invariable i no són abonables les modificacions del contracte que siguin necessàries per corregir errors o omissions 
patits en la redacció del projecte. 
 

Pagament 
 
Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva actuació 
d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Treballs executats durant el període de garantia 
 
Un cop que s’hagi acabat l'obra, si durant el termini de garantia cal executar treballs, s'abonaran així: 

a) Si els treballs que es realitzen estan especificats al projecte, i sense causa justificada no s'haguessin realitzat pel contractista 
en el seu moment, i el director de l'obra exigís la realització durant el termini de garantia, seran valorats segons els preus que 
figurin al pressupost i abonats segons un acord entre les parts. 

b) Si s'han d'executar treballs precisos per la reparació dels desperfectes provocats per l'ús de l'edifici, per haver estat utilitzat 
durant aquest termini pel promotor, es valoraran i aquests treballs aniran a compte i càrrec del promotor. 

c) Si s'han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, aniran a compte i càrrec del contractista. 

 
Millores, augments o reduccions d'obra 

 
Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra, d'acord amb el promotor, hagi manat l'execució de treballs nous o que 
millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
No s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del projecte, si no és que el 
director d'obra ordeni, d'acord amb el promotor, l'ampliació de les unitats contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de l'execució o utilització, convinguin per 
escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants que s'utilitzaran i els augments que 
totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. Se seguirà el mateix criteri i procediment, 
quan el director d'obra introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 

Assegurança de les obres 
 
Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l'edificació 
respondran davant dels propietaris i els tercers adquirents dels edificis o part d'aquests, en el cas que siguin objecte de divisió, dels 
següents danys materials ocasionats en l'edifici dins dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de l'obra, sense reserves, 
o des de la corresponent esmena:  

a) Durant deu anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les 
bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l'estabilitat de l'edifici. 

b) Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que 
ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat de l'apartat 1, lletra c), de l'article 3. 

 
El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin elements de terminació o acabat de les 
obres dins del termini d'un any. 
 

Pagaments de taxes i arbitris 
 

Correspon al promotor el pagament de taxes i tributs necessaris per a l'execució de les obres. Al plec de condicions particulars i estat 
d'amidaments s'especifica de manera concreta les taxes que el constructor inclou dins el preu de les partides, per compte de la propietat. 
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4.4. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ SOBRE OBRES. 
 
El contractista queda obligat al compliment de les Ordenances Municipals i la legislació vigent en els seus respectius camps d’aplicació. Es 
donarà estricte acompliment a les Normes, Disposicions, Decrets i Instruccions que s'enumeren a continuació. En el cas de que algun dels 
treballs a efectuar no vingués regulat per alguna d'aquestes normes d'obligat compliment, es consideraran com a obligatòries les "Normas  
Tecnológicas de la Edificación" editades pel "Ministerio de la Vivienda". 
 
 
Aspectes generals:  
 
Ley de ordenación de la edificación, LOE 
Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999). 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 
RD 1371/2007 de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007) – I les seves modificacions posteriors.  
RD 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11/03/2010) 
RD 410/2010, de 31 de marzo (BOE 22/04/2010) 
Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/07/2010) 
RD 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 
 
Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  
Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013 – I les seves modificacions posteriors. 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 
Decret 21/2006  de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006) i les seves modificacions posteriors.  
 
Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el 
llibre de l'edifici 
Decret 67/2015, de 5 de maig (DOGC 7/05/20015) 
 
Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.  
Decret 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
RD sobre el visado col·legial obligatorio.  
RD 1000/2010 de 5 de agosto (BOE 6/08/2010) 
 
Arquitectura  
Llei 12/2017, de 06 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC nº 7411, 13/07/2017) 
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 
 
Protecció i ordenació del litoral.  
Llei 8/2020, del 30 de juliol. Departament de la Presidència (Al DOGC núm.8192 de data 03/08/2020) 
 
 
Urbanisme:  
 
Text refós de la llei d’urbanisme 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors:  
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel DL 1/2010.  
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Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. 
Reglament de la llei d’urbanisme 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, (DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves modificacions.  
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
DECRET 64/2014, de 13 de maig (DOGC nº 6623, 15/05/2014) i les seves modificacions posteriors.  
 
Ordenances municipals 
 
Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio (BOE nº187, 06/08/2021) 
 
 
Control de qualitat (edificació):  
 
Ley de ordenación de la edificación, LOE 
Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999). 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 
 
Código Estructural, CE 
RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021) 
 
 
Instrucció Tècnica per la realització del control de producció dels formigons fabricats a central.  
RD 163/2019, de 22 de març; Ministerio de Presidencia (BOE nº86, 10/04/2019) 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)  
RD 256/2016, de 10 de juny ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 153, 25/06/2016) 
 
Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375/1988, de 01 de desembre  (DOGC nº 1086, 28/12/1988) 
 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre de 12 de juliol 1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº  2267, 11/10/1996) 
 
 
Seguretat i salut:  
 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció.  
RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves modificacions posteriors.  
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Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció.  
RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 
 
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i publica el VII Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 
Resolución de 6 de septiembre de 2023 (BOE nº228, de 23/09/2023) 
 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.  
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  
 
Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions posteriors.  
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la 
Construcció. 
 
ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en el centre de treball. 
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril (BOE nº106, 1/5/2010) 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 
 
Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves modificacions posteriors.  
 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  
RD 665/1997, de 12 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves modificacions posteriors.  
RD 427/2021, de 15 de juny, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció individual. 
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 1076/2021 de 7 de desembre, 
Ministerio de Presidència (BOE núm. 293, 8/12/2021). 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 
RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 
 
Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les seves modificacions posteriors.  
 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  
RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  
RD 396/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 
 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues torre per a obra. 
RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves modificacions posteriors.  
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Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues mòbils 
autopropulsades. 
RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves modificacions posteriors.  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 
 
Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
RD 1644/2008 de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 494/2012. 
 
Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el sector de la 
construcció 
DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 -08/05/2008) 
 
Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 
Ordre de 31 d’agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987) 
 
Prevenció de riscos laborals en episodis d’altes temperatures. 
Reial Decret-llei 4/2023 d’11 de maig, Jefatura del Estado (BOE, nº 113, 12/05/2023) 
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 
amiant 
 
 
Gestió de residus i enderrocs:  
 
Residuos y suelos contaminados par una economia circular. 
Ley 7/2022, de 8 d’abril; Jefatura del Estado (BOE -A-2022-5809). I les seves modificacions posteriors. 
 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
 
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008) 
 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves modificacions posteriors.  
 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
 
 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de 
Catalunya. 
D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 
 
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018] 
D 152/2017 de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 
 
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
RD 210/2018, de 6 d’abril; Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientació i Medi Ambient (DOGC Num. 7599, 16/04/2018. BOE nº92, 
16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de novembre.  
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Accessibilitat:  
 
DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 
DB SUA 2 - Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents (versió 29 juny 2018). 
 
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
 
Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. DOGC núm. 9058, de 12/12/2023 
 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,. pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social. 
 
Ordre VIV / 561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació 
per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
 
Bastides:  
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
 
Se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
RD 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm.274, 13/11/2004) 
 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados. 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, (BOE núm 61 11/03/2010) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) i les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves modificacions posteriors.  
 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.  
 
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 
Decret  209/2023,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Codi  d'accessibilitat  de  Catalunya.  DOGC  núm.  9058,  de 
12/12/2023 i totes les modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) 
 
UNE-EN 12810/2005  
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Partes 1 y 2: Especificaciones de los productos. 
 
UNE-EN 12811/2005 
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 4: Viseras de protección para andamios. Requisitos de comportamiento y diseño del 
producto. 
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UNE-EN 74-1:2008 
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 1: Acoplamientos para tubos. Requisitos y procedimientos 
de ensayo. (27/02/2008) 
 
UNE-EN 74-2:2010 
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 2: Acoplamientos especiales. Requisitos y procedimientos 
de ensayo (07/07/2010) 
 
UNE-EN 74-3:2008 
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 3: Placas base ordinarias y espigas ajustables. Requisitos 
y procedimientos de ensayo.(27/02/2008) 
 
UNE-EN 39:2001 
Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro. (30/11/2001) 
 
UNE-EN 1004:2006 
Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. Materiales, dimensiones, cargas de diseño y 
requisitos de seguridad y comportamiento. (27/12/2006) 
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4.5. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

01-1 P21Q2-… U Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat
amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels
suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i carrega de runa
o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió.
- Desmuntatge de baranes o barreres metàl.liques o de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i
carrega de runa o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en
el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Pàgina: 2

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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01-2 P21Q2-… U Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre,
ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb
martell pneumàtic i aplec
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels
suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i carrega de runa
o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió.
- Desmuntatge de baranes o barreres metàl.liques o de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i
carrega de runa o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en
el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

01-3 P21Q3-… U Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
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01-4 P21Q2-… U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i carrega de runa
o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió.
- Desmuntatge de baranes o barreres metàl.liques o de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i
carrega de runa o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en
el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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01-5 P214E-… M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O
BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles,
i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESMUNTATGE O ENDERROC EN OBRA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

01-6 P21Q2-… U Retirada de cistella de bàsquet tipus estructura metàl·lica, amb un volum aparent de fins a 5 m3,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i carrega de runa
o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió.
- Desmuntatge de baranes o barreres metàl.liques o de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i
carrega de runa o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en
el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

01-7 P21Q2-… U Retirada d'equipament esportiu tipus porteria de handbol, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i carrega de runa
o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió.
- Desmuntatge de baranes o barreres metàl.liques o de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i
carrega de runa o material d'aplec per la seva rehutilització sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en
el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

01-8 P21Q0-… U Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 1000 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels
suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE
D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL, DESMUNTATGE DE TENDAL, DESMUNTATGE D'IMATGE
ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim,
amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alçària
de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una
alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de tendal amb o sense aplec per a la seva reutilització
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i aplec
per a la seva reutilització
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva
reutilització o restauració
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
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aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en
el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL,
DESMUNTATGE DE TENDAL, DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

01-9 P2146-… M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Escocell de formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
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(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

01-10 P214F-… M2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
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01-11 P2146-… M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Escocell de formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
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bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES

02-1 P2214-… M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres
i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per a caixa de paviment
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té
un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50
MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
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condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de
terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

02-2 P2214-… M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres
i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per a caixa de paviment
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té
un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50
MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de
terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

02-3 P2241-… M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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02-4 P938-D… M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre
la seva superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN
13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de
pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de
trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons
UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
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- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7
del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la
resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la
capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de
gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a
mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a
central excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de
prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos (PG-3).
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
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Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats
sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt
per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la
humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt,
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de
l'extensió de la següent capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS
DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament)
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de
la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2
punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a
aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de
rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als
especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que
s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas
d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà
la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per
compte del Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de
15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a
compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat
en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre
cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte
no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones
que retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la
superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del
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Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent
manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització
econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en
una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SANEJAMENT

03-1 P221I-8… M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

03-2 P221I-… M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

03-3 PD781-… M Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de
10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces
especials a col·locar.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o
terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
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cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º
C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
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peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS
DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

03-4 PD781-… M Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de
15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces
especials a col·locar.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
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ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o
terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
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La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º
C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS
DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

03-5 PD5Z-… M Subministrament i col·locació de canal de drenatge lineal amb canal i reixa completament de
fundició dúctil, model U-300-F-75, de Fundición Dúctil Fábregas S.A.U., o equivalent, de
dimensions aproximades 762 x 295 x 193 mm, amb reixa cargolada a la canal, material fundició
dúctil EN-GJS-500-7, acabat pintat en negre, segons norma EN 1433, classe D 400, inclosa la
formació de la rasa, regularització i anivellament de la base, col·locació alineada i a cota,
formigonat de la base i dels laterals amb formigó adequat, connexió a la xarxa de drenatge
existent o prevista, petit material auxiliar, cargoleria, rejuntats, neteja final i tots els mitjans
auxiliars necessaris per deixar la unitat completament acabada i en servei.
CRITERI D'AMIDAMENT: FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. S’amidarà per unitat realment col·locada i
acceptada en obra, mesurada segons el nombre de canals/reixes instal·lades, completament
acabades, alineades, anivellades, formigonades i connectades a la xarxa de drenatge.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica
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En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes
no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu
perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o
bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament:  ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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03-6 PD35-8… U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 34x34x40 cm cm de mides interiors i 3 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del
calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre
la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICONS PREFABRICATS:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides
al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua,
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la
normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
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03-7 PDK1-… U Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de
paleta
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

03-8 PD35-8… U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del
calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre
la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICONS PREFABRICATS:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides
al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua,
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la
normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
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03-9 PDK1-… U Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de
paleta
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS

04-1 P970-D… M3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/S/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil
CRITERI D'AMIDAMENT: BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Base per a rigola:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de
formigó de la vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90%
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es
produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

04-2 P976-I… M Rigola de 10 cm d'amplària formada per peça prefabricada de formigó, segons especificacions
de la norma UNE-EN 1338:2004, model "LLOSA VULCANO" de la casa "BREINCO", equivalent
o similar, de doble capa, de 30x10 cm i 10 cm de gruix, acabat estàndard, sense bisell,
separadors de 3 mm, i de color "MARFIL" o a escollir per la DF, fabricat amb àrids granítics i
silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids reciclats en la seva capa base i colorat en massa en la
seva capa superficial amb pigments inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics segons
especificacions de la norma UNE-EN 12878 amb alta resistència a la climatologia i lees
radiacions UV. amb una resistència a ala ruptura major o igual a 3,6 Mpa, càrrega de rutprua
igual o inferior a 250N/m, amb coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%, amb
resistència a l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una resistència al lliscament igual a 45 USRV
(Classe 3), col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
CRITERI D'AMIDAMENT: RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb
morter.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del
2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a
fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
l'hivern.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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04-3 P976-U… M Rigola de 30 cm d'amplària formada per peça de de formigó, segons especificacions de la
norma UNE-EN 1338:2004, model "LLOSA VULCANO" de la casa "BREINCO", equivalent o
similar, de doble capa, de 30x20 cm i 10 cm de gruix, acabat estàndard, sense bisell,
separadors de 3 mm, i de color "MARFIL" o a escollir per la DF, fabricat amb àrids granítics i
silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids reciclats en la seva capa base i colorat en massa en la
seva capa superficial amb pigments inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics segons
especificacions de la norma UNE-EN 12878 amb alta resistència a la climatologia i lees
radiacions UV. amb una resistència a ala ruptura major o igual a 5 Mpa, càrrega de rutprua igual
o inferior a 7 KN, amb coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%, amb resistència a
l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una resistència al lliscament igual a 45 USRV (Classe 3),
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
CRITERI D'AMIDAMENT: RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb
morter.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del
2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a
fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
l'hivern.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

04-4 P9G81-… M2 Paviment de formigó amb fibres antifissures de polipropilè, de 15 cm de gruix,
HMF-30/P/B/20/1/xC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3,relació aigua ciment =< 0.5,
amb fibres antifissures de retracció de polipropilè, per a formigó, amb una dosificació de 900
g/m2, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície
existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats
remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura
superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
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- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els
indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina
epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no
es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per
la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del
formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar
danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir
la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i
quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció
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executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per
a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts.
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de
forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la
fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el
formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit
s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions
corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència
exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1
mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en
rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle
no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat
del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no
inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES:
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la
distribució de fibres.
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela
a les superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés
de pasta i absència de fibres.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície
existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos (PG-3).

04-5 P9G9-… M2 Paviment en massa d'àrid vist, amb formigó HMF-30/P/B/18/4,5/xC2 amb àrid calís tipus pedra
de figueres de canto viu, grandària màxima del granulat 18 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
de 20 cm de gruix, amb una bossa de 900 gr/m2 de fibres antifissures de polipropilè, i colorant
tipus taronja formiràpid 960 entre el 2 i el 3%. Acabat rentat amb aigua un cop desactivitat.

04-6 P9Z3-D… M2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 150x150 mm D:6-6 mm 6000x2200 mm B500T UNE-EN 10080
CRITERI D'AMIDAMENT: MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils
d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del
CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que
totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent,
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
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Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI
ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article
27.1 del CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat
49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL)
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula
49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
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- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

04-7 P9G3-… M Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
de font per a exterior >= 6 cm
CRITERI D'AMIDAMENT: FORMACIÓ DE JUNT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:
- Caixa per a junt de dilatació
- Junt de retracció
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de junt amb serra de disc:
- Replanteig del junt
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir
vores escantonades.
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment
Toleràncies d'execució:
- Amplària:  ± 10%
- Alçària:  ± 10%
- Replanteig:  ± 1%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i
abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la
temperatura exterior).
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En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de
l'entrada de pols.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMACIÓ DE JUNT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

04-8 PBA5-… U Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP1 segons normes NIDE (19x32 m, 1 voleibol,
1 basket), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals

04-9 P992-I… U Escocell circular d'acer corten, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix,
col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'escocells per a voreres.
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
- Xapa d'acer galvanitzat
- Xapa d'acer amb acabat ?corten?
- Vorada de plàstic
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escocell
En el cas d'utilitzar xapa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes
visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada
(Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.
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Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de
quedar ben travades en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions:  ± 15 mm
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric
- Nivell:  ± 10 mm
- Aplomat:  ± 5 mm
- Planor:  ± 5 mm/m
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm
- Junts:  ± 1 mm
ESCOCELL DE XAPA D'ACER O DE VORADA DE PLÀSTIC:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en
la DT
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha
de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge.
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

04-10 P9HA-6… M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reposició de paviment de mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del reg d'adherència
- Col·locació de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de juntes de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant.
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
La superfície reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el pendent
del paviment circundant.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric
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- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm
- Regularitat superficial de la capa de rodadura:  <= 5 dm2/hm
- Regularitat superficial de les altres capes:  <= 10 dm2/hm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre les capes
del paviment circundant.
Abans d'estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment bituminós antic i
s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes
bituminoses.
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent
una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant.
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar,
en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050).
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100
segons Saybolt Furol.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una
vegada aplicat el reg.
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la
major continuïtat possible.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua
sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la
fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una càrrega.
S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles
irregularitats s'han de corregir manualment.
S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i
calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de
rodadura s'han de piconar transversalment.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la
temperatura ambient i amb la densitat adequada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

04-11 P9ER-… M2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de
textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de
caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb
formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 EQUIPAMENTS ESPORTIUS

05-1 PQS1-… U Cistella de bàsquet per a muntatge encastat al paviment amb sitema desmuntable, amb
estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub
d'acer amb molles i xarxa de niló, amb una volada d'1,65 m, col·locada encastada al paviment
amb morter sintètic epoxi, perforació amb màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

05-2 PQS5-… U Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80
mm estructura posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. I malla de
100 mm subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749, fixada al
paviment amb ancoratges desmuntable

05-3 PQS6-… M Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de
pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, per a 10 usos,
inclòsos tensors, muntada sobre pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 6,6
m, situats cada 7,5 m col·locats sobre daus de formigó
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Xarxa de fil trenat de poliamida amb corda perimetral de poliamida, muntada sobre pals d'acer
galvanitzat, ancorats a daus de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a
les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes
per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 ENLLUMENAT

06-1 P221D-… M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres
i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o
manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
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El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

06-2 PDG4-… M Canalització amb un tub de PVC corrugat de diàmetre nominal DN80 i reblert de rasa amb
terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors, amb picó vibrant de combustible
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT
i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits
a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de
junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de
reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
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REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de l'excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions.
- Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les
toleràncies d'execució.
- Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes.
- Control de l'execució del dau de formigó de recobriment.
- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

06-3 P2255-… M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de
formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment
s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb
els mitjans que es disposen.

Pàgina: 49

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2026000193

Codi Segur de Verificació:
    e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170307_2026_36029692
Data d'impressió: 02/07/2026 10:22:40
Pàgina 112 de 242

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
6.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat definitivament en data 18 de juny
de 2026), 02/07/2026 09:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e9
ca
7f
f8
-9
b6
9-
43
95
-a
ae
6-
16
b0
5e
44
b7
20
3Î

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans
de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit
la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superfície contínua de separació.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control
de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En
la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en
els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de
compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la
màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot
cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure
<= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys
que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la
compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

06-4 PG3B-… M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs
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visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub
rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en
el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions:  <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada
i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

06-5 PG33-… M Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per
a les connexions.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
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- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a
la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes
al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar
d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de
tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
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premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant
l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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06-6 PHM2-… U Columna troncocònica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa
d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de
gruix com a mínim, conicitat 12,5:1000, de 150000 mm de diàmetre en la base i 60000 mm de
diàmetre en el coronament, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm
de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 10000 mm de gruix amb 4 u
cartel·les de reforç i 4 u forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350
mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany
normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en
calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:
- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)
- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0.8 x 0.8 x 0,8 m (amplària x llargària x
alçària)
- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat
- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix
i soterrada
- cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment
- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6
mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la
pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components
acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE
72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m
- Posició:  ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
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S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més
5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la
nit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado de acero.

06-7 PHM3-… U Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components
acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada
amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una
brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la
mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

06-8 PHQE-… U Projector per a exterior amb leds  model "MILAN M" de la casa "NOVATILU" o equivalent, amb
una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva,
de 100 W de potència, 2.700K, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP66, col·locat i en funcionament.
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat,
regulables o no regulables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del
fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es
transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de
cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació
i la neteja del difusor.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i
la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  <= 10 mm
- Posició en alçària:  ± 20 mm
- Posició lateral:  <= 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del
llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado
público.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
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distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

06-9 PDK2-… U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre
solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense
fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides
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al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

06-10 PDK1-… U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locada amb morter per a ram de paleta
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 MOBILIARI URBÀ

07-1 PQZ0-… U Aparcabicicletes en bateria d'acer galvanitzat, de 1800 mm de llargària i 500 mm d'alçària amb
capacitat per a 6 bicicletes, fixat mecànicament
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparcaments de bicicletes amb estructura de diferents materials col·locats en la seva posició
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element 
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
La estructura ha de quedar en un pla vertical i la posició de la part superior s'ha de
correspondre amb la indicada pel fabricant per un pla horitzontal, independentment del pendent del
terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de
la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

07-2 PQ12-I… U Recol.locació de banc senzill de fusta tropical de recuperació, de 200 cm de llargària, col·locat
amb fixacions mecàniques
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
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es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la
corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus:  4
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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07-3 PQ2Y-… U Recol·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, de recuperació, ancorada mecànicament
sobre el paviment
CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.
- Papereres collades al parament.
- Papereres collades al terra.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Ancoratge del suport de la paparera
- Montatge de la paperera
Papereres collades a paraments:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 20 mm
- Verticalitat:  ± 10 mm
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades
a la paret.
Platines de fixació:  25 x 4 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
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- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

Pàgina: 64

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2026000193

Codi Segur de Verificació:
    e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170307_2026_36029692
Data d'impressió: 02/07/2026 10:22:40
Pàgina 127 de 242

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
6.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat definitivament en data 18 de juny
de 2026), 02/07/2026 09:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e9
ca
7f
f8
-9
b6
9-
43
95
-a
ae
6-
16
b0
5e
44
b7
20
3Î

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 GESTIÓ DE RESIDUS

08-1 P2R3-… M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a
5 km
CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb
altres residus d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ:
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una
instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com
ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc.
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al
Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor de les terres
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva
valorització.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
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- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la
mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en
las que se generaron.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya.

08-2 P2RB-… M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

08-3 P2R5-… M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

08-4 P2RA-… M3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER
170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de
rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de
residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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08-5 P2RA-… M3 Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3
procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon
sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER
170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de
rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de
residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEGURETAT I SALUT

09-1 101245… PA Mesures de seguretat en fase d'execució de l'obra
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Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic                                         c/ Aragó, 1 (17491) PERALADA                                                           josep@ap491arquitectura.cat 
 

 
Substitució del paviment i millora de l’entorn de la pista esportiva de Can Brusés per millorar-ne la seguretat i l’accessibilitat                                   CABANES 
   

P491
ARQUITECTURA
A Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic

Av. Jaume I, 6 (despatx 1)
17491 PERALADA 
josep.alegri@aparellador.org

    

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOL V. ............. : PRESSUPOST 
 
 
 
 
 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2026000193

Codi Segur de Verificació:
    e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170307_2026_36029692
Data d'impressió: 02/07/2026 10:22:40
Pàgina 134 de 242

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
6.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat definitivament en data 18 de juny
de 2026), 02/07/2026 09:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e9
ca
7f
f8
-9
b6
9-
43
95
-a
ae
6-
16
b0
5e
44
b7
20
3Î

AMIDAMENTS

 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2026000193

Codi Segur de Verificació:
    e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170307_2026_36029692
Data d'impressió: 02/07/2026 10:22:40
Pàgina 135 de 242

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
6.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat definitivament en data 18 de juny
de 2026), 02/07/2026 09:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e9
ca
7f
f8
-9
b6
9-
43
95
-a
ae
6-
16
b0
5e
44
b7
20
3Î

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
01-1 P21Q2-HBAJ U Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m

de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i
aplec
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
Arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

01-2 P21Q2-HB… U Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a
45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre
daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
Arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

01-3 P21Q3-HBR5 U Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

01-4 P21Q2-8GXU U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

01-5 P214E-MB… M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge o demolició de barrera de seguretat, barana o balaustrada:
M de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de reixa:
M2 realment executat, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de senyal de trànsit o arrencada d'escala de gat:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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3 3,000

Total M d'Amidament : 3,000

01-6 P21Q2-8G… U Retirada de cistella de bàsquet tipus estructura metàl·lica, amb un volum
aparent de fins a 5 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

01-7 P21Q2-8GXS U Retirada d'equipament esportiu tipus porteria de handbol, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

01-8 P21Q0-H8EK U Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 1000 kg de pes, com
a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans manuals i
mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de mobiliari:
M3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les
especificacions de la dt.
Arrencada d'element metàl·lic, desmuntatge de campana, desmuntatge
d'equipament fix o mòbil, desmuntatge de tendal, desmuntatge d'imatge
escultòrica, o desmuntatge de maquinària de rellotge:

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Contenidor recollida
roba 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

01-9 P2146-DJ5J M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més
de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Enderroc o fresat de paviment:
M2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Enderroc paviment
pista 1 15,400 10,000 154,000
Enderroc paviment
carreró 1 1,000

Total M2 d'Amidament : 155,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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01-10 P214F-HYJX M2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a
10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

rasa sanejament 1 4,280 0,600 2,568

Total M2 d'Amidament : 2,568

01-11 P2146-DJ2R M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Enderroc o fresat de paviment:
M2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

rasa sanejament 1 6,510 0,600 3,906
carreró 1 33,000 33,000

Total M2 d'Amidament : 36,906

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES
02-1 P2214-AYNM M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50),

realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització
de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona pista 1 240,000 0,150 36,000

Total M3 d'Amidament : 36,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2026000193

Codi Segur de Verificació:
    e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170307_2026_36029692
Data d'impressió: 02/07/2026 10:22:40
Pàgina 138 de 242

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
6.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat definitivament en data 18 de juny
de 2026), 02/07/2026 09:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e9
ca
7f
f8
-9
b6
9-
43
95
-a
ae
6-
16
b0
5e
44
b7
20
3Î

02-2 P2214-AYNT M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (spt <20), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització
de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona paviment
formigó 1 380,000 0,350 133,000

Total M3 d'Amidament : 133,000

02-3 P2241-52SN M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona pista 1 240,000 240,000
Zona paviment
formigó 1 380,000 380,000

Total M2 d'Amidament : 620,000

02-4 P938-DFU8 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
dt.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona pista 1 240,000 0,200 48,000
Zona paviment
formigó 1 380,000 0,200 76,000

Total M3 d'Amidament : 124,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SANEJAMENT
03-5 P221I-8GY8 M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm

de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 200 1 22,630 22,630
Diàmetre 300 1 4,220 4,220

Total M d'Amidament : 26,850

03-6 P221I-M8KC M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70 cm
de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

En vial públic 1 9,600 9,600

Total M d'Amidament : 9,600

03-1 PD781-Q0LE M Claveguera amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
200, classe de rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 19,730 19,730
1 2,900 2,900

Total M d'Amidament : 22,630

03-2 PD781-WB… M Claveguera amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
315, classe de rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant elèctric
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 4,220 4,220
en vial públic 1 9,600 9,600

Total M d'Amidament : 13,820

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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03-3 PD5Z-V9UK M Subministrament i col·locació de canal de drenatge lineal amb canal i reixa
completament de fundició dúctil, model u-300-f-75, de fundición dúctil
fábregas s.a.u., o equivalent, de dimensions aproximades 762 x 295 x 193
mm, amb reixa cargolada a la canal, material fundició dúctil en-gjs-500-7,
acabat pintat en negre, segons norma en 1433, classe d 400, inclosa la
formació de la rasa, regularització i anivellament de la base, col·locació
alineada i a cota, formigonat de la base i dels laterals amb formigó
adequat, connexió a la xarxa de drenatge existent o prevista, petit material
auxiliar, cargoleria, rejuntats, neteja final i tots els mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat completament acabada i en servei.
Criteri d'amidament: filtre, reixa i bastiment i reixa practicable:
Unitat mesurada segons les especificacions de la dt. S’amidarà per unitat
realment col·locada i acceptada en obra, mesurada segons el nombre de
canals/reixes instal·lades, completament acabades, alineades, anivellades,
formigonades i connectades a la xarxa de drenatge.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 12,000 24,000

Total M d'Amidament : 24,000

03-4 PD35-8GKT U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 34x34x40 cm cm de mides
interiors i 3 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa
de formigó prefabricat, col·locat
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

03-5 PDK1-DXA8 U Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm classe c250 segons norma une-en
124, col·locada amb morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

03-6 PD35-8GKO U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa
de formigó prefabricat, col·locat
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

03-7 PDK1-W8EA U Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe c250 segons norma une-en
124, col·locada amb morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS
04-8 P970-DFTP M3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural hne-20/s/20 de

resistència a compressió 20 n/mm2, consistència seca i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil
Criteri d'amidament: base per a rigola amb formigó en massa:
M3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Base rigola de 10
1 4,940 0,300 0,300 0,445
1 2,920 0,300 0,300 0,263
1 0,940 0,300 0,300 0,085
1 4,550 0,300 0,300 0,410
1 4,350 0,300 0,300 0,392
1 4,150 0,300 0,300 0,374
1 4,210 0,300 0,300 0,379
1 4,380 0,300 0,300 0,394
6 4,420 0,300 0,300 2,387
1 4,950 0,300 0,300 0,446
1 7,100 0,300 0,300 0,639
2 3,520 0,300 0,300 0,634
1 3,220 0,300 0,300 0,290
1 3,000 0,300 0,300 0,270

Base rigola de 30
1 27,560 0,500 0,200 2,756
1 26,900 0,500 0,200 2,690
1 4,560 0,500 0,200 0,456
1 8,370 0,500 0,200 0,837
1 23,260 0,500 0,200 2,326

Total M3 d'Amidament : 16,473

04-1 P976-IRPX M Rigola de 10 cm d'amplària formada per peça prefabricada de formigó,
segons especificacions de la norma une-en 1338:2004, model "llosa
vulcano" de la casa "breinco", equivalent o similar, de doble capa, de
30x10 cm i 10 cm de gruix, acabat estàndard, sense bisell, separadors de
3 mm, i de color "marfil" o a escollir per la df, fabricat amb àrids granítics i
silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids reciclats en la seva capa base i
colorat en massa en la seva capa superficial amb pigments inorgànics a
base d'òxids de ferro sintètics segons especificacions de la norma une-en
12878 amb alta resistència a la climatologia i lees radiacions uv. Amb una
resistència a ala ruptura major o igual a 3,6 mpa, càrrega de rutprua igual o
inferior a 250n/m, amb coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%,
amb resistència a l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una resistència al
lliscament igual a 45 usrv (classe 3), col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment
Criteri d'amidament: rigola:
M de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 4,940 4,940
1 2,920 2,920
1 0,940 0,940
1 4,550 4,550
1 4,350 4,350
1 4,150 4,150
1 4,210 4,210
1 4,380 4,380
6 4,420 26,520
1 4,950 4,950
1 7,100 7,100
2 3,520 7,040
1 3,220 3,220
1 3,000 3,000
1 4,560 4,560

Total M d'Amidament : 86,830

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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04-2 P976-U590 M Rigola de 30 cm d'amplària formada per peça de de formigó, segons
especificacions de la norma une-en 1338:2004, model "llosa vulcano" de la
casa "breinco", equivalent o similar, de doble capa, de 30x20 cm i 10 cm
de gruix, acabat estàndard, sense bisell, separadors de 3 mm, i de color
"marfil" o a escollir per la df, fabricat amb àrids granítics i silicis, amb un
mínim d'un 20% d'àrids reciclats en la seva capa base i colorat en massa
en la seva capa superficial amb pigments inorgànics a base d'òxids de
ferro sintètics segons especificacions de la norma une-en 12878 amb alta
resistència a la climatologia i lees radiacions uv. Amb una resistència a ala
ruptura major o igual a 5 mpa, càrrega de rutprua igual o inferior a 7 kn,
amb coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%, amb resistència a
l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una resistència al lliscament igual a 45
usrv (classe 3), col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment
Criteri d'amidament: rigola:
M de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 27,560 27,560
1 26,900 26,900
1 8,370 8,370
1 23,260 23,260

Total M d'Amidament : 86,090

04-3 P9G81-13… M2 Paviment de formigó amb fibres antifissures de polipropilè, de 15 cm de
gruix, hmf-30/p/b/20/1/xc2 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3,relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres antifissures de retracció de
polipropilè, per a formigó, amb una dosificació de 900 g/m2, escampat des
de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la dt, comprovada i acceptada
expressament per la df.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a
les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els
de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.
Estesa amb regle vibratori:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que
sigui necessari.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 20,000 12,000 240,000

Total M2 d'Amidament : 240,000

04-4 P9G9-AIY9 M2 Paviment en massa d'àrid vist, amb formigó hmf-30/p/b/18/4,5/xc2 amb
àrid calís tipus pedra de figueres de canto viu, grandària màxima del
granulat 18 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, de 20 cm de gruix, amb una
bossa de 900 gr/m2 de fibres antifissures de polipropilè, i colorant tipus
taronja formiràpid 960 entre el 2 i el 3%. Acabat rentat amb aigua un cop
desactivitat.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

360,400 360,400

Total M2 d'Amidament : 360,400

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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04-5 P9Z3-DP6F M2 Armadura de lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 150x150 mm d:6-6 mm 6000x2200 mm b500t
une-en 10080
Criteri d'amidament: malla electrosoldada:
M2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

360,400 360,400

Total M2 d'Amidament : 360,400

04-6 P9G3-DVV9 M Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm
Criteri d'amidament: formació de junt:
M de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la df.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 20,000 40,000
4 12,000 48,000
1 6,000 6,000

Total M d'Amidament : 94,000

04-7 PBA5-HB5C U Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus pp1 segons normes nide
(19x32 m, 1 voleibol, 1 basket), amb pintura de poliuretà, amb mitjans
manuals

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

04-8 P992-IR67 U Escocell circular d'acer corten, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de
10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no
estructural hne-15/p/40
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

04-9 P9HA-607Z M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac
22 surf pmb 45/80-60(bm-3b) d, amb betum modificat, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rasa espai públic
1 6,510 0,600 3,906

Total M2 d'Amidament : 3,906

04-10 P9ER-HY9N M2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs
demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% pm i execució de la base de gruix 10 cm amb
formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Reposició vorera
1 4,280 0,600 2,568

Total M2 d'Amidament : 2,568

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 EQUIPAMENTS ESPORTIUS
05-1 PQS1-HBPV U Cistella de bàsquet per a muntatge encastat al paviment amb sitema

desmuntable, amb estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler de
metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i xarxa de
niló, amb una volada d'1,65 m, col·locada encastada al paviment amb
morter sintètic epoxi, perforació amb màquina taladradora amb broca de
diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

05-2 PQS5-HBQ6 U Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub
d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular
galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. I malla de 100 mm subjectada
amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma une-en 749, fixada al
paviment amb ancoratges desmuntable

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

05-3 PQS6-10O… M Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de d i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de nuada a la xarxa, per a 10 usos, inclòsos tensors, muntada sobre
pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 6,6 m, situats
cada 7,5 m col·locats sobre daus de formigó
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de
la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 11,800 11,800

Total M d'Amidament : 11,800

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 ENLLUMENAT
06-4 P221D-DZ2R M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en

terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització
de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 31,940 0,400 0,400 5,110
1 24,440 0,400 0,400 3,910
1 19,400 0,400 0,600 4,656

Total M3 d'Amidament : 13,676

06-1 PDG4-M8JU M Canalització amb un tub de pvc corrugat de diàmetre nominal dn80 i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de
combustible
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 31,940 31,940
1 24,440 24,440
1 19,400 19,400

Total M d'Amidament : 75,780

06-2 P2255-DPIZ M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
dt.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 31,940 0,400 0,200 2,555
1 24,440 0,400 0,200 1,955
1 19,400 0,400 0,200 1,552

Total M3 d'Amidament : 6,062

06-3 PG3B-E7CU M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 23,930 23,930
1 27,490 27,490
1 19,400 19,400

Total M d'Amidament : 70,820

06-4 PG33-E6V7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de designació
rv-k, construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons la
norma une-en 50575, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així
com l'excés previst per a les connexions.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 70,820 70,820
2 6,000 12,000

Total M d'Amidament : 82,820

06-5 PHM2-143… U Columna troncocònica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical,
fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació s235jr
segons norma une-en 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat
12,5:1000, de 150000 mm de diàmetre en la base i 60000 mm de diàmetre
en el coronament, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet
de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i
10000 mm de gruix amb 4 u cartel·les de reforç i 4 u forats colissos per a
perns m25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000
mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany
normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta,
acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma une-en 40-5,
inclòs:
- Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x llargària x
fondària)
- Fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug hm-20/b/20/ x0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de
0.8 x 0.8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària)
- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450
n, muntat com a canalització soterrada
- Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat
- Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment
- Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada
- Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de
designació rv-k, construcció segons norma une 21123-2, tripolar, de secció
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca
segons la norma une-en 50575, col·locat superficialment
- Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25
mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics ute mida
0 de 10x38 mm, de 6a, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, ip 13
col·locada superficialment
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Total U d'Amidament : 2,000

06-6 PHM3-4IAW U Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

06-7 PHQE-C0A0 U Projector per a exterior amb leds  model "milan m" de la casa "novatilu" o
equivalent, amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum asimètrica extensiva, de 100 w de potència, 2.700k,
cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció ip66,
col·locat i en funcionament.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000

06-8 PDK2-VL6O U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

06-9 PDK1-DX9Y U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 MOBILIARI URBÀ
07-10 PQZ0-MHTR U Aparcabicicletes en bateria d'acer galvanitzat, de 1800 mm de llargària i

500 mm d'alçària amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat mecànicament
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

07-11 PQ12-I221 U Recol.locació de banc senzill de fusta tropical de recuperació, de 200 cm
de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

07-12 PQ2Y-MA94 U Recol·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, de recuperació,
ancorada mecànicament sobre el paviment
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 GESTIÓ DE RESIDUS
08-1 P2R3-HJGS M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de

valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Criteri d'amidament: transport de material d'excavació o residus:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%
M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Terres:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1,2 169,000 202,800

Total M3 d'Amidament : 202,800

08-2 P2RB-HIFS M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1,2 169,000 202,800

Total M3 d'Amidament : 202,800

08-3 P2R5-DT1C M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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1,2 154,000 0,150 27,720
Carreró 1,2 33,000 0,100 3,960
Demolició vorera 1,2 2,568 0,150 0,462
Demolició asfalt 1,2 3,906 0,100 0,469

Total M3 d'Amidament : 32,611

08-4 P2RA-EU7I M3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45
t/m3 procedents de construcció o demolició (ler codi 17 01 01), en dipòsit
autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008
Criteri d'amidament: disposició de residus de construcció o demolicio inerts
o no especials i de material d'excavació:
M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
Disposició de residus de construcció o demolició especials:
Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
Disposició de residus:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Demolició pista 1,2 154,000 0,150 27,720
Demolició vorera 1,2 2,568 0,150 0,462

Total M3 d'Amidament : 28,182

08-5 P2RA-M8VT M3 Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una
densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (ler codi 17 03
02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008
Criteri d'amidament: disposició de residus de construcció o demolicio inerts
o no especials i de material d'excavació:
M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
Disposició de residus de construcció o demolició especials:
Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
Disposició de residus:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carreró 1,2 33,000 0,100 3,960
Demolició asfalt 1,2 3,906 0,100 0,469

Total M3 d'Amidament : 4,429

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEGURETAT I SALUT
09-6 101245KLM PA Mesures de seguretat en fase d'execució de l'obra

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

0,02 0,020

Total Pa d'Amidament : 0,020

                     

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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QUADRE DE PREUS Nº1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de
base al contrate, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el prevevist a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la
unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que
s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
01-1 P21Q2-HBAJ U Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de

llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc
dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
Arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:

TOTAL EUROS PER U 26,19 € vint-i-sis amb dinou Euros
01-2 P21Q2-HBAN U Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm

de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc
dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
Arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:

TOTAL EUROS PER U 11,27 € onze amb vint-i-set Euros
01-3 P21Q3-HBR5 U Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor
TOTAL EUROS PER U 27,22 € vint-i-set amb vint-i-dos

Euros
01-4 P21Q2-8GXU U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades
si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.

TOTAL EUROS PER U 7,54 € set amb cinquanta-quatre
Euros

01-5 P214E-MB… M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge o demolició de barrera de seguretat, barana o balaustrada:
M de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de
la dt.
Desmuntatge de reixa:
M2 realment executat, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de senyal de trànsit o arrencada d'escala de gat:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 10,14 € deu amb catorze Euros
01-6 P21Q2-8GXQ U Retirada de cistella de bàsquet tipus estructura metàl·lica, amb un volum aparent

de fins a 5 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades
si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 62,77 € seixanta-dos amb
setanta-set Euros

01-7 P21Q2-8GXS U Retirada d'equipament esportiu tipus porteria de handbol, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades
si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 25,11 € vint-i-cinc amb onze Euros
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01-8 P21Q0-H8EK U Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 1000 kg de pes, com a
màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i
aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc
dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de mobiliari:
M3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions
de la dt.
Arrencada d'element metàl·lic, desmuntatge de campana, desmuntatge
d'equipament fix o mòbil, desmuntatge de tendal, desmuntatge d'imatge
escultòrica, o desmuntatge de maquinària de rellotge:

TOTAL EUROS PER U 107,42 € cent  set amb
quaranta-dos Euros

01-9 P2146-DJ5J M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Enderroc o fresat de paviment:
M2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M2 4,82 € quatre amb vuitanta-dos
Euros

01-10 P214F-HYJX M2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm
de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
d'1 a 10 m2

TOTAL EUROS PER M2 42,17 € quaranta-dos amb disset
Euros

01-11 P2146-DJ2R M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Enderroc o fresat de paviment:
M2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M2 8,33 € vuit amb trenta-tres Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES
02-1 P2214-AYNM M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada

amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

TOTAL EUROS PER M3 5,00 € cinc Euros
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02-2 P2214-AYNT M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (spt <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

TOTAL EUROS PER M3 4,89 € quatre amb vuitanta-nou
Euros

02-3 P2241-52SN M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
dt.

TOTAL EUROS PER M2 1,86 € u amb vuitanta-sis Euros
02-4 P938-DFU8 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar
la minva de gruixos de capes subjacents.

TOTAL EUROS PER M3 35,36 € trenta-cinc amb trenta-sis
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SANEJAMENT
03-1 P221I-8GY8 M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de

fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades
de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de
combustible

TOTAL EUROS PER M 10,40 € deu amb quaranta Euros
03-2 P221I-M8KC M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70 cm de

fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades
de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de
combustible

TOTAL EUROS PER M 13,39 € tretze amb trenta-nou
Euros

03-3 PD781-Q0LE M Claveguera amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 200, classe de
rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

TOTAL EUROS PER M 41,36 € quaranta-u amb trenta-sis
Euros
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03-4 PD781-WBSG M Claveguera amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 315, classe de
rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

TOTAL EUROS PER M 69,59 € seixanta-nou amb
cinquanta-nou Euros

03-5 PD5Z-V9UK M Subministrament i col·locació de canal de drenatge lineal amb canal i reixa
completament de fundició dúctil, model u-300-f-75, de fundición dúctil fábregas
s.a.u., o equivalent, de dimensions aproximades 762 x 295 x 193 mm, amb reixa
cargolada a la canal, material fundició dúctil en-gjs-500-7, acabat pintat en negre,
segons norma en 1433, classe d 400, inclosa la formació de la rasa, regularització
i anivellament de la base, col·locació alineada i a cota, formigonat de la base i dels
laterals amb formigó adequat, connexió a la xarxa de drenatge existent o prevista,
petit material auxiliar, cargoleria, rejuntats, neteja final i tots els mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat completament acabada i en servei.
Criteri d'amidament: filtre, reixa i bastiment i reixa practicable:
Unitat mesurada segons les especificacions de la dt. S’amidarà per unitat
realment col·locada i acceptada en obra, mesurada segons el nombre de
canals/reixes instal·lades, completament acabades, alineades, anivellades,
formigonades i connectades a la xarxa de drenatge.

TOTAL EUROS PER M 138,49 € cent  trenta-vuit amb
quaranta-nou Euros

03-6 PD35-8GKT U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 34x34x40 cm cm de mides interiors i 3
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 41,25 € quaranta-u amb vint-i-cinc
Euros

03-7 PDK1-DXA8 U Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 300x300 mm classe c250 segons norma une-en 124, col·locada amb
morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 35,32 € trenta-cinc amb trenta-dos
Euros

03-8 PD35-8GKO U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm cm de mides interiors i 5
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 133,84 € cent  trenta-tres amb
vuitanta-quatre Euros

03-9 PDK1-W8EA U Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm classe c250 segons norma une-en 124, col·locada amb
morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 130,86 € cent  trenta amb
vuitanta-sis Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS
04-1 P970-DFTP M3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural hne-20/s/20 de resistència a

compressió 20 n/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat, amb dúmper de gasoil
Criteri d'amidament: base per a rigola amb formigó en massa:
M3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M3 129,85 € cent  vint-i-nou amb
vuitanta-cinc Euros

04-2 P976-IRPX M Rigola de 10 cm d'amplària formada per peça prefabricada de formigó, segons
especificacions de la norma une-en 1338:2004, model "llosa vulcano" de la casa
"breinco", equivalent o similar, de doble capa, de 30x10 cm i 10 cm de gruix,
acabat estàndard, sense bisell, separadors de 3 mm, i de color "marfil" o a escollir
per la df, fabricat amb àrids granítics i silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids
reciclats en la seva capa base i colorat en massa en la seva capa superficial amb
pigments inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics segons especificacions de la
norma une-en 12878 amb alta resistència a la climatologia i lees radiacions uv.
Amb una resistència a ala ruptura major o igual a 3,6 mpa, càrrega de rutprua
igual o inferior a 250n/m, amb coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%,
amb resistència a l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una resistència al lliscament
igual a 45 usrv (classe 3), col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment
Criteri d'amidament: rigola:
M de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 12,01 € dotze amb un Euros
04-3 P976-U590 M Rigola de 30 cm d'amplària formada per peça de de formigó, segons

especificacions de la norma une-en 1338:2004, model "llosa vulcano" de la casa
"breinco", equivalent o similar, de doble capa, de 30x20 cm i 10 cm de gruix,
acabat estàndard, sense bisell, separadors de 3 mm, i de color "marfil" o a escollir
per la df, fabricat amb àrids granítics i silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids
reciclats en la seva capa base i colorat en massa en la seva capa superficial amb
pigments inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics segons especificacions de la
norma une-en 12878 amb alta resistència a la climatologia i lees radiacions uv.
Amb una resistència a ala ruptura major o igual a 5 mpa, càrrega de rutprua igual
o inferior a 7 kn, amb coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%, amb
resistència a l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una resistència al lliscament igual
a 45 usrv (classe 3), col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
Criteri d'amidament: rigola:
M de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 21,82 € vint-i-u amb vuitanta-dos
Euros
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04-4 P9G81-13U… M2 Paviment de formigó amb fibres antifissures de polipropilè, de 15 cm de gruix,
hmf-30/p/b/20/1/xc2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3,relació aigua
ciment =< 0.5, amb fibres antifissures de retracció de polipropilè, per a formigó,
amb una dosificació de 900 g/m2, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
regle vibratori, acabat remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la dt, comprovada i acceptada expressament per la df.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de
dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de
la superfície existent.
Estesa amb regle vibratori:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui
necessari.

TOTAL EUROS PER M2 29,87 € vint-i-nou amb vuitanta-set
Euros

04-5 P9G9-AIY9 M2 Paviment en massa d'àrid vist, amb formigó hmf-30/p/b/18/4,5/xc2 amb àrid calís
tipus pedra de figueres de canto viu, grandària màxima del granulat 18 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, de 20 cm de gruix, amb una bossa de 900 gr/m2 de
fibres antifissures de polipropilè, i colorant tipus taronja formiràpid 960 entre el 2 i
el 3%. Acabat rentat amb aigua un cop desactivitat.

TOTAL EUROS PER M2 40,92 € quaranta amb noranta-dos
Euros

04-6 P9Z3-DP6F M2 Armadura de lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 150x150 mm d:6-6 mm 6000x2200 mm b500t une-en 10080
Criteri d'amidament: malla electrosoldada:
M2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

TOTAL EUROS PER M2 3,88 € tres amb vuitanta-vuit
Euros

04-7 P9G3-DVV9 M Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció
de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm
Criteri d'amidament: formació de junt:
M de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la df.

TOTAL EUROS PER M 7,20 € set amb vint Euros
04-8 PBA5-HB5C U Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus pp1 segons normes nide (19x32

m, 1 voleibol, 1 basket), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals
TOTAL EUROS PER U 707,82 € set-cents set amb

vuitanta-dos Euros
04-9 P992-IR67 U Escocell circular d'acer corten, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm

de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural hne-15/p/40
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 198,77 € cent  noranta-vuit amb
setanta-set Euros

04-10 P9HA-607Z M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf
pmb 45/80-60(bm-3b) d, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
dt.

TOTAL EUROS PER M2 32,80 € trenta-dos amb vuitanta
Euros
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04-11 P9ER-HY9N M2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la
base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm i
execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

TOTAL EUROS PER M2 113,42 € cent  tretze amb
quaranta-dos Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 EQUIPAMENTS ESPORTIUS
05-1 PQS1-HBPV U Cistella de bàsquet per a muntatge encastat al paviment amb sitema

desmuntable, amb estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler de metacrilat de
180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb una volada
d'1,65 m, col·locada encastada al paviment amb morter sintètic epoxi, perforació
amb màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a
forats de 5 a 20 cm com a màxim

TOTAL EUROS PER U 1.336,56 € mil tres-cents trenta-sis
amb cinquanta-sis Euros

05-2 PQS5-HBQ6 U Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer
pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de
niló trenat de 3,5 mm. I malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl·lics
antilesió segons norma une-en 749, fixada al paviment amb ancoratges
desmuntable

TOTAL EUROS PER U 420,31 € quatre-cents vint amb
trenta-u Euros

05-3 PQS6-10OO4 M Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de d i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
nuada a la xarxa, per a 10 usos, inclòsos tensors, muntada sobre pal intermedi de
tub d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 6,6 m, situats cada 7,5 m col·locats
sobre daus de formigó
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER M 38,36 € trenta-vuit amb trenta-sis
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 ENLLUMENAT
06-1 P221D-DZ2R M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny

compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

TOTAL EUROS PER M3 9,40 € nou amb quaranta Euros
06-2 PDG4-M8JU M Canalització amb un tub de pvc corrugat de diàmetre nominal dn80 i reblert de

rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

TOTAL EUROS PER M 5,46 € cinc amb quaranta-sis
Euros
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06-3 P2255-DPIZ M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material
reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
de combustible
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no
està inclòs en cas de que es tracti de terres.

TOTAL EUROS PER M3 38,35 € trenta-vuit amb trenta-cinc
Euros

06-4 PG3B-E7CU M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

TOTAL EUROS PER M 8,99 € vuit amb noranta-nou
Euros

06-5 PG33-E6V7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de designació rv-k,
construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb
coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

TOTAL EUROS PER M 7,85 € set amb vuitanta-cinc
Euros

06-6 PHM2-143OK U Columna troncocònica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical, fabricada
amb planxa d'acer estructural no aliat de designació s235jr segons norma une-en
10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 12,5:1000, de 150000 mm de
diàmetre en la base i 60000 mm de diàmetre en el coronament, preparada per a la
fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge
quadrada de 400x400 mm i 10000 mm de gruix amb 4 u cartel·les de reforç i 4 u
forats colissos per a perns m25, amb anella de reforç en la base de 350 mm
d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al fust amb
pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricació segons la norma une-en 40-5, inclòs:
- Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)
- Fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug hm-20/b/20/ x0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0.8 x 0.8 x
0,8 m (amplària x llargària x alçària)
- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a
canalització soterrada
- Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de
320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat
- Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
- Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de
3 mm de gruix i soterrada
- Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de designació rv-k,
construcció segons norma une 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575, col·locat superficialment
- Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i
sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics ute mida 0 de 10x38
mm, de 6a, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, ip 13 col·locada
superficialment
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 756,61 € set-cents cinquanta-sis
amb seixanta-u Euros

Pàgina: 26

Quadre de Preus nº1
Nº CODI UT DENOMINACIO PREU

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2026000193

Codi Segur de Verificació:
    e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170307_2026_36029692
Data d'impressió: 02/07/2026 10:22:40
Pàgina 160 de 242

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
6.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat definitivament en data 18 de juny
de 2026), 02/07/2026 09:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e9
ca
7f
f8
-9
b6
9-
43
95
-a
ae
6-
16
b0
5e
44
b7
20
3Î

06-7 PHM3-4IAW U Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 88,28 € vuitanta-vuit amb
vint-i-vuit Euros

06-8 PHQE-C0A0 U Projector per a exterior amb leds  model "milan m" de la casa "novatilu" o
equivalent, amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de
la llum asimètrica extensiva, de 100 w de potència, 2.700k, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció ip66, col·locat i en funcionament.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 323,56 € tres-cents vint-i-tres amb
cinquanta-sis Euros

06-9 PDK2-VL6O U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 94,91 € noranta-quatre amb
noranta-u Euros

06-10 PDK1-DX9Y U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25
kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 51,59 € cinquanta-u amb
cinquanta-nou Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 MOBILIARI URBÀ
07-1 PQZ0-MHTR U Aparcabicicletes en bateria d'acer galvanitzat, de 1800 mm de llargària i 500 mm

d'alçària amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat mecànicament
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 182,14 € cent  vuitanta-dos amb
catorze Euros

07-2 PQ12-I221 U Recol.locació de banc senzill de fusta tropical de recuperació, de 200 cm de
llargària, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 54,82 € cinquanta-quatre amb
vuitanta-dos Euros

07-3 PQ2Y-MA94 U Recol·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, de recuperació, ancorada
mecànicament sobre el paviment
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

TOTAL EUROS PER U 11,91 € onze amb noranta-u Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 GESTIÓ DE RESIDUS
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08-1 P2R3-HJGS M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Criteri d'amidament: transport de material d'excavació o residus:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%
M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la
df.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Terres:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:

TOTAL EUROS PER M3 3,50 € tres amb cinquanta Euros
08-2 P2RB-HIFS M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador

de materials naturals excavats amb codi vnme
TOTAL EUROS PER M3 8,50 € vuit amb cinquanta Euros

08-3 P2R5-DT1C M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

TOTAL EUROS PER M3 4,14 € quatre amb catorze Euros
08-4 P2RA-EU7I M3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3

procedents de construcció o demolició (ler codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció,
segons la llei 8/2008
Criteri d'amidament: disposició de residus de construcció o demolicio inerts o no
especials i de material d'excavació:
M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
Disposició de residus de construcció o demolició especials:
Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
Disposició de residus:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

TOTAL EUROS PER M3 18,85 € divuit amb vuitanta-cinc
Euros

Pàgina: 28

Quadre de Preus nº1
Nº CODI UT DENOMINACIO PREU

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2026000193

Codi Segur de Verificació:
    e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170307_2026_36029692
Data d'impressió: 02/07/2026 10:22:40
Pàgina 162 de 242

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
6.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat definitivament en data 18 de juny
de 2026), 02/07/2026 09:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e9
ca
7f
f8
-9
b6
9-
43
95
-a
ae
6-
16
b0
5e
44
b7
20
3Î

08-5 P2RA-M8VT M3 Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una
densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (ler codi 17 03 02), en
dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008
Criteri d'amidament: disposició de residus de construcció o demolicio inerts o no
especials i de material d'excavació:
M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
Disposició de residus de construcció o demolició especials:
Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
Disposició de residus:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

TOTAL EUROS PER M3 19,69 € dinou amb seixanta-nou
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEGURETAT I SALUT
09-1 101245KLM PA Mesures de seguretat en fase d'execució de l'obra

TOTAL EUROS PER PA 59.102,65 € cinquanta-nou mil cent 
dos amb seixanta-cinc
Euros
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QUADRE DE PREUS Nº2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan
per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en
altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
01-1 P21Q2-H… u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de

llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels
suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
Arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:

Mà d'obra 25,80 €
Mitjans auxiliars 0,39 €

TOTAL EUROS P… U 26,19 €

01-2 P21Q2-H… u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm
de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels
suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
Arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:

Mà d'obra 8,44 €
Maquinària 2,70 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… U 11,27 €

01-3 P21Q3-H… u Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 26,82 €
Mitjans auxiliars 0,40 €

TOTAL EUROS P… U 27,22 €

01-4 P21Q2-8… u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades
si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.

Mà d'obra 5,48 €
Maquinària 1,98 €
Mitjans auxiliars 0,08 €

TOTAL EUROS P… U 7,54 €

01-5 P214E-M… m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge o demolició de barrera de seguretat, barana o balaustrada:
M de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de
la dt.
Desmuntatge de reixa:
M2 realment executat, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de senyal de trànsit o arrencada d'escala de gat:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 8,70 €
Maquinària 1,31 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… M 10,14 €
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01-6 P21Q2-8… u Retirada de cistella de bàsquet tipus estructura metàl·lica, amb un volum aparent
de fins a 5 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades
si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 21,90 €
Maquinària 40,54 €
Mitjans auxiliars 0,33 €

TOTAL EUROS P… U 62,77 €

01-7 P21Q2-8… u Retirada d'equipament esportiu tipus porteria de handbol, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades
si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 8,76 €
Maquinària 16,22 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… U 25,11 €

01-8 P21Q0-H… u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 1000 kg de pes, com a màxim
i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de
materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels
suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de mobiliari:
M3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions
de la dt.
Arrencada d'element metàl·lic, desmuntatge de campana, desmuntatge
d'equipament fix o mòbil, desmuntatge de tendal, desmuntatge d'imatge
escultòrica, o desmuntatge de maquinària de rellotge:

Mà d'obra 41,46 €
Maquinària 65,34 €
Mitjans auxiliars 0,62 €

TOTAL EUROS P… U 107,42 €

01-9 P2146-D… m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Enderroc o fresat de paviment:
M2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la dt.

Maquinària 4,82 €
TOTAL EUROS P… M2 4,82 €

01-10 P214F-H… m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
d'1 a 10 m2

Mà d'obra 36,14 €
Maquinària 5,49 €
Mitjans auxiliars 0,54 €

TOTAL EUROS P… M2 42,17 €
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01-11 P2146-D… m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Enderroc o fresat de paviment:
M2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la dt.

Maquinària 8,33 €
TOTAL EUROS P… M2 8,33 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES
02-1 P2214-A… m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb

pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre
el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Maquinària 5,00 €
TOTAL EUROS P… M3 5,00 €

02-2 P2214-A… m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (spt <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre
el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Maquinària 4,89 €
TOTAL EUROS P… M3 4,89 €

02-3 P2241-52… m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.

Maquinària 1,86 €
TOTAL EUROS P… M2 1,86 €

02-4 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

Mà d'obra 1,04 €
Maquinària 8,21 €
Materials 26,09 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
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TOTAL EUROS P… M3 35,36 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SANEJAMENT
03-1 P221I-8G… m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de

fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de
la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de
combustible

Mà d'obra 5,33 €
Maquinària 4,99 €
Mitjans auxiliars 0,08 €

TOTAL EUROS P… M 10,40 €

03-2 P221I-M8… m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70 cm de
fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de
la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de
combustible

Mà d'obra 6,40 €
Maquinària 6,89 €
Mitjans auxiliars 0,10 €

TOTAL EUROS P… M 13,39 €

03-3 PD781-Q… m Claveguera amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 200, classe de
rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió
de les peces especials a col·locar.

Mà d'obra 13,50 €
Maquinària 3,73 €
Materials 23,93 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 41,36 €

03-4 PD781-W… m Claveguera amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 315, classe de
rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió
de les peces especials a col·locar.

Mà d'obra 19,69 €
Maquinària 4,71 €
Materials 44,89 €
Mitjans auxiliars 0,30 €

TOTAL EUROS P… M 69,59 €
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03-5 PD5Z-V9… m Subministrament i col·locació de canal de drenatge lineal amb canal i reixa
completament de fundició dúctil, model u-300-f-75, de fundición dúctil fábregas
s.a.u., o equivalent, de dimensions aproximades 762 x 295 x 193 mm, amb reixa
cargolada a la canal, material fundició dúctil en-gjs-500-7, acabat pintat en negre,
segons norma en 1433, classe d 400, inclosa la formació de la rasa, regularització i
anivellament de la base, col·locació alineada i a cota, formigonat de la base i dels
laterals amb formigó adequat, connexió a la xarxa de drenatge existent o prevista,
petit material auxiliar, cargoleria, rejuntats, neteja final i tots els mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat completament acabada i en servei.
Criteri d'amidament: filtre, reixa i bastiment i reixa practicable:
Unitat mesurada segons les especificacions de la dt. S’amidarà per unitat realment
col·locada i acceptada en obra, mesurada segons el nombre de canals/reixes
instal·lades, completament acabades, alineades, anivellades, formigonades i
connectades a la xarxa de drenatge.

Mà d'obra 13,53 €
Materials 124,76 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 138,49 €

03-6 PD35-8G… u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 34x34x40 cm cm de mides interiors i 3 cm
de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 11,46 €
Materials 29,62 €
Mitjans auxiliars 0,17 €

TOTAL EUROS P… U 41,25 €

03-7 PDK1-DX… u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 300x300 mm classe c250 segons norma une-en 124, col·locada amb
morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 16,42 €
Materials 18,65 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… U 35,32 €

03-8 PD35-8G… u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm cm de mides interiors i 5 cm
de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 12,60 €
Maquinària 15,12 €
Materials 105,93 €
Mitjans auxiliars 0,19 €

TOTAL EUROS P… U 133,84 €

03-9 PDK1-W… u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm classe c250 segons norma une-en 124, col·locada amb
morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 21,20 €
Materials 109,34 €
Mitjans auxiliars 0,32 €

TOTAL EUROS P… U 130,86 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS
04-1 P970-DFTP m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural hne-20/s/20 de resistència a

compressió 20 n/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat,
amb dúmper de gasoil
Criteri d'amidament: base per a rigola amb formigó en massa:
M3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 24,40 €
Maquinària 6,45 €
Materials 98,63 €
Mitjans auxiliars 0,37 €

TOTAL EUROS P… M3 129,85 €

04-2 P976-IRPX m Rigola de 10 cm d'amplària formada per peça prefabricada de formigó, segons
especificacions de la norma une-en 1338:2004, model "llosa vulcano" de la casa
"breinco", equivalent o similar, de doble capa, de 30x10 cm i 10 cm de gruix,
acabat estàndard, sense bisell, separadors de 3 mm, i de color "marfil" o a escollir
per la df, fabricat amb àrids granítics i silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids
reciclats en la seva capa base i colorat en massa en la seva capa superficial amb
pigments inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics segons especificacions de la
norma une-en 12878 amb alta resistència a la climatologia i lees radiacions uv.
Amb una resistència a ala ruptura major o igual a 3,6 mpa, càrrega de rutprua igual
o inferior a 250n/m, amb coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%, amb
resistència a l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una resistència al lliscament igual a
45 usrv (classe 3), col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
Criteri d'amidament: rigola:
M de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 7,90 €
Maquinària 0,01 €
Materials 3,98 €
Mitjans auxiliars 0,12 €

TOTAL EUROS P… M 12,01 €

04-3 P976-U590 m Rigola de 30 cm d'amplària formada per peça de de formigó, segons
especificacions de la norma une-en 1338:2004, model "llosa vulcano" de la casa
"breinco", equivalent o similar, de doble capa, de 30x20 cm i 10 cm de gruix,
acabat estàndard, sense bisell, separadors de 3 mm, i de color "marfil" o a escollir
per la df, fabricat amb àrids granítics i silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids
reciclats en la seva capa base i colorat en massa en la seva capa superficial amb
pigments inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics segons especificacions de la
norma une-en 12878 amb alta resistència a la climatologia i lees radiacions uv.
Amb una resistència a ala ruptura major o igual a 5 mpa, càrrega de rutprua igual o
inferior a 7 kn, amb coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%, amb
resistència a l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una resistència al lliscament igual a
45 usrv (classe 3), col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
Criteri d'amidament: rigola:
M de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 10,16 €
Maquinària 0,01 €
Materials 11,50 €
Mitjans auxiliars 0,15 €

TOTAL EUROS P… M 21,82 €
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04-4 P9G81-1… m2 Paviment de formigó amb fibres antifissures de polipropilè, de 15 cm de gruix,
hmf-30/p/b/20/1/xc2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3,relació aigua
ciment =< 0.5, amb fibres antifissures de retracció de polipropilè, per a formigó,
amb una dosificació de 900 g/m2, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
regle vibratori, acabat remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la dt, comprovada i acceptada expressament per la df.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de
dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de
la superfície existent.
Estesa amb regle vibratori:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui
necessari.

Mà d'obra 2,73 €
Maquinària 0,20 €
Materials 26,90 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M2 29,87 €

04-5 P9G9-AIY9 m2 Paviment en massa d'àrid vist, amb formigó hmf-30/p/b/18/4,5/xc2 amb àrid calís
tipus pedra de figueres de canto viu, grandària màxima del granulat 18 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, de 20 cm de gruix, amb una bossa de 900 gr/m2 de fibres
antifissures de polipropilè, i colorant tipus taronja formiràpid 960 entre el 2 i el 3%.
Acabat rentat amb aigua un cop desactivitat.

Mà d'obra 10,15 €
Materials 30,62 €
Mitjans auxiliars 0,15 €

TOTAL EUROS P… M2 40,92 €

04-6 P9Z3-DP6F m2 Armadura de lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 150x150 mm d:6-6 mm 6000x2200 mm b500t une-en 10080
Criteri d'amidament: malla electrosoldada:
M2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

Mà d'obra 0,98 €
Materials 2,89 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M2 3,88 €

04-7 P9G3-DV… m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció
de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm
Criteri d'amidament: formació de junt:
M de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la df.

Mà d'obra 5,26 €
Maquinària 1,86 €
Mitjans auxiliars 0,08 €

TOTAL EUROS P… M 7,20 €

04-8 PBA5-HB… u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus pp1 segons normes nide (19x32 m,
1 voleibol, 1 basket), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals

Mà d'obra 591,12 €
Materials 107,83 €
Mitjans auxiliars 8,87 €

TOTAL EUROS P… U 707,82 €
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04-9 P992-IR67 u Escocell circular d'acer corten, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm
de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural hne-15/p/40
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 35,19 €
Materials 163,05 €
Mitjans auxiliars 0,53 €

TOTAL EUROS P… U 198,77 €

04-10 P9HA-607Z m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf
pmb 45/80-60(bm-3b) d, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 13,44 €
Maquinària 1,18 €
Materials 17,98 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… M2 32,80 €

04-11 P9ER-HY… m2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base,
repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm i execució
de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Mà d'obra 82,37 €
Maquinària 8,42 €
Materials 21,38 €
Mitjans auxiliars 1,27 €

TOTAL EUROS P… M2 113,42 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 EQUIPAMENTS ESPORTIUS
05-1 PQS1-HB… u Cistella de bàsquet per a muntatge encastat al paviment amb sitema desmuntable,

amb estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm
i anella de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb una volada d'1,65 m,
col·locada encastada al paviment amb morter sintètic epoxi, perforació amb
màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5
a 20 cm com a màxim

Mà d'obra 296,72 €
Maquinària 13,31 €
Materials 1.022,08 €
Mitjans auxiliars 4,45 €

TOTAL EUROS P… U 1.336,56 €

05-2 PQS5-HB… u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer
pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de
niló trenat de 3,5 mm. I malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl·lics
antilesió segons norma une-en 749, fixada al paviment amb ancoratges
desmuntable

Mà d'obra 10,82 €
Materials 409,22 €
Mitjans auxiliars 0,27 €

TOTAL EUROS P… U 420,31 €

05-3 PQS6-10… m Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de d i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada
a la xarxa, per a 10 usos, inclòsos tensors, muntada sobre pal intermedi de tub
d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 6,6 m, situats cada 7,5 m col·locats sobre
daus de formigó
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 16,39 €
Maquinària 0,03 €
Materials 21,55 €
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Mitjans auxiliars 0,40 €
TOTAL EUROS P… M 38,36 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 ENLLUMENAT
06-1 P221D-D… m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny

compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre
el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Maquinària 9,40 €
TOTAL EUROS P… M3 9,40 €

06-2 PDG4-M… m Canalització amb un tub de pvc corrugat de diàmetre nominal dn80 i reblert de rasa
amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Mà d'obra 2,49 €
Maquinària 0,47 €
Materials 2,46 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 5,46 €

06-3 P2255-D… m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material
reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
de combustible
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no
està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Mà d'obra 6,57 €
Maquinària 8,78 €
Materials 22,90 €
Mitjans auxiliars 0,10 €

TOTAL EUROS P… M3 38,35 €

06-4 PG3B-E7… m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

Mà d'obra 5,02 €
Materials 3,89 €
Mitjans auxiliars 0,08 €

TOTAL EUROS P… M 8,99 €
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06-5 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de designació rv-k,
construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb
coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

Mà d'obra 2,00 €
Materials 5,82 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

TOTAL EUROS P… M 7,85 €

06-6 PHM2-14… u Columna troncocònica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical, fabricada amb
planxa d'acer estructural no aliat de designació s235jr segons norma une-en
10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 12,5:1000, de 150000 mm de
diàmetre en la base i 60000 mm de diàmetre en el coronament, preparada per a la
fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge
quadrada de 400x400 mm i 10000 mm de gruix amb 4 u cartel·les de reforç i 4 u
forats colissos per a perns m25, amb anella de reforç en la base de 350 mm
d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al fust amb
pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricació segons la norma une-en 40-5, inclòs:
- Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)
- Fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug hm-20/b/20/ x0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0.8 x 0.8 x 0,8 m
(amplària x llargària x alçària)
- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a
canalització soterrada
- Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de
320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat
- Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
- Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3
mm de gruix i soterrada
- Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de designació rv-k,
construcció segons norma une 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons la norma une-en
50575, col·locat superficialment
- Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i
sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics ute mida 0 de 10x38
mm, de 6a, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, ip 13 col·locada
superficialment
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 44,73 €
Maquinària 8,52 €
Materials 702,69 €
Mitjans auxiliars 0,67 €

TOTAL EUROS P… U 756,61 €

06-7 PHM3-4I… u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 8,32 €
Materials 79,84 €
Mitjans auxiliars 0,12 €

TOTAL EUROS P… U 88,28 €
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06-8 PHQE-C… u Projector per a exterior amb leds  model "milan m" de la casa "novatilu" o
equivalent, amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de
la llum asimètrica extensiva, de 100 w de potència, 2.700k, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció ip66, col·locat i en funcionament.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

Mà d'obra 24,20 €
Materials 299,00 €
Mitjans auxiliars 0,36 €

TOTAL EUROS P… U 323,56 €

06-9 PDK2-VL… u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 73,57 €
Maquinària 0,03 €
Materials 20,20 €
Mitjans auxiliars 1,11 €

TOTAL EUROS P… U 94,91 €

06-10 PDK1-DX… u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25
kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 16,42 €
Materials 34,92 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… U 51,59 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 MOBILIARI URBÀ
07-1 PQZ0-M… u Aparcabicicletes en bateria d'acer galvanitzat, de 1800 mm de llargària i 500 mm

d'alçària amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat mecànicament
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 25,07 €
Materials 156,44 €
Mitjans auxiliars 0,63 €

TOTAL EUROS P… U 182,14 €

07-2 PQ12-I221 u Recol.locació de banc senzill de fusta tropical de recuperació, de 200 cm de
llargària, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 53,48 €
Mitjans auxiliars 1,34 €

TOTAL EUROS P… U 54,82 €

07-3 PQ2Y-M… u Recol·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, de recuperació, ancorada
mecànicament sobre el paviment
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Mà d'obra 11,73 €
Mitjans auxiliars 0,18 €

TOTAL EUROS P… U 11,91 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 GESTIÓ DE RESIDUS
08-1 P2R3-HJ… m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb

camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Criteri d'amidament: transport de material d'excavació o residus:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%
M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la
df.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Terres:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:

Maquinària 3,50 €
TOTAL EUROS P… M3 3,50 €

08-2 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi vnme

Materials 8,50 €
TOTAL EUROS P… M3 8,50 €

08-3 P2R5-DT… m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Maquinària 4,14 €
TOTAL EUROS P… M3 4,14 €

08-4 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45 t/m3
procedents de construcció o demolició (ler codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció,
segons la llei 8/2008
Criteri d'amidament: disposició de residus de construcció o demolicio inerts o no
especials i de material d'excavació:
M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
Disposició de residus de construcció o demolició especials:
Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
Disposició de residus:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

Materials 18,85 €
TOTAL EUROS P… M3 18,85 €
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08-5 P2RA-M8… m3 Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat
1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (ler codi 17 03 02), en dipòsit
autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008
Criteri d'amidament: disposició de residus de construcció o demolicio inerts o no
especials i de material d'excavació:
M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
Disposició de residus de construcció o demolició especials:
Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
Disposició de residus:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

Materials 19,69 €
TOTAL EUROS P… M3 19,69 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEGURETAT I SALUT
09-1 101245KLM pa Mesures de seguretat en fase d'execució de l'obra

Materials 59.102,65 €
TOTAL EUROS P… PA 59.102,65 €
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1 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,08

2 A01-FEP9 h Ajudant pintor 23,08

3 A01-FEPD h Ajudant electricista 23,05

4 A01-FEPH h Ajudant muntador 23,08

5 A0D-0007 h Manobre 20,73

6 A0E-000A h Manobre especialista 21,90

7 A0F-000B h Oficial 1a 26,18

8 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,18

9 A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,06

10 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 26,18

11 A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,06

12 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,18

13 A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,18

14 A0F-000V h Oficial 1a pintor 26,18

15 A0F-000Y h Oficial 1a soldador/a 26,61

Import Total 11.947,16
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1 C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,01

2 C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,80

3 C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 65,10

4 C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,09

5 C136-00F4 h Motoanivelladora petita 94,64

6 C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 106,75

7 C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 111,07

8 C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 5,63

9 C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,55

10 C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 7,85

11 C13A-W6… h Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm 4,18

12 C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,77

13 C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 63,01

14 C152-0039 h Camió grua de 5 t 68,72

15 C152-003B h Camió grua 65,28

16 C154-003K h Camió per a transport de 20 t 71,36

17 C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kw, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic 30,65

18 C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 65,34

19 C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16

20 C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,75

21 C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,43

22 C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per
a forats de 5 a 20 cm com a màxim 8,87

23 C20K-00DP h Regle vibratori 5,38

24 C20L-00DO h Remolinador mecànic 6,11

Import Total 6.091,49
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1 10124LMM pa Mesures de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra 59.102,65

2 B011-05ME m3 Aigua 2,24

3 B017-05MM l Dissolvent universal 8,49

4 B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 12,05

5 B03F-05NW m3 Tot-u artificial 22,59

6 B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per
a formigons 17,59

7 B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,25

8 B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,17

9 B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,59

10 B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1,
en sacs 145,08

11 B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
de curat tipus c60b3/b2 cur, segons une-en 13808 0,57

12 B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural hne-15/p/40 de resistència a compressió
15 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40
mm 87,61

13 B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió
20 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm 90,31

14 B069-I521 m3 Formigó d'ús no estructural hne-20/s/20 de resistència a compressió 20
n/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm 89,66

15 B06F1-I4QZ m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug hm-20/b/20/ x0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 105,71

16 B06F1-I62I m3 Formigó en massa hm-20/p/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 101,64

17 B06F1-M… m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug hm-30/f/20/ xc2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb
àrid calís tipus pedra de figueres de canto viu, grandària màxima del
granulat 18 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, amb una bossa de
1000 gr/m2 de fibres antifissures de polipropilè, i colorant tipus taronja
formiràpid 960 entre el 2 i el 3% 124,95

18 B06F1-M… m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug hm-30/b/20/ xc2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 124,95

19 B07D-CV… kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 5,34

20 B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe m 5 (5 n/mm2), de
designació g segons norma une-en 998-2, subministrat en sacs de 25
kg 62,56

21 B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó
Criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 3,68

22 B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó 4,35

23 B0AJ-06WE u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta d'1/4" 1,81

24 B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 1,94
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25 B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 150x150 mm
d:6-6 mm 6000x2200 mm b500t une-en 10080 2,38

26 B0F1A-07… u Maó calat r-25 n/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i,
hd, segons la norma une-en 771-1 0,25

27 B151L-0… m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de d i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, per a 10 usos 0,19

28 B2RA-28… t Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat
1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (ler codi 17 01 01), en
dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008 13,00

29 B2RA-M8… t Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb
una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (ler codi
17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008 13,58

30 B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme 5,31

31 B6A0-0KO5 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 6,6 m 74,20

32 B6A0-0KO6 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat,
de 80 mm i d'alçària 6,6 m 255,12

33 B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un u component 8,66

34 B992-H6S2 u Escocell circular d'acer corten, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària
i de 10 mm de gruix 156,22

35 B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis 10,98

36 B9F3-0HQ9 m2 Subministre de paviment de peces de prefabricades de formigó,
segons especificacions de la norma une-en 1338:2004, model "llosa
vulcano" de la casa "breinco", equivalent o similar, de doble capa, de
30x20 cm i 10 cm de gruix, acabat estàndard, sense bisell, separadors
de 3 mm, i de color "marfil" o a escollir per la df, fabricat amb àrids
granítics i silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids reciclats en la seva
capa base i colorat en massa en la seva capa superficial amb pigments
inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics segons especificacions de
la norma une-en 12878 amb alta resistència a la climatologia i lees
radiacions uv. Amb una resistència a ala ruptura major o igual a 5 mpa,
càrrega de rutprua igual o inferior a 7 kn, amb coeficient d'absorció
d'aigua inferior o igual al 6%, amb resistència a l'abrasió inferior o igual
a 20 mm i una resistència al lliscament igual a 45 usrv (classe 3). 34,37

37 B9F3-0HQA m2 Subministre de paviment de peces de prefabricades de formigó,
segons especificacions de la norma une-en 1338:2004, model "llosa
vulcano" de la casa "breinco", equivalent o similar, de doble capa, de
30x10 cm i 10 cm de gruix, acabat estàndard, sense bisell, separadors
de 3 mm, i de color "marfil" o a escollir per la df, fabricat amb àrids
granítics i silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids reciclats en la seva
capa base i colorat en massa en la seva capa superficial amb pigments
inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics segons especificacions de
la norma une-en 12878 amb alta resistència a la climatologia i lees
radiacions uv. Amb una resistència a ala ruptura major o igual a 3,6
mpa, càrrega de rutprua igual o inferior a 250n/m, amb coeficient
d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%, amb resistència a l'abrasió
inferior o igual a 20 mm i una resistència al lliscament igual a 45 usrv
(classe 3). 32,45

38 B9G3-0H… t Pols de quars color gris 593,71
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39 B9H1-0HUF t Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf pmb
45/80-60(bm-3b) d, amb betum modificat, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític 92,09

40 BD31-20GL u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de
mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm
d'a 3 cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó 105,93

41 BD31-20GQ u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 34x34x40 cm de
mides interiors, i 3 cm de gruix, amb finestres premarcades de 25 cm
d'a 4 cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó 29,62

42 BD58-V9… u Canal de drenatge lineal amb canal i reixa completament de fundició
dúctil, model u-300-f-75, de fundición dúctil fábregas s.a.u., o
equivalent, de dimensions aproximades 762 x 295 x 193 mm, amb
reixa cargolada a la canal, material fundició dúctil en-gjs-500-7, acabat
pintat en negre, segons norma en 1433, classe d 400 83,00

43 BD7F-1OIS m Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 200, classe
de rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 10,87

44 BD7F-1OJ3 m Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 315, classe
de rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 26,37

45 BDG2-34… m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5
mm de gruix 0,16

46 BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de
canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal 0,29

47 BDK1-0M… u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes 34,67

48 BDK5-1KH4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm classe c250 segons norma
une-en 124 18,52

49 BDK5-UB… u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe c250 segons norma
une-en 124 109,03

50 BG2Q-1K… m Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v 0,57

51 BG2Q-1K… m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades 2,44

52 BG2Q-1KTJ m Tub corbable corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades 1,91

53 BG33-G2… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de
designació rv-k, construcció segons norma une 21123-2, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc, classe de reacció al
foc eca segons la norma une-en 50575 1,85
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54 BG33-G2… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de
designació rv-k, construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar, de
secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de pvc, classe de reacció al
foc eca segons la norma une-en 50575 5,71

55 BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,34

56 BGD2-06… u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de
superfície i de 3 mm de gruix 56,78

57 BGWD-0… u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,47

58 BGWF-0… u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,48

59 BGYD-0B… u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a
terra 5,07

60 BHM2-13… u Columna troncocònica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical,
fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació s235jr
segons norma une-en 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim,
conicitat 12,5:1000, de 150 mm de diàmetre en la base i 60 mm de
diàmetre en el coronament, preparada per a la fixació en punta d'1 llum
en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de
400x400 mm i 10 mm de gruix amb cartel·les de reforç i forats colissos
per a perns m25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i
4 mm de gruix, amb porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany
normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta,
acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma une-en 40-5 550,65

61 BHM3-0F… u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i per acoblar amb platina 79,84

62 BHQ6-2YAL u Projector per a exterior amb leds  model "milan m" de la casa "novatilu"
o equivalent, amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum asimètrica extensiva, de 100 w de potència,
2.700k, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció ip66. 299,00

63 BQS2-H6… u Cistella de bàsquet per a muntatge encastat al paviment amb sitema
desmuntable, amb estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler de
metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i xarxa
de niló, amb una volada d'1,65 m 915,28

64 BQS5-H6… u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub
d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterio amb tub circular
galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. I malla de 100 mm
subjectada amb ganxos metàl-lics antilesió segons norma une-en 749,
i 2 ancoratges desmuntables per a fixació al paviment 409,22

65 BQZ0-MN… u Aparcabicicletes en bateria d'acer galvanitzat, de 1800 mm de llargària
i 500 mm d'alçària amb capacitat per a 6 bicicletes, per a col·locació
superficial 156,44

66 mt09hip0… kg Fibres de polipropilè, segons une-en 14889-2, per a preveure fissures
per retracció en soleres i paviments de formigó. 5,60

Import Total 40.884,30
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1 B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

A0E-000A h 1,100 21,900 24,090Manobre especialista
B011-05ME m3 0,180 2,240 0,400Aigua
B03J-0K7V t 1,550 17,590 27,260Grava de pedrera de pedra calcària, de

grandària màxima 20 mm, per a formigons
B03L-05MQ t 0,650 18,250 11,860Sorra de pedrera de pedra calcària per a

formigons
B055-067M t 0,200 145,080 29,020Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C176-00FX h 0,600 2,160 1,300Formigonera de 165 l
A%AUX001 % 1,000 24,090 0,240Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 94,170

2 B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

A0E-000A h 1,100 21,900 24,090Manobre especialista
B011-05ME m3 0,180 2,240 0,400Aigua
B03J-0K7V t 1,550 17,590 27,260Grava de pedrera de pedra calcària, de

grandària màxima 20 mm, per a formigons
B03L-05MQ t 0,650 18,250 11,860Sorra de pedrera de pedra calcària per a

formigons
B055-067M t 0,225 145,080 32,640Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C176-00FX h 0,600 2,160 1,300Formigonera de 165 l
A%AUX001 % 1,000 24,090 0,240Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 97,790

3 B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A h 1,000 21,900 21,900Manobre especialista
B011-05ME m3 0,200 2,240 0,450Aigua
B03L-05N7 t 1,630 19,590 31,930Sorra de pedrera per a morters
B055-067M t 0,250 145,080 36,270Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C176-00FX h 0,700 2,160 1,510Formigonera de 165 l
A%AUX001 % 1,000 21,900 0,220Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 92,280

4 B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A h 1,000 21,900 21,900Manobre especialista
B011-05ME m3 0,200 2,240 0,450Aigua
B03L-05N7 t 1,740 19,590 34,090Sorra de pedrera per a morters
B055-067M t 0,200 145,080 29,020Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C176-00FX h 0,700 2,160 1,510Formigonera de 165 l
A%AUX001 % 1,000 21,900 0,220Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 87,190
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5 P2146-HXKH m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó
de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1
a 10 m2

A0D-0007 h 0,634 20,730 13,140Manobre
A0E-000A h 0,634 21,900 13,880Manobre especialista
C111-0056 h 0,216 15,800 3,410Compressor amb dos martells pneumàtics
A%AUX001 % 1,500 27,020 0,410Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 30,840

6 P2146-HXMJ m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó
de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1
a 10 m2

A0D-0007 h 0,751 20,730 15,570Manobre
A0E-000A h 0,751 21,900 16,450Manobre especialista
C111-0056 h 0,255 15,800 4,030Compressor amb dos martells pneumàtics
A%AUX001 % 1,500 32,020 0,480Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 36,530

7 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la dt.
Tall de paviment:
M de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la df.

A0E-000A h 0,149 21,900 3,260Manobre especialista
C178-00GF h 0,149 7,750 1,150Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
A%AUX001 % 1,500 3,260 0,050Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 4,460

8 P2241-HP8D m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1
a 10 m2

C131-005G h 0,020 83,090 1,660Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C136-00F4 h 0,018 94,640 1,700Motoanivelladora petita
A%AUX001 % 1,500 0,000 0,000Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 3,360
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9 P93R-HY9P m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

A0D-0007 h 1,449 20,730 30,040Manobre
A0F-000S h 0,362 26,180 9,480Oficial 1a d'obra pública

B06D-0L9C m3 1,100 94,170 103,590Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

A%AUX001 % 2,500 39,520 0,990Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 144,100

10 P9E1-HY9O m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de
ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 10 m2

A0D-0007 h 0,795 20,730 16,480Manobre
A0F-000S h 1,048 26,180 27,440Oficial 1a d'obra pública

B011-05ME m3 0,001 2,240 0,000Aigua
B055-067M t 0,003 145,080 0,440Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
B07F-0LT4 m3 0,032 92,280 2,950Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B9E2-0HOS m2 1,020 10,980 11,200Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior de textura llis

A%AUX001 % 1,500 43,920 0,660Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 59,170
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-1 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins
a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans
manuals i aplec
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments
desmuntats.
Arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:

A0D-0007 h 0,550 20,730 11,40Manobre
A0F-000B h 0,550 26,180 14,40Oficial 1a

A%AUX001 % 1,500 25,800 0,39Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 26,19

-2 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de
fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell
pneumàtic i aplec
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments
desmuntats.
Arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:

A0D-0007 h 0,180 20,730 3,73Manobre
A0F-000B h 0,180 26,180 4,71Oficial 1a
C111-0055 h 0,180 15,010 2,70Compressor amb un martell pneumàtic
A%AUX001 % 1,500 8,440 0,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 11,27
-3 P21Q3-HBR5 u Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
A0D-0007 h 1,294 20,730 26,82Manobre

A%AUX001 % 1,500 26,820 0,40Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 27,22

-4 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o
mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels
suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions
de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments
desmuntats.

A0E-000A h 0,250 21,900 5,48Manobre especialista
C111-0056 h 0,125 15,800 1,98Compressor amb dos martells pneumàtics
A%AUX001 % 1,500 5,480 0,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 7,54
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-5 P214E-MBWW m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega
de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge o demolició de barrera de seguretat, barana o
balaustrada:
M de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de reixa:
M2 realment executat, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de senyal de trànsit o arrencada d'escala de gat:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions
de la dt.

A0D-0007 h 0,100 20,730 2,07Manobre
A0E-000A h 0,060 21,900 1,31Manobre especialista
A0F-000Y h 0,200 26,610 5,32Oficial 1a soldador/a
C111-0056 h 0,030 15,800 0,47Compressor amb dos martells pneumàtics
C207-00E1 h 0,100 8,430 0,84Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
A%AUX001 % 1,500 8,700 0,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 10,14
-6 P21Q2-8GXQ u Retirada de cistella de bàsquet tipus estructura metàl·lica, amb un

volum aparent de fins a 5 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o
mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels
suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions
de la dt.

A0E-000A h 1,000 21,900 21,90Manobre especialista
C111-0056 h 0,500 15,800 7,90Compressor amb dos martells pneumàtics
C152-003B h 0,500 65,280 32,64Camió grua
A%AUX001 % 1,500 21,900 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 62,77
-7 P21Q2-8GXS u Retirada d'equipament esportiu tipus porteria de handbol, enderroc

de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o
mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels
suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions
de la dt.

A0E-000A h 0,400 21,900 8,76Manobre especialista
C111-0056 h 0,200 15,800 3,16Compressor amb dos martells pneumàtics
C152-003B h 0,200 65,280 13,06Camió grua
A%AUX001 % 1,500 8,760 0,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 25,11
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-8 P21Q0-H8EK u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 1000 kg de pes,
com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de mobiliari:
M3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les
especificacions de la dt.
Arrencada d'element metàl·lic, desmuntatge de campana,
desmuntatge d'equipament fix o mòbil, desmuntatge de tendal,
desmuntatge d'imatge escultòrica, o desmuntatge de maquinària de
rellotge:

A0D-0007 h 2,000 20,730 41,46Manobre
C15G-00DC h 1,000 65,340 65,34Grua autopropulsada de 20 t
A%AUX001 % 1,500 41,460 0,62Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 107,42
-9 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix,

d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Enderroc o fresat de paviment:
M2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de
la dt.

C115-00EE h 0,061 65,100 3,97Retroexcavadora amb martell trencador
C138-00KQ h 0,008 106,750 0,85Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Total Arrodonit 4,82
-10 P214F-HYJX m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de

fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1
a 10 m2

P2146-HXMJ m2 1,000 36,530 36,53Demolició de paviment de panots col·locats
sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P214W-HXLT m 1,265 4,460 5,64Tall en paviment de peces amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la
dt.
Tall de paviment:
M de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la df.

Total Arrodonit 42,17
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-11 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Enderroc o fresat de paviment:
M2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de
la dt.

C115-00EE h 0,100 65,100 6,51Retroexcavadora amb martell trencador
C13C-00LP h 0,031 58,770 1,82Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Total Arrodonit 8,33

-12 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

C139-00LK h 0,045 111,070 5,00Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de
15 a 20 t

Total Arrodonit 5,00
-13 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (spt <20),

realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

C139-00LK h 0,044 111,070 4,89Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de
15 a 20 t

Total Arrodonit 4,89
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-14 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la dt.

C131-005G h 0,011 83,090 0,91Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C136-00F4 h 0,010 94,640 0,95Motoanivelladora petita

Total Arrodonit 1,86
-15 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%

del pm
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la dt.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

A0D-0007 h 0,050 20,730 1,04Manobre
B011-05ME m3 0,050 2,240 0,11Aigua
B03F-05NW m3 1,150 22,590 25,98Tot-u artificial
C131-005G h 0,040 83,090 3,32Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C136-00F4 h 0,035 94,640 3,31Motoanivelladora petita
C151-002Z h 0,025 63,010 1,58Camió cisterna de 8 m3
A%AUX001 % 1,500 1,040 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 35,36

-16 P221I-8GY8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb
mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

A0D-0007 h 0,125 20,730 2,59Manobre
A0E-000A h 0,125 21,900 2,74Manobre especialista

C13A-00FP h 0,125 5,630 0,70Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30
cm

C13C-00LP h 0,073 58,770 4,29Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 5,330 0,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 10,40
-17 P221I-M8KC m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70

cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb
mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

A0D-0007 h 0,150 20,730 3,11Manobre
A0E-000A h 0,150 21,900 3,29Manobre especialista

C13A-00FP h 0,150 5,630 0,84Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30
cm

C13C-00LP h 0,103 58,770 6,05Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 6,400 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 13,39
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-18 PD781-Q0LE m Claveguera amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal dn 200, classe de rigidesa anular sn 4 (rigidesa
anular >= 4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.

A0D-0007 h 0,160 20,730 3,32Manobre
A0E-000A h 0,130 21,900 2,85Manobre especialista
A0F-000D h 0,200 26,180 5,24Oficial 1a col·locador
A0F-000S h 0,080 26,180 2,09Oficial 1a d'obra pública
B03L-05N5 t 0,653 19,170 12,52Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
BD7F-1OIS m 1,050 10,870 11,41Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament

soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal dn 200, classe de
rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2),
codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral
8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

C13A-00FP h 0,130 5,630 0,73Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30
cm

C13C-00LP h 0,051 58,770 3,00Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 13,500 0,20Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 41,36
-19 PD781-WBSG m Claveguera amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament

soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal dn 315, classe de rigidesa anular sn 4 (rigidesa
anular >= 4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant elèctric
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.

A0D-0007 h 0,240 20,730 4,98Manobre
A0E-000A h 0,170 21,900 3,72Manobre especialista
A0F-000D h 0,300 26,180 7,85Oficial 1a col·locador
A0F-000S h 0,120 26,180 3,14Oficial 1a d'obra pública
B03L-05N5 t 0,897 19,170 17,20Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
BD7F-1OJ3 m 1,050 26,370 27,69Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament

soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal dn 315, classe de
rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2),
codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral
8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

C13A-W61K h 0,170 4,180 0,71Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm
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C13C-00LP h 0,068 58,770 4,00Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 19,690 0,30Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 69,59
-20 PD5Z-V9UK m Subministrament i col·locació de canal de drenatge lineal amb canal i

reixa completament de fundició dúctil, model u-300-f-75, de fundición
dúctil fábregas s.a.u., o equivalent, de dimensions aproximades 762
x 295 x 193 mm, amb reixa cargolada a la canal, material fundició
dúctil en-gjs-500-7, acabat pintat en negre, segons norma en 1433,
classe d 400, inclosa la formació de la rasa, regularització i
anivellament de la base, col·locació alineada i a cota, formigonat de
la base i dels laterals amb formigó adequat, connexió a la xarxa de
drenatge existent o prevista, petit material auxiliar, cargoleria,
rejuntats, neteja final i tots els mitjans auxiliars necessaris per deixar
la unitat completament acabada i en servei.
Criteri d'amidament: filtre, reixa i bastiment i reixa practicable:
Unitat mesurada segons les especificacions de la dt. S’amidarà per
unitat realment col·locada i acceptada en obra, mesurada segons el
nombre de canals/reixes instal·lades, completament acabades,
alineades, anivellades, formigonades i connectades a la xarxa de
drenatge.

A0D-0007 h 0,400 20,730 8,29Manobre
A0F-000T h 0,200 26,180 5,24Oficial 1a paleta
B06F1-I62I m3 0,125 101,640 12,71Formigó en massa hm-20/p/20/ x0 amb una

quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

BD58-V9UG u 1,350 83,000 112,05Canal de drenatge lineal amb canal i reixa
completament de fundició dúctil, model
u-300-f-75, de fundición dúctil fábregas s.a.u., o
equivalent, de dimensions aproximades 762 x
295 x 193 mm, amb reixa cargolada a la canal,
material fundició dúctil en-gjs-500-7, acabat
pintat en negre, segons norma en 1433, classe d
400

A%AUX001 % 1,500 13,530 0,20Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 138,49

-21 PD35-8GKT u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 34x34x40 cm cm de mides
interiors i 3 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de
la dt.

A0D-0007 h 0,300 20,730 6,22Manobre
A0F-000S h 0,200 26,180 5,24Oficial 1a d'obra pública

BD31-20GQ u 1,000 29,620 29,62Pericó prefabricat de formigó per a sanejament,
de 34x34x40 cm de mides interiors, i 3 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 25 cm d'a 4
cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó

A%AUX001 % 1,500 11,460 0,17Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 41,25
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-22 PDK1-DXA8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm classe c250 segons
norma une-en 124, col·locada amb morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de
la dt.

A0D-0007 h 0,350 20,730 7,26Manobre
A0F-000S h 0,350 26,180 9,16Oficial 1a d'obra pública

B07L-1PY6 t 0,002 62,560 0,13Morter per a ram de paleta de ciment, classe m
5 (5 n/mm2), de designació g segons norma
une-en 998-2, subministrat en sacs de 25 kg

BDK5-1KH4 u 1,000 18,520 18,52Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm classe c250 segons norma une-en
124

A%AUX001 % 1,500 16,420 0,25Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 35,32

-23 PD35-8GKO u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de
la dt.

A0D-0007 h 0,330 20,730 6,84Manobre
A0F-000S h 0,220 26,180 5,76Oficial 1a d'obra pública

BD31-20GL u 1,000 105,930 105,93Pericó prefabricat de formigó per a sanejament,
de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 44 cm d'a 3
cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó

C152-0039 h 0,220 68,720 15,12Camió grua de 5 t
A%AUX001 % 1,500 12,600 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 133,84
-24 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de

serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe c250 segons
norma une-en 124, col·locada amb morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de
la dt.

A0D-0007 h 0,452 20,730 9,37Manobre
A0F-000S h 0,452 26,180 11,83Oficial 1a d'obra pública

B07L-1PY6 t 0,005 62,560 0,31Morter per a ram de paleta de ciment, classe m
5 (5 n/mm2), de designació g segons norma
une-en 998-2, subministrat en sacs de 25 kg

BDK5-UB8N u 1,000 109,030 109,03Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm classe c250 segons norma une-en
124

A%AUX001 % 1,500 21,200 0,32Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 130,86
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-25 P970-DFTP m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural hne-20/s/20 de
resistència a compressió 20 n/mm2, consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper de
gasoil
Criteri d'amidament: base per a rigola amb formigó en massa:
M3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

A0D-0007 h 0,650 20,730 13,47Manobre
A0E-000A h 0,200 21,900 4,38Manobre especialista
A0F-000S h 0,250 26,180 6,55Oficial 1a d'obra pública
B069-I521 m3 1,100 89,660 98,63Formigó d'ús no estructural hne-20/s/20 de

resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència seca i grandària màxima del
granulat 20 mm

C15E-0062 h 0,200 30,650 6,13Dúmper de gasoil d'11 kw, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

C20K-00DP h 0,060 5,380 0,32Regle vibratori
A%AUX001 % 1,500 24,400 0,37Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 129,85
-26 P976-IRPX m Rigola de 10 cm d'amplària formada per peça prefabricada de

formigó, segons especificacions de la norma une-en 1338:2004,
model "llosa vulcano" de la casa "breinco", equivalent o similar, de
doble capa, de 30x10 cm i 10 cm de gruix, acabat estàndard, sense
bisell, separadors de 3 mm, i de color "marfil" o a escollir per la df,
fabricat amb àrids granítics i silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids
reciclats en la seva capa base i colorat en massa en la seva capa
superficial amb pigments inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics
segons especificacions de la norma une-en 12878 amb alta
resistència a la climatologia i lees radiacions uv. Amb una resistència
a ala ruptura major o igual a 3,6 mpa, càrrega de rutprua igual o
inferior a 250n/m, amb coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al
6%, amb resistència a l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una
resistència al lliscament igual a 45 usrv (classe 3), col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment
Criteri d'amidament: rigola:
M de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

A0D-0007 h 0,061 20,730 1,26Manobre
A0E-000A h 0,004 21,900 0,09Manobre especialista
A0F-000S h 0,250 26,180 6,55Oficial 1a d'obra pública

B055-067M t 0,002 145,080 0,29Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B07L-1PY6 t 0,006 62,560 0,38Morter per a ram de paleta de ciment, classe m
5 (5 n/mm2), de designació g segons norma
une-en 998-2, subministrat en sacs de 25 kg

C176-00FX h 0,004 2,160 0,01Formigonera de 165 l
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B9F3-0HQA m2 0,102 32,450 3,31Subministre de paviment de peces de
prefabricades de formigó, segons
especificacions de la norma une-en 1338:2004,
model "llosa vulcano" de la casa "breinco",
equivalent o similar, de doble capa, de 30x10 cm
i 10 cm de gruix, acabat estàndard, sense bisell,
separadors de 3 mm, i de color "marfil" o a
escollir per la df, fabricat amb àrids granítics i
silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids reciclats
en la seva capa base i colorat en massa en la
seva capa superficial amb pigments inorgànics a
base d'òxids de ferro sintètics segons
especificacions de la norma une-en 12878 amb
alta resistència a la climatologia i lees radiacions
uv. Amb una resistència a ala ruptura major o
igual a 3,6 mpa, càrrega de rutprua igual o
inferior a 250n/m, amb coeficient d'absorció
d'aigua inferior o igual al 6%, amb resistència a
l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una
resistència al lliscament igual a 45 usrv (classe
3).

A%AUX001 % 1,500 7,900 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 12,01

-27 P976-U590 m Rigola de 30 cm d'amplària formada per peça de de formigó, segons
especificacions de la norma une-en 1338:2004, model "llosa
vulcano" de la casa "breinco", equivalent o similar, de doble capa, de
30x20 cm i 10 cm de gruix, acabat estàndard, sense bisell,
separadors de 3 mm, i de color "marfil" o a escollir per la df, fabricat
amb àrids granítics i silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids reciclats
en la seva capa base i colorat en massa en la seva capa superficial
amb pigments inorgànics a base d'òxids de ferro sintètics segons
especificacions de la norma une-en 12878 amb alta resistència a la
climatologia i lees radiacions uv. Amb una resistència a ala ruptura
major o igual a 5 mpa, càrrega de rutprua igual o inferior a 7 kn, amb
coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%, amb resistència a
l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una resistència al lliscament igual
a 45 usrv (classe 3), col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment
Criteri d'amidament: rigola:
M de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

A0D-0007 h 0,105 20,730 2,18Manobre
A0E-000A h 0,006 21,900 0,13Manobre especialista
A0F-000S h 0,300 26,180 7,85Oficial 1a d'obra pública

B055-067M t 0,002 145,080 0,29Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B07L-1PY6 t 0,009 62,560 0,56Morter per a ram de paleta de ciment, classe m
5 (5 n/mm2), de designació g segons norma
une-en 998-2, subministrat en sacs de 25 kg

C176-00FX h 0,006 2,160 0,01Formigonera de 165 l
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B9F3-0HQ9 m2 0,310 34,370 10,65Subministre de paviment de peces de
prefabricades de formigó, segons
especificacions de la norma une-en 1338:2004,
model "llosa vulcano" de la casa "breinco",
equivalent o similar, de doble capa, de 30x20 cm
i 10 cm de gruix, acabat estàndard, sense bisell,
separadors de 3 mm, i de color "marfil" o a
escollir per la df, fabricat amb àrids granítics i
silicis, amb un mínim d'un 20% d'àrids reciclats
en la seva capa base i colorat en massa en la
seva capa superficial amb pigments inorgànics a
base d'òxids de ferro sintètics segons
especificacions de la norma une-en 12878 amb
alta resistència a la climatologia i lees radiacions
uv. Amb una resistència a ala ruptura major o
igual a 5 mpa, càrrega de rutprua igual o inferior
a 7 kn, amb coeficient d'absorció d'aigua inferior
o igual al 6%, amb resistència a l'abrasió inferior
o igual a 20 mm i una resistència al lliscament
igual a 45 usrv (classe 3).

A%AUX001 % 1,500 10,160 0,15Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 21,82

-28 P9G81-13U8M m2 Paviment de formigó amb fibres antifissures de polipropilè, de 15 cm
de gruix, hmf-30/p/b/20/1/xc2 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3,relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres antifissures de
retracció de polipropilè, per a formigó, amb una dosificació de 900
g/m2, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
acabat remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la dt, comprovada i acceptada
expressament per la df.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni
els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.
Estesa amb regle vibratori:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el
cas que sigui necessari.

A0D-0007 h 0,035 20,730 0,73Manobre
A0E-000A h 0,059 21,900 1,29Manobre especialista
A0F-000S h 0,027 26,180 0,71Oficial 1a d'obra pública

B06F1-MYDF m3 0,156 124,950 19,49Formigó en massa amb additiu hidròfug
hm-30/b/20/ xc2 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

mt09hip040a kg 0,900 5,600 5,04Fibres de polipropilè, segons une-en 14889-2,
per a preveure fissures per retracció en soleres i
paviments de formigó.

B9G3-0HRV t 0,004 593,710 2,37Pols de quars color gris
C20K-00DP h 0,023 5,380 0,12Regle vibratori
C20L-00DO h 0,013 6,110 0,08Remolinador mecànic
A%AUX001 % 1,500 2,730 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 29,87
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-29 P9G9-AIY9 m2 Paviment en massa d'àrid vist, amb formigó hmf-30/p/b/18/4,5/xc2
amb àrid calís tipus pedra de figueres de canto viu, grandària
màxima del granulat 18 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, de 20 cm
de gruix, amb una bossa de 900 gr/m2 de fibres antifissures de
polipropilè, i colorant tipus taronja formiràpid 960 entre el 2 i el 3%.
Acabat rentat amb aigua un cop desactivitat.

A0D-0007 h 0,300 20,730 6,22Manobre
A0F-000S h 0,150 26,180 3,93Oficial 1a d'obra pública
B084-2I28 l 0,400 4,350 1,74Producte per a tractament desactivant de

superfícies de formigó
B083-06UD kg 1,060 3,680 3,90Colorant en pols per a formigó

Criteri d'amidament: unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B06F1-MYDE m3 0,156 124,950 19,49Formigó en massa amb additiu hidròfug
hm-30/f/20/ xc2 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb
àrid calís tipus pedra de figueres de canto viu,
grandària màxima del granulat 18 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, amb una bossa de 1000
gr/m2 de fibres antifissures de polipropilè, i
colorant tipus taronja formiràpid 960 entre el 2 i
el 3%

mt09hip040a kg 0,900 5,600 5,04Fibres de polipropilè, segons une-en 14889-2,
per a preveure fissures per retracció en soleres i
paviments de formigó.

B011-05ME m3 0,200 2,240 0,45Aigua
A%AUX001 % 1,500 10,150 0,15Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 40,92
-30 P9Z3-DP6F m2 Armadura de lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de

barres corrugades d'acer me 150x150 mm d:6-6 mm 6000x2200 mm
b500t une-en 10080
Criteri d'amidament: malla electrosoldada:
M2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.

A01-FEP0 h 0,020 23,080 0,46Ajudant ferrallista
A0F-000I h 0,020 26,180 0,52Oficial 1a ferrallista

B0AM-078F kg 0,018 1,940 0,03Filferro recuit d'1,3 mm
B0B8-107V m2 1,200 2,380 2,86Malla electrosoldada de barres corrugades

d'acer me 150x150 mm d:6-6 mm 6000x2200
mm b500t une-en 10080

A%AUX001 % 1,500 0,980 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 3,88

-31 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm
Criteri d'amidament: formació de junt:
M de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la df.

A0E-000A h 0,240 21,900 5,26Manobre especialista
C178-00GF h 0,240 7,750 1,86Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
A%AUX001 % 1,500 5,260 0,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 7,20
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-32 PBA5-HB5C u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus pp1 segons normes
nide (19x32 m, 1 voleibol, 1 basket), amb pintura de poliuretà, amb
mitjans manuals

A01-FEP9 h 12,000 23,080 276,96Ajudant pintor
A0F-000V h 12,000 26,180 314,16Oficial 1a pintor

B017-05MM l 2,500 8,490 21,23Dissolvent universal
B891-0P01 kg 10,000 8,660 86,60Esmalt de poliuretà d'un u component
A%AUX001 % 1,500 591,120 8,87Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 707,82
-33 P992-IR67 u Escocell circular d'acer corten, de 100 cm de diàmetre, 20 cm

d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de
formigó d'ús no estructural hne-15/p/40
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de
la dt.

A0D-0007 h 0,750 20,730 15,55Manobre
A0F-000T h 0,750 26,180 19,64Oficial 1a paleta

B069-2A9P m3 0,078 87,610 6,83Formigó d'ús no estructural hne-15/p/40 de
resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm

B992-H6S2 u 1,000 156,220 156,22Escocell circular d'acer corten, de 100 cm de
diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix

A%AUX001 % 1,500 35,190 0,53Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 198,77

-34 P9HA-607Z m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus ac 22 surf pmb 45/80-60(bm-3b) d, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10
cm de gruix, estesa i compactada manualment
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la dt.

A0D-0007 h 0,300 20,730 6,22Manobre
A0E-000A h 0,150 21,900 3,29Manobre especialista
A0F-000B h 0,150 26,180 3,93Oficial 1a
B057-06IN kg 1,000 0,570 0,57Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de

betum asfàltic, per a reg de curat tipus c60b3/b2
cur, segons une-en 13808

B9H1-0HUF t 0,189 92,090 17,41Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac
22 surf pmb 45/80-60(bm-3b) d, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític

C13A-00FR h 0,150 7,850 1,18Compactador combustible duplex manual de
700 kg

A%AUX001 % 1,500 13,440 0,20Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 32,80
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-35 P9ER-HY9N m2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb
morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del 95% pm i execució de la base de
gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1
a 10 m2

P2146-HXKH m2 1,000 30,840 30,84Demolició de paviment de panots col·locats
sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P214W-HXLT m 1,265 4,460 5,64Tall en paviment de peces amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la
dt.
Tall de paviment:
M de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la df.

P2241-HP8D m2 1,000 3,360 3,36Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% pm, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2

P93R-HY9P m3 0,100 144,100 14,41Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb
una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i
granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, abocat manualment, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2
a 2 m3

P9E1-HY9O m2 1,000 59,170 59,17Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa
amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment
pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Total Arrodonit 113,42
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-36 PQS1-HBPV u Cistella de bàsquet per a muntatge encastat al paviment amb sitema
desmuntable, amb estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler de
metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i
xarxa de niló, amb una volada d'1,65 m, col·locada encastada al
paviment amb morter sintètic epoxi, perforació amb màquina
taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats
de 5 a 20 cm com a màxim

A01-FEPH h 4,000 23,080 92,32Ajudant muntador
A0E-000A h 2,000 21,900 43,80Manobre especialista
A0F-000R h 4,000 27,060 108,24Oficial 1a muntador
A0F-000T h 2,000 26,180 52,36Oficial 1a paleta

B07D-CVVV kg 20,000 5,340 106,80Morter sintètic epoxi de resines epoxi
BQS2-H6VK u 1,000 915,280 915,28Cistella de bàsquet per a muntatge encastat al

paviment amb sitema desmuntable, amb
estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler de
metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub
d'acer amb molles i xarxa de niló, amb una
volada d'1,65 m

C20B-00HC h 1,500 8,870 13,31Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm
com a màxim

A%AUX001 % 1,500 296,720 4,45Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 1.336,56

-37 PQS5-HBQ6 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de
tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular
galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. I malla de 100 mm
subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma une-en
749, fixada al paviment amb ancoratges desmuntable

A0F-000R h 0,400 27,060 10,82Oficial 1a muntador
BQS5-H6VQ u 1,000 409,220 409,22Porteria handbol-futbol sala traslladable amb

bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x
80 mm estructura posterio amb tub circular
galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. I
malla de 100 mm subjectada amb ganxos
metàl-lics antilesió segons norma une-en 749, i
2 ancoratges desmuntables per a fixació al
paviment

A%AUX001 % 2,500 10,820 0,27Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 420,31

-38 PQS6-10OO4 m Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de d i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, per a 10 usos, inclòsos
tensors, muntada sobre pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 80
mm i d'alçària 6,6 m, situats cada 7,5 m col·locats sobre daus de
formigó
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

A01-FEPH h 0,260 23,080 6,00Ajudant muntador
A0F-000B h 0,260 26,180 6,81Oficial 1a
A0F-000R h 0,110 27,060 2,98Oficial 1a muntador

B06D-0L9K m3 0,025 97,790 2,44Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

B0AJ-06WE u 0,080 1,810 0,14Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i
forqueta d'1/4"

B151L-0M3F m2 6,000 0,190 1,14Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de d i 80x80 mm de
pas de malla, amb corda perimetral de poliamida
de 12 mm de nuada a la xarxa, per a 10 usos
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B6A0-0KO5 u 0,180 74,200 13,36Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 80
mm i d'alçària 6,6 m

B6A0-0KO6 u 0,020 255,120 5,10Pal per a extrems, tensors o punts singulars de
tub d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 6,6 m

A%AUX001 % 2,500 15,790 0,39Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 38,36

-39 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

C13C-00LP h 0,160 58,770 9,40Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Total Arrodonit 9,40

-40 PDG4-M8JU m Canalització amb un tub de pvc corrugat de diàmetre nominal dn80 i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó
vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.

A0D-0007 h 0,020 20,730 0,41Manobre
A0E-000A h 0,083 21,900 1,82Manobre especialista
A0F-000B h 0,010 26,180 0,26Oficial 1a

BDG2-34UA m 1,020 0,160 0,16Fil guia per a conductes de canalitzacions de
serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

BDG3-34IM u 1,010 0,290 0,29Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80
mm de diàmetre nominal

BG2Q-1KTJ m 1,050 1,910 2,01Tub corbable corrugat de pvc, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 j, resistència
a compressió de 250 n, per a canalitzacions
soterrades

C13A-00FP h 0,083 5,630 0,47Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30
cm

A%AUX001 % 1,500 2,490 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 5,46
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-41 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la dt.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material
en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus
de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

A0E-000A h 0,300 21,900 6,57Manobre especialista
B03D-21MB t 1,900 12,050 22,90Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5

mm
C13A-00FQ h 0,300 5,550 1,67Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm
C13C-00LP h 0,121 58,770 7,11Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 6,570 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 38,35
-42 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat

superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència
dels retalls.

A01-FEPD h 0,100 23,050 2,31Ajudant electricista
A0F-000E h 0,100 27,060 2,71Oficial 1a electricista

BG3I-06W3 m 1,020 3,340 3,41Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2

BGWF-0ARJ u 1,000 0,480 0,48Part proporcional d'accessoris per a conductors
de coure nus

A%AUX001 % 1,500 5,020 0,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 8,99

-43 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de
designació rv-k, construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de pvc, classe de reacció
al foc eca segons la norma une-en 50575, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions.

A01-FEPD h 0,040 23,050 0,92Ajudant electricista
A0F-000E h 0,040 27,060 1,08Oficial 1a electricista

BG33-G2RM m 1,020 5,710 5,82Cable amb conductor de coure de tensió
assignada 0,6/1 kv, de designació rv-k,
construcció segons norma une 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del
cable de pvc, classe de reacció al foc eca
segons la norma une-en 50575

A%AUX001 % 1,500 2,000 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 7,85
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-44 PHM2-143OK u Columna troncocònica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical,
fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació s235jr
segons norma une-en 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim,
conicitat 12,5:1000, de 150000 mm de diàmetre en la base i 60000
mm de diàmetre en el coronament, preparada per a la fixació en
punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge
quadrada de 400x400 mm i 10000 mm de gruix amb 4 u cartel·les de
reforç i 4 u forats colissos per a perns m25, amb anella de reforç en
la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 u porta de
120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç
interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en
calent, fabricació segons la norma une-en 40-5, inclòs:
- Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x
llargària x fondària)
- Fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug
hm-20/b/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, de 0.8 x 0.8 x 0,8 m (amplària x llargària x
alçària)
- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada
- Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència
a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat
encastat
- Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment
- Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
- Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de
designació rv-k, construcció segons norma une 21123-2, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc, classe de reacció
al foc eca segons la norma une-en 50575, col·locat superficialment
- Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada
4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles
cilíndrics ute mida 0 de 10x38 mm, de 6a, allotjats en la pròpia tapa
de policarbonat, ip 13 col·locada superficialment
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la dt.

A01-FEPD h 0,896 23,050 20,65Ajudant electricista
A0D-0007 h 0,134 20,730 2,78Manobre
A0F-000E h 0,756 27,060 20,46Oficial 1a electricista
A0F-000T h 0,032 26,180 0,84Oficial 1a paleta

B06F1-I4QZ m3 0,563 105,710 59,51Formigó en massa amb additiu hidròfug
hm-20/b/20/ x0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

BG2Q-1KSW m 1,836 0,570 1,05Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v

BG2Q-1KTE m 1,836 2,440 4,48Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades
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BG33-G2RB m 8,798 1,850 16,28Cable amb conductor de coure de tensió
assignada 0,6/1 kv, de designació rv-k,
construcció segons norma une 21123-2, tripolar,
de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
pvc, classe de reacció al foc eca segons la
norma une-en 50575

BG3I-06W3 m 2,203 3,340 7,36Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2

BGD2-06US u 1,000 56,780 56,78Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm
de gruix

BGWD-0AS6 u 1,000 0,470 0,47Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

BGWF-0ARJ u 2,160 0,480 1,04Part proporcional d'accessoris per a conductors
de coure nus

BGYD-0B2X u 1,000 5,070 5,07Part proporcional d'elements especials per a
plaques de connexió a terra

BHM2-13J8A u 1,000 550,650 550,65Columna troncocònica de secció circular de 7,5
m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer
estructural no aliat de designació s235jr segons
norma une-en 10025-2 de 3 mm de gruix com a
mínim, conicitat 12,5:1000, de 150 mm de
diàmetre en la base i 60 mm de diàmetre en el
coronament, preparada per a la fixació en punta
d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre,
placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 10
mm de gruix amb cartel·les de reforç i forats
colissos per a perns m25, amb anella de reforç
en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix,
amb porta de 120x300 mm ajustada al fust amb
pany normalitzat, amb reforç interior de la
columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricació segons la norma
une-en 40-5

C13C-00LP h 0,145 58,770 8,52Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 44,730 0,67Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 756,61
-45 PHM3-4IAW u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina

Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la dt.

A01-FEPD h 0,166 23,050 3,83Ajudant electricista
A0F-000E h 0,166 27,060 4,49Oficial 1a electricista

BHM3-0FFN u 1,000 79,840 79,84Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i
per acoblar amb platina

A%AUX001 % 1,500 8,320 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 88,28
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-46 PHQE-C0A0 u Projector per a exterior amb leds  model "milan m" de la casa
"novatilu" o equivalent, amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 100
w de potència, 2.700k, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat
i grau de protecció ip66, col·locat i en funcionament.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la dt.

A01-FEPD h 0,483 23,050 11,13Ajudant electricista
A0F-000E h 0,483 27,060 13,07Oficial 1a electricista

BHQ6-2YAL u 1,000 299,000 299,00Projector per a exterior amb leds  model "milan
m" de la casa "novatilu" o equivalent, amb una
vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum asimètrica extensiva, de
100 w de potència, 2.700k, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció ip66.

A%AUX001 % 1,500 24,200 0,36Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 323,56

-47 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de
la dt.

A0D-0007 h 1,000 20,730 20,73Manobre
A0F-000T h 2,000 26,180 52,36Oficial 1a paleta

B055-067M t 0,002 145,080 0,29Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B069-I4H8 m3 0,134 90,310 12,10Formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de
resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

B07F-0LT8 m3 0,022 87,190 1,92Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B0F1A-0760 u 25,636 0,250 6,41Maó calat r-25 n/mm2, de 290x140x100 mm, per
a revestir, categoria i, hd, segons la norma
une-en 771-1

A%AUX001 % 1,500 73,090 1,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 94,91

-48 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram
de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de
la dt.

A0D-0007 h 0,350 20,730 7,26Manobre
A0F-000S h 0,350 26,180 9,16Oficial 1a d'obra pública

B07L-1PY6 t 0,004 62,560 0,25Morter per a ram de paleta de ciment, classe m
5 (5 n/mm2), de designació g segons norma
une-en 998-2, subministrat en sacs de 25 kg

BDK1-0M3N u 1,000 34,670 34,67Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa
grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

A%AUX001 % 1,500 16,420 0,25Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 51,59
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-49 PQZ0-MHTR u Aparcabicicletes en bateria d'acer galvanitzat, de 1800 mm de
llargària i 500 mm d'alçària amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat
mecànicament
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de
la dt.

A01-FEPH h 0,500 23,080 11,54Ajudant muntador
A0F-000R h 0,500 27,060 13,53Oficial 1a muntador

BQZ0-MNVW u 1,000 156,440 156,44Aparcabicicletes en bateria d'acer galvanitzat,
de 1800 mm de llargària i 500 mm d'alçària amb
capacitat per a 6 bicicletes, per a col·locació
superficial

A%AUX001 % 2,500 25,070 0,63Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 182,14

-50 PQ12-I221 u Recol.locació de banc senzill de fusta tropical de recuperació, de
200 cm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de
la dt.

A0D-0007 h 1,140 20,730 23,63Manobre
A0F-000B h 1,140 26,180 29,85Oficial 1a

A%AUX001 % 2,500 53,480 1,34Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 54,82

-51 PQ2Y-MA94 u Recol·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, de recuperació,
ancorada mecànicament sobre el paviment
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de
la dt.

A0D-0007 h 0,250 20,730 5,18Manobre
A0F-000B h 0,250 26,180 6,55Oficial 1a

A%AUX001 % 1,500 11,730 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodonit 11,91

-52 P2R3-HJGS m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Criteri d'amidament: transport de material d'excavació o residus:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%
M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació
que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la df.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Terres:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:

C154-003K h 0,049 71,360 3,50Camió per a transport de 20 t
Total Arrodonit 3,50

-53 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme

B2RB-HFVL t 1,600 5,310 8,50Disposició de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi vnme

Total Arrodonit 8,50
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-54 P2R5-DT1C m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C154-003K h 0,058 71,360 4,14Camió per a transport de 20 t
Total Arrodonit 4,14

-55 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat
1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (ler codi 17 01 01),
en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada
dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008
Criteri d'amidament: disposició de residus de construcció o demolicio
inerts o no especials i de material d'excavació:
M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre
de recollida corresponent.
Disposició de residus de construcció o demolició especials:
Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
Disposició de residus:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

B2RA-28UQ t 1,450 13,000 18,85Disposició controlada de residus inerts de
formigó amb una densitat 1,45 t/m3 procedents
de construcció o demolició (ler codi 17 01 01),
en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008

Total Arrodonit 18,85
-56 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic

amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició
(ler codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008
Criteri d'amidament: disposició de residus de construcció o demolicio
inerts o no especials i de material d'excavació:
M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre
de recollida corresponent.
Disposició de residus de construcció o demolició especials:
Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
Disposició de residus:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

B2RA-M8VV t 1,450 13,580 19,69Disposició controlada de residus no perillosos
d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3
procedents de construcció o demolició (ler codi
17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon
sobre la disposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008

Total Arrodonit 19,69
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-57 101245KLM pa Mesures de seguretat en fase d'execució de l'obra
10124LMM pa 1,000 59.102,650 59.102,65Mesures de seguretat i salut en fase d'execució

de l'obra
Total Arrodonit 59.102,65
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
01-1 P21Q2-HBAJ U Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m

de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i
aplec
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
Arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:

Total : 2,000 26,19 € 52,38 €

01-2 P21Q2-HBAN U Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a
45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus
de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.
Arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:

Total : 2,000 11,27 € 22,54 €

01-3 P21Q3-HBR5 U Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total : 1,000 27,22 € 27,22 €

01-4 P21Q2-8GXU U Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de baranes o barreres:
M de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.

Total : 2,000 7,54 € 15,08 €

01-5 P214E-MB… M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge o demolició de barrera de seguretat, barana o balaustrada:
M de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de reixa:
M2 realment executat, amidat segons les especificacions de la dt.
Desmuntatge de senyal de trànsit o arrencada d'escala de gat:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la dt.

Total : 3,000 10,14 € 30,42 €

01-6 P21Q2-8GXQ U Retirada de cistella de bàsquet tipus estructura metàl·lica, amb un volum
aparent de fins a 5 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.

Total : 2,000 62,77 € 125,54 €
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01-7 P21Q2-8GXS U Retirada d'equipament esportiu tipus porteria de handbol, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: arrencada o desmuntatge d'equipament fix o mòbil:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la dt.

Total : 2,000 25,11 € 50,22 €

01-8 P21Q0-H8EK U Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 1000 kg de pes, com
a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans manuals i
mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges
Criteri d'amidament: unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la dt.
Desmuntatge de mobiliari:
M3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les
especificacions de la dt.
Arrencada d'element metàl·lic, desmuntatge de campana, desmuntatge
d'equipament fix o mòbil, desmuntatge de tendal, desmuntatge d'imatge
escultòrica, o desmuntatge de maquinària de rellotge:

Total : 1,000 107,42 € 107,42 €

01-9 P2146-DJ5J M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més
de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Enderroc o fresat de paviment:
M2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la dt.

Total : 155,000 4,82 € 747,10 €

01-10 P214F-HYJX M2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a
10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Total : 2,568 42,17 € 108,29 €

01-11 P2146-DJ2R M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la dt.
Enderroc o fresat de paviment:
M2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la dt.

Total : 36,906 8,33 € 307,43 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1.593,64 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 MOVIMENT DE TERRES
02-1 P2214-AYNM M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50),

realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització
de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

Total : 36,000 5,00 € 180,00 €

02-2 P2214-AYNT M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (spt <20), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització
de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

Total : 133,000 4,89 € 650,37 €

02-3 P2241-52SN M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la dt.

Total : 620,000 1,86 € 1.153,20 €

02-4 P938-DFU8 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
dt.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Total : 124,000 35,36 € 4.384,64 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 MOVIMENT DE TERRES 6.368,21 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SANEJAMENT
03-1 P221I-8GY8 M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm

de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible

Total : 26,850 10,40 € 279,24 €

03-2 P221I-M8KC M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70 cm
de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible

Total : 9,600 13,39 € 128,54 €

03-3 PD781-Q0LE M Claveguera amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
200, classe de rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

Total : 22,630 41,36 € 935,98 €

03-4 PD781-WBSG M Claveguera amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
315, classe de rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant elèctric
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

Total : 13,820 69,59 € 961,73 €

03-5 PD5Z-V9UK M Subministrament i col·locació de canal de drenatge lineal amb canal i reixa
completament de fundició dúctil, model u-300-f-75, de fundición dúctil
fábregas s.a.u., o equivalent, de dimensions aproximades 762 x 295 x 193
mm, amb reixa cargolada a la canal, material fundició dúctil en-gjs-500-7,
acabat pintat en negre, segons norma en 1433, classe d 400, inclosa la
formació de la rasa, regularització i anivellament de la base, col·locació
alineada i a cota, formigonat de la base i dels laterals amb formigó adequat,
connexió a la xarxa de drenatge existent o prevista, petit material auxiliar,
cargoleria, rejuntats, neteja final i tots els mitjans auxiliars necessaris per
deixar la unitat completament acabada i en servei.
Criteri d'amidament: filtre, reixa i bastiment i reixa practicable:
Unitat mesurada segons les especificacions de la dt. S’amidarà per unitat
realment col·locada i acceptada en obra, mesurada segons el nombre de
canals/reixes instal·lades, completament acabades, alineades, anivellades,
formigonades i connectades a la xarxa de drenatge.

Total : 24,000 138,49 € 3.323,76 €
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03-6 PD35-8GKT U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 34x34x40 cm cm de mides
interiors i 3 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat, col·locat
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Total : 2,000 41,25 € 82,50 €

03-7 PDK1-DXA8 U Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm classe c250 segons norma une-en
124, col·locada amb morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Total : 2,000 35,32 € 70,64 €

03-8 PD35-8GKO U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat, col·locat
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Total : 1,000 133,84 € 133,84 €

03-9 PDK1-W8EA U Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe c250 segons norma une-en
124, col·locada amb morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Total : 1,000 130,86 € 130,86 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 SANEJAMENT 6.047,09 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS
04-1 P970-DFTP M3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural hne-20/s/20 de

resistència a compressió 20 n/mm2, consistència seca i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil
Criteri d'amidament: base per a rigola amb formigó en massa:
M3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

Total : 16,473 129,85 € 2.139,02 €

04-2 P976-IRPX M Rigola de 10 cm d'amplària formada per peça prefabricada de formigó,
segons especificacions de la norma une-en 1338:2004, model "llosa
vulcano" de la casa "breinco", equivalent o similar, de doble capa, de 30x10
cm i 10 cm de gruix, acabat estàndard, sense bisell, separadors de 3 mm, i
de color "marfil" o a escollir per la df, fabricat amb àrids granítics i silicis,
amb un mínim d'un 20% d'àrids reciclats en la seva capa base i colorat en
massa en la seva capa superficial amb pigments inorgànics a base d'òxids
de ferro sintètics segons especificacions de la norma une-en 12878 amb
alta resistència a la climatologia i lees radiacions uv. Amb una resistència a
ala ruptura major o igual a 3,6 mpa, càrrega de rutprua igual o inferior a
250n/m, amb coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%, amb
resistència a l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una resistència al
lliscament igual a 45 usrv (classe 3), col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment
Criteri d'amidament: rigola:
M de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Total : 86,830 12,01 € 1.042,83 €

04-3 P976-U590 M Rigola de 30 cm d'amplària formada per peça de de formigó, segons
especificacions de la norma une-en 1338:2004, model "llosa vulcano" de la
casa "breinco", equivalent o similar, de doble capa, de 30x20 cm i 10 cm de
gruix, acabat estàndard, sense bisell, separadors de 3 mm, i de color
"marfil" o a escollir per la df, fabricat amb àrids granítics i silicis, amb un
mínim d'un 20% d'àrids reciclats en la seva capa base i colorat en massa
en la seva capa superficial amb pigments inorgànics a base d'òxids de
ferro sintètics segons especificacions de la norma une-en 12878 amb alta
resistència a la climatologia i lees radiacions uv. Amb una resistència a ala
ruptura major o igual a 5 mpa, càrrega de rutprua igual o inferior a 7 kn,
amb coeficient d'absorció d'aigua inferior o igual al 6%, amb resistència a
l'abrasió inferior o igual a 20 mm i una resistència al lliscament igual a 45
usrv (classe 3), col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment
Criteri d'amidament: rigola:
M de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

Total : 86,090 21,82 € 1.878,48 €
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04-4 P9G81-13U… M2 Paviment de formigó amb fibres antifissures de polipropilè, de 15 cm de
gruix, hmf-30/p/b/20/1/xc2 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3,relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres antifissures de retracció de
polipropilè, per a formigó, amb una dosificació de 900 g/m2, escampat des
de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons
les especificacions de la dt, comprovada i acceptada expressament per la
df.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a
les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els
de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.
Estesa amb regle vibratori:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que
sigui necessari.

Total : 240,000 29,87 € 7.168,80 €

04-5 P9G9-AIY9 M2 Paviment en massa d'àrid vist, amb formigó hmf-30/p/b/18/4,5/xc2 amb àrid
calís tipus pedra de figueres de canto viu, grandària màxima del granulat
18 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, de 20 cm de gruix, amb una bossa
de 900 gr/m2 de fibres antifissures de polipropilè, i colorant tipus taronja
formiràpid 960 entre el 2 i el 3%. Acabat rentat amb aigua un cop
desactivitat.

Total : 360,400 40,92 € 14.747,57 €

04-6 P9Z3-DP6F M2 Armadura de lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 150x150 mm d:6-6 mm 6000x2200 mm b500t une-en
10080
Criteri d'amidament: malla electrosoldada:
M2 de superfície amidada segons les especificacions de la dt.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.

Total : 360,400 3,88 € 1.398,35 €

04-7 P9G3-DVV9 M Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm
Criteri d'amidament: formació de junt:
M de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la df.

Total : 94,000 7,20 € 676,80 €

04-8 PBA5-HB5C U Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus pp1 segons normes nide
(19x32 m, 1 voleibol, 1 basket), amb pintura de poliuretà, amb mitjans
manuals

Total : 1,000 707,82 € 707,82 €

04-9 P992-IR67 U Escocell circular d'acer corten, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de
10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no
estructural hne-15/p/40
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Total : 3,000 198,77 € 596,31 €
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04-10 P9HA-607Z M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac
22 surf pmb 45/80-60(bm-3b) d, amb betum modificat, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la dt.

Total : 3,906 32,80 € 128,12 €

04-11 P9ER-HY9N M2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs
demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% pm i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó
de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Total : 2,568 113,42 € 291,26 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 PAVIMENTS 30.775,36 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 EQUIPAMENTS ESPORTIUS
05-1 PQS1-HBPV U Cistella de bàsquet per a muntatge encastat al paviment amb sitema

desmuntable, amb estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler de
metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i xarxa de
niló, amb una volada d'1,65 m, col·locada encastada al paviment amb
morter sintètic epoxi, perforació amb màquina taladradora amb broca de
diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

Total : 2,000 1.336,56 € 2.673,12 €

05-2 PQS5-HBQ6 U Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub
d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular
galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. I malla de 100 mm subjectada
amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma une-en 749, fixada al
paviment amb ancoratges desmuntable

Total : 2,000 420,31 € 840,62 €

05-3 PQS6-10OO4 M Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de d i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de nuada a la xarxa, per a 10 usos, inclòsos tensors, muntada sobre
pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 80 mm i d'alçària 6,6 m, situats
cada 7,5 m col·locats sobre daus de formigó
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de
la dt.

Total : 11,800 38,36 € 452,65 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 3.966,39 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 ENLLUMENAT
06-1 P221D-DZ2R M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en

terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
dt, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització
de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.

Total : 13,676 9,40 € 128,55 €

06-2 PDG4-M8JU M Canalització amb un tub de pvc corrugat de diàmetre nominal dn80 i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de
combustible
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

Total : 75,780 5,46 € 413,76 €

06-3 P2255-DPIZ M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
dt.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Total : 6,062 38,35 € 232,48 €

06-4 PG3B-E7CU M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.

Total : 70,820 8,99 € 636,67 €

06-5 PG33-E6V7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de designació
rv-k, construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons la
norma une-en 50575, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així
com l'excés previst per a les connexions.

Total : 82,820 7,85 € 650,14 €
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06-6 PHM2-143OK U Columna troncocònica de secció circular de 7,5 m d'alçària, vertical,
fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació s235jr
segons norma une-en 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat
12,5:1000, de 150000 mm de diàmetre en la base i 60000 mm de diàmetre
en el coronament, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet
de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i
10000 mm de gruix amb 4 u cartel·les de reforç i 4 u forats colissos per a
perns m25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm
de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany
normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricació segons la norma une-en 40-5, inclòs:
- Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics, de 0.8 x 0.8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)
- Fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug hm-20/b/20/ x0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de
0.8 x 0.8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària)
- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450
n, muntat com a canalització soterrada
- Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat
- Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment
- Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada
- Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kv, de
designació rv-k, construcció segons norma une 21123-2, tripolar, de secció
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca
segons la norma une-en 50575, col·locat superficialment
- Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25
mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics ute mida
0 de 10x38 mm, de 6a, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, ip 13
col·locada superficialment
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

Total : 2,000 756,61 € 1.513,22 €

06-7 PHM3-4IAW U Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

Total : 2,000 88,28 € 176,56 €

06-8 PHQE-C0A0 U Projector per a exterior amb leds  model "milan m" de la casa "novatilu" o
equivalent, amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum asimètrica extensiva, de 100 w de potència, 2.700k,
cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció ip66,
col·locat i en funcionament.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

Total : 4,000 323,56 € 1.294,24 €

06-9 PDK2-VL6O U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Total : 3,000 94,91 € 284,73 €

Pàgina: 92

Pressupostos Parcials
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2026000193

Codi Segur de Verificació:
    e9ca7ff8-9b69-4395-aae6-16b05e44b720
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170307_2026_36029692
Data d'impressió: 02/07/2026 10:22:40
Pàgina 226 de 242

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 01/07/2026 00:43
6.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat definitivament en data 18 de juny
de 2026), 02/07/2026 09:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e9
ca
7f
f8
-9
b6
9-
43
95
-a
ae
6-
16
b0
5e
44
b7
20
3Î

06-10 PDK1-DX9Y U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Total : 3,000 51,59 € 154,77 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 ENLLUMENAT 5.485,12 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 MOBILIARI URBÀ
07-1 PQZ0-MHTR U Aparcabicicletes en bateria d'acer galvanitzat, de 1800 mm de llargària i

500 mm d'alçària amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat mecànicament
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Total : 2,000 182,14 € 364,28 €

07-2 PQ12-I221 U Recol.locació de banc senzill de fusta tropical de recuperació, de 200 cm
de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Total : 2,000 54,82 € 109,64 €

07-3 PQ2Y-MA94 U Recol·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, de recuperació,
ancorada mecànicament sobre el paviment
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Total : 2,000 11,91 € 23,82 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 MOBILIARI URBÀ 497,74 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 GESTIÓ DE RESIDUS
08-1 P2R3-HJGS M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de

valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Criteri d'amidament: transport de material d'excavació o residus:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%
M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Terres:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:

Total : 202,800 3,50 € 709,80 €

08-2 P2RB-HIFS M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme

Total : 202,800 8,50 € 1.723,80 €

08-3 P2R5-DT1C M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Total : 32,611 4,14 € 135,01 €

08-4 P2RA-EU7I M3 Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1,45
t/m3 procedents de construcció o demolició (ler codi 17 01 01), en dipòsit
autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008
Criteri d'amidament: disposició de residus de construcció o demolicio inerts
o no especials i de material d'excavació:
M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
Disposició de residus de construcció o demolició especials:
Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
Disposició de residus:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

Total : 28,182 18,85 € 531,23 €
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08-5 P2RA-M8VT M3 Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una
densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (ler codi 17 03
02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008
Criteri d'amidament: disposició de residus de construcció o demolicio inerts
o no especials i de material d'excavació:
M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
Disposició de residus de construcció o demolició especials:
Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
Disposició de residus:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

Total : 4,429 19,69 € 87,21 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 GESTIÓ DE RESIDUS 3.187,05 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEGURETAT I SALUT
09-1 101245KLM PA Mesures de seguretat en fase d'execució de l'obra

Total : 0,020 59.102,65 € 1.182,05 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 09 SEGURETAT I SALUT 1.182,05 €
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RESUM DEL PRESSUPOST
Nº Denominació Import

01 Treballs previs i demolicions ............................................................................................… 1.593,64 €
02 Moviment de terres ...........................................................................................................… 6.368,21 €
03 Sanejament ......................................................................................................................… 6.047,09 €
04 Paviments .........................................................................................................................… 30.775,36 €
05 Equipaments esportius .....................................................................................................… 3.966,39 €
06 Enllumenat .......................................................................................................................… 5.485,12 €
07 Mobiliari urbà ....................................................................................................................… 497,74 €
08 Gestió de residus .............................................................................................................… 3.187,05 €
09 Seguretat i salut ...............................................................................................................… 1.182,05 €

  Total Pressupost d'Execució Material  59.102,65 €

 Despeses Generals 13,000 % 7.683,34 €
 Benefici Industrial 6,000 % 3.546,16 €
 Total Pressupost de Contracta  70.332,15 €

 I.V.A 21,000 % 14.769,75 €
 Total Pressupost de Licitació  85.101,90 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat devuitanta-cinc mil cent  u amb noranta Euros
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