Ajuntament
d Arenys de Mar

Exp. 4654/2025

Ines Malleu Gispert, en qualitat d’arquitecta técnica municipal, de conformitat amb el previst a I'article 28
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, emeto el seglient

INFORME JUSTIFICATIU PER L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO DE DE LES OBRES
PREVISTES AL CARRER BONAIRE, DINS DEL PROJECTE DE REDACCIO DE QUATRE
PROJECTES PER LA REURBANITZACIO DELS CARRERS BONAIRE, ESCOLAPIES, SANT RAMON
(Tram entre c/ Josep Baralt i c/Frederic Marés) | SANT PERE (Inclou l'accés a la Plaga Bellavista)
D’ARENYS DE MAR.

I. Objecte del contracte i codificacio

I.l. Lobjecte del contracte és dur a terme les obres de re urbanitzacié integral previstes al carrer
Bonaire, amb la finalitat d’adequar-lo als requeriments urbans actuals i donar resposta a les necessitats
funcionals, socials i ambientals derivades de I'evolucié recent del municipi previst dins del projecte de
redaccié de quatre projectes per la re urbanitzacié dels carrers Bonaire, Escolapies, Sant Ramon (tram
entre c/ Josep Baralt i c/Frederic Marés) i Sant Pere (inclou I'accés a la Plaga Bellavista) d’Arenys de Mar,
concretament definit a 'apartat d’'amidaments i pressupost com a Capitol 05. Aquest projecte s’ha aprovat
definitivament Per provisio d’Alcaldia de data 25 de juny de 2026 i es preveu la licitacid per carrers atenent
a la disposicié economica per anar executant aquestes obres.

Aquesta obra, es finanga en part amb la subvencié nominativa dins el Pla Estratégic de Subvencions de la
Diputacié de Barcelona per a Millores via Piblica per les obres executades aquest any 2026, motiu pel
qual cal no es poden demorar terminis d’obra, finalitzant la mateixa al desembre del 2026, també es
subvenciona amb el programa sectorial de millora de les xarxes d’abastament d’aigua promogut per la
Diputacié de Barcelona (Num. Reg. PMT 202420121432; Codificacio:24/X/367912) i finalment per part
de I'’Ajuntament d’Arenys de Mar.

|.2. Lobjecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots perque Unicament es volen realitzar les
obres del carrer Bonaire i per tal de poder disposar d’una bona coordinacié d’obra és necessari no dividir
les obres en lots.

Carrer Bonaire

I.3. Uexpressio de la codificacid corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes
(CPV) és la seglient:

45233251-3 Trabajos de repavimentacion

Els codis CPV d’aquest contracte s’han establert d’acord amb el Reglament (CE) nim. 213/2008 de la
Comissio, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) nim 2195/2002 del Parlament
Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el vocabulari comu dels contractes puablics (CPV), i les Directives
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes
publics.
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2. Necessitats a satisfer mitjancant el contracte

L’actuacié pretén millorar la qualitat urbana d’aquest ambit consolidat, caracteritzat per una trama viaria
estreta i unes infraestructures en gran part envellides, mitjangant una intervencié coordinada que integri
criteris de mobilitat, accessibilitat, renovacié de serveis urbans i millora de la gesti6 del cicle de I'aigua.

El

projecte es fonamenta principalment en tres eixos d’actuacié clarament diferenciats pero

interrelacionats:

e  Pacificacié del transit i millora de I'accessibilitat dels carrers, mitjangant la re definicié de I'espai
public, la prioritzacié del vianant, I'eliminacié de barreres arquitectoniques i I'adaptacié dels
itineraris a la normativa vigent en mateéria d’accessibilitat. Aquestes actuacions tenen com a
objectiu afavorir un Us més segur, comode i inclusiu de I'espai urba.

e Soterrament, renovacié i adequacié de les xarxes de serveis existents, moltes de les quals han
quedat obsoletes tant per antiguitat com per criteris técnics. En aquest sentit, es preveu
I'eliminacié de linies aéries, la substitucié de conduccions d’abastament d’aigua potable de
fibrociment per materials adequats a la normativa sanitaria vigent, aixi com la reorganitzacio i
millora de la resta de serveis urbans afectats per l'obra, garantint-ne la compatibilitat i el
manteniment futur.

e Ampliacié i millora de la xarxa de sanejament, mitjangant la transformacié del sistema existent,
majoritariament unitari, cap a un sistema separatiu, amb xarxes independents per a aigiies
residuals i aigiies pluvials. Aquesta actuacié permetra millorar la capacitat hidraulica del sistema,
reduir el risc de sobrecarregues en episodis de pluja intensa i contribuir a una gestié més eficient
i sostenible dels recursos hidrics.

3. Dades economiques del contracte i existéncia de creédit

3.1.

3.2

El sistema per a la determinacié del preu del contracte és s’ha utilitzat preferentment el banc BEDEC
2026/01 (Obres tipus PEM 1,710 M € i Barcelona) encara que s’ha recorregut a altres bancs de preus
quan les unitats pressupostaries definides en aquest banc s’adaptaven millor a les unitats d’obres
definides al projecte.

Hi ha certes unitats pressupostaries que no pertanyen a cap banc en concret per no existir-hi en
aquests, sent de nova formacié a base sempre que ha estat possible de preus simples de ma d’obra,
materials i/o maquinaria ja utilitzats al pressupost. Els preus d’algunes altres partides sén preus de
mercat aportats pels corresponents Industrials.

El percentatge de costos indirectes aplicat és del 5%.

A I'annex num. 8 del projecte s’adjunta la justificacié dels diferents preus unitaris que formen el
pressupost del projecte.

D’acord amb disposicié final setena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposicié de Directives de
la Unié Europea en matéria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migracié de persones
altament qualificades, tributaria i digitalitzacié d’actuacions notarials i registrals; i per la que es modifica
la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produits per materials
radioactius, no procedeix la inclusié en el Plec de Clausules Administratives Particulars de I'obra de
referéncia cap clausula de revisié de preus, per no excedir el termini d’execuci6 de les obres de divuit
(18) mesos.

El pressupost base de licitacio és el seglient. Aquest és limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en
virtut d’aquest contracte, pot comprometre I'organ de contractacié i constitueix el preu maxim que
poden oferir les empreses que concorrin a la licitacié d’aquest contracte.
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Carrer Bonaire

13% 6% 21%
DG BI PEM IVA PEC
Carrer
Capitol | 01.05 | Bonaire | 179.891,09 € |23.385,84 € | 10.793,47 € | 214.070,40 € | 44.954,78 € | 259.025,18 €
3.3. El valor estimat del contracte és el segiient:
Carrer Bonaire
Base imposable duracié inicial (Sense IVA) 214.070,40 €
Possibles prorrogues -
Modificacions previstes als Plecs -
Total 214.070,40 €
3.4. El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent, 'lVA.En el preu es
consideraran inclosos tots els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d’aplicacio, aixi
com totes les despeses que s’originin com a conseqiiéncia de les obligacions establertes en aquest Plec
que s’han de complir durant I'execucié del contracte.
L'adjudicataria no tindra dret a cap reclamacié ni indemnitzacié de cap mena en cas que no sigui
necessari prestar/subministrar I'objecte del contracte.
3.5. La despesa derivada d’aquesta contractacio, IVA inclos, s’haura de comprometre a carrec de les

seglients partides del pressupost municipal:

Carrer Bonaire

Partida 40-1532-61904_Reposicio carrers Urbanisme, del pressupost municipal de 2026 per un import

maxim de 219.819,51€

Partida 40-1610-63302_Inversid reposicid xarxa aigua potable, del pressupost municipal de 2026 per

un import maxim de 39.205,67€

La referida despesa respon a les previsions del Plec de condicions técniques. Per al cas que els tramits
licitatoris i la formalitzacié del contracte no s’haguessin conclos a la data prevista d’inici del servei en
quiestio en aquests plecs, es procedira al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb
Particle 96 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
contractes de les administracions publiques.

4. Organ de contractacié

L'organ de contractacié és la Junta de Govern Local.

D’acord amb el que estableix la disposicié addicional segona de la LCSP, I'organ competent és I'Alcaldia, al
tractar-se d’un contracte I'import del qual no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni la
seva durada els quatre anys. Ara bé, aquesta competéncia es troba delegada en la Junta de Govern Local.
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5. Durada del contracte i possibles prorrogues

La durada del contracte sera de quatre mesos i mig per la re urbanitzacié del carrer Bonaire. La finalitzacio
ha de ser abans del 31/12/2026 atés que entre d’altres. Les obres al carrer Bonaire, estan subvencionades
en part de la Diputacié de Barcelona mitjangant el Pla Estratégic de Subvencions 2026 i Pla d’Inversions
2026 de I'actuacio “Millores via publica. Per tant, no es preveu cap prorroga, alhora les obres també estan
subvencionades pel programa sectorial de millora de les xarxes d’abastament d’aigua promogut per la
DIPU (NUm. Reg. PMT 202420121432; Codificacio:24/X/367912) i finalment per I’Ajuntament d’Arenys de

Mar.

Es preveu que en cas d’incidencies resultants d'esdeveniments imprevisibles per a I'organ de contractacioé
produides durant el procediment d'adjudicacié del futur contracte posterior a aquesta licitacio, es pugui
prorrogar el contracte fins que comenci I'execucié del nou contracte de conformitat amb el que preveu

l'article 29 de la LCSP i pel termini maxim de 9 mesos sempre i que s'hagi publicat la nova licitacié6 amb
una antelacié minima de 3 mesos respecte de la finalitzacié del contracte.

6. Admissio de variants

No s’admetra la presentacié de variants.

7. Tramitacio de I’expedient i procediment d’adjudicacio

Procediment: Obert simplificat
Tramitacio: Ordinaria

El contracte no esta subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb els llindars establerts a la LCSP.

8. Solvéncia

8.1 Les empreses licitadores han d’acreditar que compleixen amb els requisits minims de solvencia
indicats en aquest apartat.

8.2 Les empreses que comptin amb classificacié empresarial en grup i/o subgrup que es correspongui
amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva solvéncia indistintament mitjangant
la seva classificacié o bé acreditant el compliment dels requisits especifics segiients, tot d’acord amb
la previsio de I'article 92 de la LCSP, en relacié amb els articles 87 i 90 LCSP. La correspondéncia es
determinara a partir del codi CPV.

Tot i no ser un requisit indispensable en aquest cas, es proposa la segiient classificacio:

1. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

CONCEPTE Import (euros)
- Pressupost d’Execucié Material 1.026.831,89 €
- Termini d'execucié: 7 mesos
" . TERMINI
CONCEFTE %ET?;‘I::L) COI»JE')SREACCL:%I%'IVA % S/ITOTAL PARCIAL QUANTIA TIPUS
GRUP SUBGRUP (MESOS)
- E) HIDRAULIQUES -1) i sanejament 306.117.94 € 364.280.35 € 29.81% 4 364.280.35 € 3
-G)VIALS - 6) Obres viaries sen qualicacld | 565.337.71 € 315.75187€| 2584% 4 31575187€| 2
especifica
SUBGRUPS EXIGITS CATEGORIA
E-1- HIDRAULIQUES D'ABASTAMENT | SANEJAMENT 3
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8.3 Solvéncia economica:

Volum anual de negoci: el volum anual de negocis referit al millor dels tres Gltims exercicis anteriors a la
data de presentacié de les proposicions o en funcié de les dates de constitucié o d’inici d’activitat de
'empresa, ha de tenir un import igual o superior a 321.105,60 €

En el cas que la data de constitucié de 'empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any, comptat fins a
la data final de presentaci6 de proposicions, el requeriment s’entendra proporcional al periode.

Asseguranca d’indemnitzacio per riscos professionals: cal disposar d’una asseguranga d’indemnitzacié per
riscos professionals vigent fins a la fi del termini de presentacié d’ofertes amb un valor minim de 300.000
euros.Aquest requisit s’entén complert per 'empresa licitadora o candidata que inclogui amb la seva oferta
un compromis vinculant de subscripcid, en cas que en resulti adjudicataria, de I'asseguranga exigida, que
caldra fer efectiu dins del termini de deu dies habils des de la recepcié del requeriment.

8.4 Solvencia técnica o professional:

D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, 'import anual, sense incloure els impostos, que 'empresa licitadora ha
de declarar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels Gltims tres anys en serveis
o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser
com a minim de 500.000 euros.

Aquesta solvencia permet valorar la capacitat técnica de I'empresa licitadora en I'ambit del contracte,
donar garanties per la correcta execucié del contracte per part de les possibles licitadores i un accés no
restrictiu a la licitacié sense excloure de manera injustificada a empreses licitadores capaces de realitzar
satisfactoriament I'objecte del contracte.

D’acord amb I'article 90.1.a) de la LCSP, el criteri de correspondeéncia entre els serveis executats per
'empresa licitadora i els que constitueixen I'objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de
classificacio, si el contracte esta enquadrat en algun dels que estableix el RGLCAP, i, en cas contrari, la
igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV.

El personal técnic, integrat o no en 'empresa, que participara en I'execucié del contracte, especialment les
persones encarregades del control de la qualitat han de tenir els titols o acreditacions académics o
professionals segiients:

El nombre de personal técnic minim ha de ser:

e Un cap d’'obra amb experiéncia minima de 3 anys en obres viaries
e Un/a Encarregat/da d’'Obra amb experiéncia minima de 3 anys en obres viaries.

El personal directiu i, en particular, el personal responsable de I'execucioé del contracte han de tenir els
titols o acreditacions académics o professionals segiients:

e Enginyer técnic
e  Enginyer superior

8.5 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans personals o materials suficients per la correcta execucié de les obres en base a les
determinacions del projecte técnic de referéncia..

8.6 L'empresa licitadora que resulti proposada com a adjudicataria estara obligada a acreditar la seva
solvéncia mitjangant I'aportacié dels documents que es detallen a la clausula corresponent, com a
requisit imprescindible per a procedir a I'adjudicacié. Per a ser admesos a la licitacié sera suficient el
Document europeu unic de contractacié (DEUC) d’acord amb el model que consta amb els
documents a presentar en el sobre. Aquest document haura d’estar signat pel licitador o persona
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que el representi mitjangant signatura electronica avangada (DL 3/2016, de mesures urgents en
mateéria de seguretat electronica).

8.7 Quan diverses empreses concorrin agrupades en una unié temporal d’empreses (UTE), 'oferta haura
d’estar signada per tots els seus integrants. Igualment, hauran de presentar un DEUC separat, en qué
consti la informacié requerida per cada empresa participant.

Totes les empreses que formin part d’'una UTE han d’acreditar la seva solvencia, d'acord amb
I'establert en aquest Plec. Per tal de determinar la solvéncia de la unié temporal,s’acumula I'acreditada
per cadascuna de les seves integrants.

8.8 Les empreses licitadores poden recérrer a les capacitats d'altres entitats, amb independéncia de la
naturalesa juridica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvéncia economica i
financera i técnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibicié de
contractar i que les empreses licitadores demostrin que disposaran dels recursos necessaris, per
exemple, mitjangant la presentacié del compromis a tal efecte de les entitats esmentades.

No obstant aixo, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a |'experiéncia
professional, les empreses només poden recorrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten
els serveis per als quals son necessaries les capacitats esmentades.

Si la Mesa comprova que I'entitat a la capacitat de la qual té intencié de recérrer una empresa
licitadora esta incursa en prohibicié de contractar, li exigira que la substitueixi.

En les mateixes condicions, les UTE poden recorrer a les capacitats dels participants en la unié o
d'altres entitats.

8.9 Els certificats comunitaris de classificacié6 o documents similars que acreditin la inscripci6 en llistes
oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats membres de la Unié Europea
constitueixen una presumpcié d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccié qualitativa que figurin
en aquests.

9. Contingut dels sobres

Les proposicions hauran de presentar-se en qualsevol de les llengilies cooficials de Catalunya, en 3 sobres
en format electronic, a través de I'eina Sobre Digital.

Cadascun dels sobres electronics presentats per una empresa licitadora tnicament ha d’incloure la
documentacié per a la qual esta destinat, d’acord amb aquest apartat. Si dins d’un sobre s’inclou informacié
que permet el coneixement anticipat d’una part de I'oferta, infringint aixi el secret de la mateixa i afecti a
I'objectivitat de la valoracié i el tractament igualtat de les empreses licitadores, implicara I'exclusié de la
licitacio.

|.Sobre electronic A: S'inclouran el DEUC i les declaracions responsables que corresponguin, d’acord amb
el previst a la clausula corresponent del plec de clausules administratives particulars.

2. Sobre electronic B — criteris sotmesos a judici de valor

Aquest sobre electronic ha de contenir la documentacié per a la ponderacié dels criteris d’adjudicacié
avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clausula de “Criteris de valoracié de les ofertes”
d’aquest plec.

La documentacié ha d’anar signada per I'empresa licitadora o persona que la representi.

Aquest sobre no pot contenir cap referéncia al contingut del sobre C o que en permeti coneixer el seu
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contingut, ja que aixo comportara I'exclusio de la licitacio.
3.Sobre electronic C — criteris avaluables automaticament

Aquest sobre haura de contenir els documents segiients, que hauran d’anar degudament signats per la
licitadora o la persona que la representi:

- C.l. Oferta economica

- C.2. Declaracié signada dels criteris de qualitat o millores que I'empresa
adjudicataria es compromet a realitzar.

10. Criteris per a I’adjudicacié del contracte

D’acord amb larticle 131.2 de la LCSP la seleccié de l'oferta economicament més avantatjosa es
determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu amb I'objectiu d’obtenir ofertes de gran
qualitat.

Criteris d’adjudicacié mitjangant judici de valor i avaluables automaticament

10.1. Criteris d’adjudicacié mitjancant judici de valor

10.1.1. Memoria d'organitzacié de I'obra (fins a 40 punts).

Cada licitador presentara una memoria d'organitzacié de l'obra que haura de recollir, com a minim, els

seglients aspectes:
- Calendari dels treballs. Indicara els terminis d'execucié de cada capitol d'obra de forma detallada,
justificant la proposta amb els estudis de rendiments necessaris i de dotacié d'equips necessaris i
indicant el cami critic i les fites que permetin el compliment dels terminis proposats. Es valorara en
10 punts.

- Implantacié de I'obra. Haura d'indicar com s'organitzaran els acopis, la ubicacié dels contenidors i
punts de reciclatge, la ubicaci6 de les casetes d'obra, la gestié d'accessos, etc. Es valorara en 5 punts.

- Procés d'execucié de I'obra. S'indicara la forma en que es desenvoluparan els treballs, indicant els
processos constructius emprats i el seu ordre d'execucid, de manera que es descrigui de forma
clara com es desenvolupara tot el procés de I'obra. Es valorara en 10 punts.

- Gesti6 de residus. S'indicara la forma de gestionar els residus, el seu fraccionament i classificacio
durant l'execucié de I'obra i indicant els abocadors i punts de gestié on es retiraran. Es valorara en
punts. Es valorara en 5 punts

- Proveidors. Es valorara el contacte previ amb els proveidors de 'obra i els compromisos adoptats
amb ells per al subministrament i les garanties de disponibilitat dels materials necessaris acord amb
el calendari de I'obra. Es valorara en 5 punts

- Subcontractes. S'indicaran les partides d'obra que el licitador pretén subcontractar i s'aportaran
els compromisos d'execuci6é d'aquestes partides per part dels subcontractistes. Es valorara en 5
punts

Es valorara el grau de desenvolupament de la memoria en cadascun dels aspectes a valorar, la seva idoneitat
i la coheréncia entre ells atenent les particularitats d'aquesta actuacié amb un limit de pagines de |5
pagines.
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Criteris d’adjudicacié avaluables automaticament:

10.1 Pel preu ofert, fins a 50 punts.

Les prestacions que formen part del servei estan molt definides i no és possible introduir
modificacions de caracter qualitatiu que tinguin un pes equiparable al del preu com a factor
determinant de I'adjudicacio.

S’atorgara la maxima puntuacio al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és
a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacio (és a dir, el
pressupost maxim de licitacio, IVA exclos) i a la resta d’empreses licitadores la distribucié de la
puntuacio es fara aplicant la seglient formula:

Pv = 50 x (Om/Ov)

On:

Pv = Puntuacié de l'oferta a valorar
Om = Preu de I'oferta millor

Ov = Preu de I'oferta a valorar

La férmula ofereix una ponderacid que relaciona de forma proporcional les millores
economiques de 'oferta amb la puntuacié obtinguda.

Les ofertes amb preus superiors al de licitacié seran automaticament excloses.
Els criteris per a la determinacio de I'existéncia de baixes desproporcionades o temeraries seran
els determinats per l'article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Mitjangant aquest criteri es vol fer una utilitzacio eficient i racional del pressupost municipal,
afavorint I'oferta economicament més avantatjosa que mantingui la qualitat del servei a realitzar.

10.2 Per I'ampliacié del termini de garantia sobre el termini establert a LCSP, fins a 10

punts

Es valorara considerant I'increment de garantia respecte del minim d’un any la formula segiient,
assignant valors entre zero (0) i un maxim de vint (10) punts.

0i = Increment de garantia en mesos ofert pel concursant i.
Pi = Puntuaci6 del concursant i (amb un maxim de 10 punts)
Pi =10 x (Oi / 24)

La formula ofereix una ponderacié que relaciona de forma proporcional les millores en I'oferta
de garantia amb la puntuacié obtinguda.

Increment maxim de garantia en mesos que es pot oferir, 24 mesos, que correspondra a la
puntuacié maxima d’aquest criteri.
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Per tal de determinar si les baixes es troben en situacié de presumpcié de baixa temeraria o oferta
desproporcionada, es faran servir els criteris previstos a I'article 85 del Reial decret 1098/2001, del 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques.

I 1. Criteris de preferéncia en cas d’igualacié de proposicions

En cas d’igualacié de proposicions, s’assignara una preferéncia en I'adjudicacié d’acord amb els criteris que
s’estableixen a I'article 147 de la LCSP.

En cas que I'aplicacié dels anteriors criteris no doni lloc al desempat, es procedira al sorteig.

12. Mesa de contractacié
La Mesa de contractacié estara integrada per les persones segiients:

- President: carrec, Doménec Massuet, Regidor d’urbanisme. Suplent Marta Serrano,
regidora
- Vocals:

e Arquitecte/a municipal, Miquel Canal. Suplent Laia Esteban
e Aparellador/a municipal, Inés Malleu. Suplent Jordi Marsol
e Interventor municipal, Alberto Fosar. Suplent Teresa Clapés
e Secretaria accidental, Teresa Icardo, Suplent Pilar Duarte
- Secretari/aria: carrec, Pilar Duarte TGA secretaria Suplent Elisabeth Vega

I13. Garanties exigibles

13.1 Lempresa licitadora que resulti adjudicataria del contracte haura de prestar una garantia del 5% del
P q ] P g
preu final ofert, exclos I'IVA.

13.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes previstes a I'article 108 de la LCSP.
13.3. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a I'empresa

adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini
de 15 dies des de I'execucio.

14. Inici de I’execucio6 del contracte

14.1. L’execucid del contracte s’iniciara a partir de I'aixecament de I'acta favorable de la comprovacié del
replanteig.

14.2. Abans de linici del contracte, 'empresa contractista ha d’haver lliurat al responsable del contracte,
en format digital, el Document de coordinacié empresarial en prevencié de riscos laborals, degudament
complimentat, signat i acompanyat de la documentacié que s’hi enumera, per donar compliment al Reial
decret 171/2004, que desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995.

I5. Lloc de prestaci6 dels serveis

La prestacio dels treballs objecte del contracte és la re urbanitzacié integral del carrer Bonaire d’Arenys
de Mar.

Codi Validacié: 4FJ3CA5PA2CXC454XRMMBJSQY
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16. Persona responsable del contracte
16.1.Es designa a Inés Malleu Gispert, arquitecta técnica com a responsable del contracte.

16.2.A la persona responsable del contracte li correspondra realitzar els informes técnics necessaris per
fixar la proposta d’adjudicacié a I'6rgan de contractacio, tenint en compte els criteris d’adjudicacio
previstos en el present Plec, aixi com també li correspondra realitzar la comprovacid, coordinacié i
vigilancia de la correcta realitzacié del servei contractat, i exercira les potestats de direccio i inspeccio
mitjangant les verificacions corresponents.

Tindra la facultat de control i vistiplau del servei, dictar les instruccions necessaries per la bona execucio

d’aquest i determinar si la prestacio realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes.

Aquestes facultats de seguiment i control inclouen, entre d’altres:
- Realitzar el seguiment material de I'execucio del contracte, per constatar que I'empresa adjudicataria
compleix les seves obligacions d’execucié en els termes acordats en el contracte.

- Verificar I'efectiu compliment de les obligacions de I'adjudicataria en mateéria social, fiscal i ambiental,
i en relaci6 amb les subcontractistes si n’hi hagués, aixi com el compliment de les obligacions
establertes en el contracte que suposin I'aportacié de -documentacié o la realitzacid de tramits de
tipus administratiu.

- Donar les ordres oportunes per assolir els objectius del contracte.

- Exercir la inspeccié i vigilancia del treball contractat.

- Efectuar la comprovacié i conformitat de les factures emeses, segons terminis i preus adjudicats.
- Informar la liquidacié de la tasca realitzada.

- Tramitar les incidéncies que sorgeixin durant el desenvolupament dels treballs.

- Promoure les reunions que resultin necessaries amb 'objectiu de solucionar qualsevol incident que
sorgeixi en 'execucié del objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolucié per I'organ de
contractacio pel procediment contradictori que estableix I'article 97 del RGLCAP.

- Qualsevol altra que es consideri d’interés per part de I'’Ajuntament d’Arenys de Mar per al correcte
control i la millora continua del servei.

16.3. El responsable del contracte no podra, en cap cas, ni per compte propi ni ali¢, intervenir en aquest
procés de contractacié com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervencié abastara a les persones juridiques amb qué aquest o els
seus conjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representacié legal ostentin una
participacio en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.

17. Recepcié i termini de garantia

17.1. La constatacioé de la correcta execucié de les prestacions i la seva posterior recepcid s’efectuara
mitjangant acta de conformitat, que s’estendra dins del termini d’'un mes segiient al seu lliurament o
realitzacio, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccid de I'Ajuntament, tot d’acord amb les
previsions de I'article de la 210 LCSP.

17.2.S’acordara la liquidacié del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data de I'acta
de recepcid, tot d’acord amb les previsions de I'article de la 210.4 LCSP.

17.3. A partir de la data de recepcié del contracte, comencara a cérrer el termini de garantia, que sera de
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12 mesos, tot d’acord amb la regulacié de I'article 210.3 de la LCSP.

18. Modificaci6 del contracte

18.1. El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la
LCSP.

18.2. Modificacions no previstes

La modificacié del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se quan es compleixin
els requisits i concorrin els suposits previstos en larticle 205 de la LCSP, de conformitat amb el
procediment regulat en larticle 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la
LCSP.

Aquestes modificacions sén obligatories per a 'empresa contractista, llevat que impliquin, ailladament o
conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA
exclos. En aquest cas, la modificacié s’acordara per I'organ de contractacié amb la conformitat prévia per
escrit de 'empresa contractista. En cas contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en
l'article 211.1.g) de la LCSP.

18.3. Modificacions previstes
No hi ha modificacions previstes.

18.4. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix I'article 153 de
la LCSP i la clausula dinovena d’aquest Plec.

18.5. Lanunci de modificacié del contracte, juntament amb les al legacions de 'empresa contractista i de
tots els informes que, si s’escau, se sol licitin amb caracter previ a I'aprovacié de la modificacio, tant els
que aporti 'empresa adjudicataria com els que emeti I'6rgan de contractacio, es publicaran en el Perfil del
contractant.

19. Revisioé de preus

D’acord amb la previsié de I'article 103 de la LCSP, en aquest contracte no es podra revisar el preu durant
la seva durada incloent les prorrogues.

20. Abonaments a Pempresa contractista

El pagament dels serveis efectivament prestats s’efectuara mitjangant la presentacio, via telematica, de la
corresponent factura mensual en funcio.

LAjuntament d’Arenys de Mar realitzara el pagament dels serveis prestats prévia presentacié de la
corresponent factura mensual que sera presentada al Registre electronic de factures, com a maxim el dia
5 del mes segiient.

La factura haura d’estar signada pel contractista i sera degudament conformada, en el cas que sigui correcta
i s’ajusti als serveis efectivament prestats, pel responsable técnic del contracte, i s’abonara dintre dels
terminis legalment establerts una vegada aprovada per 'organ municipal competent.

L'adjudicatari trimestralment presentara amb la facturacié els RLC i RNT (antics TCI i TC2) de tot el
personal adscrit a 'empresa i semestralment els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributaries
i amb la Seguretat Social. Aixd no sera necessari quan hagi autoritzat a I’Ajuntament a fer la consulta
directament.
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En aplicacio d’allo establert en la disposicié addicional 32a de la LCSP, s’han de tenir en compte les dades
segiients a efectes de facturacio

- Organ amb competéncies en matéria de compatibilitat piblica: Intervencié municipal.
- Organ de contractacio: Junta de Govern Local.
- Destinatari de la factura: Ajuntament d’Arenys de Mar.

Quan una empresa subcontractista (en el suposit que hi hagin subcontractacions) al legui morositat de
'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui per la prestacié realitzada segons les
obligacions de pagament del preu fixat en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligacié contractual entre les
parts que I'’Ajuntament d’Arenys de Mar pagui directament a 'empresa subcontractista. Davant d’un
requeriment d’'una empresa subcontractista en aquest sentit, '’Ajuntament donara audiéncia a 'empresa
contractista perqué en el termini de 10 dies al legui el que cregui convenient. Si no al lega cap causa
justificativa, s’ordenara fer el pagament directament a 'empresa subcontractista, amb detraccié del preu
a la contractista principal i amb efecte deslliurador per a aquesta.

S’estara en aquests suposits al previst per a les subcontractacions a la LCSP.

21. Condicions especials d’execucio
S’estableixen les segiients condicions especials d’execucio:

21.1. U’empresa adjudicataria, en suposits de noves contractacions, baixes i substitucions que es produeixin
durant I'execucié del contracte, es comprometi a incorporar com a minim un 10% de persones
desocupades inscrites en les oficines de treball, o bé que formin part de col lectius amb dificultats d’accés
al mercat.

22. Obligacions i responsabilitat de ’empresa contractista

22.1. L’empresa contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis realitzats, aixi com també de les conseqiiéncies que es dedueixin per a I'’Administracio
o per a terceres persones de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes en
'execucid del contracte.

22.2. L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqliéncia de les operacions que requereixi
'execucid del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiiéncia immediata
i directa d’una ordre de I’Administracio.

22.3. LU'empresa contractista esta obligada en I'execucid del contracte al compliment de les obligacions
aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Uni6é Europea, el dret
nacional, els convenis col lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral
que vinculin a PEstat, i en particular les que estableix I'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de persones amb
discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els
incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o 'aplicacié de condicions salarials
inferiors a les derivades dels convenis col lectius que sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de
penalitats a qué es refereix la clausula vint-i-tresena d’aquest Plec.

A aquest efecte, 'empresa contractista haura de remetre la justificacié de la realitzacié efectiva d’aquests
pagaments a I'organ de contractacié quan aquest li ho sol ficiti.
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22.4. L'empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials de les persones treballadores de
conformitat amb el conveni col lectiu sectorial aplicable.

El conveni col ‘lectiu d’aplicacio és el conveni col lectiu de treball de la industria de la construccio i obres
publiques de la provincia de Barcelona

22.5. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions propies del servei les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

22.6. L’'empresa contractista, en relacié6 amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasié del
contracte, s’obliga al compliment de tot allo que estableix la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacid
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacié i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasié de I'execucié de
les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a I’Administracié contractant responsable del
tractament de dades personals, té caracter confidencial i no podra ésser objecte de reproduccio total o
parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissio
a tercers fora de |’estricte ambit de I'execucié directa del contracte.

22.7. L’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que adscriuen a I'execucio
del contracte compleix el previst en I'article 13.5 de la Llei organica 1/1996, de |5 de gener, de Proteccio
juridica del menor, de modificacié parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

23. Infraccions en I’execucié del contracte

23.1. Lempresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caracter
general a la LCSP i, especialment, les prescrites a I'article 201, pel que fa a les obligacions socials,ambientals
i laborals.

Les infraccions comeses pel contractista en el compliment del contracte es qualificaran com a faltes, que
podran ser molt greus, greus o lleus.

23.2. Es tipifiquen com a infraccions o incompliments molt greus els segiients:

En relacié amb el compliment de les obligacions legals:
1) No mantenir-se al dia en el pagament de la polissa d’asseguranca de responsabilitat civil.

2) Lincompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball
respecte dels treballadors adscrits al contracte.

3) La desobediencia de qualsevol de les prescripcions ambientals, sanitaries i d’higiene contingudes
en disposicions de caracter general o que li hagin estat notificades per escrit, o la inobservanga
de les ordres de I'’Ajuntament destinades a evitar situacions molestes, nocives, insalubres i
perilloses que generin riscos molt greus.

En relacié amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

4) Lincompliment dels terminis de presentacié dels informes sense previ avis ni causa
justificada.

5) La negativa o resisténcia a permetre la inspeccié de I'’Ajuntament.

6) La desobediéncia inexcusable a les ordres que I'Ajuntament doni per escrit per corregir
deficiéncies assenyalades concretament per aquest.

En relacié amb els mitjans adscrits als serveis:
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7)
En relacié amb el personal adscrit als serveis:
8)

Ajuntament
d Arenys de Mar

El fet de causar, per negligeéncia o per mala fe, danys greus al patrimoni o als béns de I'’Ajuntament.

La no disponibilitat del telefon mobil de localitzacié del coordinador técnic designat per 'empresa
contractada durant un temps de |2 o més hores.

En relacié amb la prestacié dels serveis:

9
10)
1)
12)
13)

14)
15)

16)
17)

La paralitzacio o interrupcié de la prestacioé dels serveis sense causa justificada.

La prestaci6 manifestament defectuosa o irregular dels serveis amb incompliment de les
condicions establertes.

La modificacié dels serveis contractats sense causa justificada i sense autoritzacié expressa de
’Ajuntament i que suposi un perjudici molt greu per aquest.

L'incompliment en I'execucié de les millores presentades de forma immediata a I'inici de la
prestacio del servei.

No complir les ordres de modificacié del servei disposades per I'’Ajuntament.
La manca de respecte a les persones usuaries del servei, per part de 'empresa o del seu personal.

L’establiment d’acords il legals entre I'empresa o el personal de I'empresa i determinades
persones usuaries del servei per dur a terme la prestacid dels serveis que afecten a aquestes
persones de manera “acordada entre les parts”, a canvi de contraprestacions del tipus que siguin.

L'incompliment de I'obligacié d’atendre els serveis minims en cas de vaga.

La cessio, subarrendament o traspas total o parcial dels serveis contractats, sense I'autoritzacid
expressa de I’Ajuntament.

En relacié amb altres suposits:

18)
19)

La reincidéncia en la comissié de dues infraccions greus de la mateixa naturalesa.

La reincidéncia en la comissio de dues infraccions molt greus comportara la resolucid del
contracte, sense que el contractista tingui dret a cap indemnitzacié.

23.3. Es tipifiquen com a infraccions o incompliments greus els seglients:

En relacié amb el compliment de les obligacions legals:

)

2)
3)

4)

La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es coneguin com
a causa de la prestacio dels servei que no constitueixin infraccié molt greu.

Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord amb
la legislacio vigent.

El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats.

En relacié amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

3)

6)
7)

8)
9

No informar a I’Ajuntament amb la diligéncia deguda de tota incidéncia amb repercussio greu pel
servei o les persones.

L’obstruccié a la inspeccié municipal.

L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin tipificades
com a molt greus.

La falsedat o falsificacio de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.

El retard superior a 24 hores en la comunicacié d’incidéncies o de situacions significatives per al
funcionament del servei.
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10) En general, 'incompliment amb negligéncia, culpa o dol de les ordres procedents de I’Ajuntament
relatives als deures i les obligacions propies de la contractista, aixi com tota infracciod no recollida
en aquesta clausula, pero que causi un perjudici al servei que es pugui conceptuar com a greu.

En relacié amb els mitjans adscrit al servei:

I'1) La no utilitzacié dels mitjans mecanics considerats minims i essencials per la prestacio dels serveis
contractats.

12) El fet de causar, per negligéncia o per mala fe, danys greus en la conservacié i el manteniment
dels mitjans, del material o dels documents del servei.

13) La manca dels elements de seguretat, insonoritzacid, higiene i salubritat necessaris per a la
prestacio.

14) No mantenir en bon estat de conservacié ni efectuar les reparacions necessaries en els béns i
instal lacions adscrites al servei.

I15) La utilitzacidé de material o equips diferents als estipulats, sense comunicacié preévia i autoritzacio
expressa per part de I’Ajuntament.

En relacié amb el personal adscrit al servei:
16) No dotar al personal del servei del vestuari adequat.

17) No adoptar les mesures correctives, incloses les de caracter disciplinari que corresponguin, amb
el personal que concorri a la feina en estat no apropiat o dispensi un tracte incorrecte al personal
municipal o als veins.

18) La no substitucié del personal durant les baixes laborals o els periodes de vacances.

19) Incrementar la plantilla del personal adscrit al contracte sense 'autoritzacié de I'’Ajuntament.
En relacié amb la prestacié del servei:

20) L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execucié del contracte.

21) Lincompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts en el Plec
de prescripcions tecniques.

22) La desobediéncia greu a les instruccions i ordres dels serveis técnics municipals en el cas de
senyalitzacié viaria.

23) La falta de rendiment que afecti al funcionament normal del servei.

24) No prestar el servei de la forma disposada en els Plecs o concretada en I'oferta de licitacio, a
partir de la qual s’hagués adjudicat el contracte.

25) Produir danys a tercers com a conseqiiéncia del mal funcionament del servei.

26) L'incompliment de les ordres o instruccions dels serveis técnics municipals en relacié amb la
modificacié de les tasques ordinaries del servei per motius de necessitat o prioritat, o qualsevol
altre relacionada amb el funcionament dels serveis.

27) En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no avisi I’Ajuntament amb una antelacié
minima d’una setmana.

28) Qualsevol altre que es derivi de 'incompliment de les prescripcions dels Plecs o del contracte en
general i suposin una greu pertorbacio en el funcionament del servei o per als interessos generals.

En relacié amb d’altres suposits:

29) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 15 de 18

>
g
@
-
©
=
=
x
X
<
0
<
Q
X
Q
Do
a
n
<
Q
o™
-
w
¥
he)
o
©
b,
g
<]
3
o

Verificacié: https://arenysdemar.eadministracio.cat/




30)
31)

32)

33)

Ajuntament
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La negligencia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

Les accions o omissions constitutives de delicte dolds relacionades amb el servei o que causin
danys a I’Ajuntament o als veins i que no constitueixin falta molt greu.

Aixi mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes anteriorment i
que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el Plec, sempre que siguin en
perjudici greu del servei.

La reincidéncia en la comissid de dues infraccions lleus de la mateixa naturalesa.

23.4. Es tipifiquen com a infraccions o incompliments lleus els seglients:

En relacié amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

)
2)

3)

9)

10)

Lomissié del deure de la contractista de comunicar les incidéncies o situacions anomales que es
produeixin en el desenvolupament dels serveis previstos.

La reticéncia a facilitar la informacio relativa al control dels serveis o 'incompliment dels terminis
d’entrega de documentacié a I'’Ajuntament.

L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin tipificades
com a greus o molt greus.

La descuranga en la conservacio i el manteniment dels mitjans adscrits als serveis.

La no comunicacié a I’Ajuntament (en el termini de 15 dies habils) de les possibles baixes o
substitucions a la plantilla del personal adscrit al contracte.

La manca d’uniforme reglamentari del personal o el seu mal estat o la seva deixadesa.

La modificacié d’alguna de les obligacions dels serveis per causes justificades sense la comunicacio
immediata amb els serveis técnics.

Qualsevol accié i/o omissié que es derivi de 'incompliment de les prescripcions dels Plecs, del
contracte en general o de |'oferta presentada per 'empresa adjudicataria, i no suposi una greu
pertorbacié en el funcionament del servei o per als interessos generals.

En general 'incompliment dels deures i les obligacions de la contractista per negligéncia o per
descuit inexcusables, aixi com tota la infraccié no recollida en les dues clausules segiients, relatives
a greus i molt greus, sempre que el perjudici causat al servei es pugui conceptuar com a lleu.
Aquelles accions i/o omissions que no estiguin establertes com a faltes greus o molt greus
relacionades amb la prestacié del servei.

24. Penalitats aplicables i procediment

|. Les penalitats aplicables per la comissid d’infraccions consistiran en multa pecuniaria amb la quantia

seguent:

Per infraccions lleus: amb penalitats de fins a un 2,5% del preu del contracte, exclos
PIVA.

Per infraccions greus: amb penalitats d’entre el 2,51% i el 5% del preu del contracte,
exclos I'lVA.

Per infraccions molt greus: amb penalitats d’entre el 5,1% i el 10% del preu del contracte,
exclos 'VA.

La demora en el compliment de les obligacions se sancionara conforme a I'establert en els articles
192 al 195 de la LCSP.

2. La graduacié dels incompliments s’executara atenent a:

- Transcendeéncia per al servei.

- Intencionalitat de la contractista, qui de manera conscient opti per incomplir en
benefici propi els preceptes del contracte.

- Reincidéncia.
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3. Les penalitats seran imposades per I'organ municipal competent, prévia instruccié del corresponent
expedient, en el qual haura de donar-se audiéncia, en tot cas, a I'empresa contractista. A I'hora de
determinar la penalitat concreta que hagi de recaure sobre I'empresa, la corporacié municipal vetllara, en
el seu cas, perque la sancié que s’imposi no resulti, per a la contractista, més avantatjosa que el compliment
estricte d’allo pactat en el contracte.

L'import de les penalitats sera deduit de I'import de les certificacions mensuals un cop la resolucié de la
imposicio de la penalitat sigui ferm.

4. L’aplicacié de sancions no exclou la indemnitzacié per danys i perjudicis a qué pugui tenir dret
I’Ajuntament, originada pels incompliments o compliments defectuosos de I'empresa adjudicataria.

5. Quan el contracte es resolgui per culpa de la contractista, li sera confiscada la garantia i a més s’haura
d’indemnitzar a I'’Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. Aquestes sancions es podran deduir del
pagament de les factures pendents o executar-les a carrec de la garantia dipositada.

6. En cas que 'empresa contractista subcontracti part de I'execucié del contracte sense donar compliment
a I'obligacié legal de la seva comunicacié a I’Ajuntament s’imposara al contractista una penalitat de fins a
un 50 % de l'import del subcontracte o es podra resoldre el contracte si comporta incompliment de
I'obligacio principal del contracte

En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I'’Ajuntament per al contractista, comportara la imposicié d’una penalitat de com a maxim el
10% de l'import d’adjudicacié

25. Cessio

En el present contracte resta prohibida la cessi6.

26. Subcontractacio

26.1. Lempresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 de la LCSP.L'incompliment d’aquestes
estipulacions legals comportara les conseqiiéncies establertes a I'apartat 3 de I'article 215 de la LCSP.

26.2. Les empreses subcontractistes no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, -segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals 'empresa adjudicataria
ha d’informar d’aquestes relacions a I'organ de contractacié (que en donara publicitat en el Perfil de
contractant) i presentar-li la documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la informacio
relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

Lempresa contractista esta obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en un termini
que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les
mesures de lluita contra la morositat.

La persona responsable del contracte podra requerir durant I'execucié del contracte la verificacio del
pagament del preu als subcontractistes.
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Arenys de Mar, a la data de la signatura electronica.



