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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT DE 
FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE EN LOTS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA 
DE CLIMATITZACIÓ DE L’ESPAI MOJA 
 

La divisió en diferents lots del contracte de les obres de substitució del sistema de climatització de 
l’Espai Moja, es considera inviable tècnicament per la pròpia naturalesa dels treballs que s’han de 
realitzar. Es tracta d’unes obres amb una finalitat concreta i definida resultat d’un projecte tècnic que 
preveu executar-los de forma unitària.  

D’altra banda, el contracte de les obres no pot ser dividit en diferents lots diferents ja que l’execució 
dels treballs ha de ser realitzada per un únic contractista. En cas contrari, si es dividís l’execució, la 
coordinació d’aquesta seria molt dificultosa des del punt de vista tècnic i el resultat podria ser perjudicial 
per l’Administració. 
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