
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.- Introducció

L’objecte del contracte és la realització de les obres  per la sectorització de la xarxa d’aigua 
potable de Guardiola de Berguedà.

Guardiola de Berguedà no ha disposat de sistema de mesura de cabals i volums d’entrada i  
sortida de l’únic dipòsit de distribució fins a finals de l’any 2012, a partir d’aquest moment  
s’han pogut calcular les dotacions per habitant. 

Tenint en compte la xarxa de distribució i els consums no mesurats en la xarxa, tots ells, llevat  
del reg dels jardins, són consums relativament petits i controlats, i fins hi tot el rec dels jardins  
no justifica la pèrdua d’uns 16.653 m3 a l’any amb que ens trobem, que equivalen a un cabal 
constant de pèrdua de 1.9 m3 /h.

Aquestes pèrdues poden ser degudes a tres causes: 
 Una fuita constant a la xarxa no detectada. 
 Un  error  de  calibratge  dels  comptadors  d’entrades  i  de  sortida  del  dipòsit  que 

amplifiquen els cabals reals. 
 Un consum continu no comptabilitzat

La captació principal,  per gravetat, és molt baixa. Tenim un dipòsit fixe de boombeig de 2 
fonts; Les Tres Fonts (seca) i el Panxut (molt baixa). Per tal de suplir aquesta manca d’aportació 
es va fer una captació provisional de la font de l’Avellaner el 2022, i el 2023 ens hem vist  
obligats a fer una nova captació provisional a la font de la Teula.
Els  cabals  es  distribueixen  a  través  d’una  xarxa  d’uns 10km realitzada amb canonades de  
diferents materials tal com queda recollit a la taula següent:

  (taula) Longituds de xarxa classificada segons el tipus de material de les canonades. 

La gestió tant de la xarxa com del  servei  d’aigües la realitza l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, contractant empreses especialitzades per dur a terme manteniments, renovacions i  
reparacions quan l’envergadura de les mateixes ho fa necessari, al quedar fora de l’abast de la  
Brigada Municipal. Amb aquest esquema la xarxa és un actiu de l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà i les millores i renovacions de xarxa s’aproven cada any al pressupost municipal en 
funció de la prioritat de les tasques a realitzar.

Per tot l’esmentat se’ns presenta necessari millorar el control de fuites d’aigua potable que es  
produeixen a la xarxa i ser més eficients en la detecció de les mateixes.

A  tal  efecte  proposem  una  actuació  de  sectorització  de  la  xarxa  d’aigua  de  Guardiola  de 
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Berguedà mitjançant la instal·lació de dataloggers al llarg del traçat de la xaraxa de distribució  
d’aigua potable del municipi.

El  municipi  ja  compta  amb  un  tele  control  mitjançant  el  qual  poden  ser  controlades  les  
entrades d’aigua de diferents captacions,  valors de clor, volums en m3 del dipòsit i  sortida 
general de capçalera.
Els dispositius permetran sectoritzar els consums i facilitar la detecció i localització de fuites  
que es produeixen amb massa assiduïtat.  Per un municipi  de 955 habitants i  amb la seva  
tipologia  de  muntanya,  presentem un  consum en  repòs  d’uns  12  m3/hora  .  Aquestes  dades 
indiquen punts de fuga actualment indetectables.

Es preveu la instal·lació de 12 dataloggers tipus Woltman DN100 per a la mesura de cabals per  
sectorització de la xarxa i que seran distribuïts al llarg de la xarxa d’aigua potable urbana tal  
com  s’indica  en  els  plànols  de  situació  del  municipi.  La  instal·lació  inclou  els  treballs  de 
construcció d’arquetes en els diferents substrats que es presenten.

2.- Justificació de la necessitat de contractar

2.1.- Justificació de la insuficiència de mitjans

L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà no disposa de mitjans propis suficients per l’execució 
del  contracte.  L’Ajuntament  disposa d’una  brigada  d’obres  i  manteniment  que realitza  les  
tasques de manteniment de la ciutat i dels edificis municipals i no té suficient disponibilitat per  
portar a terme l’execució d’aquest tipus d’obres, a part de que l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà  tampoc  disposa  de  la  maquinària  necessària  per  executar  les  obres  ni  les  
instal·lacions específiques que es preveuen en el projecte. 

Per tots aquests antecedents es justifica que l’execució de les actuacions d’obres anteriorment  
descrites, no pot ser executada per mitjans propis, i en conseqüència s’ha de procedir a la seva  
contractació.

2.2.-  Justificació de la No divisió en lots de l'objecte del contracte

De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte 
ho permetin, haurà de preveure's la realització independent de cadascuna de les seves parts  
mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar lots de conformitat amb el que es disposa 
en la disposició addicional quarta.

No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte 
quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient, excepte 
en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas es consideraran motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte  
del contracte, els següents:

a) El fet de què la divisió en lots de l'objecte del contracte comportés el risc de restringir  
injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri,  l'òrgan de contractació 
haurà  de sol·licitar  informe previ  a  l'autoritat  de defensa de la  competència corresponent  
perquè es pronunciï sobre l'apreciació d'aquesta circumstància.

b) El fet de què, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte 
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del contracte dificultés la correcta execució d'aquest des del punt de vista tècnic; o bé que el  
risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l'objecte d'aquest,  
en  implicar  la  necessitat  de coordinar  l'execució  de les  diferents  prestacions,  qüestió que 
podria  veure's  impossibilitada  per  la  seva  divisió  en  lots  i  execució  per  una  pluralitat  de 
contractistes diferents. Tots dos extrems hauran de ser, si escau, justificats degudament en 
l'expedient.

c)  Que la  divisió  en lots  faci  la  prestació més onerosa (Considerant 77 de la  Directiva del  
Parlament Europeu i del Consell2014/24/UE)

En el cas que ens ocupa i de cara a aconseguir una correcta execució del contracte i a obtenir 
una màxima eficiència en la realització de les obres, des d’un punt de vista tècnic  es considera 
que la contractació s’ha de dur a terme a través d’un únic lot pels motius que seguidament es  
detallen:

Unitat funcional i naturalesa de l'actuació: L'objecte del contracte és la sectorització integral de 
la  xarxa  d'aigua  potable  urbana  mitjançant  la  implantació  sincronitzada  de  dotze  (12) 
dispositius dataloggers. Aquesta actuació respon a una única estratègia d'eficiència hidràulica 
per  a  la  detecció  global  de  fuites  en un  municipi  de  les  característiques  de Guardiola .  La 
naturalesa dels treballs exigeix que les tasques d'obra civil (arquetes) i d’instal·lació d'equips 
que s’han de realitzar de forma coordinada en el mateix moment i espai per minimitzar els talls 
de subministrament a la població. 

Interdependència tècnica i risc d’incompatibilitat: Tots els 12 equips de mesura tipus Woltman 
DN100 o  equivalent,  han  de  transmetre  les  dades  de  manera  unificada  i  s'han  d'integrar  
obligatòriament  i  bidireccionalment  dins  d'un  mateix  sistema  de  telecontrol  municipal 
preexistent.  La  fragmentació  de l'execució  en diferents  lots  o  contractistes  podria  generar  
greus  incompatibilitats  en  els  protocols  de  comunicació  (GPRS/NB-IoT),  duplicitats  en  els  
programaris  d'integració  i  disfuncions en  la  centralització  de  les  alarmes  de fuita,  fet  que  
posaria en risc la consecució de l'objectiu del projecte. 

Coordinació i execució econòmica: Atès que la gestió de la xarxa és un actiu de l'Ajuntament de 
Guardiola  de Berguedà,  la  divisió  de l'obra  civil  de  les  arquetes  i  el  subministrament  dels 
equips en diferents lots faria excessivament complexa la coordinació d'obres a la via pública,  
podent  diluir  les  responsabilitats  tècniques  en  cas  de  defectes  en  l'estanqueïtat  de  les 
instal·lacions o en l'obra civil de reposició de paviments. 

3.- Objecte del contracte 

L’objecte del contracte es la realització de les obres  per la sectorització de la xarxa d’aigua 
potable de Guardiola de Berguedà, a través de la instal·lació de 12 dataloggers tipus Woltman 
DN100 o similar per a la mesura de cabals per sectorització de la xarxa i que seran distribuïts al  
llarg de la xarxa d’aigua potable urbana tal com s’indica en els plànols de situació del municipi  
obrant al projecte. La instal·lació inclou els treballs de construcció d’arquetes en els diferents 
substrats que es presenten.

4.- Anàlisi tècnica
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4.- Documentació tècnica que s’ha d’aportar

Les  especificacions  tècniques  proposades  per  l’empresa  licitadora  en  la  seva  oferta 
esdevindran condicions d’obligat compliment al llarg de l’execució del contracte si  aquesta 
esdevé l’adjudicatària.

A fi d’acreditar el compliment de cada especificació tècnica exigida, l’empresa licitadora haurà 
d’aportar la documentació següent:

L’empresa  licitadora  aportarà  el  Pla  de  Treball  de  la  seva  proposta  en  el  moment  de  la 
formalització del contracte.

5.- Anàlisi Econòmica

5.1.- Pressupost base de licitació
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE PEC (sense IVA) 51.612,52 € 

21% IVA 10.838,62 €
TOTAL: 62.451,14 €

5.2.- Valor estimat
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS DOTZE 
EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (51.612,52 € ) (IVA exclòs).

5.3.- Òrgan competent de contractació

L’òrgan competent per a la contractació és l’Alcalde de l’Ajuntament. 

5.4.- Viabilitat, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
161.62900  del pressupost de l’exercici 2026.

6.- Anàlisi del procediment

6.1.- Justificació del procediment
Sobre la base del principi d’igualtat i el principi de transparència, el procediment d’adjudicació 
de  la  contractació  referenciada  es  durà  a  terme  per  mitjà  d’un  procediment  obert de 
conformitat amb el que es disposa a l’article 156 i següents de la LCSP. 

S’ha triat aquest procediment perquè es considera que és el que millor assegura l’efectiva 
concurrència entre les empreses interessades en l’adjudicació del contracte, ja que totes elles  
poden  presentar  una  proposició  i,  a  més,  queda  exclosa  tota  negociació  dels  termes  del  
contracte amb els licitadors. 

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 60.000,00 euros i atesa la urgència en la  
licitació a causa que els treballs han de començar el més aviat possible es considera pertinent 
utilitzar el procediment obert simplificat abreujat.

Per a la selecció de la millor oferta, i de conformitat amb l’article 145 de la LCSP, l’adjudicació  
del  contracte es realitzarà utilitzant una  pluralitat  de criteris  d’adjudicació d’acord amb la 
millor relació qualitat-preu.
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6.2.- Qualificació del contracte
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d'acord amb la llei  
9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i  
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

6.4.- Durada

2 mesos 

La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del contracte o  
des de la data fixada en el document contractual.

El contracte no podrà prorrogar-se. 

DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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