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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’'objecte del present plec de condicions técniques és definir les particularitats i regular les
condicions d’execucio dels treballs d'adequacio dels espais de la planta 1 i 2 de I'edifici LEIA
UPC. L'area d'intervencié es troba situada a les plantes 1 i 2 de I'Edifici LEIA UPC, dins de la
Zona universitaria Campus Nord de la UPC, Carrer del Gran Capita, 2-4 a Barcelona. Actualment
I'edifici es troba en ple funcionament.

2. DEFINICIO DEL TREBALLS A REALITZAR

Els treballs a realitzar sén tots dins de I'ambit de les plantes 1i 2, zona ocupada per les empreses
ThinkUPC i UPCnet Tech respectivament. Les plantes tenen forma circular, ocupada per I'accés
de I'edifici i al centre, un vestibul i un pati central, la resta de planta (forma de donut) correspon
a la zona afectada per I'adequacio.

Els treballs a executar seguiran les especificacions incloses en els dos projectes especifics
redactats per I'arquitecta Joana Sanchez Jaime n° col. 9206 , maig 2026, que inclou:

-Memoria

-Documentacié grafica

-Amidaments

-Pressupost

-Document complementaris i projectes parcials:
-Annex fotografic estat actual
-Estudi Basic de Seguretat i salut

-Control de Qualitat

Entre els treballs a realitzar d’acord amb les memories, es troben entre d’altres:

e Retirada i nova instal-lacié de sostres.

e Retirada de paviment actual (moqueta sobre terra técnic) i substitucié per un altre, combinat
vinilic-moqueta.

o Neteja sota terra técnic. Enderroc i retirada d’alguna divisoria.

e Retirada d’armaris perimetrals i sobres.

e Recol-locacié de mampara de vidre existent i mampara.

e  Pintura.

o Nova instal-lacié de punts de treball per la nova distribucid, amb realitzacié de quadres
eléctrics nous.

e  Substitucié de lluminaries existents per altres més eficients i nova instal-lacié de nous punts
de llum.

e Realitzacié de nou bany de minusvalids.

e Preses d’aigua per instal-lacié de font d’aigua osmotitzada
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Per tal de garantir que els licitadors disposin d'un coneixement suficient de les instal-lacions i
puguin formular una oferta adequada i ajustada a les necessitats del contracte, la visita a les
instal-lacions per a aquesta licitacié és obligatoria, i la manca d'assisténcia comportara
I'exclusié del procediment de licitacio.

VISITES PROGRAMADES

Dilluns 13 de juliol de 9:30 a 11:30
Dimecres 15 de juliol de 10:00 a 12:00
Dimarts 21 de juliol de 10:00 a 12:00

ENVIAR MAIL DE CONFIRMACIO amb les dades de la persona que vindra i el dia escollit
a Licitacions@upcnet.es

3. PRESENTACIO DE LA PROPOSTA

La proposta a incloure en el sobre 2 corresponent a la proposicioé avaluable mitjangant judicis de
valor relacionats al plec de prescripcions administratives, per a la seva eficient valoracié, ha de
contenir una memoria descriptiva, estructurada de la seglient forma:

e Presentaciéo de I’empresa: breu presentacid de I'empresa, recursos dels que
disposa per a portar a terme el correcte subministrament, estructura, projectes
recents, etc.

e Presentacié dels productes oferts: presentacié dels productes proposats atenent
als requisits recollits al projecte executiu. S’ha d’incloure per a cada un dels
productes, la fitxa técnica i fotografies de qualitat, aixi com la carta de colors
disponible en termini. Si aquestes dades formen part d’'un annex, han d’estar
correctament referenciades. Es valorara tota la informacié addicional disponible a la
pagina web de 'empresa dels articles (fotografies, origen dels materials, embalatges,
residus, etc.). S’avaluaran les caracteristiques especifiques dels materials proposats
(paviments, lluminaria, tipus de pintura, etc.).

¢ Planificacié i organitzacié: per a complir els terminis, aixi com per al transport,
instal-lacié i muntatge de tot el subministrament. Es valorara la coheréncia i
racionalitat del pla de treball proposat, aixi com la planificacié horaria. S’avaluara el
programa de treball proposat per les empreses licitadores per a I'execucié de la obra,
que haura d’exposar una descripcié justificada de tot el procés, avaluant-se la
metodologia de treball, descripcié detallada de les diferents fases de l'actuacié,
identificacié d’aspectes critics, fites, tasques, definicié dels procediments genérics
de treball, i dels procediments especifics en quant a: gestié de residus i gestio
ambiental, seguretat i control de la qualitat, etc., les interrelacions existents i la
planificacié detallada de I'actuacio.

¢ Recursos técnics, humans i organitzatius:
Es valorara 'adequacié de I'equip huma i dels recursos técnics i organitzatius que
proposin les empreses licitadores per a cada fase del procés constructiu, valorant la
qualitat dels equips adscrits per al desenvolupament de I'obra, el nivell de concrecié
i la coheréncia de les propostes presentades amb les necessitats propies de
l'actuacio.
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e Millores: aquest apartat ha de recollir les propostes de millora de la qualitat dels
materials i acabats demanats als plecs de prescripcions técniques. Es valorara per
exemple la personalitzacié dels acabats, accessoris addicionals sense carrec i
multifuncionalitat dels elements. Es valoraran per tant les millores proposades pel
licitador i que suposin un estalvi per al conjunt del projecte o una millora de les
prestacions (sensors de presencia, rotulacio, etc.).

e Documentacié as-built
S’avaluara la proposta de documentacioé a entregar a la finalitzacié de I'actuacio:
planols as-built, altra documentacié grafica, i/o fitxes técniques dels materials
utilitzats, entre d’altres.

e Altres punts o annexos que I'empresa consideri convenients.

4. HORARIS D’EXECUCIO DEL PROJECTE

Les obres no han d’interferir en el normal funcionament de l'activitat de la resta de oficines de
I'edifici. Les obres es podran realitzar en dies laborables o festius. Els treballs que s'hagin de
realitzar en cap de setmana o festius es comunicaran amb tres dies d'antelacié a la Direccid
executiva i a la persona responsable d’'UPCnet per fer els passos necessaris a fi d’obtenir
l'autoritzacio expressa i els accessos corresponents.

5. RECURSOS | MITJANS DISPONIBLES

PERSONAL A DISPOSICIO DEL CONTRACTE. L’adjudicatari destinara a I'obra la quantitat de
treballadors que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. L’adjudicatari disposara
d’una estructura de personal adient, en nombre i qualificacid, per la realitzaci6 de tots els treballs
previstos.

MAQUINARIA | MITJANS NECESSARIS. L’adjudicatari disposara de tota la maquinaria,
vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris per la correcta execucio dels treballs encarregats i
hauran d’estar en bon estat de conservacio. Tots aquest elements es consideraran inclosos en
els preus unitaris de contracte.

APLEC DE MATERIALS. L’adjudicatari sera responsable del subministrament i acopi dels
materials necessaris per I'execucié dels treballs encomanats.

6. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

El termini estimat inicial d’execucio de les obres previstes en aquest projecte és de 12 setmanes,
poden variar a la baixa si aixi es recull a I'oferta del licitador. L’inici de les obres es comptara a
partir de la signatura del contracte d’adjudicacio.
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7. PREU DE LICITACIO

Els licitadors hauran de presentar I'oferta econdmica redactada d’acord amb el model de
proposicié6 Annex 4 que figura en el plec de condicions administratives. També hauran de
presentar el pressupost detallat amb preus unitaris i total per partides com a fitxer adjunt.

Quedaran excloses del procediment de licitacio les ofertes que presentin un import i/o termini
superior al de licitacié.

8. PREUS UNITARIS

Els preus unitaris seran els que s’han aplicat als amidaments per a obtenir I'import d’execucio
material de cada unitat d’obra tal i com es recull als projectes executius.

Els preus unitaris inclouen: subministrament (inclds drets de patent, canon d’extraccio, etc.),
transport, manipulacio i utilitzacié de tots els materials usats a I'execucié de la corresponent unitat
d’obra; les despeses de ma d’obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions,
normalment o incidentalment necessaries per acabar la unitat corresponent, i els costos
indirectes.

Les operacions, materials 0 maquinaria no relacionats, perd necessaris per executar cada unitat
d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqlientment, es consideren inclosos al
preu unitari corresponent.

Al calcul de la proposicié econdmica s’haura de tenir en compte que qualsevol material o treball
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament
de la unitat executada amb relacié a la resta d’obra realitzada, es considerara inclos als preus
unitaris del contracte i no podra ser objecte de sobrepreu.

L’'omissié ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podra ser objecte de
reclamacié, ni de preu contradictori, perquée es consideren expressament inclosos als preus del
contracte. Els materials i operacions esmentats son els que es consideren necessaris

9. QUALITAT DELS TREBALLS

Els requisits basics de qualitat dels treballs objecte de la licitacié seguiran les directrius del
projecte executiu. Tanmateix, qualsevol producte fabricat per a la seva incorporacié amb caracter
permanent a les obres de construccio o a part d’elles, hauran de disposar de marcatge CE segons
Directiva Europea (EU N° 305/2011), justificant el compliment de la legislacié obligatoria en
matéria de requisits essencials dels productes, garantir que no presentin riscos per les persones,
als bens o al medi ambient i per facilitar els controls del mercat comunitari. EI marcatge de
conformitat, format per les inicials "CE", estara col-locat sobre el producte i anira seguida del
nombre de identificacié de I'Organisme Notificat.
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10. SEGURETAT | SALUT

A T'inici del contracte, I'adjudicatari s’adscriura al Pla de Seguretat i salut i, si s’escau, elaborara
un Pla de Seguretat dels treballs més habituals i que sera vigent durant tot el contracte.

L’'empresa adjudicataria haura de complir amb I'obligatorietat de garantir la seguretat laboral als
seus treballadors. Caldra que posi a la seva disposicio tots els elements que permetin aplicar les
mesures de proteccid i prevencié més adients per a cada cas.

L’adjudicatari prendra totes les precaucions necessaries per tal d’evitar accidents i perjudicis de
tot ordre, i sera responsable dels accidents o danys que es puguin produir (s’inclouen danys a
tercers), per no haver aplicat les mesures de seguretat o per omissié d’aquestes.

11. GESTIO DE RESIDUS D’OBRA

L’adjudicatari esta obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els treballs (runes,
terres, envasos, etc.) segons estableix la Llei de Residus i desenvolupaments normatius de
referéncia. La localitzaci6 d’abocadors autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur
utilitzacio, seran a carrec de I'adjudicatari. Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui
meés gran que la prevista inicialment, ni 'omissié en I'esmentada justificacié de 'operacié de
transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacié del preu unitari.

12. NETEJA FINAL D’OBRA

Un cop finalitzada I'obra, I'adjudicatari procedira a la neteja general i exhaustiva de totes les
instal-lacions, retirara tots els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions,
etc. deixant en general 'obra executada en perfecte estat d’us. No s’entendra finalitzat el projecte
sense el vistiplau del responsable del contracte.

13. RESPONSABILITATS, INFRACCIONS | SANCIONS

L’adjudicatari és responsable de I'execucio de les obres en les condicions establertes a tota la
documentacié vinculant. En consequéncia, I'adjudicatari estara obligat a I'enderrocament i
reconstruccié de les parts d’'obra mal executades. L’adjudicatari sera el responsable dels actes
i/o omissions de tots els empleats i no tindra dret a cap indemnitzacié per 'augment de I'import
que pugui ocasionar-li les maniobres equivocades que cometés durant la I'execucioé del projecte.

L’'empresa adjudicataria sera responsable dels danys que pogués ocasionar durant els treballs
que realitzi o com a consequéncia dels mateixos, tant en instal-lacions com en materials o
persones.



	1. OBJECTE DEL CONTRACTE
	2. DEFINICIO DEL TREBALLS A REALITZAR
	3. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA
	4. HORARIS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
	5. RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES
	6. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
	7. PREU DE LICITACIO
	8. PREUS UNITARIS
	9. QUALITAT DELS TREBALLS
	10. SEGURETAT I SALUT
	11. GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA
	12. NETEJA FINAL D’OBRA
	13. RESPONSABILITATS, INFRACCIONS I SANCIONS

