
 
 

 
 

Informe justificatiu de la necessitat de contractar en relació amb l’expedient 
d’obres per a l’execució del Projecte d’adequació del polígon industrial de 
Puigtió, TM de Maçanet de la Selva 
 

 
1.- Definició de les necessitats a satisfer amb el contracte (Art 28): 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2025, es va 
aprovar inicialment el Projecte d’adequació del polígon industrial de Puigtió de 
Maçanet de la Selva, amb un import d’execució per contracte de 4.351.744,70 €, IVA 
inclòs (expedient X2024004130), redactat per SIMON I BLANCO, SL, per encàrrec de 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.  
 
El projecte es va sotmetre a informació durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant 
edictes publicats al diari El Punt Avui de data 20 de febrer de 2025, al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona número 35, de data 20 de febrer de 2025, a la seu electrònica 
de la pàgina web de l’ajuntament i ha estat notificat individualment als titulars de drets 
sobre les finques incloses en el projecte 
 
Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, per la qual cosa, 
la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18 de juny de 2025, ha adoptat 
l’acord d’aprovació definitiva. 
 
2.- Definició de l’objecte del contracte (Art 99): 
La finalitat del present projecte és la definició, justificació i valoració de les obres de 
millora del paviment, enllumenat, senyalització, xarxa d’aigües residuals, xarxa contra 
incendis i de la xarxa d’abastament d’aigua del Polígon de Can Puigtió situat a 
Maçanet de la Selva.  
S’inclou el desmantellament i restauració de l’àmbit de l’antiga EDAR.  Addicionalment 
s’adequa el camí d’accés al Poligon de Puigtió infraestructura externa necessària pel 
pas de camions.   
Pel que fa a la xarxa residual i la d’abastament s’inclou un estudi hidràulic i s’analitzen 
les necessitats de desguàs per una pluja amb un període de retorn de 10 anys.   
L’àmbit de projecte definit en la documentació gràfica suposa una superfície total 
d’actuació que ascendeix a 568.789,93 m2. 
 
El pressupost d’execució material (PEM) d’aquesta obra ascendeix a la quantitat de 
TRES MILIONS VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-UN CÈNTIMS (3.022.254,81 €). 
 
El pressupost, una vegada incorporats el 13% de despeses generals, el 6% del 
benefici industrial i l’IVA corresponent, ascendeix a la quantitat de QUATRE MILIONS 
TRES-CENTS CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS 
AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (4.351.744,71 €). 
 
Els Codis CPV que correspon són: 

 45233262-3 Treballs de construcció de zones de vianants. 

 45315300-1 Instal·lacions de subministrament d’electricitat  

 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació  



 
 

 
 

 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 

 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 
 
Serà obligació del contractista adjudicatari la col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra, en les immediacions de l’obra un rètol anunciador d’aquesta, de conformitat 
amb les indicacions i formats que estableixi l’Ajuntament i de dimensions mínimes 
220x157 cm. Els cartells s’han de retirar a la recepció de les obres i segons estableixi 
la direcció facultativa. 
 
3.- Divisió en lots: 
No procedeix la divisió de lots per raons d’idoneïtat en l’execució global de l’obra, atès 
que la realització independent de les diferents prestacions compreses en el projecte 
d’obres en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic. Al tractar-se 
d’una obra unitària, la intervenció d’una pluralitat d’industrials en faria difícil la 
coordinació per part dels serveis tècnics municipals. En concret, la naturalesa de l’obra 
requereix una coordinació integral i simultània de les actuacions, que podria veure’s 
compromesa si aquestes fossin executades per una pluralitat de contractistes. Aquesta 
circumstància s’ajusta al que disposa l’article 99.3, apartat b), de la LCSP, i es 
considera degudament motivada en aquest expedient. 
Així mateix, tampoc procedeix perquè l’article 72.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, contempla que el 
projecte d’urbanització ha d’incloure totes les obres necessàries per completar la 
gestió urbanística integrada. 
 
4.- Durada del contracte: 
El present contracte tindrà una durada de 12 mesos a comptar a partir de la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig, sense que es pugui prorrogar. 

L’inici efectiu de les obres restarà condicionat a la disponibilitat real dels fons 
provinents de les quotes d’urbanització. A aquest efecte, l’acta de comprovació del 
replanteig es formalitzarà dins el termini d’un mes a comptar des de la data en què 
l’Ajuntament requereixi formalment el contractista per a la seva signatura. 

El requeriment per atorgar l’acta de comprovació del replanteig es produirà quan 
l’Ajuntament hagi recaptat com a mínim el 60% de l’import de les quotes 
d’urbanització, cosa que està previst que tingui lloc entre els dies 1 i 30 d’octubre de 
2026. 
 
Si el 15 de gener de 2027, l’Ajuntament no hagués recaptat dit percentatge, 
l’Ajuntament podrà desistir el contracte o definir una fase d’urbanització parcial que 
pugui ser finançada amb les quotes efectivament recaptades. 
 
5.- Import i finançament del contracte: (Art. 100 i 101): 
El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat de quatre milions tres-cents 
cinquanta-un mil set-cents quaranta-quatre euros amb setanta-un cèntims 
(4.351.744,71 €), dels quals tres milions cinc-cents noranta-sis mil quatre-cents 
vuitanta-tres euros amb vint-i-dos cèntims (3.596.483,22 €) corresponen a la base 



 
 

 
 

imposable i set-cents cinquanta-cinc mil dos-cents seixanta-un euros amb quaranta-
vuit cèntims (755.261,48 €) es corresponen a l’impost sobre el valor afegit.  
 
El valor estimat del contracte es correspon a la quantitat de tres milions cinc-cents 
noranta-sis mil quatre-cents vuitanta-tres euros amb vint-i-dos cèntims (3.596.483,22 
€). 
 
Finançament: 

L’execució de les obres es finançarà íntegrament mitjançant quotes d’urbanització, 
tenint aquestes la consideració de finançament afectat a aquesta finalitat específica. 

En conseqüència, l’Ajuntament no assumirà en cap cas, el cost de les obres amb 
càrrec al seu pressupost ordinari ni a la seva tresoreria, més enllà dels imports 
efectivament recaptats per aquest concepte. 

L’inici efectiu de les obres restarà condicionat a la disponibilitat real dels fons 
provinents de les esmentades quotes d’urbanització.  

Mitjançant decret d’Alcaldia 2026DECR001256 de 26/05/2026, l’Ajuntament ha aprovat 
la imposició de quotes urbanístiques corresponents al projecte de reparcel·lació del 
PAU Puigtió, l’establiment i l’exigència de les quals es legitima pel disposat a l’article 
139 del Text Refós  de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010. 
 
Aquestes quotes s’han notificaran individualment als subjectes obligats, amb indicació 
del seu import, termini i forma d’ingrés.  

 
Les quotes provisionals tenen naturalesa de liquidacions a compte, sense perjudici de 
la seva posterior regularització en funció del cost real de les obres. 
 
El seu ingrés tindrà la consideració d’ingrés anticipat finalista, afectat al finançament 
de l’actuació urbanitzadora. 
 
L’impagament en període voluntari determinarà l’inici del procediment de recaptació en 
via executiva, amb els recàrrecs, interessos i costes legalment establerts. 
 
Finalitzades les obres i aprovada la corresponent certificació final, es procedirà a la 
liquidació definitiva del cost real de l’actuació. 
 
A aquests efectes, mitjançant decret d’Alcaldia, s’aprovaran les quotes definitives 
d’urbanització, que es calcularan en funció del cost realment executat i degudament 
acreditat, així com de la participació de cada propietari segons els criteris de 
repartiment establerts en el projecte de reparcel·lació o instrument equivalent. 
 
En cas que les quotes provisionals satisfetes siguin superiors a la quota definitiva, es 
procedirà a la devolució de l’excés. En cas contrari, els subjectes obligats hauran 
d’ingressar la diferència en el termini que s’estableixi en la resolució corresponent. 



 
 

 
 

Conforme la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el 
present contracte té la condició de contracte d’arrendament d’obres resultant 
d’aplicació allò previst a l’art. 84.U.2.f d’aquesta legislació, modificada per la Llei 
7/2012, de 29 d’octubre, relatiu a la inversió del subjecte passiu. En conseqüència: 
 
- El contractista adjudicatari haurà d’emetre les factures corresponents a l’execució 

del contracte sense repercutir IVA. 
- A les factures haurà de constar expressament la menció: 

“Operació amb inversió del subjecte passiu d'acord amb l’article 84.Uno.2º.f) de la 
Llei 37/1992 de l’IVA”. 

- L'Ajuntament, en la seva condició de destinatari de l'operació i empresari a efectes 
de l’impost, serà el subjecte passiu de l'IVA i haurà d’autorepercutir-se l’impost 
d’acord amb la normativa vigent. 

- El contractista haurà de complir amb totes les obligacions fiscals derivades 
d'aquest règim. 

 
L’aplicació pressupostària prevista per aquesta despesa és la corresponent a la partida 
16-151-61900, Projecte polígon Puigtió, del pressupost vigent.  
 
6.- Justificació de la tramitació de l’expedient (Art’s 116, 119 i 120): 
El present expedient es tramitarà de forma ordinària, mitjançant procediment obert 
amb una pluralitat de criteris d’adjudicació. 
 
7.-  Qualificació del contracte: 
Contracte d’obres, d’acord amb l’article 13 de la LCSP. 
 
8.- Procediment de contractació: 
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota negociació dels 
termes de contracte, d’acord amb l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP). 
 
El valor estimat del contracte és superior a 2.000.000 euros i donades les 
característiques de les obres es considera que el procediment més adequat és el 
procediment obert establert a l’article 156 de la LCSP. 
 
9.- Requisits de capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional i acreditació del compliment de les normatives de qualitat: 
Respecte la capacitat, l’empresa o empresari haurà d’estar donat d’alta a la Seguretat 
Social, cotitzar a Hisenda i disposar de tots els permisos, carnets i altres habilitacions 
per a l’exercici de la seva professió. 
 
Atesa la quantia del contracte, serà requisit indispensable disposar de la classificació 
empresarial adequada que acrediti la solvència econòmica i financera, així com tècnica 
i professional exigida per a la seva execució. 
 



 
 

 
 

La classificació empresarial mínima exigida és la següent (RD1098/2001, de 18 
d’octubre, modificat pel RD773/2015, de 28 d’agost): 
 
GRUP: G (vials i pistes) 
SUBGRUP: 6 (obres vials sense qualificació específica) 
CATEGORIA: 5 
 
10.-Criteris d’adjudicació del contracte i admissibilitat de variants: 
No s’admeten variants. 
 
Els criteris d’adjudicació del contracte són els següents: 
 

A) Criteris quantificables mitjançant judicis de valor: fins a 35 punts 
 
Les empreses licitadores inclouran en el sobre B la seva proposta relacionada amb els 
criteris d’adjudicació sotmesos a judicis de valor, a través d’una breu memòria, donant 
compliment als requisits següents: 
 
1.- Definició de l’actuació que proposa dur a terme el licitador a partir del pressupost 
que consta a la partida del Projecte d’adequació del polígon industrial Puigtió, TM de 
Maçanet de la Selva (zona verda situada a l’antiga depuradora) (fins a 15 punts) 
 
Atès que la finalitat d’aquesta partida es la conversió de les instal·lacions en desús de 
la depuradora en un sistema d’espai lliure amb un pressupost tancat, a partir del 
sistema de valoració, es valoraran les solucions del licitador següents: 
 

a) La funcionalitat com a zona verda (fins a 5 punts) 
 

Sistema de valoració: 
 

Excel·lent: 5 punts. Proposta molt completa. Defineix usos excel·lents de 
l'espai públic (zones de passeig, ombres, descans), l'accessibilitat és universal, 
i la selecció d'espècies vegetals és autòctona, de baix consum hídric i baix 
manteniment. 
Correcte: de 3 a 4 punts. La proposta és correcta i viable. Defineix bé l'espai i 
la vegetació, tot i que algun detall de disseny o manteniment és millorable. 
Insuficient: de 1 a 2 punts. Descripció molt genèrica. No es concreten els usos 
de la zona verda o les solucions de manteniment i vegetació són inadequades. 
No valorable: 0 punts. No es descriu l'actuació o no aporta cap millora 
funcional ni valor. 
 

b) La integració paisatgística de la solució, tenint en compte la proximitat del PEIN 
dels Estanys de Sils. (fins a 5 punts) 
 
Sistema de valoració: 

 
Excel·lent: 5 punts. Integració paisatgística total i sensible amb l'entorn 
protegit. S’estudia l'impacte visual i ecològic. Es respecta i potencia la 



 
 

 
 

biodiversitat de la zona (avifauna, continuïtat de connectors ecològics), amb els 
Estanys de Sils. 
Correcte: de 3 a 4 punts. Es té en compte la proximitat del PEIN i la transició 
paisatgística és correcta, però es plantegen solucions estàndard sense 
aprofundir en la millora ambiental. 
Insuficient: de 1 a 2 punts. La integració és mínima, no es valora correctament 
la proximitat de l'espai protegit o la transició visual és pobra. 
No valorable: 0 punts. No es fa cap referència ni estudi d'integració 
paisatgística. 
 

c) La reutilització i posada en valor de les estructures de la depuradora en la seva 
nova funcionalitat. (fins a 5 punts) 

 
Sistema de valoració: 

 
Excel·lent: 5 punts. Proposta altament innovadora que reaprofita les 
estructures existents (antics dipòsits, basses o elements de formigó) integrant-
los en la zona verda (ex: convertits en miradors, zones d'aigua reconvertides, 
àrees de joc, graderies, etc.), garantint la seguretat i un cost de transformació 
eficient dins del pressupost tancat. 
Correcte: de 3 a 4 punts. Es preveu la reutilització d'algunes estructures per a 
usos bàsics, però de manera més conservadora o arquitectònicament menys 
integrada en el conjunt del parc. 
Insuficient: de 1 a 2 punts. El tractament de les estructures és mínim (es 
limiten a tapar-les o deixar-les com a elements testimonials sense cap funció o 
valor afegit) o la solució pot plantejar dubtes de seguretat. 
No valorable: 0 punts. No es planteja cap reutilització o es proposa el 
desmantellament sense aportar valor. 

 
2.- Cronograma vinculant sobre l’execució amb descripció detallada d’etapes i 
operacions amb una periodicitat mínima de setmanes (fins a 7 punts) 
Amb aquest criteri, es valora que el licitador programi en el temps i amb força de pacte 
contractual les etapes i operacions de l’obra, de forma que es garanteixi que aquesta 
s’executa no sols dins del termini global, sinó també dins del terminis parcials, atès 
que el dimensionament de la correcta durada d’aquests resulta essencial per 
minimitzar les afectacions al polígon en funcionament. 
 
Sistema de valoració: 
 
Excel·lent: 6-7 punts. Detallat setmana a setmana. Defineix terminis parcials 
vinculants concrets i proposa una coordinació perfecta de les fases per garantir el 
funcionament del polígon sense talls viaris ni afectacions greus. 
Correcte: 4-5 punts. Detallat setmana a setmana i viable. S'estableixen terminis 
parcials, però les solucions per a minimitzar l'impacte en l'activitat del polígon són 
estàndard o menys detallades. 
Insuficient: 2-3 punts. Genèric. Detallat per mesos i no setmanes. Sense definició de 
terminis parcials clars. No es té en compte la realitat del polígon en funcionament. 



 
 

 
 

Molt deficient: 1 punt. Calendari molt bàsic, tipus llista de tasques, sense gràfics de 
planificació (Gantt) ni justificació tècnica. 
No valorable: 0 punts. No es presenta el cronograma o no compleix els mínims. 
 
3.- Gestió de la mobilitat del polígon industrial durant l’execució de l’obra. (fins a 7 
punts) 
Amb aquest criteri, es valora que el licitador dissenyi, quant al seu contingut, unes 
mesures de mobilitat que minimitzin l’impacte de les obres sobre l’activitat del polígon, 
el qual es troba en funcionament i, en especial: 
 

- El correcte disseny de les restriccions de trànsit 
- L’assoliment de mesures que no suposin la total supressió de les circulacions 

temporalment. 
- La coordinació amb les activitats i la informació als usuaris del polígon. 

 
Sistema de valoració: 

 
Excel·lent: 6-7 punts. Disseny detallat de les restriccions que garanteix la 
correcta circulació sense talls. Inclou itineraris alternatius clars per a vehicles 
pesants, fases de treball coordinades amb detall amb les empreses afectades i 
un pla d’informació i senyalització continu pels usuaris. 
Correcte: 4-5 punts. Les mesures són viables i eviten la supressió total del 
trànsit. Es preveuen alternatives de circulació i canals d'informació als usuaris, 
tot i que la coordinació amb el teixit empresarial és més genèrica. 
Insuficient: 2-3 punts. Planteja restriccions que poden posar en risc la fluïdesa 
del polígon o comprometre el pas de camions. El pla d'informació és feble i no 
es detalla la coordinació amb les empreses afectades. 
Molt deficient: 1 punt. Es limita a informar de la senyalètica de desviament, 
sense un estudi real de la mobilitat ni alternatives per evitar talls totals. 
No valorable: 0 punts. No es presenta cap proposta de gestió de la mobilitat. 

 
4.- Planificació sobre l’execució de l’obra i l’adscripció de mitjans (fins a 6 punts)  
Amb aquests criteri es valorarà el grau de coneixement que el licitador demostri sobre 
l’obra a efectes de dur-la a terme i, en especial: 

a) Els punts crítics en relació amb la dificultat tècnica d’execució. 

b) Els punts crítics en relació amb la necessitat de verificar el correcte 

funcionament de les solucions del projecte. 

c) La coordinació entre els diversos industrials intervinents a l’obra. 

d) La gestió de les intervencions de companyies de serveis i autoritzacions. 

e) Procés constructiu. 

f) Implantació de l’obra: delimitació de l’àmbit de les obres,  zones abassegament 

dels materials, accés dels vehicles intervinents de les obres, mesures de 

minimització de les afectacions al normal trànsit rodat i de vianants proposta de 

senyalització viària provisional d’obres). 

Sistema de valoració: 
 



 
 

 
 

Excel·lent: 5-6 punts. Demostra coneixement en profunditat de l’obra. Identifica 
punts crítics tècnics i de serveis, detalla procés constructiu lògic i presenta un 
pla d’implantació amb delimitacions, acopis i accessos que minimitza les 
afectacions a vianants i vehicles. 
Correcte: 3-4 punts. La planificació i el procés constructiu són correctes i 
viables. S'identifiquen els punts crítics clau i la implantació de l'obra està ben 
definida, tot i que de manera menys detallada en la coordinació amb 
companyies de serveis o industrials. 
Insuficient: 1-2 punts. Memòria genèrica que es limita a descriure l'obra de 
manera teòrica sense analitzar les dificultats reals sobre el terreny.  
No valorable: 0 punts. No es presenta la planificació ni la implantació de l'obra, 
o aquesta és inviable. 

 

A efectes de garantir la qualitat de les ofertes i rebutjar les ofertes tècniques 
imprecises, deficients o no ajustades a les especificacions tècniques establertes als 
plecs, seran excloses del procediment de licitació les ofertes que no arribin a 20 
punts en la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor dels 35 
possibles. 
 
Condicions formals de presentació  
Per a cada un d’aquests apartats, el licitador haurà de redactar una memòria 
independent, amb una extensió màxima de 10 pàgines per apartat (4 apartats). En 
aquesta memòria s’haurà d’incloure la totalitat del contingut de l’oferta corresponent a 
l’apartat, incloent-hi els gràfics i les imatges.  
 
El document s’haurà de presentar amb tipografia Arial, mida 10, amb interlineat senzill 
i espaiat automàtic. Els marges hauran de ser de 2,5 cm a tots els costats de la 
pàgina, i les pàgines s’hauran de numerar correlativament a l’angle inferior dret.  
 
Cada memòria haurà d’estar signada pel licitador o el seu representant. 
 
Condicions de format:  

✓ Tipografia: Arial 10  
✓ Interlineat: senzill  
✓ Marges: 2,5 cm  
✓ Paginació: angle inferior dret  
✓ Signatura del licitador o representant 

 
Només serà objecte de valoració la documentació inclosa dins el límit de pàgines 
establert. Les memòries hauran de presentar una proposta tècnica coherent, viable i 
susceptible de ser executada en els seus propis termes. 
 
La memòria tècnica avaluable mitjançant judicis de valor no podrà contenir cap 
referència directa ni indirecta a l’import de l’oferta econòmica, ni a elements que 
permetin deduir-lo.  
 
L’import ofert s’haurà d’indicar única i exclusivament en el document model 
Annex 5 “Oferta econòmica”, inclòs en el sobre corresponent (SOBRE C).  



 
 

 
 

 
La inclusió en la memòria tècnica de qualsevol dada econòmica, percentatge de 
baixa, import, estimació, referència pressupostària o qualsevol altre element que 
permeti conèixer o inferir el contingut de l’oferta econòmica, comportarà 
l’exclusió automàtica del licitador del procediment, per vulneració del principi de 
secret de les proposicions. 
 
Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules: fins a 65 punts 
 
Els criteris d’adjudicació automàtics es valoraran mitjançant l’aplicació de fórmules 
objectives. El càlcul de la puntuació es basarà, d’una banda, en l’oferta econòmica 
més baixa presentada (B) i, d’altra banda, en la proporció de millores ofertes (C), amb 
valoració binària -sí/no- i en escalats amb el termini de l’ampliació de garantia. 
Els criteris es valoraran de la manera següent: 
 

B) Proposta econòmica (Annex 5): fins a un màxim de 30 punts 
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí.  
Caldrà presentar la documentació següent: 
 

o Estudi econòmic desglossat segons les partides del projecte 
d’urbanització que acrediti la serietat i possibilitat de compliment de 
l’oferta econòmica. 
 

o Annex 5, proposta econòmica degudament complimentada i signada 
 
L’import ofertat no podrà superar el pressupost base de licitació.  

A més, en el preu proposat estarà desglossat l’Impost sobre el Valor Afegit vigent, si 
s’escau. Qualsevol variació del tipus d’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 

De conformitat amb l’article 84.Ú.2º.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entitat contractant, en la seva qualitat de subjecte 
passiu, procedirà a autoliquidar els imports corresponents a l’Impost sobre el Valor 
Afegit. En conseqüència, en el pressupost ofert pel licitador no constarà l’import 
corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit. Qualsevol variació del tipus d’IVA serà 
aplicable a partir de la seva vigència. 

 
La puntuació s’aplicarà per mitjà de la fórmula de proporcionalitat lineal directa 
respecte a la baixa amb llindar de correcció següent: 

 



 
 

 
 

On: 
Pv és la puntuació de l’oferta a valorar. 
P és igual a 30 (puntuació màxima del criteri d’adjudicació). 
Om és l’oferta que proposi un preu de contracte més baix més baixa, expressat en 
euros. 
Ov és el preu del contracte de l’oferta que es valora, expressat en euros 
IL és igual a:  3.596.483,23 € 
VP és 1,30 (factor de ponderació). 

 

La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic 
desglossat per partides), o la manca de concordança d’aquests amb el projecte 
o el present plec de clàusules administratives, podrà ser motiu d’exclusió del 
procediment. 

 
C) Altres criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules, escalats i criteris 

binaris: fins a un màxim de 35 punts 
 
C.1) Criteri 1, descrit a l’Annex 3 (20 punts): 

Construcció d’un nou dipòsit i d’una nova estació de bombeig a l’entorn del dipòsit 
existent, al final del carrer de Santa Coloma, amb les característiques definides a 
l’ANNEX 3. 
 
L’execució de la nova estació de bombeig constitueix una actuació inicial dins del 
cronograma d’execució de les obres i haurà d’executar-se en el termini màxim de 
quatre (4) mesos des de la data d’inici de les obres. 
El termini total d’execució del conjunt de les obres corresponents al Projecte 
d’adequació del polígon industrial de Puigtió és de dotze (12) mesos, podent-se 
desenvolupar de manera simultània amb l’actuació de l’estació de bombeig. 
L’actuació relativa a l’estació de bombeig serà objecte de recepció parcial mitjançant 
la corresponent acta de recepció. 
El termini de garantia d’aquesta actuació s’iniciarà amb la seva recepció, que es 
realitzarà com a parcial i separada de la de la resta de l’obra, i finalitzarà quan ho faci 
el termini de garantia únic del contracte. 
 
El pressupost estimat del criteri 1 és de 116.634,03 euros, inclòs l’IVA. 
 

• No s’ofereix el criteri 1: 0 punts 

• S’ofereix el criteri 1:   20 punts 
 
C.2) Criteri 2, descrit a l’Annex 4 (5 punts): 

Millorar la senyalització vertical indicada al projecte. 
Instal·lació de set senyals verticals a les ubicacions, tal i com es detallen tot seguit 
(veure ANNEX 4): 

- Rotonda costat cementiri: 3 senyals R-1 de Cediu el pas. 
- Vial sortida costat depuradora vella: 1 senyal R-2 de Stop. 

- Vial creuament C/ de Riudellots amb el C/ de Massanes: 3 senyals R-1 de 
Cediu el pas. 



 
 

 
 

 
El pressupost estimat del criteri 2 és de 2.095,02 euros, inclòs l’IVA. 
 

• No s’ofereix el criteri 2: 0 punts 

• S’ofereix el criteri 2:   5 punts 
 
C.3) Criteri 3, increment del termini de garantia (10 punts).  
S’oferirà per anys sencers addicionals al termini mínim de garantia (3 anys) i es 
valorarà a raó de 2 punts per any addicional.  
 

• Ampliació fins a 4 anys:  2 punts 

• Ampliació fins a 5 anys:  4 punts 

• Ampliació fins a 6 anys:  6 punts 
• Ampliació fins a 7 anys:  8 punts 

• Ampliació fins a 8 anys:  10 punts 
 
Els criteris de millora tenen caràcter dependent i acumulatiu. En conseqüència, 
no es podrà oferir el criteri de millora 2 si prèviament no s’ha ofert el criteri de 
millora 1, ni es podrà oferir el criteri de millora 3 si no s’han ofert prèviament 
els criteris de millora 1 i 2. Les ofertes que incompleixin aquesta condició no 
seran objecte de valoració pel que fa als criteris afectats. 
 
11.- Causes de modificació contractual (Art 204): 
El contracte NO es podrà modificar d’acord amb el procediment de modificació dels 
contractes establerts a l’article 204 de la LCSP atès que el projecte detalla amb 
precisió totes les tasques a executar per la seva execució.  
 
12.- Condicions especials d’execució (Art 202) i règim sancionador: 
Condicions mediambientals: 
Com a condició especial d’execució l’adjudicatari de la obra haurà de lliurar a un gestor 
autoritzat o a un dipòsit controlat els residus generats durant l’execució del contracte.  
 
Condicions socials: 
El pagament del preu a les empreses subcontractades: 
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el 
pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les 
obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligació 
contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa 
subcontractista. 
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 
audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el 
que cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació 
farà el pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu al 
contractista principal i amb efectes deslliuradors.   



 
 

 
 

L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment 
efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui 
requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la 
prestació.  
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. Aquesta condició es considera 
essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una penalitat de com a 
màxim el 10% de l'import d'adjudicació.   
 
L’adjudicatari s’assegurarà que els treballs objecte del contracte es desenvolupin 
respectant les normes sociolaborals vigents a Catalunya, Espanya i la Unió Europea, o 
de l'Organització Internacional del Treball i en particular les que estableix l’annex V de 
la LCSP. Es respectaran estrictament les normes vigents en matèria laboral, prevenció 
de riscos i seguretat al treball. 
 
Condicions tècniques: 
Les actuacions que comportin el soterrament d’instal·lacions s’hauran d’executar 
necessàriament en presència de la direcció facultativa de l’obra. A aquest efecte, el 
contractista haurà de comunicar als serveis tècnics municipals, amb una antelació 
mínima de 5 dies hàbils, la data prevista d’execució, per tal que puguin assistir-hi si ho 
consideren oportú. 
 
El compliment d’aquesta obligació té caràcter essencial, als efectes previstos en la 
normativa de contractació pública, i el seu incompliment podrà donar lloc a la imposició 
de penalitats o, si escau, a la resolució del contracte. 
 
13.- Causes especials de resolució del contracte: 
Com a causes especials de resolució del contracte per ser considerades una obligació 
essencial seran les condicions d’especial execució del punt anterior, no complir amb el 
criteris de qualitat de la present d’adjudicació i aquelles que així es manifestin en el 
PCAP. 
 
14.- Supervisió prèvia del projecte: 
De conformitat amb el que estableix l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, atès que el pressupost base de licitació del contracte 
d’obres és superior a 500.000 euros (IVA exclòs), és preceptiva l’emissió d’un informe 
de supervisió del projecte per part de les oficines o unitats de supervisió corresponents 
abans de la seva aprovació. 
 
Als efectes de complir amb aquest requeriment legal, els Serveis Tècnics Municipals, 
actuant en funcions d'unitat de supervisió de projectes, han dut a terme la verificació 
del compliment de les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com 
de la normativa tècnica d'aplicació. 
 
Consta en l'expedient els corresponents informes favorables emesos pels Serveis 
Tècnics Municipals (enginyer i arquitecta municipal), amb data 10/02/2025, previ a 
l’aprovació del projecte, el qual garanteix de forma suficient la viabilitat tècnica, 
econòmica i legal del projecte d'urbanització. 



 
 

 
 

15.- Règim de subcontractació: 
Sí. El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i 
com a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar. També haurà de comunicar qualsevol modificació que al respecte dels 
subcontractistes es produeixi durant l’execució del contracte principal (art. 215, LCSP) 
 
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions, es requerirà 
l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial 
a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses no 
ubicades a Catalunya. 
 
 
 
L’Arquitecta,     Regidor d’Urbanisme i obres públiques, 
 
Document datat i signat electrònicament. 
 
 


