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Expedient 5025/2025

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ 
DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DESVIAMENT DEL CLAVEGUERAM A LA 
ZONA D’AMPLIACIÓ DEL NOU EDIFICI DE L’INSTITUT ESCOLA LLUÍS PIQUER, 
MITJANÇANT  PROCEDIMENT  OBERT  SIMPLIFICAT  ABREUJAT  (ART.  159.6 
LCSP).

Parets del Vallès, 4 de June de 2026
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TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I  RÈGIM JURÍDIC

Clàusula 1 Règim Jurídic

Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa,  d’acord amb allò que disposa 
l’article 25 de la  Llei 9/2017,de 8 de novembre de contractes del sector públic, pel qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb 
l’article 13 LCSP. D’acord a l’article 12 Classificació de les obres ordinàries del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (en endavant, ROAS), i d’acord a l’article 232 de la LCSP, correspon a 
obres de reforma, en tant que presenta una millora d’un bé immoble existent.

El  contracte  a  licitar  es  regeix  per  aquest  plec  de  clàusules  administratives,  pel 
projecte  d’obres  denominat  “Projecte del  desviament  de serveis  a  l’entorn  del  nou 
Institut Lluís Piquer de Parets del Vallès” que serà el plec de prescripcions tècniques 
particulars de la present licitació (PPT), així com per la documentació complementària 
annexa. Pel no previst en els plecs i la documentació annexa es regula per la LCSP en 
allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi una altra regulació expressa, pel Reial Decret 
817/2009,  de  8  de  maig  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de 
Contractes  del  Sector  Públic  (RD  817/2009);  pel  Reial  Decret  1098/2001,  de  12 
d'octubre pel  qual  s'aprova el  Reglament  General  de la  Llei  de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP), en tot allò que no s’oposi a l’anterior. L'aplicació 
d'aquestes normes s'aplicarà en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCSP.

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest 
PCAP, el PPT, el projecte d'obra, i la documentació complementaria annexa.

CAPÍTOL II DEL CONTRACTE

Clàusula 2 Objecte del contracte

És objecte del present plec la contractació de l’execució de les obres promogudes per 
l’Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  l’Ajuntament, de  la  xarxa  de  sanejament-
clavegueram  en la zona d’ampliació del nou edifici de l’Institut Escola Lluís Piquer de 
Parets del Vallès.

Les citades obres s’hauran d’executar de conformitat amb el  projecte bàsic i executiu 
denominat “Projecte del desviament de serveis a l’entorn del nou Institut Lluís Piquer 
de Parets del Vallès” redactat per l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, 
S.L.

La nomenclatura del Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) és la següent:

CPV Codi
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Treballs de preparació i neteja del terreny 45111200-0
Treballs de moviment de terres 45112500-0
Treballs d'excavació 45112400-9
Treballs de pavimentació, excepte carreteres 45233250-6
Treballs de construcció de canonades d'aigües residuals 45232440-8

L’obra s’executarà amb estricta subjecció al projecte aprovat (plec de prescripcions 
tècniques particulars), i a les clàusules d'aquest plec, seguint les instruccions que en la 
seva interpretació donin els facultatius directors de l'obra al contractista. 

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es 
derivi del compliment o incompliment contractual i a l'efecte s’obliga a tenir contractada 
l'assegurança corresponent.

De conformitat amb l'article 99.3 LCSP, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots 
l'objecte de contracte quan existeixin motius vàlids que estiguin degudament justificats. 

L'objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb la motivació que s’ha expressat en la 
memòria de necessitat que es troba en l’expedient.

La necessitat del contracte queda degudament justificada en la memòria justificativa 
que consta a l'expedient.

Consta a l’expedient l’acta de replanteig previ emesa de conformitat amb l’article 236 
de la LCSP, en la qual es fa constar la realitat geomètrica de les obres projectades i la 
disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva normal execució. 

Clàusula 3  Pressupost Base de Licitació (PBL)  i preu del contracte

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 
82.826,70 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

68.451,82 euros, pressupost net 

14.374,88  euros en concepte  d'Impost sobre el  Valor Afegit  (IVA) al  tipus del 
21,00%

El pressupost base de licitació, IVA exclòs, es desglossa en els següents imports:

Costos directes Import €

 Treballs previs 13.975,05 €

 Desviament sanejament 39.447,49 €

 Altres i Seguretat i Salut 4.100,00 €

 TOTAL (inclou gestió de residus) 57.522,54 €
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 Costos indirectes  Import €

 Despeses generals d’estructura 7.477,93 €

 Benefici industrial  3.451,35 €

TOTAL   10.929,28 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes) 68.451,82 €

L’estimació dels costos salarials s’han calculat a partir del banc de dades de l’Institut 
Tecnològic de la Construcció (ITEC), entitat  referent per a l’elaboració de projectes 
d’obra pública i edificació a Catalunya, que pren com a referència els convenis laborals 
en vigor.

El pressupost del contracte s’ha realitzat en base al banc de preus el banc de del 
BEDEC en la versió 2025-10 pel que fa a obres d’urbanisme. A l’annex núm. 4 del 
Projecte  Bàsic  i  Executiu  de  les  obres  desviament  del  clavegueram  en  la  zona 
d’ampliació del nou edifici de l’Institut Escola Lluís Piquer, elaborat per l’enginyera de 
camins,  canals  i  ports,  col·legiat  núm.  36.254,  Clara  Ruiz  Sánchez  es  realitza  la 
justificació  de  preus  es  detallen  tots  els  preus  de  la  mà  d’obra,  els  materials,  la 
maquinària i les partides d’obra, tot analitzant el rendiment de cadascun dels elements
de  cada  partida,  així  com  la  verificació  i  concordança  de  la  mateixa  en  pro  a 
l’experiència professional de l’equip redactor del projecte. Tan mateix, de tots aquells 
preus  no  existents  en  el  banc  de  preus  abans  anomenat  s’ha  verificat  el  preu 
d’execució material en base a ofertes de prescripció realitzades per part de fabricants 
i/o distribuïdors del material, sol·licitades durant l’últim semestre del 2025.

Les entitats licitadores hauran d’igualar  o disminuir en la seva oferta el  pressupost 
base  d’aquest  apartat.  No  s’admetran  ofertes  que  excedeixin  aquest  preu.  El 
pressupost comprèn la totalitat del contracte.

Clàusula 4 Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC)  és de 68.451,82 €, sense incloure l'IVA. 

Aquesta  xifra  inclou  l’import  total  que  podria  ser  retribuït  el  contractista.  No  es 
preveuen pròrrogues ni modificacions del contracte, tot d’acord la previsió de l’article 
101 LCSP.

Clàusula 5 Existència de crèdit

La despesa derivada d'aquesta contractació de  82.826,70 euros, IVA inclòs, es farà 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària  2011 322 62204 “Construcció Institut Escola” 
del vigent pressupost 2026.

Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
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De conformitat  amb l’art.  7.3 de la  Llei  orgànica 2/2012,  de 27 d’abril,  d’estabilitat 
pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  s’ha  estudiat  la  viabilitat  econòmica  del 
contracte, des del punt de vista de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Les repercussions i els efectes econòmics que generarà el contracte proposat, tant 
durant  la  seva  execució  com la  vida  útil  de  l’objecte  d’aquest  contracte,  sobre  la 
valoració  de  les  despeses  futures  o  col·laterals,  entesos  com  a  costos  de 
manteniment, assegurances, conservació, desmuntatge, etc. 

No  es  preveu  que  del  contracte  se’n  derivin  altres  pagaments  diferents  del  preu 
d’adjudicació, sens perjudici de les obligacions de conservació, manteniment, garantia 
i correcta posada en funcionament que corresponguin a l’empresa contractista d’acord 
amb el projecte, el plec de prescripcions tècniques i aquest plec, sense cost addicional 
per a l’Ajuntament. 

Clàusula 6 Durada del contracte

El termini d'execució de les obres és de 6 setmanes.

En el termini no superior a un mes a partir de l’adjudicació del contracte es comprovarà 
el  replanteig  de  l’obra  en  presència  de  l’empresa  contractista  i  s’expedirà  la 
corresponent acta de comprovació del replanteig.

El  còmput  del  termini  s'iniciarà  des  del  dia  següent  al  de  la  data  de  l'acta  de 
comprovació  del  replanteig  i  segons  l’establert  al  projecte  de  referència,  si 
l'Administració autoritza l'inici de l'obra.

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària 
per  efectuar  les  obres  en  el  termini  contractual,  llevat  que,  segons el  parer  de  la 
direcció facultativa,  existissin raons per a estimar-ho inconvenient,  estant-se al  que 
disposa l'article 96 del RGLCAP.

En el cas de no començar-se l'obra un cop  formalitzat el contracte, quan a judici 
d'aquesta  Administració el retard sigui per causes no justificades, l'Ajuntament podrà 
resoldre  el  contracte,  amb  pèrdua  de  la  fiança  dipositada  i  essent  a  càrrec  de 
l'adjudicatària totes les despeses que es puguin ocasionar com a conseqüència de la 
rescissió del contracte. 

No es preveu la pròrroga del contracte. El termini d’execució de les obres és de sis 
setmanes, comptades des de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig, sempre que en aquesta s’autoritzi l’inici de les obres. La certificació final, 
l’amidament general, la recepció i la liquidació del contracte es tramitaran d’acord amb 
el règim previst en aquest plec i en la LCSP.  

L’inici de l’execució del contracte tindrà lloc, estimativament, al mes de setembre de 
2026.

 7 de 49

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

4Q
X5

H
ES

C
C

7S
7R

33
EK

PK
KM

FE
Y 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ar

et
sd

el
va

lle
s.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 7
 d

e 
49

 



 

Contractació

Clàusula 7 Lloc d'execució

El lloc d’execució del contracte serà el designat en el projecte d’obres.

Clàusula 8 Condicions d'especial execució

D'acord  amb l'article  202 LCSP s'estableixen la/es  següent/s  condicions  d'especial 
d'execució:

i. Contaminació atmosfèrica
a. Fums i gasos

- Els motors de vehicles i maquinària no han d’estar en funcionament més de 3
minuts si estan aturats.
- S’ha de circular per l’interior del recinte sense fer acceleracions brusques i a 
una velocitat reduïda.
- S’ha de garantir que tots els vehicles i maquinària emprats a l’obra no emeten 
més  fums  o  gasos  que  els  que  permet  la  normativa  vigent  i  fixen  les 
especificacions tècniques o comprova la ITV.
- No és permès encendre cap foc ni dins ni fora de l’obra.

b. Pols
- S’han d’evitar les operacions que generin pols a conseqüència del fort vent.
- La càrrega i descàrrega de materials pulverulents s’ha de fer en contenidors o 
saques, cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs quan no s’utilitzin.
- Els emmagatzematges de materials pulverulents s’han de fer en saques o 
contenidors coberts amb lones o plàstics i no poden superar en més de 30 cm
l’alçada del contenidor o la saca.
- Els materials pulverulents emmagatzemats no poden estar a l’obra més de 2 
dies.
-  S’han  d’escombrar  les  zones  de  pas  de  vehicles  o  de  maquinària  per 
minimitzar la formació de núvols de pols.
- Quan sigui necessari l’ús d’un disc es farà tall amb aigua o bé justificar l’ús del 
tall en sec i fer-lo en zones on no ocasioni molèsties.

c. Sorolls
- Cal  complir  l’horari  de treball  que s’estableixi  per a les diferents fases de 
treball.
- Cal tenir l’autorització a peu d’obra per poder treballar en un horari diferent de
l’anterior.
- Les màquines o els equips han de disposar del marcatge CE i indicar el nivell
màxim de potència acústica.
-  Els  motors  de  combustió  aniran  equipats  amb  silenciadors  de  gasos  de 
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.
- El personal de l’obra s’ha de comunicar sense cridar i no pot fer servir equips 
de música.
- Les tanques o planxes s’han de manipular amb cura i sense arrossegar-les.

ii. Generació de residus i embrutiment
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Contractació

a. Neteja
-  S’ha  de  protegir  l’espai  interior  i  exterior  afectat  per  l’obra  per  evitar-ne 
l’embrutiment.
- Les actuacions que generin brutícia s’han de fer dins de l’àmbit d’obra, fora 
dels interiors de l’edifici i prenent les mesures necessàries.
- Cal mantenir net l’espai interior i exterior afectat per l’obra.
-  S’ha  de  controlar  el  procés  d’operacions  de  càrrega  i  descàrrega  per  tal 
d’evitar abocaments sobre la vorera o la calçada. En cas d’embrutiment, cal 
netejar-ho immediatament.
- Cal mantenir net l’àmbit d’obra.
- Les terres o la runa que hi hagi en l’àmbit de domini públic de l’obra s’han 
d’acumular  dins  de contenidors o sacs i  aprofitar-les,  si  és possible,  per  al 
rebliment de cales en dies posteriors.
- S’ha de procurar que els contenidors no estiguin plens més de 24 h.

b. Residus
- S’han de crear els espais adients per emmagatzemar els residus segregats 
en
fraccions.
- Els materials o residus perillosos s’han d’emmagatzemar per separat.
- Les matèries primeres de l’obra s’han d’emmagatzemar correctament.

iii. Afectacions a les aigües i al sòl
- Es prohibeix qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic 
sense permís exprés excepcional en casos d’abocaments no contaminants.
- Les aigües que resultin de la neteja de maquinària s’han d’abocar en llocs 
adequats.  Cal  habilitar  espais  de neteja  adequats i  controlar  la  ubicació  de 
l’abocament. Les aigües procedents de la neteja de maquinària s’han de recollir 
en punts de neteja.
- S’ha de disposar de cubetes de contenció per als productes químics líquids i 
col·locar-los correctament per evitar vessaments.
- Es prohibeix l’amassament de formigó directament sobre el sòl.
- Cal protegir la terra fèrtil de petjades, trànsit, emmagatzematge de materials, 
etc.
-  Qualsevol  material  d’obra  que  s’hagi  d’acumular  sobre  el  paviment  es 
col·locarà sobre palets o dins de contenidors, ubicats sempre dins les tanques 
de d’obra.
- S’ha de racionalitzar l’ús de l’aigua, vigilant que no hi hagin pèrdues d’aigua ni
mànegues obertes sense utilitzar-se i, en tot cas, seguir les indicacions de les 
resolucions publicades al DOGC relatives a la sequera.

iv. Afecció als espais verds i zones enjardinades
- S’ha de deixar una franja de 2 m sense ocupar al  voltant de l’arbrat,  a fi 
d’evitar-hi la compactació. Si no es pot deixar aquesta franja, s’ha de protegir la 
zona amb grava i taulons.
- Els troncs dels arbres han d’estar protegits correctament fins als 2 m d’alçada.
- Les agrupacions d’arbres han d’estar aïllades en conjunt mitjançant tanques 
de tipus “Rivisa”.
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Contractació

- S’ha d’evitar la col·locació de rètols sobre els troncs i les branques.
- S’ha de procurar no obrir rases a menys d’1 m de l’escocell. En el cas que se 
n’hagi d’obrir una a menys d’1 m, la rasa s’ha de fer manualment.
- Cal evitar malmetre l’arbrat com a conseqüència de l’obra.
- Evitar l’acumulació de materials de l’obra en parterres o zones enjardinades 
(restes, materials, casetes, etc.).

v. Afecció a la mobilitat de les persones usuàries i treballadores del recinte
-  Cal  informar  les  persones  usuàries  i  treballadores  del  recinte  mitjançant 
cartells als diferents accessos al recinte i a la mateixa obra.
-  El  cartell  d’identificació  de  l’obra  s’ha  de  col·locar  dins  del  tancament, 
procurant que no sigui un obstacle per a les persones usuàries i personal de 
l’edifici.
- S’han d’habilitar passos temporals si l’obra afecta el pas reservat per a les 
usuàries de l’edifici. Han de complir les mides requerides i no hi poden haver 
obstacles.
- El pas alternatiu s’ha de fer amb un paviment adequat i sense graons, ha 
d’estar  net  i  lliure  de  material  d’obra,  tenir  els  pendents  i  els  elements  de 
protecció i senyalització adequats.
- El perímetre de l’obra ha de disposar d’il·luminació operativa.
- Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra han d’estar dirigides 
pel personal de l’obra.
- L’obra ha d’estar separada amb tanques de protecció en tot el seu recorregut.
-  Les  tanques  s’han  de  col·locar  fermament,  fixades  entre  si  i  amb  una 
separació màxima d’11 cm, han de tenir les característiques adequades (sense 
caires vius, antilliscants, resistents a la bolcada, etc.), han d’estar separades 
com a mínim uns 50 cm de la part més exterior de la rasa i els peus de formigó 
sobre els quals es col·loquin han de sobresortir igual per tots dos costats.
-  Les  planxes de cobertura  de rases han d’estar  fixades correctament  i  no 
moure’s quan hi passin vianants. Les planxes han de ser antilliscants.
- S’ha d’evitar l’ús de taulons de fusta per cobrir les rases.
- Els accessos al recinte i edificis han d’estar nets i lliures de materials d’obra.
- S’ha de garantir l’accés de les persones usuàries i treballadores als serveis 
dels edificis del recinte.
- Els contenidors de runa trapezoïdals han de tenir una tanca sense arestes, 
des del terra fins a l’extrem superior, en els costats curt i el contingut no ha de 
sobresortir de les verticals que formen els seus límits.
-  Les  bastides  han  d’estar  correctament  senyalitzades  i  protegides:  els 
muntants han d’estar protegits correctament des del terra fins a 1,60 m com a 
mínim, el pas a l’interior ha de ser accessible i  ha de disposar dels senyals 
corresponents de detenció, cal habilitar una barra a una alçada de 15 cm des 
del  terra i  al  llarg de tota la  bastida  (zona de protecció),  cal  evitar  l’ús  de 
cordes, cables o similars i han de  disposar d’un nivell d’il·luminació adequat.

La  suma  de  totes  les  mesures  que  s’han  d’implementar  a  l’obra  constitueixen  el 
compromís de l’empresa contractista envers l’ambientalització de l’execució de l’obra 
que es pretén dur a terme.
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Contractació

L’Ajuntament de Parets del Vallès, mitjançant el seu personal tècnic encarregat de la 
gestió del contracte, o bé a través de la direcció de l’obra, realitzarà el  control  del 
compliment  de  les  diferents  mesures  de  minimització  de  l’impacte  ambiental  de 
l’execució de l’obra a través d’inspeccions generals in situ, inspeccions especialitzades 
i/o la sol·licitud de documentació o registres relatives a les variables que poden incidir 
sobre el medi.

Les  condicions  especials  d’execució  establertes  en  aquest  apartat  tenen  caràcter 
obligatori  per  a  l’empresa  contractista.  Tindran  la  consideració  d’obligacions 
contractuals  essencials,  als  efectes  de  l’article  211.1.f)  de  la  LCSP,  aquells 
incompliments greus o reiterats que afectin substancialment la seguretat, la protecció 
ambiental, la gestió de residus, la mobilitat de les persones usuàries o treballadores 
del recinte, o que impedeixin la correcta execució de l’obra. 

Condicions especials d’execució relatives a dades personals

L’entitat  adjudicatària  s’obliga  a  sotmetre’s  a  la  normativa  nacional  i  de  la  Unió 
Europea en matèria de protecció de dades.

En aquest sentit, el contracte haurà de respectar íntegrament la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la 
seva normativa de desplegament, i el Reial Decret-llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel 
qual  s’adopten  mesures  urgents  per  raó  de  seguretat  pública  en  matèria 
d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

Sense  perjudici  d’allò  establert  en  l’article  28.2  del  Reglament  (UE)  2016/679  del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones  físiques  pel  que  respecta  al  tractament  de  dades  personals  i  la  lliure 
circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.
El contracte no implica la cessió de dades de caràcter personal.

Aquesta  condició  té  el  caràcter  d’obligació  contractual  essencials  als  efectes 
assenyalats en l'article 211 lletra f) de la LCSP.

Clàusula 9 Revisió de preus

No s’admet la revisió de preus.

CAPÍTOL III DE L'ÒRGAN CONTRACTANT

Clàusula 10  Òrgan de contractació

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  segona  apartat  primer  de  la  LCSP, 
correspon a l'Alcalde la competència com a òrgan de contractació per als contractes 
administratius, el valor estimat dels quals no superi el 10% dels recursos ordinaris ni, 
en tot cas, la quantia del sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les seves eventuals pròrrogues. 
Aquesta  competència  es  troba  delegada  en  la  Junta  de  Govern  Local  mitjançant 
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Contractació

Resolució núm. 2026-0398, de data 25 de febrer de 2026.

Clàusula 11  Responsable del contracte 

L’Ajuntament de Parets del Vallès, com a promotor de les obres, abans de la data de 
comprovació  del  replanteig  i  de  l’inici  de  les  obres,  designarà  al  personal  tècnic 
competent la Direcció facultativa de l’obra i la Coordinació de Seguretat i Salut i es 
comunicarà a l’empresa contractista. No formen part d’aquest contracte la designa de 
la direcció de les obres ni la de la coordinació de seguretat i salut.

La Direcció facultativa és la persona responsable de la direcció de l’obra i de la seva 
execució, amb independència que compti amb col·laboradors, i assumeix, davant de 
l’Ajuntament  la  responsabilitat  final  de  l’execució  del  projecte.  Les  facultats  del 
responsable del contracte, als efectes del que determina l’article 62 de la LCSP, seran 
exercides pel director facultatiu, de conformitat amb l’establert als articles 237 a 246 de 
la LCSP.

Al responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar l’execució 
d’aquest,  adoptar les decisions i  dictar  les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació del servei pactat, així com reforçar el 
control  del  compliment  del  mateix  i  agilitzar  la  solució  d’incidències  que  puguin 
aparèixer durant la seva execució, i en particular:

-Coordinar-se amb el responsable designat per l’empresa adjudicatària del contracte.
Aquesta persona ha de pertànyer a la seva plantilla, per tal de coordinar i controlar la 
correcta execució del contracte.
-  Promoure  i  convocar  les  reunions  que  resultin  necessàries  amb  l’objecte  de 
solucionar  qualsevol  incident  en  l’execució  del  contracte  en  el  sentit  que  millor 
convingui als interessos públics.
- Resoldre les incidències que puguin sorgir  en l’execució del contracte,  seguint  el 
procediment  establert  a  l’article  97  del  Reglament  general  de  contractes  de  les 
administracions públiques.
- Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i requisició de garantia 
definitiva, en el seu cas.
-Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.
- Informar sobre la devolució o cancel·lació de garanties.
-  Informar  sobre  el  compliment  de  les  condicions  especials  assenyalades  per  a 
l’execució del contracte.
- Requerir a l’adjudicatari,  en qualsevol moment, la informació que sigui necessària 
sobre  l’estat  d’execució  del  contracte,  de  les  obligacions  de  l’adjudicatari  i  del 
compliment de terminis i actuacions.
-  Inspeccionar  la  part  de  la  prestació  subcontractada  informant  a  l’òrgan  de 
contractació, si s’escau.
- Qualsevol altra funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació.

En  cap  cas,  la  persona  responsable  del  contracte  determinarà  les  persones 
treballadores de l’adjudicatària  que hagi  d’executar el  contracte ni  participarà en la 
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Contractació

seva selecció o formació,  no donarà ordres i  instruccions concretes al  personal de 
l’adjudicatària ni exercità sobre elles cap poder directiu.

Clàusula 12  Unitat encarregada del seguiment i execució de l'obra

De conformitat amb l'article 62 LCSP, la unitat encarregada del seguiment i execució 
ordinària d'aquest contracte serà l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès.

L’enginyer de l’Àrea de Territori i Sostenibiliatat de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
serà el representant de l’Ajuntament a l’obra. 

Es constituirà una comissió de seguiment de les obres integrada pel Director de l’Àrea 
de Territori  i  Sostenibiliatat  de l’Ajuntament  de Parets del  Vallès,  per  l’Enginyer  de 
l’Àrea  de  Territori  i  Sostenibiliatat  de  l’Ajuntament  de   Parets  del  Vallès,  pel 
Responsable  del  contracte/Direcció  facultativa  i  per  un  representant  de  l’empresa 
executora material de l’obra, que es reuniran periòdicament per fer el seguiment del 
curs de les obres.

CAPÍTOL IV DEL LICITADOR

Clàusula 13  Aptitud per contractar

Estan  capacitades  per  contractar  les  persones  físiques  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits 
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord 
amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.

En relació a les Unions Temporals d'Empresaris, l'alteració de la seva composició així 
com els supòsits de modificació durant la licitació s'estarà al disposat en l'article 69.8 i 
següents de la LCSP.

En  els  casos  de  fusió  d'empreses  en  els  que  participi  la  societat  contractista, 
continuarà el contracte vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, 
que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions sorgides del mateix. Igualment, 
en els supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de 
les mateixes, continuarà el contracte amb l'entitat a la que s'atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els  drets  i  obligacions del  mateix,  sempre que reuneixi  les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractació i solvència exigida al 
acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades 
operacions  i,  en  el  cas  de  subsistir,  la  societat  de  la  que  provingui  el  patrimoni, 
empreses o branques separades, es responsabilitzin solidàriament amb aquelles de 
l'execució del contracte. Si no es pot produir la subrogació per no reunir l'entitat  a la 
que s'atribueix  el  contracte les  condicions  de solvència  necessàries  es  resoldrà  el 
contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de 
l'adjudicatari.

 13 de 49

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

4Q
X5

H
ES

C
C

7S
7R

33
EK

PK
KM

FE
Y 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ar

et
sd

el
va

lle
s.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
3 

de
 4

9 



 

Contractació

Als  efectes  anteriors  l'empresa  haurà  de  comunicar  al  òrgan  de  contractació  la 
circumstància que s'hagués produït.

D'acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, les persones jurídiques només 
podran ser adjudicatàries si les prestacions del contracte es troben incloses dins de les 
finalitats,  objecte  o  àmbit  d'activitat  que,  a  tenor  dels  seus  Estatuts  o  regles 
fundacionals, els hi siguin propis. 

Els licitadors hauran de disposar d'una organització amb elements suficients per a la 
deguda  execució  del  contracte.  Així  mateix,  hauran  de  comptar  amb  l’habilitació 
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de 
l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Amb relació a les empreses comunitàries o d'Estats signataris del Acord sobre l'Espai 
Econòmic Europeu i  empreses no comunitàries,  serà d'aplicació el  disposat  en els 
articles 67 i 68 LCSP.

Clàusula 14  Capacitat i Solvència

Les empreses licitadores hauran de tenir plena capacitat d’obrar, no trobar-se incurses 
en cap prohibició de contractar i  disposar de l’habilitació empresarial o professional 
que, si escau, sigui exigible per a l’execució de les prestacions objecte del contracte.

D’acord  amb  l’article  159.6  de  la  LCSP,  en  aquest  procediment  obert  simplificat 
abreujat no s’exigeix a les empreses licitadores l’acreditació de solvència econòmica i 
financera ni  tècnica o professional com a requisit  de participació, sens perjudici de 
l’obligació  de  disposar  dels  mitjans  personals,  materials  i  tècnics  necessaris  per 
executar  correctament  el  contracte  i  de  complir  les  obligacions  establertes  en  el 
projecte, el plec de prescripcions tècniques i aquest plec.

Tampoc no resulta exigible la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores 
com a requisit de participació en aquest procediment.

L’empresa  adjudicatària  haurà  d’acreditar,  en  el  moment  procedimental  que 
correspongui, la disposició de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil exigida 
en aquest plec.

CAPÍTOL V DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 

Clàusula 15  Procediment d'adjudicació

L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
 
De conformitat  amb l'article  159.6 LCSP,  el  contracte s'adjudicarà  pel  procediment 
obert  simplificat  abreujat,  i  es  portarà  a  terme  atenent  a  una  pluralitat  de  criteris 
d'adjudicació, segons el disposat en la clàusula 18 del present plec, d'acord amb el 
previst en els articles 145 i 146 LCSP. 
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Contractació

Clàusula 16  Publicitat

Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil del contractant.

Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per 
mitjans  electrònics  des  del  dia  de  la  publicació  de  l'anunci  en  el  citat  perfil  del 
contractant.

Clàusula 17  Garantia definitiva

Les  entitats  licitadores  estaran  exemptes  de  constituir  garantia  provisional  de 
conformitat amb l’article 106.1 de la LCSP, així com de constituir la garantia definitiva 
en virtut de l’article 159.6 apartat f) de la LCSP, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat abreujat.

CAPÍTOL VI DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

Clàusula 18  Criteris d'adjudicació 

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-
preu als efectes d'obtenir ofertes de gran qualitat-preu. 

Els criteris que determinaran la selecció de l’adjudicatària seran valoracions objectives
avaluables de forma automàtica. 

El contracte serà adjudicat a l’entitat licitadora que formuli l’oferta més avantatjosa pels
Interessos de l’Ajuntament d’acord als següents criteris de valoració, aplicant-se les 
fórmules que s’indiquen a continuació, amb un màxim de 100 punts.

Criteris objectius de valoració

A. Per la reducció en el preu ofert, (fins a un màxim de 90 punts):
                     
Pi = P (1 - ( (Oi – Om) / IL ) )
                           

Pi: punts de l’oferta i
P: punts del criteri preu
Oi: preu de l’oferta i
Om: preu de la millor oferta
IL: import de licitació 

La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de 
punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes.

S’ha  escollit  aquesta  fórmula  atès  les  característiques  del  contracte,  permeten  la 
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Contractació

introducció  de  paràmetres  de  qualitat  en  la  seva  prestació  i  incentivant  de  forma 
relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu.

B.  Millores en la ampliació del termini de garantia de les obres (fins a un màxim 
de 10 punts) 

Ampliació del termini de garantia de les obres un cop recepcionades aquestes, per 
sobre dels terminis i  obligacions establerts en contracte.  La puntuació es calcularà 
aplicant els següents criteris:

S’assignarà 2,50 punts, per cada any sencer d’ampliació de garantia, amb un màxim 
de 4 anys. Serà condició indispensable:

 La realització d’una (1) visita semestral per la revisió de l’estat de les obres i el 
conseqüent pla d’actuació i  execució del mateix en cas que l’Ajuntament ho 
determini.

Ofertes anormalment baixes 

1. Pel que fa al preu ofert pel licitador i, als efectes d'allò establert en l'article 149 de la 
LCSP es considerarà que una oferta o ofertes té valors desproporcionats o temeraris 
en funció dels criteris de l'article 85 del RGLCAP (RD 1098/2001). Així, l'Ajuntament 
podrà  considerar  que  aquesta  oferta  és  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia 
audiència a l'empresa que l'hagi formulada, aquesta no acredita la solvència de la seva 
proposta  i  no  compleix  les  obligacions  aplicables  en  matèria  social,  laboral, 
mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu l'art. 149.4 LCSP. Per la qual 
cosa, s'entendrà que la justificació no explica adequadament el baix nivell dels preus o 
costos proposats quan aquesta justificació sigui incomplerta o es fomenti en hipòtesi o 
pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic. 
 
 
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, 
alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors 
afectats  un  termini  de  cinc  dies  hàbils  perquè  puguin  presentar  una  justificació 
adequada  de  les  circumstàncies  que  els  permeten  executar  aquesta  oferta  en 
aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 
149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 
Rebudes  les  justificacions,  la  Mesa  sol·licitarà  un  informe  tècnic,  generalment  al 
funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi 
econòmic del contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions 
que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.
  
En tot  cas,  es rebutjaran les ofertes si  es comprova que són anormalment  baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 
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Contractació

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 
l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
 
A  la  vista  de  les  justificacions  dels  contractistes  l'oferta  dels  quals  hagi  estat 
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la 
Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de 
l'oferta o la seva exclusió.

Classificació de les ofertes

Es classificarà la resta de licitadors per ordre decreixent.

Clàusula 19 Criteris de desempat

Si  es produeix  un empat  en la  puntuació  total  entre  diverses  empreses licitadores 
s’aplicarà el següent criteri de desempat:

Proposicions  presentades per  aquelles  empreses que,  al  venciment  del  termini  de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores 
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa en situació d'exclusió social. 

En cas d’empat entre dues o més proposicions, s’aplicaran els criteris de desempat 
previstos a l’article 147.2 de la LCSP, referits al  moment de finalitzar el  termini  de 
presentació d’ofertes.

Només s’atorgarà la puntuació del criteri que estigui degudament documentat.

En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig. El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a 
desempat. Per a l’execució del sorteig s’assignarà a les empreses en situació d’empat 
la mateixa quantitat de números entre el 0 i el 9 i serà la guanyada la que tingui el 
número coincident amb el número del reintegrament de la “Loto 6/49” del dia següent a 
la data de comunicació dels números.

En el cas que el número d’empreses en situació d’empat faci impossible assignar tots 
els  números  del  0  al  9,  si  al  sorteig  assenyalat  sortís  el  número  o  números  no 
assignats, es tindria en compte el sorteig de l’immediat dia següent i successius fins al 
sorteig en que sortís un número assignat. 

TÍTOL II LICITACIÓ DEL CONTRACTE

CAPÍTOL I  DE LES PROPOSICIONS

Clàusula 20 Presentació de proposicions 

Les  proposicions  es  presentaran  en  la  forma i  lloc  indicats  a  l’anunci  de  licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible l’adreça web següent:
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Contractació

https://contractaciopublica.cat/oc/perfils-contractant/detall/2779765?categoria=0

La documentació es presentarà en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els termes següents:

Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació 
de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar 
com a tal  l'oferta econòmica ni  els documents que siguin accessibles públicament. 
L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així 
designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.

Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada 
que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant 
en  el  requeriment  els  aspectes  que  no  corresponguin  amb  les  prescripcions 
establertes a l’article 133 LCSP.

L'òrgan  o  la  mesa  de  contractació  podrà  demanar  als  licitadors  que  presentin  la 
totalitat o una part dels  documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari pel bon 
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte. 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò previst  en la Llei Orgànica 
3/2018,  de 5  de desembre de  Protecció  de  dades personals  i  garantia  dels  drets 
digitals.   

L'oferta es presentarà en un únic sobre en els supòsits en què en el procediment no 
es contemplin criteris d'adjudicació la quantificació depengui d'un judici de valor.

ÚNIC  SOBRE  DE  DECLARACIÓ  RESPONSABLE  I  OFERTA  DE  CRITERIS 
VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES.

En el sobre digital s'haurà de consignar:

- la declaració responsable que figura en l’annex I, degudament emplenada. 
- l’oferta segons el model que figura en l’annex III

20.1.  Declaració  responsable  i  oferta  de  criteris  valorables  en  xifres  o 
percentatges.

La declaració responsable i l'oferta de criteris valorables en xifres o percentatges es 
presentarà redactada d'acord amb el model establert en l'Annex I al present plec, no 
acceptant-se  aquelles  que  continguin  omissions,  errors  o  ratllades  que  impedeixin 
conèixer clarament el que l'Administració estimi fonamental per a considerar l'oferta. Si 
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Contractació

alguna proposició no concorda amb la documentació examinada i admesa, excedís del 
pressupost  base  de licitació,  variés  substancialment  el  model  establert,  comportés 
error manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador 
que pateix d'error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la Mesa de 
contractació mitjançant una resolució motivada, sense que sigui causa bastant per al 
rebuig el canvi o omissió d'algunes paraules del model si això no altera el seu sentit.
En la proposició s'ha d'indicar com a partida independent l'import de l'Impost sobre el 
Valor Afegit.

Així mateix, quan per a la selecció del contractista s'atengui a una pluralitat de criteris, 
s'inclourà  en  aquest  sobre,  si  escau,  la  documentació  relativa  a  aquells  criteris 
avaluables de manera automàtica mitjançant xifres o percentatges per aplicació de les 
fórmules establertes en els plecs.

En  relació  amb  la  documentació  tècnica  a  presentar  en  relació  amb  els  criteris 
d'adjudicació s'estarà al que disposa en l'Annex III al plec.

20.2. Unions Temporals d'Empresaris.

S'haurà de presentar una única declaració responsable i oferta de criteris valorables 
en xifres o percentatges d'acord amb el model de l'annex II, subscrita per totes les 
entitats que constitueixin la UTE.

Així mateix, haurà d'aportar el compromís de constituir la unió temporal per part dels 
empresaris que siguin part de la mateixa de conformitat amb el que exigeix l'apartat 3 
de l'article 69 LCSP, amb una durada que serà coincident, com a mínim, amb la del 
contracte fins a la seva extinció.

En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i circumstàncies dels que la constitueixin; 
la participació de cada un d'ells, així com l'assumpció del compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. L'esmentat 
document haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de les empreses que 
componen la unió.

20.3. Empreses vinculades.

Únicament, les empreses pertanyents a un mateix grup, entenent-se per tals les que 
es trobin en algun dels supòsits de l'article 42 del Codi de Comerç i que presentin 
diferents  proposicions  per  a  concórrer  individualment  a  l'adjudicació,  hauran  de 
presentar declaració en què facin constar aquesta condició.

També hauran de presentar  declaració  explícita  aquelles  societats  que,  presentant 
diferents  proposicions,  concorrin  en  algun  dels  supòsits  alternatius  establerts  en 
l'article 42 del Codi de Comerç, respecte dels socis que la integren

20.4.1. Presentació Electrònica 

Un cop accedeixin a través de l’enllaç indicat en el primer paràgraf a l’eina web de 
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sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta 
a l’eina  i,  a  continuació,  rebran un missatge,  al/s  correu/s electrònic/s  indicat/s  en 
aquest  formulari  d’alta,  d’activació  de  l’oferta.  Les  adreces  electròniques  que  les 
empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que 
seran les utilitzades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. Accedint 
a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. 

Les  empreses licitadores  poden preparar  i  enviar  aquesta  documentació  de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. Per poder iniciar la tramesa de la 
documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula 
clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part  de la licitació (pel 
sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb 
aquesta  paraula  clau  es  xifrarà,  en  el  moment  de  l’enviament  de  les  ofertes,  la 
documentació. 

Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa 
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa 
per  tots  els  sobres  o  diferents  per  cadascun  d’ells),  ja  que  només  les  empreses 
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l ’accés 
al seu contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat  en  el  formulari  d’inscripció  a  l’oferta  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  que 
accedeixin a l ’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el  
moment que correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s ’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 
que  garanteix  la  inaccessibilitat  a  la  documentació  abans,  en  el  seu  cas,  de  la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir 
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas  que alguna  empresa  licitadora  no introdueixi  la  paraula  clau,  no  es  podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina  de  Sobre  Digital  es  basa  en  el  xifratge  de  la  documentació  i  requereix 
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necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut 
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva 
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que  la  conformen,  es  farà  la  presentació  pròpiament  dita  de  l’oferta.  A partir  del 
moment en què l’oferta s’hagi presentat,  ja no es podrà modificar  la documentació 
tramesa. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el 
darrer  dia  de  presentació  de  les  proposicions,  l’òrgan  de  contractació  ampliarà  el 
termini  de  presentació  de  les  mateixes  el  temps  que  es  consideri  imprescindible, 
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de 
data  a  totes  les  empreses que  haguessin  activat  oferta.  Podeu trobar  material  de 
suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de 
“Licitació electrònica ” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Aquest plec preveu que en cas de fallida tècnica verificada per l’Administració que 
impossibiliti  l’ús  de  l’eina  de  Sobre  Digital  el  darrer  dia  de  presentació  de  les 
proposicions,  l’òrgan de contractació  ha d’ampliar  el  termini  de  presentació  de les 
mateixes  el  tempos  que  es  consideri  imprescindible.  A aquestes  efectes  s’ha  de 
publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, 
addicionalment,  comunicar  el  canvi  de  data  a  totes  les  empreses  que  haguessin 
activitat oferta. 

20.4.2.  D ’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena 
de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en 
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, 
dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà 
efectuada  la  seva  presentació  a  tots  els  efectes,  i  després  fent  l’enviament  de  la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de 
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que 
l’oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s ’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar  la  importància  de no manipular  aquests  arxius  (ni,  per  exemple,  fer-ne 
còpies,  encara  que siguin  de contingut  idèntic)  per  tal  de  no variar-ne l'empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

20.4.3.  Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus de programa o codi  nociu,  ja  que en cap cas es poden obrir  els  documents 
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya.
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Contractació

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus 
i,  en  cas  d’arribar  documents  de les  seves ofertes  amb virus,  serà  responsabilitat 
d’elles que l ’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc  o  sigui  il·legible  o  estigui  afectat  per  algun  virus  informàtic,  l’òrgan  de 
contractació,  amb  l’assistència  del  departament  de  contractació  i,  si  escau,  dels 
serveis  tècnics  municipals,  valorarà,  en  funció  de  quina  sigui  la  documentació 
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa 
en el procediment, que s ’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut 
d’algun dels documents de l ’oferta. 

En cas  de tractar-se de documents imprescindibles per  conèixer  o  valorar  l’oferta, 
l’òrgan  de  contractació  podrà  acordar  l’exclusió  mitjançant  resolució  motivada 
l’exclusió  de  l’empresa.  Les  empreses  licitadores  podran  presentar  una  còpia  de 
seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà 
sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al 
contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de 
no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència  dels  documents  de  la  còpia  de  seguretat,  tramesos  en  suport  físic 
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. 

Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver  enviat  documents  amb virus  a  través  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  atesa  la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i,  per tant,  de poder garantir  la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 

20.4.4.  Les  especificacions  tècniques  necessàries  per  a  la  presentació  electrònica 
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica ” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, a l adreça web següent: 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/contractacio-electronica-
empreses/e-Licita/

20.4.5.  Les  proposicions  són  secretes  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació 
incondicionada per part de l ’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea.

20.4.6.  Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en 
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Contractació

més d’una unió temporal. La infracció d ’aquestes normes dona lloc a la no-admissió 
de cap de les propostes que hagi subscrit. 

20.5. Notificacions electròniques

Les  notificacions  que  es  facin  durant  el  procediment  de  contractació  i  durant  la 
vigència del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics, d’acord amb la 
LCSP i  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les 
administracions públiques,  mitjançant el servei de bústia de notificacions de la seu 
electrònica de l'Ajuntament. Per aquest motiu els licitadors hauran de fer constar en el 
model que s'adjunta com a  Annex I,  la designació de les persones autoritzades a 
rebre les notificacions i indicar el correu electrònic on rebre-les. 

Per fer  ús del servei de notificacions electròniques és imprescindible disposar d'un 
certificat digital (signatura electrònica). Si s'autoritza a una persona física per a rebre 
les notificacions, serà suficient amb un certificat de persona física (per exemple DNI 
electrònic o l'identificador digital emès per l'Agència Catalana de Certificació -idCAT-). 
Si és a nom de l'empresa o altre persona jurídica, s'haurà de disposar d'un certificat 
digital de persona jurídica.

Les notificacions electròniques es duran a terme de la manera següent:

a)  L'òrgan de  contractació  podrà  enviar  un avís  de  cortesia  (via  e-mail  o  sms) 
indicant que la notificació corresponent es troba en la bústia de notificacions. En la 
declaració de l'annex 1 el licitador haurà de fer constar obligatòriament una adreça 
de correu electrònic i/o un número de telèfon mòbil. La persona que, d'acord amb 
l'autorització  continguda  en  la  declaració,  és  autoritzada  per  l'empresa  haurà 
d'accedir a la notificació mitjançant la web municipal. En qualsevol cas, aquest avís 
no produirà efectes legals de cap tipus, constituint-se, en cas d’enviar-se, com a 
element merament informatiu.

b)  La persona autoritzada accedirà a la bústia de notificacions, que està al web 
municipal  http://paretsdelvalles.eadministracio.cat,  a l'apartat  carpeta electrònica i 
desprès seleccionant l'opció de bústia electrònica.

Clàusula 21 Mesa de contractació
 
De conformitat amb l’article 326.1 LCSP en els procediments abreujats la constitució 
de la mesa de contractació no és necessària. No està prevista la constitució de Mesa 
de contractació en aquest procediment de licitació.

Clàusula 22 Qualificació de la documentació presentada, valoració i obertura de 
les proposicions

L'obertura  de  les  proposicions  s'efectuarà  pel  departament  de  contractació  que 
conjuntament amb el responsable del contracte procedirà a avaluar i  classificar les 
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Contractació

ofertes,  prèvia  exclusió,  en  el  seu  cas,  de  les  ofertes  que  no  compleixin  els 
requeriments del plec.

Es  procedirà  a  qualificar  la  declaració  presentada  pels  licitadors  i  a  formular  la 
proposta d'adjudicació corresponent a l'òrgan de contractació, una vegada ponderats 
els criteris que s'hagin d'aplicar per efectuar la selecció de l'adjudicatari. 

En  el  supòsit  que  s'identifiquin  ofertes  que  es  troben  incurses  en  presumpció 
d'anormalitat, es  seguirà el procediment previst en l'article 149, si bé el termini màxim 
que es concedirà al licitador per tal de que justifiqui la seva oferta no podrà superar el 
5 dies hàbils des de la data d'enviament de la corresponent documentació.

En cas de que es produeixi empat entre dues o més ofertes, s'aplicarà el règim previst 
de desempat previst en la clàusula 18 del present plec.

Es  requerirà  al  licitador  que  hagi  obtingut  la  millor  puntuació,  la  documentació 
necessària per a l'adjudicació.

D'acord amb l'article 150 de la LCSP, el termini màxim per aportar la documentació 
serà de set  dies  hàbils  a  comptar  des de l'endemà de rebre la  notificació.  De no 
complimentar-se adequadament el  requeriment en el  termini  assenyalat,  s'entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.

Des del moment en què es notifiqui l'adjudicació del contracte, les ofertes presentades 
i la documentació relativa a la valoració de les mateixes seran accessibles de forma 
oberta per mitjans informàtics.

CAPÍTOL  II   DE  LA  PROPOSTA  D'ADJUDICACIÓ,  L'ADJUDICACIÓ  I  LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 23 Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

La proposta d'adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del licitador proposat, 
que no els adquirirà enfront a l'Administració mentre no s'hagi formalitzat el contracte 
o, en el seu cas, acceptat pel contractista la resolució de l'adjudicació.

De conformitat amb el disposat  en l'article 152 LCSP, la decisió de no adjudicar o 
celebrar el contracte o el desistiment del procediment podrà acordar-se per l'òrgan de 
contractació abans de la formalització o, en el seu cas, acceptada pel contractista la 
resolució d'adjudicació. 

Només podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons 
d'interès públic degudament justificades en l'expedient. El desistiment del procediment 
haurà d'estar fonamentat en una infracció no subsanable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, tenint que justificar-
se en l'expedient la concurrència de la causa.
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Contractació

Clàusula 24 Adjudicació del contracte

El termini màxim per efectuar l'adjudicació serà de 15 dies comptar de l'endemà de 
l'obertura de proposicions.

Transcorregut  el  termini  anterior  sense que es notifiqui  l'adjudicació,  les  empreses 
licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.

L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en 
el  perfil  del  contractant  juntament  amb  les  ofertes  presentades  i  la  documentació 
relativa a la seva valoració.

Clàusula 25 Formalització i perfeccionament del contracte

La  formalització  del  contracte  o  acceptació  pel  contractista  de  la  resolució  de 
l'adjudicació, haurà d'efectuar-se no més tard dels 15 dies següents a aquell en què es 
rebi la notificació de l'adjudicació.

De conformitat amb el disposat en l'article 159.6 g) LCSP, la formalització del contracte 
podrà efectuar-se mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució 
d'adjudicació.

No  obstant  l'anterior,  el  contracte  també  podrà  formalitzar-se  en  document 
administratiu que s'ajustarà amb exactitud a les condicions de licitació o en escriptura 
pública si així ho sol·licita el contractista, corrent al seu càrrec les despeses derivades 
del  seu atorgament.  En aquest  cas,  el  contractista  entregarà a l'Administració una 
còpia legitimada i una còpia simple del citat document en el termini d'un mes des de la 
seva formalització.

Si per causes imputables al adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte s’entendrà 
que  retira  la  seva  oferta  i  l’Ajuntament  sol·licitarà  la  documentació  a  la  següent 
empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Conforme 
l'article 153.4 LCSP se li exigirà al adjudicatari proposat en primer terme, l'import del 
3% del  pressupost  base  de  licitació,  IVA exclòs,  en  concepte  de  penalitat,  sense 
perjudici del previst en l'art. 71.2.b LCSP.

TÍTOL III DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

CAPÍTOL I  DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 26  Inici de les obres

L'execució  del  contracte  s'iniciarà  el  dia  següent  a  la  formalització  de  l'acta  de 
comprovació del replanteig de les obres, en concordança amb l’establert a la clàusula 
6 del present plec de clàusules administratives particulars.
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Clàusula 27 Risc i Ventura

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que 
disposa l'article 197 LCSP i sense perjudici del que estableix l'article 239 LCSP.

Clàusula 28 Interpretació del projecte

Correspon a la direcció facultativa la interpretació tècnica del projecte i la facultat de 
dictar les ordres per al seu desenvolupament.

El contractista no podrà adduir, en cap cas, indefinició del projecte. Si segons la seva 
opinió, hi  hagués  alguna indefinició haurà  de  sol·licitar per escrit  de  la direcció 
facultativa la corresponent definició amb l'antelació suficient a la seva realització, qui 
haurà de contestar en el termini d'un mes a l'esmentada sol·licitud. 

Clàusula 29 Comprovació del replanteig 

Dins el termini de trenta dies des de la data de la seva formalització excepte casos 
excepcionals  justificats,  el  servei  de  l'Administració  encarregada  de  les  obres 
procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replantejament 
fet  prèviament  a  la  licitació,  estenent-se  acta  del  resultat  que  serà  signada  per 
ambdues parts interessades, remetent-ne un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va 
celebrar  el  contracte.  L'acta  de  comprovació  haurà  de  recollir  expressament  que 
disposen els articles 140 del RGLCAP.

Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i 
sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels 
terrenys, es donarà per aquell l'autorització per al seu inici, començant-se a comptar el 
termini d'execució des del dia següent al de la signatura de l'acta. En el cas que el 
contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués fet altres 
observacions  que  poguessin  afectar  l'execució  de  l'obra,  la  direcció,  considerades 
aquestes observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament de la mateixa, 
justificant-ho en la mateixa acta. L'autorització d'inici de constar explícitament en la 
mateixa, quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la.

En aquells casos en què no resultin acreditades les circumstàncies a què es refereix el 
paràgraf anterior o la direcció facultativa de l'obra consideri necessària la modificació 
de les obres projectades, quedarà suspesa la iniciació de les mateixes, fent-ho constar 
a  l'acta,  quedant  obligat  a  donar  compte  immediata  a  l'Administració,  que  ha  de 
resoldre el  que sigui  procedent.  El  procediment de la  modificació s'ajustarà al  que 
preveu l'article 141 del RGLCAP, sent el seu règim el que preveu l'article 205 LCSP. De 
conformitat  amb  l'article  245  b)  LCSP  serà  causa  de  resolució  del  contracte  la 
suspensió  de  la  iniciació  de  les  obres  per  termini  superior  a  quatre  mesos. 
Desapareguda la causa que va motivar la manca d'inici, l'òrgan de contractació dictarà 
la  resolució  corresponent,  que  es  notificarà  fefaentment  al  contractista.  El  termini 
d'execució començarà a comptar des de l'endemà de la  Comprovació del replanteig.
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Contractació

El disposat anteriorment també s'aplica quan el contractista formula reserves en l'acte 
de  comprovació  del  replanteig.  No  obstant,  si  segons  el  parer  de  l'òrgan  de 
contractació tals reserves resultessin infundades, no quedarà suspesa la iniciació de 
les obres ni, en conseqüència, serà necessari dictar nou acord perquè es produeixi la 
iniciació de les mateixes i es modifiqui el còmput del termini per seva execució. 

L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte als efectes de 
la seva exigibilitat. 

Clàusula 30 Pla de Seguretat i Salut

Prèviament a l’acta de comprovació del replanteig de les obres, i en el termini màxim 
de  10  dies  hàbils  des  de  l’adjudicació  del  contracte  administratiu,  l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el pla de seguretat i salut en el treball. Un cop 
presentat, la persona que exerceix la coordinació de seguretat i salut informarà en el 
termini de 3 dies hàbils sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini 
d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior 
a cinc dies hàbils.

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball 
serà de 20 dies hàbils des de l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres. 
Si per incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no 
fos  possible  començar  les  obres  en  rebre  autorització per  al  seu  inici,  no  podrà 
reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.

Dins dels 3 dies hàbils següents a l’aprovació del pla de seguretat i salut i abans de la
comprovació del replanteig o, en qualsevol cas, abans de l’inici de les obres, l’empresa
adjudicatària comunicarà a l’autoritat laboral competent l’obertura del centre de treball
adjuntant una còpia original del pla aprovat.

Les obres no podran iniciar-se fins que el pla de seguretat i salut hagi estat informat 
favorablement i aprovat en els termes legalment exigibles 

Clàusula 31 Programa de treball

L’empresa contractista haurà de presentar el programa de treball en el termini màxim 
de 10  dies  hàbils  des  de  la  notificació  de l’adjudicació  i,  en  tot  cas,  abans  de la 
signatura  de  l’acta  de  comprovació  del  replanteig.  El  programa  haurà  d’estar  en 
concordança  amb  el  projecte  i  amb  la  planificació  d’obra  i  haurà  de  preveure  la 
finalització de les obres dins el termini contractual de sis setmanes.

El programa de treball haurà d’estar en concordança amb la planificació d’obra que 
s’hagi inclòs en la proposició de la licitació i, en qualsevol cas, haurà de contemplar la 
finalització de l’execució de les obres abans del 30 d’abril de 2026.
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Contractació

Clàusula 32 Control  en l’execució del  contracte: Execució i  supervisió de les 
obres

L’Ajuntament, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació i 
la  vigilància  per  a  la  correcta  realització  de  l’obra  contractada  i  podrà  dictar  les 
instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte. Així mateix, designarà 
una persona representant de la propietat a l’obra.

La  persona  responsable  del  contracte  haurà  de  supervisar  l’execució,  adoptar  les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització  de  la  prestació  pactada,  dintre  de  l’àmbit  de  les  facultats  que  se  li 
atribueixin, sens perjudici de les que corresponen a la direcció facultativa de l’obra.

La  direcció  de  l’obra  s’ha  de  responsabilitzar  de  la  comprovació  i  vigilància  de  la 
correcta  realització  de  l’obra  contractada  i  assumeix  la  responsabilitat  final  de 
l’execució del projecte.

El procés de reforma que es durà a terme amb l’execució del present contracte no està 
inclòs en l’àmbit d’aplicació de LOE. Per tant, no caldrà designar una persona per a la 
direcció d’execució de l’obra.

L’empresa contractista queda compromesa a que en tot  moment estarà a l’obra el 
personal tècnic responsable de l’obra, anomenat Cap d’Obra que, com a mínim, haurà 
de disposar d’una titulació o experiència professional adequada a la naturalesa de les 
obres de sanejament, urbanització i moviment de terres objecte del contracte, i la resta 
de comandaments intermedis.

L’empresa contractista haurà de presentar en el moment de la signatura de l’Acta de
Comprovació del replanteig:

- La figura de la “Delegada d’Obra”, persona interlocutora màxima amb la direcció de 
l’obra  pel  desenvolupament  del  contracte.  Aquesta  delegada  d’obra,  que  pot  ser 
diferent de la tècnica responsable, ha d’estar dotada de poder absolut de decisió en 
les qüestions que sorgeixin pel normal desenvolupament de les activitats. La direcció 
de l’obra requerirà que la delegada d’obra de l’empresa contractista sigui una tècnica 
amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte.

-  L’organigrama  jeràrquic  i  funcional  entre  la  tècnica  responsable  de  l’obra  i  la 
delegada  d’obra,  i  entre  aquestes  i  els  seus  subordinats,  on  figuraran  també  les 
persones al càrrec de l’administració de l’obra i la tècnica de seguretat i salut.

Clàusula 33 Control de qualitat

La direcció d’obra demanarà als laboratoris homologats els assaigs o proves de control 
de qualitat  de les unitats  d’obra que consideri  oportuns,  escollint  el  que sigui  més 
adient per a les condicions de l’obra.
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Contractació

L’import  correrà a càrrec del  contractista fins un total  d’un 1’5% sobre el  preu del 
pressupost  d’execució  material  de  la  licitació,  independentment  de  la  baixa 
adjudicatària de la  licitació.  Aquesta quantitat  no inclou el  cost  de la repetició  dels 
resultats  negatius,  resultants  d’una  incorrecta  execució,  que  es  repetiran  fins  a  la 
consecució dels criteris establerts.

El  laboratori  encarregat  del  control  d’obra realitzarà tots  els  assaigs del  programa, 
prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de l’obra, d’acord amb el següent esquema 
de funcionament:

-  A criteri  de la  direcció facultativa es podrà ampliar  o reduir  el  nombre de 
controls que s’abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la direcció de 
les obres i a la contractista de l’obra. En cas de resultats negatius, s’anticiparà 
la comunicació telefònicament a fi de prendre les mesures necessàries amb 
urgència.
- El resultat dels assajos constarà en un document signat pel laboratori, que 
s’incorporarà a l’expedient administratiu de contractació de l’obra per tal que 
pugui ser consultat per la contractista.

CAPÍTOL II  DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Clàusula 34  Abonaments al contractista

D'acord amb l'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l'IVA 
que s'indicarà com a partida independent.

Només s'abonarà al  contractista l'obra que realitzi  d'acord  amb els  documents del 
projecte i, si escau, a les ordres rebudes per escrit de la direcció facultativa.

El mesurament dels treballs efectuats es durà a terme per la direcció de l'obra, podent 
el contractista presenciar la realització de les mateixes. Per a les obres o parts d'obra 
les  dimensions  i  característiques  hagin  de  quedar  posteriorment  i  definitivament 
ocultes,  el  contractista  està  obligat  a  avisar  amb la  suficient  antelació,  a  fi  que la 
direcció pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els 
plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista. A falta 
d'avís anticipat, la prova correspon al contractista, aquest queda obligat a acceptar les 
decisions de l'Administració sobre el particular.

Per a cada classe d'obra s'adoptarà com a unitat de mesura l'assenyalada en l'epígraf 
corresponent  dels  estudis  d'amidaments  del  projecte.  Acabada  la  mesura,  per  la 
direcció facultativa es procedirà a la valoració de l'obra executada, aplicant a cada 
unitat el preu unitari corresponent del pressupost o el contradictori que sigui procedent, 
tenint en compte el que preveuen els plecs per als abonaments d'obres defectuoses, 
materials emmagatzemats, partides alçades i abonaments a compte de l'equip posat 
en obra. 
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Contractació

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada en el paràgraf anterior, se li 
augmentaran els percentatges assenyalats en l'article 131 del RGLCAP adoptats per 
formar el pressupost i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, 
obtenint així la relació valorada mensual1, que donarà lloc a la certificació mensual, la 
qual s'expedirà per l'Administració en els deu dies següents al mes que correspongui. 

A  aquests  efectes,  de  conformitat  amb  la  disposició  addicional  32.2  LCSP,  el 
contractista haurà de fer constar en cada factura presentada, la identificació tant de 
l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, com de 
l'òrgan de contractació i del destinatari. El contractista haurà d'incloure, en la factura 
les següents dades:

 número d'expedient
 òrgan de contractació
 departament destinatari

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'aprovació de les certificacions d'obra i si es demora, ha d'abonar al contractista, 
a partir  del  compliment del dit  termini  de trenta dies els interessos de demora i  la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

Perquè hi hagi lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
administratiu  corresponent  en  els  termes  que  estableix  la  normativa  vigent  sobre 
factura electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data de 
lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

Sense perjudici del que estableix l'apartat 4 de l'article 210 i en l'apartat 1 de l'article 
243,  l'Administració  ha  d'aprovar  les  certificacions  d'obra  o  dels  documents  que 
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis 
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del 
servei.

En tot  cas,  si  el  contractista incomplís el  termini  de trenta dies per a presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la 
normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins 
que hagin transcorregut trenta dies des de la data de la correcta presentació de la 
factura, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el 
corresponent abonament.

Les certificacions que s'expedeixin i les quantitats que s'abonin al contractista tenen el 
caràcter d'abonaments a compte i no suposaran cap manera aprovació i recepció de 
les obres que comprenen, a resultes de la certificació final de les obres executades i a 
compte  de  la  liquidació  del  contracte.  En  aquests  abonaments  a  compte  s'ha 
d'observar  el  que  disposa  el  paràgraf  segon  de  l'apartat  2  de  l'article  198.
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Contractació

Les partides assenyalades en el pressupost a preu fet, s'abonaran conforme s'indica 
en el plec de prescripcions tècniques particulars. En el seu defecte, s'estarà al que 
disposa l'article 154 del RGLCAP. 

Clàusula 35 Obligacions del contractista

El contractista estarà obligat a:

a) Elaborar informes periòdics sobre el curs de les obres en un format que permeti la 
divulgació a tercers per part de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

b) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de 
l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb 
la  legislació  vigent.  Les  despeses  corresponents  aniran  a  càrrec  de  l’entitat 
contractista.

c) Dur a terme la coordinació empresarial i planificació d’obres entre contractistes.

d)  Organitzar  els  treballs  de  manera  que  es  desenvolupin  amb  una  interferència 
mínima  dins  de  la  normal  activitat  de  l’edifici.  Haurà  d'assegurar,  en  tot  moment, 
l'entrada segura i  còmoda als  espais  de l’edifici  en  actiu.  Les  mesures  adoptades 
hauran  d’estar  validades  per  la  Direcció  d’Obra  i  es  consideren  incloses  en  la 
contractació.

e) L’entitat  contractista tindrà especial  cura,  si  escau,  amb el mobiliari,  maquinària, 
documentació i altres objectes que restin en l’àmbit del contracte. Per aquest motiu, 
l’entitat  contractista  haurà  d’instal·lar  al  seu  càrrec,  i  sense  cost  addicional  per 
l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  els  elements  de  protecció  corresponents  que 
assegurin  la  seva  correcta  conservació  i  estanqueïtat  davant  la  pols,  humitat  i/o 
d’altres elements atmosfèrics.

f)  L’entitat  contractista  vigilarà  de  no  d’afectar  a  la  zones  de  treball  per  evitar  el 
desplaçament de persones treballadores, mobiliari, maquinària, documentació i altres 
objectes que restin en l’àmbit del contracte. Per aquest motiu, en el cas d’afectacions 
l’entitat contractista es farà càrrec del desplaçament del mobiliari sense cost addicional
per l’Ajuntament de Parets del Vallès, i dels elements de protecció corresponents que 
assegurin  la  seva  correcta  conservació  i  estanqueïtat  davant  la  pols,  humitat  i/o 
d’altres elements atmosfèrics.

g) Responsabilitzar-se que fruit l’execució dels treballs no s’afectin les instal·lacions 
existents ni el normal funcionament de l’equipament. En el cas que es malmeti alguna 
instal·lació,  mobiliari  o material  existent,  l’entitat  contractista assumirà el  cost  de la 
seva reposició amb total indemnitat per l’Ajuntament de Parets del Vallès. En el cas 
que durant el transcurs de l’execució de les prestacions de subministrament i servei, 
s’afectin  les  instal·lacions  i  serveis  existents  pels  quals  no  es  preveu  la  seva 
intervenció, així com el mobiliari, els  tancaments interiors, sostres, i terres existents; 
l’entitat contractista haurà d’assumir la seva reparació i/o reposició pel seu correcte 
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Contractació

funcionament  o  estat  de  conservació  d’acord  amb  les  prescripcions  que  fixi 
l’Ajuntament de Parets del Vallès o organismes responsables, sense cost addicional.

h) Assegurar la garantia de subministrament i  abocament dels materials,  la qualitat 
dels
acabats i la capacitat de resposta als imprevistos per disponibilitat de recursos propis 
lliures.

i) L’entitat contractista està obligada a mantenir nets l’edifici i els seus voltants, tant de
runes com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions que no siguin 
necessàries,  així  com  adoptar  les  mesures  i  executar  tots  els  treballs  necessaris 
perquè l’edifici ofereixi bon aspecte.

j) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries 
per  minimitzar  els  impactes  que  aquest  pugui  ocasionar  (minimitzar  els  impactes 
acústics sobre l’entorn,  fer  una correcta gestió  dels  residus i  els  embalatges,  etc.) 
d’acord amb la legislació vigent.  Així  mateix,  l’entitat  contractista estarà obligada a 
donar compliment estricte a les determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus 
que generi  durant  l’execució  de les  obres i,  específicament,  les de lliurar-los  a  un 
gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió.

k) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra. Les despeses corresponents 
aniran a càrrec de l’entitat contractista.

l) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions tèrmiques i d’electricitat són executades 
per  instal·ladors  autoritzats.  A  tal  fi,  cal  que  acreditin  estar  en  possessió  dels 
corresponents títols expedits per l'Administració competent.

m) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris
per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat. Les 
despeses corresponents i aniran a càrrec de l’entitat contractista.

n) Prèviament a la convocatòria de la recepció dels treballs, l’entitat contractista haurà 
executat el conjunt de les proves de funcionament. Abans de la posada en servei de 
tots  els  elements  principals,  aquests  hauran  d’haver  superat  les  proves  de 
funcionament a fàbrica. S’adjuntaran els certificats de qualitat de tots els elements.

o) Instal·lació, assumint totes les despeses, dels comptadors de repartiment de cada 
tipus d'energia o fluid.

p)  Prèviament  a  la  convocatòria  de  la  recepció  dels  treballs,  l’entitat  contractista 
facilitarà a la Direcció facultativa per a la seva aprovació, i sense cost per l’Ajuntament 
de Parets del Vallès, de la documentació següent:

- Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció Facultativa per la confecció de 
la documentació “AS-BUILT”, així com de memòria i plànols amb indicació i justificació 
de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat.
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Contractació

-  Relació  d'empreses  subministradores  de  materials  i  instal·lacions,  i  de  totes  les 
empreses subcontractades.

-Dossier  de  documentació  referida  al  control  de  qualitat:  resultats  dels  assajos 
corresponents  al  Pla  de Control  de  Qualitat,  certificats  i  garanties  dels  materials  i 
equips emprats per a l’execució dels treballs de conformitat amb la legislació vigent, 
certificat de garantia de correcte execució signat per l’entitat instal·ladora i les entitats 
subcontractades, i qualsevol altra consideració per decisió de la Direcció Facultativa.

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 
l’adjudicatària  i  al  seu  càrrec,  excepte  els  relatius  a  expropiacions,  imposició  de 
servituds  respecte  a  organismes  de  l’Administració  i  llicències  municipals  i  tributs 
locals.

Clàusula 36 Obligacions essencials

Als  efectes  de  l'article  211,  lletra  f)  apartat  primer  de  la  LCSP,  tenen  la  condició 
d'obligacions essencials:

 Els compromisos de mitjans adscrits al contracte.
 L'observança de les característiques que hagin estat tingudes en compte com a 
criteri d'adjudicació.

Clàusula 37  Condicions d'execució generals

El contractista queda vinculat a l'oferta que hagi presentat.

Clàusula 38 Obligacions, despeses i impostos exigibles al contractista

El contracte s'executa amb subjecció a les clàusules del  mateix  i  d'acord amb les 
instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l'Administració.

Són  a  compte  del  contractista  les  despeses  i  impostos,  les  de  formalització  del 
contracte  en  el  supòsit  d'elevació  a  escriptura  pública,  així  com  els  de  quantes 
llicències, autoritzacions i permisos procedeixin en ordre a l'execució del contracte. Així 
mateix, vindrà obligat a satisfer totes les despeses que l'empresa hagi de realitzar pel 
compliment del contracte, com són les general, financeres, d'assegurances, transport i 
desplaçaments,  material,  instal·lacions,  honoraris  de  personal  al  seu  càrrec,  de 
comprovació i assaig, taxes, tota classe de tributs, IVA i qualsevol altre que pogués 
derivar-se de l'execució del contracte durant la vigència del mateix. 

Tant  les  ofertes  que  formulin  els  licitador  com  en  les  propostes  d'adjudicació, 
s'entendran compresos,  a  tots  els  efectes  tots  els  tributs  de  qualsevol  classe que 

 33 de 49

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

4Q
X5

H
ES

C
C

7S
7R

33
EK

PK
KM

FE
Y 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ar

et
sd

el
va

lle
s.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
3 

de
 4

9 



 

Contractació

gravin els diversos conceptes. 

No obstant en tot cas, en l'oferta econòmica,  s'indicarà com a partida independent 
l'Import del Valor Afegit (IVA). 

Clàusula 39  Obligacions laborals, socials i de transparència

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
Seguretat Social.  Així  mateix,  està obligat al  compliment del Real Decret  Legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets 
de les  persones amb discapacitat  i  de la  seva inclusió social,  de la  Llei  Orgànica 
3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, 
de  8  de  novembre  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i  la  seva  normativa  de 
desenvolupament , així com totes les normes que es promulguin durant l'execució del 
contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir  durant  tot  el  període d'execució del 
contracte totes les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé 
en tot cas, l'adjudicatari està obligat a complir les condicions salarials dels treballadors 
conforme el conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.

Així mateix, d'acord amb el previst en l'art. 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a l'art. 3.5 de la llei 19/2014, 
de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de 
Catalunya,  l'adjudicatari  del  contracte  està  obligat  a  subministrar  a  l'Administració, 
previ  requeriment,  tota  la  informació  necessària  pel  compliment  de les  obligacions 
previstes en les citades normes així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit 
municipal.

No existirà cap vinculació laboral entre el personal destinat a l'execució de contracte i 
l'Ajuntament.  Aquell  queda  expressament  sotmès  al  poder  de  direccional  i 
d'organització  de  l'adjudicatari  en  tot  àmbit.  Essent,  per  tant,  aquesta  l'única 
responsable i obligada al compliment de les disposicions legals que resultin aplicables 
al cas, això amb independència de les facultats de control i  inspecció que legal i/o 
contractual corresponguin a l'Ajuntament.

A l'extinció  del  contracte,  no  es  podrà  produir  en  cap  cas  la  consolidació  de  les 
persones  que  hagin  realitzat  els  treballs  objecte  del  contracte  com a personal  de 
l'Ajuntament.

El contractista està obligat a realitzar la corresponent avaluació dels riscos laborals i a 
més, està obligat a posar a disposició del contracte els recursos preventius adequats, 
conforme l'article  22.bis  del  Decret  39/1997,  de  17  de  gener,  pel  que  s'aprova  el 
Reglament de Serveis de Prevenció. 

Quan  sigui  procedent  es  realitzarà  la  coordinació  d'activitats  empresarials  que 
correspongui, conforme el Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa 
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Contractació

l'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

A més a més s'haurà  de lliurar  al  responsable del  contracte tota la  documentació 
requerida en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

Clàusula 40 Deure de confidencialitat

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i 
que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement 
amb ocasió del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions 
de confidencialitat  exigides a l’article  133.2 LCSP.  L’empresa adjudicatària  i  el  seu 
personal hauran de complir, en tot cas, les prescripcions del Reglament General de 
Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril  de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa la 
tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d’aquestes  dades  i  la  Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals. 

El  contracte  no  implica,  amb caràcter  general,  l’accés  de  l’empresa  contractista  a 
dades personals responsabilitat de l’Ajuntament.

En  el  cas  que,  amb  motiu  de  l’execució  del  contracte,  el  personal  de  l’empresa 
contractista  tingués coneixement  o  accés,  directe o  indirecte,  a  dades de caràcter 
personal responsabilitat de l’Ajuntament, haurà de guardar-ne confidencialitat i posar-
ho en coneixement de l’Ajuntament. L’empresa contractista no podrà utilitzar aquestes 
dades per a finalitats diferents de l’execució del contracte ni comunicar-les a tercers.

Només en el  cas  que l’execució  del  contracte  comportés  un tractament  de dades 
personals  per compte de l’Ajuntament,  l’empresa contractista tindrà la consideració 
d’encarregada del tractament i haurà de subscriure el corresponent acord d’encàrrec 
del tractament.

Clàusula 41 Altres obligacions 

A més de les obligacions establertes en LCSP, el contractista està obligat a:

 Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament al Ajuntament qualsevol 
substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral 
s'ajusta a dret.

 A respectar les directrius marcades per l'Ajuntament de Parets i a portar a terme la 
prestació del contracte amb la deguda diligència i professionalitat.

 Garantir la bona marxa de l'obra sense períodes d'interrupció per motiu de baixes o 
similars.

 Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català.
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Contractació

 Presentar  els  documents  acreditatius  de  la  retribució  del  personal  quan  li  sigui 
requerit pel responsable del contracte.

Clàusula 42 Assegurança

L’empresa  adjudicatària  haurà  d’acreditar  la  contractació  i  vigència  d’una  pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de l’execució de 
les obres, per un capital assegurat mínim equivalent al pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, o a l’import d’adjudicació si aquest fos superior, que haurà de mantenir-se 
vigent durant tota l’execució del contracte i, si escau, durant el termini de garantia.

CAPÍTOL III DE LA RESPONSABILITAT

Clàusula  43  Compliment de terminis i demora en les prestacions 

1.  El  contractista  està  obligat  a  complir  el  contracte  dins  del  termini  fixat  per  la 
realització del mateix, així com dels terminis parcials fixats per a la seva realització.

Si les obres pateixin un retard en la seva execució, i sempre que el mateix no sigui  
imputable al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia 
el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació l'hi concedirà, donant-li un termini 
que serà, si més no, igual al temps perdut, llevat que el contractista demanés un altre 
menor, d'acord amb el que estableix l'article 195.2 de la LCSP, regulant-se els requisits 
i tràmits d'acord amb l'article 100 del RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un 
informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista. 

De conformitat amb el que disposa l'article 29.3 LCSP quan es produeixi demora en 
l'execució  de  la  prestació  per  part  de  l'empresari,  l'òrgan  de  contractació  podrà 
concedir una ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que, si 
s'escau procedents, resultant aplicable el que preveuen els article 192 i següents de la 
LCSP. 

2. La mora del contractista no necessita intimació prèvia per part de l'Administració.

3. Quan el  contractista, per causes imputables a ell,  hagués incorregut  en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per a la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), de conformitat amb la 
previsió de l'art. 193.3 LCSP,

Cada vegada que les penalitzacions per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del 
preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o 
acordar-ne la continuïtat amb imposició de penalitzacions.

4.  El  contractista podrà procedir  a  la  suspensió  del  compliment   del  contracte per 
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Contractació

manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

5. Quan el  contractista, per causes a ell  imputables,  hagués incorregut  en demora 
respecte  al  compliment  dels  terminis  parcials,  l'Administració  podrà  optar  per  la 
resolució de contracte o per la imposició de les penalitzacions previstes a l'art. 193 
LCSP.

6.  En els  supòsits d'incompliment parcial  o compliment defectuós o de demora en 
l'execució en què no estigui prevista penalitat o en què estant-ho la mateixa no cobrís 
els danys causats a l'Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys 
i perjudicis. 

Clàusula 44 Responsabilitat en l'execució del contracte

El  contractista  resta  subjecte  a  les  responsabilitats  i  penalitats  establertes  amb 
caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les 
obligacions socials, ambiental i laborals.

44.1. A més es tipifiquen les següents faltes:

a) Faltes molt greus:

 L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
 No complir les especificacions tècniques que s’indiquen al  projecte d’obres o plec 

de prescripcions tècniques.
 L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacions i seguretat de tercers en 

les prestacions.
 Reiteració d’una falta greu.
 Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 Entregar el Pla de Seguretat i Salut amb defectes que retardin la seva aprovació 

més enllà del termini previst per a la seva entrega.  

 El retard en l'entrega del pla de seguretat i salut.
 L'incompliment del termini de finalització, si aquest es va tenir en compta alhora 

de valorar les ofertes. 

b) Faltes greus

 L'incompliment del termini de finalització.
 No tenir els mitjans que s’indiquen a la solvència tècnica.
 L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.

 L’incompliment  de  les  prescripcions  municipals  sobre  comunicació  de  les 
prestacions.

 Reiteració d’una falta lleu.
 Desobediència  reiterada  a  les  ordres  escrites  de  l’Ajuntament,  relatives  a  la 

prestació dels serveis segons el contracte.
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Contractació

 Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

c) Faltes lleus

 L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.

 L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i  que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus.

 No atendre les propostes o suggeriments de l’Ajuntament.

44.2. Penalitats contractuals.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès 
com a import  d'adjudicació  o  del  pressupost  base  de licitació,  quan  el  preu  es 
determini en funció de preus unitaris

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En cas de que l'empresa adjudicatària subcontracti part d'execució del contracte sense 
donar compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà 
al contractista una penalitat de fins un 50% de l'import del subcontracte o es podrà 
resoldre el contracte si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte.

En  la  tramitació  de  l'expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  pugui 
formular  al·legacions  dins  un  termini  de  cinc  dies  hàbils  i  l'òrgan  de  contractació 
resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.

44.3. Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions

L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo 
en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la 
garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.

L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o 
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb 
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
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El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Clàusula 45 Resolució d'incidències

Les  incidències  que  puguin  sorgir  entre  l'Administració  i  l'empresa  contractista  en 
l'execució del contracte, per diferències entre la interpretació del que s'ha convingut o 
bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient  contradictori  que  inclourà  necessàriament  les  actuacions  descrites  en 
l'article 97 del RGLCAP.

Llevat de que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereix, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

En  cas  de  contradicció  entre  aquest  plec  i  el  projecte  o  plec  de  prescripcions 
tècniques,  prevaldrà  el  que  disposa  aquest  plec  en  relació  amb  les  qüestions 
administratives, jurídiques i econòmiques, sens perjudici de la prevalença del projecte i 
del  plec  de  prescripcions  tècniques  en  allò  estrictament  tècnic,  sempre  que  no 
contradiguin el règim jurídic del contracte.

Clàusula  46 Responsabilitat  del  contractista  per  danys i  perjudicis causats a 
tercers

El règim d'indemnització de danys i perjudicis és el que estableix l'article 196 LCSP, 
conforme al qual el contractista, serà responsable de tots els danys i perjudicis directes 
i  indirectes  que  es  causin  a  tercers,  com  a  conseqüència  de  les  operacions  que 
requereixi  l'execució  del  contracte.  Si  els  danys  i  perjudicis  ocasionats  fossin 
conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per l'Administració, aquesta serà 
responsable dins dels límits assenyalats en les lleis.

En cas d'incompliment per part del contractista de l'obligació d'indemnitzar els danys i 
perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta execució de les 
prestacions  objecte  del  contracte,  l'Administració  procedirà  a  la  imposició  de  les 
penalitats previstes al present plec.

CAPÍTOL IV DE LA MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DE CONTRACTE

Clàusula 47  Modificació del contracte

Sens  perjudici  de  la  possibilitat  de  recórrer  a  les  modificacions  contractuals  no 
previstes en els  plecs de conformitat  amb el  règim establert  a l’article  205 de la 
LCSP, en aquest contracte no es preveuen altres modificacions.

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, 
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Contractació

del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 
document administratiu. 

Clàusula 48 Suspensió de les obres

L'Administració, per raons d'interès públic, podrà acordar la suspensió de l'execució 
del  contracte.  Igualment,  procedirà  la  suspensió  del  contracte  si  es  donés  la 
circumstància  assenyalada  en  l'article  198.5  LCSP.  A efectes  de  la  suspensió  del 
contracte  s'estarà  al  que  disposa  l'article  208  LCSP,  així  com  en  els  preceptes 
concordants del RGLCAP.

CAPÍTOL V  DE LA CESSIÓ I LA SUBCONTRACTACIÓ

Clàusula 49  Cessió del contracte

En el present contracte resta prohibida la cessió, atesa la curta durada del termini 
d’execució, la necessitat de garantir la continuïtat i responsabilitat directa de l’empresa 
adjudicatària en una actuació vinculada al desviament d’un servei urbà essencial i la 
conveniència d’evitar alteracions subjectives que puguin afectar la correcta coordinació 
de l’obra, la seguretat, la garantia i la recepció de les prestacions executades. 

Clàusula 50 Subcontractació del contracte

D’acord amb l’article 215 de la llei de contractes del sector públic vigent l’adjudicatària 
podrà concertar amb terceres la realització parcial de la prestació amb subjecció al que 
disposin els plecs. No es considera procedent per aquest contracte l’establiment de 
tasques crítiques que no puguin ser objecte de subcontractació.

La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta 
de circumstàncies regulades en els articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

TÍTOL IV DE L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

CAPÍTOL I  DE LA RESOLUCIÓ  DEL CONTRACTE

Clàusula 51  Resolució del contracte

Són causes de resolució dels contractes les recollides en l'article 211 LCSP, 245 LCSP 
i les recollides en el present plec.

De  conformitat  amb l'article  211.2  LCSP,  en  els  casos  en  què  concorrin  diverses 
causes de resolució del contracte amb diferents efectes en quant a les conseqüències 
econòmiques de l'extinció, haurà d'atendre's a les què hagin aparegut amb prioritat en 
el temps.

La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació de conformitat amb el 
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Contractació

disposat  en  l'art.  212.2  LCSP,  mitjançant  procediment  tramitat  en  la  forma 
reglamentàriament establerta.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista li serà exigible 
una indemnització pels danys i perjudicis causats a l'Administració.

A més, constitueixen causes específiques de resolució:

a) La demora en l’inici de les prestacions.

b)  L’incompliment  de  les  obligacions  derivades  de  la  normativa  general  sobre 
prevenció de riscos laborals .

c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions

d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest 
plec i en el de prescripcions tècniques.

e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les 
condicions  especials  d'execució  quan  aquest  incompliment  hagi  estat  qualificat 
d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de 
clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la 
indemnització de danys i perjudicis.

f)  La relació il·legal  de l’empresa contractista amb països considerats  paradisos 
fiscals, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

g) La no aportació de la declaració responsable anual indicant que té en el seu 
poder la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de 
cadascun dels treballadors que executen aquest derivada d’una falta molt greu.

h)  L’incompliment  reiterat  de  qualsevol  de  les  condicions  especials  d’execució 
establertes en aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.

i) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no 
siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels 
que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.

j) No haver aportat el programa de treball en el termini que exigeix el present plec.

k) No aportar l'estudi de seguretat i salut en el termini indicat.

l) La demora injustificada en la comprovació del replanteig, amb les conseqüències 
previstes en l'art. 213.3 LCSP. 

l) Totes aquelles altres causes que s’hagin establert en aquest plec.
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CAPÍTOL II  DE LA TERMINACIÓ DE L'OBRA

Clàusula 52 Avís d'acabament de l'execució de l'obra.

El contractista, amb l'antelació d'una setmana ha de comunicar per escrit a la direcció 
de l'obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a efectes que es 
pugui realitzar la seva recepció. El procediment i terminis per a la tramitació d'aquesta 
comunicació, la designació de representant per a la recepció i  la comunicació, a la 
Intervenció, es regularan pel que estableix l'article 163 del RGLCAP.

Clàusula 53 Recepció de l'obra. 

La recepció de les obres es produirà quan aquestes es trobin en estat de ser rebudes i 
a satisfacció de l’Ajuntament, d’acord amb el que preveu la LCSP. A partir de la data de 
signatura de l’acta de recepció començarà a comptar el termini de garantia d’un any, 
sens perjudici de les obligacions de manteniment, conservació, correcció de defectes i 
posada en funcionament  que corresponguin a l’empresa contractista durant  aquest 
període d’acord amb el projecte, el plec de prescripcions tècniques i aquest plec.

La direcció facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el 
termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.

Clàusula 54 Amidament general i certificació final.

Rebudes  les  obres,  es  procedirà  seguidament  al  seu  amidament  general  amb 
assistència del contractista, formulant-per la direcció facultativa, en el termini d'un mes 
des de la recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte 
simplificat d'obres. Dins el termini de 3 mesos, comptats a partir de la recepció, l'òrgan 
de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que, si 
escau,  serà  abonada al  contractista  a  compte  de la  liquidació  del  contracte  en el 
termini previst a l'article 198.4 LCSP.

Clàusula 55 Propietat dels treballs i les dades

55.1 Propietat dels Treballs  Tots els estudis i documents elaborats, si s'escau, en 
execució del contracte seran propietat de l'Ajuntament de Parets del Vallès, el qual 
podrà  reproduir-los,  publicar-los  i  divulgar-los  total  o  parcialment  sense  que  pugui 
oposar-se a això l'adjudicatari autor dels treballs. 

L'adjudicatari no podrà fer cap ús o divulgació dels estudis i documents elaborats amb 
motiu de l'execució d'aquest contracte, bé sigui en forma total o parcial, directament o 
extractada, sense autorització expressa de l'òrgan de contractació.

Els contractes de serveis que tinguin per objecte el desenvolupament i la posada a 
disposició de productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial, han 
de portar aparellada la cessió d'aquest a l'Ajuntament de Parets del Vallès. 
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55.2 Propietat de les Dades. En el cas que l’empresa adjudicatària disposi d’un servei 
de telegestió o que es generin dades producte dels serveis contractats, l'Ajuntament 
de  Parets  del  Vallès  serà  la  propietari  exclusiu  d'aquesta  informació.  En  aquest 
supòsit,  l'empresa adjudicatària  haurà d'anar subministrar  aquestes dades tant  bon 
punt es generin, per a la seva explotació,  llevat d’aquelles que estiguin subjecte al 
secret comercial o que vulneri el marc legislatiu actual. Aquesta obligació es mantindrà 
vigent  durant  tot  el  període  d’execució  del  contracte  (pròrrogues  incloses  si  n’hi 
hagués) més dos anys després de la seva finalització.

Les dades que es puguin generar han de poder  canalitzar-se via la plataforma de 
dades obertes de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

Els sistemes de gestió i de generació de dades producte dels serveis contractats han 
de poder  integrar-se amb la plataforma de sensors i  actuadors de l’Ajuntament  de 
Parets del Vallès denominada SENTILO, fent ús d’API’s basats en tecnologies Web 
Services HTTP/REST.

L’adjudicatari  haurà  de  garantir  que  els  sistemes  de  gestió  i  els  sistemes  de 
monitoratge i telegestió/programació, son compatibles i integrables amb la plataforma 
SENTILO.

Si l’adjudicatari ja disposa d’una plataforma pròpia de gestió de les dades dels serveis, 
s’ha de tenir en compte el següent:

·  Es  prioritza  la  possibilitat  d’integració  de  les  dades,  sense  filtre  previ,  en  la 
plataforma de sensors i actuadors de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

·En el cas que el punt anterior no sigui possible, prèvia conformitat de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès, es podrà connectar la plataforma municipal, SENTILO, amb la 
plataforma propietat de l’adjudicatari.

CAPÍTOL III TERMINI DE GARANTIA

Clàusula 56 Termini de garantia

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de la recepció i serà d'un 
any. 

Si el licitador ofereix un termini addicional de garantia, aquest s'afegirà al termini legal 
de l'any. Tenint als efectes d'aquesta licitació la consideració de “termini de garantia” 
l'any legal més el temps addicional ofert. 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.

Un  cop  s’hagin  acomplert  per  l’empresa  contractista  les  obligacions  derivades  del 

 43 de 49

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

4Q
X5

H
ES

C
C

7S
7R

33
EK

PK
KM

FE
Y 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ar

et
sd

el
va

lle
s.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
3 

de
 4

9 



 

Contractació

contracte,  si  no  hi  ha  responsabilitats  que  hagin  d’exercitar-se  sobre  la  garantia 
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 
111 de la LCSP. 

Clàusula 57 Responsabilitat per vicis ocults

Si l'obra s'arruïnés o patís deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb 
posterioritat a l'expiració del termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, a 
causa d'incompliment del contracte per part  del contractista, aquest respondrà dels 
danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a 
comptar de la recepció.

Així mateix, el contractista respondrà durant el  dit termini dels danys materials causats 
en l'obra per vicis o defectes que afecten la fonamentació, els suports, les bigues, els 
forjats,  els  murs  de  càrrega  o  altres  elements  estructurals,  i  que  comprometin 
directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, comptats des de la 
data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena d'aquestes.

Les  accions  per  exigir  la  responsabilitat  prevista  en  l'apartat  anterior  per  danys 
materials  dimanats  dels  vicis  o  defectes,  prescriuran  en  el  termini  de  dos  anys  a 
comptar des que es produeixin o es manifesten els dits danys, sense perjudici de les 
accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual.

Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s'hagi  manifestat  cap  dany  o  perjudici, 
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.

CAPÍTOL IV PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I RECURSOS

Clàusula 58 Prerrogatives de l'Administració

L'òrgan  de  contractació  ostenta  la  prerrogatives  d'interpretar  els  contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons  d'interès  públic,  declarar  la  responsabilitat  imputable  al  contractista  arrel  de 
l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix i acordar-ne la seva resolució 
amb els límits i amb subjecció als requisits prevists en la LCSP.

Els  procediments  per  a  l'adopció  d'acords  relatius  a  les  prerrogatives  establertes 
anteriorment, s'instruiran de conformitat amb el previst en l'article 191 LCSP.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posen fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius.

Clàusula 59 Recursos
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Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 
condicions  que  han  de  regir  la  contractació;  els  actes  de  tràmit  que  decideixin 
directament  o  indirectament  sobre  l’adjudicació,  determinin  la  impossibilitat  de 
continuar  el  procediment  o  produeixin  indefensió  o  perjudici  irreparable  a  drets  o 
interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest  contracte són susceptibles de 
recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes 
comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Barcelona,  en el  termini  de  dos mesos comptats des del  dia  següent  al  de  la 
recepció d'aquesta notificació.

Contra  la  desestimació  tàcita  del  recurs  potestatiu  de  reposició,  que  s'entendrà 
produïda un cop transcorregut  un mes comptat  des del  dia següent  al  de la  seva 
interposició  sense  que s'hagi  notificat  resolució  expressa,  es  pot  interposar  recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de sis mesos comptats des del següent al que s'hagi produït la desestimació 
tàcita.

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica.
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Annex I. Declaració responsable

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El  Sr./Sra.  ..................................................................................................................... 
amb  NIF  núm.  ............................................  en  nom  propi  /  en  representació  de 
l'empresa  ....................................................................................................................., 
en qualitat  de ...................................................................,  i  segons escriptura pública 
autoritzada  davant  Notari  ............................................................................................., 
en  data  .................................  i  amb  número  de  protocol  ...................  /o 
document  .............................,  CIF  núm  ........................................,  domiciliada 
a ................................................................ carrer ........................................................... 
núm. .........................................., opta a la contractació relativa al  contracte d'obres 
de desviament del clavegueram en la zona d’ampliació del nou edifici de l’Institut 
Escola Lluís Piquer de Parets del Vallès, i DECLARA RESPONSABLEMENT:

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si actua per 
representació); que reuneixi totes i cadascuna de les condicions d'aptitud de contractar 
previstes en els articles 65 i següents de la LCSP.

- Que reuneix les condicions mínimes de solvència econòmica, financera, professional 
i tècnica que són requerides per a dur a terme la prestació objecte de contracte. 

-  Que  no  incorre  en  cap  de  les  prohibicions  per  contractar  amb  l'Administració 
previstes al articles 71 LCSP.

- Que, en el cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 
menors  d'edat,  disposa  de  les  certificacions  legalment  establertes  i  vigents  per 
acreditar que totes les persones que s'adscriguin a la realització de dites activitats no 
han  estat  condemnades  per  sentència  ferma per  algun  delicte  contra  la  llibertat  i 
indemnitat sexuals.

-  Que  es  troba  al  corrent  del  compliment  de  les  obligacions  tributàries  (Estat. 
Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Parets del Vallès) i amb la Seguretat Social.

-  Que  compleix  amb  tots  els  deures  que  en  matèria  preventiva  estableix  la  Llei 
31/1995,  de  8  de  novembre,  de  prevenció  de  riscos  laborals  i  que  disposa  dels 
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-
se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de 
la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

- Que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest 
procediment de contractació.

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb  discapacitat  no  inferior  al  2%  o  que  s’ha  adoptat  alguna  de  les  mesures 
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alternatives previstes en la legislació vigent.

SI NO NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

SI NO NO obligat per normativa

Que es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

Persona/es 
autoritzada/es*

DNI*
Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

   * Dades obligatòries.

Si  l’adreça  electrònica  o  el  número  de  telèfon  mòbil  facilitats  a  efectes  d’avís  de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la 
dita circumstància, per escrit, al Ajuntament de Parets del Vallès.

- Que no té cap tipus de relació amb paradisos fiscals.

- Que autoritza a l'Ajuntament de Parets del Vallès perquè pugui obtenir directament, 
davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

SI NO

- Que disposa d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil que cobreixi com a 
mínim un  import  igual  a  l’obra  a  executar,  que haurà de presentar  en el  Registre 
General de l'Ajuntament.

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable.
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Annex II. Model presentació UTE

MODEL PRESENTACIÓ UTE

De conformitat amb l’article 69 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, les empreses que signen aquest document declaren la seva voluntat de 
concórrer  integrats  en  una  UTE  al  contracte  d'obres  de  desviament  del 
clavegueram en  la  zona  d’ampliació  del  nou  edifici  de  l’Institut  Escola  Lluís 
Piquer de Parets del Vallès,

A tal efecte, designen representant de la UTE a:

 Nom i cognoms
 Telèfon
 Correu electrònic
 Domicili 

Que les dades i participació de cadascuna d’elles és:

Denominació empresa 1: 

 NIF
 % Participació en la UTE 
 Representant
 Domicili

Denominació empresa 2: 

 NIF
 % Participació en la UTE 
 Representant
 Domicili

Denominació empresa 3: 

 NIF
 % Participació en la UTE 
 Representant
 Domicili

Que en el supòsit de resultar adjudicataris del contracte de subministrament 
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en UTE.

Signatura dels apoderats de les empreses que formen la UTE (lloc i data)
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Annex III. Model oferta criteris automàtics.

MODEL D'OFERTA

El  Sr./Sra.  .................................................................................................................. 
amb NIF núm. ......................................................  en nom propi/ en representació de 
l'empresa  ......................................................................................................................, 
en  qualitat  de  ........................................................................,  i  segons  escriptura 
pública  autoritzada  davant  Notari  ................................................................................, 
en  data  ..................................................  i  amb  número  de  protocol  ...................  /o 
document.............................,  CIF  núm...........................................  ,  domiciliada 
a ............................................................... carrer .............................................................
...................................  núm..............,  assabentat  de l'anunci  publicat  en el  perfil  del 
contractant  i  de  les  condicions,  requisits  o  obligacions  que  s'exigeixen  per  a 
l'adjudicació  del contracte  d'obres  de  desviament  del  clavegueram en  la  zona 
d’ampliació del nou edifici de l’Institut Escola Lluís Piquer de Parets del Vallès, 
es  compromet  a  prendre  al  seu  càrrec  l'execució  de  les  mateixes,  amb  estricte 
subjecció als expressats requisits, condicions i obligacions:

1 Proposta econòmica.

Per la quantitat de: ............................ euros, IVA exclòs, (la quantitat es posarà amb 
xifres i lletres i amb un màxim de 2 decimals, en el cas que es demani baixa global 
serà un percentatge amb tres decimals).

Import Base:

Import IVA:

Import Total:

2 Ampliació del termini de garantia

SI NO

Anys  de  garantia  addicionals  al  termini  legal  d'un  any  ______________  (només 
s'acceptaran anys sencers)

I als efectes oportuns, se signa la present.
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