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1. INTRODUCCIÓ 

Parets del Vallès és un municipi de la comarca del Vallès Oriental, a la província de Barcelona. 

Ubicat entre Granollers i Sabadell, i ben connectat tant per xarxa viària com ferroviària, ha 

experimentat un creixement constant en les darreres dècades.  

Amb una població de 18.879 habitants (Idescat, 2024) actualment disposa dos instituts públics 

d’ensenyament obligatori (Institut Torre de Malla i Institut La Sínia), un dels quals també ofereix 

ensenyament post obligatori. 

 

Figura 1: Situació de Parets del Vallès en l’àmbit de Catalunya 

2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 

L’escola Lluís Piquer es troba ubicada al Barri Antic, lleugerament a l’est del nucli antic de Parets 

del Vallès. Es preveu l’ampliació del centre, per mitjà de la construcció d’un nou edifici que 

preveu acollir les aules de secundària, convertint-lo així en un Institut-Escola; i fusionant-lo amb 

el centre la Sínia. Aquest, es troba a uns 600 metres al nord, al barri de la Granja i des del curs 

2012/2013 funciona de manera provisional, en barracons. Aquesta actuació permetrà eliminar 

els mòduls prefabricats i ubicar les instal·lacions de l’institut en un nou edifici. 
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Figura 2: Recorregut entre l’Institut la Sínia i l’escola Lluís Piquer 

L’edifici s’emplaçarà al sud de la distribució actual en una zona actualment travessada per una 

canonada d’aigua potable i un col·lector de sanejament. Per tant, caldrà executar els 

desviaments corresponents per construir el nou edifici. 

 

Imatge 1. Àmbit de l’ampliació projectada a l’Escola Lluís Piquer. 

Escola Lluís Piquer 

Institut la Sínia 

Nou edifici 

Ampliació 
del pati 
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Per tal d’executar el projecte, aquest s’ha dividit en tres projectes diferenciats, un per a les obres 

d’urbanització derivades per l’afectació en l’espai públic que suposarà l’ampliació del centre 

educatiu, un per al desviament del col·lector de sanejament i un per al desviament de la 

canonada d’aigua potable ja que ambdós serveis transcorren per sota de l’àmbit on és previst 

construir el nou edifici educatiu. 

• Projecte d'urbanització de l'entorn de  l'institut/escola de Parets del Vallès. 

• Projecte de desviament de la xarxa d'aigua potable  de l'entorn de l'institut/escola de 

Parets del Vallès. 

• Projecte de desviament de la xarxa de sanejament de l'entorn de l'institut/escola de 

Parets del Vallès 

El present projecte, fa referència al projecte de desviament de la xarxa de sanejament de 

l'entorn de l'institut/escola de Parets del Vallès. 

 

Imatge 2. Estat futur previst de l’àmbit de l’escola Lluís Piquer amb la construcció del nou edifici i la 

remodelació de les zones verdes annexes. 
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3. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu d’aquest document és definir i valorar les obres necessàries per el desviament del 

col·lector de sanejament que es veurà afectat per les obres d’ampliació del centre educatiu. El 

projecte inclou doncs, la definició de la geometria i els materials utilitzats del nou col·lector 

adaptant-lo a la nova realitat de la zona. 

4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per la realització del present projecte s’ha utilitzat la cartografia topogràfica a escales 1:50.000, 

1:5.000 i 1:1000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Diputació de Barcelona, a 

més dels ortofotomapes a escala 1:25.00 i 1:2.500 i la fototeca del mateix Institut Cartogràfic. 

També s’ha utilitzat un aixecament topogràfic de detall a escala 1:500 de l’àmbit del projecte 

realitzat per Altiplà Serveis Topogràfics i la topografia de detall del projecte d’ampliació de 

l’escola. 

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89. 

5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

L’ampliació de l’escola Lluís Piquer comportarà una modificació de la vorera i aparcaments en 

del costat nord del passeig Fluvial a l’alçada del poliesportiu municipal i la reducció de 

l’aparcament existent al costat est de l’avinguda Catalunya davant del pati de l’escola. 

 

Fotografia 1: Passeig Fluvial, en el seu pas per l’escola Luís Piquer 
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A més, comportarà l’ocupació d’una part de zona verda actual per la construcció del nou edifici. 

Actualment, per aquesta zona verda hi transcorre una col·lector de sanejament. Atès que es 

construirà el nou edifici, serà imprescindible procedir al desviament del col·lector  per garantir-

ne l’accessibilitat. 

 

Figura 3: Secció tipus del passeig Fluvial amb el desviament del col·lector. 

6. SERVEIS EXISTENTS 

La informació per determinar quines instal·lacions i serveis es poden veure afectats per les 

obres del desviament de xarxes ha estat proporcionada per l’Ajuntament de Parets del Vallès, i 

les pròpies companyies a través de la plataforma ACEFAT. 

La informació dels serveis existents es pot consultar als plànols inclosos al present projecte. 

No hi ha serveis afectats més enllà dels propis que són objecte d’aquest document 

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

7.1. Treballs previs 

Els treballs previs inclouran la senyalització de les obres, la preparació del terreny i marcatge 

del traçat futur de las canonada, així com la localització amb mitjans manuals, senyalització i 

protecció dels serveis existents que puguin transcórrer per l’àmbit i que no es veuran afectats 

per les obres.  

A més a més, caldrà retirar el mobiliari urbà i la senyalització que es veu afectada per la seva 

reinstal·lació un cop acabades les obres.  

7.2. Enderrocs i moviment de terres 

Es realitzaran els enderrocs i reposicions de vorades, paviment de llambordes, murs, panot i 

asfalt dels trams per on transcorre la futura rasa per als serveis associats. 
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S’excavaran rases en tota la longitud del nou traçat de la xarxa de clavegueram. 

Caldrà prèviament executar cales manuals per la localització dels serveis existents. Es poden 

veure els detalls dels enderrocs al plànol número 6 annex al document 2. 

7.3. Xarxa de clavegueram 

Les actuacions a la xarxa de clavegueram consistiran en la connexió al pou existent de sortida 

a l’oest de la zona d’actuació (R1) i l’estesa d’aproximadament 104 metres nous de tub PE DN-

800 SN8 soterrat per la zona del futur parterre. A l’arribada del tub, es connectarà de nou al pou 

existent ubicat a l’est de la zona d’actuació que es preveu refer (R5), segons es pot veure a la 

figura següent: 

 

Figura 4: Desplaçament del col·lector 

Pel disseny del desviament de la xarxa s’han pres de base les característiques i profunditat dels 

pous existents, segons informació subministrada per l’Ajuntament. 

7.4. Altres serveis 

Pel que fa a la resta de serveis, aquests no es veuran alterats per l’ampliació del centre educatiu 

8. AFECCIONS A LLERES PÚBLIQUES I ESPAIS D’INTERÉS NATURAL 

Les obres dissenyades en aquest projecte no afecten a espais inclosos en el PEIN o en altres 

figures d’especial protecció (Xarxa Natura 2000, ENPE...) i no s’inclouen dins dels preceptes 

inclosos en la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental pels quals no és necessari sotmetre el 

projecte a una avaluació ambiental de cap tipus. 
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9. AFECTACIONS A ALTRES INFRAESTRUCTURES 

No hi ha afectacions a altres infraestructures. 

10. TRAMITACIÓ URBANÍSTICA I AMBIENTAL 

Les obres d’aquest projecte són obres de reforma d’urbanització de vials públics, la 

competència gestora i executora de les quals es circumscriu a l’àmbit de competència 

municipal i per tant no requereixen cap tipus de tràmit urbanístic ni ambiental. 

11. GESTIÓ DE RESIDUS 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, 

amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’annex núm. 2 d’aquesta memòria inclou l’Estudi Gestió de Residus per tal realitzar el 

seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. El pressupost 

inclou les partides corresponent a la gestió de residus, ja sigui de forma explícita en el capítol 

corresponent o be inclòs dins les pròpies partides d’obra. 

12. SEGURETAT I SALUT 

En acompliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 

paràgraf g) de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en l’annex núm. 3 s’inclou un 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el qual s’indiquen les mesures de seguretat i mesures 

preventives per evitar possibles accidents i/o malalties professionals. 

13. PLA DE TREBALLS, TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques 

de les obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en 

aquest projecte sigui de UN MES I MIG (1,5) mesos. 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. 

Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i 

poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 
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14. EXECUCIÓ DE LES OBRES I DIVISIÓ EN LOTS 

La Directiva 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d'estudiar la conveniència 

de dividir els contractes en lots “sense deixar de gaudir de la llibertat de decidir de forma 

autònoma i basant-se en les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a supervisió 

administrativa o judicial”. 

I d’acord amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 

de Contractació Pública en relació amb l’aplicació de determinades disposicions de 

l’esmentada Directiva, i la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic on 

segons el supòsit “b” de l’article 99 determina: 

[...] b) El fet de que, la realització independent de les diverses prestacions compreses 

en l’objecte del contracte dificultés la correcta execució del mateix des del punt de vista 

tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la 

naturalesa de l’objecte del mateix, a l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de 

les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió 

en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. [...] 

L’obra descrita abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla 

de treballs previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un 

camí crític amb activitats entrelligades entre sí. La divisió per lots d’aquesta obra provocaria 

que l'execució del contracte fos excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i 

incrementaria l’esforç d’haver de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots la 

qual cosa podria comportar un greu risc de soscavar l'execució adequada del contracte. Per 

tant, es conclou que el present projecte no es podrà licitar en diferents lots  

15. TIPUS D’OBRA 

La Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic classifica, en el seu article 

núm. 232, les obres segons el seu objecte i naturalesa en els següents grups: 

a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació. 

b) Obres de reparació simple. 

c) Obres de conservació i manteniment. 

d) Obres de demolició. 

Així mateix, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 

i serveis dels ens locals, en el seu article 12 classifica les obres segons el seu objecte i 

naturalesa, d’acord amb els següents grups: 
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a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.

b) Obres de reparacions menors.

c) Obres de conservació i manteniment.

La naturalesa de l’obra d’aquest projecte s’emmarca dins la categoria d’Obres de primer 

establiment, reforma o gran reparació, entenent com a obra de reforma el conjunt d’obres 

d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble existent. 

16. PRESSUPOST

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 

materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com 

es justifica a l’annex núm. 4. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les 

despeses d’assaigs especificats a l’annex de Control de Qualitat.   

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el 

pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document núm. 4 d’aquest projecte, i del qual 

s’obté el següent resum: 

El pressupost general d’execució material ascendeix a la quantitat de CINQUANTA-SET MIL 

CINC-CENTS VINT-I-DOS euros amb CINQUANTA-QUATRE cèntims (57.522,54 €). 

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en 

concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial, resultant en un Pressupost 

general d’execució per contracte (sense IVA) de SEIXANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS 

CINQUANTA-UN euros amb VUITANTA-DOS cèntims (68.451,82 €). 

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), 

resultant finalment un Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA) de VUITANTA-

DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS euros amb SETANTA cèntims (82.826,70 €). 

17. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de del BEDEC en la versió 2025-

10 pel que fa a obres d’urbanisme. A l’annex núm. 4 de justificació de preus es detallen tots els 

preus de la mà d’obra, els materials, la maquinària i les partides d’obra. 
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18. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusió en el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de 

preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 

19. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  

no és exigible la classificació del contractista per part de les administracions per a l'execució 

de contractes d'obres que el seu el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros (IVA exclòs). 

En aquest cas, el contractista podrà acreditar la seva solvència tant mitjançant la seva 

classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació que correspongui 

al contracte, o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits ens els 

plecs del contracte. 

20. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

D’acord amb l’article 233 de la LCAP, per als projectes d'obres de primer establiment, reforma 

o gran reparació amb pressupost base de licitació (IVA exclòs) inferior a 500.000,00 euros, es 

pot simplificar, refondre o fins i tot suprimir, algun o alguns dels documents del projecte 

constructiu d’acord amb el què preveu la Llei. Per tant, tenint en compte l’abast i l’import estimat 

de les obres, es considera suficient la redacció d’un projecte simplificat o reduït que inclou els 

següents documents: 

Els documents que formen part d’aquest projecte són : 

• DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS 

o MEMÒRIA 

o ANNEXOS 

▪ Annex núm. 1: Serveis existents 

▪ Annex núm. 2: Gestió de residus 

▪ Annex núm. 3: Estudi bàsic de seguretat i salut 

▪ Annex núm. 4: Justificació de preus 

• DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

o Plànol 1. Situació i índex. 

o Plànol 2. Emplaçament 

o Plànol 3. Planta topogràfica 
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o Plànol 4. Planejament vigent 

o Plànol 5. Serveis existents 

o Plànol 6. Enderrocs 

o Plànol 7. Xarxa sanejament 

o Plànol 8. Perfils xarxa sanejament 

o Plànol 9. Detalls xarxa sanejament 

• DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE  CONDICIONS 
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o Amidaments 

o Quadres de preus núm.1 i núm. 2 
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21. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 

el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 

233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una 

obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja 

que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és 

susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol 

de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
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22. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest 

projecte, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a 

l’aprovació dels organismes competents. 

 

 

 

Parets del Vallès, octubre de 2025 

El redactor del projecte, 

 

 

Clara Ruiz Sánchez 

Enginyera de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 36.254 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La informació per determinar quines instal·lacions i serveis es poden veure afectats per les obres 

del desviament de xarxes ha estat proporcionada per l’Ajuntament de Parets del Vallès, i les pròpies 

companyies a través de la plataforma ACEFAT. 

La informació dels serveis existents es pot consultar als plànols inclosos al present projecte. 

2. SERVEIS EXISTENTS 

A continuació s’adjunta la documentació rebuda. 
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1. ANTECEDENTS 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada 

quantitat de residus procedents tant de la construcció de noves infraestructures i 

edificacions com de la demolició d’immobles i infraestructures antigues. 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i 

específica per als residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims 

per a la seva producció i gestió, amb l’objecte de promoure la seva prevenció, 

reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament dels materials destinats a 

l’eliminació. 

2. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus 

que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol 

impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

2.1. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular (BOE 9/04/2022). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 

30/12/2011), Llei 5/2012 (DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 

18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció (DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
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- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, 

de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 553/2020 por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio español, 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de 

Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell 

Assessor de la Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las 

vías de gestión de los residuos en Cataluña 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment 

telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i 

seguiment de residus i la sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de 

residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el 

procediment de presentació telemàtica de la Declaració anual de residus 

industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes 

vigents que gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1055/2022, de 27 diciembre, de envases y residuos de envases 

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión 

Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los 

productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de 

aplicación. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de 

los lodos de depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos 

de sustancias peligrosas desde tierra. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil 

y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el 

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 

Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de 

subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions 

d’incineració de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 

dipòsits controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les 

dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts 

agràries. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera 

del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració 

de residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 

agràries. 
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- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, 

reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 

27 de febrer, i de modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions 

ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 

d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució 

de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 

municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 

fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para 

la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que 

los contengan. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a 

l’aprovació per part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de 

Catalunya, en la seva sessió d’11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de 

gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a 

l’aprovació de la revisió del Programa de gestió de residus municipals de 

Catalunya per part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya.  
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- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de 

Salut Pública de Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 

usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la 

contaminación producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos 

(PCT) y Aparatios que los contengan (2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del 

Consejo de Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, 

sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que 

se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) 

para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales 

en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo 

y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por 

la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles 

(MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases 

residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del 

Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 

de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 

de la política de aguas. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de 

residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de 

residus de Catalunya. 
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- Real Decreto 209/2018 de 6 d’abril, por el que se aprueba el Plan Territorial 

Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Catalunya 

(PINFRECAT20). 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del 

anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la 

utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106. 

- Orden AAA/699/2016, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del 

anexo II de la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons 

econòmic previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual 

s’aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

- Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 

94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra 

a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y 

a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos 

peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del 

Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

- Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo 

al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de 

residuos. 

- Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 

2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 

2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 

reparación de daños medioambientales. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 

de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 



 

Projecte de desviament de la xarxa de sanejament de l'entorn del nou institut-escola 

Lluís Piquer de Parets del Vallès 

Annex núm. 2 Estudi de gestió de residus de la construcció i enderrocs 
 

25179_Residus_sj 9 

- Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 

1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

- Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la 

eliminacion de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

- Reglamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

abril de 2024, relativo a los traslados de residuos, por el que modifican los 

Reglamentos (UE) nº 1257/2013 y (UE) 2020/1056), y se deroga el Reglamento 

(CE) nº 1013/2006. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 

mediambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments 

d'aigües residuals. 

2.2. Medi ambient 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

(PCAA), (DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 

l'activitat econòmica (DOGC 24/07/2015). 

- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient 

(DOGC 30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera (BOE 16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo 

de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 

las disposiciones básicas para su aplicación (BOE 29/01/2011). 
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- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 

orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, 

de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 

ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 

y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo 

y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 

Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética 

de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y 

cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en 

el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que 

s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 

modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de 

la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi 

ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats 

d’incidència ambiental. 
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- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de 

Territori i Sostenibilitat. 

- Ordre TES/132/2015, de 05-05-2015, per la qual es dóna publicitat a la relació de 

les taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-

1983, sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats 

extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que 

deroga parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, 

relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, 

sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a 

las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y 

Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el 

mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de 

la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución 11-09-2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa 

Nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre 

(SO2), óxidos de nitrógenos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y 

amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos 

del área de medio ambiente oara su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 
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25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-

11-1983, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció 

de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de 

Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuacio 

per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l 

'ambient atmosfèric. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, 

relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se 

modifican la Directiva 85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 

2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones 

a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone 

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 

peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals 

i la fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. 
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- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada 

a Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, 

de 26 de juliol, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, 

d’interès comarcal i d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat 

de Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

- Ley 7/2022, de 08-04-2022, de residuos y suelos contaminados para una 

economia circular. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels 

Residus a Catalunya. 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instal·lacions portuarias 

receptores de desechos de buques. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del 

tractament de les desfets i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 

modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de 

la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi 
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natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la 

presentació telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb 

l’establert al Reial Decret 9/2005 de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de 

les activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la 

declaració de sòls contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real 

Decreto 139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes 

monumentals. DOGC. Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, 

relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados 

contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se 

deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-

01-2017. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 

Protecció de l’ambient atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real 

Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 265/2021, de 13-04-2021, sobre los vehículos al final de su vida útil 

y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el 

Real Decreto 2822/1998, de 23-12-1998. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i 

propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i 

productes vegetals 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. 

Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con 

la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre 

medio ambiente: nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos 
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legales que regulan el régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones 

ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación conforme de diferentes 

preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las consultas de 

otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). 

Votos particulares. BOE. Nº 142.15-06-2017. 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.  
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3. OBJECTIU I METODOLOGIA 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de 

gestió de residus per a les Obres de desviament de la xarxa de sanejament de l’entorn 

del nou institut-escola Lluís Piquer de Parets del Vallès. 

El present document incorpora les directrius de gestió de residus de la construcció i 

demolició segons els requeriments estipulats per la legislació vigent i que posteriorment 

es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que 

asseguraran una bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels 

mateixos, també s’establiran vies per prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir 

el volum de residu destinat a tractament extern mitjançant la reutilització de restes i 

materials dins la mateixa obra. 

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les 

mesures que a continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de 

l’obra o bé a algun dels seus aspectes particulars. La identificació de les accions 

principals en relació a la minimització i prevenció dels residus es realitza a través del 

següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques: 
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SI NO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament?

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus?

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, 
la quantitat de material a emprar?

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar 
la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 
minimitzar els retalls?

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que 
tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 
d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat 
es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l’encolat
- solucions de façanes industrialitzades
- solucions d'estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

10 Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

11 En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 
de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/ químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

12 S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de 
manera que es puguin aprofitar ambdues parts.

13 Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles 
de malmetre's.

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 
PROJECTE
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5. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

5.1. Introducció 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb 

la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. Els residus 

s’especifiquen segons els següents requeriments: 

− Es quantifiquen per tipologies i fases d’obra. 

− S’estimen en tones i en metres cúbics. 

− Es codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). 

Per identificar i estimar la quantitat de residus que es poden generar en l’obra projectada 

segons s’indica en el Real Decret 105/2008, s’ha utilitzat el mòdul de Gestió del Model 

Ambiental de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). 

5.2. Tipologia de residus 

A la taula següent s’identifiquen els residus que es poden general durant l’execució de 

les obres segons el Catàleg Europeu de Residus. I segons l’article 3 del Real Decret 

105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels residus de 

construcció i demolició, s’especifica que aquesta norma és aplicable als residus de 

construcció i demolició a excepció, entre d’altres, de les terres i pedres no contaminades 

reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 

condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva 

destinació a reutilització. 
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Taula 1: CODI VAL: Codi Valorització; CODI TDR: Codi tractament i deposició del rebuig segons 

l’Agència Catalana de Residus; NE: Residu no especial; E: Residu especial: I: Inert 
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5.3. Estimació dels residus de l’obra 

A la següent taula es presenta l’estimació dels residus que poden generar en l’obra projectada segons el càlcul realitzat a través del mòdul de Gestió del 

Model Ambiental de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). 

 

ESIDUS PER FASES D'OBRA  (amb Codis de la llista Europea de Residus)

Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3

TREBALLS PREVIS 0,027 0,128 0,001 0,002
DESVIAMENT SANEJAMENT 31,9 22 0,002 0,017 0,022 0,115 0 0,001

TOTAL 0,00 0,00 31,90 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,15 0,00 0,00 0,02 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANÇ DE TERRES (amb Codis de la llista Europea de Residus)

TERRA VEGETAL 
(200202)

DESMUNTS TERRAPLENS
BALANÇ TERRES 

(terres i pedres 
17504)

m 3 m 3 m 3 m 3

RASES 198 99 99

TOTAL 0,00 198,00 99,00 99,00

TERRES A ABOCADOR 
(1) S'ha tingut en compte un esponjament 
del 20%

0,00 118,80
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6. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.1. Treballs previs 

Reconeixement previ 

El reconeixement previ de l’edificació que s’ha de desconstruir consisteix en una inspecció tècnica 

que ha de permetre determinar l’edat de l’edifici, els materials majoritaris, les tècniques 

constructives que s’hi van utilitzar i les característiques constructives de l’estructura original. També 

ha de permetre determinar les transformacions que s’han fet en l’estructura, l’estat actual dels 

elements estructurals i constructius que poden participar en l’estabilitat i la resistència de l’edifici, 

l’estat actual de les instal·lacions i l’estat actual dels edificis immediats. 

Llicències, permisos i comunicacions 

S’han de tramitar les llicències i permisos necessaris per a poder dur a terme l’obra. S’ha de 

comunicar la intenció d’efectuar els treballs als organismes públics o privats afectats. És el cas de 

les companyies de serveis, els serveis municipals dels ajuntaments, etc. 

Tractament especial de locals de l’edifici 

Cal fer un tractament especial d’aquells locals de l’edifici que hagin estat magatzem de productes 

tòxics o contaminats aïllant al mateix temps els materials produïts per l’enderrocament per ésser 

tractats o dipositats de forma convenient. També s’han de desinfectar i desinsectar tots els locals 

dels hospitals, els locals que hagin tingut un ús per a animals i tots aquells en què pugui haver-hi 

nius de paràsits, rosegadors i insectes. 

Anul·lació de les instal·lacions existents 

No s’ha de començar la desconstrucció de l’edifici fins que les companyies subministradores de 

serveis hagin anul·lat les connexions d’aigua, d’electricitat, de gas, etc. Tot i que, d’acord amb 

aquestes companyies, es deixin els serveis necessaris per a l’obra, els quals han d’estar protegits 

de manera adequada. 

Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant l’enderroc. La connexió 

d’electricitat sempre serà condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per contacte 

elèctric. No obstant això, si és necessària una connexió per al servei de l’obra cal demanar-ne una 

d’independent. S’han de tapar les boques del clavegueram, per evitar possibles emanacions de 

gasos, i s’han de buidar de combustible tots els dipòsits i canonades. 

Estintolament previ 

Durant el procés de desconstrucció, l’estat tensional a què estan sotmesos els elements 

constructius de l’edifici experimenta canvis significatius amb més rapidesa que en un procés de 
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construcció. Els canvis més comuns tenen origen en acumulació de sobrecàrregues en 

determinades parts dels sostres,  entrada en càrrega d’elements que no formen part de l’estructura 

de l’edifici i desmuntatge d’elements que, en aparença, no formaven part de l’estructura però que 

en realitat transmetien càrregues. 

Aquestes situacions i les anomalies estructurals que comunament manifesten les edificacions que 

s’han d’enderrocar recomanen estintolar, abans de l’inici del procés, els elements que poden 

provocar l’enderrocament incontrolat d’una part de la construcció. 

Disposició de bastides 

En aquests treballs les bastides són a la vegada un mitjà que permet treballar a diverses altures i 

un suport per a altres mitjans de protecció col·lectiva. Les bastides s’han de col·locar en totes les 

façanes de l’edifici i també serveixen de plataforma per efectuar els treballs de desconstrucció de 

la mateixa façana. S’han de col·locar exemptes de l’edificació, tot i que s’hi han d’unir en els punts 

necessaris per assegurar-hi la travada. 

Definició de la gestió de residus 

Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectònics perquè es puguin recuperar 

de la manera més completa possible, cal instal·lar els mitjans adients i, sobretot, preveure les vies 

d’evacuació. En alguns casos aquestes vies obligaran a fer demolicions parcials de l’edifici, les 

quals no han d’afectar l’estabilitat ni la resistència d’altres elements. 

Per tal de portar a terme un correcte procés de separació selectiva i emmagatzematge de residus, 

es definiran els diferents punts d’aplec per a cada fase de desconstrucció, que hauran d’estar 

degudament senyalitzats. Caldrà seguir els requeriments de les normatives vigents en matèria de 

gestió de residus que siguin d’aplicació, sobretot pel que fa a les fraccions de residus que sigui 

obligatori separar de forma individualitzada. 

Caldrà posar especial atenció a l’extracció dels residus especials, sobretot en el cas que hi hagi 

elements de fibrociment que continguin amiant, cas en el que caldrà seguir estrictament els 

requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de residus. 

6.2. Desmuntatge dels elements no estructurals 

Després dels treballs previs, cal dur a terme el desmuntatge dels elements que no formen part de 

l’estructura de l’edifici i que no són suport de cap altre element. 

Desmuntatge d’equips d’instal·lacions 

Els equips industrials d’instal·lacions més comuns en els edificis que s’han d’enderrocar són els 

ascensors, els de les instal·lacions de calefacció i de refrigeració, els aparells productors d’aigua 
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calenta, els grups de pressió d’aigua, els grups electrògens, etc. Quan les instal·lacions dels 

serveis generals de l’edifici han estat anul·lades, s’ha d’iniciar el desmantellament dels equips 

industrials i de la maquinària en general. L’ordre d’execució del procés ha de ser l’invers al 

d’instal·lació, de manera que no afecti l’estabilitat dels elements de suport existents. Cal tenir en 

compte així mateix que hi ha altres components de les instal·lacions domèstiques que poden ser 

desmuntats: els aparells sanitaris i el mobiliari fix de la cuina i del safareig. Si s’ha previst la 

reutilització dels equips industrials i de la maquinària, cal que personal especialitzat faci el 

desmuntatge dels equips. 

Desmuntatge de materials de revestiment, acabat i decoració 

En general, en primer lloc s’ha de procedir a desmuntar els elements arquitectònics que s’hagin 

de reutilitzar que no tenen funció portant en l’edifici. L’objectiu evident és retirar-los abans que el 

procés de desmantellament pugui afectar-ne l’aspecte o la durabilitat. Els materials de revestiment 

o els acabats i alguns elements decoratius, sobretot si són de naturalesa pètria, poden estar 

sotmesos a càrregues i, per això, formen part d’un determinat equilibri tensional de l’element 

constructiu. Tot i que sempre s’ha de començar el desmuntatge per aquests elements, cal 

comprovar que no estiguin sotmesos a esforços i que no formin part de cap element portant. 

Aquest és el cas, per exemple, dels aplacats de pedra que arriben des de terra fins al sostre i que 

participen com una part més en la secció portant d’un element, i dels paviments hidràulics que 

poden formar part de la secció resistent útil del sostre. En aquests casos, si es pretén recuperar 

els materials i els elements per reutilitzar-los, els treballs és necessari fer-los planta per planta, 

quan la immediata superior hagi estat enderrocada. Si no és així, les plantes superiors no han de 

suportar cap sobrecàrrega d’ús. En tot cas cal comprovar prèviament si en desmuntar el 

revestiment la pèrdua de secció de l’element constructiu és significativa. Llavors cal fins i tot 

estintolar l’element que té càrrega. 

Desmantellament d’instal·lacions 

Un cop hagin estat desmuntats els elements arquitectònics reutilitzables, cal començar el procés 

de desmantellament de les conduccions de fluids i altres instal·lacions que resten vistes i que es 

poden desmuntar fàcilment sense afectar la resistència o l’estabilitat de l’element constructiu que 

hi està en contacte. 

Quan les conduccions són encastades, si el procés de desmuntatge in situ és complex o no es pot 

fer amb prou seguretat, s’han de desmuntar a terra, una vegada s’ha enderrocat l’element 

constructiu de què formen part. D’aquesta forma, s’evita la pèrdua de secció del sostre o paret per 

on discorre la conducció, que pot arribar a ser considerable segons la profunditat a què estigui. 
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En aquest sentit, si durant el procés es preveu una pèrdua de seguretat, cal procedir a estintolar 

la part afectada. 

 

En cas que hi hagi instal·lacions amb elements de fibrociment que continguin amiant, caldrà seguir 

estrictament els requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de residus. 

Desmuntatge de cobertes 

S’ha de començar el procés de desmuntatge pels elements que sobresurten de la coberta: 

xemeneies de llar de foc, conductes de ventilació de gasos, fums i cambres sanitàries. En general, 

si no hi ha prou espai lliure als voltants cal desmuntar les xemeneies i els conductes element per 

element i no per empenta o tracció. El desmuntatge cal fer-lo des d’una plataforma. No s’ha de 

permetre fer caure els materials o parts dels elements sobre el pla de la coberta. 

En les cobertes inclinades, sempre s’ha d’iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes 

pel carener, seguint el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha 

de seguir un ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri 

de càrregues. La coberta s’ha de desmuntar des de les capes situades més a l’exterior cap a les 

interiors. És a dir, primer cal desmuntar el material de cobert; tot seguit, la placa de suport, i, 

finalment, l’estructura de la coberta. 

En les estructures de cobertes a base d’encavallades, si els cabirons i les corretges actuen com a 

elements de travada, no s’ha de començar a desmuntar l’encavallada sense estintolar-la 

prèviament. També s’hi ha de fixar un cable per sobre del centre de gravetat, per evitar que basculi 

o que caigui de sobte. Si el desmuntatge de l’encavallada es fa per parts, s’ha d’estintolar 

prèviament i començar el desmuntatge pels cavalls. Si l’encavallada ha de ser reutilitzada, s’ha de 

desmuntar sencera. Per això s’ha de penjar de manera que no s’alteri gaire l’estat tensional per al 

qual ha estat projectada i no hi apareguin deformacions que en facin difícil la reutilització. 

En les cobertes planes el desmuntatge de la capa de formació de pendents, ja sigui d’envanets de 

sostremort o de material de rebliment, no significa la demolició de la placa de compressió del sostre 

ni l’afebliment de les bigues i biguetes. Si la capa de formació de pendents és solidària o del mateix 

material que el sostre, la demolició s’ha de fer conjuntament. 

En cas que hi hagi cobertes amb elements de fibrociment que continguin amiant, caldrà seguir 

estrictament els requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de residus. 

Demolició d’envans i parets interiors 
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En la descripció del desmuntatge dels materials de revestiment, s’ha vist que elements que no 

participaven en el descens de les càrregues de l’edifici poden arribar a estar fortament comprimits. 

Cal comprovar sempre si els envans i les parets interiors de l’edifici estan o no sotmesos a 

càrregues verticals originades per una transmissió del sostre per excessiva deformació. Si el sostre 

s’ha deformat i transfereix càrrega a l’envà, cal estintolar-lo abans de desmuntar-lo. En els edificis 

d’estructura de formigó armat, si els envans no estan sotmesos a càrregues verticals, els paraments 

s’han de tallar verticalment, de dalt a baix, de manera que la caiguda es faci per empenta. Quan 

els envans no són d’obra de fàbrica, és el cas dels d’entramats de fusta, de plàstic o de metall, cal 

desmuntar-los seguint l’ordre invers a l’ordre en què se’n va fer el muntatge. 

Demolició de parets de façana 

Si la paret de façana forma part de l’estructura de l’edifici, en general cal desmantellar prèviament 

tots els elements constructius situats per sobre: sostres, encavallades, etc. Si la paret només té 

funció de tancament, s’ha de desmantellar després d’haver enderrocat el sostre superior o la 

coberta i abans que el sostre o les bigues sobre les quals recolza. En general, el desmuntatge del 

fustam de portes i finestres s’ha d’anar fent a mesura que es faci el desmuntatge del parament. Si 

la paret de façana és portant, en cas de desmuntar-la prèviament és recomanable estintolar 

l’obertura de la paret i instal’lar proteccions per al personal, amb la finalitat d’evitar una caiguda 

fortuïta. Les parets de façana que no formen part de l’estructura de l’edifici s’han de desfer planta 

per planta, de forma que no hi ha d’haver parets de més d’una planta d’alçària sense travada 

superior del sostre. 

6.3. Desmuntatge o enderroc de l'estructura 

Quan s’han finalitzat el desmuntatge dels elements arquitectònics reutilitzables i els treballs de 

recuperació dels material reciclables i s’han desmantellat els elements constructius no portants, 

solament resta la demolició dels elements de l’estructura i de tots els que han esdevinguts portants. 

Sostres i bigues 

El sostre s’ha de demolir, en general, després d’haver suprimit tots els elements situats per sobre: 

pilars, envans, mobiliari fix, etc. Prèviament a la demolició cal estintolar les seccions en voladís, el 

tram central de crugia que no es talla, les biguetes contínues en dos trams consecutius i quan 

s’observi que el sostre s’ha deformat excessivament o que ha cedit. Les càrregues que suporten 

els estintols s’han de transmetre als elements estructurals inferiors que estan en bon estat, sense 

superar-ne mai la càrrega admissible. Els estintolaments s’han de fer en sentit ascendent; és a dir, 

de baix a dalt, en sentit contrari al procés de demolició. El procés s’ha de començar pels trams en 

voladís, sense deixar-ne cap sense estintolar. 
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Les lloses de formigó armat s’han de desmuntar seguint els criteris següents: si l’armat és en una 

sola direcció, s’han de tallar en seccions paral·leles a l’armadura principal; si l’armadura té dues 

direccions, la direcció dels talls ha de formar requadres. 

Quan els sostres estan formats per elements lineals prefabricats de formigó armat o precomprimit, 

ferro, acer o fusta, en primer lloc cal observar l’estat dels extrems sobre els suports. De fet, és 

necessari comprovar que els caps de les biguetes no estan degradats per la humitat i la calor que 

pot transmetre-s’hi a través de la paret de façana o la proximitat de zones humides o xemeneies. 

En aquest sentit, és imprescindible comprovar l’estat de degradació de la fusta. En tot cas el 

desmuntatge de les biguetes s’ha d’iniciar amb l’estintolament o la suspensió de la bigueta i, tot 

seguit, tallar-ne els extrems, a tocar dels suports. 

En les escales, cal desmuntar primer els materials dels graons i els rebliments. Si l’escala està 

formada per graons en voladís, no s’ha de desmantellar la paret on s’encasta. Cal estintolar les 

voltes d’escala abans de començar a fer els talls de les seccions en què es desmuntarà. 

Amb les bigues de sostre cal tenir en compte els mateixos criteris que s’han exposat per a les 

biguetes. 

Pilars 

Quan s’han desmantellat les seccions de sostre, les bigues i tots els elements que carreguen sobre 

el pilar de suport, s’ha de procedir a tallar-lo pel pla de la base. Si el pilar és de formigó, se n’han 

de tallar les armadures d’una de les cares i, per empenta o tracció, fer-lo caure. Finalment, cal tallar 

les armadures de l’altra cara. No és convenient que el pilar, una vegada a terra, recolzi en el sostre. 

6.4. Neteja i obres complementàries 

Un cop finalitzada la desconstrucció de l’edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per 

tal de deixar-lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl de l’edifici 

hagi estat en contacte amb productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial 

per inertitzar-lo.  

En cas que durant el procés de desconstrucció de l’edifici s’hagi d’extreure algun element o 

mobiliari urbà, o com a previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure la seva 

reparació o reposició per tal de deixar l’entorn en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra. 

6.5. Mesures de minimització i prevenció de residus 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de 

residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també 

pot reduir-ne la quantitat. 
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Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 

considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 

“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 

controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, 

per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició 

ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus 

especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 

d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar 

amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de 

metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus 

de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt 

de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb 

un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 

si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la 

runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial 

que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 

planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu 

petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 

contenir.  
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- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per 

mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en 

massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material 

en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol 

reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 

material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la 

fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar 

la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les 

característiques demanades. 

6.6. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 

contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació 

selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies 

de residu i de l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni 

que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa 

obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho 

per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 

especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment 

tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 

l’abocament a dipòsit controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, 

de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 

161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a 

l’abandonament.  
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La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 

pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 

reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o 

bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les 

runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 

formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la 

gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 

12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres 

no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 

bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són 

aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

 Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 
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Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 

estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, 

cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 

transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran 

com a residus especials i el seu codi és LER-170204. 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta 

amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 

desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 

compostatge.  
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Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 

reciclables els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no 

especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 

autoritzat. 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 

autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes 

i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i 

fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 

especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

Residus biodegradables. LER 200201 



 

Projecte de desviament de la xarxa de sanejament de l'entorn del nou institut-escola 

Lluís Piquer de Parets del Vallès 

Annex núm. 2 Estudi de gestió de residus de la construcció i enderrocs 
 

34 25179_Residus_sj 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 

replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 

l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per 

evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 

abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 

accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 

També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del 

residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal 

gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 

evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 

autoritzat.  

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes 

per gestors autoritzats. 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la 

seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 

deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  
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Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 

d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 

contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 

separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus 

inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. 

També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus 

orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 

empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

6.7. Gestió segons tipologia de residu. Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició 

química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són 

perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant 

de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys 

repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més 

perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un 

tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós 

tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els 

recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la 

normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la 

normativa europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 

abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de 

residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà 

de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per 
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aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament 

identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-

ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 

aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins 

a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 

vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 

absorbents a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 
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Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 

d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 

continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 

detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 

s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 

àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran 

varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en 

cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 

d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 

apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de 

formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 

recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament 

previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne 

les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 

degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 
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Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 

recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 

Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor 

amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 

metalls. 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la 

seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 

aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits 

hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 

Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de 

greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per 

afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 
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Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 

(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La 

manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses 

especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils 

i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de 

baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n 

generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les 

piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 
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6.8. Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant. 

La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les 

deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit 

domèstic. Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la 

comercialització a Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, però, 

instal·lat a molts llocs, especialment en edificacions antigues construïdes entre els anys 1965 i 

1980, amb una alçària de més de cinc plantes i proveïdes de calefacció central.  

Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació mantinguda 

de fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Per 

aquest motiu és molt important que aquest tipus de residu es dipositi en bosses retractilades o de 

plàstic.  

L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut 

de les persones, requereix una manipulació i un tractament especials.  

Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses 

especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb 

risc d'amiant) i es poden consultar en Internet, en el Departament de Treball de las diferents 

direccions Provincials. 

Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol·licitar-ne 

l'aprovació a l’autoritat laboral competent. 

Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal utilitzar 

maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors 

especials homologats. 

Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada 

abans d'ésser abocada a la xarxa de sanejament. 

Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble 

capa de polipropilè etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat. 

A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les 

ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.  

La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents:  

Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s’han d’identificar amb el logotip adjunt 

i han de ser evacuats per un gestor autoritzat. 
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En aquests moments aquest tipus d’amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba 

col·locat realitzant funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instal·lacions de calefacció, en 

cobertes, etc. La seva manipulació és especialment perillosa ja que l’amiant és un producte 

cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment 

de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat 

per l’autoritat laboral competent.  

Gestió: Deposició de residus especials. 

Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt 

i han d'ésser evacuats per un gestor autoritzat. 

Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és 

especialment perillosa, atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de 

realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el 

preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  

La fabricació d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny 

de 2002. 

Gestió: Deposició de residus especials. 

6.9. Gestió segons tipologia de residu. Especials. Radioactius 

Es consideren residus radioactius aquells que emeten radioactivitat. Es consideren especials per les 

següents característiques: 

La seva gran perillositat. Quantitats  molt petites poden originar dosis de radiació perilloses per a 

la salut humana. 

La seva duració. Alguns d’aquests isòtops emeten radiacions durant milers i desenes de milers 

d’anys. 

Els residus radioactius es poden classificar segons:  

- El seu estat físic: sòlids, líquids i gasosos.  

- El tipus de radiació que emeten: alfa, beta i gamma.  

- El seu període de semidesintegració: vida curta o vida llarga. 

- La seva activitat específica: activitat alta, mitjana, i baixa.  

Des del punt de vista de la seva gestió, l’Empresa Nacional de Residuos Radioactivos SA (ENRESA) 

proposa la següent classificació: 
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Residus de baixa i mitjana activitat (RBMA): Són aquells residus que tenen una activitat específica 

baixa, radionúclids emissors beta-gamma amb períodes de semidesintegració inferiors a 30 anys 

i contingut limitat en emissors alfa de vida llarga (períodes de semidesintegració de varis milers 

d’anys). 

Residus d’alta activitat (RAA): Estan formats, principalment, pel combustible nuclear gastat, si 

aquest no es reprocessa, o pels subproductes que apareixen si es processen. Tenen una elevada 

activitat específica en emissors de vida curta, contenen radionúclids emissors alfa de vida llarga 

en concentracions apreciables, i poden ser grans productors de calor.  

Amb la fita d’unificar els diferents criteris existents en els diversos països membres, la Comissió 

Europea ha portat a terme la següent classificació que va entrar en vigor l’1 de gener de 2002: 

- Residus radioactius de transició: residus, principalment d’origen mèdic, que es desintegren 

durant el període d’emmagatzematge temporal, poden gestionar-se com a residus no radioactius, 

sempre que es respectin uns valors de desclassificació.  

- Residus de baixa i mitjana activitat: la seva concentració en radionucleids és tal que la generació 

d’energia tèrmica durant la seva evacuació és suficientment baixa.  

- Residus de vida curta: residus radioactius que contenen núclids,  la mitjana de vida dels quals és 

inferior o igual a la del Cs- 137 i el Sr- 90 (trenta anys, aproximadament), amb una concentració 

limitada de radionúclids alfa de vida llarga (4.000 Bq/g en lots individuals de residus i a una mitjana 

general de 400 Bq/g en el volum total de residus). 

- Residus de vida llarga: radionúclids i emissors alfa de vida llarga, la seva concentració és superior 

als límits aplicables als residus de vida curta. 

- Residus d’alta activitat: residus amb una concentració tal de radionúclids que s’ha de tenir en 

compte la generació d’energia tèrmica durant el seu emmagatzematge i evacuació. Aquests tipus 

de residus s’obtenen principalment del tractament/condicionament del combustible gastat. 

Contenidor de residus especials 

Residus procedents d’incendis a l’obra. LER (Segons els materials que s’han cremat). 

Després de l’incendi, els responsables de l’obra s’han de posar en contacte amb l’Empresa 

Nacional de residus radioactius (ENRESA) per definir-ne la gestió més adient. En qualsevol cas, 

s’han d’establir mesures perquè els líquids resultants de l’incendi no penetrin en cap medi aquàtic. 

La tipologia dels residus d’un incendi està íntimament lligada als materials cremats, però, en 

general, són especialment preocupants les aigües d’extinció en incendis que han afectat productes 

químics. 
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Gestió de parallamps radioactius.  

Quan en tasques de deconstrucció es localitzi un parallamps que pugui ser radioactiu, s’ha de 

fotografiar i enviar la fotografia per correu a ENRESA, C/ Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid, o per 

correu electrònic a bbac@enresa.es, perquè els tècnics d’aquesta empresa l’identifiquin. Segons 

el resultat d’aquesta identificació, si el parallamps és radioactiu, ENRESA el retira gratuïtament; si 

és no radioactiu, es gestiona com a ferralla. 

Els parallamps radioactius estan proveïts de fonts radioactives perquè es creia que se 

n’incrementava l’eficàcia. Posteriorment es va demostrar que això no era cert. L’any 1986 es va 

prohibir la instal·lació d’aquest tipus de parallamps i es va donar el termini d’un any per legalitzar-

los com a instal·lació radioactiva o solicitar-ne la retirada. 

D’aquesta manera, es volia evitar que aquestes fonts, la radioactivitat de les quals es perllonga 

durant més temps que la vida dels edificis on estan instal·lades, acabessin en abocadors on poden 

ser perilloses per a la salut pública. 

Gestió de detectors de fum amb font radioactiva en desús.  

En general, per a la gestió d’aquests materials, cal contactar amb el subministrador d’aquests 

equips, i si no és possible cal entregar-los a ENRESA. Els models més recents, que compleixen els 

requisits de l’administració i per tant es consideren “homologats”, es poden gestionar com a residus 

convencionals quan així ho permetin les corresponents autoritzacions atorgades als distribuïdors 

o quan ho decideixin les autoritats corresponents. En cas de dubte, es pot recórrer: al 

subministrador, segons l’autorització que tingui, al Consell de Seguretat Nuclear (91 346 01 00), al 

Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) (93 322 66 33) i a ENRESA (91 566 81 00). 

La radioactivitat continguda en aquests detectors és normalment molt baixa. Aquest fet i les 

característiques del seu disseny fan que el risc sigui pràcticament nul per als seus usuaris, tret que 

s’acumulin en grans quantitats i es manipulin indegudament. 

6.10. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en 

el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes 

constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes 

possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar 

quina solució final s’executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, 

així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del 

promotor. 
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És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els 

residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 

l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben 

senyalitzat de l’obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. 

I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb 

l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin 

és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que 

prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid 

resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus 

petris. 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte 

d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits 

tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin. 

6.11. Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb 

la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
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CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus 

no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar 

per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 

especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus 

especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 

que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de 

residus especials. 

6.12. Destí dels residus segons tipologia 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no 

hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques 

de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de 

recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 

radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, 

amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut 

sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, 

el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el 

tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 
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reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi 

ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 

paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 

poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del 

Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant 

dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament 

en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 

ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya 

(www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 

(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de 

residus de la comunitat,  

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus 

de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, 

poden generar els documents següents: 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 

autoritzats per l’autoritat corresponent.. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus 

de construcció i demolició.  
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Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió 

de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 

prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 

que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció 

facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que 

s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

6.13. Fitxa gestió residus dintre de l’obra 

A continuació s’adjunta la fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra. 
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(kg): (m3):

(kg): (m3):

FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:

Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la pròpia 
obra

2

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats 
indicades a continuació. 

1

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que 
li faci un tractament previ.

Separació segons 
tipologia de 
residus

Especials

Inerts

Inerts + No 
especials

No especials

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen 
les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Formigó: 80 T
Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T
Fusta: 1 T

Plàstic: 0,5 T
Vidre: 1 T

Paper i Cartró: 0,5 T
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

contenidor per Inerts barrejats

contenidor per Inerts Ceràmica

contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

contenidor per Inerts Formigó

contenidor per altres inerts

contenidor per metall contenidor per fusta

contenidor per plàstic contenidor per paper i cartró

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
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Senyalització dels 
contenidors

Inerts

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics

 

Especials

No Especials 
barrejats

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada 
pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els 
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de residus Especials.

3

MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, … (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, … (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no 
obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic 
per a cada tipus de residu:
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6.14. Fitxa gestió residus fora de l’obra 

A continuació s’adjunta la fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 

Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de 

l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

Destí dels residus segons tipologia

Tones m3 Codi Nom

TERRES D'EXCAVACIÓ A CENTRE DE 
VALORITZACIÓ (17504)

158,40 99,00

FORMIGÓ (170101) 31,90 22,00

MATERIALS CERÀMICS (170103) 0,00 0,00

Tones m3 Codi Nom

Reciclatge:

METALLS BARREJATS (170407) 0,000 0,000

FUSTA (170201) 0,029 0,145

PLÀSTIC (170203) 0,001 0,002

ENVASOS (150101) 0,022 0,115

NO ESPECIALS BARREJATS (170904) 0,000 0,000

Tones m3 Codi Nom

PERILLOSOS (170903) 0,000 0,000

RESIDUS NO ESPECIALS
Quantitat estimada Gestor

RESIDUS ESPECIALS
Quantitat estimada Gestor

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra 
on es proposa gestionar els residus de la construcció:

INERTS
Quantitat estimada Gestor

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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7. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

A continuació s’adjunten les prescripcions tècniques per a la gestió dels residus que regulen les 

tasques d’emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de dins l’obra. 

P2R2-  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 

d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t 

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 

que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació selectiva prevista. 
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Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus 

de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus.  

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya.  

 

P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 

altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 

que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE 

VALORITZACIÓ: 

Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a 

una instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.  

Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals 

com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al 

Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor de les terres 

- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
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- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 

- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva 

valorització. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la 

DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 

per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització 

o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, 

no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus.  

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 

las que se generaron.  

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado.  

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya.  
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P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 

170601 

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 

rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització 

o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 

MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 



 

Projecte de desviament de la xarxa de sanejament de l'entorn del nou institut-escola 

Lluís Piquer de Parets del Vallès 

Annex núm. 2 Estudi de gestió de residus de la construcció i enderrocs 
 

58 25179_Residus_sj 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus.  

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

- Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya.  

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
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P2RM - MATXUQUEIG MATERIAL PETRI A L'OBRA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de l'obra, o materials de rebuig, amb 

maquinària especialitzada d'acord amb el tipus de residu. 

La unitat d'obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 

classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat. 

Cada material, en funció de la seva classificació com a tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 

separat, per tal de facilitar la seva reutilització. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

S'ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, 

en funció de la reutilització prevista. 

Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que 

continguin fibrociment, no s'han de matxucar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum de runa matxucada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  

- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova 

el catàleg de Residus de Catalunya.  

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya.. 
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8. PRESSUPOST 

El pressupost (PEM) de la gestió de residus, ascendeix a TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT 

euros amb SEIXANTA cèntims (3.698,60 €). 

P2R6-4I55 
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i 
fins a 20 km 

366,52€ 

P2RA-EU7H 
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de 
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista 
Europea de Residus 

370,92€ 

P2R3-HIH6 
Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de 
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega 
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 
20 km 

1.181,07€ 

P2RA-EU2T 
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la 
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, 
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista 
Europea de Residus 

1.080,09€ 

XPAA.-AP04 
Partida alçada a justificar en concepte de gestió de residus a 
l'obra 700,00€ 

TOTAL 3.698,60€ 
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI 

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 de 

24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció o d’enginyeria civil. 

Segons l’article 4, l’obligatorietat de redactar un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obra 

es basa en el compliment d’algun dels següents supòsits: 

- El pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte és igual o superior als 

450.759,08€ (75 MPTA.) 

- La duració estimada de les obres és superior a 30 dies laborables, utilitzant a més de 20 

treballadors simultàniament. 

- El volum de mà d’obra estimada, entenen com a tal la suma dels dies de treball total dels 

treballadors a l’obra, és superior a 500. 

- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

El present “Projecte de desviament de la xarxa d’aigua potable a l’entorn del nou institut-escola 

Lluís Piquer de Parets del Vallès” no s’inclou en cap dels supòsits anteriors i per tant s’elabora un 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Les obres consisteixen en el desviament del col·lector de sanejament que es veurà afectat per les 

futures obres d’ampliació del centre educatiu. Es defineix la geometria i els materials utilitzats pel 

nou col·lector adaptant-lo a la nova realitat de la zona. 
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3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 

EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es 

defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de 

l’obra. 

Treballs previs i demolicions 

• Eines manuals (martell trencador) 

• Compressor 

• Generador 

Moviment de terres, excavacions 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Camió grua 

• Retroexcavadora 

• Eines manuals 

Obres d’urbanització 

• Camions 

• Camions formigonera 

• Encofrats 

• Formigoneres 

• Camió-grua 

• Eines manuals 

Acabats i neteja 

• Eines manuals 

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

4.1. A les excavacions, moviment de terres: 

Riscos: 

- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les 

màquines. 

- Caigudes del material d’excavació des de la cullera. 

- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina. 
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- Circular amb el bolquet aixecat. 

- Fallida de frens i direccions en camions. 

- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del  camió basculant. 

- Caigudes de la cullera en reparacions. 

- Caiguda dins la zona d’excavació. 

- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de  camions. 

- Bolcada de les màquines. 

Mesures col·lectives de protecció: 

- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil. 

- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i desplomes. 

- Abans d’iniciar l’excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen 

línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc. 

- Formació i conservació d’un retall en vora de rampa,  per a topada de vehicles. 

- No apilar materials en zones de trànsit,  mantenint les vies lliures. 

- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere. 

- Zona de trànsit de camions, perfectament  senyalitzada de forma que tota persona tingui 

idea del moviment dels mateixos. 

- Cabina amb protecció anti-bolcada. 

- El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 

- Camions amb cabina protegida. 

Mesures individuals de protecció: 

- Casc homologat. 

- Ulleres anti-pols en cas necessari. 

- Orelleres anti-soroll. 

- Cinturó anti-vibratori pel maquinista. 

- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 

- Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari. 

4.2. Per feines de paleteria en general: 

Riscos: 

- Caigudes de personal al mateix o a  diferent nivell 

- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell 

- Projecció de partícules 

- Fiblades amb objectes punxants 
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- Cops contra objectes 

- Ferides per punxament als peu o a les mans 

- Ferides per tall als peus o a les mans 

- Esquitxos de formigó als ulls 

- Dermatosis provocades pel ciment 

- Erosions i contusions per manipulació 

- Atropellaments per maquinària o vehicles 

- Atrapaments per la maquinària 

Mesures de protecció col·lectives: 

- Neteja de la zona de treball. 

- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 

- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements  mòbils de les màquines. 

Mesures de protecció individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Ulleres front a la projecció de partícules. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuiro. 

- Botes de canya alta de goma. 

- Calçat amb plantilla d’acer. 

4.3. Per les feines de muntatge de les instal·lacions: 

Riscos: 

- Caigudes al mateix i diferent nivell. 

- Electrocucions. 

- Cremades produïdes per descàrregues elèctriques. 

- Talls en les mans. 

- Atrapades dels dits en l’ajut, en el moment d’introduir el cable en els conductes. 

Mesures de protecció col·lectives: 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Zones de treball ben enllumenades. 

- Les escales de ma a utilitzar seran d’estisora. 

- Les plataformes de les bastides utilitzades seran de 60 cm. d’amplada i comptaran amb 

barana, barra intermitja i entornpeu de 20 cm. en cas de superar-se els  2 m. d’alçada. 
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Mesures de protecció individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Guants aïllants (en proves de tensió). 

- Calçat aïllant  (en proves de tensió). 

5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS 

5.1. Senyalització dels riscos 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització 

adequada. A continuació s’adjunta una relació  de les senyals més comuns segons la seva finalitat. 

5.1.1. Senyalització dels riscos del treball 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 

decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos 

existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús 

d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a 

mode informatiu. 

- Advertència risc elèctric 

- Banda d’advertència de perill 

- Prohibit el pas a vianants. 

- Senyal d’ús obligatori del casc. 

- Senyal de perill de caigudes. 

5.2. Senyalització vial 

Les obres afectaran als carrers contigus als afectats per les obres d’urbanització, que estaran 

oberts al trànsit durant l’execució de les obres, de manera que es prendran les mesures de 

senyalització oportunes per tal d’advertir del perill als vehicles que hi circulin. La senyalització 

provisional necessària s’haurà d’efectuar d’acord amb la Norma 8.3-IC “ Señalización de obras”. 

El tipus de senyalització que s’haurà d’utilitzar inclou :  

- Senyal triangular de perill d’obres 

- Senyal circular de limitació de velocitat 

- Cons 

- Tanques mòbils. 

- Línia de balises lluminoses 
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5.3. Medis auxiliars 

- Tanca perimetral rígida. 

- Tanca new-jersey rígida 

- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment. 

6.  RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA 

PREVENCIÓ 

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants. 

Riscos: 

- Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de col·lisions 

o atropellament de persones alienes a l’obra. 

- Caigudes a diferent nivell 

- Talls o punxades 

Mesures de prevenció: 

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres 

- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit. 

- Senyalització obligatòria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC 

7. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR 

7.1. Serveis comuns 

Es disposarà d’un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de caselles individuals 

amb clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 

deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i 

conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

7.2. Serveis sanitaris i primers auxilis 

- Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 

treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no 

procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

- Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat 

i Higiene en el Treball. 
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Contingut: 

 . Aigua oxigenada 

 . Alcohol de 96 º 

 . Tintura de iode 

 . Mercurocromi 

 . Amoníac 

 . Gasa estèril 

 . Cotó hidròfil 

 . Benes 

 . Esparadrap 

 . Antiespasmòdics 

 . Analgèsics 

 . Tònics cardíacs d'urgències 

 . Torniquet 

 . Bosses per aigua o gel 

 . Guants esterilitzats 

 . Xeringues d'un sol ús 

 . Termòmetre clínic 

- Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-

se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels 

accidentats als centres d'assistència. 

8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos 

que aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir. 

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra 

disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut 

en el treball.  
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9. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts: 

• Pla d’abassegament: es determinaran les àrees d’abassegament del material de manera 

que no interfereixin en fases posteriors de l’obra i que després es puguin buidar i netejar 

amb facilitat. 

• Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder contenir els 

residus (sacs i contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de recollir tots els residus 

i les restes de materials; no s’escamparà brutícia pels voltants de l’obra. 

• Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al 

contractista. 

• Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces 

i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos d’emergència 

(dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper). 

• Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l’obra amb la farmaciola 

que hi haurà d’haver a peu d’obra, subministrada per la mútua patronal d’accidents de 

treball a la qual estigui adscrit el contractista. 

• La farmaciola s’haurà d’equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent 

material: alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, 

pomada antisèptica, liniment, benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada 

antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i cotó. 

10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi 

sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions 

fetes a l'Estudi de Seguretat I Salut en el Treball. 

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el 

Treball en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el 

presentarà al Departament de Treball. 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, 

al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en 

el centre de treball i empresa.  
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11. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT 

L’organització funcional de la seguretat i salut a l’obra serà responsabilitat del contractista, el qual 

nomenarà un responsable a peu d’obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador 

de seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres. 

12. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

12.1. Legislació general aplicable 

És d’aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reprodueix 

per qüestió d’economia documental.  

Tot i així, es fa un esment especial a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de 

novembre, i els següents reglaments:  

- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril 

- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril 

- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril 

- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril 

- Utilització d’equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig 

- Utilització d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol 

- Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

12.2. Implantació d’obra  

SENYALITZACIÓ 

La normativa sobre senyalització  en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d’abril. Com 

a principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la senyalització han de ser les 

següents: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència on facin falta 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o Instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses. 

En funció del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de: 

- Prohibició: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill 

- Obligació: Obliga a un comportament determinat 
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- Advertència: Assenyala un risc o perill determinat 

- Salvament: Assenyala les sortides d’emergència, primers auxilis o altres dispositius de 

salvament 

- Indicativa: Proporciona diferents informacions d’interès. 

VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS 

Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions gravitatòries 

d'edificació i la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de seguretat. 

 L’aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 

La instal·lació elèctrica provisional complirà, com a mínim,  els següents requisits: 

- Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de maniobra hauran 

d'estar en perfecte estat de funcionament. 

- Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera que es pugui 

transitar amb vehicles per sobre. 

- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua. 

- No s'accedirà amb conductors elèctrics a ambients explosius o inflamables. 

- No es faran reparacions de maquinària en tensió. 

- Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi col·locat un extintor.  

12.3. Maquinària pesada 

CAMIÓ-GRUA 

- El camió-grua normalment , dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant, correspon a l’empresa que 

la lloga la seguretat dels seus treballadors. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió. 

- Abans d’aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç. 

- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista. 

- Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 

- En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la botzina i no 

es podrà abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric.  Mentre tant ningú no 

podrà tocar el camió-grua. 

- Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç de la grua 

està immobilitzat. 

- La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques. 
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- No es podrà aixecar una sola càrrega a l’hora. La diversitat d’objectes pot ocasionar 

problemes. 

- Abans d’aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està estabilitzada. 

- No és permesa l’entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi. 

- Tots els ganxos i eslingues que s’utilitzin caldrà que disposin del corresponent pestell de 

seguretat. 

- A la cabina de comandament caldrà disposar d’un extintor d’incendis.  

GRUA AUTOPORTANT 

- La grua autoportant normalment, dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant correspon a l’empresa 

que la lloga la seguretat dels seus treballadors. 

- Queda expressament prohibit l’estacionament i desplaçament de la grua autoportant a una 

distància igual o inferior a 2 metres del límit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser 

necessari l’apropament a zones per sota d’aquests valors caldrà blindar la zona afectada i 

col·locar un topall ferm per a les rodes del darrera. 

- No s’hissaran càrregues si prèviament no s’han posat en servei els peus hidràulics 

d’estabilització de la grua. 

- El ganxo sempre disposarà del pestell de seguretat. 

- Caldrà estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les operacions de 

càrrega i transport de càrregues. 

- Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del radi 

d’acció de les càrregues suspeses. 

- Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar càrregues. 

- Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal. 

PALA CARREGADORA / PALA RETROEXCAVADORA 

- Per evitar el risc de caiguda d’objectes sobre la cabina de comandament de la màquina caldrà 

que la cabina estigui dotada de protecció contra impactes i bolcs. 

- Caldrà revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la cabina 

hi arribin gasos tòxics. 

- -Per evitar les conseqüències d’incendi la pala portarà un extintor timbrat i amb les revisions al 

dia. 

- Queda prohibit l’accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades. 

- L’oli del sistema hidràulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidràulic, caldrà 

buidar i netejar d’oli. 

- En la utilització d’aire a pressió caldrà protegir-se amb una mascareta de filtre mecànic, una  

granota de cotó, un davantal de cuir i uns guants de cuir.  
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- Per evitar el risc del bolc de la pala caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a un 

mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització 

groga i negre. 

- La pala estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  

12.4. Màquines portàtils 

De manera genèrica totes les màquines portàtils compliran, com a mínim, els següents requisits: 

- Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament.  

- Les màquines que funcionen mitjançant corretges caldrà que estiguin tancades per les seves 

carcasses protectores. 

- Les màquines amb discos de moviment mecànic estaran protegides amb carcasses 

completes, que sense necessitat d’aixecar-les permetin veure el tall fet. 

- Les màquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de l’obra fins a la seva 

reparació o substitució. 

- En cas de soroll per sobre de límit admissible caldrà utilitzar auriculars aïllants o amortidors del 

soroll. 

- En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols. 

- Queda prohibit l’abandonament de màquines en qualsevol lloc de l’obra o plataformes de les 

bastides, tot i estar desconnectades del subministrament elèctric. 

12.5. Mitjans auxiliars 

ESCALES DE MÀ 

- Tindran la longitud necessària per salvar l’altura que faci falta més 100 cm. de seguretat. 

- Inferiorment la base de les escales estarà rematada amb materials antilliscants. 

- L’angle d’inclinació  amb el paviment en posició d’ús serà aproximadament de 75º. 

- Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió,  no estaran suplementades amb  

- trams soldats, i els graons tindran estries antilliscants. 

- Si l’escala és de tisora tindrà a la part superior un topall de seguretat de màxima obertura, i a 

la part mitja una cadeneta de limitació d’obertura màxima. 

- Les escales de tisora no es podran utilitzar com escales de mà. 

- Per risc de caiguda intolerable, queda prohibit a l’obra l’ús d’escales de mà per salvar alçades 

iguals o superiors a 5 m. 

12.6. Proteccions personals  

Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el Reglament (UE) 2016/425 

del Parlament Europeu i el Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual 

i pel que es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell.  
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REQUISITS GENERALS APLICABLES A TOT TIPUS D’EPI : 

- Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l’usuari pugui realitzar de manera 

normal l’activitat que l’exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com sigui possible. 

- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc. 

- En condicions normals d’ús no poden produir molèsties, efectes nocius, ni provocar 

impediments per adoptar diferents postures durant la realització de l’activitat. 

- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa. 

- Disposaran d’un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del fabricant; 

les instruccions d’ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i desinfecció; els 

rendiments obtinguts en els exàmens tècnics; els accessoris que pot fer servir l’EPI i les 

característiques dels recanvis; la classe de protecció que ofereix; la data de caducitat; i 

l’explicació de les marques que porti. 

- Les marques d’identificació de l’EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la vida 

que se li calculi a l’EPI. 

- Caldrà que l’EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina. 

- Dintre dels EPI es distingiran tres categories: 

o Categoria 1:  Són EPI contra riscos mínims, tals com agressions mecàniques 

d’efectes superficials, agressions amb productes poc nocius i amb efectes 

reversibles, i riscos per manipulació de peces calentes que no exposin a l’usuari a 

temperatures superiors als 50ºC. S’inclouen dins d’aquesta categoria els guants 

d’ús generals, els guants de protecció contra detergents, els didals d’ús 

professionals,... 

o Categoria 2:  S’inclouen dins d’aquesta categoria els EPI, que no reunint les 

condicions de la categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud del risc de la 

categoria 3. 

o Categoria 3: Són els EPI dissenyats per protegir a l’usuari de qualsevol perill mortal 

o que pugui  perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S’inclouen 

dins d’aquesta categoria: els equips de protecció respiratòria filtrant que 

protegeixen contra aerosols i gasos tòxics o radioactius, els equips aïllants de 

protecció respiratòria de l’atmosfera, inclosos els destinats a la immersió, els 

equips d’intervenció en mitjans càlids que tinguin un efecte comparable a una 

temperatura ambient igual o superior als 100 º C, en flames o en projeccions de  

materials en fusió, els equips d’intervenció en mitjans freds que tinguin un efecte 

comparable a una temperatura ambient igual o inferior als 50ºC, els destinats a la 

protecció de les caigudes des d’una alçada determinada, i els destinats a protegir 

contra riscos elèctrics en tensions perilloses o alta tensió. 
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REQUISITS COMPLEMENTARIS A VARIS TIPUS D’EPI: 

- Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, en 

condicions normals d’ús, sense la voluntat de l’usuari. 

- Si cobreix una part del cos, l’EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment ventilat. 

- Els EPI  de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de l’usuari, i seran 

compatibles amb l’ús de llentilles o ulleres. 

- Si l’EPI està sotmès a envelliment, en cas de què no es pogués determinar amb exactitud la 

seva durada, el fabricant afegirà al seu catàleg informatiu alguna dada que serveixi a l’usuari 

per determinar el termini raonable de caducitat. 

- Si durant la seva utilització l’EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment i 

constituir un perill per a l’usuari haurà de tenir una resistència màxima per sobre de la que es 

trencarà algun dels seus components per eliminar el perill. 

12.7. Mesures i proteccions col·lectives 

De forma genèrica durant el transcurs de l’obra es compliran els següents requisits: 

- Mantenir netes les zones de treball. 

- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues. 

- Senyalització de les zones de treball. 

- Utilització de mitjans acústics d' avís en maniobres de maquinària. 

- Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària. 

- Localitzar i senyalitzar les Instal·lacions públiques existents. 

- No treballar en nivells sobreposats. 

- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material. 

- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal. 

- Revisió freqüent de la maquinària. 

- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i  pujada. 

- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada. 

- Vigilància extrema en les operacions d' encofrat. 

- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.        

- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi. 

- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs. 

- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material. 

- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual. 

- No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions 

individuals.  

- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes. 
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Projecte del desviament de la xarxa de sanejament de l´entorn del nou institut-escola Lluís Piquer
de Parets del Vallès.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11000 €

A03-FEPX h Cap de colla 31,16000 €

A0D-0007 h Manobre 24,55000 €

A0E-000A h Manobre especialista 25,38000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,42000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90000 €



Projecte del desviament de la xarxa de sanejament de l´entorn del nou institut-escola Lluís Piquer
de Parets del Vallès.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,08000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 68,81000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 121,92000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 100,52000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,62000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,52000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,13000 €

C152-003B h Camió grua 73,79000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 64,36000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 36,91000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 137,19000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,47000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 49,57000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,44000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,06000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 9,97000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 6,36000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 57,95000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 4,17000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,59000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 25,39000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 25,94000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 168,82000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

76,41000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

118,74000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

119,71000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

115,61000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

55,54000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,34000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 3,43000 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

11,29000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59000 €

B962-0GRB m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

3,76000 €

B9H1-0HSC t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

75,00000 €

BD50-VKH2 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x250x30 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

76,85000 €

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

5,30000 €

BD76-2AAB m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 800, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

94,74000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 6,13000 €

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 82,23000 €

BDK5-1KI3 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124

306,40000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 112,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800

Subtotal: 1,70800 1,70800

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 168,82000 = 42,20500

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,59000 = 0,51800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 25,94000 = 42,28220

Subtotal: 85,00520 85,00520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25380

COST DIRECTE 112,34700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,34700
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P2146-.BTVP-1 m2 Demolició de paviment i base de qualsevol tipus, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals i mecànics, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà.

Rend.: 6,000 5,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 25,38000 = 2,11500

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,55000 = 1,63667

Subtotal: 3,75167 3,75167

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,150 /R x 74,50000 = 1,86250

Subtotal: 1,86250 1,86250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05628

COST DIRECTE 5,67045
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84056

P2148-.9L6P-2 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i
encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 67,13000 = 1,61112

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 74,50000 = 2,98000

Subtotal: 4,59112 4,59112

COST DIRECTE 4,59112
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72885

P214N-.2TTP-3 m3 Retirada i recol·locació d'element de mobiliari urbà
banc, pilona, senyal de trànsit, amb mitjans mecànics
o manuals, inclòs càrrega i transport a zona d'aplec i
manteniment fins a final d'obra o fins a recol·locació

Rend.: 0,500 120,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,720 /R x 25,38000 = 36,54720

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 29,90000 = 23,92000

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,55000 = 19,64000

Subtotal: 80,10720 80,10720
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Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 9,97000 = 7,97600

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 18,08000 = 13,01760

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 100,52000 = 14,65582

Subtotal: 35,64942 35,64942

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,20161

COST DIRECTE 116,95823
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,50875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,46697

P214N-.2TYP-4 m3 Enderroc i reposició d'estructures i murs de qualsevol
tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 157,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 29,90000 = 11,96000

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 61,89000 61,89000

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 9,97000 = 3,98800

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,800 /R x 100,52000 = 80,41600

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,300 /R x 18,08000 = 5,42400

Subtotal: 89,82800 89,82800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92835

COST DIRECTE 152,64635
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,57939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,22574

P214W-FEMGP-5 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,170 /R x 25,38000 = 4,31460

Subtotal: 4,31460 4,31460

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 7,06000 = 1,20020

Subtotal: 1,20020 1,20020
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06472

COST DIRECTE 5,57952
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74690

P21GT-.6UOP-6 m Desmuntatge de tubs i accessoris d'instal·lacions i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 2,000 8,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,55000 = 0,61375

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 29,42000 = 2,20650

Subtotal: 2,82025 2,82025

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,150 /R x 67,13000 = 5,03475

Subtotal: 5,03475 5,03475

COST DIRECTE 7,85500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09065

P21R0-92HSP-7 u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10
m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb
pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 178,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 35,05000 = 15,42200

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 31,11000 = 13,68840

Subtotal: 29,11040 29,11040

Maquinària

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 57,95000 = 60,84750

C152-003B h Camió grua 1,100 /R x 73,79000 = 81,16900

CRE0-00C0 h Motoserra 0,440 /R x 4,17000 = 1,83480

Subtotal: 143,85130 143,85130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43666

COST DIRECTE 173,39836
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,20195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,60031
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P221E-I0YHP-8 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Rend.: 1,000 38,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,42093 /R x 24,55000 = 10,33383

Subtotal: 10,33383 10,33383

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,40527 /R x 67,13000 = 27,20578

Subtotal: 27,20578 27,20578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15501

COST DIRECTE 37,69462
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,13084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,82546

P2255-DPGHP-9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 24,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 25,38000 = 12,69000

Subtotal: 12,69000 12,69000

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,52000 = 3,26000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 67,13000 = 8,12273

Subtotal: 11,38273 11,38273

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19035

COST DIRECTE 24,26308
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,72789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,99097

P22D0-.2YNP-10 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i
del material per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Rend.: 50,000 2,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-FEPX h Cap de colla 0,050 /R x 31,16000 = 0,03116
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A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 24,55000 = 0,04910

Subtotal: 0,08026 0,08026

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,500 /R x 121,92000 = 1,21920

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 2,000 /R x 36,91000 = 1,47640

Subtotal: 2,69560 2,69560

COST DIRECTE 2,77586
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85914

P2R3-HIH6P-11 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 11,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 64,36000 = 11,58480

Subtotal: 11,58480 11,58480

COST DIRECTE 11,58480
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,93234

P2R6-4I55P-12 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 16,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,238 /R x 64,36000 = 15,31768

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 121,92000 = 0,85344

Subtotal: 16,17112 16,17112

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 16,17112
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,48513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,65625

P2RA-EU2TP-13 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 10,91 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 10,59000 = 10,59000

Subtotal: 10,59000 10,59000

COST DIRECTE 10,59000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,31770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,90770

P2RA-EU7HP-14 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 16,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

1,450      x 11,29000 = 16,37050

Subtotal: 16,37050 16,37050

COST DIRECTE 16,37050
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,86162

P931-10RHFP-15 m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
incloent els encofrats laterals i els dels junts de
dilatació

Rend.: 1,000 159,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,55000 = 9,82000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,133 /R x 29,42000 = 3,91286

Subtotal: 13,73286 13,73286

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,133 /R x 137,19000 = 18,24627

C20K-00DP h Regle vibratori 0,133 /R x 6,36000 = 0,84588

Subtotal: 19,09215 19,09215

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 115,61000 = 121,39050
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B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,400      x 0,34000 = 0,13600

Subtotal: 121,52650 121,52650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20599

COST DIRECTE 154,55750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,63673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,19423

P967-LG80P-16 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades
doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5
25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 100 1 m

Rend.: 1,000 44,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,81355 /R x 24,55000 = 19,97265

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,38187 /R x 29,42000 = 11,23462

Subtotal: 31,20727 31,20727

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 55,54000 = 0,11663

B962-0GRB m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 3,76000 = 3,94800

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,10313      x 76,41000 = 7,88016

Subtotal: 11,94479 11,94479

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46811

COST DIRECTE 43,62017
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,30861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,92877

P9H5-E89ZP-17 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 82,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 29,42000 = 0,55898

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 24,55000 = 2,11130

Subtotal: 2,67028 2,67028

Maquinària

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,47000 = 0,73764

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 68,81000 = 0,82572

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 49,57000 = 0,49570

Subtotal: 2,05906 2,05906

Materials

B9H1-0HSC t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 75,00000 = 75,00000

Subtotal: 75,00000 75,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04005

COST DIRECTE 79,76939
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,39308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,16248

PD06-.100P-18 u Pou de registre prefabricat de formigó armat de 1,00
m de diàmetre interior, amb una profunditat màxima
inferior a 3 m, amb solera de formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm de 15 cm de gruix amb mitja canya, i
part proporcional de peces especials, bastiment
circular o quadrat aparent (segons tipus de paviment)
de fosa dúctil per a pou de registre i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig, pas lliure de
810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de
polipropilè armat

Rend.: 1,000 1.100,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PDBF-DFW u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter

1,000      x 330,84240 = 330,84240

PDB6-5CAA m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:6

3,000      x 122,40040 = 367,20120

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

12,000      x 23,57499 = 282,89988

PDB3-ORN3 u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m
per a tub 60 cm

1,000      x 87,47328 = 87,47328

Subtotal: 1.068,41676 1.068,41676
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COST DIRECTE 1.068,41676
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 32,05250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.100,46926

PD50-VFI3P-19 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x250x30 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció col·locat amb morter

Rend.: 1,000 105,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 29,42000 = 12,35640

A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 24,55000 = 10,31100

Subtotal: 22,66740 22,66740

Materials

BD50-VKH2 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x250x30 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 76,85000 = 76,85000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 55,54000 = 2,22160

Subtotal: 79,07160 79,07160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34001

COST DIRECTE 102,07901
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,06237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,14138

PD55-E3NLP-20 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó
en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Rend.: 1,000 95,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,050 /R x 29,42000 = 30,89100

A0D-0007 h Manobre 1,050 /R x 24,55000 = 25,77750

Subtotal: 56,66850 56,66850

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,560      x 3,43000 = 1,92080

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,34000 = 1,34938

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,2739      x 115,61000 = 31,66558

Subtotal: 34,93576 34,93576
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85003

COST DIRECTE 92,45429
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,77363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,22792

PD731-UCW7P-21 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa,
inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de
formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
picó vibrant de combustible i recobert de formigó a tot
el voltant i fins a 20 cm per sobre de la generatriu.
Inclou part proporcinal de connexions a tub,
embornal o pou

Rend.: 0,800 81,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,130 /R x 25,38000 = 4,12425

A0D-0007 h Manobre 0,665 /R x 24,55000 = 20,40719

A0F-000B h Oficial 1a 0,3325 /R x 29,42000 = 12,22769

Subtotal: 36,75913 36,75913

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,130 /R x 6,62000 = 1,07575

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0507 /R x 67,13000 = 4,25436

C152-003B h Camió grua 0,04375 /R x 73,79000 = 4,03539

Subtotal: 9,36550 9,36550

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,58836      x 25,39000 = 14,93846

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 5,30000 = 5,40600

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,105      x 118,74000 = 12,46770

Subtotal: 32,81216 32,81216

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55139

COST DIRECTE 79,48818
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,38465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,87282



Projecte del desviament de la xarxa de sanejament de l´entorn del nou institut-escola Lluís Piquer
de Parets del Vallès.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

PD731-UCZLP-22 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 800, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de
formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
picó vibrant de combustible i recobert de formigó a tot
el voltant i fins a 20 cm per sobre de la generatriu.

Rend.: 1,000 217,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,275 /R x 29,42000 = 8,09050

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 24,55000 = 13,50250

A0E-000A h Manobre especialista 0,355 /R x 25,38000 = 9,00990

Subtotal: 30,60290 30,60290

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,06875 /R x 73,79000 = 5,07306

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1575 /R x 67,13000 = 10,57298

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,355 /R x 6,62000 = 2,35010

Subtotal: 17,99614 17,99614

Materials

BD76-2AAB m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 800,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 94,74000 = 96,63480

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,58509      x 25,39000 = 65,63544

Subtotal: 162,27024 162,27024

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45904

COST DIRECTE 211,32832
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,33985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,66817

PDB3-ORN3 u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m
per a tub 60 cm

Rend.: 1,000 90,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4196 /R x 24,55000 = 10,30118

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4196 /R x 29,42000 = 12,34463
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 22,64581 22,64581

Materials

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,5387      x 119,71000 = 64,48778

Subtotal: 64,48778 64,48778

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33969

COST DIRECTE 87,47328
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,62420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,09748

PDB6-5CAA m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 126,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 24,55000 = 11,78400

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,480 /R x 29,42000 = 14,12160

Subtotal: 25,90560 25,90560

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 67,13000 = 9,06255

Subtotal: 9,06255 9,06255

Materials

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou
circular de diàmetre 100 cm, prefabricada

1,050      x 82,23000 = 86,34150

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,00625      x 112,34700 = 0,70217

Subtotal: 87,04367 87,04367

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38858

COST DIRECTE 122,40040
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,67201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,07242

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 24,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 24,55000 = 7,36500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 29,42000 = 8,82600

Subtotal: 16,19100 16,19100
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 6,13000 = 6,13000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 112,34700 = 1,01112

Subtotal: 7,14112 7,14112

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24287

COST DIRECTE 23,57499
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,70725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,28223

PDBF-DFWP u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 340,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 24,55000 = 10,06550

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 29,42000 = 12,06220

Subtotal: 22,12770 22,12770

Materials

BDK5-1KI3 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 306,40000 = 306,40000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 55,54000 = 1,98278

Subtotal: 308,38278 308,38278

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33192

COST DIRECTE 330,84240
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,92527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 340,76767

XPAA.-AP02P-23 pa Partida alçada en concepte d'imprevistos d'obra Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.456,31068
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 43,68932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPAA.-AP03P-24 pa Partida alçada en concepte de seguretat i salut a la
obra

Rend.: 1,000 1.900,00 €

COST DIRECTE 1.844,66019
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 55,33981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.900,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

XPAA.-AP04P-25 pa Partida alçada a justificar en concepte de gestió de
residus a l'obra

Rend.: 1,000 700,00 €

COST DIRECTE 679,61165
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 20,38835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPAA.-CL01P-26 u Cala per a localització i connexió de serveis Rend.: 1,000 250,00 €

COST DIRECTE 242,71845
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,28155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES ALÇADES

XPAZPAV PA Partida alçada a justificar per la reposició de
paviments a la zona d'escales

Rend.: 1,000 4.000,00 €

COST DIRECTE 4.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.000,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ 

S'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions tècniques 

legals que es relacionen a continuació 

1.1. Enginyeria civil 

GENERAL 

- Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014. 

- Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.BOE.Nº 126.24-05-2018  

- Resolución 07-05-2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos 

previstos en el artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector 

Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de 

contratos de las administraciones públicas (BOE 26/10/2001). 

- Llei 3/2007, de 4 d’abril, de l’obra pública (DOGC: 06.07.07). 

- Real Decreto 1359/2011, de 07-10-2011, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas (BOE 26/10/2011). 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE 30/09/2015). 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de 

diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril 

(BOE del 29 e abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 

de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de 

Fomento desarrolla algunos de sus artículos. 

- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

Carreteres. 
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- Decret 293/2003, de 18 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el Reglament de 

carreteres. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modificant los anejos I, II y III de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Dirección 

General de Carreteras 

- Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción 

de los proyectos de trazado de carreteras. 

- Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción 

de los proyectos de construcción de carreteras. 

- Nota de Servicio 1/2015 de 17 de junio de 2015. Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares para la redacción estudios informativos de la Red de Carreteras del Estado. 

- Real Decreto 773/2015, de 28-08-2015, por el que se modificant determinados preceptos 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001. 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.09. 

- Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 

envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

- Decret Llei 3/2016, de 3-05-2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

- Orden PCI/566/2019, de 21-05-2019, por la que se publica el Acuerdo 12-04-2019 del 

Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan para el impulso de contratación pública 

socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 08-11-2107, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico espanyol las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014. 

- Real Decreto-Ley 14/2019, de 31-10-2019, por el que se adoptan medidas urgentes por 

razoens de reguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 

público y telecomunicacions. 



 

Projecte de desviament de la xarxa de sanejament de l'entorn del nou l'institut-escola 

Lluís Piquer de Parets del Vallès 

Plec de condicions 
 

25179_ plec SANEJAMENT 5 

- Orden Circular 2/2019, de 18 de diciembre, sobre instruccions internes y documentos 

técnicos de la Dirección General de Carreteras, no reglamentarios ni sometidos a 

publicación en boletín oficial. 

- Acord GOV/55/2020, de 31-03-2020, pel qual s’aproven els objectius i el contingut mínim 

de l’Estratègia catalana de contractació pública. 

- Llei 2/2021, del 29-12-2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 

púnic.  

- Corr. Err. Llei 2/2021, del 29 de desembre del 2021 , de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic 

- Orden Circular 2/2022, sobre actualización de la base de precios de referencia de la 

Dirección General de Carreteras.  

- Nota de Servicio 4/2023, Instrucciones para la emisión de los informes preceptivos y 

vinculantes relativos a las solicitudes de autorización de transportes especiales a los que 

hace referencia el articulo 108 del Reglamento General de Carreteras.  

- Reglamento Delegado UE 2023/2495 de la Comisión de 15-11-2023 que  modifica la 

Directiva 2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que se refiere a los 

umbrales para los contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de 

proyectos. 

- Orden Circular 4/2023, Procedimiento para la justificación de precios en la D.G.C y base 

de precios de apoyo. 

- Orden Circular 5/2023, Procedimiento para la realización de los estudios de riesgo de 

DRENATGE 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC Drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras (BOE 10/03/2016). 

- Corr.err. Orden FOM/298/2016, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 

- Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. 

Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/10/pdfs/BOE-A-2016-2405.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/10/pdfs/BOE-A-2016-2405.pdf
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- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, 

Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

- Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, 

de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción 

de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 

8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

- Resolución 26-03-2018, de la Dirección General de Carreteras, por la que se actualizan 

determinades tablas de la norma 5.2 IC sobre drenaje superficial de la instrucción de 

carreteras. 

- Nota técnica NT 04/2020, de diciembre 2020. Zanjas drenantes transversales en las 

transiciones entre secciones en desmonte y terraplén en sentido descente de la rasante 

FERMS I PAVIMENTS 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 

2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

- Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado 

Dirección General de Carreteras, septiembre 2011. 

- Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de 

Carreteras - Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998. 

- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de 

carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capes de 

firme tratadas con cemento. 

- Nota de Servicio 2/2015, de 3 de julio, sobre el sellado de grietas en pavimientos 

bituminosos. 

- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tenir en cuenta en la redacción 

de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 

- Orden Circular 3/2019, de 18 de diciembre, sobre mezclas bituminoses tipo SMA 
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- Nota técnica 01/2020 de 2 de octubre de 2020 para el proyecto y la ejecución de lechadas 

de cal como sistema de riesgo de adherència 

- Nota técnica 02/2020 de 23 de octubre de 2020 sustitución de un betún mejorada con 

caucho (BC) por la combinación de un betún de penetración y un aditivo de caucho en la 

fabricación de mezclas bituminoses en caliente 

- Nota técnica 03/2020 de diciembre de 2020 sobre el empleo de árido siderúrgico en firmes 

y pavimentos 

- Nota técnica 01/2022 sobre la utilización del Ensayo Fénix en el control de la calidad de 

las obras de firmes con mezclas bituminosas. 

- Orden Circular 3/2022 Sobre mezclas ultradelgadas AUTL. 

- Orden Circular OC 1/2023 sobre actualización de espesores de las capas y tipos de 

mezclas bituminosas en caliente y semicaliente en la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”. 

- Orden Circular OC 2/2023 sobre la reutilización de capas de firmes y pavimentos 

bituminosos. 

- Orden Circular OC 1/2024 sobre materiales compuestos de áridos y emulsión bituminsa, 

fabricados en obra a temperatura ambiente, denominados grvaemulsión, tratamientos 

superficiales mediante riesgos con gravilla, microaglomerados en frío y mezclas 

bituminosas abiertas en frío. 

EQUIPAMENT VIAL 

Senyalització vertical 

- Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, 

estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general 

en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano 

(BOE del 27 de febrero de 1982). 

- Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, 

estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general 

en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981). 

- ORDEN FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 

señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. (BOE 5/04/2014). 
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- Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba 

el Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores 

BOE del 23 de junio de 2009. 

- Manual del Sistema de Señalización turística homologada (fecha publicación 28/08/2014). 

- Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998. 

- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General 

de Carreteras, marzo de 1992. 

- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección 

General de Carreteras, junio de 1992. 

- Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, 

de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción 

de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 

8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden Circular 38/2016, sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden 

FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras. 

- “Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturísitques i vies cilistes” d’octubre de 

2017 del Departament de Territori i Sostenibilitat 

- Real Decreto 929/2020 de 27-10-2020, sobre Seguridad operacional e interoperacional 

ferroviarias 

Senyalització horitzontal 

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, 

(BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

- Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de 

mantenimiento de las características de la señalización horizontal. 

- Criterios para la REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MARCAS VIALES, de 30 de junio 

de 1998 

- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General 

de Carreteras, diciembre 2012. 
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Senyalització d’obres 

- Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado 

(BOE del 18 de septiembre de 1987). 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por 

la puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles 

de obras. 

- Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de 

obras a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de 

Carreteras. 

- Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la 

Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

IL·LUMINACIÓ 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008). 

- Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de 

carreteras a cielo abierto y túneles. Tomos I y II. 

- Resolució ACC/2338/2023, de 25-06-2023, per la qual s’aprova el Mapa de protecció 

envers la contaminació lumínica a Catalunya.. 

- Resolució ACC/299/2024, de 02-02-2024, per la qual es modifica el Mapa de la protecció 

envers la contaminació lúminica a Catalunya, aprovat per la Resolució ACC/2338/2023, de 

25-06-2023, pel que als municipus d’Esterri d’Aneu i Rialp. 
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1.2. Urbanització 

GENERAL 

- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 

- Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. 

- Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de 

junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, y se regulan los estudios e informes 

de impacto e integración paisajística. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31/10/2015). 

- Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012). 

- Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010). 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística (DOGC 15/05/2014) 

- Llei 3/2009 de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics (DOGC 

19/03/2009) 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 

24/7/2006). 

- Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) 

db si 5 Seguridad en caso de incendio – Intervencón de los bomberos 

- Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de 

los bomberos (BOE 28/03/2006). 

- Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en 

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004). 

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005). 

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de 

Catalunya. 
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- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso  y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/2007). 

- Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003). 

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat 

generada. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4750, pàg. 45207, de 30.10.2006). 

- Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modificant los anejos I, II y III de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm 6742 de 4/11/2014). 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial 

protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària 

(LIC). 

- Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, relativa 

a la conservación de las aves. 

- Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-10-2007, relativa a la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

- Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 

envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

- Ordre TES/195/2019, de 29-10-2019, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 

requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístics. 

- Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les 

energies renovables. 

- Llei 8/2020, del 30-07-2020, de protecció i ordenació del litoral. 

- Decret Llei 24/2021 de 26-10-2021, d’acceleració del desplegament de les energies 

renovables distribuïdes i participades 
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- Real Decreto 450/2022 de 14-06-2022 por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprovado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.  

- Corr. Err. Real Decreto 450/2022, de 14-06-2022, por el que se modifica el Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006. 

VIALITAT 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC: 

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras (BOE 12/12/2003). 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras (BOE 12/12/2003). 

- Orden FOM/273/2016, de 19-02-2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de 

la Instrucción de Carreteras. 

- Orden 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos 

a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)  

- OM 6/02/1976, “PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” (BOE 7/07/1976). 

- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos 

a Hormigones y Aceros. (BOE 6/03/2002). 

- ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02). 

- ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a firmes y pavimentos. (BOE 6/04/04). 

- OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas 

bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

- OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
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bituminoso y 543- Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas. 

- OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con 

caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para 

su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

- OC 29/2011 Sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

- Orden 31-08-1987 Instrucción de carreteras 8.3-IC “Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en obras fuera de poblado”. 

- Orden 16-07-1987 de Instrucción de carreteras 8.2-IC “Marcas Viales”. 

- Orden FOM/3053/2008, de 23-09-2008, por la que se aprueba la instrucción Técnica para 

la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras 

de la Red de Carreteras del Estado. 

- Orden 28-09-1989 de modificación del artículo 104 de la Orden 02-07-1976 de Pliegos de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras. 

- Llei 4/2006,de 31-03-2006, ferroviària. 

- Real Decreto 1428/2003, de 21-11-2003, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y Seguridad vial, aprobado por el Real Decreto legislativo 

339/1990, de 02-03-1990. 

- Orden FOM/3671/2007, de 24-09-2007, por la que se aprueba la instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril 

- Corrección de errores Orden FOM/3671/2007, de 24-09-2007, por la que se aprueba la 

instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de Puentes de ferrocarril (IAPF-

07), 

- Ordenances municipals. 

GENÈRIC INSTAL·LACIONS URBANES 

- Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 

diferents subministraments públics que discorren pel subsòl (DOGC núm. 1606 de 

12/06/1992). 
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- Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 

que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992 

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992). 

- ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control 

aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

XARXES PROVEÏMENTS AIGUA POTABLE 

- Real Decreto 670/2013, de 06 septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, en 

materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público 

hidráulico (BOE 21/09/2013). Corr. Err. Real Decreto 670/2013 (BOE 8/11/2013). 

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE 6/6/2003). 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003). 

- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.  

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 1620/2007, de 07-12-2007, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas (BOE 8/12/2007) 

- Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 

relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico y modificaciones posteriores. 

- Orden 28/07/1974, se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974). 

- Orden 23/12/1975 por la que se aprueba la norma tecnològica NTE-IFR71975, 

“Instalaciones de fontaneria abastecimineto 
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- Orden 23/08/1974 por la que se aprueba la norma tecnològica NTE-IFR/1974, 

“Instalaciones de fontaneria Riego” 

- Norma Tecnológica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”. 

- Norma Tecnológica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 

- Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità. Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors. 

- Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y al Consejo de 16 de diciembre de 2020 

relativa a la calidad de las aguas destinades al consumo humano (versión refundida).  

- Orden SCO/1591/2005 de 30-05-2005, sobre sistema de información nacional de agua de 

consumo. 

- Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el análisis 

microbiológico del agua de consumo humano. 

- Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, el Reglamento 

de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 06-07-2007, y 

otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, 

reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. BOE.Nº 314.29-12-2016. 

- Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, 

de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la 

explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial 

envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por 

el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas 

envasadas para el consumo humano. 

- Corr.err. Real Decreto 314/2016, de 29-07-2016, por el que se modifican el Real Decreto 

140/2003, de 07-02-2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30-12-2010, por el que se regula 

la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial 

envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30-12-2010, por el que 

se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas 

para el consumo humano. BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Resolución 22-06-2017, del Congreso de los Diputados por la que se ordena la 
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publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 10/2017, de 09-06-2017, 

por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía 

en determinadas cuencas hodrogràficas y se modifica el texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-07-2001. 

- Real Decreto-Ley 10/2017, de 09-06-2017, por el que se adoptan medidas urgentes para 

paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se 

modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20-07-2001. 

- Ley 1/2018, de 06-03-2018, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los 

efectos producidos por la sequía en determinades cuencas hodrogràficas y se modifica 

el textp refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decretp Legislativo 1/2001, de 

20-07-2001. 

- Real Decreto 902/2018, de 20-07-2018, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, 

de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano, y las especificaciones de los métodos de anàlisis del Real Decreto 

1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de 

aguas minerales naturales y aguas de manatial envasadas para consumo humano, y del 

Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de 

elaboración y comercialización de aguas preparades envasadas para el consumo 

humano. 

- Sentencia 03-10-2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialment 

el recurso interpuesto contra los artículos 1, apartados 9º, 26º, 27º y 32º, y el arículo 2º, 

apartados 2 y 3º del Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 

06-07-2007 y otros Reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundacions, 

caudales ecológicos, reserves hidrológicas y vertidos de aguas residuales, por el que se 

incosporan  o dan nueva redacción a los arículos 49 quáter, 49 quinquies, 315 n) y 316 i), 

así como la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

y a los artículos 4, 18.1º del Reglamento de la Planificación Hidrológica, y se declara la 

nulidad del articulo 49 quinquies, apartado segundo del Reglamento de Dominio Público 

Hidràulico. 

- Orden APA/1401/2018, de 14-12-2018, por la que se determina el ámbito territorial de 

aplicación de algunes de las medidas previstes en la Ley 1/2018, de 06-03-2018, por la 

que se adoptan medidas urgenters para pal·liar los efector producidos por la sequía en 
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determinades cuencas hidrogràficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo1/2001, de 20-07-2001. 

- Directiva UE 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16/12/2020 relativa a la 

calidad de las aguas destinades al consumo humano. 

- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. 

- Decret Llei 1/2023, de 28-02-2023, pel qual s’estableixen mesures extraordinàriei urgents 

per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial 

de Catalunya. 

- Correcció d’errades al Decret llei 1/2023, de 28-02-2023, pel qual s’estableixen mesures 

extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del 

districte de conca fluvial de Catalunya. 

- Resolució ACC/596/2023, de 22-02-2023, per la qual s’aprova la Guia per a la realització 

d’auditories sobre l’eficiència hidràulica d’un servei d’abastament de l’Agència Catalana 

de l’Aigua. 

- Real Decreto-Ley 4/2023, de 11-05-2023, por el que se adoptan medidas urgentes en 

materia agrária y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones 

del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones 

climatologicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre 

por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevada 

temperaturas. 

- Real Decreto 665/2023, de 18-07-2023, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986; el Reglamento 

de la Administración Pública del Agua, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29-07-

1988; y el Real Decreto 9/2005, de 14-01-2005, por el que se establece la relación de 

actividades potencialment contaminantes del suelo y los criterios estándares para la 

declaración de suelos contaminados, 

Hidrants d’incendi 

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis, derogada parcialment per la Llei 16/2015. 



 

Projecte de desviament de la xarxa de sanejament de l'entorn del nou l'institut-escola 

Lluís Piquer de Parets del Vallès 

Plec de condicions 
 

18 25179_ plec SANEJAMENT 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 

(DOGC 24/07/2015). 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  

- Código Técnico de la Edificación, CTE: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 

(BOE 28/03/2006) modificado por el Real Decreto 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 

984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y 

por el Real Decreto 173/2010 (BOE 11.03.10). 

- INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 

complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis 

XARXES DE SANEJAMENT I ABOCAMENTS D’AIGUA 

- Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 

relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

- Ley 11/2005, de 22 de junio que modifica la ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico 

Nacional. 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament (DOGC 29/05/2003). 

- Ley 11/2014, de 03 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23-10-2007, de 

Responsabilidad Medioambiental (BOE 4/07/2014). 

- Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven les mesures ambientals de prevenció i 

correcció de la contaminació de les aigües per nitrats (DOGC 17/05/2001). 

- Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre del 2000 per la 

qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normes 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE 30/12/1995). 

- Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 abril, y el Real 

Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 
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diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. Corrección de errores BOE 18/10/2012. 

- Real Decreto 2116/1998, de 02-10-1998, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, 

de 15-03-1996, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995 de 28-12-1995, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE 

20/10/1998). 

- Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro (BOE 22/10/2009). 

- Real Decreto 1075/2015, de 27-11-2015, por el que se modifica el anexo II del Real Decreto 

1514/2009, de 02-10-2009, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas 

contra la contaminación y el deterioro. 

- Real decreto 2090/2008 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. (BOE 23/12/2008). 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados (BOE 18/01/2005).  

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (BOE 23/09/1986). 

- Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013 por 

la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias 

prioritarias en el ámbito de la política de aguas. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 1315/1992, de 30-10-1992, que modifica parcialmente el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986. 

- Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la 

Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas 

Intercomunitarias. 

- Real Decreto 9/2008, de 11-01-2008, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986. 
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- Decret 83/1996, de 05-03-1996, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües 

residuals. 

- Acord GOV/5/2014, de 21-01-2014, pel qual es revisen les zones sensibles del Districte de 

conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres. 

- Ordre MAH/122/2004 de 13-04-2004 per la qual s’aproven els models de declaració 

d’abocament. 

- Decret 47/2005 de 22-03-2005, que modifica el Decret 103/2000, de 06-03-2005 que 

aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d’11 de març de 2008 que 

modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en 

l’àmbit de la política d’aigües, pel que fa a les competències d’execució atribuïdes a la 

Comissió. 

- Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d’abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d’Aigües, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la legislació 

en matèria d’aigües de Catalunya. 

- Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17-06-2008, por la que se 

establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva 

marco sobre la estrategia marina). 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Real Decreto 817/2015, de 11-09-2015, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. 

- Directiva 91/271/CEE, del Consejo de 21-05-1991, sobre el tratamiento de aguas residuales 

urbanes. 

- Resolució TES/757/2019, de 22-03-2019, per la qual es revisa la declaració de les zones 

sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones Costaneres. 

- Corr. Err. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-10-2000, por 

la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbto de la política de aguas. 
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- Orden TED/801/2021, de 14-07-2021, por la que se aprueba el Plan Nacional de 

depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización. 

- Decret Llei 1/2023, de 28-02-2023, pel qual s’estableixen mesures extraordinàriei urgents 

per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial 

de Catalunya. 

- Acord GOV/51/2013, de 14-03-2023, pel qual s’aprova el Programa de mesures de l’àmbit 

hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya 

oer ak oeríode 2022-2027. 

- Decret 91/2023, de 16-05-2023, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca 

fluvial de Catalunya pel període 2022-2027. 

- Corr. Err. Decret 91/2023, de 16-05-2023, pel qual s’aprova el Pla de Festió del districte 

de conca fluvial de Catalunya pel període 2022-2027. 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

- Ordenances municipals 

XARXES DE GAS CANALITZAT 

- Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones complementarias” (BOE 4/09/2006).  

o ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por 

canalización. 

o ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 

en depósitos fijos. 

- Orden 18/11/1974 por la que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de 

combustibles gaseosos, se incluyen las modificaciones de la orden 26/10/1983 y la orden 

18/11/74, por la que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos derogado en lo que se oponga al que dispone el “Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprobado por el RD 919/2006. 

- Real Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 

(BOE 21/11/1973, modificación BOE 21/5/75; 20/2/84) derogado en lo que se oponga al 

que dispone el “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006. 
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XARXES DE DISTRIBUCIO D’ENERGIA ELÈCTRICA 

General 

- Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector elèctric (BOE 28/11/1997) i successives 

modificacions. 

- Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27/12/2013). 

- Ley 17/2013, de 29-10-2013, para la garantía del suministro e incremento de la 

competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE 30/10/2013). 

- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialitzación de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27/12/2000) y corrección de 

errores (BOE 13/03/2001). 

- Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 

(Correcció d'errada en el DOGC núm. 5307, pàg. 6092, de 29.1.2009). 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restriccions a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. 

- Real Decreto-Ley 1/2019, de 11-01-2019, de medidas urgentes para adecuar las 

competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competéncia a las exigències 

derivades del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13-07-2009, sobre normas comunes para el 

mercado interior de la electricidad y del gas natural. 

- Real Decreto-ley 14/2022, de 01-08-2022, de medidas de sostenibilidad econòmica en el 

ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de 

ahorro, eficiencia energètica y de reducción de la dependència energètica del gas natural. 

Alta Tensió 

- Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 

de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 

19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010). 

- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 

4827 de 22/2/2007). 
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- Resolución 17-04-2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, por la que se actualiza el listado de normes de la instrucci´n técnica 

complementaria ITC-LAT-02 del Reglamento sobre condiciones técnicas de Seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decrreto 223/2008, de 15-02-2008. 

- Real Decreto 809/2021, de 21-09-2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 

a presión y sus instruccions técnicas complementarias. 

- Resolución 29-06-2023, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa por la que se actualiza el listado de normes del Anexo V del Reglamento de 

equipos a presión, aprobado por el Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021. 

Baixa Tensió 

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002). En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 

4827 de 22/2/2007)  

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

- Resolución 09-01-2020 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa por la que se actualiza el listado de normes de la instrucción técnica 

complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por 

el Real Dereto 842/2002. 
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Enllumenat públic 

- Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 

19/11/2008). 

- Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001). 

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002). 

- Orden 18-07-1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978. 

“Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

- Resolució TES/2809/2011, de 29 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la sentència 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 07-12-2007, que va declarar nul de ple 

dret el Decret 82/2005, de 03-05-2005, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31-05-2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 

per a la protecció del medi nocturn. 

- Real Decreto 542/2020, de 26-05-2020,por el que se modifican y derogan diferentes 

disposicions en materia de calidad y Seguridad industrial. 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

- Especificacions tècniques de les Companyies 

1.3. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

(BOE 9/04/2022). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 

(DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció (DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 
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- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor 

de la Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 

sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residus 

mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en 

materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se 

regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación. 

- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por lo que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas. 

- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de 

ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 

de sus residuos. 

- Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residus de envases.  

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
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- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos 

de depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de 

sustancias peligrosas desde tierra. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen 

animal no destinados al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de 

residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Real Decreto 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòli de les dejeccions 

ramaderes i d'aprovacio´del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb 

la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de 

residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
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- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora 

del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de 

modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 

d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 

procediments de gestió de residus. 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la 

recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan. 

- Reial Decret 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, 

de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació per 

part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d’11 

de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-

2006) per al període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de la 

revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de 

Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya. 
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- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación 

producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 

Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los 

contengan (2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los 

sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que 

se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los 

sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 

sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV 

del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-

05-2106. 

- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II 

de la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados.  

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 
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- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic 

previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 

legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

- Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 

dels residus a Catalunya. 

- Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquellas en las que se generaron.BOE.Nº 254.21-10-2017. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-20185, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Reial Decret 209/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 

d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat 

al BOE Nº92 de 16-04-2018). Deroga el Decret 16/2010. 

- Real Decreto 1364/2018, de 02-11-2018, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, 

de 22-03-2013, sobre restriccciones a la utilización de determinades sustáncias peligrosas 

en aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió 

de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió 

de residus sanitaris, de transparència de transport públic i en matèria tributària i 

econòmica. 

- Real Decreto 553/2020, de 02-06-2020, por lo que se regula el trasllado de residus en el 

interior del territorio del Estado. 

- Decret Llei 26/2020, de 23-06-2020, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i 

administrativa. 

- Real Decreto 731/2020, de 04-08-2020, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005 

de 30-12-2005, sobre la gestión de neumàticos fuera de uso. 

- Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residus 

mediante depósito en vertedero. 
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- Orden PCM/810/2020¸ de 31-08-2020, por la que se modificant los Anexos III y IV del Real 

Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restriccions a la utilización de determinades 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos. 

- Ordre VEH/66/2021, de 16-03-2021, per la qual s’aprova l’aplicació del Tramitador 

electrònic de recursos especials en matèria de contractació pública (TREC). 

- Decret 153/2019, de 03-07-2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 

ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb 

la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

- Real Decreto 265/2021,  de 13-04-2021, sobre los vehículos al final de su vida útil por le 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998 de 23-12-1998. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residus y suelos contaminados para una economia circular. 

- Ordre ACC/25/2023, de 10-02-2023, per la qual es modifiquen els annexos 2, 3 i 8 del 

Decret 153/2019, de 03-5-2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 

ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb 

la contaminació per nitrats queprocedeixen de fonts agràries.  

- Real Decreto 1055/2022, de 27-12-2022, de envases y residuos de envases.  

1.4. Medi ambient 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), 

(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 

(DOGC 24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE 16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación (BOE 29/01/2011). 
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- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora 

las Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modificant los anejos I, II y III de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas 

de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 

aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa 

al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel 

qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 

de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 
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-  Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.  

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament 

de la llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus 

annexos.  

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre 

normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el 

acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la 

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de 

las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa 

Nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), 

óxidos de nitrógenos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área 

de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades 

de servicios y su ejercicio. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 
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- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, 

de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció 

de l’Ambient Atmosfèric. 

- Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuacio per a la 

millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l 'ambient atmosfèric. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 

85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone 

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al 

uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna 

i flora (Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a 

Catalunya. 
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- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de 

juliol, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès 

comarcal i d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament 

de les deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 

al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la 

presentació telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al Reial 

Decret 9/2005 de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment 

contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 
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- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. 

DOGC. Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a 

la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, 

por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. 

DOUE.L-344.17-12-2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 

28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció 

de l’ambient atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. 

Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 

21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: 

nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el 

régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de 

proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas 

materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus procedimientos de 

evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares. BOE.Nº 142.15-06-2017 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.   

- Directiva UE 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se 

modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los vehículos al final de su vida útil. 
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- Real Decreto 1042/2017, de 22-12-2017, sobre la limitación de las emisiones a la 

atmosfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instal·lacions de 

combustión medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, 

de calidad del aire y protección de la atmosfera. 

- Corr. err. Real Decreto 1042/2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de las instal·lacions de combustión 

medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad 

del aire y de protección de la atmosfera. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-11-2008, sobre los 

residus y por la que se derogant determinades Directivas. 

- Directiva UE 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que 

se modificant la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la 

Directiva 2006/66/CE relativa a las piles y acumuladores y a los residus de piles y 

acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residus de aparatos elésctricos y 

Electrónicos. 

- Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que 

se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos. 

- Ley 7/2018, de 20-07-2018, de modificación de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIE APQ 0 a 10. 

- Acord GOV/103/2018, de 16-10-2018, pel qual es crea la Comissió per a l’estudi dels 

efectes de la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la 

salut i el medi ambient a Catalunya. 

- Decret 248/2018, de 20-11-2018, de la Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16/12/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del 

ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 

- Corr. Err. Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el anexo II del Real 

Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-
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2003, de ruido, en lo referente a la evaluación del ruido natural. 

- Reglamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-12-2018, sobre 

la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se 

modifican los Reglamentos CE 663/2009 y CE 715/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 

2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 

2009/119/CE y UE 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento UE 525/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Resolución TES/2728/2019, de 22-10-2019, per la qual es declara zona d’especial 

protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici i la seva zona perifèrica. 

- Corr. Err. Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, 

por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

- Resolución 10-01-2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental por 

la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. 

- Llei 9/2019, del 23/12/2019, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que 

fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. 

- Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les 

energies renovables. 

- Resolució 687/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2019, del 26-

11-2019, de mesures urgents per a l’emergéncia climàtica i l’impuls a les energies 

renovables. 

- Directiva Delegada UE 2020/363 de la Comisión de 17-12-2019, por la que se modifica el 

anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

vehículos al final de su vida útil, por lo que respecta a determinades extenciones a la 

utilización de plomo y compuestos de plomo en Componentes. 

- Actualització dels criteris de substanciabilitat de les modificacions de les activitats de la 

llei 20/2009, del 04-12-2009, de prevenció i control ambiental d’activitats. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Reglamento UE 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30-06-2021 por el 
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que se establece el marco para lograr la neutralidad climàtica y se modificant los 

Reglamentos CE 401/2009 y UE 2018/1999 (“Legislación europea sobre el clima”). 

- Decret Llei 24/2021, de 26-10-2021, d’acceleració del desplegament de les energies 

renovables distribuïdes i participades. 

- Orden TED/980/2021, de 20-09-2021, por la que se modifcia el Anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Acord GOV/127/2014, de 23-09-2014, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora 

de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmostfèric. 

- Real Decreto 128/2022, de 15-02-2022, sobre instal·lacions portuarias receptores de 

desechos de buques. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residus y suelos contaminados para una economia circular. 

- Ley 9/2022, de 14-06-2022, de Calidad dela Arquitectura. 

- Decret 172/2022, de 20-09-2022, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i 

de mesures de protecció i de conservació de la fauna salcatge autòctona protegida. 

- Corr. Err. Real Decreto 34/2023, de 24-01-2023, por el que se modificant el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, el Reglamento de 

emisiones Industriales y de desarrollo de la ley 16/2022, e 01-07-2022, de prevención y 

control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 

materia de residuos. 

- Real Decreto 34/2023, de 24-01-2023, por el que se modifican el Real Decreto 102/2011, 

de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, el Reglamento de emisiones 

Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2022, de 01-07-2002, de prevención y control 

integrados, de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18-10-

2013, y el Real Decreto 208/2022, de 22-03-2022, sobre las garantías financieras en 

materia de residus. 

- Real Decreto 445/2023, de 13-06-2023, por el que se modifican los anexos I, II y III de la 

Ley 21/2013, de 09-12-2023, de evaluación ambiental. 

- Orden TER/115/2023, de 12-05-2023, por la que se da publicidad a la relación de tasas 

vigentes que gestiona el Departamento de Territorio.  

- Directiva Delegada UE 2024/299 de la Comisión de 27-10-2023 por lo que se modifica la 

Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la metodología 
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para la presentación de informes sobre las proyecciones de emisiones de determinados 

contaminantes atmosféricos. 

1.5. Prevenció de riscos laborals 

DISPOSICIONS BÀSIQUES 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 

06/11/99),modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 

generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105. 

- Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 19/10/2006). 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 337/2010   de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 

Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). 

- Real Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales (BOE 31/01/2004). 

- Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE 13/12/2003). 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE 25/10/1997). 

- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel 

qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de 

Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats 

preventives i l'autorització per auditar el sistema preventiu de les empreses. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
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- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les 

comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 

- Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a 

la seva publicació. 

- Real Decreto 216/1999, de 05-02, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en 

el Trabajo en el ámbito de las empresas de Trabajo temporal. 

- Decret 102/2008, de 06/05/2008, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

- Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Ordre ESS/2259/2015, de 22-10-2015, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 

20-09-2010, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo 

referido a la acreditación de entidades Especialidades como Servicios de prevención, 

memòria de actividades preventives y autorización para realitzar la actividad de auditoria 

del sistema de prevención de las empreses. 

- Directiva EU 2019/130, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16-01-2019, por la que 

se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes carcirogénicos o mutágenos durante el 

trabajo. 

- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención 

extraordinaria en obras con afectación a líneas ferroviarias. 

- Declaración 2020/C212/03 de la Comisión tras la presentación de la Directiva UE 2020/739 

de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevención y la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos o que puedan estar 

expuestos al SARS-CoV-2. 

- Directiva UE 2020/739 de la comisión de 03-06-2020 por la que se modifica el anexo III de 

la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la 

inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos 

conocidos, así como la Directiva UE 2019/1833 de la Comisión. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10314160.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
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- Resolució SLT/915/2022, de 31-03-2022, per la qual s’estableixen les mesures en matèria 

de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

territori de Catalunya.  

- Real Decreto -Ley 4/2023, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y 

de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario 

derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatologicas, así como de 

promoción del uso del treansporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y 

prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. 

- Real Decreto 1029/2022, de 20-12-2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones 

ionizantes. 

- Resolución 06-09-2023, de la Dirección General de Tráfico, por la que se registra y publica 

el VII Convenio Colectivo general en el sector de la construcción. 

- Resolución 25-10-2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 

el Acuerdo relativo a la corrección de erratas del texto articulado del VII Convenio colectivo 

general del sector de la construcción. 

ORGANISMES 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 

de prevención (BOE 31/01/1997). 

SENYALITZACIÓ 

- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997). 

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares para los trabajadores (BOE 23/04/1997). 

PANTALLES DE VISUALITACIÓ DE DADES 

- Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23/04/1997). 
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- Reglamento UE 2019/1243, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se adapta a 

los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una sèrie de 

actos jurídicos que prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control. 

EQUIPS I ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs) 

(BOE 12/06/1997). 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

(BOE 7/08/1997). 

- Real Decreto 2177/2004 de12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de 

trabajos temporales en altura 

- Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la protección de la salud y Seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el Trabajo. 

- Directiva UE 2019/1832 de la Comisión de 24-10-2019, por la que se modifica los annexos 

I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions de 

caràcter estrictamente técnico. 

- Corr. Err. Directiva UE 2019/1832 de la comisión, de 24-10-2019, por la que se modificant 

los annexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las 

adaptacions de carácter estrictamente técnico. 

- Real Decreto 1076/2021, de 07-12-2021,por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, 

de 30-05-1997, sobre disposicions mínimes de Seguridad y salud relatives a la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual.  

- Ley 2/2021, de 29-03-2021, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

SOROLLS I VIBRACIONS 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 

11/03/2006). 
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- Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 

de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la Seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones 

mecánicas. (BOE 73 de 26/03/2009). 

- Corr. Err. Real Decreto 286/2006, de 10-03-2006, sobre la protección de la salud y la 

Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

FORMACIÓ 

- Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als 

professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos 

laborals i la creació del Registre de certificacions de formació. 

- Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau 

superior de prevenció de riscos professionals. 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

- Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditació, autorització i creació del registre de 

serveis de prevenció aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, 

i d'empreses exemptes. 

MÚTUES 

- Resolució EMT/3867/2022, de 05-12-2022, per la qual s’aproven les activitats preventives 

que han de desenvolupar a Catalunya les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social 

durant l’any 2023. 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a 

les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 

contradigui el que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de 

contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions a complir. 

 

http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
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Parets del Vallès, octubre de 2025 

L’autora del projecte, 
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Projecte del desviament de la xarxa de sanejament de l´entorn del nou institut-escola Lluís Piquer
de Parets del Vallès.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 25179.3 - DESVIAMENT SJ ESCOLA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22D0-.2YN m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del
material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea %
2 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

2 P21R0-92HS u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 P214N-.2TY m3 Enderroc i reposició d'estructures i murs de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 30,000 0,200 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

4 P214N-.2TT m3 Retirada i recol·locació d'element de mobiliari urbà banc, pilona, senyal de trànsit, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega i transport a zona d'aplec i manteniment fins a final d'obra o fins a recol·locació

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 P21GT-.6UO m Desmuntatge de tubs i accessoris d'instal·lacions i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 87,000 87,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

6 P2148-.9L6 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes
i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

7 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

8 P2146-.BTV m2 Demolició de paviment i base de qualsevol tipus, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals i
mecànics, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

9 P967-LG80 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5
25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm

EUR
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de Parets del Vallès.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 100 1 m

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

10 P931-10RHF m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Gruix
2 50,000 0,150 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

11 P9H5-E89Z t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Area Gruix Densitat
2 aparcament 50,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 XPAZPAV PA Partida alçada a justificar per la reposició de paviments a la zona d'escales

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 P2R6-4I55 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01/P214N-.2TY Enderroc
d'estructures i murs de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals,

V 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

2 01.01/P2148-.9L6 Enderrocament
d'elements linials amb o sense rigola i
encintats de qualsevol material, inclòs
dau de

V 70,000 0,200 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#

3 01.01/P2146-.BTV Demolició de
paviment i base de qualsevol tipus,
amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans ma

V 80,000 0,200 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

14 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01/P2R6-4I55 Càrr.mec. residus
inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,12t,rec.més de
15 i fins

V 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST 25179.3 - DESVIAMENT SJ ESCOLA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Capítol 02  DESVIAMENT SANEJAMENT

Titol 3 01  OBRA CIVIL

1 XPAA.-CL01 u Cala per a localització i connexió de serveis

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 P221E-I0YH m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 XARXA CLAVEGUERAM T
2 C Longitud Ample Alçada
3 01.02.02/PD731-UCZL Claveguera

a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN
800,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe

V 93,000 0,800 2,000 148,800 C#*D#*E#*F#

4 01.02.02/PD731-UCW7 Claveguera
a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN
200,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe

V 15,000 0,600 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

6 C Unitats Ample Ample Alçada
7 01.02.02/PD06-.100 Pou

reg.form.pref.,d=100cm+atura fins a
3m

V 4,000 1,300 2,000 3,000 31,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,000

3 P2255-DPGH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 XARXA CLAVEGUERAM T
2 C Longitud Ample Alçada
3 01.02.02/PD731-UCZL Claveguera

a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN
800,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe

V 93,000 0,800 1,000 74,400 C#*D#*E#*F#

4 01.02.02/PD731-UCW7 Claveguera
a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN
200,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe

V 15,000 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
6 C Unitats Ample Ample Alçada
7 01.02.02/PD06-.100 Pou

reg.form.pref.,d=100cm+atura fins a
3m

V 4,000 1,300 1,000 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

4 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.01/P221E-I0YH Excav.rasa
pres.serv,hfins a 2m,terreny
tràns.(SPT >50),retro.,+terres
deix.vora,entorn urba s/dif.m

V 198,000 198,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 01.02.01/P2255-DPGH
Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a
0,6m,mat.toler.excav.,gfins a
25cm,picó vibrant de
combustible,90%P

V 99,000 -1,000 -99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

5 P2RA-EU2T m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.13/P2R3-HIH6 Transp.terres no
contaminades,obra ext./centr.
valor.,camió 12t,carreg.mec.,rec.més
de 15 i fins a 2

V 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 01.02.01/P2R3-HIH6 Transp.terres no
contaminades,obra ext./centr.
valor.,camió 12t,carreg.mec.,rec.més
de 15 i fins a 2

V 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

Obra 01 PRESSUPOST 25179.3 - DESVIAMENT SJ ESCOLA
Capítol 02  DESVIAMENT SANEJAMENT
Titol 3 02  OBRA MECÀNICA

1 PD731-UCZL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 800, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa inclosa la formació d'una solera de
15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible i recobert de formigó a tot el
voltant i fins a 20 cm per sobre de la generatriu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

2 PD731-UCW7 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa, inclosa la formació d'una solera de
15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible i recobert de formigó a tot el
voltant i fins a 20 cm per sobre de la generatriu.
Inclou part proporcinal de connexions a tub, embornal o pou

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 PD06-.100 u Pou de registre prefabricat de formigó armat de 1,00 m de diàmetre interior, amb una profunditat màxima inferior
a 3 m, amb solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional
de peces especials, bastiment circular o quadrat aparent (segons tipus de paviment) de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 C Unitats Total
2 nous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 a refer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PD55-E3NL u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PD50-VFI3 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x250x30 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 25179.3 - DESVIAMENT SJ ESCOLA
Capítol 03  ALTRES

1 XPAA.-AP02 pa Partida alçada en concepte d'imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPAA.-AP03 pa Partida alçada en concepte de seguretat i salut a la obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPAA.-AP04 pa Partida alçada a justificar en concepte de gestió de residus a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P2146-.BTV m2 Demolició de paviment i base de qualsevol tipus, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals i mecànics, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà.

5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 P2148-.9L6 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs
dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 P214N-.2TT m3 Retirada i recol·locació d'element de mobiliari urbà banc, pilona, senyal de trànsit, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega i transport a zona d'aplec i manteniment fins a
final d'obra o fins a recol·locació

120,47 €

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 P214N-.2TY m3 Enderroc i reposició d'estructures i murs de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega de runa sobre camió o contenidor

157,23 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-5 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,75 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 P21GT-.6UO m Desmuntatge de tubs i accessoris d'instal·lacions i càrrega manual sobre camió o contenidor. 8,09 €

(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-7 P21R0-92HS u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

178,60 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-8 P221E-I0YH m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

38,83 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 P2255-DPGH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM

24,99 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 P22D0-.2YN m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. Tot inclòs.

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
15 i fins a 20 km

11,93 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 P2R6-4I55 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

16,66 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-13 P2RA-EU2T m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,91 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

16,86 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 P931-10RHF m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

159,19 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-16 P967-LG80 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 1 m

44,93 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 P9H5-E89Z t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

82,16 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-18 PD06-.100 u Pou de registre prefabricat de formigó armat de 1,00 m de diàmetre interior, amb una
profunditat màxima inferior a 3 m, amb solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials, bastiment
circular o quadrat aparent (segons tipus de paviment) de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

1.100,47 €

(MIL  CENT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 PD50-VFI3 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x250x30 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb
morter

105,14 €

(CENT CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-20 PD55-E3NL u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm
de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

95,23 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-21 PD731-UCW7 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de
combustible i recobert de formigó a tot el voltant i fins a 20 cm per sobre de la generatriu.
Inclou part proporcinal de connexions a tub, embornal o pou

81,87 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-22 PD731-UCZL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 800, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de
combustible i recobert de formigó a tot el voltant i fins a 20 cm per sobre de la generatriu.

217,67 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 XPAA.-AP02 pa Partida alçada en concepte d'imprevistos d'obra 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-24 XPAA.-AP03 pa Partida alçada en concepte de seguretat i salut a la obra 1.900,00 €

(MIL NOU-CENTS EUROS)

P-25 XPAA.-AP04 pa Partida alçada a justificar en concepte de gestió de residus a l'obra 700,00 €

(SET-CENTS EUROS)

P-26 XPAA.-CL01 u Cala per a localització i connexió de serveis 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

Parets del Vallès, octubre de 2025

L´autora del projecte,

Clara Ruiz Sánchez

Enginyera de camins, canals i ports

Col·legiada núm. 36.254

ABM, Serveis d´Enginyeria i consulting, S.L.
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P-1 P2146-.BTV m2 Demolició de paviment i base de qualsevol tipus, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals i mecànics, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà.

5,84 €

Altres conceptes 5,84000 €

P-2 P2148-.9L6 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs
dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.

4,73 €

Altres conceptes 4,73000 €

P-3 P214N-.2TT m3 Retirada i recol·locació d'element de mobiliari urbà banc, pilona, senyal de trànsit, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega i transport a zona d'aplec i manteniment fins a
final d'obra o fins a recol·locació

120,47 €

Altres conceptes 120,47000 €

P-4 P214N-.2TY m3 Enderroc i reposició d'estructures i murs de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega de runa sobre camió o contenidor

157,23 €

Altres conceptes 157,23000 €

P-5 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,75 €

Altres conceptes 5,75000 €

P-6 P21GT-.6UO m Desmuntatge de tubs i accessoris d'instal·lacions i càrrega manual sobre camió o contenidor. 8,09 €

Altres conceptes 8,09000 €

P-7 P21R0-92H u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

178,60 €

Altres conceptes 178,60000 €

P-8 P221E-I0YH m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

38,83 €

Altres conceptes 38,83000 €

P-9 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM

24,99 €

Altres conceptes 24,99000 €

P-10 P22D0-.2YN m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega i del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. Tot inclòs.

2,86 €

Altres conceptes 2,86000 €

P-11 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
15 i fins a 20 km

11,93 €

Altres conceptes 11,93000 €

P-12 P2R6-4I55 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

16,66 €

Altres conceptes 16,66000 €

P-13 P2RA-EU2T m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,91 €
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B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-14 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

16,86 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

16,37050 €

Altres conceptes 0,48950 €

P-15 P931-10RHF m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

159,19 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

121,39050 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,13600 €

Altres conceptes 37,66350 €

P-16 P967-LG80 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 1 m

44,93 €

B962-0GRB m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

3,94800 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,11663 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

7,88016 €

Altres conceptes 32,98521 €

P-17 P9H5-E89Z t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

82,16 €

B9H1-0HSC t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

75,00000 €

Altres conceptes 7,16000 €

P-18 PD06-.100 u Pou de registre prefabricat de formigó armat de 1,00 m de diàmetre interior, amb una
profunditat màxima inferior a 3 m, amb solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials, bastiment
circular o quadrat aparent (segons tipus de paviment) de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

1.100,47 €

Altres conceptes 1.100,47000 €

P-19 PD50-VFI3 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x250x30 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb
morter

105,14 €

BD50-VKH2 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x250x30 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

76,85000 €
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B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,22160 €

Altres conceptes 26,06840 €

P-20 PD55-E3NL u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm
de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

95,23 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

31,66558 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,92080 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,34938 €

Altres conceptes 60,29424 €

P-21 PD731-UCW m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de
combustible i recobert de formigó a tot el voltant i fins a 20 cm per sobre de la generatriu.
Inclou part proporcinal de connexions a tub, embornal o pou

81,87 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 14,93846 €

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

5,40600 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

12,46770 €

Altres conceptes 49,05784 €

P-22 PD731-UCZ m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 800, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de
combustible i recobert de formigó a tot el voltant i fins a 20 cm per sobre de la generatriu.

217,67 €

BD76-2AAB m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 800, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

96,63480 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 65,63544 €

Altres conceptes 55,39976 €

P-23 XPAA.-AP02 pa Partida alçada en concepte d'imprevistos d'obra 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-24 XPAA.-AP03 pa Partida alçada en concepte de seguretat i salut a la obra 1.900,00 €

Sense descomposició 1.900,00000 €

P-25 XPAA.-AP04 pa Partida alçada a justificar en concepte de gestió de residus a l'obra 700,00 €

Sense descomposició 700,00000 €

P-26 XPAA.-CL01 u Cala per a localització i connexió de serveis 250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €
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Obra 01 Pressupost 25179.3 - DESVIAMENT SJ ESCOLA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22D0-.2YN m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. (P - 10)

2,86 190,000 543,40

2 P21R0-92HS u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de
port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega
sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 7)

178,60 7,000 1.250,20

3 P214N-.2TY m3 Enderroc i reposició d'estructures i murs de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 4)

157,23 1,800 283,01

4 P214N-.2TT m3 Retirada i recol·locació d'element de mobiliari urbà banc, pilona,
senyal de trànsit, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega i
transport a zona d'aplec i manteniment fins a final d'obra o fins a
recol·locació (P - 3)

120,47 4,000 481,88

5 P21GT-.6UO m Desmuntatge de tubs i accessoris d'instal·lacions i càrrega manual
sobre camió o contenidor. (P - 6)

8,09 87,000 703,83

6 P2148-.9L6 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de
qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.
(P - 2)

4,73 70,000 331,10

7 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 5)

5,75 60,000 345,00

8 P2146-.BTV m2 Demolició de paviment i base de qualsevol tipus, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals i mecànics, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà. (P - 1)

5,84 80,000 467,20

9 P967-LG80 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 1
m (P - 16)

44,93 70,000 3.145,10

10 P931-10RHF m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant
bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent
els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 15)

159,19 7,500 1.193,93

11 P9H5-E89Z t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 17)

82,16 6,000 492,96

12 XPAZPAV PA Partida alçada a justificar per la reposició de paviments a la zona
d'escales (P - 0)

4.000,00 1,000 4.000,00

13 P2R6-4I55 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 12)

16,66 22,000 366,52

14 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
14)

16,86 22,000 370,92

EUR
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TOTAL Capítol 01.01 13.975,05

Obra 01 Pressupost 25179.3 - DESVIAMENT SJ ESCOLA

Capítol 02 DESVIAMENT SANEJAMENT

Titol 3 01 OBRA CIVIL

1 XPAA.-CL01 u Cala per a localització i connexió de serveis (P - 26) 250,00 3,000 750,00

2 P221E-I0YH m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 8)

38,83 198,000 7.688,34

3 P2255-DPGH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P
- 9)

24,99 99,000 2.474,01

4 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
11)

11,93 99,000 1.181,07

5 P2RA-EU2T m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 13)

10,91 99,000 1.080,09

TOTAL Titol 3 01.02.01 13.173,51

Obra 01 Pressupost 25179.3 - DESVIAMENT SJ ESCOLA

Capítol 02 DESVIAMENT SANEJAMENT

Titol 3 02 OBRA MECÀNICA

1 PD731-UCZL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 800, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i
junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa inclosa la
formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de
combustible i recobert de formigó a tot el voltant i fins a 20 cm per
sobre de la generatriu. (P - 22)

217,67 93,000 20.243,31

2 PD731-UCW7 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i
junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa, inclosa la
formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de
combustible i recobert de formigó a tot el voltant i fins a 20 cm per
sobre de la generatriu.
Inclou part proporcinal de connexions a tub, embornal o pou (P - 21)

81,87 15,000 1.228,05

3 PD06-.100 u Pou de registre prefabricat de formigó armat de 1,00 m de diàmetre
interior, amb una profunditat màxima inferior a 3 m, amb solera de

1.100,47 4,000 4.401,88

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces
especials, bastiment circular o quadrat aparent (segons tipus de
paviment) de fosa dúctil per a pou de registre i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de
polipropilè armat (P - 18)

4 PD55-E3NL u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P -
20)

95,23 2,000 190,46

5 PD50-VFI3 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 750x250x30 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2
de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 19)

105,14 2,000 210,28

TOTAL Titol 3 01.02.02 26.273,98

Obra 01 Pressupost 25179.3 - DESVIAMENT SJ ESCOLA

Capítol 03 ALTRES

1 XPAA.-AP02 pa Partida alçada en concepte d'imprevistos d'obra (P - 23) 1.500,00 1,000 1.500,00

2 XPAA.-AP03 pa Partida alçada en concepte de seguretat i salut a la obra (P - 24) 1.900,00 1,000 1.900,00

3 XPAA.-AP04 pa Partida alçada a justificar en concepte de gestió de residus a l'obra (P
- 25)

700,00 1,000 700,00

TOTAL Capítol 01.03 4.100,00

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 13.975,05

Capítol 01.02  DESVIAMENT SANEJAMENT 39.447,49

Capítol 01.03  ALTRES 4.100,00

Obra 01 Pressupost 25179.3 - DESVIAMENT SJ ESCOLA 57.522,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
57.522,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 25179.3 - DESVIAMENT SJ ESCOLA 57.522,54

57.522,54

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 57.522,54

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 57.522,54.............................................................. 7.477,93

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 57.522,54................................................................. 3.451,35

Subtotal 68.451,82

21 % IVA SOBRE 68.451,82................................................................................................. 14.374,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 82.826,70

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS )

Parets del Vallès, octubre de 2025
L´autora del projecte,

Clara Ruiz Sánchez
Enginyera de camins, canals i ports
Col·legiada núm. 36.254
ABM, Serveis d´Enginyeria i consulting, S.L.
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