
PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA 
CONTRACTACIÓ,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT  NEGOCIAT,  SENSE  PUBLICITAT,  DE 
L’EXECUCIÓ  DE  LES  OBRES  PREVISTES  EN  EL  PROJECTE  ANOMENAT:  “PROJECTE 
MODIFICAT DE LES OBRES DEL LOT 2: INSTAL·LACIONS, DE LES CLARISSES”

1. Objecte, necessitat i idoneïtat del contracte   

L’objecte del  contracte és  l’execució  de les  obres  previstes  en el  projecte anomenat  “Projecte 
modificat de les obres del Lot 2: Instal·lacions,  de l’edifici  “Les Clarisses” per al  seu ús com a 
biblioteca  municipal”,  atès  que  durant  l’execució  de  les  obres  es  va  detectar  l’existència  de 
deficiències i/o defectes que van comportar la necessitat de procedir a la modificació del projecte. 
Aquest projecte s’ha redactat per els arquitectes Rafael Tejada Ramírez i Miguel Ángel Montserrat 
Ramírez i ha estat aprovat definitivament per provisió d’alcaldia de data 03/06/2026.

Consta a l’expedient informe en relació a la idoneïtat del contracte i del procediment emprat.

2. Necessitat i idoneïtat del contracte. Divisió en lots  

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la seva justificació  
estan  acreditats  en  l’informe  del  servei  tècnic  proposant  d’aquesta  licitació  que  consta  a 
l’expedient. 

L’objecte del contracte no admet divisió en lots. 

Les  modificacions  introduïdes  al  projecte  d’instal·lacions,  que  afecten  principalment  les 
instal·lacions  tèrmiques,  hidràuliques,  de  ventilació  i  elèctriques,  deriven  tant  de  criteris  de 
viabilitat  tècnica  i  executiva  com  d’optimització  energètica,  econòmica  i  operativa  de  les 
instal·lacions.

Es fa imprescindible, per tant, integrar la coordinació organitzativa del conjunt de treballs del Lot 2 
per tal  d’incloure els serveis i  instal·lacions prescrits al Lot 2 en concordança,  equilibri  i  lògica 
constructiva  amb el  cronograma actualment  definit  del  Lot  1.  Si  no  es manté una coordinació 
unificada de la programació i ordenació dels treballs esdevé impossible assolir els objectius definits 
al projecte modificat.

Tot l’anterior ens porta a definir la necessitat de tramitar la licitació del Lot 2 de les Clarisses de tal  
manera  que  es  garanteixi  la  integració  de  la  planificació  sincronitzada  dels  diferents  treballs 
constructius,  tècnics  i  organitzatius  amb  la  planificació  dels  treballs  del  Lot  1,  atenent  a  les 
necessitats funcionals, arquitectòniques, estructurals, patrimonials, organitzatives, pressupostaries 
i  encaix  dins  els  terminis  d’execució  previstos,  esdevenint  aquesta  integració,  per  tant,  una 
urgència funcional.

El  conjunt  de  problemàtiques,  endarreriments  i  augments  de  pressupost  que  ha  patit  aquest 
projecte, vinculats a dèficits de projecte, endarreriments de tramitació administrativa i complexitat 
intrínseca de les obres de rehabilitació combinades amb l’ambició funcional i tècnica del projecte, 
esdevenen un repte enorme per l’Ajuntament d’Arenys de Mar que ha compromès bona part de la 
seva capacitat d’inversió a l’assoliment d’aquest projecte estratègic per la vila, esdevenint,  per 
tant, un interès públic de primer ordre.  

En aquest sentit els riscos principals del no assoliment dels objectius s’associen a l’incompliment 
dels terminis d’execució de l’obra vinculats als fonaments d’estructura financera de l’operació, la 
relació contractual amb els actors intervinents i les necessitats funcionals de posar en servei una 
nova biblioteca pública per substituir l’equipament existent que ha quedat saturat i amb incapacitat 
per prestar els serveis i  funcions públiques reglamentaries.  Així doncs esdevé imprescindible la 
finalització satisfactòria de les obres alineada amb els terminis fixats al projecte modificat per tal 
de protegir l’interès públic afectat.

3. Règim jurídic de la contractació  

El contracte té caràcter administratiu i es regirà per aquest plec de clàusules administratives i pel 
plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
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a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a  
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,  
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  en  tot  allò  no  modificat  ni  derogat  per  les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la  
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

h) Reial  decret  203/2021,  de  30  de  març,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’actuació  i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

i) La  resta  de  normativa  que  s’esmenta  en  la  resta  de  la  documentació  contractual, 
especialment el plec de prescripcions tècniques particulars.

Addicionalment,  també es  regeix  per les  normes aplicables  als  contractes del  sector  públic  en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

Supletòriament al contracte li  resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i,  en el seu 
defecte, les normes de dret privat.

El  desconeixement  de  les  clàusules  del  contracte  en  qualsevol  dels  seus  termes,  dels  altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin 
d’aplicació en la seva execució, no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.

La documentació incorporada a l’expedient te naturalesa contractual,  per tant, l’adjudicació del 
contracte implica, per part del contractista, la seva expressa submissió a les disposicions d’aquest 
plec de clàusules i a les esmentades disposicions legals i reglamentaries.

4. Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació  

La contractació es tramitarà de forma ordinària i el procediment que legalment correspon és el 
negociat  sense  publicitat.  En  consideració  als  motius  tècnics  que  constitueixen  el  seu objecte 
d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 2 de juny de 2026 justifiquen que 
s’encarregui a un contractista determinat (art. 167  d) LCSP), sense la prèvia publicació d’anunci de 
licitació, en aplicació de l’art.  168 a) 2, per motius tècnics,  concretament a l’empresa GESTION 
INGENIERIA  Y  CONSTRUCCION  DE  LA  COSTA  DORADA  (en  endavant  GICSA) amb  NIF  número 
A43795442, conforme amb la proposta de l’arquitecte municipal.

Amb aquesta finalitat, se’l convidarà a participar atorgant-li un termini màxim de 15 dies naturals  
per a presentar la seva oferta.

5. Pressupost base de licitació.  

Aquest és límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre 
l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a 
la licitació d’aquest contracte. 

Pressupost base de licitació IVA (21%) Total
1.558.699,04 € 327.326,80 € 1.886.025,84 €
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el preu anual del contracte.

A tots els efectes s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no només el 
preu del contracte, sinó també els tributs que li  siguin d’aplicació segons les disposicions de la 
normativa vigent. En tot cas, la quantitat corresponent a l’IVA figurarà com a partida independent i  
per la comparació “preu” en les ofertes es tindrà en compte, exclusivament el preu sense IVA.

El  preu consignat  és  indiscutible,  no admetent-se prova d’insuficiència  i  porta  implícit  tots  els 
conceptes, taxes o el que escaigui.

6. Valor estimat.  

Base imposable duració inicial (Sense IVA) 1.558.699,04 €
Possibles pròrrogues  0

Modificacions previstes als plecs  0
Total 1.558.699,04 €

7. Aplicacions pressupostàries.  

La despesa derivada d’aquest contracte s’imputarà a la reserva de crèdit amb les dades 
comptables següents:

Partida 2026 40 3321 63200, per  import de 50.000 euros;  partida 2026 40 3321 6320001 per 
import de 724.653,47 euros i partida 2026 40 3321 63200  per import de 358.518,88 euros, del  
pressupost municipal de 2026.

La despesa derivada d’aquesta contractació s’iniciarà l’exercici 2026 des de la seva formalització el 
termini establert per el projecte modificat, vinculat al finançament de l’obra, fixat en data 30 de 
Novembre de 2026.

8. Durada del contracte i possibles pròrrogues.  

La durada del contracte serà la determinada per el  termini  establert  per el  projecte modificat, 
vinculat al finançament de l’obra, fixat en data 30 de Novembre de 2026. 

No es preveu cap pròrroga.

9. Òrgan de contractació  

D’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona de la LCSP, l’òrgan competent és  
l’Alcaldia, al tractar-se d’un contracte l’import del qual no supera el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, ni la seva durada els quatre anys.  Ara bé, aquesta competència es troba delegada en  
la Junta de Govern Local. A banda, l’òrgan competent pel que fa a la licitació del contracte que ara  
es modifica també fou l’alcaldia.

10. Documentació a presentar, forma i terminis.  

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la  
vigència  del  contracte  s’efectuaran  per  mitjans  electrònics  a  través  de  la  Seu  electrònica  de 
l’Ajuntament.

Els plecs i, en el seu cas, els documents complementaris seran enviats a l’empresa convidada per 
correu electrònic, juntament amb la carta d’invitació.

El licitador convidat a participar en el present procediment, haurà de presentar la seva proposta 
per mitjans electrònics, abans de les 14:00 hores del dia que es faci constar en l’escrit on se’l 
convidi, 

1. Presentació de proposicions

L’ Ajuntament enviarà una carta d’invitació a l’empresa consultada, a la que adjuntarà el present 
Plec i el projecte a executar, perquè presenti al Registre General l’oferta, en el termini que li serà 
indicat, acompanyada de la documentació següent que haurà de ser objecte de negociació:
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a) Declaració responsable signada pel licitador i ajustada al model que figura com a annex 
1 d’aquest Plec.
b)  Proposició  econòmica  signada pel  licitador  i  ajustada  al  model  que s’adjunta  com a 

annex 2.
          

2. Procés de negociació.

A.- Fase d’avaluació de l’oferta: 

Un  cop  finalitzat  el  termini  de  presentació  d’ofertes,  el  Servei  de  Contractació,  examinarà  la 
totalitat de la documentació administrativa de l’oferta relativa al requisits previs i determinarà si 
l’oferta compleix els requisits per a poder ser admesa. 

El Servei de Contractació es constituirà com a màxim el 10è dia hàbil després de la finalització del 
termini de presentació de les proposicions. 

Si  s’observessin  defectes  esmenables  en  els  documents  presentats,  es  comunicarà  al  licitador 
concedint  un  termini  de  3  dies  naturals  perquè  puguin  ser  esmenats  aquests  defectes. 
Seguidament revisarà la proposició efectuada pel licitador i determinarà els aspectes de la seva 
oferta que son susceptibles de negociació amb el candidat als efectes de poder ser millorats per 
aquest en un termini de 3 dies hàbils.

B.- Fase de negociació:

L’oferta  presentada  serà  objecte  de negociació  entre  el  representant  autoritzat  de l’empresa i 
l’arquitecte municipal  i  altre personal  designat,  en  el  seu cas.  S’aixecarà  acta  de les  reunions  
celebrades deixant constància dels termes del procés negociador. A l’acta final hauran de constar 
la  solució  tècnica  i  condicions  d’execució  acordades  i  el  preu  pactat,  que  no  podrà  superar 
l’establert al Plec de clàusules administratives, consignats de forma clara i inequívoca.

L’acta serà signada per tots els negociadors. El cap del Servei remetrà a l’òrgan de Contractació la 
corresponent  proposta  d’adjudicació  del  contracte  acompanyada  de  l’acta  final  per  a  la  seva 
adjudicació.

C.- Fase de valoració definitiva. 

El Servei de Contractació avaluarà l’oferta definitiva presentada pel licitador i, si considera que s’ha 
donat correcte compliment al  contingut del  plecs i  a la fase de negociació,  formularà proposta 
d’adjudicació a l’òrgan de contractació. 

En aquesta proposta es deixarà constància de quina fou la proposta inicial, els aspectes que s’han 
negociat i els aspectes millorats en la proposta definitiva. 

Seguidament es requerirà a l’empresa,  si s’escau, que aporti  els compromisos necessaris per a 
procedir a l’adjudicació del contracte, o aquella altra documentació que no es trobi en el RELI o 
ROLECE en cas  que el  licitador hi  estigui  inscrit,  i  a  la  constitució  de la garantia definitiva,  si 
s’escau,  als  efectes de què aporti  la  documentació requerida en el  termini  de 7 dies  hàbils  i,  
posteriorment, procedir a l’adjudicació del contracte. 

Els aspectes econòmics o tècnics objecte de negociació seran els següents: 

1.Presentació de Pla d’obra complet: 

Presentació d’un Pla del conjunt dels treballs a executar on l’empresa haurà de presentar un Pla 
integral d’obra amb la inclusió d’un cronograma detallat del conjunt de partides i treballs previstos 
en els 2 lots (Lot 1 Arquitectura i Lot 2 Instal·lacions) dels projectes modificats de la REHABILITACIÓ 
DE L’EDIFICI DE “LES CLARISSES” D’ARENYS DE MAR PER AL SEU ÚS COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
Aquest  cronograma  haurà  d’integrar  tots  els  treballs  de  forma  solapada,  ordenada, 
constructivament  viable  i  respectant  els  terminis  de  finalització  marcats  en  aquest  informe  i, 
eventualment, assumint en el seu cas, la reducció de termini d’execució resultant del punt 2. Es 
valorarà el rigor i detall del conjunt del pla que integri de forma coherent, explícita i clara el conjunt 
de treballs dels 2 Lots a través de línies d’execució segons sistemes, espais i elements constructius 
en base a la realitat construïda, planificada i programada fins el moment de la presentació del pla, 
oferint par tant el màxim de garanties sobre la fiabilitat de l’assoliment dels terminis fixats a través 
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de una planificació creïble que contempli els mitjans humans, tècnics, econòmics i organitzatius 
suficients.

2.Reducció de terminis d’execució

Es valorarà l’oferta de l’empresa licitadora de reducció del termini d’execució dels treballs definits 
al projecte modificat Lot 2 d’Instal·lacions de la Rehabilitació de l’antic convent de Les Clarisses 
com a nova biblioteca municipal.

3.Adscripció de mitjans addicionals

Per tal  de garantir  la correcta execució del projecte amb el  compliment integral  del  pla d’obra  
establert pel  criteri  1 es valorarà la definició expressa de l’adscripció a l’execució de l’obra de 
mitjans addicionals per part de l’empresa contractista.

11. Criteris de negociació  

D’acord amb l’establert en aquest plec, l’adjudicació d’aquest contracte es realitza sense promoure 
la concurrència a l’empara de l’article 170.d) del TRLCSP.

Atès que d’acord amb el que es justifica a l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal que 
consta a l’expedient, per motius d’urgència en poder continuar l’execució del projecte un cop ha 
estat aprovada la seva modificació, així com del coneixement tècnic d’aquest i de l’obra del qual en 
forma  part  inseparable,  no  existeix  cap  altra  empresa  o  persona  que  reuneixi  les  condicions 
mencionades per adjudicar l’execució sense que es produeixi un perjudici a l’interès públic, aquest  
contracte únicament podrà ser adjudicat a l’empresa GICSA.

Les condicions del contracte han estat prèviament negociades per les parts i la participació en el 
present procediment constitueix l’acceptació de les mateixes.

12. Mesa de contractació  

A l'empara de l'article 326 de la LCSP, en tractar-se d'un procediment negociat sense publicitat 
amb un únic licitador i atès que els criteris de negociació són tècnics, es determina la no constitució  
de mesa de contractació en el present procediment, sense perjudici de l’anàlisi de la documentació  
presentada pels tècnics competents municipals.

13. Rebuda de la documentació, anàlisi de la mateixa i proposta d’adjudicació  

Dins del termini de 10 dies hàbils a partir de la notificació de la resolució que es dicti a l’efecte, el  
licitador ha de presentar els documents que siguin necessaris per a l’adjudicació, tot i que no serà 
necessària la presentació de documents que es trobin en poder de l’Ajuntament sempre que el 
licitador així ho indiqui i aporti una declaració responsable de la seva vigència i de que no han 
experimentat cap variació o modificació.

14. Solvència financera i econòmica i professional o tècnica   

La seva presentació  i  acreditació  serà necessària per  procedir  a l’adjudicació  del  contracte.  La 
solvència s’acreditarà mitjançant la presentació dels documents següents:

a) Solvència econòmica i financera:  El licitador haurà de presentar algun dels documents següents:

- Certificat del volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del contracte, que referit 
a l’any de major volum de negoci dels últims tres conclosos haurà de ser, com a 
mínim, de 1.246.959,23 euros.

El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats  en el  Registre  Mercantil,  si  l’empresari  està  inscrit  en  aquest  registre,  i  si  no  per  les 
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil  acreditaran el  volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

a) Solvència professional o tècnica: El licitador haurà d'aportar els documents següents:
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- Relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims tres anys que inclogui 
import,  data,  destinatari,  públic  o  privat,  dels  mateixos.  Els  serveis  o  treballs 
s'acreditaran amb un certificat expedit per l'òrgan competent, quan el destinatari 
sigui un ens públic, o quan sigui un privat, mitjançant un certificat d'aquest o d'una 
declaració de l'empresari, amb expressió del seu import i dates d’execució. L’import 
acumulat en l’any de major execució haurà de ser igual o superior a 1.246.959,23 
euros.

15. Garantia definitiva i adjudicació   

L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA 
DORADA (en endavant GICSA), amb NIF número A43795442 perquè, dins del termini de deu dies 
hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació 
següent que no consti acreditada prèviament:

 Resguard de dipòsit de la garantia definitiva  per quantia del 5% de l’import d’adjudicació, 
exclòs l’IVA, o bé document signat on sol·liciti la seva retenció de la/es primera/es factures 
que presenti al cobrament en relació amb el servei contractat.

 Còpia  compulsada  de  l’escriptura  de  constitució  de  la  societat  (si  és  persona  jurídica) 
degudament inscrita en el registre mercantil, i poder notarial que acrediti la representació que 
exerceix la persona que signarà el contracte, així com còpia compulsada del DNI d’aquest 
representant.

 Documents justificatius de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la seguretat social o autorització a l’ajuntament per la seva comprovació.

 Document acreditatiu de la vigència de la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi possibles danys i perjudicis per un import mínim per sinistre de 1.000.000€.

 Documents acreditatius de la solvència econòmica i financera: D’acord amb el que s’estableix 
a la clàusula anterior

 Acreditar  la  solvència  tècnica  o  professional  mitjançant  la  presentació  dels  documents 
acreditatius que determina la clàusula anterior del present plec administratiu.

 Qualsevol  altra document que, a criteri  del  licitador  ajudi a l’ajuntament  a la  seva millor 
identificació i valoració de la proposta presentada.

Una vegada el licitador hagi presentat la documentació esmentada, l’òrgan de contractació haurà 
d’adjudicar el contracte dins els 5 dies hàbils següents a la recepció dels documents o, quan la 
competència correspongui a un òrgan col·legiat, en la primera sessió que celebri.

Aquesta adjudicació es notificarà a l’adjudicatari i es publicarà en el perfil del contractant.

16. Formalització del contracte  

1. El contracte serà formalitzat en document administratiu i en formen part el present Plec, el Plec  
de  prescripcions  tècniques  i  l’oferta  de  l’adjudicatari  que  seran  incorporats  com a  documents 
definidors dels drets i obligacions de les parts.

El  contracte  formalitzat  en  document  administratiu  serà  títol  suficient  per  accedir  a  qualsevol 
registre públic. No obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 
pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.

2. La formalització del contracte haurà de tenir lloc dins el termini de quinze dies hàbils a comptar 
des  de  la  data  en  què  hagi  estat  notificat  l’acord  o  resolució  d’adjudicació  a  l’empresa 
adjudicatària.

3.  Quan  el  contracte  no  s’hagués  formalitzat  dins  el  termini  anterior  per  causa  imputable  al 
contractista,  se li  exigirà  el  3 % del  pressupost base de licitació,  exclòs  l’IVA, en concepte de  
penalitat que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, segons disposa l’art. 153.4 
de la LCSP.

4.  Si  les  causes  de  la  no  formalització  fossin  imputables  a  l’Ajuntament  s’indemnitzarà  al 
contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagués ocasionat.

5. Si l’acord d’adjudicació fos susceptible de Recurs especial en matèria de contractació conforme a 
l’art. 44 de la LCSP el contracte no podrà formalitzar-se abans dels transcurs de quinze dies hàbils a 
partir de la data de remissió de la notificació de l’acord o resolució d’adjudicació als licitadors.  
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Transcorregut l’anterior termini sense que s’hagi interposat el recurs que comporti la suspensió de 
la  formalització  del  contracte  o  si,  interposat  aquest,  l’òrgan  competent  hagués  aixecat  la 
suspensió, l’Ajuntament requerirà a l’adjudicatari perquè concorri a la formalització del contracte 
que  haurà  de  tenir  lloc  dins  el  termini  de  cinc  dies  següents  a  la  data  de  notificació  del 
requeriment.

6. La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant, diaris oficials i mitjans 
indicats a l’art. 154 de la LCSP dins els terminis establerts en el mateix precepte.

17. Inici de l’execució del contracte

L’execució del contracte s’iniciarà en la data que es fixi en la formalització del contracte, amb la 
màxima urgència possible.

El lloc fixat per a la prestació dels treballs és a l’àmbit de l’immoble determinat en el projecte,  
conegut com a Les Clarisses, ubicat al carrer Santa Clara, 14-18 del terme municipal d’Arenys de 
Mar.

18. Execució, supervisió de les obres i prerrogatives de l’Administració.

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme 
amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la  
persona responsable del contracte.

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP i normativa concordant, 
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi  el  seu compliment,  modificar-lo  per  raons  d’interès  públic,  acordar  la  seva  resolució  i 
determinar-ne els efectes.

Els  acords  que  adopti  l’òrgan  de  contractació  en  l’exercici  de  les  prerrogatives  esmentades 
exhaureixen la via administrativa i son immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP.

19. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

L’empresa  contractista  està  obligada  a  complir  el  termini  total  d’execució  del  contracte  i  els 
terminis parcials fixats.

Si  l’empresa contractista  incorregués  en demora respecte del  compliment dels terminis total  o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies 
del  cas,  per  la  resolució  del  contracte  amb  pèrdua  de  la  garantia  o  per  la  imposició  de  les  
penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L’Administració  tindrà  la mateixa  facultat  si  l’empresa  contractista  incompleix  parcialment,  per 
causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més 
curt.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part 
de l’Administració.

20. Responsable del contracte

Es designarà al Sr. Miquel Canal de Torres, arquitecte municipal, com a responsable del contracte, 
amb les funcions previstes a l’article 62 de la LCSP i al plec de clàusules tècniques. 

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest  
procés de contractació com a licitador.

Ajuntament d' Arenys de Mar
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en que aquest o 
els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin 
una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.

21. Termini de garantia

El termini de garantia serà de 12 mesos (1 any) a partir de la data de recepció de les obres.

Aquest període es substituirà pel període de garantia que hagi ofert el contractista, si és superior. 
Durant el termini abans esmentat la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats a 
l’article 110 de la LCSP que resultin d’aplicació .

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director o la directora 
d’obra, d’ofici o a instància del contractista,  redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si 
aquest fos favorable,  el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat,  excepte allò que 
disposa  l’article  244  de  la  LCSP  relatiu  a  la  responsabilitat  per  vicis  ocults,  procedint-se  a  la 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al 
pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de 60 dies. Si l’informe 
no fos favorable i els defectes observats fossin causats per deficiències en l’execució de les obres i  
no al seu ús durant el termini de garantia, el director o la directora d’obra procedirà a dictar les  
oportunes instruccions al contractista per a la seva reparació, concedint-li un termini prudencial 
ateses les deficiències a esmenar o reparar, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del 
termini de garantia.

En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l’informe fos favorable o, en cas contrari, una 
vegada reparades o esmenades les deficiències, el director o la directora d’obra formularà, en el  
termini  d’un  mes,  la  proposta  de  liquidació  de  les  realment  executades.  Aquesta  proposta  de 
liquidació es notificarà al contractista perquè en el termini de deu dies doni la seva conformitat o 
manifesti els reparaments que estimi convenients. En el termini de dos mesos, comptats a partir de 
la contestació del contractista o del transcurs del termini establert per aquesta finalitat, l’òrgan de 
contractació  haurà  d’aprovar  la  liquidació  i  abonar,  si  és  procedent,  el  saldo  resultant  de  la 
liquidació.

22. Direcció i instruccions per a l’execució i compliment del contracte

El  director  d'obra que es designi  per  l'òrgan de contractació  exercirà  les  funcions de direcció,  
inspecció, comprovació i vigilància necessàries per la correcta execució de l'obra contractada. El 
director  de les obres que en el  seu cas es designi,  haurà d’actuar o retre comptes de la seva  
actuació al responsable municipal del contracte.

El delegat d'obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb la capacitat tècnica necessària 
i  amb  experiència  acreditada  en  obres  de  similar  naturalesa  a  les  que  són  objecte  d'aquest 
contracte.

23. Gestió dels residus

Així mateix, l’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin 
sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-
los a un gestor autoritzat, assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

24. Revisió dels preus

La revisió de preus s’ajustarà a l’Acord GOV/60/2022 aprovat pel Govern el dia 5 d’abril de 2022 per 
a  l’aplicació  a  Catalunya  de  les  mesures  excepcionals  en  matèria  de  revisió  de  preus  en  els  
contractes públics d’obres, mitjançant el qual s’estableix que els departaments de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector públic podran revisar els preus dels  
contractes d'obres, de forma excepcional, en els termes que estableixen els articles 6 a 10 del títol  
segon del Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, pel qual es fixen mesures excepcionals en matèria  
de revisió de preus en els contractes públics d’obres –que va ser modificat pel Reial decret llei 
6/2022, de 29 de març.

Ajuntament d' Arenys de Mar
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No es preveu cap altre supòsit de revisió de preus del contracte.

25. Abonaments a l’empresa contractista

El  pagament  dels  serveis  efectivament  prestats  s’efectuarà  mitjançant  la  presentació,  via 
telemàtica,  de  la  corresponent  factura  mensual  en  funció  un  cop  expedida  la  corresponent 
certificació d’obra mensual.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar realitzarà el pagament dels serveis prestats prèvia presentació de la 
corresponent factura mensual que serà presentada al Registre electrònic de factures, com a màxim 
el dia 5 del mes següent.

La factura haurà d’anar signada pel contractista i serà degudament conformada, en el cas que sigui 
correcte i s’ajusti als serveis efectivament prestats, pel responsable tècnic del contracte o la unitat 
encarregada  del  seguiment  i  execució  ordinària  del  contracte,  i  s’abonarà  dintre  dels  terminis 
legalment establerts una vegada aprovada per l’òrgan municipal competent.

L’adjudicatari trimestralment presentarà amb la facturació els RLC i RNT (antics TC1 i TC2) de tot el 
personal adscrit a l’empresa i semestralment els certificats d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. Això no serà necessari quan hagi autoritzat a l’Ajuntament a 
fer la consulta directament.

En aplicació d’allò establert en la Disposició Addicional 32a LCSP, s’han de tenir en compte les
dades següents a efectes de facturació 
- Òrgan amb competències en matèria de compatibilitat pública: Intervenció municipal.
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
- Destinatari de la factura: Ajuntament d’Arenys de Mar.

Quan una empresa subcontractista (en el supòsit que hi hagin subcontractacions) al·legui morositat 
de l’empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada 
segons les obligacions de pagament del preu fixat en la Llei  3/2004,  de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,  s’estableix com a 
obligació  contractual  entre  les  parts  que  l’Ajuntament  d’Arenys  de  Mar  pagui  directament  a 
l’empresa  subcontractista.  Davant  d’un  requeriment  d’una  empresa  subcontractista  en  aquest 
sentit,  l’Ajuntament donarà audiència  a l’empresa contractista  perquè en el  termini  de 10 dies 
al·legui el que cregui convenient. Si no al·lega cap causa justificativa, s’ordenarà fer el pagament 
directament a l’empresa subcontractista, amb detracció del preu a la contractista principal i amb 
efecte deslliurador per a aquesta.

S’estarà en aquests supòsits al previst per a les subcontractacions a la LCSP.

26. Condicions especials d’execució

S’estableix la següent condició especial d’execució:

1. La contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat de les prestacions equivalents als 
criteris que han de servir  de base a l’adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la  
prestació del servei haurà d’observar els nivells de comportament i les regles de decòrum adients a 
la  prestació  contractada;  quan  alguna  de  les  persones  no  observi  aquests  nivells  i  regles,  
l’ajuntament informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini de temps més 
breu possible.

2. L’empresa adjudicatària del contracte i les hipotètiques subcontractistes, en el cas que hi siguin, 
han d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general  
que tinguin una relació directa amb l’execució de les prestacions objecte del contracte; tot això, 
d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

3. Condició ambiental: Per tal de finalitzar el procés de certificació VERDE del nou edifici, el licitador  
accepta realitzar les feines necessàries per a l’obtenció d’aquest certificat. Això implica mantenir 
els criteris que han permès l’obtenció de la precertificació en fase de projecte, treballar durant tota 
la fase d’obra amb un avaluador acreditat VERDE i assumint el cost d’aquest i  de les taxes de  
certificació (660€ + IVA aproximadament). S’entendrà justificada aquesta clàusula amb l’elaboració 
de les tasques necessàries durant l’execució del contracte i finalment l’obtenció de la certificació 
VERDE un cop finalitzada l’obra.
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27. Obligacions i responsabilitat de l’empresa contractista

1. L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de  
les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració  o  per  a  terceres  persones  de  les  omissions,  errors,  mètodes  inadequats  o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

2. L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els  
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi  l’execució  del  contracte,  excepte  en el  cas  que  els  danys  siguin  ocasionats  com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.

3.  L’empresa  contractista  està  obligada  en  l’execució  del  contracte  al  compliment  de  les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 
Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis  col·lectius  o  les  disposicions  de  dret  internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la  
LCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones 
amb discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental,  social  o laboral  esmentades i,  en 
especial,  els  incompliments  o els  retards  reiterats  en el  pagament  dels  salaris  o l’aplicació  de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà 
lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec. 

A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva 
d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.

4. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials de les persones treballadores 
de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

El conveni col·lectiu d’aplicació és el Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i  
obres públiques de la província de Barcelona

5.  L’empresa  contractista  s’obliga  a  aplicar  en  executar  les  prestacions  pròpies  del  servei  les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

6. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió 
del contracte,  s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre,  de  protecció  de  dades  personals  i  garantia  dels  drets  digitals,  a  la  normativa  de 
desenvolupament  i  al  que estableix  el  Reglament  (UE) 2016/679,  del  Parlament  Europeu i  del  
Consell,  de  27  d’abril  de  2016,  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al  
tractament de dades personals  i  a la lliure circulació d’aquestes dades i  pel  qual  es deroga la 
Directiva 95/46/CE.

La documentació i  la informació que es desprengui  o a la qual es tingui accés amb ocasió de  
l’execució  de  les  prestacions  objecte  d’aquest  contracte  i  que  correspon  a  l’Administració 
contractant responsable del tractament de dades personals,  té caràcter  confidencial  i  no podrà 
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 
tractament  ni  edició  informàtica,  ni  transmissió a tercers  fora  de l’estricte  àmbit  de l’execució 
directa del contracte.

7.  L’empresa  o  les  empreses  contractistes  han  d’acreditar  que  el  personal  que  adscriuen  a 
l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 
gener,  de  Protecció  jurídica  del  menor,  de  modificació  parcial  del  Codi  Civil  i  de  la  Llei  
d’enjudiciament civil.

8. Altres obligacions de les contractistes:

a) Assistir a la comprovació del replanteig i subscriure la corresponent acta.

b) Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta.

c) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el termini màxim de 10 dies naturals comptats des de la 
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formalització del contracte i sotmetre’l a l’aprovació de l’Ajuntament.

d) Elaborar el Programa de treball. Els contractistes de forma coordinada hauran de presentar, en 
format electrònic degudament signat, en el termini màxim de 10 dies naturals, des de la data de 
formalització del contracte, per iniciar les obres, un programa de treball en el termes previstos a 
l’article 144 del R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que va aprovar el Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials fixats en aprovar-se el programa de 
treball s’entendran integrants del contracte i, en conseqüència, exigibles.

e) Elaborar el Pla de gestió de residus de l'obra d’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, que  
va aprovar el Programa de Gestió de Residus de la construcció de Catalunya. Es presentarà en 
format  electrònic  degudament  signat  en  el  termini  màxim  de  10  dies  naturals  des  de  la 
formalització del contracte.

f)  El  contractista  es  responsabilitzarà  que  les  instal·lacions  d'aigua,  gas  i  electricitat  siguin  
executades  per  instal·ladors  autoritzats.  A  aquest  efecte,  cal  que  acreditin  posseir  els  títols  
corresponents, expedits per l'administració competent.
En cas  de  que sigui  necessari,  el  contractista  haurà de fer-se càrrec,  de  conformitat  amb les 
prescripcions que doni la direcció facultativa de les obres, de la redacció de tots els documents 
(projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per legalitzar les instal·lacions davant dels 
Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, així com de gestionar amb els serveis tècnics 
municipals les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La instal·lació no 
es considerarà conclosa fins que els tràmits esmentats no estiguin totalment efectuats.
Si es tracta de nous subministraments de serveis i/o d’instal·lacions, s'haurà de portar a terme el 
projecte  de legalització  i  la  gestió  de la  contractació  i  legalització,  així  com tota  la  tramitació 
necessària.
En els casos de modificacions de serveis existents, el projecte de modificació i la gestió davant el 
titular del servei també aniran a càrrec del contractista. Per aquest motiu, l'Ajuntament li atorgarà 
una autorització perquè faci les gestions davant dels serveis corresponents. També haurà de fer-se 
càrrec de la legalització de la variació davant dels Serveis d'Indústria o de l'organisme competent.

g)  Els  contractistes  dels  diferents  lots  tenen  l’obligació  de  coordinar-se  entre  ells  en  tots  els 
aspectes  necessaris  per  a  l’execució  de  l’obra  amb  responsabilitat  compartida  de  la  correcta 
realització dels treballs.

h) Dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries 
per a l’execució del contracte.

i) Complir les instruccions que li imparteixi la persona encarregada de la coordinació de seguretat i 
salut.

j)  Executar  les  obres  amb  estricta  subjecció  a  les  estipulacions  del  present  plec,  del  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars i del projecte i conforme a les instruccions que, en interpretació 
tècnica d’aquest projecte, li donin els membres de la direcció facultativa.

k) Executar les millores que, si escau, hagi ofert.

l) Elaborar, al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, periòdicament al 
llarg  de  l'execució  de  les  obres,  el  projecte  final  d'obra  o  as  built,  que  incorporarà  totes  les 
modificacions que hi hagi hagut en l'execució de les obres.
Es farà aixecament topogràfic final en UTM, segons bases geodèsiques de la xarxa topogràfica de 
l'Ajuntament. Els plànols tindran l'escala que es requereixi per a una correcta definició. Els serveis 
es presentaran en plantes i seccions correctament acotats. Els claveguerons es dibuixaran en els 
plànols de clavegueram, totalment acotats. Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic 
que a l'efecte estableixi l'Ajuntament.

m) Abans de l'inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els rètols 
informatius de l'obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà l'Ajuntament. En el cas 
que ho exigeixi alguna de les Administracions que pugui finançar l'obra, el contractista instal·larà a  
costa seu cartells d'identificació de l'obra, amb les característiques que s'estableixin.

n) Designar la persona que exercirà les funcions de responsable d’obra, la qual, pel sol fet de la 
seva adscripció a l’execució del contracte, estarà investida d’àmplies i suficients facultats per a 
poder  prendre  autònomament  decisions  tècniques  i  d’altre  tipus,  tinguin  o  no  repercussió 
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econòmica  en  el  pressupost  de  l’obra,  que  vinculin  al  contractista.  Aquestes  decisions  del 
responsable  d’obra  requeriran  la  conformitat  de  la  direcció  facultativa  (Director/a  d’obra  o 
Director/a de l’execució de l’obra o Coordinador/a de seguretat i salut).

o) Comunicar a l’Ajuntament abans de l’inici de les obres el personal que participarà en l’execució 
del contracte i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del  
contracte,  igualment  caldrà  comunicar  prèviament  a  l'Ajuntament  qualsevol  substitució  o 
modificació d'aquestes persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

p) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut en 
el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva entre dones i  
homes  i,  en  general,  totes  aquelles  altres  obligacions  que  li  corresponguin  pel  seu  caràcter 
d’ocupador, incloent el pagament dels salaris.

q) Complir les disposicions vigents reguladores de la relació entre contractista i subcontractistes i  
els treballadors d’un i d’altres.

r) Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per a minimitzar els 
impactes que aquesta gestió pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer 
una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent.

s) Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat, tots aquells actes 
que siguin necessaris per al compliment del contracte.

t) Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament, com a conseqüència de 
l’execució del contracte,  fent-se càrrec de les indemnitzacions i reparacions que procedeixin.  A 
aquests  efectes,  haurà  de  tenir  subscrita/es  la/les  pòlissa/es  d’assegurança  a  què  es  refereix 
l’apartat 21 d’aquest informe i estar al corrent en el pagament de la prima o primes, justificant 
documentalment una i altra cosa a l’Ajuntament.

u)  Adequar  l’activitat  i  complir  els  principis  ètics,  les  regles  de  conducta  i  les  obligacions  de 
transparència que s’estableixin al PCAP a l’empara del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

v) Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 
relacionats  amb  l’objecte  del  contracte,  dels  quals  hagi  tingut  coneixement  amb  ocasió  del 
contracte. El contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Als efectes de l'esmentada llei, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i 
se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A 
aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars,  el  contractista també haurà de complir  amb el  previst  a la Llei  orgànica 
3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, el  
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que 
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la normativa 
de desenvolupament.

w) Permetre en tot moment a l’Ajuntament exercir el control i la fiscalització sobre l’execució del 
contracte i  el  compliment d’obligacions,  facilitant al respecte tota la informació i  documentació 
pertinent que si li requereixi.

x) Les altres que resultin del present plec i del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

9. Als efectes de verificar el compliment per part del contractista de les seves obligacions amb la 
Seguretat  Social  i  prevenir  eventuals  responsabilitats  municipals  per  aplicació  del  que disposa 
l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la  
Llei de l’Estatut dels Treballadors, caldrà que s’autoritzi a l’Ajuntament perquè, un cop formalitzat 
el contracte i durant tota la seva execució, pugui accedir i obtenir de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social les dades i els documents necessaris.

10. Son obligacions essencials del contracte les següents:

Són obligacions essencials a càrrec del contractista:
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a) Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant 
una  declaració  responsable  on  hi  figuri  el  compromís,  a  dedicar  o  adscriure  a  l’execució  del  
contracte els mitjans personals o materials següents, a mantenir durant l’execució de les obres, 
sense cost addicional. Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: Els licitadors 
hauran d’adscriure les següents posicions:

- Posició de Cap d’Obra:
Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació  

seguint  les  directrius  de  la  direcció  facultativa  i  el  projecte  aprovat,  controlant  la  qualitat,  el 
pressupost i els terminis.
- Posició d’Encarregat/da d’Obra:

Responsable de l’execució material del  projecte constructiu,  coordinant i  organitzant els 
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment 
de les condicions tècniques i la planificació prevista.
- Posició de Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals:

Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les mesures 
preventives  i  de protecció  i  seguretat  definides en el  corresponent  pla de seguretat  i  salut  de 
l’actuació objecte de licitació.

b) L’adscripció,  durant tota l’execució del contracte,  dels mitjans identificats  al  compromís i,  si  
escau,  als  currículums  presentats,  com  també,  en  cas  de  variació  admesa  en  el  tràmit  de 
requeriment previ a l’adjudicació, els que resultin d’aquesta variació.

c) Durant l’execució del contracte i en cas d’extinció de la relació laboral o professional que vincula 
els mitjans personals o suspensió de la mateixa per un període superior a 7 dies naturals, la seva 
substitució  per  unes  altres  persones  que reuneixin  els  mateixos  requisits,  sense  obligació  que 
aquestes altres persones estiguin en situació de desocupació. Aquesta substitució requerirà el previ 
consentiment de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

d) El pagament dels salaris i de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als treballador 
adscrits al contracte i durant tota la seva execució.

28. Infraccions en l’execució del contracte

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter 
general a la LCSP i, especialment, les prescrites a l’article 201, pel que fa a les obligacions socials,  
ambientals i laborals.

Les infraccions  comeses pel  contractista  en el  compliment del  contracte es qualificaran com a 
faltes, que podran ser molt greus, greus o lleus.

Si el contractista es demora a l’hora d’informar a la direcció facultativa de qualsevol incidència o 
circumstància  advertida  durant  la  realització  de  l’obra  que  pugui  afectar  a  la  seva  normal 
realització, o executa deficientment parts de la mateixa, o utilitza materials de qualitat inapropiada 
o diferent a la prevista en el projecte i per això, o per qualsevol altra causa que li sigui imputable,  
cal refer allò mal fet i/o realitzar treballs suplementaris, assumirà al seu exclusiu càrrec aquestes  
actuacions d’esmena i/o suplementàries.

En cas que el contractista no hagi dut a terme, en tot o en part, les actuacions de què es tracti dins 
el termini que se li confereixi, se li podran aplicar les següents penalitats:

a) En cas de manca d’esmena total o parcial d’allò mal fet, una penalitat equivalent al 50% dels 
preus unitaris contractuals  de les partides d’obra afectades,  incloent les despeses generals i  el 
benefici  industrial,  amb el  límit  del  10% del  preu del  contracte,  IVA exclòs.  Aquesta  penalitat 
s’aplicarà, amb el límit expressat, tantes vegades com el contractista no atengui els requeriments 
de compliment que se li formulin.
b) En cas de manca de realització total o parcial de treballs suplementaris, una penalitat de fins el  
10% del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el límit expressat, tantes 
vegades com el contractista no atengui els requeriments de compliment que se li formulin.

L’anterior  s’entén  sense perjudici  que l’òrgan de  contractació  pugui  optar  per  la  resolució  del 
contracte en atenció a les circumstàncies concurrents.

3. Altres incompliments de la contractista
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 De caràcter lleu:

1) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en les disposicions d’aplicació.
2) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui
lleument el normal desenvolupament de les obres.
3) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això
perjudiqui lleument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.
4) La inobservança de requeriments de compliment diferents dels contemplats a la lletra B)
anterior.
5) La inobservança o incompliment de qualsevol principi ètic, regla de conducta o obligació de
transparència que estableixi el PCAP, sempre que sigui imputable al contractista i no es
qualifiqui de greu o molt greu.

De caràcter greu:

1) La utilització de sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents als previstos en
el projecte i en el seu plec de prescripcions tècniques o, si n’hi ha, en l’oferta presentada pel
contractista, sense que s’hagi acordat prèviament amb la direcció facultativa.
2) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui
greument el normal desenvolupament de les obres.
3) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això
perjudiqui greument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.
4) Les inobservances o incompliments de principis ètic, regla general de conducta o obligació
de transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP.

De caràcter molt greu:

1) Falsejament de les dades que han de servir de base per a l’expedició de les certificacions.
2) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui
molt greument el normal desenvolupament de les obres.
3) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això
perjudiqui molt greument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.
4) L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials establertes.
5) La paralització de les obres.
6) Les inobservancies o incompliments de principis ètic, regla general de conducta o obligació
de transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP.
7) Manca d’obtenció de la certificació VERDE, si l’adjudicatària havia assumit el compromís
d’aquesta millora durant el procés de licitació. També es considerarà falta molt greu si no es
duen a terme els tràmits necessaris per a la seva obtenció durant l’execució del contracte.
La penalització consistirà en una quantia de més de 6.000 € i fins al màxim del 10% del preu del
contracte, IVA exclòs. Això s’entén sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte
per incompliment.

29. Penalitats aplicables i procediment

1. Les penalitats aplicables per la comissió d’infraccions consistiran en multa pecuniària amb la
següent quantia:

 Per infraccions lleus: amb penalitats de fins a un 2,5% del preu del contracte, exclòs l’IVA.
 Per infraccions greus: amb penalitats d’entre el 2,51% i el 5% del preu del contracte, exclòs 

l’IVA.
 Per infraccions molt greus: amb penalitats d’entre el 5,1% i el 10% del preu del contracte, 

exclòs l’IVA.

La demora en el compliment de les obligacions se sancionarà conforme a l’establert en
els articles 192 al 195 de la LCSP.

2. La graduació dels incompliments s’executarà atenent a:

- Transcendència per al servei.
- Intencionalitat de la contractista, qui de manera conscient opti per
incomplir en benefici propi els preceptes del contracte.
- Reincidència.

Les penalitats seran imposades per l’òrgan municipal competent, prèvia instrucció del corresponent 
expedient, en el qual haurà de donar-se audiència, en tot cas, a l’empresa contractista. 
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A l’hora de determinar la penalitat concreta que hagi de recaure sobre l’empresa, la corporació 
municipal vetllarà, en el seu cas, perquè la sanció que s’imposi no resulti, per a la contractista, més 
avantatjosa que el compliment estricte del pactat en el contracte.

3.  L’import  de  les  penalitats  serà  deduït  de  l’import  de  les  certificacions  mensuals  un  cop  la 
resolució de la imposició de la penalitat sigui ferm.

4. L’aplicació de sancions no exclou la indemnització per danys i perjudicis a que pugui tenir dret  
l’Ajuntament, originada pels incompliments o compliments defectuosos de l’empresa adjudicatària.

5. Quan el contracte es resolgui per culpa de la contractista, li serà confiscada la garantia i a més 
s’haurà  d’indemnitzar  a  l’Ajuntament  pels  danys  i  perjudicis  ocasionats.  Aquestes  sancions  es 
podran  deduir  del  pagament  de  les  factures  pendents  o  executar-les  a  càrrec  de  la  garantia 
dipositada.

6.  En cas que l’empresa contractista  subcontracti  part de l’execució  del  contracte sense donar 
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al contractista una 
penalitat  de  fins  a  un  50  % de  l’import  del  subcontracte  o  es  podrà  resoldre  el  contracte  si  
comporta incompliment de l’obligació principal del contracte

En  cas  que  s’estableixin  pactes  entre  contractista  i  subcontractista  que  superin  el  termini  de 
pagament establert per l’Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició d’una penalitat de 
com a màxim el 10% de l’import d’adjudicació

30. Assegurança

El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, durant 
l’execució de les obres, més el període de garantia, la/les següent/s pòlissa/es d'assegurança:

A) Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada a 
l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden 
derivar  pels  danys  materials,  personals  i  els  perjudicis  produïts  a  tercers  a  conseqüència  del 
desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest contracte, amb un límit mínim 
de responsabilitat de 1.000.000 per al lot 2 per sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurança, 
incloent, com a mínim, les següents garanties:

 Responsabilitat Civil General
 Responsabilitat Civil Patronal amb un sublímit mínim per víctima no inferior 

a 600.000€ per al lot 1 i 200.000 per al lot 2.
 Responsabilitat Civil Creuada
 Responsabilitat Civil Professional
 Responsabilitat  Civil  solidària  i/o  subsidiària  de  qualsevol  altre/s 

contractista/s diferent/s al contractista adjudicatari, en relació amb l’objecte 
de la present licitació

31. Compliment del contracte

El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els seus 
termes i a satisfacció de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, la totalitat del seu objecte.

Dins del mes següent a la finalització de l’obra,  es procedirà mitjançant acte formal a la  seva 
recepció. 

Amb l’antelació  que estableix  l’article  163 del  RGLCAP, l’acte  de recepció  serà comunicat a la 
Intervenció  General,  a  efectes  de  la  seva  assistència  en  l’exercici  de  les  seves  funcions  de 
comprovació material de la inversió.

Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat 
per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, el representant d’aquest, les donarà per rebudes, estenent-se la 
corresponent acta per quadruplicat exemplar, signats tots ells pels concurrents a l’acte, i lliurant-se 
un exemplar al funcionari  tècnic que representi  la corporació municipal,  altre al director  o a la  
directora d’obra, el tercer a la Intervenció General o el seu delegat i el quart al contractista.

El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li siguin imputables 
no complís aquesta obligació, la persona representant de l’Ajuntament d’Arenys de Mar li remetrà 
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un exemplar  de l’acta  perquè  en el  termini  de deu dies  formuli  les  al·legacions  que consideri 
oportunes, les quals seran resoltes per l’òrgan de contractació.

A l’acta de recepció i a instàncies del director o la directora d’obra es consignarà la data d’inici de 
la medició general, donant-se per notificat el contractista en el mateix acte o, si no ha concorregut, 
mitjançant la posterior notificació de l’acta.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar d’aquesta manera a l’acta,  
ressenyant a la mateixa el director o la directora d’obra els defectes observats, les instruccions 
precises per a esmenar-los i el termini prudencial que es confereix al contractista per a fer-ho.

Si transcorregut aquest termini el contractista no hagués esmenat els defectes, se li podrà concedir  
un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

A partir de l’acta de recepció aixecada sense reserves o, si escau, un cop esmenats els defectes
observats, començarà el termini de garantia previst a la punt 25 d’aquest informe.

32. Resolució del contracte

1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 313  
LCSP.

2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:

a) La demora en l’inici de les prestacions
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals
c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions
d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el de 
prescripcions tècniques.
e) L'incompliment de les clàusules i  obligacions essencials del  contracte incloent les condicions 
especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i concorre dol,  
culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc  
a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
f) La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal de prohibició 
de contractar
3. L’extinció del contracte requerirà el tràmit previ d’audiència a la contractista. La notificació que a 
aquests efectes se li enviarà ha de deixar constància de les deficiències concretes advertides i ha 
de determinar,  d’acord  amb la seva naturalesa,  un  termini  que sigui  suficient  per  a  poder-les 
esmenar.

En  aquest  supòsit,  podrà  declarar-se  l’extinció  del  contracte  quan,  transcorregut  el  termini  
mencionat, no s’hagin corregit les deficiències per causes imputables a la contractista.

L’extinció del contracte per aquesta causa l’acordarà per l’òrgan de contractació i comportarà la 
finalització del contracte, el consegüent cessament de la gestió de la contractista i, si cal, la seva 
inhabilitació, i es derivaran els efectes determinats a la LCSP.

A  més,  quan  el  contracte  es  resolgui  per  culpa  de  la  contractista,  es  confiscarà  la  garantia 
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en 
el que excedeixin de l’import de la garantia.

4. Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es determinen als articles  
213 i 246 de la LCSP.

5. Quan el contracte es resol per causes imputables a l’adjudicatària, aquesta haurà d’indemnitzar 
a  l’Administració  els  danys  i  perjudicis  ocasionats.  Aquesta  indemnització  es  farà  efectiva,  en 
primer lloc,  sobre la garantia  que,  en  el  seu cas,  s’hagi  constituït,  la  qual  es confiscarà,  sens 
perjudici  de  la  subsistència  de  la  responsabilitat  del  contractista  en  la  part  que  excedeixi  de 
l’import de la garantia confiscada.

33. Responsabilitat per vicis ocults

Resulta  d’aplicació  a  aquest  contracte  el  règim  de  responsabilitat  per  vicis  ocults  establert  a 
l’article 244 de la LCSP.
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34. Règim de recursos

1. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions  
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i  
l’extinció d’aquest contracte.

2.  Són  susceptibles  de  recurs  especial  en  matèria  de  contractació,  les  actuacions  previstes  a 
l’article 44.1 LCSP.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic.

Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra  els  actes  susceptibles  de  recurs  especial  no  procedeix  la  interposició  de  recursos 
administratius ordinaris        

Arenys de Mar, a la data de signatura electrònica
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm.................,  en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, 
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a...........  
carrer  ........................,  núm.........., (persona  de  contacte......................, adreça  de  correu 
electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació 
relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:

- Que el perfil de l’empresa és el següent marcar amb una creu:

 Gran empresa.

 Mitjana, petita o microempresa.

- Que  les  facultats  de  representació  que  ostenta  són  suficients  i  vigents  (si  s’actua  per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre 
en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la 
LCSP.

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Que  està  inscrit  en  el  Registre  de  Licitadors  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i/o  de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació. 

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que es 
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita  
clàusula. 

- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les 
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució 
del contracte.

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors 
d’edat,  disposa de les certificacions  legalment establertes  i  vigents  per acreditar  que totes  les 
persones  que  s’adscriguin  a  la  realització  de  dites  activitats  no  han  estat  condemnades  per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris 
per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel 
qual  es  desenvolupa  l’article  24  de  la  Llei  31/1995,  en  matèria  de  coordinació  d’activitats 
empresarials.

- Que, en cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades personals  
segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’ha d’indicar la següent  
informació:  

No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests.

Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests.

En  el  cas  de  subcontractació,  indicar  el  nom o 
perfil empresarial del subcontractista que s’haurà 
de  definir  per  referència  a  les  condicions  de 
solvència professional o tècnica

- Que  no  ha  celebrat  cap  acord  amb  altres  operadors  econòmics  destinats  a  falsejar  la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la 
seva participació en aquest procediment de contractació.
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- Que,  en  cas  que  es  tracti  d’empresa  estrangera,  es  sotmet  a  la  jurisdicció  dels  Jutjats  i 
Tribunals espanyols.

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la  
legislació vigent.

 SÍ  NO  NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

 SÍ  NO               NO obligat per normativa

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al  
PCAP. 

 SÍ  NO

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 

 Està subjecta a l’IVA.
 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 
la no-subjecció o l’exempció.

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:

 Està subjecta a l’IAE.
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 
la no-subjecció o l’exempció.

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara:

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
 
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció 
del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris)

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.

- Es  designa  com  a  persona/es  autoritzada/es  per  a  rebre  l’avís  de  les  notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  

Persona/es 
autoritzada/es*

DNI* Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.

Si  l’adreça  electrònica  o  el  número  de  telèfon  mòbil  facilitats  a  efectes  d’avís  de  notificació,  
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a l’Ajuntament per tal de fer la modificació corresponent.

El  licitador/contractista  declara  que ha obtingut  el  consentiment  exprés  de les  persones  a  qui 
autoritza  per  rebre  les  notificacions,  comunicacions  i  requeriments  derivades  d’aquesta 
contractació, per tal que l’Ajuntament pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen  
és (indicar les empreses que el composen). 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en aquests plecs.
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(Nom, data i signatura digital)
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ANNEX 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm.................,  en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, 
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a...........  
carrer  ........................,  núm.........., (persona  de  contacte......................, adreça  de  correu 
electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació 
relativa al contracte de l’execució de les obres previstes en el projecte anomenat “Projecte 
modificat de les obres del Lot 2: Instal·lacions, de l’edifici “Les Clarisses” per al seu ús 
com a biblioteca municipal”,

EXPOSO: 

Que estic assabentat/ada de la licitació convocada per l'Ajuntament d’Arenys de Mar mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, del contracte de l’execució de les obres 
del Lot 2 Instal·lacions, de l’edifici “Les Clarisses” per al seu ús com a biblioteca i de les condicions 
tècniques, econòmiques i administratives que han de regir el present procediment i es compromet 
en nom (propi o del ‘empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les condicions 
i  requisits  que  s’exigeixen  per  a  l’adjudicació,  per  un  import  total,  SENSE  INCLOURE  IVA,  de 
__________________________________________________________________________________________________eu
ros. (expressar la quantitat en lletra).

El desglossament d’aquest import és el següent: 

 Import total: ................................... euros (sense IVA).
 Import de l’IVA aplicable: ........................ euros. 
 TOTAL AMB IVA: ...................................... euros.

Aquest pressupost SI / NO ( MARCAR) inclou millores del contracte sense incrementar el cost final 

SERVEI/S ADDICIONALS QUE INCLOU amb el següent detall:

[Si/No] Presentació d’un Pla del conjunt dels treballs a executar on l’empresa haurà de presentar 
un Pla integral d’obra amb la inclusió d’un cronograma detallat del conjunt de partides i treballs 
previstos en els 2 lots (Lot 1 Arquitectura i  Lot 2 Instal·lacions) dels projectes modificats de la 
REHABILITACIÓ  DE  L’EDIFICI  DE  “LES  CLARISSES”  D’ARENYS  DE  MAR  PER  AL  SEU  ÚS  COM  A 
BIBLIOTECA MUNICIPAL.

[Si/No] Reducció  del  termini  d’execució  dels  treballs  definits  al  projecte  modificat  Lot  2 
d’Instal·lacions  de  la  Rehabilitació  de  l’antic  convent  de  Les  Clarisses  com  a  nova  biblioteca 
municipal en [indicar termini en dies]  dies.

[Si/No] Adscripció a l’execució de l’obra de mitjans addicionals per part de l’empresa contractista. 

- [indicar  mitjans addicionals]
- [indicar  mitjans addicionals]
- [indicar  mitjans addicionals]

Finalment  declaro  que  en  l'elaboració  d'aquesta  oferta  s'han  tingut  en  compte  les  obligacions 
derivades de les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció 
de l'ocupació,  igualtat  de gènere,  condicions  de treball,  prevenció  de riscos  laborals  i  inserció 
sociolaboral de les persones amb discapacitat.

(Nom, data i signatura digital)

Ajuntament d' Arenys de Mar
Carrer Riera Bisbe Pol 8, Arenys de Mar. 08350 (Barcelona). Tel. 937959900. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

EH
N

TH
S9

T3
XW

Q
9R

SD
Q

N
D

Z7
99

3 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

re
ny

sd
em

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
1 

de
 2

1 


	ANNEX 1. Model de declaració responsable

