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    Exp. 1707/2026 
 
 

INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
CONSTRUCTIU D’UNA NAU DE SERVEIS PER A LA DEIXALLERIA COMARCAL DE RIPOLL 

INFORME NÚM.: 087/2026 

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT  RESPONSABLE: ELISABET MUNTADAS 

PROCEDIMENT: Obert simplificat TIPUS: OBRES 

OBJECTE: L’execució de les obres del 
projecte constructiu d’una nau de serveis per 
a la deixalleria comarcal 

CODI CPV: 
45213200-5 Treballs de construcció de 
magatzems i edificis industrials 

VALOR ESTIMAT: 305.930,57 € 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 
2026.21.1623.62200 

PRESSUPOST/PREU MÀXIM SENSE IVA:  
305.930,57 € 
IVA: 21 %: 64.245,42 € 
TOTAL IVA INCLÒS: 370.175,99 € 

SUBVENCIONAT:  
SI  
 

TERMINI: QUATRE MESOS 
LLOC EXECUCIÓ :  C/Domènech Casamira, 5. 
Pol. Industrial Els Pintors (Ripoll) 

 

1. ANTECEDENTS 
1.1. El Consell Comarcal del Ripollès té assumida la competència del servei públic de recollida 

dels residus municipals i el seu corresponent transport i tractament dels residus, per 

delegació dels 19 municipis que integren la comarca del Ripollès. 

Aquesta delegació es va formalitzar en els corresponents convenis que, entre les pres-

tacions que integren el servei objecte de delegació, hi inclouen les següents: 

La gestió del servei de deixalleria: 

- L’emmagatzematge temporal, la gestió, el triatge, la valorització i el tractament dels 
residus municipals que s’hi admetin, d’acord amb la normativa vigent. 

- La recollida selectiva de trastos o voluminosos, la valorització, el triatge i el seu tracta-
ment a la deixalleria. 

- La recollida de piles.  
- El transport des de la deixalleria als gestors autoritzats dels residus municipals que s’hi 

admetin, d’acord amb la normativa vigent. 
- Assegurança de les instal·lacions 
 

1.2. El servei públic de deixalleries i la recollida de voluminosos, electrodomèstics, tèxtils, olis 
de cuina i piles a la comarca del Ripollès i la corresponent gestió dels residus que presta 
el Consell Comarcal del Ripollès, té abast supramunicipal ja que en són beneficiaris tots 
els municipis de la comarca del Ripollès. 

 

1.3. El servei públic de deixalleries està inclòs al Programa d’Actuació Comarcal vigent. 
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
Constitueix l’objecte d’aquest contracte l’execució del Projecte constructiu d’una nau de 
serveis per a la deixalleria comarcal, redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del 
Ripollès, concretament per la senyora Claudia García-Nieto Colón,  arquitecta nº col·legiat 
COAC 70051, aprovat inicialment en data 1 de juliol de 2026, per Decret de Presidència núm. 
2026/258 (EXP. 2538/2025). 
 
Caldrà donar compliment a la llicència d’obres que atorgui l’Ajuntament de Ripoll. 
 
El codi CPV del contracte és 45213200-5 Treballs de construcció de magatzems i edificis 
industrial.   
 
El contracte no comporta el tractament de dades de caràcter personal.  
 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
La construcció de l’actual deixalleria comarcal de Ripoll va finalitzar al desembre de 2002. 
Per adaptar-se tant a la normativa que afecta a la gestió de residus, com a la creixent necessitat 
de millorar l’ús eficient dels recursos existents, es va identificar la necessitat d’habilitar un 
espai específic per a poder fer les actuacions de reutilització (R) i preparació per a la 
reutilització (PxR).  
Per donar resposta a aquesta necessitat, el Consell Comarcal encarrega als tècnics de l’ens la 
redacció del projecte executiu de construcció d’una nau de serveis a la deixalleria comarcal de 
Ripoll. La nova construcció és una nau de forma rectangular, composada per dues crugies de 
diferents llargades. Es desenvolupa amb un basament de murs de formigó (seguint la mateixa 
materialitat dels espais contenidors existents), estructura metàl·lica i tancaments de façana i 
de coberta amb panell sandvitx. Les cobertes de les dues crugies són a dues aigües amb una 
pendent del 10 %. Les dues parts coincideixen amb els usos contemplats (reutilització i 
preparació per a la reutilització), per donar resposta a les necessitats detectades: 

- Espai d’aparcament per a vehicles i camions. 
- Espai específicament habilitat per a fer actuacions de reutilització (R) i preparació per 

a la reutilització (PxR),  
- L’espai que queda més a prop de la deixalleria es deixarà per desenvolupar en una fase 

posterior que permetrà habilitar uns espais d’us intern que milloraran les instal·lacions 
actuals. Aquests nous espais podran tenir ús com a oficina i zona d’atenció a l’usuari, 
vestidors i cambres higièniques, i espai de tria i classificació. Es podria habilitar també 
un espai polivalent d’ús com a aula de sensibilització ambiental o espai expositiu i sala 
de descans-menjador. 

En els plànols del projecte executiu es preveu una tercera crugia, la qual correspondria a una 
eventual fase 2 de construcció,que, si s’escau, seria objecte d’un projecte i d’una licitació 
independents. Tanmateix, la fase 1, que constitueix l’objecte del present contracte, configura 
una obra completa, funcionalment autònoma i apta per a la seva destinació, ja que comprèn 
tots els elements necessaris perquè  pugui ser utilitzada de manera independent i conforme a 
la finalitat prevista. Per tant, compleix el concepte d’obra completa definit a l’article 13.3 de la 
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). En conseqüència, la 
delimitació de l’objecte del contracte respon a criteris tècnics i funcionals, i no té per finalitat 
disminuir el seu valor estimat ni evitar l’aplicació de les normes de publicitat o del procediment 
d’adjudicació que correspondria. Per aquest motiu, la previsió d’una futura fase 2 (ampliació), 
no constitueix un fraccionament indegut del contracte ni comporta una vulneració dels 
principis de la contractació pública recollits a la LCSP. 
 
 
4. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
No es preveu la divisió en lots del contracte atès que el contracte preveu les obres d’execució 
d’un Projecte unitari.  
 
La complexitat de l’execució de les obres, donada per la necessitat de garantir que es pugui 
continuar utilitzant la deixalleria amb normalitat durant el decurs dels treballs amb la limitació 
de l’accés de l’entrada, comporta la conveniència de procedir a la licitació d’aquesta actuació 
com a contracte sense lots. 
 
En aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, la realització independent d’alguna de les prestacions 
principals compreses en el seu objecte impossibilitaria la correcta coordinació i execució tèc-
nica de les obres amb l’explotador actual. 
 
 
5. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
5.1. El pressupost base de licitació d’aquest contracte és l’import de 305.930,57 €, més 
64.245,42 € corresponent al 21 % d’IVA, que resulta un import total de 370.175,99 € (TRES- 
CENTS SETANTA MIL CENT SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS D'EURO).  
 
El pressupost base de licitació es desglossa com es determina a continuació: 
 

Pressupost d’execució material: 257.084,51 € 

Despeses generals 13%: 33.420,99 € 

Benefici industrial 6%: 15.425,07 €     

Pressupost base de la licitació: 305.930,57 € 

21 % IVA: 64.245,42 € 

Import total (IVA inclòs): 370.175,99 € 

Està inclòs dins d’aquest pressupost el cost de l’execució de l’obra i qualsevol altra despesa 
que generi l’execució del contracte.  
 
5.2. Aquest contracte s’executa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2026.21.1623.62200. 
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6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del contracte és de 305.930,57 € (TRES-CENTS CINC MIL NOU-CENTS TRENTA 
EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS D’EURO). 
 
7. TERMINI DEL CONTRACTE 
 
El termini màxim per executar l’obra és de QUATRE MESOS, a comptar des de l’endemà de la 

data de la formalització de l’acta de comprovació del replantejament.  

L’acta de comprovació del replantejament s’ha d’estendre en el termini màxim de 15 dies 

naturals, a comptar des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació. 

La recepció de l’obra s’haurà d’haver executat abans del 31 de desembre de 2026 i constitueix 

una obligació essencial del contracte.  

No es preveu pròrroga. 

  
8. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert simplificat, previst als 
apartats 1 a 5 de l’article 159 de la LCSP. 
 
La tramitació de l’expedient és l’ordinària.  
 
De conformitat amb el Projecte que s’executa, es preveu realitzar, posteriorment, una segona 
fase que permetrà el trasllat de les oficines de gestió de la deixalleria. No obstant, l’execució 
de les dues fases conjuntament, no superaria el llindar de 2.000.000 euros i per tant, el 
procediment de licitació seria el mateix 
 
 
9. APTITUD PER CONTRACTAR 
 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure el contracte corresponent, les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions 
següents: 
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de 
la LCSP; 
 
- Totes les empreses licitadores hauran de tenir l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del 
contracte. 
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Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
- Les empreses licitadores no poden incórrer en cap prohibició de contractar. 
 
Tots els licitadors hauran d’estar inscrits al RELI a la data de finalització del termini de 
presentació d’ofertes. 
 
 
10. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 

A) D’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP, la solvència econòmica i financera s’haurà 
d’acreditar a través del/s mitjà/ans següent/s:  
a) Volum anual de negocis: 

Volum anual de negocis en l’àmbit al que fa referència el contracte, referit al millor exercici 
dins dels tres últims disponibles conclosos, per import mínim igual o superior, a 458.895,85 €.  

El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre 
Mercantil dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest 
registre, i en cas contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que hagi d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 

Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net de la 
xifra de negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys corresponents. 

Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de justificació per 
l’aportació d’una declaració responsable en la que manifesti aquesta situació i la documentació 
de què disposa per verificar el seu volum anual de negocis (declaració del volum de negocis de 
les declaracions de les rendes corresponents....). 

En tot cas, d’acord amb l’article 75.2 LCSP, la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Classificades del Estado (ROLECE) acreditarà davant l’òrgan de contractació, d’acord 
amb el que s’hi reflecteixi i excepte prova en contrari, les condicions de solvència econòmica i 
financera de l’empresari. 

b) Assegurança de responsabilitat civil 

El contractista haurà de disposar de la següent assegurança: 

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: El contractista ha de disposar, o comprometre’s 
a subscriure, una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals en l’àmbit del 
contracte, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de les actuacions realitzades per 
l’execució de l’obra, amb un capital assegurat mínim igual o superior a 500.000,00 €. S’haurà 
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de lliurar una còpia de la pòlissa abans de l’adjudicació del contracte. La pòlissa haurà d’estar 
vigent durant tota la vigència del contracte. 

L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant certificat expedit per l’assegurador, en el 
que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança i mitjançant 
el  document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, 
en els casos en què procedeixi. 

B) La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar a través dels mitjans següents: 
(article 88 LCSP) 

a) La relació de les obres executades en els 5 darrers anys, que siguin del mateix grup o subgrup 

de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al 

contracte, si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual 

acumulat dels quals sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte.( és a dir, 

214.151,40 € IVA exclòs). 

L’acreditació de les obres més importants, per part de l’empresa proposada com a adjudica-

tària, si no consta en el RELIC o el ROLECE, es farà mitjançant l’aportació de certificats de 

bona execució.Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres 

i precisaran si es van realitzar segons les regles per les que es regeix la professió. 

En lloc de la relació d’obres esmentada, les empreses licitadores de nova creació (menys de 5 

anys) alternativament poden acreditar la seva solvència tècnica mitjançant la declaració de 

disponibilitat per a l’execució de l’obra de personal tècnic, integrat o no en l’empresa, amb 

almenys un cap d’obra (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, tècnic d’edificació, o 

enginyer de l’edificació, enginyer industrial, enginyer d’obra civil i enginyer de camins, canals i 

ports sempre i quan s’acrediti la seva experiència en obres d’edificació i/o construcció similars 

a l’objecte del contracte) i un encarregat que tingui formació de nivell bàsic en prevenció de 

riscos laborals. 

b) Títols acadèmics i professionals dels responsables de les obres així com dels tècnics 

encarregats directament de l’obra. 

- Cap d’obra: arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, tècnic d’edificació, enginyer de 

l’edificació, enginyer industrial , enginyer d’obra civil o enginyer  de camins, canals i 

ports . 

- Encarregat: formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.  

Alternativament, els licitadors podran acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica 

mitjançant l’acreditació de disposar de la classificació següent: 

Grup C, subgrup 4, categoria 2 

En cas de disposar de la classificació empresarial alternativa, les empreses licitadores també 
hauran de designar i disposar dels tècnics responsables de les obres (cap d’obra i encarregat). 
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11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 

A- Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules: fins a 10 punts 

L’adjudicació es fa utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació segons estableix article 
145.1 i l’article 145.3  de la LCSP. 

Aquests criteris d’adjudicació estan vinculats amb l’objecte del contracte, i previstos amb ple 
respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat. Així mateix, 
són de càlcul aritmètic, de tal manera que l’òrgan de contractació té completament limitada la 
seva capacitat de decisió. 

A.1 -  Valoració del preu de l’oferta: fins a 10 punts  

La valoració econòmica  de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les dades 
econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 10 punts. El preu màxim de 
licitació és de 305.930,57 € (sense IVA). Els licitadors hauran d'igualar o rebaixar aquest 
preu en les seves ofertes. S’atorgaran 10 punts a l’oferta que presenti el preu menor. La 
resta es calcularan d’acord amb la fórmula que es detalla en aquest apartat. 

 La fórmula aplicable a efectes de puntuació econòmica és una fórmula lineal equilibrada, 
extreta de l’aplicació i plecs de la Diputació de Girona: 

 

 

 

 

Pi = punts de l’oferta i 

Oi = preu de l’oferta amb les despeses generals i el benefici industrial i sense IVA 

Om = preu més baix de totes les ofertes admeses amb les despeses generals i el 

benefici industrial i sense IVA 

PL = preu de licitació amb les despeses generals i el benefici industrial sense IVA 

 

B- Criteris de valoració automàtica o objectiva: fins a 90 punts 

B.1 - Ampliació del termini de garantia d’obra: màxim 5 punts  

S’inclou la valoració de l’ampliació del termini mínim de garantia de les obres, establert en 
un any, per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels 
motius que s’exposen a continuació: 

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència de vicis o 
defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el desenvolupament de les 
obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és responsable de tots 
els defectes que es puguin advertir en els treballs, és d’especial rellevància que, el termini 

𝑃𝑖 = 10(1 −
𝑂𝑖 − 𝑂𝑚
𝑃𝐿

) 
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de garantia sigui el més extens possible de manera que resulti un incentiu per a la bona 
execució i, alhora, es disposi d’un període de temps més ampli per a detectar possibles 
defectes a esmenar. 

La valoració d’aquest criteri és com segueix: 

L’ampliació del termini mínim de garantia es puntuarà d’acord amb el barem següent: 

Ampliació d’un any (2 anys en total)  1 punts 

Ampliació de 2 anys (3 anys en total)  2 punts  

Ampliació de 3 anys (4 anys en total)  3 punts 

Ampliació de 4 anys (5 anys en total)  4 punts 

Ampliació de 5 anys (6 anys en total)  5 punts 
 

 

El projecte de construcció de la nau de servei de la deixalleria, defineix una nau amb dues 
crugies (que contenen els usos d’espai d’aparcament i de preparació per a la reutilització 
(PxR)), tot i que en els plànols apareix dibuixada una tercera crugia (que contindrà l’ús d’oficina 
i zona d’atenció a l’usuari, vestidors i cambres higièniques i espai de tria i classificació) que es 
preveu executar en una fase posterior (fase 2).  

Les següents millores a ofertar, corresponen a la fase 2 projectada i que queda recollida en els 
plànols adjuntats en l’annex 3 d’aquest informe. 

Aquestes millores ampliarien la nau de servei de la deixalleria objecte del present informe, en 
una nova crugia, donant com a resultat una nau amb 3 crugies amb 3 usos diferenciats, però 
connectades entre si, en cas de ser ofertades i executades per l’adjudicatari.  

Totes aquestes millores queden concretades als amidaments de l’annex 2 del present informe 
i descrites a continuació. 

 

 B.2 - MILLORA 01: Fonamentació de la 3ª crugia: continuació de la nau pel costat Nord, 
connectada amb la fonamentació de la nau complerta prevista a projecte. - 10 punts 

Aquesta millora contempla l’execució del 100% dels moviments de terra i fonaments de la nau 
complerta, segons els amidaments MILLORA 01 definits a l’annex 2 d’aquest informe.  

La valoració econòmica estimada de la present millora és de 9.597.53 € (sense IVA). 

 B.3 - MILLORA 02: Construcció dels murs de formigó armat de façana. -  10 punts 

El projecte contempla el tancament mitjançant mur de formigó armat, de la part corresponent 
a la fase 1, aquesta millora correspon a la part de murs (mur F, G i H) que arranquen des de la 
part de fonamentació descrita als amidaments de l’annex 2 d’aquest informe. La present 
millora només es pot oferir si s’ha ofert la MILLORA 01. 

La valoració econòmica estimada és de 8.550.48 €. 
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 B.4 - MILLORA 03: Construcció de l’estructura metàl·lica vertical i horitzontal, de coberta 
i façana de la part corresponent a la 3ª crugia. - 30 punts 

Aquesta millora correspon a la part d’estructura metàl·lica corresponent a pilars, bigues i 
corretges de coberta, inclòs els nusos, cartel·les, arrancada de pilars, cargoleria, plaques i 
perforacions que siguin necessàries per a la correcta execució de la partida, tot inclòs, segons 
els amidaments definits a l’annex 2 d’aquest informe. La present millora només es pot oferir si 
s’han ofert les  MILLORES 01 i 02. 

La valoració econòmica estimada és de 24.207,27 € (sense IVA). 

 B.5 -MILLORA 04: Paviment exterior de vorera perimetral de la part posterior de la nau. 
- 2 punts 

El projecte preveu la urbanització de la vorera que uneix l’edifici de la nau i el vial interior, així 
com la connexió amb l’accés públic. Aquesta millora consisteix en ampliar l’execució de la 
vorera perimetral de la nau com es detalla a continuació: 

- Part posterior de la nau de la part corresonent a la fase 1 (millora independent a totes 
les millores): 35 m2  - 1 punt. 

La valoració econòmica estimada és de 1.333,81€  (sense IVA). 

- Part posterior de la nau corresponent a les fases 1 i 2 (en cas d’executar-se les Millores 
01 i 02): 12 m2 - 1 punt. 

La valoració econòmica total estimada és de 457,30€  (sense IVA). 

Els amidaments  i el cost es detallen a l’annex 2 d’aquest informe. 

 B.6 - MILLORA 05: Sistema de tancament de coberta amb panell sandvitx de planxes 
d’acer amb aïllament mineral de llana de roca, i sistema de façana de panell sandvitx i 
aïllament tèrmic, de la 3ª crugia.  – 17 punts 

Aquesta millora contempla el tancament de l’envolupant de la tercera crugia de la nau, 
corresponent a la fase 2, segons els amidaments i els materials previstos en el projecte, així 
com tots els elements inclosos per al seu correcte funcionament. La millora s’ha d’executar 
segons amidaments definits en l’annex 2 d’aquest informe. La present millora només es pot 
oferir si s’han ofert les MILLORES 01, 02 i 03. 

La valoració econòmica estimada de la millora de coberta i façana és de 14.306,37€ (sense IVA). 

 B.7 - MILLORA 05-1: Sistema de tancament de vidre (3ª crugia) – 8 punts 

Aquesta millora contempla el tancament de part de l’envolupant de vidre de la tercera crugia 
de la nau, situada entre el mur de formigó i la façana de sandvitx, corresponent a la fase 2, 
segons els amidaments de l’annex 2. La present millora només es pot oferir si s’han ofert les  
MILLORES 01, 02, 03 i 05. 

La valoració econòmica estimada de la millora és de 6.635,55 € (sense IVA). 
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 B.8 - MILLORA 06: Paviment de formigó interior (3ª grugia). – 8 punts 

Aquesta millora contempla la formació del paviment interior de 15 cm de gruix, segons 
amidaments definits a l’annex 2 d’aquest informe. La present millora només es pot oferir si 
s’han ofert les MILLORES 01, 02, 03 i 05. 

La valoració econòmica estimada de la millora és de 7.217,65 €  (sense IVA). 

 

12. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT 
ANORMALS 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

 
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents:  

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars.  

 
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents:  

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 30% a la de l’altra oferta.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior en més d’un 50% a la puntuació més baixa.  

 
c)  Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 

l’oferta que compleixi els dos criteris següent:  
 
1.Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 20% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmi-
ques presentades. 

 
2. Que la puntuació que li correspongui la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu, sigui superior en més d’un 20% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
totes les ofertes econòmiques presentades, sense considerar el preu. 
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13. GARANTIA DEFINITIVA 
 
S’exigirà una garantia del 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA. 

En cas que l’oferta proposada es trobi en situació d’anormalment baixa segons el punt 12 del 
present informe, la garantia exigida serà del 10%. 

 
14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Caldrà preveure la delimitació dels espais de treball on s’estigui realitzant els treballs de 
construcció de la nau de serveis per tal que l’empresa explotadora pugui mantenir l’operativa 
de la deixalleria.    
 
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de con-
ducta següent: 
 
Condicions en matèria mediambiental: 

L’empresa adjudicatària haurà de respectar en tot moment la legislació aplicable en els diferents 

nivells normatius (comunitari, estatal, autonòmic i local), tant la que es trobi en vigor a l'inici de 

l’execució del contracte com la que pugui promulgar durant la vigència del contracte i resulti 

d’aplicació, de manera que haurà de conèixer els requisits ambientals que puguin afectar 

l'acompliment de les tasques previstes en el contracte.  

L’empresa adjudicatària serà responsable de l'acompliment d'aquestes condicions per part dels 

seus subcontractistes, si n'hi ha. 

Com a requisit bàsic per a l’execució del contracte, l'empresa adjudicatària estarà en possessió i 

al corrent de qualsevol tipus de llicència o autorització que la normativa ambiental en vigor 

estableixi.  

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària els incidents i / o accidents ambientals causats 

per aquesta que es puguin produir durant les operacions que realitzi com conseqüència de 

l’execució del contracte.  

En cap cas, l'execució correcta de les responsabilitats ambientals de l’empresa adjudicatària 

podrà generar un cost afegit pel Consell Comarcal del Ripollès.  

S'haurà d'assegurar la correcta gestió i seguiment ambiental de l’execució del contracte, a fi de 

garantir el compliment de les indicacions i mesures establertes en el plec. Per tant, els Serveis 

Tècnics del Consell Comarcal del Ripollès duran a terme, tantes vega-des com es consideri 

necessari, la supervisió i control ambiental de les activitats desenvolupades com a conseqüència 

de l’execució del contracte. L'empresa adjudicatària haurà de facilitar l'accés al personal designat 

pel Consell Comarcal del Ripollès per desenvolupar les tasques d’inspecció, vigilància i seguiment 

ambiental i haurà de col·laborar mostrant tots els documents i registres que se sol·licitin. 
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Les tasques d’inspecció, vigilància i seguiment ambiental es realitzaran amb una periodicitat 

variable i en funció de l'envergadura i tipologia de l'actuació, així com de la sensibilitat de l'entorn 

en què es desenvolupi aquesta. 

 

15. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En el termini de 7  dies naturals, a comptar des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació del 
contracte, el contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que 
preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà 
en el termini de tres dies hàbils sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord 
amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies 
naturals. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració 

del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir 

aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que 

aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte. 

 

16. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEJAMENT I D’INICI DE LES OBRES 

Dins un termini màxim de 15 dies naturals, a comptar des de la tramesa de la notificació de 

l’adjudicació, es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del 

replantejament i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 

facultativa de l’obra. 

Quan el resultat de la comprovació del replantejament sigui conforme, la direcció facultativa 

autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al 

contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del 

replantejament i el contractista i el Consell Comarcal signaran una acta d’inici de les obres en un 

termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 

 

17. GESTIÓ DE RESIDUS 

El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la 

llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, 

específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat assumint, si escau, els costos de 
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gestió, inclòs l’import del dipòsit per garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no 

sigui retornat, i les despeses derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat amb el 

que disposa la normativa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.  

En el termini de 7 dies naturals, a comptar des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació 

del contracte, el contractista estarà obligat a elaborar i presentar un pla de gestió de residus 

detallat per les actuacions a portar a terme segons la normativa vigent. 

Aquest pla de gestió de residus l’aprovarà la Direcció facultativa del contracte previ a l’inici de 

les obres.  

L’empresa contractista, haurà de complir el pla de gestió de residus i ha de fer una correcta 

gestió dels residus i donar compliment al RD 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el 

trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat. 

 

18. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
 
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les  
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes 
certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que 
corresponguin.  
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 

d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions 

establerts en l’article 198 de la LCSP. 

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han 

de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 

necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

Als efectes del previst a la disposició addicional trigèsima segona de la LCSP,  la factura 
corresponent s’haurà d’adreçar a l’Àrea d’Intervenció del Consell Comarcal.   

En concret, la bústia de lliurament corresponent al Consell Comarcal és la següent: 
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=904 
 
 
19. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
19.1 Obligacions genèriques contractista  
 

− Aportar els materials i elements que satisfacin les condicions imposades en el present 
document tant en els detalls com en les especificacions establertes. Aquells materials 
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que no ho compleixin seran retirats i canviats per uns d’adequats d’acord amb el termini 
imposat per la Direcció Facultativa. 

− Donar compliment a totes les condicions especials d’execució. 

− S’haurà de donar compliment a la llicència d’obres.  

− Les obres s’hauran d’executar seguint les especificacions tècniques establertes al pro-
jecte executiu per la construcció d’una nau de serveis per a la deixalleria comarcal a 
Ripoll. 

− Executar el projecte dins del termini i en les condicions previstes. 

− Disposar dels mitjans materials i del personal necessari per a la prestació del contracte, 
essent l’únic responsable del mateix. 

− Mantenir una estreta coordinació amb el Consell Comarcal, atenent immediatament les 
instruccions que des de l’ens se li donin. 

− L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceixi la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li reque-
reixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

− El cap d’obra ha de tenir una formació tècnica ( arquitecte tècnic, aparellador, enginyer, 
enginyer de l’edificació, arquitecte o altre que l’habiliti) que li permeti dur a terme la 
gestió tècnica i econòmica del contracte.  

− Complir tota la normativa legalment establerta referent al personal que executarà el 
contracte. 

− D’acord amb allò establert a la LCSP, serà obligació del contractista indemnitzar tots els 
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte. 

− Està obligat al compliment dels requisits previstos a l’apartat 21 per als supòsits de sub-
contractació. 

− Retirar degudament, transportar i dipositar els residus generats en l’execució del con-
tracte, en el lloc i forma permesos per la legislació vigent.  

− Conservar degudament l’emplaçament de l’obra i seus annexos, com ara camins, jardins, 
edificis, xarxes, etc., i restaurar-los a l’estat inicial en cas de generar algun desperfecte 
assumint-ne el cost. 

− Donar compliment al Pla de seguretat i salut i complir les normatives i legislacions apli-
cables en matèria de seguretat i salut i higiene en el treball. 

 
19.2 Despeses a càrrec de l’adjudicatari: 
 
L’empresa o empreses contractistes s’han de fer càrrec de les despeses següents:  

 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics 

que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previs-
tos en el projecte de l’obra.  

- De qualsevol altra que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i con-
dicions que aquestes assenyalin.  

- Les derivades de la correcta gestió de residus. 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: F
P

LC
X

-Y
O

1V
F

-X
Q

Y
72

V
er

ifi
ca

ci
ó:

 h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
rip

ol
le

s.
ca

t/i
nd

ex
.js

p?
id

io
m

a=
ca

&
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
D

oc
um

en
t g

en
er

at
 d

es
 d

e 
la

 P
la

ta
fo

rm
a 

F
irm

ad
oc

 | 
P

àg
in

a 
14

/5
0

.In
fo

rm
e 

(T
D

13
)

A
P

R
O

V
A

T
03

/0
7/

20
26

 1
7:

59



  

 

15 
 

 
19.3 En relació amb la direcció facultativa: 

 

− L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.  

− Ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció faculta-
tiva de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna 
informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’in-
formació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 

− L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceixi la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li reque-
reixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 
19.4 Senyalització: 

 

− L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 
a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possi-
ble perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, 
l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels rètols i se-
nyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin 
aniran al seu càrrec.  

 

19.5 Seguretat i salut 

 

− L’acompliment de tota la legislació vigent en tots aquells aspectes relacionats amb les ac-
tivitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb la higiene i seguretat 
en el treball.  

− Garantir la seguretat i salut dels seus treballadors, haurà de complir les obligacions esta-
blertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i vigilarà que els seus subcon-
tractistes també compleixin la normativa citada.  

 
 

19.6 Documentació  a aportar: 

 

− L’adjudicatari farà un informe de tancament de l’obra, on hi haurà de constar  el reportatge 
fotogràfic de l’actuació realitzada i l’explicació dels passos seguits i les incidències durant 
l’obra executada. A més, aquest document final d’obra ha d’incloure els certificats de ve-
rificació, els certificats de qualitat dels materials i els resultats del control de qualitat rea-
litzats durant el transcurs de l’obra. 

− L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
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19.7 Ús del català: 

 

− L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb aquesta corporació 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista 
i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin 
de l’execució de les prestacions objecte del contracte. En particular, l’empresa contractista 
ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de l’objecte del 
contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, almenys, en llen-
gua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, 
si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de docu-
ments relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució. En tot cas, l’em-
presa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden subjectes en l’execució 
del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lin-
güística i de les disposicions que la desenvolupen.  

 

19.8 Principis ètics i normes de conducta: 

 

− L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 
conducta següents: 
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de con-

tractació pública o durant l’execució dels contractes.  
- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la in-
formació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transpa-
rència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Ad-
ministració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obli-
gacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 

19.9 Fotos de l’actuació: 

 

− L’adjudicatari farà un reportatge fotogràfic de l’actuació a realitzar. Fotografies d’abans 
d’iniciar-se l’actuació, durant el procés d’obra i fotografies de l’estat final de l’obra execu-
tada. 
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19.10 Obligació de mantenir el normal funcionament de la deixalleria 

− Coordinar l’actuació amb l’empresa gestora per tal de poder mantenir l’activitat de la dei-
xalleria, tenint en compte els accessos a ciutadans. 

− Comunicar immediatament al Consell Comarcal del Ripollès i a l’empresa explotadora qual-
sevol incidència que afecti les instal·lacions de l’actuació i els equips associats a aquest 
contracte.  

 
 
20. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
20.1. Modificacions previstes: 
 
20.1. No es preveuen causes de modificació específiques, de conformitat amb el que 
determinen els article 203.2.b i 205 de la LCSP.  
 

20.2. Modificacions no previstes 

Les modificacions del contracte no previstes només podran efectuar-se quan es compleixin els 

requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 

procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 

207 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 

aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 

inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 

contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 

contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

20.3. Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir 
o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent 
projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de 
la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.  
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 

procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 

afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 

20.4. En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització. 
 
20.5. No tindran la consideració de modificacions contractuals:  
 

- L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcte 
de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades 
sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no 
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representin un increment de la depesa superior al 10 per cent del preu del contracte 
inicial. Aquest excés de mesurament s’ha de recollir en la certificació final de l’obra. 

- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3% del pressupost primitiu d’aquest. 

 
 
21. SUBCONTRACTACIÓ 
 
Es permet la subcontractació, els licitadors hauran d’indicar en l’oferta la part del contracte 
que tenen previst subcontractar, indicant l’import i el nom dels subcontractistes, d’acord amb 
els apartat 2a i 2b de l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector 
públic. 
 
En cas que no s’hagi indicat en l’oferta, el contractista haurà de comunicar per escrit al Consell 
Comarcal del Ripollès, la seva intenció de subcontractar una part del contracte, després de 
l’adjudicació del mateix i, com a màxim, abans de la formalització del contracte. Aquesta 
comunicació ha de donar compliment a les previsions de l’article 215.2.b) de la LCSP. 
 
22. REVISIÓ DE PREUS 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 
23. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210, 

243 i 244 de la LCSP i els articles 164 a 169 del RGLCAP. 

A la recepció de les obres quan finalitzin i als efectes que estableix la Llei, hi ha de concórrer 

un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de 

la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. 

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha 

d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a 

compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu aquesta Llei. 

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el director 

facultatiu designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar 

per rebudes i aixecar l’acta corresponent; s’inicia llavors el termini de garantia. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així en l’acta, i el director 

de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessàries, i fixar 

un termini per posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se 

li pot concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
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Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 

facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat 

de les obres. Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret 

del que disposa l’article 244 LCSP, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, 

a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha 

d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes 

observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, 

durant el termini de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al 

contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això 

durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap 

quantitat per ampliació del termini de garantia. 

 
24. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia és d’un any o aquell que resulti de l’oferta de l’empresa adjudicatària, a 
comptar des de la data de l’acta de recepció de les obres. 
 
Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que disposa 
l’article 167.1 del RGLCAP. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 

efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista que els esmeni.  

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si 

no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el 

termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la 

garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.  

La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del contractista 
a què es refereix l’article 244 de la LCSP.  
 
 
25. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS 
 
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els 
termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials que s’hagin establert. El règim de 
penalitats per demora serà el previst a l’article 193 LCSP.  
 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista 
tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències 
especificades en els plecs reguladors de la contractació i en la documentació tècnica.  
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Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al 
contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus 
i lleus. 
 
 
25.1. Règim d’infraccions: 
 
A) Infraccions molt greus: 
 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el plec. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en el projecte, quan produeixi un perjudici molt greu i no 
doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització  i seguretat de tercers (em-
presa explotadora de la deixalleria i ciutadans usuaris de la mateixa) durant l’execució 
dels treballs. 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral  establer-
tes pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les dis-
posicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en 
particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contrac-
tes del sector públic. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del director 
facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals. 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, res-
tringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

-  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels sa-
laris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la presta-
ció de l’obra. 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 
derivades del conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin parti-
cipant en l’execució del servei.  

- L’incompliment del termini d’execució de les obres. 

- Reincidència en la comissió d’una falta greu. 

 
 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: F
P

LC
X

-Y
O

1V
F

-X
Q

Y
72

V
er

ifi
ca

ci
ó:

 h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
rip

ol
le

s.
ca

t/i
nd

ex
.js

p?
id

io
m

a=
ca

&
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
D

oc
um

en
t g

en
er

at
 d

es
 d

e 
la

 P
la

ta
fo

rm
a 

F
irm

ad
oc

 | 
P

àg
in

a 
20

/5
0

.In
fo

rm
e 

(T
D

13
)

A
P

R
O

V
A

T
03

/0
7/

20
26

 1
7:

59



  

 

21 
 

B) Infraccions greus: 
 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o director 
facultatiu de l’obra. 

- En el cas de reiteració de l’incompliment de les ordres i les instruccions, en la interpre-
tació tècnica el contracte , li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L’incompliment de la correcta gestió de residus. 

- No conservar el llibre d’ordres. 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la in-
formació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transpa-
rència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Ad-
ministració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obli-
gacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Incomplir les millores ofertes en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de 
contractació.  

- Reincidència en la comissió d’una falta lleu. 

 
C) Infraccions lleus: 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establerts en el projecte, quan no constitueixi falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides a la nor-

mativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 

greus. 

- L’incompliment de la realització de les fotografies d’abans d’iniciar-se l’obra, durant 

la seva execució i fotografies de l’estat final. 

- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o irregularitats en 

la prestació de l’objecte del contracte. 
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- No facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a l’administració l’accés a 

tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol mo-

ment durant l’execució de les obres.  

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 

obligacions o condicions establertes en els plecs reguladors de la contractació o en la 

documentació tècnica.  

 
25.2. Règim de penalitats contractuals 
 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, prèvia 
audiència al contractista, la imposició de les següents penalitats contractuals: 
 
A) Per infraccions molt greus: 
 
- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10 % com a màxim del preu d’ad-

judicació, IVA exclòs. 
 

B) Per infraccions greus: 
 
- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 7,5% com a màxim del preu d’ad-

judicació IVA exclòs, per a cada penalitat d’aquesta tipologia.  

 
C) Per infraccions lleus: 
 
- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5 % com a màxim del preu 

d’adjudicació IVA exclòs, per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 

De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, les penalitats han de ser proporcionals a la gravetat 
de l’incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10 % del preu del 
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes no pot superar el 50 % del preu del contracte. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
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ANNEX 1 
 
 

MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA 
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Exp. 1707/2026 
 

 
ANNEX 1: MODEL DE L’OFERTA ECONÒMICA  

 
CONTRACTE DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA NAU DE 

SERVEIS PER A LA DEIXALLERIA COMARCAL A RIPOLL 
 
El/la senyor/a ..............................................................................................................., amb DNI 
núm. ........................................, en nom propi / en nom i representació de .................... 
........................................., amb CIF......................................... i domicili social a 
...................................................., un cop assabentat/ada de les condicions i els requisits per 
poder concórrer a la licitació d’aquest contracte d’execució del projecte executiu per a la cons-
trucció d’una nau de ser-veis per a la deixalleria comarcal a Ripoll, em comprometo a execu-
tar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions mínimes que estipulen el plec de clàusu-
les administratives (PCAP) i el Projecte de referència, i MANIFESTO.  
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A. PREU OFERT  - màxim 10 punts 

 

Obres d’execució 
Preu ofert 

(IVA exclòs) 

IVA 

(21%) 

Preu total ofert 

(IVA inclòs) 

OBRES D’EXECUCIÓ  DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
D’UNA NAU DE SERVEIS A 
LA DEIXALLERIA 
COMARCAL 

Preu base licitació: 

305.930,57 € sense IVA 

   

 

 

 

B. ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA – màxim 90 punts 

S’haurà de marcar amb una “X” l’opció que s’ofereixi: 

 

B.1. Ampliació del termini de garantia  

Termini garantia: màxim 5 punts 

Termini de garantia 
ofert 

(marcar amb una “x” si 
s’escau) 

Ampliació d’1 any (2 anys de garantia total) – 1 punt ☐ 

Ampliació de 2 anys (3 anys de garantia total) – 2 punts ☐ 

Ampliació de 3 anys (4 anys de garantia total) – 3 punts ☐ 

Ampliació de 4 anys (5 anys de garantia total) – 4 punts ☐ 

Ampliació de 5 anys (6 anys de garantia total) – 5 punts ☐ 
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B.2. Millora 1: Fonamentació de la 3ª crugia de la nau 

Millora 1 : 10 punts SI NO 

Fonamentació de la 3ª crugia de la nau, continuació de la 
nau pel costat Nord, connectada amb la fonamentació de la 
nau complerta prevista a projecte. 

☐ ☐ 

 

 

B.3. Millora 2: Construcció murs de formigó armat de  façana 

Millora 2 : 10 punts SI NO 

Construcció dels murs de formigó armat de façana, murs F,G 
i H 

☐ ☐ 

 

 

B.4. Millora 3: Construcció de l’estructura metàl·lica 

Millora 3 : 30 punts SI NO 

Estructura metàl·lica corresponent a pilars, bigues i corret-
ges de coberta, inclòs els nusos, arrancada de pilars, cargo-
leria, plaques i perforacions. 

☐ ☐ 

 

 

B.5. Millora 4: Paviment exterior de vorera perimetral  

Millora 4 : màxim 2 punts SI NO 

Pavimentació exterior de la nau de la part corresponent a 
les crugies 1 i 2 (35 m²). – 1 punt 

☐ ☐ 

Pavimentació posterior de la nau de la part corresponent a 
les crugies 1 i 2 i la 3ª crugia (12 m²). – 1 punt 

☐ ☐ 
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B.6. Millora 5: Sistema de tancament de coberta i sistema de façana 

Millora 5 : 17 punts SI NO 

Tancament de l’envolupant de la tercera crugia i inclou la 
coberta amb panell sandvitx de planxes d’acer amb aïlla-
ment de llana de roca i sistema de façana de panell sandvitx 
i aïllament tèrmic. 

☐ ☐ 

 

 

B.7. Millora 5-1: Sistema de tancament de vidre 

Millora 5-1 : 8 punts SI NO 

Tancament de l’envolupant de vidre de la tercera crugia de 
la nau  

☐ ☐ 

 

 

B.8. Millora 6: Paviment de formigó interior de la 3ª crugia 

Millora 6 : 8 punts SI NO 

Formació del paviment interior de 15cm de gruix de la 3ª 
crugia de la nau. 

☐ ☐ 
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C. SUBCONTRACTE 

Que tinc previst subcontractar determinades prestacions o treballs accessoris. Aquesta/es 
subcontractació/ns, tindran les característiques i condicions que detallo en el quadre següent: 

 

Prestació o treballs accessoris 
objecte de subcontractació 

Percentatge  
i /o 

import subcontrac-
tació 

Empresa i/o  perfil professional 

   

   

   

   

   

 
- L’empresa o empreses a les quals tinc la intenció d’encomanar la realització de 

determinades prestacions accessòries del contracte tenen l’aptitud i la solvència 
econòmica i tècnica o professional requerides en aquesta licitació i no incorren en 
cap prohibició de contractar. 

- Em comprometo a facilitar i complementar les dades relatives als subcontractistes 
facilitades en aquesta declaració, amb les requerides en el PCAP, en cas de resultar 
adjudicatari d’aquest contracte. 
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ANNEX 2 
 
 

AMIDAMENTS MILLORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: F
P

LC
X

-Y
O

1V
F

-X
Q

Y
72

V
er

ifi
ca

ci
ó:

 h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
rip

ol
le

s.
ca

t/i
nd

ex
.js

p?
id

io
m

a=
ca

&
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
D

oc
um

en
t g

en
er

at
 d

es
 d

e 
la

 P
la

ta
fo

rm
a 

F
irm

ad
oc

 | 
P

àg
in

a 
29

/5
0

.In
fo

rm
e 

(T
D

13
)

A
P

R
O

V
A

T
03

/0
7/

20
26

 1
7:

59



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Nau de serveis a la deixalleria comarcal de Ripoll

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

FASE 1

 Ripoll

CAPITOL 18 MILLORA 01 (FONAMENTS)
18.01 m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny fluix(SPT <20),retro.

De combustible,+terres deix.vora
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i amb les terres deixades a la vora

pous/sabata pilars

s19-s21 2 3,250 0,700 4,550

s16-s18 2 4,000 0,700 5,600

s20 1 3,600 0,700 2,520

s17 1 2,250 0,700 1,575

riostres i vigues centradores

sc-1 1 15,000 1,100 0,500 8,250

sc-2 1 9,000 0,800 0,500 3,600

sc-3 1 4,500 0,400 0,500 0,900

rasa instal·lacions

sanejament 1 32,000 0,600 1,200 50,03523,040

50,035 4,92 246,17

18.02 m3 Estesa+picon.sòl
adeq.aportació,g<=25cm,95%,PM,picó,humect.

Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
amb necessitat d'humectació

zona nau 1 125,000 0,100 12,500

zona exterior nau 1 46,000 0,100 17,1004,600

17,100 16,39 280,27

18.03 m2 Subbase,g=20cm,grava pedra calc.50 a 70
mm,estesa+picon.

Subbase de 20 cm de gruix de grava de pedrera de
pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

zona nau 1 125,00 125,00

zona exterior nau 1 46,00 171,0046,00

171,000 11,28 1.928,88

18.04 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,sorres reciclat
form.,gfins a 25 cm,picó vibrant de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
de combustible

rasa instal·lacions

sanejament 1 32,00 0,60 0,50 9,609,60

9,600 35,41 339,94

18.05 m3 Reblert rasa/pou granulats reciclat mixt,<=25cm
Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat
mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

rasa instal·lacions

sanejament 1 32,00 0,60 0,40 7,687,68

 Pàgina 1
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Nau de serveis a la deixalleria comarcal de Ripoll

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

FASE 1

 Ripoll

7,680 19,77 151,83

18.06 m2 Cap.net/anivell. G=10cm, formigó neteja HL-150/B/20,
camió

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

riostres i vigues centradores

sc-1 1 15,00 1,10 16,50

sc-2 1 9,00 0,80 7,20

sc-3 1 4,50 0,40 25,501,80

25,500 14,46 368,73

18.07 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B
/ 20 / x0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
0.6,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa
HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

fonamentació

pous/sabata pilars

s19-s21 2 3,25 0,30 1,95

s16-s18 2 4,00 0,30 2,40

s20 1 3,60 0,30 1,08

s17 2 2,25 0,30 6,781,35

6,780 98,00 664,44

18.08 m3 Fonament formigó per armar HA - 35 / B / 20 / xC4 +
XS3 + XA2 quant.ciment 350kg/m3, aigua/ciment =<
0.45,col.bomba,35kg/m3 AP50

Fonament de formigó per armar HA - 35 / B / 20 / xC4 +
XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat
amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

fonamentació

pous/sabata pilars

s19-s21 2 3,25 0,50 3,25

s16-s18 2 4,00 0,50 4,00

s20 1 3,60 0,50 1,80

s17 1 2,25 0,50 1,13

riostres i vigues centradores

sc-1 1 15,00 1,10 0,50 8,25

sc-2 1 9,00 0,80 0,50 3,60

sc-3 1 4,50 0,40 0,50 22,930,90

22,930 221,93 5.088,85
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Nau de serveis a la deixalleria comarcal de Ripoll

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

FASE 1

 Ripoll

18.09 m Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat
s/press.,PP,DN 200,SN
16,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani

Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polipropilè,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 16
(rigidesa anular 16 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió
mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el
reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

sanejament 1 10,00 10,0010,00

10,000 20,49 204,90

18.10 m Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat
s/press.,PP,DN 250,SN
16,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN 13476-3,p/mani

Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polipropilè,
diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 16
(rigidesa anular 16 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió
mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el
reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

sanejament 1 12,00 12,0012,00

12,000 26,96 323,52

TOTAL CAPITOL 18 MILLORA 01 (FONAMENTS) ...................................................................................................................... 9.597,53
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Nau de serveis a la deixalleria comarcal de Ripoll

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

FASE 1

 Ripoll

CAPITOL 19 MILLORA 02 (MURS)
19.01 m3 Mur form.form.vist,formigó per armar HA - 25 / B / 20 /

xC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6,col.bomba,acer armadura A

Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó per armar HA
- 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3. Inclou passatubs per entrada o
sortida d'instal·lacions.

mur F 1 14,89 0,30 2,60 11,61

mur G 1 3,60 0,30 1,50 1,62

1 5,40 0,30 2,60 4,21

mur H 1 10,30 0,30 1,50 22,084,64

22,080 387,25 8.550,48

TOTAL CAPITOL 19 MILLORA 02 (MURS) .................................................................................................................................. 8.550,48
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Nau de serveis a la deixalleria comarcal de Ripoll

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

FASE 1

 Ripoll

CAPITOL 20 MILLORA 03 (ESTRUCTURA METÀL·LICA)
20.01 kg Acer S275JR,p/pilar peça

comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.+carg.

Subministrament i col·locació amb grua de pilar metàl·lic
d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i unions roscades. Inclòs realització de treballs
previs a taller (soldadura de rigiditzadors, plaques,
perforacions,...) segons plànols. La partida inclou la
realització de nusos, carteles, arrancada del pilar, part
proporcional de cargoleria i tots el elements necessaries
per la correcta execució de la partida, tot inclòs.

Pilar HEB-260

A6 (P-18) 1 8,10 93,00 753,30

E6 (P-16) 1 8,87 93,00 824,91

A7 (P-21) 1 8,10 93,00 753,30

E7 (P-19) 1 8,87 93,00 824,91

Pilar HEB-140 (coberta)

A6 (P-18) 1 1,15 33,70 38,76

E6 (P-16) 1 0,38 33,70 12,81

A7 (P-21) 1 1,15 33,70 38,76

E7 (P-19) 1 0,38 33,70 12,81

p/p rigiditzadors, pletines 1 170,00 3.429,56170,00

3.429,560 2,16 7.407,85

20.02 kg Acer S275JR,p/biga i corretja peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.+carg.

Subministrament i col·locació amb grua de biga i corretja
metàl·lica d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i unions roscades. Inclòs realització
de treballs previs a taller (soldadura de rigiditzadors,
plaques, perforacions,...) segons plànols. La partida inclou
la realització de nusos, carteles, part proporcional de
cargoleria i tots el elements necessaries per la correcta
execució de la partida, tot inclòs.

Bigueta arriostrament HEB-160

A i E, 5-6 2 7,37 42,60 627,92

A i E, 6-7 2 7,52 42,60 640,70

Bigueta coberta IPE-220

5-6 5 7,37 26,20 965,47

6-7 5 7,52 26,20 985,12

Jàssera coberta IPE-300

Eix 7 1 7,85 42,20 331,27

Jàssera coberta IPE-450

Eix 6 1 7,85 77,60 609,16

Bigueta per al futur altell IPE-300

5-6 2 7,37 42,20 622,03

6-7 2 7,52 42,20 5.416,36634,69

5.416,360 2,13 11.536,85
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Nau de serveis a la deixalleria comarcal de Ripoll

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

FASE 1

 Ripoll

20.03 kg Acer S275JR,p/biga peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.+carg.

Subministrament i col·locació amb grua de biga
metàl·lica d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i unions
roscades. Inclòs realització de treballs previs a taller
(soldadura de rigiditzadors, plaques, perforacions,...)
segons plànols. La partida inclou la realització de nusos,
carteles, part proporcional de cargoleria i tots el elements
necessaries per la correcta execució de la partida, tot
inclòs.

Perfil tubular 100x80x6 mm 1 29,00 14,85 430,65

Perfil tubular 140x80x5 mm 1 120,70 15,81 2.338,921.908,27

2.338,920 2,25 5.262,57

TOTAL CAPITOL 20 MILLORA 03 (ESTRUCTURA METÀL·LICA) ................................................................................................. 24.207,27
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Nau de serveis a la deixalleria comarcal de Ripoll

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

FASE 1

 Ripoll

CAPITOL 21 MILLORA 04 (PAVIMENT VORERA)
21.01 m3 Estesa+picon.sòl

adeq.aportació,g<=25cm,95%,PM,picó,humect.
Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
amb necessitat d'humectació

zona exterior nau 1 47,000 0,100 4,7004,700

4,700 16,39 77,03

21.02 m2 Subbase,g=20cm,grava pedra calc.50 a 70
mm,estesa+picon.

Subbase de 20 cm de gruix de grava de pedrera de
pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

zona exterior nau 1 47,00 47,0047,00

47,000 11,28 530,16

21.03 m2 Paviment form.remol.s/additius+malla Formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3,
15 cm

Paviment de formigó acabat remolinat sense additius
armat amb malla amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb
acabat raspatllat, amb malla electrosoldada

vorera perimetral darrera (fase 1) 1 35,000 35,000

vorera perimetral en cas
d'executar-se:
(millora01-millora02)

1 12,000 47,00012,000

47,000 25,19 1.183,93

TOTAL CAPITOL 21 MILLORA 04 (PAVIMENT VORERA)........................................................................................................... 1.791,12
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Nau de serveis a la deixalleria comarcal de Ripoll

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

FASE 1

 Ripoll

CAPITOL 22 MILLORA 05 (SANDVITX COBERTA I FAÇANA)
22.01 m2 Cob.sandv.acer+aill MW-roca 50mm grecada color

estàndard (no blanc) llisa,prelacat,g
(ex/in)=0.6/0,5mm,junt encadellat+nervi fix

Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb
aillament de llana mineral de roca, amb un gruix total de
50 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard,
diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en
ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista,
amb un pendent de 7 a 30 %. Inclou tots els elements de
fixació, totalment acabat. Inclou carener i remats de
planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i
prelacat d'1 mm de gruix. Inclou fixacions mecàniques i
perfila conformats d'estanqueitat per la seva correcta
instal·lació.

vessant est 1 15,60 8,60 134,16134,16

134,160 47,06 6.313,57

22.02 m Remat plan.acer pl. Galv.+prelac. G=1mm,
desenv.<120cm 4 plecs, p/canaló int.
Col.fix.mec+segellat

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 120 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

vessant est 1 15,60 15,6015,60

15,600 22,19 346,16

22.03 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de
DN 160 mm i 1 mm de gruix,fix.mec.brides

Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 160 mm i 1 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides. Inclou
remats i entregues.

baixants coberta 1 8,00 8,008,00

8,000 39,84 318,72

22.04 m2 Façana+elements vert.,amb Panell sandv.2 p.ac.
Galv.calent+prelac.+llana roca
,g=70mm,ext.grecada,int.llisa,estànd

Façana amb disposició dels elements vertical, amb
panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en
calent i prelacat i aïllament de llana de roca amb un
gruix total de 70 mm, amb la cara exterior grecada i la
cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0,4 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes,
col·locat

cara F 1 14,90 6,70 99,83

cara M 1 88,50 188,3388,50

188,330 38,91 7.327,92

TOTAL CAPITOL 22 MILLORA 05 (SANDVITX COBERTA I FAÇANA) ....................................................................................... 14.306,37
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Nau de serveis a la deixalleria comarcal de Ripoll

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

FASE 1

 Ripoll

CAPITOL 23 MILLORA 05-1 (TANCAMENTS FAÇANA)
23.01 m2 Vidre lam.seg. 2 llunes,1+1reflectora cs,3+4mm,1

butiral transparent, col.perf.neop.
Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra
reflectora de control solar, de 3+4 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini.
Inclòs premarc i bastiment fixe.

sense ús 1 14,36 2,10 30,1630,16

30,160 74,79 2.255,67

23.02 m2 Tancament ext.practic.180x250cm,porta 2bat.,Vidre
lam.seg. 2 llunes,3+3mm,2 butiral transparent

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 180x250 cm, amb porta d'alumini lacat
amb dues fulles batents i dues fulles laterals fixes i perfils
de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i
vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral transparent,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

accés vestíbul 2 2,50 2,50 12,50

12,50

12,500 350,39 4.379,88

TOTAL CAPITOL 23 MILLORA 05-1 (TANCAMENTS FAÇANA) ................................................................................................ 6.635,55
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Nau de serveis a la deixalleria comarcal de Ripoll

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

FASE 1

 Ripoll

CAPITOL 24 MILLORA 06 (PAVIMENT INTERIOR)
24.01 m2 Geotèxtil feltre PP teix.,100 a 110 g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2, col·locat sense adherir

zona nau e/sense ús 1 121,00 121,00121,00

121,000 2,71 327,91

24.02 m2 Paviment form.remol.s/additius+malla formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / xC2 quant.cim 275kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6,g=15cm+vid

Formació del paviment interior de 15 cm de gruix amb
formigó HA-20/B/20/XC2 amb malla de 20x20 diàmetre
8mm i amb reforç a base de fibres anti fissuració Sika Fiber
M-12 o similar, amb una quantia de 600 gr per cada m3
de formigó. Escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, lliscat amb helicòpter. Inclou tallat amb disc en
peces de 5x5m2 com a màxim, la formació de juntes de
retracció i perimetrals (trobada amb els pilars) amb
banda elàstica. Inclou el sellat de les juntes de retracció
amb mesilla elàstica.
Substitució del 30% de l'àrid fi i gruix natural per vidre
reciclat triturat, rentat i exempt d'impureses, amb
granulometria seleccionada (2 mm a10 mm). Inclou
additiu inhibidor de la reacció àlcali-sílice (RAS) a base
d'escòries o fum de sílice, abocament, vibrat mecànic, i
col·locació de juntes de retracció cada 4 m. Acabat
superficial mitjançant desbastat i poliment mecànic amb
discos de diamant fins a deixar vist l'àrid de vidre, i
posterior aplicació de segellador penetrant transparent i
hidròfug. Totalment acabat segons indicacions de la
direcció facultativa.

zona sense ús 1 121,00 121,00121,00

121,000 56,94 6.889,74

TOTAL CAPITOL 24 MILLORA 06 (PAVIMENT INTERIOR).......................................................................................................... 7.217,65

TOTAL.......................................................................................................................................................................................... 72.305,97
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NOTA IMPORTANT: Aquest plànol no es pot mesurar directament (a escala). Les mides i dimensions s'han de prendre estrictament a partir de les cotes escrites. En cas de discrepància, prevalen les mides acotades per sobre del dibuix.
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NOTA IMPORTANT: Aquest plànol no es pot mesurar directament (a escala). Les mides i dimensions s'han de prendre estrictament a partir de les cotes escrites. En cas de discrepància, prevalen les mides acotades per sobre del dibuix.
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NOTA IMPORTANT: Aquest plànol no es pot mesurar directament (a escala). Les mides i dimensions s'han de prendre estrictament a partir de les cotes escrites. En cas de discrepància, prevalen les mides acotades per sobre del dibuix.
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NOTA IMPORTANT: Aquest plànol no es pot mesurar directament (a escala). Les mides i dimensions s'han de prendre estrictament a partir de les cotes escrites. En cas de discrepància, prevalen les mides acotades per sobre del dibuix.
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