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INFORME DE NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIO PARCIAL
DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES UBICAT AL CARRER PARADIS, 10 DEL DISTRICTE DE CIUTAT
VELLA DE BARCELONA

1 Objecte.-

L'objecte d’aquest contracte son les obres de rehabilitacié dels paraments de patis, impermeabilitzacié de la coberta i
modificacio del tragat d’instal-lacions comunitaries i individuals de I’edifici del carrer Paradis 10 de Barcelona.

2 Necessitat del contracte.-

Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de |'activitat i les competéncies de 'IMHAB, en concret les del
departament de Manteniment i Rehabilitacio, i té com a finalitat el compliment d’una de les principals funcions de
I'lMHAB assenyalada en els seus estatuts: la promocid i, si s’escau, construccié d’habitatges, amb proteccio estatal o
autonomica o sense, per atendre les necessitats derivades de I'execucié de plans urbanistics, de la renovacié urbana i
dels grups de poblacié economicament menys afavorits (article 3.1.a). Les competéencies de 'IMHAB contemplen el
manteniment i conservacié del parc public de lloguer de la ciutat de Barcelona, la qual cosa exigeix disposar del servei
competent i necessari per donar-hi resposta.

L'objecte d’aquest contracte és la rehabilitacié parcial de I'edifici ubicat al carrer Paradis, 10 de Barcelona, per tal de
corregir les deficiencies que presenta actualment I'edifici.

L'edifici objecte d’aquest expedient presenta diverses deficiéncies derivades del seu estat actual de conservacid, que
fan necessaria la seva rehabilitacié parcial. S’"han detectat lesions en alguns paraments exteriors, principalment en el
revestiment del pati interior de parcel-la, aixi com problemes d’estanqueitat a la coberta, posats de manifest durant
determinats episodis de pluja. Aquestes patologies afecten tant la durabilitat de I’edifici com el correcte funcionament
dels seus elements constructius.

Paral-lelament, es troba pendent la renovacié de diferents subsistemes d’instal-lacions, tant comunitaries com
individuals. Destaca especialment la necessitat d’eliminar el subministrament d’aigua per aforament, aixi com els
diposits associats d’asbest-ciment situats a la coberta. Les actuacions previstes inclouen el vestibul d’accés i les zones
comunes, les facanes dels patis interiors (amb I'excepcié de la Sala de les Columnes), i els elements de la coberta,
incloent-hi el badalot, el quartet de diposits i el paviment.

Les obres contemplen I'adequacié de les instal-lacions de baixa tensid, amb la renovacié de les linies d’enllag, serveis
comuns i instal-lacions interiors de tres habitatges; de fontaneria, mitjancant I'execucié d’una nova escomesa, la
centralitzacié de comptadors i la implantacié de nous muntants d’aigua; de telecomunicacions, amb la creacié d’un nou
RITI i la previsid de canalitzacions fins als habitatges; i de climatitzacié, amb la formacié de noves canalitzacions per al
pas de linies frigorifiques i la instal-lacié de sistemes d’expansid directa multisplit (2x1) en tres habitatges. Aixi mateix,
es procedira a la eliminacié completa de la instal-lacié de gas existent a la finca.

Per a la nova canalitzacid d’aigua i electricitat es formara una rasa al paviment de la planta baixa, des del registre de la
via publica i des de la CGP respectivament, fins al quartet d’instal-lacions. Préeviament, es retiraran les lloses de pedra
del paviment del vestibul, que seran numerades, emmagatzemades i posteriorment recol-locades a la seva posicié
original. La rasa tindra una profunditat aproximada de 50 cm i s’executara segons les especificacions del Projecte
d’Instal-lacions. La terra extreta s’acopiara temporalment al vestibul, en una zona delimitada.
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La nova escomesa d’aigua discorrera pel nucli d’escala, seguint I'antic recorregut de les linies de gas, que s’eliminaran, i
quedara protegida mitjan¢ant un element metal-lic ventilat. Finalment, es substituira la porta del quartet d’instal-lacions
de planta baixa per una de nova, metal-lica i ventilada, s’instal-laran tancaments de registre per als quadres eléctrics
existents, es retiraran els elements obsolets i es procedira a la substitucié de la CGP i la seva caixa de proteccié existents
al vestibul d’accés.

*  No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realitzacié propia de I'objecte contractual.-

Per raons d’envergadura, especialitzacié i organitzacio, el IMHAB no pot fer directament la prestacié objecte del
contracte, ates que no disposa dels mitjans técnics, materials, ni humans propis per a poder realitzar aquesta tasca,
mantenint i optimitzant, al mateix temps, I'operativa diaria dels serveis. Per aquest motiu, resulta convenient la
contractacio d’aquesta prestacio a una empresa externa, amb independéncia de la forma juridica que adopti, adequada
pel desenvolupament de la mateixa.

Es considera, per tant, que, segons prescriu I'article 116.4.e) de la LCSP hi ha una clara i proporcional vinculacié entre
I'objecte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

3 Pressupost base de licitacid i valor estimat del contracte.-

El pressupost base de licitacié (PBL) que es considera amb els preus de mercat ha de ser de quantia de SET-CENTS
NORANTA-SET MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS (797.152,02€), iva inclos, amb el segiient
desglossament:

- Pressupost net (iva exclos) de 658.803,32 €

- IVA de 138.348,70 €, amb un tipus del 21,00 %.

El desglossament del pressupost net, sense I'lVA, en costos directes i indirectes és el seglient:

COSTOS DIRECTES (CD)

Costos salarials 250.877,04 €
Materials 198.292,61 €
Magquinaria 11.215,09 €
Despeses auxiliars 10.778,02 €
SUMA COSTOS DIRECTES (CD) 471.162,76 €

COSTOS INDIRECTES (Cl)

Costos indirectes (17,50%) 82.453,48 €
SUMA COSTOS INDIRECTES (ClI) 82.453,48 €
SUMA COSTOS DIRECTES (CD) | INDIRECTES(CI) 553.616,24 €
DG. Despeses generals (13 %) 71.970,11 €
Bl: Benefici industrial (6 %) 33.216,97 €
SUMA DG + BI 105.187,08 €
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CD+CI+DG+BI (IVA exclos)
IVA (21%)
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (PBL)

658.803,32 €
138,348,70 €
797.152,02 €

Per al calcul dels costos salarials que es produeixen en I'execucié del contracte, s’ha tingut en compte el Conveni
col-lectiu de treball de la industria de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona per als anys 2017-
2021 (codi de conveni nim. 08001065011994) i que es va publicar en el BOPB en data 29 de marg de 2019.

S’entén per Valor Estimat del Contracte (VEC) el valor de I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor Afegit, pagador
segons les estimacions realitzades. El metode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
I'article 101 de la LCSPS, el seglient:

VEC prestacio VEC modificacions TOTAL

Pressupost Base de Licitacio (sense IVA)

658.803,32 euros

0,00 euros

658.803,32 euros

Possibles modificacions

0,00 euros

131.760,66 euros

131.760,66 euros

TOTAL VEC

658.803,32 euros

131.760,66 euros

790.563,98 euros

El VEC d’aquest contracte s’estima en SET-CENTS NORANTA MIL CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-
VUIT CENTIMS, 790.563,98 euros, IVA exclos.

4 Justificacié de la no divisié en lots.-

D’acord amb I'article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir I'objecte del contracte en lots perqué suposaria un risc
per a I'execucié correcta del contracte i podria entrar en conflicte amb les garanties que marca la LOE, atenent la
naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucio dels diferents industrials, qliestié que es
podria veure impossibilitada per la seva divisio en lots i I'execucid per una pluralitat de contractistes diferents.

5 Termini d’execucié obres.-

El termini d’execucid de les obres maxim sera de 18 mesos i comengara a comptar a partir de 'endema de la signatura
de I'acta de comprovacio del replanteig.

No es preveuen prorrogues.

6 Criteri de solvéncia economica i financera o técnica i professional.-

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unié d’empreses que es constitueixi temporalment a aquest efecte. Les
unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificacié o la solvéncia exigida en aquest informe conforme a
les prescripcions legals i reglamentaries vigents.
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Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d’Estat gue sigui membre de la Unid Europea, han de

disposar de la classificacid segilient:

Grup Subgrup Categoria
C 4 3

Per altra banda, les empreses licitadores o candidates no d’Estats membre de la Unié Europea han d’acreditar, que

compleixen amb les condicions minimes segiients:

6.1 Solvéncia economica i financera

Donades les caracteristiques i I'import total del contracte es considera adient, ajustat a I'objecte del contracte i al seu
import, exigir la solvencia economica financera seglient per tal d’acreditar poder fer front a les obligacions que adquirira
I’'empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present contracte.

El volum anual de negocis en 'ambit objecte d’aquest contracte referit al millor dels TRES (3) ultims exercicis anteriors
a la data de presentacié de les proposicions o en funcid de les dates de constitucié o d’inici d’activitats de I'empresa ha
de tenir un valor igual o superior de VUIT-CENTS MIL EUROS (800.000 €), IVA exclos.

6.2  Solvencia tecnica o professional
El licitador haura d’acreditar haver executat com a minim UNA (1) obra corresponent al mateix grup o subgrup de

classificacid a qué correspon la present licitacié en el decurs dels tltims CINC (5) ANYS, amb un import, igual o superior
a SET-CENTS MIL EUROS (700.000 €), IVA exclos.

7 Adscripcié de mitjans personals a I’execucié del contracte.-

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia requerida, hauran de comprometre’s, mitjangant una declaracio responsable
on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals o materials seglients, a
mantenir durant I’execucié de les obres, sense cost addicional per a I'lMHAB. Aquest compromis s’integrara al contracte
i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest
motiu previstes al contracte:

. 1 persona en posicido de Cap d’obra: responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucié de
I'actuacio objecte de licitacié seguint les directrius de la direccid facultativa i el projecte aprovat, controlant la
qualitat, el pressupost i els terminis. Sera I'interlocutor/a principal amb els técnics de I'IMHAB i haura d’assistir
a les visites d’obres setmanals. Aquesta persona haura d’estar amb una dedicacié minima del 20% a la gestio
de I'obra.

. 1 persona en posicié d’Encarregat/da d’obra: responsable de I’execucié material del projecte constructiu,
coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant
pel compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista. Aquesta persona haura d’estar amb una
dedicacié al 100% a I'obra.



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Manteniment i Rehabilitacié

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona

93 291 8500
imhab@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

8 Procediment d’adjudicacié.-

Es proposa la licitacié d’un contracte d’obres (article 20 LCSP) que s'adjudicara pel procediment obert simplificat de
tramitacio ordinaria (articles 159 LCSP), amb pluralitat de criteris d’adjudicacid, i en relacio al articles 116 i 132 LCSP,
principis d’igualtat i transparéncia, tot i entenent que no existeix cap restriccié d’accés a la licitacid i, per tant, I'eleccio
d’aquest procediment permet la maxima participacié i publicitat.

9 Criteris d’adjudicacié.-

Els criteris d’adjudicacid, tots de valoracié automatica, que es consideren més eficients per la seleccié de I'oferta a partir
de la millor qualitat-preu son els seglients:

® 1.- Per 'oferta @CONOMICA ....iocciiee et e e e s e e e st e e e s eata e e esasaeeeeesstaeeeennseeeeansens 0 a 35 punts
o 2.-Perlincrement en el termini de garantia......ccccueeeieciie e e 0 a 30 punts
e 3.- Pel compromis de neteja diaria de les zones comunes i interior dels habitatges afectats .......... 0a 15 punts
e 4.- Pel compromis de proteccio de zones de pas i interior dels habitatges afectats..........ccccuueeeeee.. 0a 10 punts
e 5.- Pel compromis de no utilitzar maquinaria de 8:00 a 9:00 hores del mati........ccccceeeeeeeccinninnnnnn. 0a 10 punts

Total puntuaci:100 punts ( *)

( * ) En cas d’empat en la puntuacié de dues o més empreses, s’estableix el seglient ordre de prelacié entre elles per la
determinacié de I’empresa adjudicataria:

1. La proposicid presentada per I'empresa licitadora amb major percentatge de persones treballadores amb
discapacitat a la plantilla.

En cas d’igualtat en el punt 1, prevaldra el major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla.

Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cada una de les empreses.

L'empresa que disposi d’un percentatge de dones més alt en plantilla de I'empresa.

Sorteig.

nkhwn
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Ponderacid de la puntuacio

La ponderacié de la puntuacié esmentada sera la segilient:

9.1.1 Oferta economica (fins a 35 punts)

Es calculara el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitacid, i s’atribuira la maxima puntuacié a la millor
oferta economica acceptada és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacié. La
distribucio de la puntuacié de la resta d’empreses licitadores es fara aplicant la seglient formula establerta per Instruccié
de la Gerencia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia
5 de marg, modificada pel Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018:

Pressupost net licitacio - oferta R »
( — - — ) X Punts max. = Puntuacio resultant
Pressupost net licitacié - oferta més economica

Les ofertes seran considerades anormals o desproporcionades quan concorrin les circumstancies previstes a la clausula
10.4 del Plec de clausules administratives particulars.

Tots els percentatges, de baixa i de puntuacid, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions percentuals del segon
decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i s’arrodoniran superiorment quan siguin iguals o
superiors a mig punt percentual.

9.1.2 Increment en el termini de garantia (fins a 30 punts)

Periode pel que s’ofereix garantia de I'obra per sobre de I'any establert en I'apartat 13 d’aquest document, de la seglient
manera:

Per I'INCremMENt d@ 6 MESOS ......uuuiiiiiieiiccieiee ettt e e ettt e e e e e e e st ba e e e e e e e eeaaraeeeeeaaeeeseannnsaanes 15,00 punts
Y T (o =] g =T LA L A 4 V=YY N 30,00 punts

9.1.3 Compromis de neteja diaria de les zones comunes i interior habitatges afectats (fins a 15 punts)

Per tal de contribuir al benestar dels veins, es valorara amb 15 punts aquella oferta en la qual I'oferent es comprometi
a netejar diariament les zones comunes i interior dels habitatges afectats de la finca durant el transcurs de I'obra.

La neteja de les zones comunes s'ha de realitzar diariament en finalitzar la jornada laboral, per tal de garantir que estiguin
lliures de pols i bruticia. Correspon a |'empresa adjudicataria el subministrament dels productes i estris de neteja.

Els productes i materials a utilitzar hauran d’ésser de tal forma que no resultin perjudicials per a les persones ni causin
danys a les superficies dels materials, i d’acord amb la seva provada eficacia i amb els criteris de minimitzacié de
I'impacte ambiental (productes biodegradables, materials reciclables i no contaminants, que minimitzin la generacioé de
residus, etc.).
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Les zones a netejar i procediments seran les seglients:

Vestibul i passadissos: Per a la neteja i manteniment dels paviments, en primer lloc es procedira a un escombrat per a
I’eliminacio de la pols i bruticia macroscopica, i posteriorment es fregara.

Escales: Es procedira de la mateixa manera que en el cas dels paviments, i es prestara especial atencio a les acumulacions
de pols als passamans.

Habitatges interiors: es procedira en la mateixa manera que en vestibuls, passadissos i escales i es prestara especial
atencid al mobiliari i pertinences dels inquilins dels habitatges que hauran de ser protegits préeviament a I'actuacié.
S’utilitzaran productes de neteja especifics segons la superficie a netejar i la seva composicid tindra el minim impacte
ambiental.

9.1.4 Compromis de proteccio de zones de pas i interior dels habitatges afectats (fins a 10 punts)

Es valorara amb 10 punts aquella oferta en la qual I'empresa adjudicataria es comprometi a protegir les zones de pas
aixi com el mobiliari i altres elements que es puguin veure afectats a I'interior dels habitatges mentre durin les obres.

L’oferent es compromet a protegir totes les superficies, elements constructius i instal-lacions de les zones comunes de
I’edifici i dels interiors dels habitatges afectats, sense que aixd suposi cap cost per I'IMHAB.

A més, si el moviment de materials ho requereix, els responsables técnics municipals podran exigir a I'empresa
adjudicataria que la proteccid es faci amb aglomerat de fusta o DM minim 5 mm. Aquestes actuacions es faran sense
cap cost per 'lMHAB.

En cas que qualsevol instal-lacié, element, superficie o mobiliari es veiés afectat per una manca de proteccié adequada
durant qualsevol de les intervencions objecte d’aquest contracte, I'adjudicatari s’"haura de fer carrec de la totalitat de
les despeses necessaries per a reposar |'element a |'estat que presentava abans de I'afectacié o a la seva completa
substitucid, si escau.

9.1.5 Compromis de no utilitzar maquinaria de 8:00 a 9:00 hores del mati (fins a 10 punts)

Segons 'Article 44-6 Obres de I'Ordenanga del medi ambient de Barcelona, I'horari de treball ha d’estar compreés entre
les 8 i les 18 hores per a les obres de serveis i canalitzacions, i entre les 8 i les 21 hores per a la resta d’obres, totes elles
de dilluns a divendres. L’horari de funcionament de la maquinaria es fixa entre les 8 i les 20 hores.

Amb I'objectiu de minimitzar molésties als veins, es valorara amb 10 punts aquella oferta en que I'oferent es comprometi
a no utilitzar maquinaria ni produir soroll en I’horari compres entre les 8:00 i les 9:00 hores del mati.

10 Justificaci6 criteris d’adjudicacid.-

Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat:

- El preu, per determinar I'oferta més avantatjosa en termes economics.

- L’increment en el termini de garantia, per a assegurar una bona execucio de les obres i un bon servei de resposta
un cop finalitzin les obres.
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- El compromis de neteja diaria de les zones comunes i interior dels habitatges afectats, per a contribuir al benestar
dels veins.

- El compromis de proteccid de zones de pas i interior dels habitatges afectats, per a preservar els elements,
instal-lacions i mobiliari de la finca.

- El compromis de no utilitzar maquinaria de 8:00 a 9:00 hores del mati, per a reduir molesties als veins.

11 Obligacions de ’'empresa adjudicataria.-

Amb independéncia de la resta d’obligacions que es puguin establir en aquest informe o en el plec de clausules
administratives particulars, I'adjudicataria haura de complir les seglients obligacions de tipus técnic, sense suposar cap
cost addicional per 'lMHAB:

a) Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i proteccid de I'obra, i la resta
d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacié vigent, i aniran a carrec seu les
despeses corresponents.

b) Realitzar les preses provisionals i la instal-lacié de tanques d'obra. Aniran a carrec de I'adjudicatari les despeses
corresponents.

c) Responsabilitzar-se de que les instal-lacions sén executades per instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar
en possessio dels corresponents titols expedits per I'Administracié competent.

d) Col-locar, a carrec seu, els cartells i lones informatius de I'obra i de desviament de transit amb el text i caracteristiques
d’acord amb les directrius municipals que estan a disposici6 de les empreses licitadores a la web:
https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5 1.pdf.

e) En cap cas la comunitat es quedara desatesa en cas de produir-se talls en els subministraments d’aigua, llum o gas,
imputables als treballs contractats.

f) Les afectacions als veins es gestionaran de la seglient manera:

Les propostes s’hauran de recollir i classificar numericament, caldra portar un control i fer el seguiment fins a la resolucié
i tancament de les incidéncies i s’obrira una fitxa per a cada incidéncia amb la informacid del vei, la descripcid de la
incidencia i com s’ha resolt. Totes les incidencies es recolliran en una memoria que s’entregara al finalitzar I'obra i sera
necessaria la seva entrega pel retorn de la garantia.

12 Garantia definitiva.-

Un 5% de I'import d’adjudicacio del contracte, exclos I'impost sobre el valor afegit.

13 Termini de garantia.-

Atesa la naturalesa i caracteristiques del contracte, i d’acord amb el que figura en I'expedient, es fixa un termini de
garantia d’1 any, més l'increment proposat per I'adjudicataria en la seva oferta.



@ Ajuntament
A& de Barcelona

Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Manteniment i Rehabilitacié

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona

93 291 8500
imhab@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

L'oferent assumira durant tot el termini de garantia, incloent I'ampliacié del termini presentat com a millora, els
seglents compromisos:

- Designara un responsable de coordinar les actuacions de reparacio de les incidéncies comunicades durant el
periode de garantia, que sera I'interlocutor amb I'l[MHAB, i qui gestionara els diferents industrials i oficials que
hagin d’intervenir, essent també responsable de donar compliment a la metodologia establerta.

- En cas d’incidéncies qualificades d’"URGENTS, es comprometra a intervenir en festius i en horari nocturn quan
'IMHAB ho requereixi per tal de minimitzar I'impacte de la incidéncia en el normal funcionament de
I'equipament edificat. Es consideraran actuacions urgents aquelles que provoquin tall de subministrament,
fuites d’aigua o que posin en risc la seguretat de les persones.

En cas que no es doni resposta durant el termini de garantia es descomptara de la garantia definitiva 'import de les
reparacions realitzades a carrec d’un tercer per compte de I'IMHAB.

14 Asseguranca.-

Presentar les seglients assegurances de Responsabilitat Civil per un valor minim de VUIT-CENTS MIL EUROS (800.000
€), IVA exclos.

Presentar Asseguranca de I'empresa constructora de TOT RISC CONSTRUCCIO per un import minim igual al preu de
I’adjudicacio i amb la contractacio de les garanties addicionals seglients:

1. Garantia de Bens preexistents: Danys materials causats per I'execucié de I'obra assegurada a instal-lacions o
elements fixes de la construccié existent, o a altres elements fixes, situats en el lloc, ben siguin del promotor o
contractista.

La vigencia de la polissa de I'asseguranca haura de tenir una cobertura fins a la finalitzacié del termini de garantia de les
obres. En cas que |'adjudicataria hagi presentat millores respecte a I'ampliacié del periode de garantia, la vigéncia de la

polissa sera fins la finalitzacié del periode de garantia ampliat.

15 Reégim especific de penalitats.-

- Encasde no poder retornar el subministrament afectat, tal i com s’indica en 'apartat e) del punt 11, del present
informe de necessitats, on es citen les obligacions del contractista, abans d’un termini maxim de dues hores o
es doni una solucié provisional al problema, préviament acceptada per 'lMHAB com ara la instal-lacié d’'un
generador eléctric en cas del tall en el subministrament eléectric, es penalitzara a 'empresa adjudicataria per
cada subministrament afectat amb 50 euros per cada hora que I'edifici estigui sense subministrament. En cas
de sancid, el comput de les hores a penalitzar comenca des del moment que finalitza el termini per solucionar-
ho.

En cas que 'IMHAB hagi de recdrrer a una altra empresa per tal de solucionar el problema, la despesa generada
per les feines realitzades sera imputada al contractista.

16 CPV.-

45211100-0 (Annex | de LCSP) Treballs de construccid per a habitatges.
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17 Subcontractacio.-

En aquest contracte es permet la subcontractacid.
D’acord amb la previsio de I'article 215.2.e) de la LCSP, no es considera necessari que siguin executades i realitzades

directament i exclusivament per I’'empresa contractista cap de les tasques objecte d’aquesta licitacio descrites en el Plec
de Prescripcions Tecniques.

18 Previsié de modificacié del contracte.-

D’acord amb les previsions de I'article 203 i seglients de la LCSP, s’estableix la seglient causa prevista de modificacio:

- Esmenes derivades de requeriments per altres tramits administratius.

- Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous canvis de
requeriments, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat de models per part del mantenidor, etc.

- Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que aquestes siguin
sol-licitades per les autoritats competents.

- Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en projecte a
requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, preservar elements d’interées
patrimonial o introduir elements que millorin I'eficiéncia energetica.

- Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministraments basics (llum, aigua, gas...) conforme
als seus usos i exigides per les companyies o bé que siguin necessaris per tal de donar compliment a les
exigencies del mateix.

- Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigencies de I’Administracio actuant.

En cap cas I'import total de les modificacions podra incrementar o disminuir més del 20 % el preu inicial del contracte.

19 Cessio del contracte.-

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per I'empresa contractista a un tercer, sempre que
les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del contracte i prévia
autoritzacié de I'lMHAB, quan es compleixin els requisits establerts a I'article 214 LCSP.

20 Revisio de preus.-

D’acord amb la previsié de I'art. 103 de la LCSP en aquest contracte si que es preveu la revisié de preus durant la seva
durada.

21 Responsable del contracte.-

La Sra. Sara Gasull Colomer, Cap del Departament de Manteniment i Rehabilitacié de I'lMHAB
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Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Manteniment i Rehabilitacié

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona

93 291 8500
imhab@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

22 Condicions especials d’execucié de caracter social i ambiental.-

Eal o

0N,

Manteniment de les condicions laborals durant la vigencia del contracte.

Pagament del preu a les empreses subcontractades.

Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per
I’Ajuntament de Barcelona per a la contractista.

Pla d’igualtat.

Mesures contra |'assetjament sexual i per rad de sexe.

Conciliacié de temps laboral, personal i familiar.

Recollida de dades desagregades per sexe/génere.

Aplicacié de la Instruccié Técnica per I'aplicacid de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons Decret d’Alcaldia
$1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacio publica sostenible de I’Ajuntament de Barcelona.

Sara Gasull Colomer

Cap del Departament de Manteniment i Rehabilitacié de 'IMHAB

Juan Carlos Melero Sanchez

Director dels Serveis Técnics de I'lMHAB
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