

**INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LES OBRES DE MILLORA DE LA
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DEL CCC BARCELONA-MAGÒRIA**

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats

L'objecte del contracte consisteix en la realització de les obres necessàries per a la millora de la instal·lació de la climatització del CCC Barcelona-Magòria situat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 247 del municipi de Barcelona.

2.- Lots


Les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots clarament diferenciats, fer el contrari implicaria molts contractes menors amb diferents industrials, que comportaria més control administratiu i la impossibilitat de coordinar l'execució de les obres. Actuar d'aquesta manera també comportaria més risc d'incompliment dels terminis, al haver-hi més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, hi ha més probabilitats que un d'ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al funcionament del centre.

D'acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, es pot justificar la no divisió en lots del contracte d'obres per raó de la quantia quan el valor estimat sigui igual o inferior a 500.000€, com és el cas d'aquest contracte que té un valor estimat de 145.812,16€.

Per tant, en aquests cas es demana que per poder realitzar l'obra correctament es faci en un sol lot, garantint d'aquesta manera un control d'execució més correcte i la participació de les PIMES.

Sergi Selvi Blasco
Cap del Servei de Projectes, Obres i Equipaments

Signat electrònicament

	Doc. original signat per: Sergi Selvi Blasco 15/04/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/07/2029	Data creació còpia: 06/07/2026 14:01:21
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0SZJXGENM8SVIGYAWDLR0VEJN1RZINXV	Pàgina 1 de 1