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DILIGÈNCIA CONJUNTA SERVEI TÈCNIC I DE CONTRACTACIÓ  
 
 
Expedient: 4/2026/COOS (relacionat amb l’expedient 24/2026/EPPT) Contracte 
mixt per a l’execució de les obres contingudes al “Projecte executiu del Refugi 
Climàtic de la plaça Josep Tarradellas", i posterior serveis de manteniment. 
 
 
Assumpte: Diligència d’esmena i complementària de l’informe tècnic signat per la 
tècnica del Servei d’Obra Pública i la Cap de Parcs i Jardins en data 19 de juny de 
2026 i de l’Informe de contractació signat per la TAG de contractació en data 22 de 
juny de 2026, amb el vist i plau de la Cap de contractació de la mateixa data.  
 
 
 
DILIGÈNCIA 
  
 
Per fer constar que:  
 
Arrel de les observacions efectuades pel servei de Secretaria, de data 03 de juliol de 
2026, s’ha d’esmenar i complementar l’informe tècnic signat per  la tècnica del Servei 
d’Obra Pública i la Cap de Parcs i Jardins en data 19 de juny de 2026, i de l’Informe 
de contractació signat per la TAG de contractació en data 22 de juny de 2026, amb el 
vist i plau de la Cap de contractació de la mateixa data. 
 
Informe tècnic  
 
On es diu: 
 
II. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LICITACIÓ 
11 UNITAT TÈCNICA DE SEGUIMENT I REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ 
11.1 RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 

Responsable del 
contracte:  

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions 
del responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu, contractat i/o 
designat a l’efecte, en tant que només pot haver un responsable del contracte, el 
Director facultatiu mantindrà la funció de responsable del contracte en la fase de 
manteniment. 
A més a més de les establertes en els articles 237 a 246 de LCSP pel que fa la part 
d’obres, amb independència de les funcions de la Unitat encarregada del seguiment 
i execució ordinària del contracte, les funcions del responsable del contracte són: 
a. Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 

condicions contractuals. 
b. Validar les propostes que plantegi el contractista respecte a diverses tasques 

relacionades al plec de prescripcions tècniques. 

http://rubi.cat/


c. Proposar, quan escaigui, la aplicació de penalitats. 
d. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta 

funció específica no correspongués a altres persones. 
e. Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 

realització de la prestació pactada. 
f. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 

aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte 
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la 
contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del 
contracte, entre els quals hi figuraran l’adequació del disseny, l’assoliment dels 
objectius previstos amb la contractació, els resultats finals obtinguts i les 
qüestions relacionades amb els aspectes tècnics i els pressupostaris, amb 
indicació de les eventuals desviacions. 

g. Verificar el compliment per part de l’adjudicatari i, si escau, els subcontractistes 
de la resta d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria salarial i 
de Seguretat Social. A aquests efectes, requerirà la documentació pertinent i 
obtindrà, fins i tot d’ofici, de la Tresoreria General de la Seguretat Social la 
informació precisa sobre l’estat en què es troba el contractista 

h. Les que es descriuen al PPT. 
i. Revisar i verificar les factures que presenti el contractista. 
j. Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de 

l’acta de recepció.  

 
S’hauria de fer constar: 
 
II. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LICITACIÓ 
11 UNITAT TÈCNICA DE SEGUIMENT I REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ 
11.1 RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 

Responsable del 
contracte per la 
part d’obra:  

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions 
del responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu, contractat i/o 
designat a l’efecte, en tant que només pot haver un responsable del contracte, el 
Director facultatiu mantindrà la funció de responsable del contracte en la fase de 
manteniment. 
A més a més de les establertes en els articles 237 a 246 de LCSP pel que fa la part 
d’obres, amb independència de les funcions de la Unitat encarregada del seguiment 
i execució ordinària del contracte, les funcions del responsable del contracte són: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions 
i condicions contractuals. 

b) Validar les propostes que plantegi el contractista respecte a diverses 
tasques relacionades al plec de prescripcions tècniques. 

c) Proposar, quan escaigui, la aplicació de penalitats. 
d) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que 

aquesta funció específica no correspongués a altres persones. 
e) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 

realització de la prestació pactada. 
f) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de 

totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del 
contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final 
de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del 
contracte, entre els quals hi figuraran l’adequació del disseny, l’assoliment 
dels objectius previstos amb la contractació, els resultats finals obtinguts i 
les qüestions relacionades amb els aspectes tècnics i els pressupostaris, 
amb indicació de les eventuals desviacions. 

g) Verificar el compliment per part de l’adjudicatari i, si escau, els 
subcontractistes de la resta d’obligacions que els són pròpies, en especial, 
en matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests efectes, requerirà la 
documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, de la Tresoreria General 
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de la Seguretat Social la informació precisa sobre l’estat en què es troba el 
contractista 

h) Les que es descriuen al PPT. 
i) Revisar i verificar les factures que presenti el contractista. 
j) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la 

signatura de l’acta de recepció.  

Responsable del 

contracte per la 

part de 

manteniment:  

De conformitat amb l’article 62.1 de la LCSP es designa com a responsable del 

contracte a la senyora Anna Maria Arcalís Planas, Cap de la Unitat de Parcs i 

Jardins, o persona que el substitueix, per a la part de manteniment, a qui li 

correspon supervisar l’execució i també adoptar les decisions i dictar les 

instruccions necessàries per a assegurar la correcta realització de la prestació 

pactada. Dins d’aquestes funcions genèriques, les facultats concretes que 

s‘atribueixen a la persona responsable del contracte són les següents: 

 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 

condicions contractuals. 

b) Interpretar tècnicament el contracte. 

c) Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats. 

d) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que 

aquesta funció específica no correspongués a altres persones. 

e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de 

totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte 

consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la 

contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del 

contracte, entre els quals, hi figuraran l’assoliment dels objectius previstos amb 

la contractació, els resultats finals obtinguts i les qüestions relacionades amb 

els aspectes tècnics i els pressupostaris, amb indicació de les eventuals 

desviacions. 

f) Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els 

subcontractistes de la resta d’obligacions que els són pròpies, en especial, 

en matèria salarial i de Seguretat Social. A més, durant l’execució del 

contracte haurà de verificar que l’empresa adjudicatària té una pòlissa 

d’assegurances per riscos professionals i que està al corrent del pagament 

de la prima corresponent, tot d’acord amb la clàusula 12 d’aquest informe. A 

aquests efectes, requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot 

d’ofici, de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació precisa 

sobre l’estat en què es troba el contractista. 

g) Revisar i conformar les factures que presenti el contractista. 

h) Les relacionades amb l’acte de recepció dels serveis i les seves incidències, 

inclòs el requeriment d’esmena de deficiències i l’assenyalament de termini a 

tals efectes, com també la signatura de l’acta de recepció o conformitat.  

i) Les relacionades amb la liquidació del contracte.  

j) Exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del 

contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de 

cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte 

administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de 

garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el 

contracte. Entre aquestes funcions s’inclou la d’emetre un informe 

d’avaluació final de la contractació que ha de fer referència als diferents 

aspectes de l’execució del contracte i, en particular, als relatius a l’adequació 

dels objectius previstos amb la contractació i els resultats finals obtinguts, i 

també als relatius als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter 

tècnic.  

k) Validar les propostes que plantegi el contractista respecte a diverses 

tasques relacionades al plec de prescripcions tècniques. 

l) Supervisar tots els aspectes comunicatius del manteniment cap a la 

ciutadania. 

 



 

 
*Atès que les funcions del responsable del contracte d’obra són exercides per la 
Direcció facultativa, en les condicions que consten a l’expedient tramitat 8/2026/CSOS 
(Contracte de serveis per a la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de 
de les obres contingudes al “Projecte executiu del Refugi Climàtic de la Plaça Josep 
Tarradellas a Rubí) Així mateix, les funcions del responsable del contracte per la part 
de manteniment seran exercides per la persona designada al quadre anterior, 
modificant-se i eliminant-se la figura del representat de l’administració a efectes de la 
part de manteniment.  
 
Per tant, quedarà rectificat: 
 
On es diu 
  
11.2 REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Àrea  Planificació Urbana / Sostenibilitat i Serveis Municipals 

Servei   Obra Pública / Parcs i Jardins 

Unitat de 
seguiment 

La unitat encarregada del seguiment, gestió, supervisió i acceptació dels treballs 
en fase d’obra correspon al Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament de Rub i en la 
fases de manteniment a la Unitat de Parcs i Jardins. 
 
Al tractar-se d’una obra els emplaçaments i condicions tècniques són determinants 
per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte i, per tant, l’òrgan 
de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades d’acord 
amb les especificacions del plec de clàusules administratives particulars, del plec 
de prescripcions tècniques i del Projecte d’obra que regulen aquesta contractació. 
 
Aquests Servei i Unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del 
contractista i de les obligacions al seu càrrec, com també de les que són a càrrec 
dels subcontractistes, proposant la incoació dels corresponents expedients de 
penalització, incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.) i, si escau, 
resolució anticipada. 

Fase obres: 
Nom: Cristina García Nafría, Arquitecta del Servei d’obra pública o la persona que 
la substitueix, per a la part d’obra 

Fase 
manteniment: 

Nom: Anna Maria Arcalis Planas, Cap de la Unitat de Parcs i Jardins, o persona 
que el substitueix, per a la part de manteniment 

Funcions generals 
del representant 
de l'Administració  
 

a. Verificar el compliment de les obligacions essencials a càrrec del contractista. 
b. Supervisar el compliment per part del contractista i, si escau, els 

subcontractistes de la resta d'obligacions que els són pròpies, en especial en 
matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests efectes, requerirà la 
documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d'ofici, de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social la informació precisa sobre l'estat en què es troba el 
contractista. 

c. Verificar i constatar que l'adjudicatari disposa efectivament de la pòlissa de 
responsabilitat civil general i/o professional en vigor durant tot el termini 
d'execució del contracte. 

d. Denunciar tots aquells aspectes o situacions que puguin ser contraris a la 
correcta execució del contracte, i comunicar al responsable del contracte totes 
aquelles incidències que, tot i no ser qüestions purament tècniques, puguin ser 
considerades incompliment de les condicions establertes en el PCAP o el PPT. 

e. Proposar la incoació dels corresponents expedients de penalització, 
incidències en l'execució i, si escau, resolució anticipada del contracte. 

f. Coordinar accions amb la resta de serveis de l'Ajuntament que puguin resultar 
afectats per l'execució del contracte. 
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g. Mantenir informats els seus superiors i l'equip de govern dels aspectes relatius 
a l'execució del contracte. 

h. Revisar, verificar i conformar les factures que presenti el contractista  
i. Qualsevol altra de les funcions que s’especifiquin al plec de prescripcions 

tècniques. 
j. El representant de l'Administració exercirà aquestes funcions sense perjudici 

de les atribucions del responsable del contracte. 

Funcions 
específiques en 
fase d'obra: 
 

a. Assistir a la comprovació de replanteig i subscriure la corresponent acta. 
b. Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta. 
c. Verificar el compliment de l'oferta tècnica del contractista i informar per tal que 

s'incoïn els corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució 
(modificacions, aprovació de preus contradictoris, ampliacions del termini, etc.) 
i, si escau, resolució anticipada. 

d. Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l'execució de l'obra: assistir a les 
visites d'obra, supervisar plànols i propostes de materials i fer el seguiment de 
l'execució. 

e. Vetllar perquè es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que 
intervenen en l'obra: direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, 
contractista, organismes públics i privats i altres possibles agents. 

f. Supervisar tots els aspectes comunicatius de l'obra cap a la ciutadania. 

Funcions 
específiques en 
fase 
manteniment: 
 

a. Validar les propostes que plantegi el contractista respecte a diverses tasques 
relacionades al plec de prescripcions tècniques. 

b. Interpretar tècnicament el contracte. 
c. Les relacionades amb l’acte de recepció dels serveis, i les seves incidències, 

inclòs el requeriment d’esmena de deficiències i l’assenyalament de termini a 
tals efectes, com també la signatura de l’acta de recepció o conformitat. 

d. Les relacionades amb la liquidació del contracte. 
e. Supervisar tots els aspectes comunicatius del manteniment cap a la ciutadania. 

 
 
 
S’hauria de fer constar: 
 
11.2 REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 

Àrea  Planificació Urbana / Sostenibilitat i Serveis Municipals 

Servei   Obra Pública / Parcs i Jardins 

Unitat de 
seguiment 

La unitat encarregada del seguiment, gestió, supervisió i acceptació dels treballs 
en fase d’obra correspon al Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament de Rub i en la 
fases de manteniment a la Unitat de Parcs i Jardins. 
 
Al tractar-se d’una obra els emplaçaments i condicions tècniques són determinants 
per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte i, per tant, l’òrgan 
de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades d’acord 
amb les especificacions del plec de clàusules administratives particulars, del plec 
de prescripcions tècniques i del Projecte d’obra que regulen aquesta contractació. 
 
Aquests Servei i Unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del 
contractista i de les obligacions al seu càrrec, com també de les que són a càrrec 
dels subcontractistes, proposant la incoació dels corresponents expedients de 
penalització, incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.) i, si escau, 
resolució anticipada. 

Representant 
administració fase 
obres: 

Nom: Cristina García Nafría, Arquitecta del Servei d’obra pública o la persona que 
la substitueix, per a la part d’obra 



Funcions del 
representant de 
l'Administració  
 

k. Verificar el compliment de les obligacions essencials a càrrec del contractista. 
l. Supervisar el compliment per part del contractista i, si escau, els 

subcontractistes de la resta d'obligacions que els són pròpies, en especial en 
matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests efectes, requerirà la 
documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d'ofici, de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social la informació precisa sobre l'estat en què es troba el 
contractista. 

m. Verificar i constatar que l'adjudicatari disposa efectivament de la pòlissa de 
responsabilitat civil general i/o professional en vigor durant tot el termini 
d'execució del contracte. 

n. Denunciar tots aquells aspectes o situacions que puguin ser contraris a la 
correcta execució del contracte, i comunicar al responsable del contracte totes 
aquelles incidències que, tot i no ser qüestions purament tècniques, puguin ser 
considerades incompliment de les condicions establertes en el PCAP o el PPT. 

o. Proposar la incoació dels corresponents expedients de penalització, 
incidències en l'execució i, si escau, resolució anticipada del contracte. 

p. Coordinar accions amb la resta de serveis de l'Ajuntament que puguin resultar 
afectats per l'execució del contracte. 

q. Mantenir informats els seus superiors i l'equip de govern dels aspectes relatius 
a l'execució del contracte. 

r. Revisar, verificar i conformar les factures que presenti el contractista  
s. Qualsevol altra de les funcions que s’especifiquin al plec de prescripcions 

tècniques. 
t. El representant de l'Administració exercirà aquestes funcions sense perjudici 

de les atribucions del responsable del contracte. 
u. Assistir a la comprovació de replanteig i subscriure la corresponent acta. 
v. Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta. 
w. Verificar el compliment de l'oferta tècnica del contractista i informar per tal que 

s'incoïn els corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució 
(modificacions, aprovació de preus contradictoris, ampliacions del termini, etc.) 
i, si escau, resolució anticipada. 

x. Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l'execució de l'obra: assistir a les 
visites d'obra, supervisar plànols i propostes de materials i fer el seguiment de 
l'execució. 

y. Vetllar perquè es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que 
intervenen en l'obra: direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, 
contractista, organismes públics i privats i altres possibles agents. 

z. Supervisar tots els aspectes comunicatius de l'obra cap a la ciutadania. 
 
 

 

 
 
Informe de contractació signat per la TAG de contractació en data 22 de juny de 
2026, amb el vist i plau de la Cap de contractació de la mateixa data. 
 
Novena.- Criteris d’adjudicació  
 
On es diu: 
 
Els criteris d’adjudicació, que han de servir per a adjudicar aquest contracte, són el 
preu, amb una ponderació del 50%, i la resta, criteris automàtics de qualitat 
 
S’hauria dir: 
 
Els criteris d’adjudicació, que han de servir per a adjudicar aquest contracte, són el 
preu, amb una ponderació del 70%, i la resta, criteris automàtics de qualitat. 
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Les indicades rectificacions no modifiquen en cap cas el contingut de la resta de 
l’informe tècnic signat per la tècnica del Servei d’Obra Pública i la Cap de Parcs i 
Jardins en data 19 de juny de 2026 i de l’Informe de contractació signat per la TAG de 
contractació en data 22 de juny de 2026, amb el vist i plau de la Cap de contractació 
de la mateixa data.  
 
 
 
El que es fa constar als efectes oportuns. 
 
 
Rubí, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
Tècnica Servei Obra Pública 
 
 
 
 
Directora de l'Àrea de Sostenibiltiat i Serveis Municipals
 
 
 
 
 
Susana Sancristòfol Cervelló    
TAG Contractació 


