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DIRECCIÓ DE SERVEIS DE L’ESPAI PÚBLIC - SAEP II 

Exp.: 902978/26 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS DEL 

CONTRACTE PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ I LA 

DIRECCIÓ D’OBRA, I LA POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ESCOLA GALILEU GALILEI, A EL 

PRAT DE LLOBREGAT.  

Aquesta Memòria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que estableixen 

els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

(LCSP). 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

Objecte: Redacció del projecte d’execució i la direcció d’obra, i la posterior execució de les obres de 

la rehabilitació energètica de l’escola Galileu Galilei, a El Prat de Llobregat. 

Tipus: Obres 

Subtipus: Construcció 

CPV: 

 Codi CPV Descripció CPV Descripció dels treballs 

Principal 45200000-9 
Trabajos generales de construcción de 

inmuebles y obras de ingeniería civil 
Execució de les obres 

Secundari 71240000-2 
Serveis d'arquitectura, enginyeria i 

planificació 

Redacció del projecte d’execució 

i direcció de les obres  

 

Òrgan de contractació: Junta de Govern 

Es tracta d’un contracte subvencionat o amb finançament afectat?  

- Codi de projecte per a les assistències tècniques: 2026 2 M7010 36 . No té finançament 

afectat 

- Codi de projecte per l’obra PACTE 25-28: 2026 2 M7010 37.  Sí amb finançament afectat 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

L’actuació objecte d’aquesta obra consisteix en la rehabilitació energètica de l’escola Galileu Galilei 

de El Prat de Llobregat, per tal de millorar la sostenibilitat i el confort dels usuaris i reduir el consum 

energètic. 

Atesa la descripció anterior, el contracte s’executarà en compliment de les competències establertes 

a l’article 14.F de  la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (LAMB). 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del 

Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de 

sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. 
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b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos 

urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

L’actuació objecte d’aquest plec està inclosa en el Programa d'actuacions de cohesió territorial 

(PACTE 25-28), el qual forma part del Pla Metropolità d’Inversions 2025-2028 aprovat pel Consell 

Metropolità de l’AMB. 

L’Ajuntament de El Prat de Llobregat ha presentat la inclusió d’aquesta actuació a l’esmentat 

programa.  

Així, l’actuació ha quedat inclosa al programa anteriorment esmentat (PACTE 25-28) mitjançant 

decret de Vicepresidència Executiva de l’AMB de data 7 d’abril de 2026, i la seva execució es justifica 

en considerar-se inclosa al següent eix del PACTE 25-28: 

− Rehabilitació o transformació d’equipaments per millorar-ne l’eficiència energètica, la 

digitalització, l’accessibilitat, l’habitabilitat i la seva conservació. 

La Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, redacta o contracta 

la redacció de projectes d’arquitectura, paisatgisme i enginyeria per als municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i en licita les corresponents obres. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

 

Redacció del projecció d’execució i direcció de les obres 

La Direcció de Serveis d’Espai Públic dona suport als Ajuntaments en funció de les seves 

necessitats, recollides en diversos plans d’inversions, redactant projectes, promovent obres i fent les 

assistències tècniques vinculades a aquestes actuacions. L’execució d’aquestes tasques és variable 

en el temps ja que depèn d’altres actors i condicionants externs tant a la Direcció de Serveis com a 

l’AMB, de manera que és impossible disposar permanentment de tots els mitjans necessaris per a 

qualsevol moment del mandat quadriennal. 

Per tant, de cara a garantir la prestació del servei objecte del present expedient, atesos els 

condicionants tècnics d’aquest cas i en funció dels paràmetres temporals existents al moment actual, 

és considera justificada la necessitat d’aquesta contractació. 

 

RESERVA SOCIAL I INNOVACIÓ 

En el contracte hi ha reserva social? No 

El contracte és d’innovació? No 

 

DIVISIÓ EN LOTS 

Justificació de la no divisió en lots i contractació conjunta de la redacció del projecte i l’execució de 

les obres: 

El punt 1 de l’article 2 del Decret Llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en 

matèria de contractació pública, diu: 

Es pot contractar conjuntament l'elaboració del projecte i l'execució de les obres, tant en els 

contractes d'obra pública com en els d'edificació, quan concorri algun dels supòsits següents: 

a) Quan la durada prevista de l'execució de les obres sigui inferior o igual a un any. 

b) En els contractes d'obra on el valor estimat del contracte sigui igual o inferior al llindar establert 

per al procediment obert simplificat. 
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c) En les obres en matèria d'eficiència energètica, sostenibilitat o qualsevol actuació que contribueixi 

a la mitigació del canvi climàtic. 

d) En els supòsits de tramitació urgent de l'expedient o en els que s'utilitzi el procediment negociat 

per imperiosa urgència, d'acord amb la normativa bàsica. 

e) Quan per motius de caràcter tècnic, de dimensió excepcional o atesa la metodologia de treball i 

per tal de garantir l'eficiència es justifiqui a la memòria, de forma motivada, que la contractació 

conjunta és necessària per a l'execució correcta de les obres o pot afectar de forma significativa una 

execució millor.  

f) Quan l'actuació estigui vinculada a una actuació, programa o pla estratègic aprovat pel Govern, 

amb un calendari d'execució establert, es podrà justificar la contractació conjunta del projecte i l'obra, 

sempre que això permeti assolir els objectius d'eficàcia, simplificació i celeritat. 

En els supòsits anteriors de contractació conjunta, la redacció del projecte la duran a terme 

arquitectes o enginyers, segons les respectives competències, ja sigui amb el personal propi de què 

disposi l'empresa contractista o, si escau, mitjançant subcontractació amb un tercer. 

Tenint en compte que la durada d’execució de les obres és inferior a un any, que l’import del valor 

estimat del contracte és inferior a l’establert pel procediment obert simplificat i que les obres objectes 

d’aquest procediment consisteixen en millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat d’un 

equipament públic, es compleix amb els requisits expressats en el Decret Llei 3/2025. Per tant, 

és d’aplicació l’esmentat decret.  

 

DURADA DEL CONTRACTE  

La durada del contracte serà de 14 mesos a comptar des de la data de la seva formalització, de 

conformitat amb el que estableix l’art 29 de la LCSP, tal i com consta al document de definició de 

l’encàrrec (Annex 1 del PCT). 

El termini previst per a la redacció del projecte d’execució és de 5 mesos. Tot seguit es tramitarà 

l’aprovació de projecte (3 mesos) i es donarà inici a l’execució de les obres, que tindran una durada 

aproximada de 6 mesos. 

El contracte no preveu cap pròrroga.  

 

CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES 

 

Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte és de 791.025,67€, IVA exclòs.  

El mètode de càlcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix l’article 

101 de la LCSP, en funció dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la resta 

d’estructura de costos, sense incloure l’IVA. 

 

Modificació del contracte 

No es preveu executar cap modificació a l’empara de l’art. 204 de la LCSP. 

Si al llarg de l’obra fos necessària la inclusió de preus nous mitjançant la corresponent modificació 

de contracte no prevista, a l’empara d’allò establert a l’art. 205 de la LCSAP, aquests no tindran dret 

a revisió fins que no hagi transcorregut un any de la data de la seva aprovació i inclusió al contracte. 

Càlcul del valor estimat del contracte 
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Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideració tota la seva possible durada i 

s’inclou l’import dels costos directes (incloses les despeses de personal), costos indirectes, despeses 

generals d’estructura i benefici industrial, així com les eventuals modificacions i pròrrogues, sense 

incloure l’IVA: 

 

Cost: 791.025,67 €

Possibles modificacions: 0,00 €

Possibles pròrrogues: 0,00 €

Valor estimat: 791.025,67 €
 

 

Pressupost base de licitació 

El pressupost base per a la presentació de l’oferta per a la realització dels treballs es fixa en 

791.025,67€ IVA exclòs, 957.141,06€ IVA inclòs. Es desglossa de la següent manera: 

• 30.435,80€ abans d’IVA, 36.827,32€ IVA inclòs, per a la redacció del projecte d’execució i 

la direcció de les obres partint del document de definició de l’encàrrec (annex1 del PCT). 

• 760.589,87€ abans d’IVA, 920.313,74€ IVA inclòs, per a l’execució de les obres. 

La xifra definitiva del cost de les obres serà la que resulti de l’oferta a favor de la qual s’efectuï 

l’adjudicació. 

La suma dels dos imports ofertats (projecte d’execució i execució de les obres) donarà lloc a l’oferta 

global presentada. L’import global de la licitació, 791.025,67€ IVA exclòs, 957.141,06€ IVA inclòs, 

té caràcter de pressupost màxim, pel que no s’admetran ofertes a l’alça respecte aquest import en 

el concurs convocat a l’efecte. 

 

PBL de la redacció del projecte d’execució i la direcció de les obres 

Els imports dels treballs de redacció del document d’execució es basen en el barem orientatiu 

d’honoraris del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i es la base per obtenir els honoraris totals al 

projecte d’execució. 
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Descripció projecte Reforma energètica Escola Galileu Galilei 
Pressupost PEM estimat 639.151,15€   
Cost / Hora servei arquitectònic *   73,13€   

     

  %  hores Cost  
Gestió projecte        
Projecte executiu 56,5% 235 17.184,47€  
Pressupost 10,3% 43 3.144,39€  
Estudi Seguretat i Salut 1,9% 8 585,00€  
Estudi gestió residus 1,3%   391,20€  
  70,0%      
Direcció Obra        
Direcció de obra, visites 19,2% 80 5.850,03€  
Detalls execució 8,4% 35 2.559,39€  
         
Documentació final obra 2,4%   721,32€  
  30,0%      
Total   401 30.435,80 €  
     

     

     

Estimació cost/hora servei arquitectònic cost €/h %participació import  
         
Cap Projecte 60 10 6,00  
Arquitecte sènior 55 25 13,75  
Arquitecte junior 50 30 15,00  
Tècnics grau mig 45 20 9,00  
Tècnics auxiliars 30 15 4,50  

Cost / hora     48,25  
         

*   Repercussió / hora Costos indirectes, generals i benefici Cost Repercussió hora  
         
Costos indirectes   5.115,26 12,76  
Despeses generals   3.324,92 8,29  
Benefici (6%)   1.534,85 3,83  

Cost / hora      24,88  
cost /hora TOTAL     73,13  
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PBL de l’execució de les obres 

El document tècnic de partida que defineix els treballs a realitzar així com el pressupost corresponent 

és el Document de definició de l’encàrrec redactat per la Direcció de Serveis de l'Espai Públic, inclòs 

en l’annex 1 del PCT d’aquesta licitació. 

 

Estructura de costos 

L’estructura de costos estimats és la següent: 

Redacció del projecte d’execució i direcció de les obres: 

Costos directes 20.461,04 €

Costos indirectes 5.115,26 €

Despeses generals 13,00% 3.324,92 €

Benefici industrial 6,00% 1.534,58 €

IVA 21,00% 6.391,52 €

Pressupost base de licitació 36.827,32 €
 

 

Execució de les obres: 

Pressupost d’execució material (PEM) 639.151,15 €

Despeses generals (13%) 13,00% 83.089,65 €

Benefici industrial (6 %) 6,00% 38.349,07 €

Pressupost abans IVA 760.589,87 €

IVA (21 %) 21,00% 159.723,87 €

Pressupost base de licitació (iva inclòs) 920.313,74 €
 

 

Total (redacció del projecte d’execució i direcció de les obres, més execució de les obres): 

Redacció document d’execució i DO (abans d’IVA) 30.435,80 €

Execució de les obres (abans d’IVA) 760.589,87 €

Pressupost base de licitació (abans d’IVA) 791.025,67 €

IVA (21 %) 166.115,39 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 957.141,06 €
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Finançament del contracte. Proposta d’autorització de despesa 

Despesa pressupostària 

La despesa que correspon al pressupost màxim del contracte (sense les possibles modificacions ni 

pròrrogues), amb inclusió del 21% d’IVA, s’imputarà pressupostàriament de la forma 

següent,  distingint  dos projectes comptables, un que recollirà les despeses corresponents a la 

redacció del projecte i la direcció de les obres, i l’altre que recollirà la despesa corresponent a 

l’execució de les obres: 

Codi de projecte  Exercici Orgànica Funcional Econòmica % IVA % despesa Import

2026 2 M7010 36 2026 M7010 15125 65022 21% 1,62% 15.467,47 €         

2026 2 M7010 36 2027 M7010 15125 65022 21% 2,23% 21.359,85 €         

2026 2 M7010 37 2027 M7010 15125 65002 21% 96,15% 920.313,74 €       

Total (IVA inclòs) 100,00% 957.141,06 €       

 

L’actuació està inclosa en el PACTE 25-28. 

Aquesta distribució de la despesa és la que es dedueix de la planificació temporal inclosa a l’apartat 

Durada del contracte. 

Tot això d’acord amb l’autorització que, per a despeses plurianuals, estableix l’article 174 de la Llei 

reguladora de les hisendes locals i la base 20 d’execució del pressupost de l’AMB, i subordinat a allò 

que es consigni als pressupostos respectius de cada exercici. 

 

Finançament afectat 

 

- Les despeses corresponents a les assistències tècniques d’aquesta contractació no tenen 

finançament afectat 

 

- Pel que fa a la despesa corresponent a l’execució de les obres sí té finançament afectat, i 

està ja  consolidat : correspon a l’endeutament de l’exercici 2026, concertat al desembre de 

2025, expedient d’ingrés 903527/25  

 

Forma de pagament 

 

Redacció del projecció d’execució i direcció de les obres 

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament 

conformades pel responsable del treball i per la Direcció de Serveis corresponent, en les quals el 

contractista haurà d’incloure les dades o requisits continguts a l’article 6 del Reial Decret 1619/2012 

de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació 

i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Projecte d’execució 

• Única factura, 70% (de la redacció del projecte d’execució i direcció de les obres): Serà de 

l’import ofertat per l’adjudicatari per la redacció projecte d’execució, un cop lliurat i validat 

per l’AMB. 

Direcció de les obres 

• Primera factura: 4% (de la redacció del projecte d’execució i direcció de les obres) a la 

signatura de l’acta de replanteig de l’obra 
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• Resta factures: 22% (de la redacció del projecte d’execució i direcció de les obres) en 

factures mensuals repartides en el termini d’execució de l’obra 

• Última factura: 4% (de la redacció del projecte d’execució i direcció de les obres) restant a 

l’aprovació de la certificació final de les obres i lliurament del projecte d’obra executada (as 

built). 

 

Execució de les obres 

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament 

conformades pel responsable del treball i per la Direcció de Serveis corresponent, en les quals el 

contractista haurà d’incloure les dades o requisits continguts a l’article 6 del Reial Decret 1619/2012 

de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació 

i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

La forma de pagament serà mitjançant certificacions mensuals per l’obra executada.  

 

QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Es tracta d’un contracte d’obres, de conformitat amb el que estableix l’article 13 de la LCSP. 

L’apartat 1 de l’esmentat article exposa el següent: 

1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la 

realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. 

Al ser l’objecte d’aquesta licitació l’execució d’una obra (conjuntament amb la redacció d’un projecte), 

queda justificada la qualificació d’aquest contracte com a contracte d’obres. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT 

El contracte s'adjudicarà pel procediment obert simplificat (supòsits de l’art. 159). 

Es considera que el procediment obert és el més adient pels següents motius: 

− Permet la participació de qualsevol operador econòmic que reuneixi els requisits establerts, 

garantint així el principi de lliure concurrència, tal com estableixen els articles 132 i 156 de 

la LCSP. 

− Aquesta modalitat assegura la màxima transparència en el procés de selecció, ja que els 

criteris d’adjudicació són públics i coneguts amb anterioritat, afavorint l’eficiència en l’ús dels 

fons públics. 

− El contracte no requereix un procediment restringit ni negociat, i no concorren 

circumstàncies que justifiquin altres procediments excepcionals (com urgència, exclusivitat 

o ineficiència de la licitació oberta). 

 

SOLVÈNCIA DELS LICITADORS  

 

Acreditació de la solvència tècnica o professional 

 

Per a la redacció del projecte d’execució i direcció de les obres 

D’acord amb els articles 88 a 91 i següents de la LCSP, s’estableixen els següents criteris per 

acreditar la solvència tècnica o professional: 

R
IB

E
R

A
 C

A
B

E
S

T
A

N
Y

, J
O

S
E

 O
R

IO
L 

(1
  d

e 
2)

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

pr
oj

ec
te

s 
es

tr
at

èg
is

 S
A

E
P

 II
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

8/
06

/2
02

6 
14

:2
0:

14
H

A
S

H
:6

22
29

31
23

5F
D

B
44

1E
72

5B
93

0C
67

C
71

3A
77

52
D

77
9

O
R

T
IZ

 S
A

N
C

H
E

Z
, V

IC
T

O
R

 M
A

N
U

E
L 

(2
  d

e 
2)

C
ap

 d
e 

S
er

ve
i A

rq
ui

te
ct

ur
a,

 e
ng

in
ye

ria
 i 

pa
is

at
ge

 II
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

8/
06

/2
02

6 
14

:2
9:

21
H

A
S

H
:6

22
29

31
23

5F
D

B
44

1E
72

5B
93

0C
67

C
71

3A
77

52
D

77
9

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :E
T

T
R

G
-R

N
79

Q
-4

E
6S

B
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 8
/2

7.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 IN

F
O

R
M

E



 

 

9 

 

L’adjudicatari haurà d’esser una persona degudament qualificada i estar en possessió de la titulació 

acadèmica i professional habilitant corresponent. Si és una persona jurídica, haurà d’acreditar que 

té personal tècnic qualificat amb la titulació acadèmica i la qualificació professional idònies. 

El/la tècnic/a que signarà com autor/a del projecte haurà de complir amb els següents requisits: 

1. El tècnic autor del projecte d’execució haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica 

i professional habilitant arquitecte o arquitecte tècnic.  

2. Haurà d’haver participat com a autor o com a part de l’equip redactor, en un projecte i en la 

direcció de les obres de rehabilitació d’un edifici d’ús públic, i un PEM major o igual a 

300.000€ en els darrers 8 anys. S’amplia el termini de 3 a 8 anys a l’empara de la Llei 9/2017 

Contractes Sector Públic, donada l’especificitat de l’assistència, i a fi i efecte de no limitar la 

competència. 

S’haurà d’acreditar la solvència mitjançant la presentació d’un certificat de bona execució, emès per 

l’agent contractant o la propietat, de l’actuació que s’aporta com a solvència tècnica, el qual haurà 

d’acreditar de manera fefaent que el projecte es va redactar i va ser rebut de manera satisfactòria. 

 

Per a l’execució de les obres 

D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els següents criteris per acreditar la 

solvència tècnica o professional: 

La solvència tècnica requerida, en funció de la documentació tècnica que serveix de base per a la 

licitació s'ha definit, tenint en compte allò establert al marc legal següent: Reial Decret 1098/2001, 

de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

• Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 

• Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 

Reglament abans esmentat. 

Així doncs, ateses les característiques de l’actuació a executar, es considera que la solvència 

tècnica restarà garantida si l’empresa ofertant acompleix el següent requisit: 

• Estar en possessió de la següent classificació:  

Grup C  Subgrup 9 Categoria 3 

 

Acreditació de la solvència econòmica 

 

Per a la redacció del projecte d’execució i direcció de les obres 

D’acord amb els articles 86 i 87 de la LCSP, s’estableixen els següents criteris per acreditar la 

solvència econòmica i financera: 

• Es demana una assegurança al tenir per objecte un contracte de serveis professionals. 

L’adjudicatari del concurs haurà de disposar d’una cobertura de 40.000€, fet que haurà 

d’acreditar abans de signar el contracte. 

• Per a l’acompliment dels requisits de la fase de concurs caldrà aportar un compromís, 

mitjançant declaració responsable, de què disposa d’una assegurança per aquest import i, 

en cas que la cobertura no assoleixi l’import requerit, caldrà aportar, a més, una declaració 

responsable del participant en el que es manifesti que en el cas de resultar adjudicatari es 
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contractarà la cobertura requerida, lliurant la documentació abans de la signatura del 

contracte. 

 

Adscripció de mitjans personals i/o materials 

 

Per a la redacció del projecte d’execució i direcció de les obres 

L’equip, tant en la fase de redacció del projecte com de la direcció de les obres, haurà d’estar format 

com a mínim, per: 

− Autor/a del projecte i director/a de les obres, arquitecte o arquitecte tècnic. 

− Tècnic especialista en espai públic: Arquitecte o Enginyer. 

− Tècnic especialista en control de costos, planificació d’obra, amidaments i pressuposts, amb 

una titulació enginyer, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació. 

 

Per a l’execució de les obres 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els perfils 

professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra.  

Cap d’obra 

Dedicació mínima d’un 50% de la jornada 

Amb experiència o formació professional habilitant per exercir com a responsable d’una 

obra. 

En ambdós casos, ja sigui per experiència o sigui per formació, s’haurà d’acreditar haver fet 

de cap d’obra en la rehabilitació d’algun edifici amb una superfície mínima de 1500 m2 en 

els darrers 10 anys. Degut a la tipologia dels treballs, aquest termini es considera l’adequat 

per al correcte desenvolupament dels treballs que ha de dur a terme aquest membre de 

l’equip. 

Encarregat principal 

Dedicació completa (100% de la jornada) 

Experiència havent fet d’encarregat en la rehabilitació d’algun edifici amb una superfície 

mínima de 1500 m2 en els darrers 10 anys. Degut a la tipologia dels treballs, aquest termini 

es considera l’adequat per al correcte desenvolupament dels treballs que ha de dur a terme 

aquest membre de l’equip. 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors per 

l’execució de les obres: nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats acreditatius 

de la formació i/o experiència especifica. Pel que respecta als certificats del cap d’obra, de 

l’encarregat i d’altres mitjans adscrits dels que s’hi demani solvència, serà vàlida qualsevol de les 

dues opcions següents: 

 

- Certificat nominatiu del client / promotor on consta l’obra i el nom de l’interessat 

- Certificat del client/promotor on consta l’obra i l’empresa però no els tècnics que han 

participat, més qualsevol altre document (certificacions, actes oficials o de visita, etc...) 

que permeti comprovar fefaentment la participació de l’interessat en l’obra del certificat. 

 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
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Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es divideixen en dos grups: uns avaluables 

mitjançant un judici de valor (amb una puntuació màxima possible de 25 punts) i uns avaluables 

segons formulacions matemàtiques (amb una puntuació màxima possible de 75 punts).  

Els criteris que serviran de base per a l'adjudicació de la present contractació són els que 

seguidament es detallen, tenint en compte que en primer lloc es presenten els criteris a) i b), que 

són valorables segons un judici de valor (documentació a incloure al “sobre A” de les ofertes i amb 

una puntuació màxima possible de 25 punts) i en segon lloc es presenta el criteri c), que és el 

valorable mitjançant xifres o percentatges, és a dir, segons formulacions matemàtiques 

(documentació a incloure al “Sobre B” de les ofertes i amb una puntuació màxima possible de 75 

punts): 

 

Enumeració dels criteris 

 

Criteris Avaluables segons un judici de valor (fins a 25 punts): 

Els criteris avaluables segons un judici de valor, és a dir, no valorables mitjançant xifres o 

percentatges, podran arribar a 25 punts, d’acord amb el següent detall: 

a) Criteris d’adjudicació de la fase de redacció del projecte d’execució (fins a 5 punts) 

 

a.1. Adaptació de la proposta als requeriments del document de definició de l’encàrrec facilitat. 

 

b) Criteris d’adjudicació de la fase d’execució (fins a 20 punts) 

 

b.1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 14 punts) 

 

b.1.1 Implantació i exposició de l’execució (fins a 7 punts) 

b.1.1.1. Implantació (fins a 2 punts) 

b.1.1.2. Execució (fins a 5 punts) 

b.1.2. Afectacions a l’entorn (fins a 5 punts) 

b.1.3. Afectacions als usuaris (fins a 2 punts) 

 

b.2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 6 punts). 

 

b.2.1. Planificació detallada (fins a 5 punts) 

 b.2.1.1. Estratègica (fins a 2,5 punts) 

 b.2.1.2. A curt termini (fins a 2,5 punts) 

b.2.2. Termini ofertat (fins a 1 punt) 

 

Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques (fins a 75 punts): 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules matemàtiques. 

 

 

c) Oferta econòmica (fins a 75 punts). 

 

Justificació dels criteris 
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Criteris subjectes a un judici de valor 

La elecció d’aquests criteris correspon a un objectiu amb múltiples vessants, els quals es presenten 

a continuació: 

• Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la licitació. 

• Assegurar la bondat de la seva oferta tècnica, econòmica i temporal, en base a l’anàlisi de 

la seva proposta d’execució. 

• Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’implantació, dels condicionants 

principals i de com proposen el procés constructiu donant solució als punts crítics o 

principals detectats; tot per arribar a fer una proposta congruent d’un pla d’obres (i un termini, 

inclòs en aquest conjunt de criteris) i uns costos associats (i una oferta econòmica). 

• Analitzar de manera explícita i detallada l’afectació a l’entorn en funció de la proposta 

d’execució (fases, ordre en els treballs, mesures correctores, etc.). 

• Comprovar l’adscripció de mitjans humans i materials i la organització pròpia al respecte per 

realitzar totes les tasques determinades, valorant la seva coherència. 

L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el resultat d’un 

treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com i amb quins mitjans s’ha de fer, de 

quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu, donant així una idea completa i 

justificada de la bondat de la proposició. 

Més endavant es desenvolupa l’explicació, justificació i descripció de tots els criteris de manera 

individualitzada. 

 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules matemàtiques 

La formulació emprada es correspon a una combinació d’una paràbola, per aquelles ofertes que 

representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment admeses (és el valor mig 

de les ofertes, sense tenir en compte els valors extrems per evitar possibles distorsions puntuals al 

conjunt), i una recta, per aquelles ofertes que representen una baixa superior al valor mig corregit 

abans esmentat. 

La forma de la gràfica que s’obté, i per tant, la puntuació final resultant per a cada oferta, depèn 

única i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant predeterminada ni el pendent 

del tram rectilini ni la curvatura de la paràbola ni, per tant, les diferències entre puntuacions segons 

les diferències entre les ofertes. 

L’elecció d’aquesta formulació, per a l’execució d’obres en espai públic i d’edificació, es basa en allò 

que representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu real amb major credibilitat d’una 

actuació en concret en un determinat moment. Aquesta consideració es basa en els següents 

arguments: 

• Al moment de redactar un projecte d’execució d’obres o una memòria valorada de treballs, 

s’estableix el preu teòric de l’obra en funció de les dades que ens aporten els proveïdors 

implicats dels materials a emprar i es tenen en compte preus unitaris de la maquinària i la 

mà d’obra associada necessàries per executar directament (cost directe) tots i cadascun 

dels treballs emprant les bases de preus existents (en el nostre cas la de l’AMB i la de 

l’ITEC). 

• Pel que respecta als materials, els preus bàsics emprats al projecte o document tècnic que 

serveix de base per a la licitació no seran probablement els que posteriorment s’acordaran 

entre els diferents proveïdors i els contractistes ofertants, atès que hi ha acords particulars 
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i que quan s’hagin d’executar els treballs haurà passat gairebé un any des del moment en 

què es va acabar la redacció del document tècnic abans esmentat que serveix de base a la 

licitació. En primer lloc, el mercat d’alguns materials bàsics i principals com el formigó, l’asfalt 

i l’acer és molt volàtil i depèn molt de la conjuntura del moment. I en segon lloc, els acords 

entre empreses i proveïdors, tot i que gairebé sempre suposen descomptes sobre la tarifa 

de venda al públic -que és la que s’utilitza en fase de redacció-, poden ser molt diversos 

qualitativa i quantitativament.  

• Pel que respecta a la maquinària a emprar, és impossible que en fase de projecte es pugui 

determinar el cost real ja que només alguns treballs molt especials tenen una relació 

exclusiva amb determinada maquinària. Per tant, el fet de poder executar els treballs 

habituals amb una maquinària o altra, fa que el preu real sigui el particular per a cada 

empresa ofertant i que, el preu mig, es pugui considerar aquell que contempla el cost de 

maquinària òptim i raonable. 

• Així doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més creïble d’una 

obra en el moment de la seva execució i que, per tant, és el valor més justificat per fer-lo 

servir com a referència a la puntuació. 

Un cop argumentada la coherència del valor mig corregit com a referència de preu ofertat en 

licitacions d’obres a l’espai públic i d’edificació, es justifica a continuació la motivació en general de 

la formulació emprada, i la seva comparativa particular vers a una recta que suposi proporcionalitat 

lineal entre el zero per a baixa igual a la licitació i valoració màxima per a baixa màxima: 

• Atès que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la paràbola i la recta, 

ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la linealitat del tram 

superior s’estén al tram parabòlic a les seves proximitats. És a dir, per valors propers a 

aquest valor mig corregit, però més cars i per tant situats al tram parabòlic, les diferències 

de puntuació entre ells són gairebé linealment proporcionals en la mateixa proporció que al 

tram rectilini. 

• Amb aquesta formulació, és el propi “mercat” el que defineix com ha de ser aquesta variació 

diferencial de punts entre diferents ofertes, al contrari que si la formulació triada fos una 

recta amb valoració zero per a baixa igual a la licitació i valoració màxima per a baixa 

màxima, on les diferent puntuacions depenen només i exclusivament de l’oferta més 

econòmica i, per tant, d’un ofertant en particular, sigui quina sigui la seva oferta i la seva 

bondat tècnica. Així, en el cas d’expedients amb ofertes amb molt poca baixa i una 

formulació estrictament lineal, es donaria la situació següent: ofertes molt semblants tindrien 

una puntuació molt diferenciada, atès que la recta sortiria molt “vertical”, distorsionant 

enormement l’esperit que ofertes similars tinguin puntuacions similars (garantint sempre que 

una oferta més econòmica obtingui més puntuació). Al cas de la formulació triada per a les 

obres (paràbola-recta), aquesta garanteix que sigui el propi mercat, representat pel valor 

òptim d’execució que és el valor mig corregit de les ofertes, qui determini, per a cada licitació 

i per a cada projecte, com ha de ser la variació de puntuació entre totes les ofertes en 

general i, en particular, a la zona propera a aquest valor de referència on la variació és lineal 

a un costat i gairebé lineal a l’altre. 

Aquesta formulació, quina aplicació es desenvolupa completament al PCAP, val a dir que compleix 

amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el Tribunal Català de Contractes 

del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en el sentit que és una fórmula on les ofertes que no 

fan baixa econòmica obtenen zero punts, la millor oferta econòmica obté la major puntuació, no es 

produeixen llindars de sacietat –de manera que no es desincentiva a les potencials empreses 

licitadores per tal que presentin una millor oferta econòmica- i la resta d’ofertes obtenen també 

puntuació proporcional, és a dir, l’aplicació de la fórmula fa que entre dues ofertes qualsevol, la més 

econòmica sempre tingui més punts.  
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Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa mitja de les 

ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe 4/1997 de la Junta consultiva 

de contractació administrativa de la Comunitat de Madrid.  

 

Aspectes generals de la presentació de l’oferta 

 

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre A”) 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 

La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre A” de la mateixa, tindrà 

una extensió màxima de 20 pàgines, una de les quals serà 1 pàgina DIN-A3 (la del punt a.1), i la 

resta seran 19 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida 11.  

 

S’haurà d’incloure com a primera pàgina un índex del contingut amb marcatge numerari de la 

ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran numerades. Aquest índex també 

computarà en l’extensió màxima i es considerarà la pàgina núm. 1. 

Caldrà inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la seva revisió. 

L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí que 

només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a 

límit (20 primeres). Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines 

especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 

Atès que s’entén que la proposta econòmica i de termini és el resultat de l’anàlisi detallat l’estat 

actual de l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució òptima de l’obra, la presentació 

de proposta tècnica (criteris avaluables segons un judici de valor) serà condició sinequanon per 

continuar al procés d’adjudicació. Així doncs, si una empresa no presenta documentació referent als 

criteris tècnics, serà automàticament descartada i no passarà a la següent fase, no obrint-se el seu 

sobre corresponent als criteris avaluables segons fórmules matemàtiques. 

 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre B”) 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 

Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 

Sobre Document Nom del document Format 

A Oferta tècnica OT_XXXXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) pdf 

B Oferta econòmica OE_XXXXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) pdf 

 

 

Descripció detallada dels criteris, contingut i valoració. 

En primer lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre A” i que, per 

tant, seran avaluables mitjançant un judici de valor.  

a) Criteris d’adjudicació de la fase de redacció del projecte d’execució (fins a 5 punts) 

 

a.1. Adaptació de la proposta als requeriments del document de definició de l’encàrrec 

facilitat. 
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Atès que hi ha un document de base per a la licitació, sense el detall d’un projecte d’execució però 

exposant els requeriments exigits, es considera necessari avaluar les propostes presentades en pro 

d’analitzar l’acompliment de l’objectiu cercat. A major adequació a la proposta de partida i a major 

detall a l’exposició feta, s’obtindrà major puntuació. 

Per a la valoració d’aquest criteri, els ofertants hauran de presentar el següent material: 

− Descripció de la solució a projectar i definició dels elements proposats, així com del 

procés constructiu. S’hauran d’incloure elements gràfics (seccions, detalls 

constructius...) per tal de facilitar-ne la comprensió. Cal justificar les especificacions 

tècniques dels elements de fusteria que han de tenir unes prestacions iguals o 

superiors a les descrites al Document Definició d’Encàrrec. Caldrà incloure una secció 

dels diferents perfils que s’utilitzin, indicant dimensions. Caldrà incloure un detall 

constructiu tipus del ràfec d’accés de la façana posterior de l’escola. S’hauran de 

descriure els elements formals, materials i de subjecció de cada un dels elements.  

Aquest punt s’explicarà en una sola pàgina DIN A3. 

En aquest apartat no és necessari desenvolupar el refugi climàtic. 

 

b) Criteris d’adjudicació de la fase d’execució (fins a 20 punts) 

 

b.1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 14 punts).  

Es valorarà la proposta que fa el contractista per executar l’obra, tenint en compte tots els 

aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantació, les fases en què es plantejarà, de 

quina manera es preveu la seva execució, com es faran arribar els materials fins a l’obra i la 

seva col·locació, com i a on es traslladaran els materials que han de sortir de l’àmbit d’actuació, 

com es resoldran les afectacions a tercers, etc... 

Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta tècnica d’execució des d’un punt de 

vista global i polièdric. És a dir, que el procediment d’execució sigui correcte tècnicament i que 

es resolguin, alhora, totes les possibles interferències amb les activitats existents afectades i 

detectades de l’anàlisi detallat i complet necessari per fer l’oferta. 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 

b.1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 7 punts). 

Caldrà indicar de manera detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol moment 

(fase) de l’obra, els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol indicatiu: 

b.1.1.1. Implantació (fins a 2 punts):  

− L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus 

propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupació necessària, el detall de la 

definició, la organització, etc.. 

− La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres i al 

seu entorn, l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, els 

itineraris principals a escala macro com de detall a les proximitats de l’obra, 

etc.. 

− Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i d’altres 

tercers. 

− Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos esmentats als punts 

anteriors 

− En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els espais 

seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimització 

d’impacte ambiental.  

 

b.1.1.2. Execució (fins a 5 punts):  
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− S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases de l’execució d’obra, 

així com si es subdivideix l’obra en diferents àmbits on es treballa amb 

subobres independents o de forma paral·lela.  

− L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica necessària per 

a la seva correcta comprensió. 

− Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en funció 

de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, afectacions a 

tercers (veure punt següent), etc.  

− Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell 

de detall, les propostes de solucions constructives particulars, la concreció i els 

punts més rellevants que hagi detectat el licitador en anàlisis realitzat i la 

presentació, que ha de ser concisa, entenedora, lògica i ordenada. 

b.1.2. Afectacions a l’entorn (fins a 5 punts)  

En aquest apartat es valorarà l’afectació a l’entorn, que s’haurà de presentar, de manera 

indissoluble, vinculada al procés d’execució de l’obra; és a dir, com es resoldran totes 

aquelles afectacions a tercers provocades per l’execució pròpiament dita, en cada moment 

del procés.  

En particular, tractant-se d’obres considerades urbanes, son de vital importància, entre 

d’altres, les referències als itineraris de vianants, l’afectació a la mobilitat de vehicles 

motoritzats i de bicicletes tant a l’espai d’obra com a l’entorn, els guals i aparcaments, els 

comerços i terrasses, el transport públic, les zones de càrrega i descàrrega, els 

contenidors, els diferents pols locals d’atracció, etc..  

Caldrà que es detallin els recursos que es posaran a disposició de les obres a fi de 

minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades. 

Es tindrà en compte el detall de la presentació així com la proposta de solucions en cada 

moment i el detall de l’explicació. 

b.1.3. Afectacions als usuaris (fins a 2 punts)  

Atès que les obres s’han de desenvolupar en un centre escolar amb una activitat i usuaris 

molt concrets i amb una afluència important d’usuaris, és imprescindible analitzar les 

afectacions a qualsevol persona amb qui s’hagi de conviure durant l’execució dels treballs. 

En aquest apartat, per tant, s’haurà d’identificar les possibles afectacions que es puguin 

ocasionar, tant als treballadors dels edificis com als usuaris, a cada fase de les obres i en 

funció de la definició d’aquestes i dels sistemes constructius exposats a l’oferta.  

Caldrà que es detallin no només les afectacions en cada moment i a cada agent sinó també 

els recursos que es posaran a disposició de les obres a fi de minimitzar-les o inclús 

eliminar-les. 

Es valorarà l’enumeració de les afectacions, que sigui el màxim de completa possible, el 

seu detall, la seva concreció, etc., identificant en cada cas quin és el tipus d’afectació (a 

qui, durada, tipologia, etc.). 

En segon lloc, analitzades i discretitzades les afectacions detectades, es valorarà la gestió 

que es proposa en cada cas, els ajustos a l’execució així com els recursos destinats. Seran 

avaluables les propostes en sí i el detall de l’explicació. 
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b.2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 6 punts). 

b.2.1. Planificació detallada (fins a 5 punts) 

Per tal de justificar l’oferta de termini, es necessari que l’empresa licitadora hagi fet una 

anàlisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació dels diferents 

industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els diferents subministradors, 

i dels temps d’execució de les diferents partides d’obra tant executades amb mà d’obra 

pròpia com subcontractada.  

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació que ha 

tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, subcontractistes, 

tècnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin afectar les decisions de 

l’obra. 

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la licitació, 

es sol·licita que es presenti la planificació a diferents nivells: 

b.2.1.1. Planificació estratègica (fins a 2,5 punts): 

− Es plantejarà una planificació de les activitats generals, molt esquemàtica, de 

tota la fase d’obra.  

− En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats 

principals així com restriccions que poden afectar-la. 

− En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra 

 

b.2.1.2. Planificació a curt termini (fins a 2,5 punts):  

 

− Es farà una planificació detallada i exhaustiva del primer 50% de l’obra, on 

s’indicaran les fites i restriccions concretes i explícites que es poden tenir en el 

moment de l’inici, llançament i consolidació dels treballs al ritme proposat. 

− Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i 

hauran d’anar acompanyades de les explicacions pertinents així com de les 

conseqüències que se’n derivin del seu contingut. 

− Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les 

fites i afectacions detectades siguin rellevants per a l’obra, la coherència amb 

allò especificat sobre l’execució proposada de l’obra, el detall de l’explicació i 

justificació, l’anàlisi del camí o camins crític/s, les justificacions de les durades 

de les activitats, així com la claredat i concreció en la descripció de les 

planificacions aportades. 

b.2.2. Termini ofertat (fins 1 punt) 

La proposta de termini d’execució de les obres es farà de manera explícita mitjançant 

proposta concreta en aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres 

presentat, indicant quin és el termini ofertat. 

En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat, independentment 

de la qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als punts precedents. 

No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de licitació sinó que la 

màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a òptim, un cop 

analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu conjunt. La resta de 

propostes de termini, majors i/o menors que el termini anteriorment considerat com a òptim, 

es puntuaran de manera proporcional, segons les consideracions tècniques de l’obra a 

executar, no sent obligatori que aquesta disminució de puntuació sigui simètrica respecte 

del valor òptim (un cert escreix en termini pot suposar la mateixa puntuació o no que la 

mateixa diferència però en decrement). 
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Aquest termini s’expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun licitador en 

parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a efectes d’oferta i dels 

càlculs posteriors. 

Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació serà de zero 

punts per aquest concepte. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució de les obres 

de licitació. 

A continuació s’explica el criteri avaluables segons fórmules matemàtiques (“a incloure en el Sobre 

B”), i que es correspon amb l’oferta econòmica a presentar. 

 

 

 

c) Oferta econòmica (0 a 75 punts) 

 

Presentació de les ofertes 

Haurà de constar, per separat:  

• l’import corresponent a la redacció del projecte d’execució i direcció de les obres 

• l’import corresponent a l’execució de les obres  

• i la suma total, que tindrà la consideració de preu total ofertat.  

No s’acceptarà cap oferta quin valor sigui superior al preu de licitació, tant en l’oferta corresponent 

a la redacció del projecte d’execució i direcció de les obres com a la de l’execució de les obres. 

 

Anàlisi de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes i continuïtat de la tramitació 
 

• Del pressupost ofertat, suma de l’import corresponent a redacció del projecte d’execució, 
direcció de les obres i execució de les obres, se’n derivarà una baixa econòmica global de 
l’oferta “B” respecte del preu de licitació. Aquesta baixa, expressada en % i en valors 
positius, té la següent formulació: 

 

B(%) = (
Pressupost de licitació − Oferta econòmica

Pressupost de licitació
) × 100 

 
Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i per a l’anàlisi 
de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes. El pagament de l’obra, com s’ha 
esmentat en el present plec, serà mitjançant certificacions mensuals de l’obra executada en 
base als preus unitaris del projecte resultant. 
 
Identificació 
 

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons les 
pautes indicades a continuació. 
 
En cas que només hi hagi una empresa presentada i admesa, la seva oferta es 
considerarà anormalment baixa si suposa una baixa econòmica respecte del 
pressupost de licitació superior a 25 punts percentuals. 
 
En cas que hi hagi més d’una empresa presentada i acceptada es seguirà allò exposat 
d’aquí endavant. 
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Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor mitjà 
(Bmig), que serà la referència que servirà per a la identificació d’aquelles ofertes que 
tinguin la consideració d’ofertes anormalment baixes.  
 
Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa 
que superi aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest 
moment de la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de licitació. Es 
tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de 
l’import corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors. 
 
Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre B” és igual o inferior a 3, 
tindran la consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una 
baixa que superi el valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en 
aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de licitació. 
Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no 
de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors. 
 

Procediment en cas de no haver aquesta consideració 
 

Si no hi ha cap oferta amb aquesta consideració, es procedirà a fer la puntuació 
d’aquest criteri i continuar la tramitació de l’adjudicació. 

 
Procediment en cas d’haver alguna/es oferta/es amb aquesta consideració 
 

En cas que hi hagi una única empresa ofertant i que tingui aquesta consideració, o en 
cas que hi hagi més d’una oferta i que alguna/es proposta/es tingui/n aquesta 
consideració, tal i com preveu l’art. 149 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 9 
de novembre (LCSP) i d’acord a allò establert a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(Comissió Permanent), l’òrgan de contractació demanarà una justificació detallada del 
cost d’execució material.  
 
 
La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent:  
 

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament 
signats. 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no 
poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de 
l’aprovació d’aquest plecs. 

• Maquinària: 
o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització 

de la màquina en cada cas. 
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària 

de la màquina, degudament signat. 

• Subcontractistes: 
o En el cas que l’execució de part del contracte estigui prevista a càrrec d’una 

empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, 
justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes pautes 
exposades als 3 punts precedents. 

• I qualsevol altre aspecte en relació a allò expressat a l’article 149 de la LCSP. 
 

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de Contractació 
l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de l’expedient, 
determinarà quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant 
aquestes darreres excloses del procediment.. 

 
En cas que només s’hagués presentat una oferta, que hagués resultat presumptament 
anormalment baixa, si no s’ha justificat correctament, la conseqüència serà la pertinent 
exclusió del procediment i la Mesa de Contractació proposarà declarar aquest desert.  
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En cas que només s’hagués presentat una oferta, que hagués resultat presumptament 
anormalment baixa, si s’ha justificat correctament, es podrà continuar amb la puntuació 
i tramitació. 
 
En cas que s’haguessin presentat més d’una oferta, es procedirà a fer la puntuació 
d’aquest criteri amb les ofertes que continuen al procediment (aquelles que ja no eren 
anormalment baixes i aquelles que, tot i ser-ho, han justificat suficientment la seva 
oferta) i a continuar la tramitació, tal i com es descriu al punt següent. 

 
Puntuació de les ofertes 
 

Seguint allò fallat a la sentència del Tribunal Suprem de 23 de febrer de 2026, Resolució 
206/2026, és preceptiu fer la valoració de la puntuació vinculada a l’oferta econòmica només 
amb aquelles empreses que hagin estat finalment acceptades i admeses. Per tant, no es 
tindran en compte les propostes econòmiques excloses en aquest moment del procediment, 
ja sigui per incongruència amb el pressupost de licitació, per superar el preu de licitació o 
per ser anormalment baixa i no justificada suficientment. 
 
En cas que només hi hagi una empresa presentada i admesa en aquest moment, la seva 
puntuació serà la màxima (75 punts) i no s’aplicarà la formulació que s’exposa a continuació. 
 
En cas de tenir més d’una oferta acceptada i admesa en aquest moment, del conjunt de la 
totalitat de les ofertes rebudes i no excloses, es calcula el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). 
Aquest valor només servirà a efectes de puntuació. 
 
Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del nombre 
d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems 
segons el següent criteri: 

 

• No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys. 

• S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes; 

• S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 ofertes 
presentades; 

• S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes 
presentades; 

 
Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en compte 
també el valor màxim de les mateixes (Bmax), es procedirà a la puntuació de les ofertes 
segons la formulació següent: 

 

• Si B(%) ≤ Bmig,c 
 

Punts

=
(70 × Bmax − 75 × Bmig,c) × B(%)2 − (140 × Bmax − 145 × Bmig,c) × Bmig,c × B(%)

Bmig,c
2 × (Bmig,c − Bmax)

 

 
 

• Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 
 

Punts =
5 × B(%) + 70 × Bmax − 75 × Bmig,c

Bmax−Bmig,c
 

 
Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes que 
representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes que 
representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als següents 
requisits: 
 

1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts. 
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2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació (75 
punts). 

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 70 punts. 

4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 

5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor mig 
corregit anterior) ha de coincidir. 

 
Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o conseqüències:  
 

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació: 

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic com 
el valor mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i exclusivament dels 
valors absoluts de les baixes ofertades i la seva relació amb el preu de 
licitació. 

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o siguin 
irrellevants (llindar de sacietat). 

iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que la 
gràfica / puntuació resultant final depèn del conjunt de les ofertes, no es 
redueixen a priori les diferències entre ofertes altes i baixes, ja que la 
curvatura / forma final de la gràfica no es fixa per defecte al present plec sinó 
que despendrà de la distribució interna del conjunt. 

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una pista 
que provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per exemple el canvi 
de gràfiques fos en un valor conegut prèviament. 

v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes properes. 

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per aquest 
criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts mínims pel sol fet 
de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitació s’hi obtenen 
punts. 

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com objectiu 
no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes individuals 
molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que la legislació vigent 
determina per les ofertes anormals o desproporcionades, sinó d’evitar que el conjunt 
d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el preu de licitació és un preu just i 
estudiat. Es per aquest motiu també que el canvi de formulació es fa amb aquest 
valor mig corregit de les ofertes, entenent que representa una teòrica baixa raonable 
sobre el preu de licitació o el preu òptim mig que el mercat considera. En aquest punt 
cal fer èmfasi al càlcul d’aquest valor mig corregit, descomptant els valors extrems 
en funció del nombre d’ofertes rebut, justament perquè serveixi com a referència d’un 
valor d’oferta acceptablement admissible des d’un punt de vista estadístic. 

d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica obtingui 
sempre més punts que una altra de més alta. 

e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota 
d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporció 
de variació igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que sí és lineal per 
definició. Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues fórmules permet evitar 
diferències exagerades entre ofertes properes només pel fet que estiguin a un costat 
i a l’altre del valor mig corregit i que no serien proporcionades i reafirma el valor mig 
corregit com el valor òptim de referència de les possibles ofertes. 

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la gràfica resultant i, per tant, la diferència de 
puntuació entre diferents ofertes, cal fer èmfasi en què aquesta dependrà única i 
exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar lloc a 
una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba tant còncava com 
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convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials de puntuació 
entre dues ofertes concretes. 
 
Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la resta de 
criteris, restaran definides les puntuacions completes d’aquelles ofertes finalment admeses 
en funció de tots els criteris de licitació del present PCAP. 
 
En cap cas es tornarà a fer ara, amb el nou conjunt d’ofertes admeses i no excloses, un nou 
anàlisi de la consideració d’oferta anormalment baixa. Aquesta anàlisi només es fa abans 
de puntuar i amb el conjunt complet de candidats, atès que podria donar-se el cas extrem, 
en funció de la distància entre ofertes econòmiques, que al final tot es reduís a un únic o un 
parell de candidats en iterar el procediment. 

 
Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant, s’aconsella 
indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals descrites. 
 
Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de les 
ofertes admeses, es proposarà a l’òrgan de contractació pertinent d’aquesta Àrea Metropolitana de 
Barcelona iniciar els tràmits d’adjudicació a favor de l’oferta que ha obtingut la millor puntuació. 
 

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE 

 

Unitat de seguiment del contracte 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Servei d’Arquitectura, 

Enginyeria i Paisatge 2 de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic. 

 

Responsable del contracte 

Pel que fa a la redacció del projecte d’execució i direcció de les obres, d’acord amb el que estableix 

el punt 1 de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual correspon supervisar-ne 

l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 

realització correcta de la prestació anteriorment esmentada, dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan 

de contractació li atribueixi és el Sr. Jose Oriol Ribera Cabestany, arquitecte de la Direcció de Serveis 

de l’Espai Públic de l’AMB. 

Pel que fa a l’execució de les obres, d’acord amb el que estableix el punt 2 de l’article 62 de la LCSP, 

el responsable del contracte al qual correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar 

les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació 

pactada (execució de l’obra), dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi, serà 

el tècnic designat com a Director d’Obra i nomenat a tal efecte pel mateix òrgan. 

 

Condicions especials d’execució 

Tal i com estableix l’art 202 de la LCSP, cal establir al menys una condició especial d’execució de 

tipus econòmic, d’innovació, mediambiental o social. 

 

 

Condició especial de caràcter social 

El contractista haurà de contractar, per a l’execució dels treballs de neteja final de l’obra, una 

empresa d’inserció social o, si es cau, un centre especial de treball d’iniciativa social, degudament 

inscrit en el registre corresponent i acreditat conforme a la normativa vigent. 
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El contractista haurà d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant la presentació de la 

documentació justificativa corresponent com a màxim abans de la recepció de les obres. 

 

Mitjans humans  

En cas de substitució d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldrà que aquest 

sigui del mateix perfil o superior als establerts i haurà de ser validat, prèviament per l’AMB abans de 

la seva incorporació. 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al contracte i 

que no compleixi amb les seves obligacions.  

 

Obligacions essencials del contracte 

No es preveuen obligacions essencials en el present contracte.  

 

Consideracions particulars del contracte 

Les consideracions particulars del contracte són les següents: 

 

Qualitat en l’execució 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del Projecte o de les 

instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra, donaran lloc a la seva demolició, 

a càrrec del contractista, sempre que l’AMB i/o la Direcció Facultativa ho considerin necessari. 

En el cas que la Direcció Facultativa i l’AMB acceptin mesures correctives per a subsanar els 

defectes abans esmentats, aquestes aniran sempre a càrrec del contractista. 

 

Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials 

Atesa la tipologia de l’expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allò establert a l’art. 243 

de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions parcials d’un cert àmbit 

totalment acabat per tal de lliurar-lo a l’ús públic. 

També a l’empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, de fer una 

ocupació efectiva o posada en servei d’una part de l’actuació o de la seva totalitat, per tal de 

minimitzar l’afectació a ciutadans i a l’entorn. 

 

Informació i divulgació 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona realitzarà totes aquelles actuacions encaminades a informar i 

divulgar les obres una vegada adjudicades. Atès que l’import de licitació corresponent a l’execució 

de les obres és superior a 300.000,00€, aquestes despeses aniran a càrrec de l’adjudicatari fins al 

límit del 2% de l’import de facturació de tots els treballs realitzats.” 

 

Neteja  

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els preus unitaris 

i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

 

 

R
IB

E
R

A
 C

A
B

E
S

T
A

N
Y

, J
O

S
E

 O
R

IO
L 

(1
  d

e 
2)

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

pr
oj

ec
te

s 
es

tr
at

èg
is

 S
A

E
P

 II
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

8/
06

/2
02

6 
14

:2
0:

14
H

A
S

H
:6

22
29

31
23

5F
D

B
44

1E
72

5B
93

0C
67

C
71

3A
77

52
D

77
9

O
R

T
IZ

 S
A

N
C

H
E

Z
, V

IC
T

O
R

 M
A

N
U

E
L 

(2
  d

e 
2)

C
ap

 d
e 

S
er

ve
i A

rq
ui

te
ct

ur
a,

 e
ng

in
ye

ria
 i 

pa
is

at
ge

 II
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

8/
06

/2
02

6 
14

:2
9:

21
H

A
S

H
:6

22
29

31
23

5F
D

B
44

1E
72

5B
93

0C
67

C
71

3A
77

52
D

77
9

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :E
T

T
R

G
-R

N
79

Q
-4

E
6S

B
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 2
3/

27
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 IN

F
O

R
M

E



 

 

24 

 

Abocadors  

El Contractista adjudicatari no podrà̀ abocar material procedent de l’obra sense que prèviament 

estigui aprovat l’abocador/lloc de destí per la Direcció́ Facultativa de l’obra. 

 

Seguretat i salut  

En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les proteccions 

col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la implantació i manteniment del control 

d’accessos, així com el personal necessari per al control d’accessos a l’obra i talls de carrers 

necessaris. 

El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de persones 

(treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte. 

 

Planificació 

L’adjudicatari té l’obligació de tenir en tot moment la planificació global visible i actualitzada en funció 

del decurs de les feines. 

Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de la seguretat de l’obra, serà 

necessari que cada divendres l’adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla de treball 

detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, grups de treball, àmbits d’obra 

afectats, producció prevista, etc. 

Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una planificació global de 

l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició sinequanon per al cobrament de la 

mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra així ho consideri. 

Transports i mitjans auxiliars 

Estaran inclosos dins dels preus unitaris tots els mitjans auxiliars de transport, elevació, bastides,... 

que siguin necessaris per l'execució de l'obra així com el personal que sigui necessari per la 

realització de talls de carrers o senyalització.  

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si s’escau, 

i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així com la restitució a la seva situació inicial. 

 

Acta notarial 

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les obres, 

realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

 

Mostres, models o prototips 

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti alguns tipus de mostra, model o prototip 

d’un element de l’obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, etc., el cost econòmic anirà a 

càrrec de l’adjudicatari. 

 

 

Documentació de control de qualitat 

Es obligació de l’adjudicatari lliurar la documentació de control de qualitat d’aquells materials que 

determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveïdor, abans de la seva 
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col·locació i/o utilització. A més a més l’adjudicatari lliurarà les diferents cartes i certificats dels 

treballs executats definits per la DF. 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i permetre la seva 

utilització sinó també per al seu cobrament. 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari dur a terme 

assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim d’un mes (tret de casos 

excepcionals) per rebre els corresponents resultats.  

S’elaborarà, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentació dels materials de l’obra: 

documentació tècnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del fabricant i les seves 

recomanacions de manteniment així com els manuals que acompanyin els equips i maquines que 

es subministrin a l’obra. 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu per tal de 

validar les partides a certificar.  

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments parcials de la 

documentació. Aquest lliurament podrien ser: 

− Estructures metàl·liques –si escau- 

− Paviments 

− Jardineria i plantacions 

− Fusteries 

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, l’import d’aquestes 

partides podrà ser deduït fins rebre els informes favorables. 

El no lliurament de la documentació parcial establerta podrà suposar una retenció del 10% del 

paquet corresponent en la certificació del mes corresponent. 

 

Documentació Final d’Obra o Document As-built 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del document l’as-

built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser: 

− Estructures metàl·liques –si escau- 

− Paviments 

− Jardineria i plantacions 

− Fusteries 

En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, 

instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document asbuilt final d’obra, es demanarà 

que l’adjudicatari lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes. 

Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es rep, sent lliurada 

a l’Ajuntament per al seu ús i conservació, és imprescindible que es disposi del document as-built 

per poder dur a terme aquelles actuacions de manteniment que s’escaiguin. Per tant, a partir de la 

signatura de qualsevol de les dues actes anteriors (ocupació / recepció), l’adjudicatari i la DF 

disposaran de dos mesos per lliurar aquesta documentació.  

El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició sinequanon 

per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. Arribat el cas, no generarà cap dret a favor 

de l’adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. Per tant, el termini per 

presentar aquesta documentació serà de 2 mesos a partir de la recepció de l’obra. 
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Subcontractació 

Pot haver subcontractació de part del contracte. 

 

Tractament de dades personals 

El contracte no comporta la cessió de dades personals al contractista. 

 

Penalitats per incompliment de condicions especials 

 

Condició especial de caràcter social 

S’estableix una penalitat de d’un 5 per mil sobre el import del contracte sense IVA en el cas que no 

s’acrediti el seu compliment. 

 

Mitjans humans  

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al contracte i 

que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la petició, l’adjudicatari 

no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una penalització: 

− Un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies que superin les dues 

setmanes.   

En el cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte es podrà aplicar una penalització 

de: 

− Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 

− Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de l’adjudicació 

 

Penalitats vinculades al termini 

En cas de sobrepassar el termini contractual de l’obra per causes imputables al contractista, es 

podran aplicar penalitats tal i com queden regulades a l’article 193.3 de la LCSP. 

 

Revisió de preus  

Atès que el termini previst al document d’estudis previs que s’adjunta al PCT és inferior a un any, no 

serà procedent una revisió de preus segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es 

desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola i la darrera 

actualització de l’art. 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Termini de garantia 

El termini de garantia de licitació s’estableix en 1 any, a comptar a partir de  la data de signatura de 

l’acta de recepció de les obres, mínim establert de manera general per la LCSP, atès que no hi ha 

cap raó que justifiqui la seva modificació. 

 

Cessió del contracte 

El Plec de clàusules administratives particulars haurà de preveure la cessió del contracte. 
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Obligació de subrogació 

El Plec de clàusules administratives particulars no haurà de preveure la subrogació obligatòria del 

contracte. 
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