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1. INTRODUCCIÓ
1.1. GENERALITATS
El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs que 
cal  desenvolupar  i  enumerar  les  matèria  que  han  de  ser  objecte  del  projecte 
executiu per a la modificació de la coberta B al pavelló poliesportiu a una sola aigua 
i millora energètica mitjançant instal·lació de plaques fotovoltaiques i substitució de 
projectors de la pista.

Es defineixen les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir 
de base per dur a terme el servei abans esmentat.

El  projecte  executiu  haurà  de  tenir  el  contingut  mínim  establert  en  el  Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals i l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.

1.2. ANTECEDENTS I ABAST
El pavelló poliesportiu d’Argentona compta amb dues pistes; La pista A és un edifici 
que data dels anys 80 mentre que la pista B fou inaugurada el 9 de juliol de 2005 
junt amb el mòdul central de vestidors. 

La coberta de la Pista B, està composta per una estructura metàl·lica espacial de 
barres tubulars  triangulades en mòduls  semi-octaèdrics.  Salva una llum de 28,4 
metres i es troba dividida en tres mòduls, independents entre ells, d’amplada 15,05 
metres, de forma que cobreix uns 1282 metres quadrats. La modulació interna és 
de 2,84x3,01 metres. La primera capa de barres conforma una superfície plana de 
barres  tubulars  de  secció  circular  sobre  la  que  es  disposen  muntants  inclinats, 
també tubulars de secció circular, que segueixen les arestes del que seria la meitat 
d’un octaedre; aquests muntants subjecten una segona capa de barres que segueix 
la geometria necessària per a configurar una coberta a dues aigües de pendent 
reduït  (de l’ordre del  5%). Aquesta segona capa és formada per perfils tubulars 
també de secció circular a mode de cordó superior del que serien les encavallades 
principals, i per corretges tubulars de secció rectangular que reben directament el 
tancament de coberta. El tancament de coberta és format per dues xapes d’acer 
galvanitzat separades per una espuma, possiblement tipus sandwich. Cada un dels 
tres trams de coberta disposa de claraboies formades per badalots amb finestrals 
que afavoreixen l’entrada de llum. 

La coberta es fixa a l’estructura de formigó de l’edifici i es disposen peus drets per a 
tancar amb vidre o xapa els laterals entre l’estructura de formigó i el pla superior 
de coberta.

S’ha realitzat un estudi estructural  per tal de determinar la viabilitat de reforçar 
l’actual estructura metàl·lica de la coberta per tal de convertir-la amb una d’una 
sola aigua amb resultat favorable sempre i quan es realitzin els següents assajos:

1 assaig de resistència de l’acer actual

3 assaigs de les barres de 60 mm

3 comprovacions del gruix de les barrer 88.9

3 comprovacions dels muntats de les canonades.

L’objecte principal del projecte executiu és el millorar la estanqueïtat i eficiència del 
pavelló poliesportiu municipal,  modificant l’estructura actual  de la coberta a una 
sola aigua, impermeabilitzant el revestiment tipus sandvitx actual i adaptant-lo per 
a  instal·lar  plaques  fotovoltaiques.  El  projecte  també  haurà  de  contemplar  la 
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instal·lació de plaques fotovoltaiques en aquesta coberta així  com la substitució 
dels projectors que il·luminen la pista per uns de tecnologia LED i programables 
mitjançant tecnologia DALI o similar.

2. DEFINICIÓ DEL PROJECTE
2.1 OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el servei de redacció del projecte executiu, definit en el 
punt anterior,. Aquest servei haurà d’incloure tots els treballs complementaris que 
siguin necessaris per la redacció justificada del projecte executiu, com poden ser; 
aixecament topogràfic, estudis geotècnics, assajos i comprovacions de la coberta 
actual, estudis ambientals o qualsevol altre que es justifiqui per l’abast del projecte.

2.2. PROGRAMA D’ACTUACIONS
S’haurà  de  definir  en el  projecte  el  programa d’actuacions  de  l’obra  per  reduir 
l’afectació  al  normal  funcionament  del  pavelló  municipal.  El  funcionament  serà 
consensuat amb la regidoria d’esports durant la redacció del projecte.

2.3. BASE DE PREUS
La base de preus de referència serà la base d’ITEC o altre de coneguda solvència 
sempre i quant aquesta sigui aprovada pels tècnics municipals. Aquelles partides 
que no estiguin contemplades en la base de dades, s’aportarà l’oferta sol·licitada 
específicament per la redacció d’aquest projecte.

2.4. TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
La presentació final del projecte executiu per a la seva aprovació inicial serà, com a 
molt,  de  5  mesos  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  data  de  la  signatura  del 
contracte. No obstant, el contracte de servei tindrà la durada necessària per acabar 
el  procediment  administratiu  en l’aprovació  definitiva.  En  el  cas  què,  acabat  el 
termini de publicació d’aprovació inicial, s’hagi de realitzar alguna modificació en el 
projecte  per  tal  d’aprovar-se  definitivament,  aquesta  modificació  no  podrà  ser 
superior  a  un mes des de  la  notificació  de  la modificació.  S’estima una durada 
màxima del contracte no superior a l’any

3. CRITERIS QUE CAL SEGUIR EN EL DESENVOLUPAMENT DELS 
TREBALLS
3.1. BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
Els diferents documents que integren el projecte han de poder ser compresos per 
un  facultatiu  competent  diferent  de  l’autor  i  es  pugui  realitzar  l’obra  sense  la 
necessitat del mateix.

3.2. PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DEL PROJECTE
El projecte ha d’aportar una solució que s’ajusti als següents paràmetres:

a) Minimitzar els costos mantenint de la nova coberta.
b) Minimitzar les possibles afectacions en el funcionament normal de la pista.
c) Complir amb la normativa sectorial pertinent i vigent.
d) Adaptar-se a les necessitats que puguin sorgir durant l’execució del servei 

per part de l’Ajuntament.
e) Definir un diagrama de treballs per al constructor. 
f) Incloure elements de control de les instal·lacions fotovoltaica i d’il·luminació.

3.3. AUTORIA DELS TREBALLS
El projecte haurà d’estar signat per un tècnic competent en qualitat  d’autor del 
projecte.  Els treballs que no depenguin directament d’ell  s’hauran d’assumir per 
l’autor del projecte com a vàlids.
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4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
El projecte s’haurà d’estructurar, com a mínim, amb els següents documents:

a) Document 1: Memòria i annexes
b) Document 2: Plec de Condicions tècniques Particulars
c) Document 3: Pressupost
d) Document 4: Plànols.

La documentació es presentarà mitjançant registre electrònic de l’Ajuntament en 
format PDF i signat electrònicament per l’autor. Els arxius editables s’entrarà per 
registre  en el  format  d’edició corresponent.  En cas  que el  pes  sigui  superior  al 
màxim establert en el registre d’entrada, s’haurà de donar un link segur per a la 
seva descàrrega.

4.1. MEMÒRIA
Aquest document ha de recollir, de manera resumida i entenedora, l’exposició de 
tot el projecte i dels criteris bàsics utilitzats per elaborar-lo, de manera que de la 
seva lectura es desprengui un coneixement complert i suficient del projecte. Estarà 
formada per:

4.1.1. INDEX
Relació paginada de la documentació de la memòria

4.1.2. ANTECEDENTS
S’exposaran els antecedents, la situació actual, la problemàtica, les actuacions i els 
estudis realitzats fins a la data d’entrega del projecte. Es descriuran tant els estudis 
previs a la redacció del  projecte com la descripció derivada dels estudis tècnics 
(topogràfics, geotècnics, serveis existents, assaig i comprovació de materials, etc...)

4.1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Es descriuran els punts, obres, estructures, o elements singulars més importants del 
projecte, de forma que defineixi en detall les obres a projectar, tant en els aspectes 
tècnics, com econòmics i ambientals.

Com a mínim ha d’incloure:

a) Descripció de la solució adoptada.
b) Descripció  de  les  obres  a  realitzar  (reforç  estructural,  instal·lacions 

elèctriques, acabat superficial i impermeabilització)
c) Descripció de les fases en què es preveu desglossar l’obra, si s’escau.
d) Documentació complementària justificativa de l’estalvi energètic.

4.1.4. JUSTIFICACIÓ
Manifestació expressa i justificada que el treball compren un obra completa segons 
l’article 13 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

4.1.5. CLASSIFICACIÓ
Proposta de classificació del contractista segons LCSP.

4.1.6. REVISIÓ DE PREUS
Fórmula de revisió de preus en el transcurs de l’obra, si és necessari.

4.1.7. RESUM DEL PRESSUPOST
Resum dels capítols d’obra,  el preu d’execució material,  les despeses generals i 
benefici industrial, el preu de d’execució de l’obra per contracte i l’IVA aplicat.

Indicació  del  preu  per  coneixement  de  l’administració,  amb  la  indicació  de  la 
previsió d’honoraris per la direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, direcció 
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ambiental i control de qualitat a part dels que s’hagin determinat en el projecte 
executiu.

4.1.8. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
4.1.8.1. ESTUDI D’ALTERNATIVES
S’estudiarà un màxim de 3 alternatives i es justificarà el perquè s’ha escollit una 
d’elles per la redacció del projecte.

4.1.8.2. RESUM DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
S’ha  de  detallar  les  prescripcions  tècniques  del  material  pel  que  s’ha  optat  a 
prescriure en el projecte.

4.1.8.3. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT
Cal justificar l’adaptació del projecte a la normativa vigent

4.1.8.4. ESTUDI GEOTÈCNIC
Estudi geotècnic que inclogui els paràmetres mínims per projectar la rehabilitació 
de la coberta que es demana en el present PPT.

4.1.8.5. TRAÇAT
Definició, en cas de ser necessari, de les vies que afecten al projecte.

4.1.8.6. CÀLCULS ESTRUCTURALS
S’inclouran càlculs de l’estructura actual i projectada.

4.1.8.7. CÀLCULS FOTOVOLTAICA
S’inclourà  aquells  càlculs  que  justifiqui  la  proposta  d’instal·lació  fotovoltaica 
projectada.

4.1.8.8. CÀLCULS DE LES INSTAL·LACIONS
S’inclourà aquells càlculs justificatius de la solució adoptada en altres instal·lacions 
(estudi lumínic, electricitat, evacuació d’aigües pluvials, etc..).

4.1.8.9.  PROGRAMA  DE  DESENVOLUPAMENT  DELS  TREBALLS  DE 
L’OBRA
Cal definir  les previsions dels terminis d’execució de les diferents fases d’obres i 
actuacions administratives previstes. 

4.1.8.10. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ
Avaluació de l’edificació actual i compliment amb el codi tècnic de l’edificació

4.1.8.11. ENDERROC
Cal especificar i descriure tots els elements que cal enderrocar així com els que 
s’hagi de conservar. 

4.1.8.12. SERVEIS AFECTATS
Cal justificar que en el projecte s’ha tingut en compte les possibles afectacions als 
serveis existents.

4.1.8.13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La base de preus a utilitzar serà la base de l’ITEC. Els preus de materials que no 
estiguin  recollits  a  la  base  de  preus  utilitzada  hauran  de  ser  justificats  amb 
l’aportació de la oferta del proveïdor.

S’ha  d’especificar  la  relació  del  cost  horari  de  la  mà d’obra  i  de  la  maquinària 
necessària i el cost unitari dels materials a peu d’obra.
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Per a cada unitat  d’obra s’ha de justificar la composició del preu amb les hores 
necessàries de ma d’obra, la maquinària i les unitats dels diferents materials que la 
composen.

4.1.8.14. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Ha de ser redactat per un tècnic competent designat per l’autor del projecte. Ha de 
contenir com a mínim:

 Memòria
 Plec de condicions particulars
 Plànols
 Amidaments
 Pressupost

4.1.8.15. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
S’haurà de redactar un estudi d’impacte ambiental dels elements projectats, signat 
per tècnic competent. 

4.1.8.16. GESTIÓ DE RESIDUS
S’indicarà les actuacions en relació amb l’aprofitament dels residus i els possibles 
abocadors de destí, d’acord amb la normativa vigent i el compliment del DECRET 
89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció i les seves modificacions.

4.1.8.17. AFECTACIONS DE BÉNS I DRETS
Incloure la relació detallada dels bens i els drets que s’hagin d’ocupar o expropiar, 
així com la valoració individualitzada de cada be afectat i els costos previstos de 
registre i notaria. Expressar, en la relació, la situació material i jurídica de cadascun 
dels bens necessaris.

S’ha  d’incloure  una  memòria  descriptiva  que  defineixi  el  tipus  d’afecció; 
expropiació, servitud de pas i ocupació temporal, etc... 

4.1.8.18. MESURES PER FACILITAR EL MANTENIMENT DE L’OBRA
Justificació del manteniment futur tenint en compte els aspectes següents:

 Situació i emplaçament de l’obra: en quan a la situació,  la orientació,  les 
comunicacions, l’accessibilitat i l’entorn de l’obra.

 Utilització:  Indicar  mesures  per  la  utilització  segura  de  la  instal·lació,  el 
temps  de  vida  previst  dels  materials  sotmesos  a  desgast,  facilitat  de 
reparació i substitució dels elements.

 Materials: Analitzar el materials utilitzats i justificar-ne l’elecció per la seva 
durabilitat,  manteniment  i  facilitat  de  reposició.  Que  els  materials  siguin 
respectuosos amb el medi ambient en la mesura del possible i establir les 
mesures necessàries per minimitzar l’impacte ambiental.

4.1.8.19. SOSTENIBILITAT
Justificar  i  indicar  el  percentatge  de  millora  energètica  derivada  de  les  obres 
previstes en el projecte. Indicar l’esperança de vida de les parts principals de les 
instal·lacions projectades. 

4.1.8.20. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
El sistema de referència a emprar així com la cota serà el mateix amb el que s’ha 
realitzat  el  POUM.  L’escala  serà  escollida  per  la  oficina  tècnica  segons  les 
indicacions dels SSTT de l’Ajuntament.
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Es deixaran les bases emprades per  fer  l’aixecament  visibles i  amb el  material 
necessari segons on estiguin aquestes.

4.1.8.21. CONTROL DE QUALITAT
Es  realitzarà  un  Programa  de  Control  de  Qualitat  amb  l’objectiu  de  garantir  la 
qualitat dels productes aportats i verificar la qualitat de la construcció o instal·lació 
realitzada. El control de qualitat anirà a càrrec del contractista fins un màxim de 
l’1% del pressupost del projecte d’obra.

4.1.8.22. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA
Estimar un programa d’execució de l’obra amb la indicació dels temps assignats per 
cada treball i les precedències per realitzar cada un d’ells així com camins crítics 
que es tinguin en compte.

4.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
S’inclourà  un  documents  de  prescripcions  tècniques  particulars  del  projecte 
executiu amb les especificacions tècniques de cada material  o treball  de l’obra. 
S’inclourà també la forma d’amidament i abonament de les partides.

4.3. PRESSUPOST
S’inclourà el document de pressupost que serà elaborat d’acord amb els capítols 
anteriors i ha d’incloure:

 Quadre de preus 1
 Quadre de preus 2
 Amidament per fases
 Pressupost per fases
 Pressupost d’execució per contracte (per cada fase)
 Pressupost d’execució material
 Desglossament de despeses generals i benefici industrial, IVA i preu final.

4.4. PLÀNOLS
Els plànols han de permetre situar, replantejar i construir les obres. Han de ser prou 
descriptiu perquè se’n puguin deduir els amidaments.

En funció del plànol s’ha d’indicar l’escala més convenient i com a mínim s’inclourà:

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX DE PLÀNOLS
 Plànol de situació en els àmbits comarcal i local
 Relació de tots els plànols que conté el projecte.

PLANTES TOPOGRÀFIC
 Aixecament topogràfic indicant les bases de replanteig i el nord.
 Planta de replanteig
 Planta general

PLANTA ENDERROC
 Plantes d’enderroc on es reflecteixin els elements a enderrocar
 Evacuació de runes i residus produïts

PLANTA SERVEIS EXISTENTS
 Serveis existents en un sol plànol o plànols, segons l’escala i dimensions del 

terreny.
 Seccions generals i detalls constructius dels serveis
 Esquema unifilar dels serveis i les seves interseccions.
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SECCIONS GENERALS
 Seccions  transversals  i  longitudinals.  Totes  les  seccions  necessàries  per 

definir l’àmbit d’actuació del projecte.

ESTRUCTURES
 Disseny de la coberta
 Definició de perfils metàl·lics i nusos
 Seccions dels perfils  metàl·lics amb característiques i  especificacions dels 

materials
 Detalls constructius.

DETALLS CONSTRUCTIUS
 Altres detalls constructius importants i no detallats anteriorment.

En el cas que ja estiguin detallats, no cal incloure aquest plànol.

INSTAL·LACIONS
 Instal·lacions de la planta fotovoltaica
 Instal·lacions d’il·luminació
 Instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials
 Detalls constructius
 Detalls d’arquetes i situació en planta (si escau)

EXPROPIACIONS, BÉNS I SERVEIS AFECTATS
En  cas  de  ser  necessari,  plànol  de  les  parcel·les  actuals  de  propietat  de 
l’Ajuntament, parcel·les a expropiar.

Plànol de serveis existents encara que no s’afecti a l’obra en un radi de 1 km.

5. EQUIP REDACTOR
5.1. TÈCNIC REDACTOR
L’autor del projecte es dotarà d’un equip multidisciplinari per la redacció del mateix 
tenint en compte les prescripcions tècniques d’aquest plec. En cas de necessitat 
d’aprofundir en algun aspecte important no contemplat en aquest plec s’haurà de 
demanar permís a l’Ajuntament amb qui es debatrà la importància i la forma de 
compensar la feina que no està prevista.

El projecte haurà d’anar signat electrònicament pel redactor del projecte entenent-
se que totes les parts del document han sigut supervisades pel mateix.

5.2. SEGUIMENT DE L’EQUIP REDACTOR
S’establirà un seguiment periòdic segons la fase de redacció del projecte en el que 
es realitzaran reunions per aclariment de dubtes amb l’Ajuntament.

De  les  reunions  realitzades,  el  redactor  emetrà  un  acta  que  recollirà  el 
desenvolupament  i  els  acords  de  la  reunió,  així  com  els  assistents  i  les 
intervencions importants de cadascun. Aquesta es signarà per tots els assistents en 
cas  de  no  haver-hi  errors  o  controvèrsies  detectades  i  en  el  cas  que  hi  siguin 
s’aportarà els comentaris diferenciats de l’acta inicial.

6. TERMINI DE LLIURAMENT DEL PROJECTE
El  termini  d’execució  del  projecte  per  aprovació  inicial  serà de  5 mesos,  sense 
perjudici del que pugui oferir l’adjudicatari en la licitació. Un cop acabat el termini 
de  publicació  de  l’aprovació  inicial,  l’equip  redactor  tindrà  dues  setmanes  per 
emetre un informe que resolgui totes aquelles al·legacions que s’hagin rebut. Dues 
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setmanes desprès aportarà el text refós del projecte, el qual s’exposarà al públic 
per aprovació definitiva.

S’estima que la duració del contracte fins a l’aprovació definitiva no passarà els 12 
mesos.

7. ABONAMENT DEL TREBALL
L’abonament  dels  treballs  seran  mitjançant  factures  que  seran  conformades 
anteriorment per l’administració mitjançant certificació o proforma. 

Es podrà  realitzar  un pagament  avançat  a l’inici  dels  treballs  però que no serà 
superior a la garantia dipositada per l’execució del contracte. 

Un cop s’entregui la primera maqueta del projecte es podrà facturar fins al 30% del 
contracte adjudicat, tenint en compte el pagament avançat si s’escau.

Un cop s’entregui el projecte per aprovació inicial es podrà facturar fins el 80% del 
contracte adjudicat.

Es facturarà el 100% dels honoraris de redacció de projecte oferts per l’adjudicatari 
un cop el projecte sigui aprovat definitivament.

Un cop adjudicat el contracte s’especificarà les dates límit d’entregues les quals 
s’hauran de complir per tal de no ser sancionats. 

Les  sancions  s’aplicaran  per  dia  complert  transcorregut  des  de  la  data  límit 
anteriorment mencionada i serà de l’1% de l’adjudicació del contracte. S’aplicarà 
allò que es determini en els plecs administratius per aquestes sancions. 

8. PRESSUPOST DEL SERVEI
Per tal de calcular l’import dels honoraris de redacció de projecte executiu, valorats 
en 39.990,50 € (IVA inclòs), s’ha tingut en compte el següent

8.1. ASSAJOS PREVIS I ESTUDIS TÈCNICS
Per  tal  de  redactar  el  projecte  s’haurà  de  realitzar  un  seguit  d’assajos  i 
comprovacions previes, valorats en 5.000 € i que aniran a càrrec del redactor del 
projecte qui a més a més haurà de dirigir els assajos i comprovacions.

També s’estima que s’haurà de realitzar un treball topogràfic i geotènic valorat en 
5.000 €.

8.2. ESTIMACIÓ DEL PEM DE L’OBRA 
Tenint en compte una superfície d’actuació de 1.470 m2 es te un PEM estimat de 
576.250 €.

Capítol Criteri estimatiu PEM 
estimat

Reforç/modificació  de  l’estructura 
metàl·lica a una aigua

105 €/m2 154.350 €

Impermeabilització/revestiment  coberta 
existent + remats + claraboies/badalots

105 €/m2 154.350 €

Adaptació per suportar fotovoltaica, línies 
de vida, accessos manteniment

35 €/m2 51.450 €

Instal·lació fotovoltaica 100  kWp  a  1.200 
€/kWp

120.000 €

Substitució projectors pista per LED DALI Estimació directa 50.000 €
Instal·lació  elèctrica  auxiliar,  quadres, 
cablejat, proteccions, legalització

Estimació directa 25.000 €

Seguretat i salut / gestió residus / mitjans ±3,8%  del  PEM 21.100 €
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auxiliars anterior
TOTAL  PEM 
ESTIMAT

576.250,00 
€

8.3. SUMATORI D’HONORARIS
Tenint en compte el dos capítols anteriors i tenint en compte uns honoraris del 4% 
sobre el PEM estimat de l’obra. S’obté uns honoraris per a la redacció del projecte 
executiu objecte del present contracte de serveis de:

Capítol Criteri Cost 
contracte

Assajos,  comprovacions  i  direcció  i  informe  dels 
mateixos  així  com estudis  geotècnics  i  aixecament 
topogràfic

8.1 10.000,00 €

Honoraris de redacció de projecte executiu 4% PEM 23.050,00 €
TOTAL EXECUCIÓ DE CONTRACTE OBJECTE DEL 
PPT

33.050,00 €

IVA 21% 6.940,35 €
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 39.990,50 €

Nota important:

Els honoraris s’han calculat amb un percentatge d’un PEM estimat. En el 
cas que el PEM final del projecte sigui superior o inferior NO s’adaptaran 
els  honoraris  al  PEM definitiu  del  projecte.  L’execució  del  contracte  es 
realitzarà a risc i ventura, d’acord allò establert en l’article 197 de la Llei 
de Contractes del Sector Públic.

El redactor dels plecs, l’enginyer municipal

Nil Casans Ventura 
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