
Àrea de Territori i Habitatge 
Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

Informe de necessitat per contractar les obres del Projecte de construcció d’una font a
la plaça Nova, amb criteris de contractació pública ecològica

Identificació del projecte: Projecte de construcció d’una font a la plaça Nova

Promotor: Ajuntament de Terrassa

Emplaçament: Plaça Nova

Termini d’obres: 3,5 mesos

Autors del projecte: Gisela Rovira Herrero, arquitecta municipal

Sergi Murciano Mena, arquitecte tècnic municipal

Marta González González, arquitecta municipal

Dades econòmiques:

Pressupost de licitació: 242.859,39 €  (sense IVA) 293.859,86 € (amb IVA)

Valor estimat del contracte: 242.859,39 €  (sense IVA)

Aplicació pressupostària: 1433 15321 60900 codi 26007 del pressupost de l’any 2026

Conveni: Import  corresponent  a
TAIGUA,  d’acord  amb  el
conveni  entre  l’Ajuntament
de  Terrassa  i  TERRASSA
CICLE DE L'AIGUA, EPEL

111.692,21 € (sense IVA)

135.147,58 € (amb IVA)

Dades relatives a la contractació:

Procediment: Procediment obert simplificat 

Acta replanteig: Signada en data 16 de març de 2026

Data aprovació inicial del projecte: 12 de març de 2026

D'acord amb l'article 232 LCSP: Obres de primer establiment.

D'acord amb l'article 12 del ROAS: Obres de primer establiment.

1. Antecedents

La plaça Nova de Terrassa te una superfície de 4.150 m2 aproximadament, limita al nord amb el carrer
de Sant Genís, i a l’est, amb el de Baldrich. Té forma de polígon irregular de quatre costats, dos dels
quals queden tancats per edificis plurifamiliars, i a l’interior de la plaça hi ha una xemeneia catalogada,
que forma part del passat industrial de la ciutat. El pla de la plaça presenta un pendent descendent en
sentit sud-est, i hi ha diferents paviments: de llamborda ceràmica vermella, de llosa de pedra arenisca i
de formigó. La plaça presenta pocs espais d’ombra.

Donat l’escenari actual de canvi climàtic mundial, hi ha una necessitat de crear espais a la ciutat que
puguin actuar com a refugi climàtic a l’estiu. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Terrassa es
proposa construir una font a la plaça Nova i així donar resposta a aquesta necessitat. 

Vistos  els  antecedents  anteriors,  els  tècnics  municipals  del  Servei  d'Arquitectura,  Espai  Públic  i
Biodiversitat Urbana van redactar el “Projecte de construcció d’una font a la plaça Nova”.

La Tinenta d’Alcaldia de Serveis Generals i Govern Obert, mitjançant decret de data 12 de març de
2026, ha aprovat inicialment el projecte de construcció d’una font a la plaça Nova.

Transcorregut el període d’exposició pública, sense cap al·legació contra el document, l’aprovació del
projecte ha esdevingut definitiva en data 8 de maig de 2026.
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2. Objecte de la licitació 

L’objecte de la licitació és l’execució dels treballs necessaris per a la implantació d’una font amb elevat
valor  escenogràfic,  composta  per  16  sortidors  tipus  jet  vertical  amb  variació  d’alçada  i  efectes
programables. Aquests sortidors tindran capacitat per assolir una alçada màxima aproximada de 2,5-3
metres, permetent la configuració de seqüències dinàmiques d’aigua i llum que generin espectacles
visuals atractius.

La font estarà integrada en el paviment urbà i funcionarà en circuit tancat, amb sistemes de control
automatitzats que regulin la intensitat, freqüència i combinació dels efectes en funció de la programació
establerta o de les condicions  ambientals.  La proposta  contempla l’enderroc de paviments  i  bases,
l’excavació de la font i les rases necessàries pel pas d’instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament, la
instal·lació de la font i els serveis necessaris, i la reposició del paviment existent, tant a la zona on es
construirà la font com a les rases. 

Tant la instal·lació elèctrica com la d’aigua es faran des de noves escomeses que es situaran al carrer
de Baldrich. Quant al sanejament, tot i que està previst reutilitzar l’aigua, quan sigui necessari buidar els
dipòsits per  realitzar  tasques de manteniment, aquesta  es conduirà fins a la xarxa de clavegueram
existent al carrer de Baldrich.

Lots:

L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una
única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots. No es pot dividir en lots l’obra descrita
per  diversos  motius  tècnics  i  funcionals  que  justifiquen  la  seva  execució  com un  únic  conjunt.  A
continuació es detalla la justificació:

Unitat funcional del projecte

L’obra respon  a la  necessitat  de construir  una font  a un espai  públic  que funcionarà  com a refugi
climàtic durant l’estiu. Aquesta obra inclou una sèrie d’actuacions que estan interrelacionades i formen
part d’una única intervenció urbanística coherent. Dividir-les en lots podria comprometre la coordinació i
la qualitat final del resultat.

Coordinació tècnica necessària

Les diferents parts del projecte (rases, pavimentació, instal·lacions associades a la font, serveis) han de
ser executades de manera coordinada per garantir:

 La compatibilitat entre elements.

 La correcta execució en l’ordre de les fases.

 L’eficiència en la gestió de les afectacions a l’espai públic durant les obres.

 Dividir en lots podria generar solapaments, conflictes entre contractistes o descoordinació.

Escala i abast de l’obra

L’obra no té una dimensió prou gran ni una diversitat tècnica tan elevada com per justificar una divisió
en lots. Es tracta d’una actuació localitzada i concreta, que pot ser perfectament assumida per un únic
contractista amb capacitat per gestionar les diferents tasques.

Risc de dilació i sobrecost, la divisió en lots podria:

 Allargar els terminis d’execució per problemes de coordinació entre empreses.

 Incrementar els costos per la pèrdua d’economies d’escala.

 Generar responsabilitats difuses en cas d’incidències.

Pàgina 2 de 15



Àrea de Territori i Habitatge 
Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

3. Procediment de contractació

Al tractar-se d’una obra de valor estimat inferior a 2M€ i que entre els criteris d’adjudicació previstos no
hi ha cap criteri avaluable mitjançant judici de valor, es tramitarà per procediment obert simplificat.

4. Codis CPV  

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal:

 45000000-7 Treballs de construcció

CPV complementaris:

 45112000-5 Treballs d'excavació i moviment de terres

 45231000-5 Treballs de construcció de canonades, línies de comunicació i línies de conducció
elèctrica

 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació

5. Termini d’execució de les obres

El termini d’execució de les obres serà de 3,5 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l’Acta
de comprovació de replanteig.

6. Previsió de modificació del contracte

Segons l’article  204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 

Per les característiques tècniques d’aquest projecte no es preveu la necessitat d’una modificació. 

7. Valor estimat del contracte

Pressupost exclòs l’IVA: 242.859,39 €

Tipus d’IVA: 21 %

Pressupost inclòs l’IVA: 51.000,47 € 

Valor estimat del contracte exclòs l’IVA: 293.859,86 €

Al no haver-hi modificacions previstes, el valor estimat del contracte és el pressupost de licitació, és a
dir, 242.859,39 €.

8. Exigència de classificació, solvència professional i tècnica i solvència econòmica i financera

8.1. Solvència tècnica i professional

D’acord  amb  l’article  88  de  la  LCSP  la  solvència  tècnica  demanada  per  participar  en  aquest
procediment és la següent:

 Haver executat com a mínim dues (2) obres similars relatives a la construcció d’una font que
permeti el trànsit de vianants per la seva superfície, amb un mínim de 12 brolladors i/o jocs
d’aigua integrats en la pròpia font, per un import igual o superior al valor estimat de contracte
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(242.859,39 €), en els darrers 5 anys. Les obres s’acreditaran mitjançant certificats de bona
execució.

8.2 Solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 87 del LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors hauran
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera amb els mitjans següents:

Declaració  sobre  el  volum  de  negocis  anual  en  l’àmbit  d’activitats  corresponents  a  l’objecte  del
contracte, referit al millor exercici dins dels tres (3) darrers anys, per un import que, com a mínim, sigui
d’una vegada i mitja (1,5 vegades) el valor estimat del contracte (364.289,09 €). Igualment, es podrà
acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol dels altres mitjans previstos a l’article 87 de
la LCSP.

8.3. Classificació optativa

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte inferior a 500.000 €

Tanmateix, tot i no ser necessària, les empreses que acreditin tenir la següent classificació, queden
eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica:

Grup Subgrup Categoria

G 6 1

J 4 1

Grup G: correspon a l’execució de vials i pistes

Subgrup 6: correspon a Obres vials sense qualificació específica (es tracta d’una obra d’urbanització,
no només de pavimentació o senyalització)

Categoria 1: el valor estimat (IVA exclòs) de la part del contracte que correspon a aquest subgrup és de
127.809,84 €, pel que la categoria és la 1, per ser un valor inferior a 150.000 € 

Grup J: correspon a l’execució d’instal·lacions mecàniques

Subgrup 4: correspon a De lampista i sanitàries 

Categoria 1: el valor estimat (IVA exclòs) de la part del contracte que correspon a aquest subgrup és de
115.049,55 €, pel que la categoria és la 1, per ser un valor inferior a 150.000 € 

9. Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei d'Arquitectura,
Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest
Servei tindrà accés, en qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra.

10. Responsable del contracte

Els responsables del contracte als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de Contractes del
Sector  Públic,  seran  la  direcció  facultativa  de  les  obres  i  la  subdirectora  de  l’Àrea  de  Territori  i
Habitatge,  càrrec  ocupat  per  la  Sra.  Mercè Peralvo  Ferrer.  Seran  responsables  del  seguiment  de
l'execució del contracte i interlocutors amb l'empresa adjudicatària. 
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11. Obligacions del contractista

11.1. Cobertura d’assegurances

L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat “responsabilitat
civil” i , essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres.

11.2. Desperfectes

Els desperfectes o trencaments en l’espai públic on es treballa o que s’ocupa s’hauran de substituir o
reparar.

11.3. Planificació

L’empresa contractada haurà de presentar  una planificació de les obres abans que s’iniciïn. Aquest
calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa, amb prou
antelació, de qualsevol canvi rellevant.

11.4. Talls de trànsit

Tots  els  talls  de trànsit  que es realitzin  durant  les  obres  han d’estar  consensuats  amb la  Direcció
Facultativa i el Servei de Mobilitat. 

11.5. Cartell d’obres

Caldrà  que  l’empresa  subministri  i  col·loqui  els  cartells  d’obres  d’acord  amb  el  model  aprovat  per
l’Ajuntament. Així mateix, els haurà de retirar abans de la recepció de les obres.

11.6. As-built del projecte

L’empresa entregarà l’as-built del projecte en finalitzar les obres, que haurà de contenir la informació
següent:

 Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades

 Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.

 Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

 Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.

 Legalització de les instal·lacions realitzades (enllumenat públic, gas, electricitat, etc). 

 DVD amb inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV, si es donés el cas.

 Certificat de conformitat CE dels diferents elements que formin la font que servirà per acreditar
que el sistema compleix amb totes les directrius europees de seguretat i usabilitat.

 Fitxes tècniques del sistema de font construït, bombes, quadre telecontrol, sistema d’unió, etc.

 Pla de Manteniment adequat pel correcte funcionament de la font.

11.7. Documentació relativa al risc de dispersió de legionel·losi

El  projecte  contempla la  construcció  d'una  font  a  la  plaça nova amb 16  brolladors  arran  de  terra.
Aquesta  instal·lació  utilitza  aigua  en  el  seu  funcionament  i  produeix  aerosols  i,  per  tant,  és  una
instal·lació de risc de dispersió de legionel·losi que, com a tal, està subjecta al compliment del Reial
Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control
de la legionel·losi.

El contractista haurà de justificar que la font que proposi compleix els requisits d'instal·lacions recollides
en el Capítol II i l'Annex III del RD 487/2022. En aquest sentit, haurà d’aportar:

 documentació  acreditativa  del  correcte  disseny  pel  que  fa  a  materials,  l'accessibilitat  als
diferents components dels equips, la facilitat de neteja i altres requisits tècnics, d'acord amb el
que estableix aquest Reial decret i les normes tècniques que li siguin aplicables;

 una declaració responsable de la seguretat de la font davant el risc de legionella;
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 les instruccions de manteniment de la font (periodicitat de les revisions dels diferents elements
de la font, freqüència de neteges i desinfeccions, productes específics a utilitzar, etc.) per evitar
el risc de legionella;

 la resta de documentació tècnica necessària per tal que l’Ajuntament pugui elaborar el pla de
control de la legionel·la de la font. 

11.8. Cap d’obra

El cap d’obra haurà de tenir  una experiència demostrable documentalment  d’haver  executat  com a
mínim dues (2) obres relatives a la construcció d’una font similar a la què és objecte d’aquest contracte,
que permeti el trànsit de vianants per la seva superfície, amb un mínim de 12 brolladors i/o jocs d’aigua
integrats en la pròpia font, en els darrers 5 anys. 

L’empresa designarà un tècnic que haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil. 

En  cas  que el  cap  d’obra  no assoleixi  la  seva funció  de  forma adequada,  a  criteri  de  la  direcció
facultativa, haurà de ser substituït en un màxim de 48 hores, per un altre tècnic validat prèviament per
la propietat.

11.9. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents: 

 Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops que
sigui necessari.

 Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.

 La  delimitació  i  protecció  de  l’àmbit  de  l’obra,  seguint  les  instruccions  municipals,  quan
s’efectuïn activitats populars o institucionals a la plaça Nova durant el transcurs de les obres.

 Els elements auxiliars necessaris durant les obres.

 Despeses derivades del control de qualitat (fins al 1,5% del pressupost de licitació).

 La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball. 

 L’oferta  de  l’empresa  s’entendrà  que  inclou  totes  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut,  de
tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) necessàries
per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les edificacions de
l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i modificació tantes vegades
com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser objecte de reclamació.

 La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris,
tant amb cales com amb aparells tipus georadar. 

 El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de
tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no
podrà ser objecte de reclamació posterior.

 Si  la  direcció  facultativa  de  les  obres  ho considera  necessari,  els  treballs  d’inspecció  amb
càmera de la xarxa de clavegueram existent en l’àmbit d’obra. Es realitzarà una a l’inici dels
treballs i una altra al final.  Cada inspecció inclou la neteja prèvia dels tubs mitjançant  cuba
d’aigua a pressió. Després de realitzar cada inspecció, s’entregarà a l’Ajuntament l’informe amb
el vídeo de les inspeccions realitzades en format Pendrive USB amb signatura electrònica.

 AFECTACIONS ALS ARBRES: Quan pels danys ocasionats a un arbre o palmera resulti, mort,
abatut  o  malmès  o  quan  no  sigui  possible  el  seu  trasllat  o  el  manteniment  dins  l’àmbit
d’afectació per obres o altre motiu, els serveis municipals valoraran l’exemplar segons la Norma
Granada  a  efectes  d’indemnització,  de  manera  que  el  promotor  haurà  de  preveure  una
compensació econòmica en concepte noves plantacions a favor de l’Ajuntament de Terrassa.
En  els  casos  que  s’afecti  un  arbre  o  palmera  catalogada,  els  tècnics  municipals  podran
quantificar el valor de l’arbre mitjançant un mètode que pot excedir els paràmetres de la Norma
Granada. 
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11.10. Posada en funcionament i transferència de coneixement 

L’empresa adjudicatària haurà de comptar amb la presència i assistència directa del fabricant (o del
representant tècnic oficial del comercialitzador) durant la fase de posada en funcionament de la font i de
tots  els  seus  sistemes  auxiliars.  Aquesta  intervenció  té  com a objectiu  la  verificació  in  situ que la
instal·lació s'ha executat  d'acord amb els protocols  de disseny i  que els paràmetres  de rendiment,
seguretat i eficiència són els òptims establerts pel fabricant.

El fabricant haurà d'emetre un certificat de posada en marxa on consti que el sistema és plenament
operatiu i que la garantia oficial del producte queda activada sense reserves.

Amb l'objectiu d'assegurar una gestió autònoma i eficient de la infraestructura pels mantenidors de la
font,  l’adjudicatària  organitzarà,  conjuntament  amb  el  fabricant,  una  jornada  de  transferència  de
coneixement  adreçada  als  responsables  i  gestors  tècnics  designats  per  l'Administració.  Aquesta
formació haurà d'incloure, com a mínim:

 Explicació detallada del funcionament dels components electromecànics i de control.

 Instruccions sobre el manteniment preventiu ordinari i protocols de neteja.

 Diagnosi bàsica d'incidències i resolució d'alarmes comunes.

 Lliurament de la documentació tècnica completa i manuals d'usuari.

11.11. Altres

Atès que la plaça Nova ocupa una ubicació cèntrica a la ciutat i  s’hi  realitzen diverses activitats, el
contractista assumirà les instruccions que rebi  dels tècnics municipals  per tal  de compatibilitzar  les
obres amb dites activitats.

12. Condicions especials d’execució

12.1 L’adjudicatari de les obres queda obligat a disposar d’una persona programadora coreògrafa
d’efectes en fonts ornamentals amb experiència de més de 10 anys. 

Aquesta persona no necessàriament haurà d’estar integrada en la plantilla de l’empresa. Per garantir el
compliment d’aquesta clàusula, els licitadors hauran de lliurar, juntament amb la proposta econòmica,
el currículum i el compromís de col·laboració en aquesta obra signat per ambdues parts (representant
del contractista i persona programadora. Aquesta persona s’ha d’incorporar a la fase final de les obres,
abans de la recepció, per garantir el correcte funcionament de la font.

Aquesta condició té caràcter d'obligació contractual essencial als efectes assenyalats en l'article 211.f)
de la LCSP, per tant, el seu incompliment pot ser causa de resolució del contracte, sense perjudici de
que pugui ser objecte de penalització, d'acord amb l'article 192.1 de la LCSP.

12.2 L’empresa  adjudicatària  haurà  d’incorporar  en  l’obra  adjudicada,  almenys,  una  persona
provinent de l’atur. 

Aquesta persona haurà d’estar contractada al menys el 50% de la durada total del contracte. El nombre
d’hores  que  s’haurà  de  garantir  que  executaran  la  totalitat  de  les  persones  serà  de  20  hores
setmanalment.

A més, les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer per executar el
contracte s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan
sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.

Per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar la relació nominal del
o dels treballadors contractats, còpia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball, així
com còpia dels TC1 i TC2.
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13. Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat - preu,
són els següents:

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article
145 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  fins a 100 punts:

Les  ofertes  presentades  seran  estudiades,  valorades  i  ponderades,  d’acord  amb  els  criteris  de
valoració que es relacionen, tot seguit:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER APLICACIÓ 
DE FÓRMULES

Puntuació màxima

13.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte 60

13.2 Experiència addicional 25

13.3 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica: 15

13.3.1 Utilització d’àrids reciclats per a la construcció (bases de formigó i 
formigonat rases)

10

13.3.2 Formació en matèria ambiental del cap d’obra 5

TOTAL PUNTUACIÓ 100

13.1  Proposta econòmica del pressupost de l’obra en licitació (Ei), fins a 60 punts:

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors,  s’atorgarà d’acord
amb la fórmula adjunta:

baixai

PE =   60  x   -------------------------------

baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  que  proposi  cada  empresa  (Ei),
respecte al pressupost de licitació

baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació 

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 60 punts.  I  una oferta que no
proposi baixa, és a dir, que sigui igual al pressupost de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització
d’aquesta  fórmula permet  un  repartiment  més efectiu  de  la  puntuació  perquè  fa  una  doble
comparativa de cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte
l’oferta econòmica més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà
motiu suficient per excloure la proposta d’aquest procediment.

13.2 Experiència addicional (A): fins a 2  5   punts      

Per participar en aquest procediment, els licitadors han de disposar d’una solvència tècnica que consisteix
en haver executat com a mínim dues (2) obres similars relatives a la construcció d’una font que permeti el
trànsit de vianants per la seva superfície, amb un mínim de 12 brolladors i/o jocs d’aigua integrats en la
pròpia font, per un import igual o superior al valor estimat de contracte (242.859,39 €), en els darrers 5
anys. Aquesta solvència s'acreditarà mitjançant la presentació dels certificats de bona execució de les
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obres; tanmateix,  si  el  licitador  disposa de les classificacions optatives (G-6-1 i  J-4-1) indicades en
l'apartat 8.1. d'aquest informe, s'entendrà que disposa de la solvència tècnica requerida per participar
en aquest procediment.

A part d’aquesta solvència mínima, en aquest criteri es valorarà l’experiència addicional de l’empresa
(PA) d’haver executat  una tercera font transitable amb l’objectiu de garantir que l’empresa adjudicatària
tingui  experiència  demostrada  en obres anàlogues a la  del  contracte.  El  motiu  és que aquesta  obra
revesteix una especial complexitat pel que fa a les instal·lacions, però també pel que fa a assegurar un bon
funcionament de la font i garantir la salubritat. 

Aquesta obra serà addicional a les dues exigides com a solvència tècnica a l’apartat 8.1 solvència tècnica i
professional.

Per justificar aquesta experiència addicional, el contractista haurà d’acreditar mitjançant certificats de bona
execució haver executat una obra similar relativa a la construcció d’una font que permeti el trànsit  de
vianants per la seva superfície, amb un mínim de 12 brolladors i/o jocs d’aigua integrats en la pròpia font,
per un import igual o superior al valor estimat de contracte (242.859,39 €), en els darrers 10 anys. 

La proposta d'experiència  addicional  dels  licitadors  s'haurà d'acreditar  aportant,  junt  a  la proposta,  el
certificat de bona execució de l'obra addicional, però també els certificats justificatius de l'execució de
les dues obres d'experiència mínima (tot i que el licitador disposi de la classificació optativa indicada
anteriorment). Els certificats han d'estar signat per l'ens promotor.

Així,  per poder ser  valorada la  proposta quant a aquest criteri,  també caldrà omplir  i  adjuntar  a la
proposta el quadre següent amb les dades descriptives de cadascuna de les tres (3) obres:

EXPERIÈNCIA ACREDITADA

Nom i emplaçament Promotor Contractista
(empresa/UTE)

Data
inici/final

Termini VEC
( IVA exclòs)

Solvència Experiència addicional

1

2

3

No serà objecte de valoració la documentació que es presenti com a solvència tècnica mínima per
participar.

Important:  Així,  en  el  cas  que  l'empresa  disposi  de  la  classificació  optativa  que  l'eximeix
d'acreditar la seva solvència tècnica i econòmica per poder participar en aquesta licitació, caldrà
que aporti  els certificats de construcció  de  les  tres fonts similars a la  de l'objecte d'aquest
contracte (2 d'experiència mínima i 1 d'experiència addicional) perquè pugui valorar-se la seva
proposta quant a aquest criteri.

13.3 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (Q): fins a 15 punts  

13.3.1 Utilització d’àrids reciclats per a la construcció (bases de formigó i formigonat de rases) (Q1):
fins a 10 punts  

a) Justificació del criteri 

L’objectiu és reduir el consum de materials de construcció i fomentar l’economia circular mitjançant
l’adquisició de productes elaborats amb materials reciclats.

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus
de la UE: representen aproximadament  un  terç de tots  els  residus  generats  a la  Unió.  Una gestió
adequada  dels  residus  de  la  construcció  i  demolició  i  dels  materials  reciclats  pot  suposar  grans
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beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida (Comissió Europea, Protocol de gestió de RCD
a la UE).

D’altra banda, els àrids i  graves són els principals  recursos minerals  explotats  del  planeta.  No són
renovables,  doncs requereixen de milers d’anys de processos erosius i  actualment s’extreuen a un
ritme molt ràpid. L’extracció d’àrids de forma massiva comporta l’afectació als cursos i conques fluvials i
els seus ecosistemes, la disminució dels nivells freàtics, la modificació de la llera del riu i l’augment del
perill d’inundació per modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d’altres. En el cas dels
àrids d’origen marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les dinàmiques litorals. Per tots
aquests aspectes, es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració en aquest contracte.

En la licitació d’aquestes obres és d’aplicació aquest criteri perquè al projecte es preveu que s’utilitzin 20
m3 de formigó per a bases de formigó i formigonat de rases.

  
b) Valoració de la proposta

Es valorarà que el formigó de les bases de paviments i del formigonat de rases contingui l'àrid gros
reciclat. 

Per a la fabricació del formigó de bases de paviments i rases, hauran d'utilitzar-se àrid gros reciclat net,
lliure  d'impureses  i  filler,  amb  marcatge  CE,  i  provinents  de  planta  de  valorització  de  residus
autoritzada. Seran àrids reciclats procedents de formigó.

Per a la fabricació del formigó es pot utilitzar àrid gros reciclat fins al 100% d’aquest tipus d’àrid. 

Els requisits que haurà de complir l’àrid gros reciclat a utilitzar són:
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La puntuació serà en funció del percentatge d'àrid gros reciclat;  per tant,  aquesta  serà la  valoració
objectiva (PQ1) per a la utilització d’àrids reciclats en el formigó de les bases de paviments i formigonat
de rases (Q1) :

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó i formigonat de rases amb un
percentatge d’àrid reciclat < 50% del total........................................................................PQ1 =   0 punts 

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó i formigonat de rases amb un
percentatge d’àrid reciclat ≥ 50% i <100% del total..........................................................PQ1 =   5 punts 

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó i formigonat de rases amb un
percentatge d’àrid reciclat del 100% del total...................................................................PQ1 =  10 punts

c) Compromís de la proposta

El licitador  aportarà,  formant  part  de la seva oferta,  el  document  de compromís signat  pel  que fa al
percentatge d’àrids reciclats, que utilitzarà per a la fabricació de bases de formigó i formigonat de rases
amb marcatge CE i provinents de planta de valorització de residus autoritzada.
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d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Durant l’execució de les obres, caldrà acreditar la utilització d’àrids reciclats en les bases de formigó i
rases aportant:

- fitxa tècnica del producte amb marcatge CE

- certificats de subministrament

13.3.2 Formació en matèria ambiental del cap d’obra (Q2):  fins a 5 punts  

a) Justificació del criteri

Es  valorarà  la  formació  en matèria  ambiental  del  cap d’obra,  amb  l’objectiu  de  minimitzar  al  màxim
l’impacte ambiental de les activitats vinculades. La capacitació del responsable directe de l'obra és clau per
a:

 Garantir  una correcta gestió dels residus, especialment pel que fa a la separació en origen i
reducció.

 Prevenir la producció de pols i sorolls.
 Evitar el malbaratament de l'aigua i l’abocament accidental de productes químics o sediments a la

xarxa de clavegueram durant la instal·lació de la font.

Es  valorarà  la  formació  de  durada  superior  a  10  hores  i  ha  d’haver  estat  impartida  per  personal
especialitzat. Haurà abordat la gestió ambiental en el servei de Direcció Facultativa, recollint conceptes
relacionats amb la verificació de les característiques mediambientals dels materials emprats, les emissions
atmosfèriques, el soroll o la generació i tractament de residus de la construcció, entre d’altres.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la formació mediambiental del personal
adscrit al contracte garantirà un bon seguiment de la gestió ambiental durant l’execució dels treballs. En
aquest sentit, la formació en aquest camp ha de millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats
amb l’objecte d’aquest contracte:

- el control de la gestió dels residus en obra;

- el control de les característiques dels materials que hagin de complir en matèria mediambiental;

- el seguiment de l’optimització en el transport de materials per reduir les emissions de gasos nocius
i el consum d’energia;

- el control de la pols produïda durant les operacions d’enderroc, trasllat de maquinària o càrrega i
descàrrega de materials;

- el control del consum d’aigua.

b) Valoració de la proposta

Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra oferint una major puntuació a les empreses
que acreditin la realització d’un curs amb un major número d’hores. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ2) per a aquest criteri:

– Si el cap d’obra no disposa de formació ambiental o és de fins a 10 hores...........................PQ2= 0 punts

– Per un curs de durada superior a 10 hores i fins a 20 hores ................................................PQ2=1,5 punts

– Per un curs de durada superior a 20 hores i fins a 50 hores.................................................PQ2= 3 punts

– Per un curs de durada superior a 50 hores...........................................................................PQ2= 5 punts
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Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a vàries
formacions.  D’aquesta  manera  es  dona  la  màxima  puntuació  a  qui  ha  realitzat  un  curs  en  temes
mediambientals que suposa una formació de més de 50 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en la
matèria que implica una formació de durada més llarga.

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria ambiental
realitzada pel cap d’obra i el número d’hores de durada del curs. Junt amb la titulació, caldrà aportar un
document de compromís signat adscrivint a l’execució del contracte a la mateixa persona amb la funció de
cap d’obra.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració de les obres serà la mateixa persona qui desenvolupi la
funció de cap d’obra. En cas que per un imprevist, o d’acord amb l’apartat 12.8, fos necessària la seva
substitució, caldrà que el nou cap d’obra acrediti una formació equivalent o superior en quant a la matèria i
la durada.

Els punts per a ls criteris contractaci  ó pública ecològica (P  Q) seran:  

PQ = PQ1 + PQ2 

- Puntuació total:  

La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents
criteris avaluats:

Punts totals = PE + PA+ PQ 

SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:

L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules.

- Càlcul de les ofertes anormalment baixes

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es considera que el preu final ofert per a l’execució de les
obres  (E)  té  en  compte  el  cost  vinculat  a  la  totalitat  de  la  proposta  feta  per  l'empresa  licitadora
mitjançant la resta de criteris d'adjudicació; és un paràmetre que permet valorar l'oferta considerada en
el seu conjunt.

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien
els següents supòsits:

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure  l’oferta  que sigui  d’una  quantia  més elevada quan sigui  superior  en més de 10
unitats  percentuals  a la mitjana.  En qualsevol  cas, es considera desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
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 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant  això,  si  entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

-  Preferència  entre  proposicions  que  hagin  quedat  classificades  amb  la  mateixa  puntuació
segons els criteris de valoració:

De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes, després de l'aplicació dels
criteris  d'adjudicació  del  contracte,  es  resoldrà  mitjançant  l’aplicació  per  ordre  dels  criteris  socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos
amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

14. Finançament i consignació pressupostària

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 15321 60900 codi 26007.

Aquesta despesa està cofinançada per  TAIGUA, TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL, per un import
de 111.692,21 €, IVA exclòs, i de 135.147,58 €, IVA inclòs.

Aquesta despesa està prevista a l'annex d'inversions 2026, el qual va ser aprovat pel Ple Municipal de data
3 de novembre de 2025, dins del Pressupost General de l’any 2026 del propi Ajuntament.

Les factures  han de portar  informació codificada (codis  DIR3) dels  òrgans administratius a qui  van
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
que s’indicaran a les factures són els següents: 

Oficina comptable Òrgan Gestor Unitat tramitadora

LA0003834 LA0004470 LA0004470
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15. Subcontractació

De conformitat amb els esmentats articles 215 i següents de la LCSP, es permet la subcontractació.
Per tant, el contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte
del contracte.

16. Conclusions

Proposo  iniciar  l’expedient  de  contractació  i  licitació de  les  obres  definides  en  el  Projecte  de
construcció d’una font a la plaça Nova, amb criteris de contractació pública ecològica, pel procediment
obert simplificat. 

I a tals efectes, declaro com a cap de la Secció de Projectes d'Urbanització i Obra Pública no incórrer
en cap circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP, ni conflicte
d’interessos  de l'article  64  de la LCSP,  ni  de  vulneració  dels  principis  ètics  i  normes  de conducta
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.

Montserrat Prat Calm
La cap de la Secció de Projectes d'Urbanització i Obra Pública
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