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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRES

1. Objecte del contracte 

L’objecte del present contracte és l’execució de l’obra corresponent al PROJECTE 
DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS 
LA BALDUFA.
Grup de classificació:

Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran 
reparació. 

Obres de reparació simple.
Obres de conservació i manteniment. 
Obres de demolició.

Codi CPV:45331000-6 Instal·lacions de calefacció, ventilació i aire condicionat

Classificació corresponent a l’Annex I de la LCSP: 45.33 “Treballs d’instal·lació en 
edificis”

Dades del projecte.

Nom del Projecte d’obres: PROJECTE DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS LA BALDUFA.

Import: Import: 142.142,97€ (PEM); 171.992,99 € (PEC, IVA inclòs)

Redactat per: Jordi Miró Surroca, Enginyer Tècnic Municipal.

Informe supervisió del projecte: 

 No és necessari per no tractar-se d’un supòsit dels establerts a l’article 235 
LCSP. 

 Sí és necessari. Indicar la data de l’informe:

1.2. Lots

a) Aquesta prestació es divideix en lots:

 Sí 
 No
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b) Aquesta execució d’obra no es divideix en lots, la qual cosa resta justificada d’acord 
amb les següents motivacions vàlides:

Donada la naturalesa de les instal·lacions a executar (climatització, ventilació, xarxes 
frigorífiques i control), aquestes formen un sistema únic i interdependent, de manera 
que la seva execució separada en lots podria comprometre el correcte funcionament 
global de la instal·lació.

2. Justificació de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte 
projectat, així com al idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les.

Les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte venen 
determinades per la manca d’un sistema de climatització adequat a la Llar d’Infants La 
Baldufa.

L’edifici disposa actualment de calefacció mitjançant terra radiant i ventilació natural, 
però no compta amb sistema de refrigeració, fet que provoca que, durant els períodes 
d’estiu, s’assoleixin temperatures interiors superiors als 30 ºC, per sobre dels valors 
recomanats pel RITE.

Aquesta situació genera:

• Mancança de confort tèrmic 
• Risc per la salut dels usuaris (infants) 
• Incompliment de les condicions normatives

El projecte defineix una solució basada en:

• Sistemes VRF amb bomba de calor 
• Recuperació d’energia en ventilació 
• Control de temperatura i qualitat de l’aire 

Per tant, el contracte és idoni per satisfer les necessitats detectades.

3. Justificació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

3.1. Pressupost Base de Licitació (PBL)

El pressupost base de licitació és de:

• 142.142,87€ (execució material) 
• 171.992,99 € (pressupost total amb IVA)

Aquest pressupost és adequat als preus de mercat actuals i inclou:
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• Equips de climatització (VRF) 
• Xarxes de conductes i canonades 
• Instal·lació elèctrica associada 
• Sistemes de control i ventilació

3.2. Determinació del preu del contracte

El preu del contracte és el d’adjudicació. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials 
que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, es 
consideraran inclosos en el preu, encara que no figurin tots ells especificats en la 
descomposició o descripció de preus.

El preu es determina a partir de les següents referències:

 Per referència a components de la prestació.
 Per unitats d’execució
 Per unitats de temps
 A un tant alçat amb preu tancat (*).

Totes les despeses indirectes es consideraran sempre incloses en els preus unitaris 
d’obra del projecte quan no figuren en el pressupost valorats en unitats d’obra o en 
partides. Amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, cal tenir en compte que s’han considerat 
en l’establiment del preu, conceptes com els següents:

- Rètols informatius i tanques.
- Despeses derivades de tanca d’obra i protecció en relació a la perillositat i molèsties 
produïdes per les obres.
- Despeses de muntatge, desmuntatge i lloguer de tota classe de construccions 
auxiliars, oficina, vestidors, lavabos i eines.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions provisionals per al 
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica (inclús instal·lació de grups electrògens 
així com els mitigadors de soroll necessaris), necessaris per a l’execució de l’obra, així 
com dret, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.
- Despeses de muntatge, desmuntatge i lloguer de les bastides necessàries per fer
l’obra.
- Despeses de legalització, formació de la fonamentació, muntatge, desmuntatge i
lloguer de grua torre.
- Conservació i vigilància de l’obra durant la seva execució.
- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues,
etc.

Pagament: El pagament del contracte es farà contra presentació de certificacions 
mensuals que comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el període 
de temps esmentat. Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte 
subjectes a rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense 
suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen.
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3.3. Valor Estimat del Contracte (VEC)

El valor estimat del contracte es fixa en 170.571,56 €, exclòs l’IVA,

El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el 
següent:

a) Pressupost base de licitació: 142.142,97 €
b) Pròrrogues: 0 euros
c) Modificacions previstes: 28.428,59 euros

4. Existència de crèdit

4.1.- Partida pressupostària

Aquesta actuació va a càrrec de l’aplicació pressupostària 50.1530.6320000 
“CLIMATITZACIÓ LLAR INFANTS LA BALDUFA”.

L’autorització o realització del contracte se subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit adequat i suficient.

4.2.- Expedient d’abast plurianual: NO

4.3.- Finançament: NO

5. Termini d’execució

El termini d’execució de les obres és de 3 mesos.

El termini d’execució s’inicia a partir de la data de signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig o en la data que es fixi en la mateixa.

6. Variants 

S’admeten variants:

Sí
No

7. Justificació del procediment d’adjudicació 

La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP 
que, a més, serà harmonitzat per tractar-se d’un contracte d’obres quin valor estimat és 
igual o superior a 5.404.000,00€.
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 La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la 
LCSP, ordinari, per tractar-se d’un contracte d’obres amb valor estimat inferior a 
5.404.000,00€.

La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la 
LCSP, i a més, simplificat, d’acord amb l’article 159.1 de la LCSP, per tractar-se d’un 
contracte d’obres amb valor estimat igual o inferior a 2.000.000 € i quan entre els 
criteris d’adjudicació no n’hi ha que siguin avaluables mitjançant judicis de valor, o 
d’haver-ne, la seva ponderació no supera el 25 % del total.

8. Forma de tramitació de l’expedient

 Ordinària 
 Urgent. 

9. Justificació dels criteris de solvència i classificació

9.1.- Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i 
financera de l’empresari mitjançant els criteris i els llindars establerts a l’article 87 de 
la LCSP següents:

 Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi 
el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes 
per un import igual o superior a 171.992,99 €. 

El volum anual de negocis del licitador s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes 
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el 
Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil.

JUSTIFICACIÓ:

L’objecte del contracte es per la feina específica de la incorporació d’un sistema de 
climatització i ventilació per la Llar d’infants i els treballs associats al tractar-se d’un 
edifici existent (obres de paleta, pintor, fusteria, instal·lacions, tèrmiques, frigorífiques i 
adaptacions elèctriques), amb la corresponent adquisició de materials i la mà d’obra 
requerida.

Cal garantir que l’empresa licitadora té una estructura econòmica suficient per assumir 
les obres; l’adquisició de material, els costos del personal, garantir la correcta execució 
dins dels terminis establerts i la cobertura de possibles incidències durant l’execució.

El llindar establert per aquesta obra d’import 171.992,99 €., es fixa en proporció al 
valor estimat del contracte i no supera el límit màxim previst a l’article 87.3 de la LCSP, 
garantint així el principi de proporcionalitat. Conseqüentment, el criteri establert es 
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considera directament vinculat a l’objecte del contracte, adequat per garantir la 
capacitat econòmica del contractista i respectuós amb els principis de concurrència, 
igualtat i no discriminació.

9.2.- Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i 
professional  mitjançant els criteris i nivells establerts a l’article 88 1 de la LCSP 
següents: 

 Acreditar haver realitzat durant els últims 5 anys un nombre mínim de 2 treballs del 
mateix tipus o naturalesa del contracte, és a dir, instal·lacions de climatització amb 
sistemes VRF, ventilació amb recuperadors de calor i xarxes de conductes de fibra i 
xapa aïllada, amb un import acumulat l’any de més execució sigui igual o superior a 
200.000,00 €, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar 
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a 
terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment 
a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a 
l’òrgan de contractació l’autoritat competent. 

JUSTIFICACIÓ:

Atès la naturalesa dels treballs i que les empreses han d’estar especialitzades en els 
mateixos, es considera que cal justificar l’especificitat (instal·lacions de climatització 
amb sistemes VRF, ventilació amb recuperadors de calor i xarxes de conductes de 
fibra i xapa aïllada) que, per la complexitat tècnica singular les empreses hagin realitzat 
aquest tipus de treballs amb èxit.
També s’ha considerat important, assegurar que les empreses tenen la dimensió 
operativa i econòmica suficient per gestionar el volum d’obra previst, i que es garanteixi 
que ha gestionat amb èxit obres amb pressupost equivalent en un sol exercici. 
Els certificats de bona execució acreditaran no només la realització de l’obra sinó la 
qualitat de la mateixa. Així, es garanteix i protegeix l’interès públic davant d’empreses 
sense experiència contrastada en el sector del fred industrial.

Declaració en que s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan 
integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les 
obres, acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho 
requereixen els serveis dependents de l’òrgan de contractació.

- Un cap d’obra que en els últims 5 anys hagi realitzat treballs del mateix tipus o 
naturalesa del contracte, és a dir instal·lacions de climatització amb sistemes 
VRF, ventilació amb recuperadors de calor i xarxes de conductes de fibra i xapa 
aïllada

- Un encarregat d’obra que en els últims 5 anys hagi realitzat treballs del mateix 
tipus o naturalesa del contracte, és a dir, instal·lacions de climatització amb 
sistemes VRF, ventilació amb recuperadors de calor i xarxes de conductes de 
fibra i xapa aïllada
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- Un enginyer de grau o enginyer tècnic que els últims 5 anys hagi realitzat 
treballs del mateix tipus o naturalesa del contracte, és a dir instal·lacions de 
climatització amb sistemes VRF, ventilació amb recuperadors de calor i xarxes 
de conductes de fibra i xapa aïllada

Acreditació: La disponibilitat, qualificació i experiència del personal tècnic s’acreditarà 
mitjançant:

• còpia de la titulació acadèmica oficial corresponent;
• documentació acreditativa de l’experiència professional, mitjançant 

certificats de bona execució, certificats d’empresa, contractes 
laborals o mercantils, nomenaments o documentació equivalent, en 
què consti la participació efectiva del tècnic en projectes o treballs de 
naturalesa similar.

• Declaració formal de l’empresa sobre l’adscripció del personal al 
contracte.

JUSTIFICACIÓ: Vista la complexitat de l’obra (incorporar un sistema de clima i 
ventilació  a un equipament existent) és necessari que les empreses disposin d’uns 
coneixements especialitzats i que el personal per du a terme els treballs tinguin la 
capacitat formativa suficient per la correcta execució, per tant, com a mínim es 
requereix el següent personal tècnic esmentat.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella 
amb antiguitat inferior a cinc anys, i el valor estimat del contracte sigui inferior a 
500.000 € no li serà d’aplicació aquest criteri de solvència tècnica o professional. En 
aquests casos, la solvència serà acreditada mitjançant una Declaració on s’indiqui el 
personal tècnic o organismes tècnics, siguin o no integrats en l’empresa, dels que es 
disposa per l’execució de les obres, acompanyat dels documents acreditatius 
corresponents.

9.3. Classificació empresarial:

No es requereix classificació per a la realització de les obres objecte de la present 
licitació. No obstant, la classificació de l’empresa que s’indica a continuació, acreditarà
la seva solvència tècnica, econòmica i financera per al present contracte:

Grup: J “INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES”
Subgrup: 2 “De ventilació, calefacció i climatització”
Categoria: c (150.000€<VEC<360.000€; durada <1 any)

Adscripció per part de l’empresa de mitjans materials i/o personals a l’execució del 
contracte:

 Sí: 

D’acord amb allò previst a l’article 76.2 LCSP els licitadors hauran d’adoptar, juntament 
amb la documentació acreditativa de les solvències, un compromís d’adscripció a la 
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realització de l’objecte del contracte dels mitjans personals requerits com a criteris de 
solvència tècnica o professional

 No.

10. Justificació dels criteris d’adjudicació

 PLURALITAT DE CRITERIS. D’acord amb l’article 145.1 per l’adjudicació del 
present contracte s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la 
millor relació qualitat/preu.

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells.

10.1.- Criteris sotmesos a judici de valor – màxim 25 punts

D’acord amb l’art. 146.3 de la LCSP, s’estableix com a llindar mínim de qualitat 
l’obtenció de 12,5 punts en la proposta que cada licitador formuli com a avaluable amb 
criteris sotmesos a judici de valor. Les ofertes que no obtinguin un mínim de 12,5 punts 
en la puntuació total pel que fa a aquests criteris, seran rebutjades en estimar-se 
qualitativa i tècnicament insuficients, procedint a l’exclusió del present procediment 
donada la rellevància dels factors de qualitat en una obra d’aquestes característiques.

a) Memòria tècnica descriptiva del procés d’execució de l’obra. (fins 20 
punts)

El redactat d’aquest document en cap cas serà el resultat de la transcripció exacta de
la memòria del projecte.

La memòria, haurà de descriure el procés de l’execució de les obres, el procediment 
per la instal·lació de les unitats interiors, exteriors, refrigerant, conductes, ordre i 
prioritats, coordinació dels treballs de paleta i fusteria amb les instal·lacions de clima i 

RESUM DE PUNTUACIÓ

1. Criteris sotmesos a judici de valor – màxim 25 punts

a) Memòria tècnica descriptiva del procés d’execució màxim 20 punts
b) Pla de realització de l’obra               màxim 5 punts

2. Criteris avaluables de forma automàtica fins a un màxim de 75 punts

c) Millores màxim 50 punts
d) Oferta econòmica màxim 25 punts
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ventilació, descripció de les interferències possibles tant d’obra com de l’activitat del 
centre i les solucions. S’inclourà fotografies, plànols i detalls si s’escau. 

Tindrà una extensió màxima de sis (6) pàgines en format DIN A4 (amb un màxim de 
2.000 paraules).

Aquest apartat es valorarà de la següent manera:

• Si el nivell de coneixement i comprensió és genèric, 5 punt

Es considerarà coneixement genèric quan la descripció sigui basada en 
conceptes estàndard de manteniment de climatització i ventilació, sense 
identificar de manera concreta els equips, sistemes, característiques funcionals, 
necessitats particulars o condicionants de la instal·lació objecte del contracte

• Si el nivell de coneixement i comprensió és detallat i sense cap 
incongruència, 20 punts

Es valorarà especialment:

• La identificació concreta dels equips que s’instal·laran (quines unitats 
exteriors, interiors, la ventilació, connexions frigorífiques, elèctriques, difusió 
d’aire i canalitzacions). 

• La descripció del funcionament de la instal·lació i de la seva 
sectorització. 

• El coneixement dels sistemes de regulació, control i monitorització 
existents. 

• La identificació dels punts crítics de manteniment i explotació. 
• La descripció de protocols d’actuació preventiva, correctiva i conductiva 

adaptats a la instal·lació. 
• El coneixement de les necessitats de qualitat d’aire interior i ventilació. 
• La consideració de la normativa aplicable (RITE, PRL, eficiència 

energètica, etc.). 
• La proposta de millores orientades a l’eficiència energètica, fiabilitat i 

continuïtat del servei.

Aquesta memòria descriptiva permetrà saber el nivell de coneixement i adaptació de la 
instal·lació proposada a l’espai en concret, deguda la seva singularitat i la 
preexistència del mateix.

• Es descomptaran 2 punts per cada errada tècnica, incongruència o 
informació incorrecta detectada en relació amb la instal·lació objecte del 
contracte.

Aquests criteris ens permetrà valorar el grau de coneixement de l’empresa en les 
tasques a realitzar.

b) Pla de realització de l’obra. (fins 5 punts)
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Consisteix en un estudi del procés constructiu reflectit en el gràfic del pla per la 
realització de l’obra, la seva coherència i l’aplicació de la mà d’obra i mitjans que 
s’implementaran a cadascun dels treballs de l’obra en el termini establert en aquest 
document.

El pla ha d’incloure, com a mínim, un gràfic DIN A3, tipus diagrama de GANTT i també 
pot incloure una petita memòria explicativa del Pla, amb una extensió màxima de dos 
(2) pàgines en format DIN A4 (amb un màxim de 1.000 paraules). 

Aquest apartat es valorarà de la següent manera: 

• El nivell de coherència entre la relació i la durada de les unitat d’obra, fins a un 
màxim de 2 punts.

• El grau de coneixement de l’obra a realitzar, incloent el camí crític i reflectint  
l’organització dels treballs, fins a un màxim de 2 punts.

• La relació entre les fases d’obra i el personal destinat a cadascuna d’elles, amb 
la corresponent estructura del Pla en relació al calendari i la zona de l’edifici on 
s’actua, vinculant-ho, alhora, amb el capítol i partides de què es composa 
l’obra, fins a un màxim d’1 punt.

Aquest Pla d’obra en cap cas substituirà aquell que segons el present plec el 
contractista ha de presentar després de l’acta de replanteig. Aquest últim, serà el que 
reflectirà el calendari real d’execució de l’obra que tindrà en compte els mitjans i 
sistemes de què disposa l’adjudicatari, d’acord amb la Direcció de l’obra.

10.2. Criteris avaluables de forma automàtica – màxim 75 punts

c) Millores. (fins 50 punts)

El projecte redactat resolt la necessitat tècnicament i normativament per dotar 
l’equipament del benestar tèrmic i qualitat de l’aire interior, no obstant, tot i això, amb 
l’objectiu d’incrementar la durabilitat de la instal·lació projectada.
Per incrementar la durabilitat de l’aïllament es proposa com a millora embolcallar 
l’aïllament de la xarxa de conductes de ventilació amb xapa d’alumini o ferro 
galvanitzat, augmentant d’aquesta manera la resistència mecànica de l’aïllament i 
protecció enfront a l’ambient exterior.
Tanmateix  vista l’experiència en la posta en marxa de les instal·lacions d’aquesta 
tipologia que es creu molt convenient que els dos primers anys després de la posta en 
marxa, la mateixa empresa instal·ladora realitzi les tasques de manteniment, tant 
preventiu com correctiu.
Per tant, es contemplen com a millores els treballs relacionats a continuació:

Millores

A – MILLORAR LA RESISTÈNCIA MECÀNICA DE LA XARA DE VENTIL·LACIÓ............. 15.180,00 € (IVA exclòs)
B – REALITZAR EL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DURANT DOS ANYS....  4.800,00 € (IVA exclòs)
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Les característiques tècniques d’aquestes millores estan  descrites en la documentació 
tècnica de les millores (ANNEX A i B, respectivament).

Import de les Millores 

La suma de les millores es de 19.980,00 € (IVA exclòs), la qual cosa representa el 
14,06% del pressupost total del projecte.

Aquest percentatge no forma part del cost del contracte sinó que és un cost que aporta 
l’adjudicatari. 

El licitador pot incrementar la seva oferta amb la inclusió d’alguna de les millores 
descrites, o de totes.

Puntuació per a la seva valoració objectiva:

La MILLORA  A tindrà una puntuació de 37,5 punts

La MILLORA  B  tindrà una puntuació de 12,5 punts

Forma de presentació: Complimentar l’annex amb la declaració de millores a 
realitzar.

d) Oferta econòmica. (fins 25 punts)

• Les ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre 
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:

Es proposa aplicar una fórmula lineal amb factor de ponderació de valor VP=1 per tal 
que les diverses puntuacions que corresponen a les ofertes econòmiques presentades 
s’apropin entre elles. Mantenint entre elles la seva proporcionalitat, que s’ajusta a la 
proporcionalitat dels imports de les ofertes.

Forma de presentació: Complimentar l’annex amb l’oferta econòmica.
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11. Criteris per determinar les baixes desproporcionades:

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següent:

 1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 
més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes 
econòmiques presentades. 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

12. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 
empreses proposades com adjudicatàries.

NO

13. Garantia provisional

 Sí
 No

14. Garantia definitiva

La garantia definitiva s’estableix en un 5% del pressupost base de licitació, exclòs 
l’IVA.
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15. Condicions especials d’execució del contracte

D’acord amb allò establert a l’article 202 de la LCSP s’estableixen les següents 
condicions especials d’execució del contracte: 

e) Compliment del RITE.
f) Reciclar tots els productes de rebuig de l’obra.
g) Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball.
h) Complir amb el conveni col·lectiu del sector.
i) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui 

accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix 
el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE.

Aquestes obligacions tenen el caràcter d’obligació contractual essencial de conformitat 
amb el que disposa l’article 211.1f) de la LCSP.

16. Modificacions contractuals previstes

 No es preveuen modificacions contractuals. 

 D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP es preveuen els  següents 
supòsits de modificacions contractuals que no podran en cap cas alterar essencialment 
l’objecte del contracte:

Import de les modificacions: 28.428,59 €.

Es preveu la possibilitat de modificar el contracte quan, durant l’execució de les obres 
en cas de que concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Aparició de vicis ocults o elements no detectables en fase de projecte, 
derivats de l’estat preexistent de l’edifici, que no hagin pogut ser identificats 
prèviament per la impossibilitat d’explorar o inspeccionar determinades parts de 
la construcció.

b) Necessitat d’actuacions específiques a l’estructura i els tancaments 
horitzontals i verticals, atès que ha estat inaccessible la visualització de 
l’estructura i els tancaments en fase de redacció del projecte.

Les modificacions que, si escau, es puguin acordar quedaran estrictament limitades a:

a) Treballs addicionals o ajustos constructius i de instal·lacions indispensables per 
garantir la correcta execució tècnica de les instal·lacions.
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En cap cas les modificacions podran comportar una ampliació substancial de les 
prestacions inicialment contractades.

L’import de les modificacions no podrà superar 28.428,59 € ni podrà alterar de manera 
essencial l’equilibri econòmic del contracte.

Així mateix, les modificacions només podran implicar ampliacions de termini quan 
aquestes siguin estrictament necessàries i degudament justificades per la naturalesa 
dels treballs addicionals.
Qualsevol modificació haurà de ser objecte d’una justificació de la concurrència de les 
circumstàncies previstes en aquest capítol i hauran de ser aprovades per la direcció 
facultativa. 

En cas que, com a conseqüència de les modificacions previstes en aquest plec, sigui 
necessari incorporar noves partides d’obra al projecte modificat, la seva valoració es 
realitzarà preferentment d’acord amb els preus unitaris previstos al projecte. Quan no 
existeixin preus directament aplicables, aquests es determinaran a partir dels preus de 
la base de dades BEDEC, corresponents a la seva darrera actualització vigent.

Totes les despeses indirectes es consideren ja incloses en el pressupost del projecte, i 
en cap cas podran ser incorporats o repercutits en la definició de les noves partides 
d’obra. Els preus que es fixin hauran d’incorporar necessàriament la baixa 
d’adjudicació ofertada pel contractista, garantint el manteniment de les condicions 
econòmiques del contracte i el compliment dels principis de bona administració i 
eficiència en la despesa pública.

17. Cessió del contracte

 Sí
 No

18. Subcontractació 

 Sí
 No

Tasques crítiques que només les pot executar directament el contractista principal: 
- Treballs de instal·lació frigorífica, aparells VRF i ventilació

Per contra, hi ha una sèrie de tasques que depenen d’industrials que, per la seva
especialitat, el contractista pot subcontractar, com puguin ser:

- Treballs de conductes d’aire
- Treballs de lloguer i subministrament de bastides i grues.
- Treballs de serralleria i paleta per les obertures
- Altres treballs especialitzats  no específics de les instal·lacions de clima.

19. Termini de garantia
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El termini de garantia serà de 2 anys a partir de la signatura de l’acta de recepció de 
les obres.

20. Responsabilitat i assegurança

1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a 
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte.

2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de 
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte amb un 
import mínim de 300.000 euros, i amb vigència durant tota la duració del contracte.

21. Programa de Treball 

 No

22. Memòria final 

 No

23. Responsable del contracte

D’acord amb l’art. 62 de la LCSP la persona responsable del contracte serà el Director 
Facultatiu de les obres, Sr Jordi Miró Surroca.

La unitat encarregada del seguiment del contracte serà El Servei de Projectes i Obres 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

24. Mesa de contractació

Presidència:
Titular: Gerard Llobet Sánchez, regidor d’Urbanisme, Obres, Mobilitat, Serveis Urbans i
Manteniment.
Suplent: Alfredo Villa Celdran, regidor d’Hisenda, Gestió del Talent i les Persones i
Organització i Govern Obert.

Vocals:
1) Titular: Isidre Martí i Sardà, Secretari general
Suplent: Joan Manel Ferrera Izquierdo, vicesecretari.
2) Titular: Interventor municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Suplent: Nil Mestres Albà, cap de Fiscalització.
Suplent 2ona: Carolina Arenas, TAE del Servei d’Intervenció
3) Titular: Alejandro Galofré Rodríguez, cap del Servei de Projectes i Obres 
d’Urbanisme
Suplent: Jordi Miró Surroca, enginyer del Servei de Projectes i Obres d’Urbanisme

Secretari/a:
Titular: Emma Núñez Viñas. Tècnica Superior d’Administració General, adscrita al 
Servei de Contractació.
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1a Suplent: Rocío Pelegrí Martínez. Tècnica Superior d’Administració General, adscrita 
al Servei de Contractació.

25. Penalitats

Cas que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents:

A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:

 una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del 
contracte, IVA exclòs.

B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.

Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en:

1) Lleus 
2) Greus 
3) Molt greus

1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a 
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la 
consideració de lleus: 

a) Negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a terme 
actuacions d’inspecció de la part del contracte executat, amb la primera 
advertència formulada per escrit pel Director d’Obra.

b) Incompliment de les ordres donades pel Director d’Obra envers la bona execució 
del contracte. S’entén per incompliment als efectes de la seva qualificació com a 
lleu el transcurs d’un dia sense atendre l’ordre donada.

c) Retards reiterats en l’execució del contracte sense justificació, amb la segona 
advertència formulada per escrit pel Director d’Obra.

d) Dos paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució del contracte sense 
justificació, en un termini de quinze dies o bé tres dies consecutius de 
paralitzacions o interrupcions.

2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les 
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als 
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas 
tenen la consideració de greus: 
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a) Negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a terme 
actuacions d’inspecció de la part del contracte executat, amb la segona 
advertència formulada per escrit pel Director d’Obra.

b) Incompliment de les ordres donades pel Director d’Obra envers la bona execució 
del contracte. S’entén per incompliment als efectes de la seva qualificació com a 
greu el transcurs de dos dies sense atendre l’ordre donada o bé l’incompliment 
d’una ordre el contingut de la qual tingui per objecte atendre situacions 
d’urgència.

c) Retards reiterats en l’execució del contracte sense justificació, amb el tercer 
advertiment formulat per escrit pel Director d’Obra.

d) Tres paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució del contracte sense 
justificació en un termini de quinze dies o bé quatre dies consecutius de 
paralitzacions o interrupcions.

e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.

3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta 
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una 
lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus: 

a) Negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a terme 
actuacions d’inspecció de la part del contracte executat, amb la tercera 
advertència formulada per escrit pel Director d’Obra.

b) Incompliment de les ordres donades pel Director d’Obra envers la bona execució 
del contracte. S’entén per incompliment als efectes de la seva qualificació com a 
molt greu el transcurs de tres dies sense atendre l’ordre donada o bé 
l’incompliment d’una ordre el contingut de la qual tingui per objecte atendre 
situacions d’emergència.

c) Retards reiterats en l’execució del contracte sense justificació, amb el quart 
advertiment formulat per escrit pel Director d’Obra.

d) Quatre paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució del contracte 
sense justificació en un termini de quinze dies o bé cinc o més dies consecutius 
amb paralitzacions o interrupcions.

e) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la 
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa 
aplicable al contracte.

f) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
g) Incompliment de la clàusula lingüística.
h) Incompliment de la clàusula ètica. 
i) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.
j) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.

C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que 
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el 
compliment de les prestacions amb les següents quanties: 

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del 
contracte.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del 
contracte.
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c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació del 
contracte.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes 
pertinents.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir els pagaments esmentats.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats 
a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

ANNEX A: MILLORAR LA RESISTÈNCIA MECÀNICA DE LA XARXA DE 
VENTIL·LACIÓ
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ANNEX B: MILLORA CONSISTENT EN REALITZAR EL MANTENIMENT 
PREVENTIU I CORRECTIU DURANT DOS ANYS
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Alex Galofré Rodríguez

Cap de Servei de Projectes i Paisatge


