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1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e)

El present projecte té per objecte la descripció de les obres complementàries de
reforma del Museu d’Art i Història de Reus, amb la finalitat de completar i adequar
les actuacions necessàries per al correcte funcionament de l’equipament un cop
obert al públic.

La  definició  del  programa  de  necessitats,  la  distribució  funcional,  les
característiques constructives i les instal·lacions s’ha desenvolupat d’acord amb els
requeriments  establerts  pels  serveis  tècnics  municipals,  així  com  amb  les
necessitats operatives i  funcionals dels  usuaris  del  museu. Aquests criteris han
estat  fixats  en  diverses  reunions  de  treball  mantingudes  durant  el  procés  de
definició del projecte.

L’edifici del museu, situat a la Plaça Llibertat, 13 de 43201 Reus, ocupa la planta
baixa, part de la planta primera i un petit altell. L’immoble es troba inclòs en el Pla
Especial  de  Protecció  del  Patrimoni  Arquitectònic,  Històricoartístic  i  Natural  de
Reus (PEPPAHN), amb la fitxa C_E-106 – Nivell C, corresponent a la Casa del Museu
d’Art i Història de Reus. La protecció urbanística afecta a la façana.

En el marc del present projecte no es preveuen intervencions en façana, atès que
les actuacions es concentren a l’interior de l’equipament.

2.- INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
LCSP: 63.3 a) / 116.4 f)

Les  obres  han  de  ser  executades  per  una  empresa  de  construcció  amb  la
capacitació tècnica suficient. 

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per
executar una obra d’aquestes característiques.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les característiques de l'encàrrec no fan necessàries cap mena d’estudi i consulta
de mercat previ.
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4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El/s  responsable/s  del  contracte  als  efectes  de  supervisar  l’execució  d’obra,
adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions  necessàries  amb  la  finalitat
d’assegurar la correcta execució del treball serà la direcció facultativa de l’obra, en
aquest  cas  el  despatx  EDDAB ARQUITECTURA SLP,  amb els  arquitectes  Eduard
Rodero i López i David Agustín Pardo. 
La  unitat  responsable  de  seguiment  i  control  d'execució  del  contracte  és  el
departament d'arquitectura de l'Ajuntament de Reus.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haurà de satisfer l’execució de les obres descrites al projecte:

 Projecte bàsic  i  executiu de les OBRES COMPLEMENTÀRIES DE REFORMA
DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS, redactat per EDDAB ARQUITECTURA
SLP, amb els arquitectes Eduard Rodero i López i David Agustín Pardo. 

El  projecte  ha  estat  aprovat  inicialment  amb  número  de  decret  de
l’alcaldessa de data 15 de maig de 2026 i elevat amb caràcter definitiu en
data 11 de juny de 2026.

6.- LOTS
LCSP: 99 / 116.4 g)

La  divisió  en  lots  no  resulta  necessària  ni  convenient  per  raons  d'economia  i
eficiència  administrativa,  atès  que  les  obres  comprenen  una  unitat  funcional
executable amb els mateixos mitjans tècnics d'un únic adjudicatari.

La divisió de l’objecte del contracte en lots dificultaria excessivament l’execució del
mateix davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos
lots i podria comportar risc greu de soscavar l’execució adequada del contracte. 

La  realització  de  les  partides  de  l’obra  susceptibles  de  ser  separades  en  lots
independents, està molt vinculada amb la resta de partides d’obra i d'instal·lacions,
de  manera  que  la  separació  en  lots  podria  afectar  negativament  la  correcta
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coordinació dels treballs i la seqüència lògica d’execució, comprometent la qualitat
final del conjunt i el compliment de terminis.

7.- CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
LCSP: 2.4

45422000-1 Treballs d'instal·lació de fusteria d'obra
45441000-0 Treballs de vidrieria
45262520-2 Treballs de paleta
45331230-7 Treballs d’instal·lació d’equips de refrigeració

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124 / 125 / 126 / 127

El Plec de prescripcions tècniques particulars està inclòs al projecte redactat.

9.- DURADA
LCSP: 29

El termini d’execució de l’obra és de TRES (3) mesos. 
Tot  i  que  el  projecte  inicial  preveia  un  termini  de  quatre  mesos,  l’abast  i
l’envergadura de les actuacions permeten la seva execució dins un període de tres
mesos.

10.-SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogació del contracte.

11.-FINANÇAMENT
LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª

Partida econòmica: 
Orgànica Programa Econòmica
40832 33300 61901

Urbanisme-Equipaments culturals-Inv rep edifici pat històric
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Subvenció  OSIC  -  Departament  de  Cultura: 387.354,00  €  (Adquisició  i  instal·lació
d'equipaments als Museus de Catalunya: Convocatòria Resolució CLT/1633/2024,
de 6 de maig).
Recursos propis: 368.090,18 €.

12.-INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
32.1-32.4 LPAP / 100 RPEL / 24.2 c) Ordre HAP/1781/2013

13.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
LCSP: 100

El pressupost base de licitació és de 755.444,18 euros (IVA inclòs) segons detall
següent:
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El detall del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus
unitaris,  amidaments,  costos  directes,  costos  indirectes,  despeses  generals,
benefici industrial i IVA) es troba al corresponent projecte tècnic.

14.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 / 116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu mètode de càlcul és el següent:

VEC – VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost sense IVA: 624.334,03 €

Modificacions previstes (20%):   124.866,81 €

Total VEC sense IVA: 749.200,84 €

15.-REVISIÓ DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisió de preus.

16.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6

El procediment d’adjudicació és obert, no subjecte a regulació harmonitzada.

17.-TRAMITACIÓ
LCSP: 116 / 117 / 119 / 120

La tramitació és ordinària.

18.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 4ª

Pel tipus de contracte es tracta d’un "contracte no reservat".

19.-HABILITACIÓ PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix
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20.-SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
LCSP: 74 / 87 / 116.4 c)

Es requereix classificació empresarial obligatòria del contractista, en tractar-se de
contractes d’obres amb un valor estimat del contracte igual o superior a 500.000
euros.

21.-SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c)

Es requereix classificació empresarial obligatòria del contractista, en tractar-se de
contractes d’obres amb un valor estimat del contracte igual o superior a 500.000
euros.

22.-CLASSIFICACIÓ OBLIGATÒRIA
LCSP: 74 / 77 / 116.4 c)

GRUP C (Edificacions)  
 Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 

Categoria 2 (igual o superior a 150.000€ i fins a 300.000€)

GRUP J (Instal·lacions mecàniques)
 Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització.

Categoria 2 (igual o superior a 150.000€ i fins a 300.000€)

23.-VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s’estableix.

24.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 c) / 145 / 146

El  criteri  automàtic  d’adjudicació  que  es  tindrà  en  consideració  al  present
procediment serà:
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- l’oferta econòmica atès que el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació
i, per tant, és el component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-preu
previst a l’article 145 de la LCSP.

Pel  que  fa  a  l’establiment  de  la  fórmula  per  a  calcular  les  diverses  propostes
econòmiques, aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica
sigui  la  que  obtingui  major  puntuació,  aplicant  criteris  de  proporcionalitat  en
funció de les baixes ofertades en relació al tipus de licitació, de tal forma que una
oferta  que  no  comporti  cap  baixa  respecte  el  tipus  de  licitació  no  pot  tenir
puntuació per aquest criteri d’adjudicació.

Oferta econòmica (de 0 a 100 punts).

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:

 (Import de licitació – Oferta que es valora)
-------------------------------------------------------------------- *  punts màxims que s'atorguen
 (Import de licitació – Oferta més baixa)

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofer-
tes econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits:

- Quan concorrent un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentu-
als a l’altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats per-
centuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel
còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior
en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 uni-
tats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si en-
tre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes
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que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofer-
tes és inferior a tres, la nova mitja es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment.

25.-COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d’aplicació.

26.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203 / 204

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions
del contracte, fins a un màxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs
pels motius següents:

• Ajustos estructurals derivats de la intervenció en un edifici existent, incloent-
hi afectacions en elements portants, fonaments, murs de càrrega o reforços
necessaris detectats durant l’obra.

• Modificacions de revestiments i paviments quan, un cop oberts els elements
constructius, es constatin condicions físiques no previstes al projecte que facin
necessari adaptar solucions, materials o sistemes d’acabat.

• Adequacions d’instal·lacions (electricitat, fontaneria, ventilació, climatització,
sanejament, telecomunicacions, protecció contra incendis, etc.) que es puguin
veure  afectades  per  la  seva  proximitat  a  la  zona  d’actuació  o  per
incompatibilitats amb l’estat real de l’edifici existent.

• Intervencions sobrevingudes en fonaments o subsòl derivades de patologies,
humitats, assentaments o troballes no detectades en la fase de projecte.

•  Adaptacions  necessàries  per  garantir  la  integració  amb  l’edifici  existent,
incloent-hi ajustos en tancaments, fusteries, particions, ancoratges o punts de
trobada entre elements nous i existents.
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•  Altres  actuacions  tècniques  imprescindibles  que  resultin  estrictament
necessàries per garantir la funcionalitat, seguretat, estabilitat o durabilitat de
l’obra, sempre que no alterin la naturalesa global del contracte.

27.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1

1. L’empresa contractista  té  l’obligació  de  complir,  de manera estricta,  amb el
pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades
en la clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives.

2. Garantir  el  compliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials  i  territorials
aplicables i garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball. 
En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades
en la clàusula vint-i-tresena.

3. El  contractista assumeix  les  obligacions  següents,  les  quals  tenen  la
consideració de condicions especials d’execució:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els
comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de
resguard,  eliminació  d’ofertes,  assignació  de  mercats,  rotació  d’ofertes,
etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f) Col·laborar  amb   l’òrgan  de  contractació  en  les  actuacions  que  aquest
realitzi  per  al  seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic
imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions
de  referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
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Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

28.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 / 202 / 211f)

1. L'adjudicatari  haurà de fer-se  càrrec  del  cost  i  de  la  instal·lació  d’un  cartell
anunciador d’aquesta actuació d'acord amb les indicacions que li facilitarà el
responsable del contracte. El cartell haurà d'incloure el logotip corporatiu de la
Generalitat de Catalunya precedit de l'expressió “amb el suport de la Generali-
tat de Catalunya”.

2. Les  condicions  especials  d’execució  a  les  quals  s’hagi  atribuït  el  caràcter
d’obligació contractual essencial.

29.-PENALITATS ESPECÍFIQUES
LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3

S’aplicarà l’establert a la Llei de contractes del sector públic.

30.-CAUSES DE RESOLUCIÓ
LCSP: 211.1f)

Les previstes a la Llei.

31.-CESSIÓ DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D’acord amb l’article 214 de la LCSP.

32.-SUBCONTRACTACIÓ
LCSP: 214

Es permet la  subcontractació,  però abans de l’inici  de  les  obres el  contractista
haurà  de  presentar  el  llibre  de  subcontractació  amb  tots  els  subcontractistes
previstos.
Durant  l’execució,  el  llibre  s’haurà  de  mantenir  actualitzat  amb  qualsevol  alta,
baixa  o  modificació  i  a  disposició  de  la  direcció  facultativa  i  coordinador  de
seguretat i salut a l’obra.
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33.-REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 3ª3

Es tracta d’una despesa d’inversió.
La inversió no genera ingressos ni de caràcter recurrents ni excepcionals.
La reducció del cost de manteniment en substituir una instal·lació de climatització
amb uns 20 anys d’antiguitat per equips nous se situa habitualment entre el 30% i
el  50%,  segons  dades  de  fabricants  i  estudis  d’eficiència  energètica  del  sector
HVAC.

La vida útil dels elements d’inversió s’estima en 25 anys.

Gerard Vilalta Mallafrè  
Enginyer tècnic industrial

Gabriel Bosques Sánchez  
Cap de Servei d'Arquitectura

Anton M. Salvadó Cabré
Gerent - Coordinador de Serveis Territorials

Marina Berasategui Canals 
Regidora d'Urbanisme i Mobilitat

 Josep Solé Tarragó
Gerent de Serveis Generals
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