

## **RESOLUCIÓ D'INICI de l'expedient de contractació del servei de redacció del projecte executiu, la direcció facultativa i l'elaboració i coordinació del pla de seguretat i salut per a la reforma de les instal·lacions elèctriques i de climatització del CPD de l'edifici PRBB (expedient de contractació PRBB-2026-247)**

### **I. Antecedents**

En data 8 de juliol de 2026 el director d'Infraestructures i PRL del Consorci PRBB va emetre una proposta de contractació – memòria justificativa relativa a la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte executiu, la direcció facultativa i l'elaboració i coordinació del pla de seguretat i salut per a la reforma de les instal·lacions elèctriques i de climatització del CPD de l'edifici PRBB. La necessitat que motiva la contractació és la següent:

“El PRBB és un dels principals centres de recerca de Catalunya on conviuen diferents entitats destinades a la investigació i recerca en el camp de la biomedicina. El correcte funcionament de les diferents instal·lacions dels espais és essencial per al desenvolupament de les investigacions que es porten a terme, i per tant la producció i distribució d'aigua freda i aigua calenta de climatització a tot l'edifici PRBB esdevé cabdal en la prestació de serveis del Consorci envers els centres de recerca, que és una de les finalitats del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona d'acord amb els seus Estatuts.

Els equips de càlcul s'han anat ampliant en els últims anys, cosa que ha provocat que a vegades el creixement no hagi estat uniforme.

Per tal de solucionar aquests problemes importants, i preveure una imminent ampliació d'equips de càlcul als diferents racks de la sala, es proposa una reforma de la instal·lació elèctrica, que permeti guanyar capacitat d'ampliació.

Aquesta ampliació es realitzarà en baixa tensió i serà redundat amb origen en dos SAIs independents. Es renovaran els quadres elèctric actuals per optimitzar l'espai i permetre una flexibilitat total en el sistema de comptatge de consums, tant normals com redundants.”

### **II. Fonaments de dret**

L'article 116 de Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic estableix que la celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte i que haurà de ser publicat al perfil del contractant.

Per acord de la Comissió Executiva del Consorci de data 27 de juny de 2024 es va delegar en la persona que exerceixi el càrrec d'administrador general del Consorci les funcions que la Comissió Executiva del Consorci té encomanades com a òrgan de contractació del Consorci d'acord amb l'article 13.2. t). dels Estatuts, en tots els procediments de contractació pública del Consorci, amb independència del seu objecte i procediment d'adjudicació utilitzat, sempre que el Valor Estimat del Contracte no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent de l'entitat (IVA exclòs).

10% dels recursos ordinaris del pressupost 2026 (pròrroga 2023): 1.595.807,18 €



Valor Estimat del Contracte: 34.980,00 €

Per acord del Consell Rector del Consorci, el senyor Jordi Medrano Taltavull va ser nomenat administrador general amb efectes des del 2 d'abril de 2024. Per Acord GOV/256/2025, de 4 de novembre, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i se n'aprova el text íntegre, el càrrec d'administrador general ha passat a denominar-se gerent, amb idèntiques funcions.

Per tot això,

## **RESOLC**

**Primer.** Aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei de redacció del projecte executiu, la direcció facultativa i l'elaboració i coordinació del pla de seguretat i salut per a la reforma de les instal·lacions elèctriques i de climatització del CPD de l'edifici PRBB, amb un pressupost màxim de 34.980,00 euros, IVA a part.

**Segon.** Disposar la publicació d'aquesta resolució al perfil del contractant.

El gerent

Jordi Medrano Taltavull

Barcelona, a la data de la seva signatura