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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Expedient nim.: 31/2023

Memoria Justificativa

Procediment: Contracte d’Obres per Procediment Obert Simplificat

Assumpte: ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA | DIGITALITZACIO DELS COMPTADORS

Document signat per: alcaldia

DECRET DE L'ALCALDIA

Amb data 08/07/2026 vaig presentar proposta en la qual argumentava la
necessitat de tramitar el procediment per a I'aprovacié del procediment de licitacié
per al contracte d'obres ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA | DIGITALITZACIO DELS COMPTADORS iniciant el corresponent expedient.

Iniciat I'expedient i realitzada la tramitacié establerta en la normativa
aplicable, que ha quedat plasmada mitjancant la incorporacié de la seglent
documentacié:

Document Data/Num. Observacions
Proposta de I'alcaldia 08/07/2026
Informe Juridic i informe proposta de Resolucié 08/07/2026

Vist que Il'aprovacié correspon a I'Alcaldia conforme a la delegacié de
competencies del Ple, segons publicacié al BOPL nimero 30 13/02/2025

RESOLC

1- Aprovar l'inici de I’expedient de contractacio i licitacié “ACTUACIONS
DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I
DIGITALITZACIO DELS COMPTADORS”, d’acord amb el projecte redactat per
Salvador Graus March, Enginyer de Camins, Canals i Ports, Col-legiat nim.
17.677 i Laia Raurell Paré, Enginyera Industrial, Col-legiada num. 21.552,
amb el segiient quadre de pressupost
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST % €

ACT1  ACTUACIO 1. RENOVACIO DE XARXA C/ AMICS 20,78% 41.709,98 €
ACT 2  ACTUACIO 2. RENOVACIO DE XARXA FINS AL CASTELL 43,19% 86.693,60 €
ACT3 ACTUACIO 3. DIGITALITZACIO 36,02% 72.300,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 200.703,58 €
Despeses generals 13,00% 26.091,47 €

Benefici industrial 6,00% 12.042,21 €

Suma 238.837,26 €

IVA 21,00% 50.155,82 €
HONORARIS PROJECTE 3,81% 7.650,00 €

IVA 21,00% 1.606,50 €
9.256,50 €

HONORARIS DIRECCIO D'OBRA 3,30% 6.630,00 €

IVA 21,00% 1.392,30 €
8.022,30 €

COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT 0,96% 1.933,76 €

IVA 21,00% 406,09 €
2.339,84 €

ASSESSORAMENT LICITACIO 0,34% 680,00 €

IVA 21,00% 142,80 €

822,80 €

HONORARIS 20.441,44€

PRESSUPOST LiQUID 309.434,52 €

2- Aprovar la memoria justificativa

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Introduccio

L’Ajuntament de Ribera d’Ondara gestiona el subministrament d’aigua

potable a través de la
xarxa d’abastament del terme municipal.

El municipi s’abasteix mitjancant vuit xarxes independents, una per a

cadascun dels nuclis que

el conformen: Sant Antoli i Vilanova, Rubinat, Sant Pere dels Arquells,

Llindars, la Sisquella,
Gramuntell, Montfar i Montpalau.

Actualment, la xarxa presenta trams molt defectuosos degut a I'antiguitat i a

la qualitat dels

materials. Aquesta situacié dona lloc a avaries freqlients i, en conseqliéncia,

a peéerdues d’aigua
considerables.

Per aquest motiu, I’Ajuntament de Ribera d’Ondara, ha encarregat la

redaccid del present

projecte amb |'objectiu de definir les actuacions necessaries per millorar

I’eficiéncia de la xarxa

actual. El projecte contempla dues actuacions de renovacié de la xarxa

d’abastament al nucli

Pag. 2 de 61

NUmero: 2026-0230 Data: 08/07/2026

DECRET

Codi Validacio: 567WEA7TPKPEWDGZCF2HM369L

Verificacio: https://riberadondara.eadministracio.cat/
" Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 2 de 61




Ajuntament de Ribera d'Ondara

de Sant Antoli i Vilanova i una actuacié de digitalitzacié dels comptadors
domiciliaris i als punts
de carrega d’aigua municipal.

2. Descripcio de la situacié actual
a. Situacid en la Institucié

L’Ajuntament de Ribera d’Ondara gestiona el subministrament
d’aigua potable a través de la xarxa d’abastament del terme
municipal.

El municipi s’abasteix mitjancant vuit xarxes independents, una per a
cadascun dels nuclis que el conformen: Sant Antoli i Vilanova,
Rubinat, Sant Pere dels Arquells, Llindars, la Sisquella, Gramuntell,
Montfar i Montpalau.

Actualment, la xarxa presenta trams molt defectuosos degut a
I’antiguitat i a la qualitat dels materials. Aquesta situacidé dona lloc a
avaries freqlients i, en conseqliéncia, a pérdues d’aigua
considerables.

Per aquest motiu, I’Ajuntament de Ribera d’Ondara va encarregat la
redaccié del Projecte constructiu amb [l'objectiu de definir les
actuacions necessaries per millorar I’eficieéncia de la xarxa actual. Un
cop redactat el projecte constructiu sorgeix la necessitat d’executar
les obres.

b. Marc normatiu

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026

DECRET

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneitat de I’'objecte del
contracte, la justificacié del procediment, dels criteris d’adjudicacio i
la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP) estan acreditats
a l'expedient.

3. Objecte del contracte

L’objecte del Contracte és l'execucié de I'obra compresa en el projecte
d’ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
I DIGITALITZACIO DELS COMPTADORS.

L’obra a realitzar esta perfectament definida el projecte.

La causa que justifica la necessitat i la idoneitat de contractar aquesta obra
és la necessitat de millorar el rendiment hidraulic del municipi, i aixi
assegurar el subministrament d’aigua de forma continuada a la poblacié i
aconsequir un estalvi de recurs hidric.

4. Analisi Técnica
a. Consideracions tecniques i requeriments

Les condicions técniques estan definides en PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

D’AIGUA | DIGITALITZACIO DELS COMPTADORS (TM de Ribera
d’Ondara).

Els requeriments dels materials i qualitat de I'obra estan definits en el
Document numero 3 Plec de Prescripcions Técniques del PROJECTE
CONSTRUCTIU ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA | DIGITALITZACIO DELS COMPTADORS
(TM de Ribera d’Ondara).

En el Plec del Concurs es valoren criteris automatics i criteris
subjectius. Que sén:
Criteris automatics: 75 punts.

Preu: 40 punts.

Garantia:5 punts.

Compromis garantia / Millora de Termini: 10 punts.

Millora en I’'execucid de I'obra: 20 punts.
Criteris de judici de Valor.

Programacié de I'obra / Proposta tecnica dels moduls de la
plataforma: 25 punts.

5. Analisi Economica
a. Valor Estimat

El document 4 del Projecte recull el pressupost de [I'obra amb
amidaments, el quadre de preus 1, el quadre de preus 2 el pressupost
i el resum del pressupost. Amb preus actualitzats amb data d’abril del

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026
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RESUM DE PRESSUPOST
Actuacions de millora de les xarxes de subministrament d'aigua i digitalitzacié dels comptadors
CAPITOL RESUM IMPORT %
ACT1 ACTUACIO 1. RENOVACIO XARXA CARRER DELS AMICS 41.709,98 20,78
ACT 1.1 EQUIPS HIDRAULICS 16.184,00
ACT 1.2 SERVEIS AFECTATS 25.525,98
ACT 2 ACTUACIO 2. RENOVACIO XARXA FINS AL CASTELL 86.69360 4319
ACT 2.1 TREBALLS PREVIS. 15.537.64
ACT 22 MOVIMENT DE TERRES 15.497,07
ACT23 ELEMENTS HIDRAULICS 39.787,27
ACT 2.4 OBRA CIVIL | REPOSICIONS. 7.953,20
ACT 25 TREBALLS FINALS 3.318,42
ACT 26 SEGURETAT | SALUT | SERVEIS AFECTATS . 4.600,00
ACT3 ACTUACIO 3. DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO D'AIGUA 72.300,00 36,02
ACT 3.1 XARXA DE COMUNICACIONS LORAWAN 13.349,44
ACT 3.2 IMPLANTACIO DE COMPTADORS AMB SISTEMA DE TELELECTURA.. 36.864,45
ACT 3.3 PLATAFORMA SOFTWARE 22.086,11
PRESSUPOST D’ EXECUCIO MATERIAL 200.703,58
13,00 % Despeses generals ..... 26.091,47
6,00 % Benefici industrial......... 12.042,21
SUMA . irvesesssssss s 38.133.68
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 238.837.26
PARIR s 50.155,82
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 288.993,08
Puja el pressupost I'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EURQS

amb VUIT CENTIMS

b. Estabilitat pressupostaria i Sostenibilitat financera

El principi de sostenibilitat financera, entés com la capacitat de
financament dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

limits de déficit, deute public i morositat de deute comercial, engloba
tant el deute financer, com el deute comercial.

Referent a aixo ha d'assenyalar-se en aquest punt i quant al deute
financer, si ha estat necessari formalitzar una operacié de crédit per
financar la contractacid referida; si aquesta compleix el principi de
prudéncia financera i, finalment, el volum de deute viu que genera
juntament amb la resta d'operacions vigents de la Corporacid.

En relaci6 amb el deute comercial, ha d'analitzar-se si els
compromisos de despesa generats per aquesta contractacié es faran
compliment el periode mitja de pagament a proveidors i les
disposicions previstes en el Pla de Tresoreria de I'entitat.

Per tant, I'estudi de sostenibilitat ha d'englobar les repercussions i els
efectes economics que generara el contracte proposat, tant durant la
seva execucié com durant tota la vida util de I'obra, subministrament
o servei objecto d'aquest, sobre la base de la valoracié de les
despeses futures o col-laterals als quals de lloc, entesos com a tals
els costos de  manteniment, assegurances, conservacio,
desmuntatge, etc.

A més una vegada analitzats | valorats les despeses futures o
col-laterals, hem d'analitzar la capacitat de financament de I'entitat
per fer front a ells a llarg termini, independentment de la durada del
contracte objecto d'analisi. En cas de suposar I'assumpcié de deute
financer, haura d'analitzar-se si aquest deute es troba degudament
estructura, quedant garanteixo que l'entitat pots fer front als
pagaments generats.

El principi d'estabilitat pressupostaria, entés com la capacitat o
necessitat de financament en termes pressupostaris SEC-10, és la
diferéncia entre els Capitols 1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els
Capitols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.

Referent a aix0 ha d'indicar-se que la despesa prevista es troba
recollit al pressupost inicial o en la modificacié pressupostaria
tramitada a aquest efecte, i que per tant, compleix el principi
d'estabilitat pressupostaria, tal com haura informat la intervencié en
I'expedient corresponent.

Igualment és essencial per garantir el correcte estudi de la
sostenibilitat financera del contracte, que aquestes repercussions i
els efectes economics es trobin supeditats al compliment del principi
d'estabilitat pressupostaria, de manera que hem de comprovar que
les despeses tenen cabuda als corresponent pressupostos futurs de
I'entitat i sén compatibles amb els possibles plans d'ajust o
economicofinancers que I'entitat pogués tenir en vigor.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

L'analisi econdmica de la memoria és una peca critica, perqué
determinara el preu del contracte i és on es desenvolupara ['analisi
de l'estabilitat i sostenibilitat del contracte, perqué a posteriori,
seguint amb el procediment de contractacié, sigui fiscalitzat per la
intervencid.

6. Analisi del Procediment
a. Justificacié del procediment
Procediment obert simplificat.

b. Qualificacié del contracte
Es tracta d’un contracte d’obres.

c. Analisi d'execucio per lots
Es preveu la divisié en 3 lots.

LOTE 1: Renovacion de la red de agua potable en la calle dels Amics.

e Descripcién: Renovaciéon de la tuberia existente de DN75 PN16 en una
longitud de 225 ml, aprovechando la misma zanja para la red de
alcantarillado afectada.

e Codigo CPV principal: 45232150-8: Trabajos de construccion de tuberias
para el abastecimiento de agua.

e Codigos CPV secundarios: 45231300-8: Trabajos de construccién de tuberias
para agua y aguas residuales.
LOTE 2: Renovacion de la red de agua potable hasta el Castillo.

e Descripcién: Sustitucion de 530 ml de tuberia por PEAD DN125 PN16,
incluyendo la ejecucién de hasta 25 acometidas domiciliarias, valvulas de
descarga, ventosas y un hidrante enterrado.

e Cédigo CPV principal: 45232150-8: Trabajos de construccién de tuberias
para el abastecimiento de agua.

e Codigos CPV secundarios: 45232151-5: Trabajos de construccién de tuberias
principales de agua.
LOTE 3: Digitalizacién de los sistemas de gestiéon del agua.

e Descripciéon: Implantacién de una red de comunicaciones LoRaWAN
(gateways y antenas), renovacién del parque de contadores domiciliarios
con sistemas de telelectura e instalacién de puntos de carga inteligentes
para uso agricola. Incluye plataforma software de explotacién de datos.

e Codigo CPV principal: 38411000-3: Contadores de agua.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

e Cdédigos CPV secundarios: 32412100-5: Red de area amplia (WAN) para la
infraestructura LoRaWAN; 48151000-1: Paquetes de software de control de
sistemas informaticos; 45232300-5: Trabajos de construccién vy
equipamiento de obras relacionadas con telecomunicaciones.

d. Durada

El projecte constructiu recull en I’Annex nimero 5 la planificacié de
I’'obra amb la justificacio de la durada prevista de dos mesos. No es
preveuen prorrogues en la planificacid.

7. Conclusions

Aquest projecte respon a una necessitat real i urgent del municipi de Ribera
d’'Ondara. Les actuacions proposades sén técnicament viables,
economicament justificades i legalment compatibles amb el marc normatiu
vigent. El contracte es qualifica com a d’obres, es divideix en lots per motius
de funcionalitat i eficiéncia, i sera adjudicat per procediment obert
simplificat.

Els requeriments técnics estan fonamentats en criteris d’eficiéncia
energeética, ecoeficiéncia i seguretat. La despesa prevista és compatible amb
I’estabilitat pressupostaria i no compromet la sostenibilitat financera de
I’Ajuntament.

3. Aprovar els Plecs de Clausules Administratives particulars

Pliego de clausulas administrativas para la obra ACTUACIONS
DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA |
DIGITALITZACIO DELS COMPTADORS

1. Elementos estructurales del contrato

1.1. Objeto del contrato y necesidad a satisfacer

1.2. Division en lotes

1.3. Calificacion del contrato y régimen juridico

1.4. Procedimiento de adjudicacién

1.5. Presupuesto base de licitacidn, valor estimado y existencia de crédito

1.5.1. Presupuesto base de licitacién

1.5.2. Valor estimado del contrato

1.5.3. Existencia de crédito presupuestario

1.6. Plazo de ejecucién del contrato

2. Partes en el contrato
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

2.1. Organo de contratacién

2.2. Perfil de contratante

2.3. Aptitudes para contratar

2.3.1 Capacidad para contratar

2.3.2. Solvencia

2.3.4 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

3. Adjudicacion del contrato

3.1. Presentacién de proposiciones

3.1.1. Condiciones generales e informacién a los licitadores

3.1.2. Condiciones de presentacion

3.1.3. Plazo de presentacién

3.1.4. Contenido de las proposiciones

3.2. Criterios de adjudicacion

3.2.1. Lotes 1y 2 (c/ del Amics y Castillo)

3.2.2. Lote 3 (Digitalizacion)

3.3. Ofertas anormalmente bajas

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026
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3.4 Resolucién en caso de empate

3.5. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacién

3.6. Documentacién administrativa

3.7. Adjudicacion del contrato

3.8. Garantias

3.8.1. Garantia definitiva

3.8.2. Devolucion y cancelaciéon

3.8.3. Reposicidn y reajuste

3.8.4. Responsabilidades y ejecucién de las garantias

3.9. Renuncia o desistimiento

4. Formalizacion del contrato

4.1.Plazo para la formalizacién

4.2. Formalizacién

4.3. Publicacién
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

5. Ejecucion del contrato

5.1. Condicién especial de ejecucion

5.2. Actuaciones previas a las obras

5.2.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo

5.2.2. Permisos, licencias y autorizaciones

5.2.3. Seguros

5.2.4. Localizacion de servicios afectados y realizacién de catas previas

5.2.5. Maquinaria, medios auxiliares vy plantilla de personal

5.2.6. Acta de comprobacién del replanteo e inicio de las obras

5.2.7. Programa de trabajo

5.3. Prescripciones para la ejecucién de las obras

5.3.1. Responsable del contrato

5.3.2. Direccion facultativa e inspeccion de las obras

5.3.3. Unidad encargada del seguimiento y la ejecucién

5.3.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

5.3.5. Control de calidad de los materiales

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026
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5.3.6. Sefnalizacion de la obra

5.2.7. Gastos exigibles

5.4. Subcontratacion

5.4.1. Condiciones de subcontratacién

5.4.2. Penalidades

5.4.3. Pagos a subcontratistas

5.5. Régimen de pagos

5.5.1. Precios

5.5.2. Abono de las unidades de obra

5.5.3. Presentacion de facturas

6. Penalidades

6.1. Penalidades por demora

6.2. Penalidades por incumplimiento defectuoso de la prestacién

7. Extincion del contrato
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7.1. Liquidacién del contrato

7.2. Certificacidn final de obras

7.3. Plazo de garantia

7.4. Liquidacién de las obras

7.4. Resolucion del contrato

7.4.1 Obligaciones que pueden dar lugar a la resolucién del contrato

8. Clausulas generales

8.1 Comunicaciones vy notificaciones

8.2. Recurso especial en materia de contratacion

8.3. Confidencialidad y tratamiento de datos

8.3.1. Confidencialidad

8.3.2. Tratamiento de datos

Anexo |: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Expediente n°: 31/2023

Pliego de clausulas administrativas para la obra ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA | DIGITALITZACIO DELS COMPTADORS

Documento firmado por: Alcaldia

1. Elementos estructurales del contrato
1.1. Objeto del contrato y necesidad a satisfacer

Constituye el objeto del contrato la ejecucién de las obras denominadas "Actuaciones de
mejora de las redes de suministro de agua y digitalizacién de los contadores", las cuales se
encuentran detalladas en el Proyecto Técnico redactado por la ingenieria AVENTEC, SL (bajo la
autoria de Salvador Graus March y Laia Raurell Paré) y aprobado por el Ayuntamiento de
Ribera d'Ondara en fecha 21/05/206, por parte de la alcaldia, en aplicacién de la delegacion de
competencias del Pleno, publicada al BOPL nimero 30 de 13/02/2025 y publicada la
aprobacién definitiva al BOPL 128 de 08/07/2026.

La necesidad administrativa que se pretende cubrir mediante esta licitacion responde al estado
actual de la red de abastecimiento municipal, que presenta tramos muy defectuosos debido a
su antigliedad y a la baja calidad de los materiales originales. Esta situacién deriva en averias
frecuentes y pérdidas de agua considerables que afectan a la eficiencia del servicio.

Mediante este contrato, el Ayuntamiento busca alcanzar los siguientes fines de interés publico:

* Mejora de la eficiencia hidraulica: Sustitucién de tuberias obsoletas para reducir el
volumen de agua no registrada y prevenir averias.

* Transformacion digital: Implementacion de un sistema de telelectura automatizada
gue garantice el conteo total del agua consumida y ofrezca datos en tiempo real para
una gestion eficiente.

¢ Sostenibilidad ambiental: Reduccién de las emisiones de CO2 al minimizar los
desplazamientos de la flota de vehiculos para lecturas manuales y mejorar las
garantias de suministro en periodos de sequia.

El contrato se enmarca en las ayudas destinadas a entes locales de Catalufia para actuaciones
de mitigacién y adaptacion al cambio climatico, especificamente para la mejora de redes de
suministro y digitalizacién del agua urbana.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

1.2. Division en lotes

De conformidad con el articulo 99 de la LCSP, y con el fin de fomentar la concurrencia y facilitar
la especializaciéon en la ejecucién, el objeto del contrato se divide en los siguientes lotes
funcionales:

LOTE 1: Renovacion de la red de agua potable en la calle dels Amics.
® Descripcion: Renovacién de la tuberia existente de DN75 PN16 en una longitud de 225

ml, aprovechando la misma zanja para la red de alcantarillado afectada.

e Coédigo CPV principal: 45232150-8: Trabajos de construccién de tuberias para el
abastecimiento de agua.

e Coédigos CPV secundarios: 45231300-8: Trabajos de construccion de tuberias para agua
y aguas residuales.

LOTE 2: Renovacion de la red de agua potable hasta el Castillo.

® Descripcion: Sustitucion de 530 ml de tuberia por PEAD DN125 PN16, incluyendo la
ejecucién de hasta 25 acometidas domiciliarias, valvulas de descarga, ventosas y un
hidrante enterrado.

e Coédigo CPV principal: 45232150-8: Trabajos de construccién de tuberias para el

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026
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abastecimiento de agua.

e Coédigos CPV secundarios: 45232151-5: Trabajos de construccién de tuberias
principales de agua.

LOTE 3: Digitalizacion de los sistemas de gestion del agua.

e Descripcion: Implantacion de una red de comunicaciones LoRaWAN (gateways y
antenas), renovacion del parque de contadores domiciliarios con sistemas de
telelectura e instalacion de puntos de carga inteligentes para uso agricola. Incluye
plataforma software de explotacién de datos.

e Codigo CPV principal: 38411000-3: Contadores de agua.

e Cddigos CPV secundarios: 32412100-5: Red de area amplia (WAN) para la
infraestructura LoRaWAN; 48151000-1: Paquetes de software de control de sistemas
informaticos; 45232300-5: Trabajos de construccion y equipamiento de obras
relacionadas con telecomunicaciones.
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1.3. Calificacion del contrato y régimen juridico

El contrato que rige el presente pliego tiene caracter administrativo y se tipifica como un
contrato de obras al amparo del articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP).

Dada la naturaleza de las actuaciones proyectadas, el contrato se califica de forma unitaria
como de obras, atendiendo a los siguientes criterios de vinculacién técnica y funcional:

1. Prestacion principal: El objeto primordial del contrato es la ejecucién de un proyecto
de ingenieria para la mejora de la infraestructura hidraulica municipal, consistente en
la renovacién fisica de redes de abastecimiento y saneamiento.

2. Naturaleza mixta y unidad funcional: Aunque el Lote 3 incorpora determinadas
prestaciones propias de suministro e instalacion de equipos tecnolégicos, dichas
prestaciones se encuentran funcionalmente integradas en una actuacién global de
modernizacion de la infraestructura municipal de abastecimiento de agua,
constituyendo elementos necesarios para la puesta en servicio y explotacion eficiente
de la red objeto del proyecto.

La actuacion comprende la implantacién fisica de una red de comunicaciones
LoRaWAN, la sustitucion e instalacion de contadores de agua con telelectura, la
instalacion de equipamientos de control inteligente del agua y la puesta en marcha
de una plataforma integrada de gestion, formando todo ello una infraestructura
técnica permanente vinculada al servicio puiblico municipal de abastecimiento.

Por ello, las distintas prestaciones proyectadas responden a una finalidad publica
Unica y forman parte de una actuacién técnica unitaria dirigida a mejorar la eficiencia,
sostenibilidad y control de la red municipal de abastecimiento de agua.

3. Proyecto Unico: Todas las actuaciones, incluidos los sistemas de telelectura y la red
LoRaWAN, forman parte de un proyecto de obra completa, redactado por facultativos
competentes y bajo una Unica direccién de obra, siendo todas ellas necesarias para
que la infraestructura sea entregada al uso publico en condiciones de plena
operatividad

Su preparacion, adjudicacion, efectos y extincidn se regiran por lo establecido en este pliego y
en el pliego de prescripciones técnicas y para lo no previsto en los mismos, serad de aplicacion
la LCSP y su normativa de desarrollo, determinada, principalmente, por el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP) y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

mayo, en lo que no se opongan a lo dispuesto en la LCSP. Supletoriamente, seran de aplicacién
las normas que rigen el procedimiento administrativo comun recogidas en la Ley 39/2015, de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo Comun y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del

Régimen Juridico del Sector Publico.

Si por no encontrarse comprendido en la normativa contractual o en este pliego se tuviera que
acudir a otras fuentes legales, podra acudirse a la legislaciéon basica del sector publico local
regulada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y el resto de las

disposiciones vigentes.

El derecho comunitario, particularmente en términos de transparencia y de proteccion de los
principios basicos de la contratacion publica podran ser de aplicacion si con la normativa

interna no resultara suficiente para la proteccién del interés publico.

El presente pliego, junto con el pliego de prescripciones técnicas, revisten caracter contractual.
En caso de discrepancia entre los pliegos o los mismos y los restantes documentos

contractuales, prevalecera lo dispuesto en Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

1.4. Procedimiento de adjudicacion

A la vista de la necesidad existente y de las caracteristicas de las actuaciones de mejora de las
redes de suministro y digitalizacién demandadas, el procedimiento de adjudicacién que mejor
se adecUa a la consecucién de estos fines es el procedimiento abierto simplificado.

La eleccién de este procedimiento se justifica por la cuantia del contrato, dado que el valor
estimado (238.837,26 €) es inferior al umbral de los 2.000.000 € establecido para los contratos
de obras en el articulo 159.1 de la LCSP.

El expediente de contratacion se tramitarad de conformidad con las reglas que rigen esta forma
de adjudicacién, las cuales se hallan comprendidas en los articulos 131 a 159 de la LCSP.

La tramitacion del presente procedimiento sera ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en
el citado articulo 159 de la LCSP.

1.5. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y existencia de crédito
1.5.1. Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacion se ha fijado conforme al limite maximo de gasto del érgano
de contratacién, adecuandose a los precios de mercado e incluyendo el desglose exigido por la

normativa vigente.

Pag. 14 de 61

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026

DECRET

-
[}
©
[se}
=
I
N
[
[&]
N
(O]
a
=
]
Q
X
o
=
~
<
w
=
~
©
w
e}

o

©
il
©
=
©

3
[$)

-
©
)
hel
<
«
£
o
-
o
)
c
i)
@
4]
o
Q
Qo
o
=}
o
[7]
o
©
=E
o]
°'s
o
I
= ©
2y
€8
€ o
83
5
5 ©
gm
Sk
5o
5.8
o Cc
°9
55
S8
=0
e
38
0
<5
5=
TG
SE
o
=3
£3
9
>0
:




!

]
LAV R /|
L[ 9A |

Ajuntament de Ribera d'Ondara

Dada la division en lotes, el presupuesto base de licitacion se distribuye de la siguiente forma

(basado en el resumen general del presupuesto del proyecto técnico).

Concepto LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 TOTAL
(C/Amics) (Castillo) (Digitalizacion) CONTRATO
Presupuesto del 49.634,88 € 103.165,38 € 86.037,00 € 238.837,26 €

servicio (sin IVA)
IVA (21%) 10.423,32 € 21.664,73 € 18.067,77 € 50.155,82 €

Presupuesto base de 60.058,20 € 124.830,11 € 104.104,77 € 288.993,08 €
licitacion (con IVA)

Para el establecimiento del presupuesto se ha tenido en cuenta el estudio de costes
identificado en el Documento n° 4 (Presupuesto) del Proyecto Técnico, aplicando los

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026

porcentajes de gastos generales y beneficio industrial aprobados E
(a4
Q
Distribucién de costes del LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 Importe L
contrato Global o)
Costes directos (PEM) 41.709,98 € 86.693,60 € 72.300,00 € 200.703,58 €
Costes indirectos (13% Gastos 5.422,30 € 11.270,17 € 9.399,00 € 26.091,47 €
Generales)
Otros costes eventuales (6% 2.502,60 € 5.201,61¢ 4.338,00 € 12.042,21 €

Beneficio Industrial)

Presupuesto (PEC sin IVA) 49.634,88 € 103.165,38 86.037,00 € 238.837,26 €
€

IVA (21%) 10.423,32 € 21.664,73 € 18.067,77 € 50.155,82 €

Presupuesto base de licitacion 60.058,20 € 124.830,11 104.104,77 288.993,08 €
€ €
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

1.5.2. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato asciende a 238.837,26 euros, I.V.A. excluido.

Dada la division en lotes, el valor estimado de la totalidad de las actuaciones se distribuye de la
siguiente forma:

Concepto LOTE 1 (C/ LOTE 2 LOTE 3 VALOR
Amics) (Castillo) (Digitalizacion) GLOBAL
Valor estimado 49.634,88 € 103.165,38 € 86.037,00 € 238.837,26 €
(sin IVA)

Para el calculo del valor estimado se han tenido en cuenta los siguientes conceptos:

® Presupuesto base de licitacion (sin IVA): 238.837,26 €.

¢ Prérrogas: No se contemplan, dado que se trata de un contrato de obras con un plazo
de ejecucion cerrado de 2 meses.

¢ Modificaciones previstas: No se han previsto modificaciones contractuales al alza en el
pliego.

Para llevar a cabo el calculo de este valor se ha partido del presupuesto base de licitacién (PEC
sin IVA), el cual se ha determinado aplicando sobre el Presupuesto de Ejecuciéon Material
(PEM) de cada lote los coeficientes de gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%)
establecidos en el Documento n° 4 (Presupuesto) del Proyecto Técnico. Estos importes cubren
la totalidad de los costes directos e indirectos necesarios para la correcta ejecuciéon de la obra
civil y la implantacion de los sistemas tecnolégicos.

1.5.3. Existencia de crédito presupuestario

El contrato se financiard con recursos externos y se abonard con cargo a la aplicacion
presupuestaria 2026 0 161 63915 01 del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Ribera
d’Ondara correspondiente a la anualidad 2026, teniendo en cuenta que el ayuntamiento es
entidad suministradora de agua en baja y se desgrava el IVA.

Esta contratacion se encuentra respaldada econémicamente por el siguiente marco de ayudas

externas:
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Resolucié definitiva d’atorgament de les subvencions de la convocatoria per a la concessié de
subvencions, en régim de concurréncia competitiva, adrecades als ens locals per a la realitzacié
d'actuacions per a la millora i renovacio6 de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i
per a la millora de la digitalitzacié dels sistemes de gestié de I'aigua urbana dels municipis de
Catalunya, feta publica per Resolucié ACC/2464/2023, de 4 de juliol; (DOGC 8952, DE 6.7.2023,
REF.BDNS 706738).

Percentatge

Pressupost Import ge Subvencié

o subvencié
de l'actuacié elegible sobre Import atorgable

elegible

Expedient Ens sol-licitant Puntuacié

Actuacions de millora de les

Ajuntament de xarxes de subministrament
AXB001/23/000759 Ribera d'Ondara d'aigua i digitalitzacié de 70,0 299.802,65€ | 255.731,00 € 98,88% 252.870,80 €
comptadors

La parte no subvencionada se financia con recursos propios de la Corporacion.

El importe total del presupuesto base de licitacion que debe ser cubierto mediante la citada

consignacion presupuestaria asciende a 288.993,08 euros (IVA incluido).

La contratacion de las obras objeto del contrato cumple con el principio de prudencia

NUmero: 2026-0230 Data: 08/07/2026
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financiera, minimizando el riesgo y los costes de la prestacién contratada, de conformidad con

la normativa reguladora de las Haciendas Locales.

1.6. Plazo de ejecucion del contrato

1.6. Plazo de ejecucién del contrato

El plazo de ejecucion para la totalidad de las actuaciones del contrato (Lote 1, Lote 2 y Lote 3)
se fija en dos (2) meses.

El inicio del cdmputo del plazo de ejecucion comenzara el dia siguiente a la firma del acta de
comprobacién del replanteo. Dicha acta debera suscribirse en un plazo maximo de un mes
desde la formalizacién del contrato.

Este plazo total de dos meses tiene caracter de maximo e improrrogable, salvo supuestos de
fuerza mayor debidamente acreditados, e incluye todas las fases necesarias para la entrega de
la obra en condiciones de operatividad, especificamente:

¢ El periodo de compra, fabricacién y entrega de equipos tecnoloégicos.

® La ejecucién material de la obra civil en la calle dels Amics y el tramo del Castillo.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

¢ Laimplantacién de la red LoRaWAN vy la puesta en marcha de la plataforma de gestion.

® Las pruebas de presion, desinfeccion y limpieza final de las redes.

De conformidad con el articulo 144 del RGLCAP, el adjudicatario estara obligado a presentar a
la Administracion un Programa de Trabajo detallado en el plazo maximo de 30 dias desde la
formalizacién del contrato. Este programa deberd respetar la secuencia légica de las
actuaciones identificada en el Anexo 5 (Planificacion de la obra) del Proyecto Técnico, donde
se prevén duraciones estimadas de 23 dias para el Lote 1, 44 dias para el Lote 2 y 37 dias para

el Lote 3, ejecutandose de forma solapada para cumplir con el hito final de 60 dias naturales.

La falta de ejecucion en plazo, tanto total como de los hitos parciales que se aprueben, dara
lugar a la constitucion automatica del contratista en mora y a la posible imposicién de

penalidades de conformidad con lo establecido en este pliego y en la LCSP.

2. Partes en el contrato
2.1. Organo de contratacién

El 6rgano de contratacion que actia en nombre del Ayuntamiento de Ribera d’Ondara es la

alcaldia.

El 6rgano de contratacién ejercera las facultades y obligaciones que le atribuye la normativa de

forma especifica y aquellas que se recogen expresamente en este pliego.

El 6rgano de contratacion ostenta, asimismo, las prerrogativas que le concede la legislacién y
que se hacen constar en este documento sobre interpretacion, modificacion, inspeccion-

sancion y resolucion contractual.

2.2. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a su
actividad contractual, esta entidad cuenta con el Perfil de contratante alojado en

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/31275425?categoria=0

El anuncio de licitacion, los pliegos de clausulas administrativas, los pliegos de prescripciones
técnicas y el resto de documentacion que rija la licitacion, asi como otra informacion relativa al
contrato se publicaran en el referido perfil de contratante al que podrd acceder con el

siguiente  enlace  https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/31275425?

categoria=0

2.3. Aptitudes para contratar
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

2.3.1 Capacidad para contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y
acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen la debera
acreditar su capacidad y solvencia, acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia
de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, sin perjuicio de lo que para la clasificacién se establece en el articulo 52 del
Reglamento.

Las empresas no espafolas, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, tendran capacidad para contratar cuando, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que
se trate. Las no comunitarias, deberan acreditar reciprocidad en los términos previstos en el
articulo 68 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

2.3.2. Solvencia
2.3.2.1 Solvencia econémica y financiera

El criterio de acreditacién serd el volumen anual de negocios. Se considerara solvente al
licitador que acredite un volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de los
tres ultimos concluidos, por un importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los

gue concurra (1,0 veces el VEC).

Forma de acreditacion: mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil u otro registro oficial en que deba estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil. Y si no tuviera obligacion, mediante seguro de indemnizacion por riesgos
profesionales, por importe no inferior al valor estimado del contrato, y el compromiso de

mantenerlo durante la ejecucién del contrato.

A los efectos del articulo 75, se podra acreditar la solvencia econémico-financiera basandose
en los medios de otra entidad, siempre que la empresa licitadora aporte escritura de

responsabilidad solidaria entre ambas empresas para la ejecucion del presente contrato.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

2.3.2.2. Solvencia técnica o profesional

Se debera acreditar la ejecucion de, al menos, una (1) obra de similares caracteristicas en los
Gltimos diez afos, cuyo importe sea igual o superior al 70% del valor estimado del lote

correspondiente.
Se definen como obras de similares caracteristicas:

¢ Lotes 1y 2: Obras de renovacion, sustitucién o reparacion de tuberias de agua potable

0 saneamiento en entorno urbano.

e lote 3: Instalaciones de sistemas de telelectura, despliegue de redes IloT
(LoRaWAN/NB-10T) o implantacion de plataformas de gestion del ciclo del agua.

De conformidad con la clausula 4.1.2 del presente pliego, la solvencia se acreditara
inicialmente mediante la Declaracion Responsable (Anexo 1),. El licitador que resulte propuesto
como adjudicatario debera presentar los certificados de buena ejecucién originales o copias
auténticas, los cuales deberan indicar el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las

obras.

2.3.4 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
acreditara a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional,
clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

3. Adjudicacién del contrato

3.1. Presentacion de proposiciones
3.1.1. Condiciones generales e informacion a los licitadores

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién que
rigen la licitacioén, y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario de
la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la
autorizacién a la mesa y al érgano de contrataciéon para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales
de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las

propuestas por él suscritas.

En virtud del articulo 138 de la LCSP, se reconoce a los interesados el acceso al presente pliego
y al resto de documentacién complementaria al contrato, advirtiéndose que, en caso de
solicitarse informacién adicional sobre alguno de los documentos referidos, el 6rgano de
contratacion facilitard la misma, al menos, seis dias antes de que finalice el plazo de
presentacién de ofertas. Las respuestas no tendran caracter vinculante para el érgano de

contratacion en caso afirmativo afadir: y se haran publicas a través del perfil del contratante.

La peticion de informacion debera hacerse con una antelacion minima de doce dias respecto
de la fecha de presentacion de proposiciones y se efectuara al nimero de fax o a la direcciéon

de correo electrénico indicado en el anuncio de licitacion.

Los licitadores podran designar el caracter confidencial de la informacién facilitada en el
momento de presentar su oferta, justificAndolo adecuadamente conforme a lo previsto en el
articulo 133 de la LCSP.

Dicha declaracion debera ser motivada documento a documento. No se podra declarar el
caracter confidencial de la totalidad de la documentacién ni poder alegar dicho caracter con
posterioridad a la presentacién de documentacion. En ningln caso podran tener caracter
confidencial los datos que deban ser objeto de lectura en acto publico o que sirvan de base a la

motivacién de la adjudicacion.

3.1.2. Condiciones de presentacion

La presente licitacion tiene caracter electrénico. Los licitadores deberan preparar y presentar
sus ofertas exclusivamente de forma electrénica a través de la herramienta de preparacion y
presentaciéon de ofertas de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/31275425?categoria=0

La utilizacién de estos servicios supone:

® La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
® La custodia electrénica de ofertas por el sistema.

® La aperturay evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

No se admitirdn las proposiciones presentadas por medios no electrénicos ni tampoco las

presentadas fuera de plazo.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en alguna de las plataformas de

contratacion senaladas.

De acuerdo con la disposicion adicional 16? de la LCSP, el envio por medios electrénicos de las
ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta,
con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la
oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas a contar desde la presentacion de
la huella electrénica. De no efectuarse esta segunda remisién en el plazo indicado, se

considerara que la oferta ha sido retirada.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompane deberan estar firmados
electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones

publicas.

La entidad licitadora deberad firmar las proposiciones y sobres que las incluyen en su
presentacion, utilizando la firma electronica que le proporcionard la propia Plataforma.
Igualmente, la documentaciéon anterior debera ser firmada manualmente y adjuntada en

formato pdf.

Si se requiere el cifrado de las ofertas, éste se realizard a través de la herramienta de
preparacion y presentacion de ofertas. En ninglin caso se cifrara a través de otros medios que
impidan a la Mesa de Contratacion conocer el contenido de las ofertas en el momento

oportuno.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrénicos hasta el

momento de su apertura, la herramienta cifrara dichos archivos en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionard a la entidad licitadora un

justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresién, con el sello de tiempo.

3.1.3. Plazo de presentacion

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo de
veinte dias naturales contados a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de
licitacion en el perfil de contratante.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Si el Gltimo dia del plazo de presentacion de proposiciones coincidiera en dia inhabil, este se

entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 136.2 de la LCSP, los plazos de presentacion de las
ofertas se ampliaran cuando, por cualquier razén, los servicios dependientes del érgano de
contratacion no hubieran atendido, en el plazo sefalado en el epigrafe anterior, el
requerimiento de informacién que la persona interesada hubiere formulado y la citada
informacién solicitada tenga un caracter relevante a los efectos de poder formular una oferta

que sean validas.

Asimismo, se ampliara el plazo de presentacion de las ofertas en el caso de que se introduzcan
modificaciones significativas en los pliegos de la contratacion, sin perjuicio de lo sefialado en
los articulos 122.1 de la LCSP.

3.1.4. Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para participar en la licitacion se presentaran en un solo archivo electrénico
en el que se hard constar la denominacién y la leyenda SOBRE “A” «Documentacion
administrativa y oferta cuantificable mediante juicio de valor». SOBRE “B” «Oferta econémica
criterios cuantificables de forma automatica”

La denominacion del archivo serd SOBRE “A” «documentacion administrativa y oferta
cuantificable mediante juicio de valor”

El contenido del archivo se correspondera con:

1. Declaracion responsable indicativa del cumplimiento de las condiciones de aptitud
establecidas legalmente para contratar con la administracion. Las proposiciones que
no se ajusten al modelo de declaracién responsable del presente pliego, y que no
cumplan los requisitos senalados en el mismo, seran objeto de inadmisién.

2. Criterios evaluables mediante juicio de valor

La denominacion del archivo serd SOBRE “B” «Oferta econdmica criterios cuantificables de
forma automatica”

El contenido del archivo se correspondera con:

1- Oferta economica.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Documentacion acreditativa de los criterios cuantificables de forma automatica o,
en su caso, valorables en cifras o porcentajes ofrecidos, de acuerdo con lo dispuesto

en el presente pliego.

Independientemente de la documentacion acreditativa presentada, el 6rgano de contratacion
podra requerir la presentacién de la siguiente documentacion o cualquier otra que se estime
conveniente acreditativa de la aptitud para contratar, cuya aportacion sera exigida, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato y podra ser requerida por el érgano de contratacién en

cualguier momento anterior a la propuesta de adjudicacién:

1. N.° de identificacion (NIF/DNI/NIE/Otros).

2.Si se actla en representacion de otra persona o de alguna entidad justificacion

documental que faculte para ello.

3. Escritura de constitucion de la sociedad, en su caso, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil y adaptada a la legislacion societaria. Las empresas comunitarias

se regiran por lo dispuesto en el articulo 67 LCSP.

4. Acreditacion de la habilitacion, solvencia financiera y técnica mediante la

documentacion establecida en el presente pliego.

5. Acreditacion de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad

social.

6.En caso de empresas extranjeras, declaracién de someterse a los Tribunales
espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del

contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

3.2. Criterios de adjudicacion

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta se atendera a una
pluralidad de criterios de adjudicacién con base en la mejor relacién calidad-precio.

3.2.1. Lotes 1y 2 (c/ del Amics y Castell)

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta para los Lotes 1y
2, se atenderd a criterios evaluables mediante férmulas automaticas (75 puntos), y a criterios
evaluables mediante juicio de valor, de conformidad con lo previsto para el procedimiento
abierto simplificado.

La ponderacién de los criterios sera la siguiente:
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Criterio Puntuacion maxima
Oferta econémica 40 puntos
Ampliacién del plazo de garantia 5 puntos
Compromiso de intervencion durante el periodo de garantia 10 puntos
Mejora en la ejecucién de la obra 20 puntos
Juicio de valor 25 puntos
TOTAL 100 puntos

3.2.1.1. Oferta econémica (hasta 40 puntos)

La oferta econdmica se valorara con un maximo de 40 puntos, mediante la siguiente férmula:

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026
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Pv: Puntuacién obtenida por la oferta econémica del licitador.

P: Puntuacion maxima asignada al criterio precio (40 puntos).

M: factor de modulacién (2,5).
* Om: mejor oferta.
e Ov: oferta a valorar.

¢ |L: importe de licitacion.

En caso de que todas las ofertas coincidan en precio, todas obtendran la puntuacién maxima.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

3.2.1.2. Ampliacidn del periodo de garantia (5 puntos)

El proyecto técnico establece un plazo de garantia minimo de un (1) afo.
Se valorara el compromiso del licitador de ampliar dicho plazo, sin coste adicional para el
Ayuntamiento, bajo el siguiente baremo:

e Ampliaciéon en 1 afo adicional (total 2 anos de garantia): 5 puntos.

¢ Sin ampliacién o ampliacion inferior a 1 ano: 0 puntos.

3.2.1.3. Compromiso de intervencion durante el periodo de garantia (10 puntos)

Se valorara el compromiso firme del licitador de disponer de un servicio de retén de asistencia
técnica post-obra para la reparacion de averias o incidencias en la red ejecutada, con
disponibilidad 24/7 durante todo el plazo de garantia. La puntuacién se asignara en funcion del
tiempo de respuesta comprometido para la intervencion presencial en el municipio desde el

aviso:

¢ Compromiso de intervencion en un plazo inferior a 4 horas: 10 puntos.
¢ Compromiso de intervencién en un plazo de entre 4 y 8 horas: 5 puntos.

e Compromiso de intervenciéon superior a 8 horas o no oferta el compromiso: 0 puntos.

3.2.1.4. Mejoras en la ejecucion de la obra (20 puntos)

e Lote 1. Pavimentacion de la acera en la C/Amics, valorado en 6.052,20 euros (PEM).

0 23 m® de pavimento de 10 cm de espesor de hormigén vibrado HM-20/P/20/1, de consistencia
plastica, tamafio maximo del arido de 20 mm, con = 275 kg/m® de cemento, extendido desde
camién, nivelado y reglado.

0 36 ml de corte con sierra de disco en pavimento de hormigén para la formacion de junta de
retraccion de 6 a 8 mm de ancho y 2 6 cm de profundidad, en exterior, en entorno urbano sin
dificultades de movilidad, en aceras de < 3 m de anchura o calzada/plataforma Gnica de < 7 m
de anchura, sin afeccion a servicios.

0 228 m?®de fratasado mecanico de pavimentos de hormigén.
e Lote 2. Ampliacion de 25 metros de sustitucion de tuberia de DN125 mm valorado en
4.089,32 euros (PEM). Contemplando las mismas partidas de proyecto: excavacion,

tuberia, relleno, valvuleria y conexionada a la red existente.

3.2.1.5. Criterios evaluables mediante juicio de valor (25 puntos)

En el marco de la adjudicacién del contrato del servicio correspondiente a las Actuaciones de
Mejora de las Redes de Abastecimiento de Agua en Ribera d'Ondara, se ha determinado la
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

necesidad de establecer una serie de criterios de adjudicacién evaluables mediante juicios de

valor.

Esta decision se fundamenta en que el contrato afecta a una infraestructura critica del
municipio, como es la red de abastecimiento de agua potable, cuyo servicio debe mantenerse
en condiciones adecuadas durante la ejecucion de las obras. Por ello, se considera
imprescindible conocer la metodologia y la forma en que el contratista prevé ejecutar los

trabajos.

La aplicacién de estos criterios permitird evaluar de forma integral las propuestas presentadas
por los licitadores, proporcionando una valoracion exhaustiva de su calidad técnica y de su

adecuacion a las necesidades especificas de esta entidad.

A continuacion, se detallan los criterios de adjudicacién que seran objeto de valoracion en este

procedimiento:
CRITERIO 1. Programacion de la obra (hasta 25 puntos)

Se valorara el contenido y el grado de detalle de la planificacién, los medios materiales y
personales, las actuaciones complementarias y los procedimientos constructivos que
justifiquen la viabilidad de la ejecucién de la obra dentro del plazo de dos meses previsto en el

Pliego.

Asimismo, se valorara la secuencia y coordinacién en la ejecucion de las distintas partidas de
obra, asi como la planificacién de las diferentes fases, con el fin de garantizar una mayor

coherencia técnica y una ejecucion de mayor calidad.

Nivel de planificacion Puntuacion
maxima
Planificacion muy detallada, plenamente coherente con las caracteristicas y 25 puntos

necesidades del municipio, con un elevado grado de detalle.

Planificacion muy detallada y coherente con las caracteristicas y necesidades 20 puntos
del municipio.

Planificacion detallada y coherente. 15 puntos
Planificacion poco detallada. 10 puntos
Planificaciéon no coherente. 5 puntos
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Nivel de planificacion Puntuacion

maxima

No presenta planificacion. 0 puntos

3.2.2. Lote 3 (Digitalizacion)

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta del lote 3, se
atenderd a criterios evaluables mediante férmulas automaticas (75 puntos), y a criterios
evaluables mediante juicio de valor (25 puntos), de conformidad con lo previsto para el
procedimiento abierto simplificado.

La ponderacién de los criterios sera la siguiente:

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026

Criterio Puntuacion maxima
|_
Oferta econémica 40 puntos L
(a4
L , )
Ampliacién del plazo de garantia 5 puntos Ll
()]
Reduccion del plazo de ejecucién 10 puntos
Mejora en la ejecucién de la obra 20 puntos
Juicio de valor 25 puntos
TOTAL 100 puntos

3.2.2.1. Oferta econémica (hasta 40 puntos)

La oferta econémica se valorara con un maximo de 40 puntos, mediante la siguiente formula:

e (4523

Donde:

xXP

® Pv: Puntuacién obtenida por la oferta econémica del licitador.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

® P: Puntuacién maxima asignada al criterio precio (40 puntos).
® M: factor de modulacion (2,5).

* Om: mejor oferta.

® Ov: oferta a valorar.

¢ |L: importe de licitacion.

En caso de que todas las ofertas coincidan en precio, todas obtendran la puntuacién maxima.

3.2.2.2. Ampliacidn del plazo de garantia (5 puntos)

El proyecto técnico establece un plazo de garantia minimo de un (1) afo. Se valorara el
compromiso del licitador de ampliar dicho plazo, sin coste adicional para el Ayuntamiento.

La puntuacién se otorgara conforme al siguiente baremo:

e Ampliacién en 1 afio adicional (total 2 afios de garantia): 5 puntos.

¢ Sin ampliaciéon o ampliacion inferior a 1 aio: O puntos.

La ampliacion ofertada tendra caracter contractual y sera exigible durante toda su duracion.

3.2.2.3. Reduccion del plazo de ejecucion (10 puntos)

El plazo de ejecucidon del proyecto es de 2 meses. Se valorara el compromiso del licitador de
reducir dicho plazo.

La puntuacioén se otorgara conforme al siguiente baremo:

¢ Reduccion de 2 semanas: 10 puntos.
¢ Reduccion de 1 semana: 5 puntos.
¢ Sin reduccién: 0 puntos.

3.2.2.4. Mejora en la ejecucion de la obra: suministro de contadores adicionales (20
puntos)

Se valorard el compromiso de suministro, instalacion, configuracion y puesta en

funcionamiento de contadores de agua adicionales a los previstos en el Proyecto Técnico,
equipados con sistema de telelectura compatible con la solucién tecnolégica definida en el
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Pliego de Prescripciones Técnicas. La valoracion econémica de suministro e instalacion del
proyecto es de 117,01 €/u de PEM.

Los contadores adicionales deberan reunir las mismas caracteristicas técnicas minimas exigidas
para los equipos previstos en el proyecto y quedaran integrados en la plataforma de gestion y

en la red de comunicaciones objeto del contrato.
La puntuacién se asignara conforme al siguiente baremo:

¢ 10 contadores adicionales: 5 puntos.
¢ 20 contadores adicionales: 10 puntos.
¢ 30 contadores adicionales: 15 puntos.
® 40 contadores adicionales: 20 puntos.
¢ Sin mejora: 0 puntos.
Los contadores ofertados como mejora tendran caracter contractual y deberdn quedar

completamente instalados, operativos e integrados en el sistema antes de la recepcion de las

prestaciones correspondientes al lote.

3.2.2.5. Criterios evaluables mediante juicio de valor (25 puntos)

La valoracioén de los criterios sujetos a juicio de valor se realizara a partir de la documentacién
aportada por los licitadores. La puntuacion maxima atribuible a estos criterios es de 25 puntos,
distribuidos conforme a los criterios y subcriterios siguientes.

A. Propuesta técnica de los mddulos contratados de la plataforma software (hasta 17
puntos)

A.1. Calidad funcional y técnica de los médulos contratados (hasta 9 puntos)

Se valorara la descripcion detallada de cada uno de los tres médulos objeto del contrato
(gestion de contadores de telelectura, gestion de las comunicaciones de la red de dispositivos
loT y gestion administrativa). Para cada moédulo contratado se otorgard una puntuacion
individual de hasta 3 puntos, distribuida segln los siguientes aspectos:

e Adecuacion, rigueza y grado de cobertura funcional de la solucién propuesta respecto
de las funcionalidades descritas en el PPT, asi como la incorporaciéon de
funcionalidades de valor anadido no exigidas en el pliego pero relevantes para la
operativa del Ayuntamiento (hasta 1 punto).
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

e (Calidad técnica de la solucion: arquitectura, seguridad, rendimiento e integracion
nativa entre los tres modulos contratados y con los sistemas corporativos identificados
en las cldusulas del PPT (hasta 1 punto).

e (Calidad, ergonomia y usabilidad de las interfaces de usuario, tanto web como de
aplicaciones moviles, ilustrada con capturas de pantalla coherentes con la descripcion

funcional (hasta 1 punto).

La puntuacién final de este subcriterio se obtendrd mediante la suma de las puntuaciones
individuales de cada uno de los seis moédulos, con un maximo de 9 puntos. La mera
transcripcion de los requisitos del PPT, sin aportacion cualitativa diferenciada, no sera objeto

de puntuacion.
A.2. Plan de implantacién (hasta 6 puntos)

Se valorara la calidad, el detalle y la viabilidad del plan de implantacion propuesto, atendiendo

especialmente a:

e Adecuacién de la metodologia al proyecto y al plazo maximo de 60 dias naturales
(hasta 2 puntos).

e Grado de detalle del cronograma, identificacion de hitos, dependencias, camino critico
y riesgos, asi como su plan de mitigacion (hasta 2 puntos).

e Detalle del plan de migracién de datos, plan de pruebas y validacion, y procedimiento

de aceptacion previsto en el PPT (hasta 2 puntos).
A.3. Plan de formacién (hasta 2 puntos)
Se valorara la calidad del plan de formacién propuesto, atendiendo a:

¢ Adecuacion de contenidos a los distintos perfiles de usuario del Ayuntamiento.
¢ Metodologia formativa.
e Materiales didacticos y de soporte.

e Modalidades de formacion (presencial, online o mixta).
B. Escalabilidad de la plataforma (hasta 8 puntos)

La valoracion de este criterio se realizara exclusivamente respecto a la calidad de la plataforma
y de los médulos por encima del nivel minimo acreditado Solo se valoraran médulos que

cumplan integramente las condiciones de existencia y madurez establecidas en el PPT.

B.1. Calidad de los médulos que integran la plataforma mas alla de los contratados (hasta 8
puntos)
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Se valorara la calidad, completitud funcional y propiedades técnicas de los médulos adicionales

de la plataforma.

Sin que constituyan objeto de esta contratacién, la plataforma de la que forme parte la
solucién ofertada debera disponer, a la fecha limite de presentacion de ofertas, de un minimo
de tres (3) de los cuatro (4) modulos siguientes, integramente desarrollados y disponibles

comercialmente:

e Deteccion de fugas y balances hidraulicos
e Control de calidad del agua
¢ Oficina virtual para el abonado

® Gestion de abonados y facturacion

Regla de atribucion de puntos: Se evaluaran hasta un maximo de cuatro (4) médulos. Si se

presentan mas, solo se valoraran los cuatro que mejor se ajusten a los criterios.
Cada modulo se puntuara segln:

e Riqueza funcional y capacidades avanzadas (hasta 0,8 puntos).
® Integracion nativa con el resto de médulos (hasta 0,7 puntos).

e (Calidad de interfaz de usuario, UX y accesibilidad multidispositivo (hasta 0,5 puntos).
La puntuacion final sera la suma de los médulos valorados, con un maximo de 8 puntos.
Requisitos de admisibilidad:

e  Solo moédulos maduros (no versiones alfa/beta ni roadmap).
¢ Documentacién diferenciada respecto al Sobre A.

e Sevaloran médulos del minimo exigido o adicionales.
Criterio orientativo:

* Excelente (1,8-2,0): superior en funcionalidad, integracion y UX.
e Notable (1,2-1,7): correcto con elementos diferenciales.
e Suficiente (0,5-1,1): basico.

e Insuficiente (0-0,4): sin mejora respecto al minimo.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

3.3. Ofertas anormalmente bajas

El caracter desproporcionado o anormal de las ofertas econdmicas se apreciara, por referencia
al presupuesto base de licitacion de cada lote (IVA excluido), de acuerdo con los parametros
objetivos establecidos en el articulo 149.4 de la LCSP y el articulo 85 del RGLCAP.

Cuando una oferta sea identificada como presuntamente anormal, se tramitard el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP, otorgando al licitador afectado tramite de
audiencia a fin de que justifique la viabilidad de su oferta y el adecuado cumplimiento de las
prestaciones objeto del contrato.

La justificacion podréa basarse, entre otros aspectos, en la economia del proceso de prestaciéon
del servicio, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga el operador, la optimizacién de recursos, la innovacién tecnolégica o
cualquier otra circunstancia objetiva que permita acreditar la viabilidad de la proposicion.

Unicamente podra rechazarse la oferta cuando, a la vista de las justificaciones aportadas y de
los informes técnicos correspondientes, se concluya motivadamente que la misma no puede
ser cumplida en los términos exigidos en los pliegos o que su ejecucion comprometeria la
correcta prestacién del servicio.

3.4 Resolucion en caso de empate

En el supuesto de que, tras la aplicacién de los criterios de adjudicacién establecidos en la
clausula 3.2 del presente pliego, se produjera un empate en la puntuaciéon total entre dos o
mas ofertas, este se resolverd mediante la aplicacion de los siguientes criterios sociales,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

® Integraciéon de personas con discapacidad: Tendrad preferencia la proposicion
presentada por aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentacion de
ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior
al que le imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situacion, el
empate se resolverd a favor de la empresa que acredite el mayor porcentaje de
trabajadores con discapacidad.

e Estabilidad en el empleo: En caso de persistir el empate, se resolvera a favor de la
empresa que, en el momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas, acredite
el menor porcentaje de contratos temporales en su plantilla.

¢ |gualdad de género: Si el empate se mantuviera, se adjudicard a la empresa que
cuente con un mayor porcentaje de mujeres en su plantilla o que disponga de un Plan
de Igualdad debidamente registrado, en caso de no ser obligatorio por ley.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

® Sorteo: Como ultimo recurso, si tras la aplicacion de los criterios anteriores persistiera

la igualdad, el empate se resolvera mediante sorteo.

Para la acreditacion de estos extremos, la Mesa de Contratacion requerird a los licitadores
afectados la documentacion justificativa necesaria, que debera ser aportada en el plazo de

cinco dias habiles

3.5. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones y constituida la mesa de contratacion, se
procederi a la apertura de los archivos electrénicos.

La apertura de los archivos se hard por el orden que proceda de conformidad con lo
establecido en el articulo 145 de la LCSP, en funcién del método aplicable para valorar y los
criterios de adjudicacion establecidos en los presentes pliegos.

Comprobada y, en su caso, subsanada la documentacién administrativa, en acto publico se
procederd a la apertura del archivo que contiene la oferta econémica y los criterios
cuantificables mediante la aplicacién de férmulas automaticas.

En la misma sesién, tras el acto publico, la Mesa realizara la evaluacién y clasificacién de las
ofertas, propondrd al adjudicatario del contrato y simultineamente realizard las
comprobaciones pertinentes en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
acerca de los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar del
propuesto como adjudicatario.

Si el propuesto como adjudicatario hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la
presentacién de la solicitud de inscripcién en el correspondiente Registro de conformidad con
el articulo 159.4.a) de la LCSP, la Mesa lo requerird para que justifique documentalmente
todos los extremos referentes a su aptitud para contratar.

3.6. Documentacion administrativa

En el mismo acto, la mesa de contratacién requerird, mediante comunicacién electrénica, al
licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles
desde la fecha del envio de la comunicacién, constituya la garantia definitiva, asi como para
que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la documentacién
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecuciéon del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no
presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente
candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada

garantia definitiva.

3.7. Adjudicaciéon del contrato

Presentada la garantia definitiva, en un plazo maximo de cinco dias, el 6rgano de contratacién
adjudicara el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario. En caso de que en el
plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantia
definitiva, se efectuard propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en
puntuacién, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.
La adjudicacién debera ser motivada se notificara a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince dias.

3.8. Garantias

3.8.1. Garantia definitiva

El 6rgano de contratacién podra eximir al adjudicatario de la obligacion de constituir garantia
definitiva, justificAndolo adecuadamente en el pliego de cldusulas administrativas particulares,
especialmente en contratos que tengan por objeto la prestacion de servicios sociales o la
inclusién social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusion social,

asi como en los contratos privados de la Administracion.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion de la
garantia de un 5% del precio final ofertado para cada lote excluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa debera efectuar el

ingreso de la garantia definitiva en cualquiera de las formas admitidas en el articulo 108 LCSP.

3.8.2. Devolucién y cancelacion

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de

caucion.

El acuerdo de devolucién deberad adoptarse y notificarse al contratista en el plazo de dos

meses desde la finalizacién del plazo de garantia.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolucion de

este sin responsabilidad del contratista.

3.8.3. Reposicion y reajuste

El adjudicatario del contrato procederd al reajuste de las garantias en los supuestos
establecidos en el articulo 109 LCSP, en el plazo de 15 dias habiles siguientes a la notificaciéon
del acuerdo adoptado por el érgano de contratacién que motive el reajuste.

3.8.4. Responsabilidades y ejecucion de las garantias

Las garantias estaran afectas a las responsabilidades y los supuestos de incautacion
establecidos en el articulo 110 LCSP durante el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos
efectuados, el 6rgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion
de los mismos.

Concluido el plazo de garantia sin que la administracion haya formalizado alguno de los
reparos, denunciado o comunicado la prestacion defectuosa del servicio, el contratista
quedara exento de responsabilidad por razén de la prestacion efectuada y la entidad debera
adoptar acuerdo de devolucién en el plazo de dos meses.

Transcurrido dicho plazo, la administracion abonard al contratista la cantidad adeudada
incrementada en el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia, si ésta no se
hubiese hecho efectiva por causa imputable a la administracion.

La ejecucion de las garantias se realizara de acuerdo con el procedimiento establecido en los
articulos 191 LCSP y 97 y/o 109 RGLCAP.

3.9. Renuncia o desistimiento

El 6rgano de contratacion podra renunciar a la celebracién del contrato o el desistimiento del
procedimiento, antes de la formalizacion, conforme al articulo 152 LCSP. En estos casos se
compensara a los candidatos aptos para participar en la licitacion o licitadores por los gastos

en que hubiesen incurrido.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

4. Formalizacion del contrato
4.1.Plazo para la formalizacion

La formalizacién del contrato en documento administrativo se efectuard no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a

cualquier registro publico.

4.2. Formalizacion

El contrato se formalizara por medios electrénicos en documento administrativo que se ajuste
con exactitud a las condiciones de la licitacién constituyendo dicho documento titulo suficiente

para acceder a cualquier registro publico.

Simultaneamente con la firma electronica del contrato, debera ser firmado electréonicamente
por la persona adjudicataria el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos. En ninglin caso se podran incluir en el documento en que

se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, excluido
el Impuesto sobre el Valor Anadido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la
letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el
articulo 150.2 de la LCSP.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

4.3. Publicacion

La formalizacién del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se
publicarad en el perfil de contratante del érgano de contratacion en un plazo no superior a
quince dias, tras el perfeccionamiento del contrato.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

5. Ejecucidn del contrato
5.1. Condicion especial de ejecucion

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, el adjudicatario debera ejecutar
las obras garantizando la correcta separacion, gestion, transporte y valorizacion de los residuos
de construccion, demoliciéon y excavacion generados durante la ejecucién del contrato, de
acuerdo con el Plan de Gestion de Residuos incluido en el Proyecto Técnico y con la normativa

vigente en materia de residuos.

A estos efectos, el contratista debera acreditar documentalmente ante la direccién facultativa
la entrega de la totalidad de los residuos generados a gestores autorizados, mediante la
aportacién de los correspondientes justificantes, documentos de identificacion, certificados de

entrega o cualquier otra documentacién exigida por la normativa aplicable.

La acreditacién del cumplimiento de esta obligacidon sera requisito previo para la recepcion de

las obras y la aprobacion de la certificacion final.

El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion tendrad la consideracién de
incumplimiento contractual grave, pudiendo dar lugar a la imposicion de las penalidades
previstas en el presente pliego, sin perjuicio de las demas responsabilidades que pudieran

corresponder.
El contratista asumira el gasto de publicidad que requiere la subvencion.

5.2. Actuaciones previas a las obras
5.2.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacién legalmente
exigida y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado al Ayuntamiento de
Ribera d'Ondara en el plazo maximo de un mes desde la formalizacién del contrato, al objeto
de que pueda ser aprobado previamente al inicio efectivo de las obras.

El incumplimiento de dicho plazo no impedira la comprobacién del replanteo ni la autorizacién
del inicio de las obras, si bien estas no podran comenzar efectivamente sin la citada
aprobacién. En tal supuesto, el plazo contractual comenzara a partir de la firma del acta de
comprobacién del replanteo, dejandose constancia de esta circunstancia en la misma.

El incumplimiento del plazo de presentacién supondra una penalizacion diaria de 1 euro por
cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontada en la primera certificacion.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado por la legislacion vigente, por las normas de
buena construccion y por las especificaciones del Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga
derecho a percibir importe superior al fijado en dicho Estudio, afectado de la baja de

adjudicacion.

Dada la naturaleza de las obras —actuaciones sobre redes de suministro de agua potable en
servicio, con apertura de zanjas en via publica y trabajos en entorno urbano— el Plan debera

prestar especial atencién a los riesgos derivados de:
¢ La interferencia con redes de servicios existentes (agua, saneamiento, electricidad,
telecomunicaciones).

e La apertura y mantenimiento de zanjas en calzada y acera, con especial atencién a

entibaciones y proteccion frente a derrumbes.

¢ La presencia de trafico rodado y peatonal en las zonas de trabajo, particularmente en

la calle dels Amics y en el tramo hasta el Castillo.

® La manipulacion de materiales pesados y la utilizaciéon de maquinaria en espacio

reducido.
® En el Lote 3, los riesgos asociados a la instalacion de equipos en altura (gateways y

antenas LoRaWAN) y a los trabajos en el interior de arquetas o recintos cerrados.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores deberan ubicarse en los
lugares indicados en el Estudio de Seguridad y Salud, salvo autorizacién expresa del

Ayuntamiento en otro sentido, y seran de uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

5.2.2. Permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estard obligado a gestionar todos los permisos, licencias y autorizaciones
necesarios para el inicio, ejecucion y entrega de las obras, salvo que el Ayuntamiento de Ribera
d'Ondara decida gestionarlos por si mismo y asi lo comunique expresamente.

En particular, y sin caracter exhaustivo, el contratista debera obtener:

® Las autorizaciones de corte o afeccién de via publica exigidas por el Ayuntamiento
para los trabajos en la calle dels Amics y en el tramo hasta el Castillo.

® Los permisos de ocupacién de calzada y acera, asi como los desvios de trafico que sean

necesarios.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

e Las autorizaciones de los organismos competentes en materia de infraestructuras

afectadas por las obras (carreteras, caminos, servicios enterrados).

¢ En el Lote 3, las autorizaciones que pudieran resultar necesarias para la instalacion de
antenas y gateways LoRaWAN en dominio publico o en edificios municipales,

conforme a la normativa de telecomunicaciones aplicable.

El contratista abonard en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y
exacciones derivados de dichas licencias y autorizaciones, dando conocimiento inmediato al
Ayuntamiento del cumplimiento de dichos tramites. Todos estos gastos se consideran

incluidos en la oferta econdmica presentada por el adjudicatario.

5.2.3. Seguros

Serd obligacién del contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen a
terceros, por si o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

A tales efectos, el contratista debera tener suscrita una poéliza de seguro de responsabilidad
civil que garantice los danos ocasionados tanto a terceros como a las instalaciones y bienes
provinciales, por un importe anual minimo igual o superior al importe de licitacién de la obra,
asi como hallarse al corriente en el pago de las primas, debiendo cubrir dicha pdliza
ampliamente las responsabilidades que se pudieran derivar del cumplimiento del contrato. La
citada podliza deberd mantenerse en vigor hasta la liquidacién de la obra o su entrega al uso
publico, siendo obligatorio remitir al Servicio tramitador de la contratacién copia del recibo en
vigor.

5.2.4. Localizacion de servicios afectados y realizacion de catas previas

Dada la naturaleza de las obras y la coexistencia de redes de servicios identificadas en el
proyecto técnico (gas, electricidad y telecomunicaciones), el contratista vendra obligado al
cumplimiento de las siguientes prescripciones antes del inicio de cualquier excavacién
mecanica:

e Campana de catas obligatoria: El adjudicatario debera realizar, de forma previa al
inicio de los trabajos en cada lote, una campana de catas y calas de prospeccién para
localizar y sefalizar con precision sobre el terreno el trazado y profundidad de los
servicios existentes.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

¢ Especial cautela con la red de gas: De conformidad con los condicionantes de NEDGIA
incluidos en el proyecto, el contratista debera comunicar el inicio de las actividades a
dicha compaiia con al menos 72 horas de antelacion. En las inmediaciones de las
conducciones de gas, la excavacion debera realizarse obligatoriamente de forma

manual.

® Coordinacién con compainias: El contratista sera el responsable de coordinar con las
empresas suministradoras (E-distribucion, Nedgia y Telefonica) el marcaje de las redes.
En caso de detectarse discrepancias entre los planos del proyecto y la realidad del

subsuelo tras las catas, se dara cuenta inmediata a la Direccion Facultativa.

® Responsabilidad: El coste de estas catas se considera incluido en las partidas alzadas
de "servicios afectados" y "seguridad y salud" previstas en el presupuesto. El
contratista serad el Unico responsable de los dafos causados a infraestructuras de
terceros que se deriven de la omision o insuficiencia de estas tareas de localizacion

previa.

5.2.5. Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal

El contratista debera destinar a la ejecucién de las obras los medios materiales y humanos
técnicamente necesarios para su correcta realizaciéon en el plazo comprometido y con las
condiciones de calidad establecidas en el Proyecto Técnico.

El dia de comienzo de las obras, el contratista pondrda en conocimiento de la Direccién
Facultativa la siguiente relacion:

* Maquinaria y medios auxiliares a emplear, con indicacion del tiempo de adscripcion a
las obras. Para los Lotes 1y 2, se incluird necesariamente maquinaria de apertura y
cierre de zanjas, equipos de soldadura o termofusion para tuberias de PEAD, y medios
de senalizacion y proteccion vial. Para el Lote 3, se incluird el instrumental necesario
para la instalacién de equipos de telelectura, gateways y antenas.

® Relacion numérica del personal técnico y no cualificado adscrito a las obras.
¢ Jefe de Obra designado por el contratista, con titulacion técnica adecuada, que actuara

como interlocutor principal con la Direccién Facultativa.

Si el Director de Obra estimase que los medios son manifiestamente insuficientes o
inadecuados, requerira al contratista su ampliacion. La falta de atencién a dicho requerimiento
se comunicara al érgano de contratacién y sera tenida en cuenta como circunstancia agravante
en la imposicion de penalidades por defectos o retrasos en la ejecucion.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

5.2.6. Acta de comprobacién del replanteo e inicio de las obras

La comprobacion del replanteo se efectuard en el plazo maximo de un mes desde la
formalizacién del contrato, en presencia del contratista o su representante, extendiéndose
acta firmada por ambas partes y por el Director de Obra.

Las obras daran comienzo el dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo, o
en su caso, a la notificacién del acuerdo autorizando el inicio si hubiera habido reservas,
conforme al articulo 139.4 del RGLCAP.

Previamente al inicio de los trabajos en cada lote, el contratista deberad haber localizado y
sefalizado sobre el terreno las redes de servicios existentes (agua, saneamiento, gas,
electricidad, telecomunicaciones) que pudieran verse afectadas por las obras, en coordinacion
con las companias suministradoras correspondientes.

5.2.7. Programa de trabajo

La persona contratista estara obligada a presentar a la Administraciéon un programa de trabajo,
que se ajustara al modelo proporcionado por el érgano de contrataciéon, en el plazo de diez
(10) dias habiles, contados desde la formalizacion del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cladusulas del
contrato.

La Administracién podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

5.3. Prescripciones para la ejecucion de las obras
5.3.1. Responsable del contrato

El responsable del contrato encargado de supervisar y velar por la correcta ejecucién sera el
técnico municipal designado por el érgano de contratacion, cuyas facultades seran ejercidas

conforme a lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y los articulos 237 a 246 de la misma Ley.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Las funciones que desempefara seran las siguientes:

¢ Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constatar que el
contratista cumple sus obligaciones de ejecuciéon en los términos acordados en el

contrato.

e Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los hubiera, asi
como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la

aportacion de documentacion o la realizacion de tramites de tipo administrativo.

® Promover cuantas reuniones resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resolucién por el 6rgano de contratacion por el procedimiento contradictorio que
establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas.

¢ Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento
del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en
cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su
aplicacion pueda implicar que devengan indtiles posteriormente en funcién del
desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demas casos, y en caso de mostrar su
disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el 6rgano de

contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.
* Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

¢ Informar en los expedientes de reclamacién de dafios y perjuicios que haya suscitado

la ejecucion del contrato.

El responsable del contrato esta legitimado para emitir cuantos informes considere necesarios
para velar por la adecuada ejecucién del contrato y el correcto cumplimiento de las
prestaciones. El responsable del contrato comunicarad al érgano de contrataciéon cualquier
incidencia que observara en la ejecucion del contrato para que el mismo, en su caso, acuerde

las medidas necesarias.

5.3.2. Direccidn facultativa e inspeccion de las obras

La Direccién Facultativa de las obras —que comprende la Direccién de Obra, la Direcciéon de
Ejecucion de Obra y la Coordinacién de Seguridad y Salud— podra ser ejercida directamente
por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ribera d'Ondara o por el personal técnico que
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

este contrate al efecto, y sera responsable de que las obras se ejecuten con estricta sujecion al

Proyecto Técnico aprobado y dentro de los plazos establecidos.

El responsable del contrato, su personal colaborador y la Direccion Facultativa tendran libre
acceso a las obras en todo momento, durante toda su ejecucién. El contratista facilitara dicha
visita, asi como los medios necesarios para realizar las comprobaciones pertinentes, y dara
acceso al Libro de Subcontratacién, conforme al articulo 8.1 de la Ley 32/2006 reguladora de la

subcontratacion en el sector de la construccion (LRSSC).

El contratista deberd aportar cuanta documentacion y aclaraciones le sean requeridas por el
6rgano de contratacion durante la ejecucién del contrato. Cuando el contratista, o el personal
de él dependiente, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena
marcha de los trabajos, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcién de las medidas

concretas que resulten necesarias para restablecer el correcto desarrollo de lo pactado.

Catas, ensayos y controles de calidad. La Direccién Facultativa podra ordenar la apertura de
catas cuando existan indicios de vicios ocultos de construccién o de empleo de materiales de
calidad deficiente, asi como la realizacion de ensayos, andlisis de materiales y unidades de
obra, o la solicitud de informes especificos. Si dichas comprobaciones confirman la existencia
de defectos, los gastos de reconocimiento y subsanacion correran a cargo del contratista. En
caso contrario, se le indemnizara por la ejecucién y reparacion de las catas, valoradas a los
precios unitarios del proyecto. En todo caso, los gastos derivados de ensayos y controles

ordenados por la Direccion Facultativa seran de cuenta del contratista.

Moadificacion de unidades de obra. La Direccion Facultativa no podra introducir alteraciones
en las unidades de obra previstas en el proyecto sin la previa autorizacién del érgano de
contratacion. Asimismo, en caso de discordancia entre los distintos documentos del proyecto,
no podra adoptar por si sola ninguna decisién que implique una modificacién del proyecto

aprobado, debiendo elevar la cuestién al 6rgano de contratacién para su resolucion.

Cualquier alteracién de las unidades de obra ejecutada por el contratista sin la autorizacion
previa de la Administracion —incluso si hubiera sido instruida por la Direccion Facultativa— no
generard obligacion de abono alguna para el Ayuntamiento. El contratista quedara obligado a
rehacer, a su costa y sin derecho a indemnizacion, las obras afectadas, sin perjuicio de las
responsabilidades que, en su caso, procedan frente a ambos por el incumplimiento de sus

respectivas obligaciones contractuales.

Libros de la obra. En la oficina de obra deberan estar permanentemente disponibles el Libro
de Ordenes, el Libro de Incidencias y el Libro de Subcontratacién, asi como toda la

documentacién necesaria para el desarrollo de los trabajos. La Direccion Facultativa hara
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

constar por escrito en dichos libros las instrucciones que, periédicamente, dirija al contratista

para el correcto desarrollo de las obras.

Asistencia técnica. El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional, la asistencia
de personal técnico cualificado para presentaciones, reuniones explicativas o aclaracién de
dudas relacionadas con la ejecucién de las obras, en particular las relativas a las soluciones
técnicas adoptadas en los Lotes 1 y 2 y a la configuracién e implantacion de los sistemas de

telelectura y comunicaciones del Lote 3.

5.3.3. Unidad encargada del seguimiento y la ejecucion

La unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato ser3 la alcaldia.

5.3.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencién,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién, si bien en
todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informaciéon y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato estd obligado a suministrar a la Administraciéon, previo requerimiento, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma,
asi como en aquellas normas que se dicten en el dmbito municipal.

El contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccién de datos.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

5.3.5. Control de calidad de los materiales

La calidad de los materiales y los métodos constructivos seran los que se deduzcan del
Proyecto Técnico aprobado y, en su caso, de las mejoras ofertadas por el adjudicatario. El
Ayuntamiento seguird un Plan de Control que incluird, como minimo, la revisién y
comprobacién de los siguientes aspectos:

e Caracteristicas técnicas de las tuberias instaladas: material, didmetro nominal, presion
nominal y marcado CE.

Calidad de las acometidas domiciliarias ejecutadas, incluyendo valvulas, materiales y
profundidad de instalacion.

® Correcta ejecucion y relleno de zanjas, con control de compactacion del relleno y
reposicion de pavimentos a su estado original.

Funcionamiento de los elementos de maniobra y control instalados.

Verificacion del correcto funcionamiento de cada contador de telelectura instalado,
prueba de comunicacién con la plataforma de gestion y comprobacién de la cobertura
LoRaWAN en todos los puntos del municipio.

5.3.6. Senalizacion de la obra

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, la sefalizacién necesaria para indicar el
acceso a la obra, regular la circulacién en la zona de trabajos y advertir de los puntos de
posible peligro, tanto en los frentes de obra como en sus accesos y alrededores.

Dado que las obras discurren por via publica urbana, el contratista debera prestar especial
atencion a la senalizaciéon de las zanjas abiertas, a la proteccién de los bordes de excavaciony a
la garantia de acceso seguro a los inmuebles colindantes durante toda la jornada de trabajo y
fuera de ella.

El contratista estd obligado a instalar los carteles anunciadores de obras conforme a las
especificaciones que determine el Ayuntamiento. Todos los gastos de senalizacion correran a
cargo del contratista.

5.2.7. Gastos exigibles

Correran a cargo del contratista los gastos referentes a anuncios de licitaciéon y adjudicacion,
en su caso, de la formalizacién del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de

aplicacién, segln las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefalen.

Pag. 46 de 61

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026

DECRET

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 46 de 61

-
[}
©
[se}
=
I
N
[
[&]
N
(O]
a
=
]
Q
X
o
=
~
<
w
=
~
©
w
e}

o

©
il
©
=
©

3
[$)

Verificacio: https://riberadondara.eadministracio.cat/




!

]
LAV R /|
L[ 9A |

Ajuntament de Ribera d'Ondara

5.4. Subcontratacion

5.4.1. Condiciones de subcontratacion

El contratista deberd comunicar previamente y por escrito al érgano de contratacion, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, la intencién de
celebrar los subcontratos, sefalando:

® La parte de la prestacién que se pretende subcontratar.
¢ Laidentidad, datos de contacto y representante legal del subcontratista.

¢ Justificacion de la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte correspondiente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal, que asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion y serd a quien le
corresponda la comprobacién con caracter previo al inicio de los trabajos del cumplimiento de
la normativa laboral, fiscal, social y cualquier otra que resulte de aplicacién.

En ninglin caso podrad concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién,
de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratos y los pagos a subcontratistas y proveedores deberan ajustarse a lo dispuesto
en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

5.4.2. Penalidades

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacién podra dar lugar a la imposicién al

contratista de una penalidad del 40% del importe del subcontrato.

Ademas, procedera la imposicion de una penalidad de 5% del importe del contrato cuando,
mediante resolucion judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el
suministrador al 6rgano de contrataciéon quedara acreditado el impago por el contratista a un
subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucién del contrato en los plazos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el
incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o

por el suministrador en la ejecucion de la prestacion.

Pag. 47 de 61

Numero: 2026-0230 Data: 08/07/2026

DECRET

-
[}
©
[se}
=
I
N
[
[&]
N
(O]
a
=
]
Q
X
o
=
~
<
w
=
~
©
w
e}

o

©
il
©
=
©

3
[$)

-
©
)
hel
~
<
)
£
o
-
o
)
c
i)
@
4]
o
Q
Qo
o
=}
o
[7]
o
©
=E
o]
°'s
o
I
= ©
2y
€8
€ o
83
5
5 ©
gm
Sk
5o
5.8
o Cc
°9
55
S8
=0
e
38
0
<5
5=
TG
SE
o
=3
£3
9
>0
:




V|

g
i

]
A\ - R

Ajuntament de Ribera d'Ondara

Esta penalidad podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite
conjunto del 50% del precio del contrato. La garantia definitiva respondera de las penalidades

gue se impongan por este motivo.

5.4.3. Pagos a subcontratistas

La Administracién podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha
de hacer a los subcontratistas. El contratista remitira al 6rgano de contratacién, cuando este lo
solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas que participan en el contrato.

5.5. Régimen de pagos

5.5.1. Precios

En los precios unitarios descompuestos del Proyecto Técnico prevalecerd la definicion y
descripcion de la unidad de obra mediante su epigrafe correspondiente. Todos los trabajos,
medios auxiliares y materiales necesarios para la correcta ejecucion de cada unidad se

consideraran incluidos en su precio, aunque no figuren expresamente en la descomposicion.

Los gastos de caracter general —medios auxiliares, instalaciones provisionales, servicios
accesorios— se consideraran incluidos en el porcentaje de costes indirectos aplicado en el

proyecto y, por tanto, en los precios del mismo.

5.5.2. Abono de las unidades de obra

El contratista tendra derecho al abono de la obra realmente ejecutada con estricta sujecion al
Proyecto aprobado. La Direccion Facultativa expedird mensualmente las certificaciones
comprensivas de la obra ejecutada en dicho periodo, con caracter de pagos a cuenta sujetos a

las rectificaciones que procedan en la medicién final.

La Administracién aprobara las certificaciones en el plazo de treinta dias desde su expedicion y

procedera a su abono en el plazo de treinta dias desde la aprobacion.
Junto con cada certificacion debera presentarse la siguiente documentacion:

¢ Informe mensual de la obra ejecutada.
¢ Relacion valorada a origen.
e Copia del Libro de Ordenes y del Libro de Incidencias.

¢ Resultados de los controles y ensayos efectuados en el periodo.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

e Relacion actualizada de subcontratistas, en su caso.

¢ Certificado de pagos a subcontratistas, en su caso.

5.5.3. Presentacion de facturas

El pago del trabajo o servicio se efectuara a la realizacién del mismo previa presentacion de
factura debidamente conformada y acta de recepcion si procede.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacion, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la
Disposicién adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, asi como en la normativa sobre facturacion electrénica:

1. Que el 6rgano de contratacién es la alcaldia

2. Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica es
intervencién

3. Que el destinatario es Ajuntament de Ribera d’Ondara
4. Que el cédigo DIR3 es L01259059

5. Que la oficina contable es L01259059

6. Que el érgano gestor es L01259059

7. Que la unidad tramitadora es L01259059

El contratista debera presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de
30 dias desde la fecha de la prestacion, en el caso de servicios de tracto sucesivo las
facturas deberan presentarse en el plazo maximo de 10 dias desde la realizacién de la
prestacién en el periodo de que se trate. La factura debera presentarse en formato
electrénico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a
la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico,
en estos casos la presentacion de la factura en el Punto General de Acceso equivale a
la presentacién en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la LCSP, la Administracion tendra
obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de
los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el
contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del articulo 210, y si se
demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cdbmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva

de las mercancias o la prestacion del servicio.

Por otra parte, la Administracion deberda aprobar los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta

dias siguientes a la prestacién del servicio.

6. Penalidades
6.1. Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de los

plazos parciales fijados para cada lote.

Cuando el contratista, por causas a él imputables, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total de ejecucion de cada lote, y no hubiera hecho uso de la solicitud
de prérroga prevista de conformidad con el RGLCAP, la Administracion podrad optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposiciéon de penalidades diarias de
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio de adjudicacién del lote correspondiente, IVA

excluido, conforme al articulo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio de
adjudicacion del lote, el 6rgano de contratacién podra optar por la resolucién del contrato o

por la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

Cuando el contratista hubiere incumplido la ejecucién parcial de las prestaciones definidas
para cada lote, la Administracién podra optar, igualmente, por la resolucion o por la

imposicion de las penalidades anteriores.

6.2. Penalidades por incumplimiento defectuoso de la prestacion

De conformidad con los articulos 192 y 193 de la LCSP, cuando el contratista cumpla

defectuosamente las prestaciones objeto del contrato o incumpla los compromisos asumidos
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

en su oferta, el 6rgano de contratacién podra imponer las penalidades previstas en la presente

clausula, previa audiencia al contratista.

Se considerard cumplimiento defectuoso, entre otros supuestos, la ejecucion de las obras o
instalaciones con deficiencias técnicas, la inobservancia de las instrucciones de la direccién
facultativa, la falta de entrega de la documentacién exigida o el incumplimiento de las

condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente pliego.

Las penalidades seran compatibles con la obligacion del contratista de subsanar los defectos

detectados y de indemnizar los dafios y perjuicios que pudieran ocasionarse.
En particular, podran imponerse las siguientes penalidades:

a) Incumplimiento del plazo de intervencion comprometido durante el periodo de garantia.

Cuando el adjudicatario hubiera ofertado un plazo de intervencion durante el periodo de
garantia como criterio de adjudicacién y no atendiera una incidencia dentro del plazo
comprometido, podra imponerse una penalidad de hasta el 1 % del precio de adjudicacién del

lote afectado por cada incumplimiento constatado.

o o s

b) Incumplimiento de la condicion especial de ejecucién relativa a la gestion de residuos.

La falta de acreditacion documental de la correcta gestion de los residuos generados durante
la ejecucion de las obras, o el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de
Gestion de Residuos, podrd dar lugar a una penalidad de hasta el 3 % del precio de

adjudicacion del lote afectado.

c¢) Incumplimiento de las obligaciones de documentacion final de obra.
La no entrega de los planos finales de obra ejecutada, manuales, certificados, documentacion
técnica, documentacion de legalizaciéon o cualquier otro documento exigido en el contrato

podra dar lugar a una penalidad de hasta el 2 % del precio de adjudicacién del lote afectado.

d) Incumplimiento de las obligaciones de puesta en marcha de las instalaciones digitales.
En el Lote 3, la falta de acreditacion del correcto funcionamiento de los sistemas de
telelectura, comunicaciones, transmision de datos o plataforma de gestion implantada podra

dar lugar a una penalidad de hasta el 3 % del precio de adjudicacién del lote.

e) Deficiencias técnicas en la ejecucion de las obras.
Cuando la direccién facultativa detecte defectos de ejecucion que no afecten a la recepcién de
las obras pero requieran actuaciones correctoras, podra imponerse una penalidad de hasta el

2 % del precio de adjudicacion del lote correspondiente.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

La graduacion concreta de la penalidad atenderd a la gravedad del incumplimiento, su
reiteracion, la existencia de perjuicios para el Ayuntamiento y el grado de incumplimiento de

las obligaciones contractuales.

La imposicion de penalidades requerird la previa tramitacion del oportuno expediente

contradictorio con audiencia al contratista.

Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y podran hacerse efectivas
mediante deduccion de las certificaciones pendientes de abono o, en su caso, con cargo a la

garantia definitiva constituida.

7. Extincién del contrato
7.1. Liquidacion del contrato

Una vez terminada la obra de cada lote y antes del acto de recepcion, el contratista debera

entregar a la Administracion, original y dos copias, debidamente ordenados:

¢ Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada

en el soporte informatico que determine la Administracion.

e Libro de Ordenes, Libro de Incidencias y Libro de Subcontratacién, este Gltimo con la

relacion de proveedores, fabricantes y procedencia de los materiales.

¢ Homologaciones, certificados y marcado CE de los materiales y elementos instalados

que lo requieran.

e Caracteristicas técnicas de los equipos instalados, incluyendo manuales de uso y

mantenimiento.

¢ La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluyendo las pruebas de
presion de las redes ejecutadas y las pruebas de funcionamiento y comunicacion de los

equipos de telelectura.

® La documentacion técnica necesaria para la obtenciéon de los permisos, licencias y
autorizaciones para la puesta en servicio de las redes renovadas y, en su caso, de las

instalaciones del Lote 3.

Certificados de garantia de los materiales y equipos instalados.
Antes de la recepcion, el contratista debera ademas:

® Retirar, previa conformidad de la Administracion, todos los carteles de obra y la

senalizacion provisional que no forme parte de la sefalizacion definitiva.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

® Proceder a la limpieza de la via publica y a la completa reposicion de pavimentos y
acabados en los tramos afectados por las obras, de forma que queden en disposicion

de uso inmediato.
¢ Acreditar la vigencia y el pago de las primas de las polizas de seguro exigidas.

* En el Lote 3, acreditar el funcionamiento efectivo de la plataforma de explotacion de
datos y la correcta comunicacion de todos los contadores instalados con dicha

plataforma.

La recepcion se realizard conforme al articulo 243 de la LCSP y a los articulos 163 y 164 del
RGLCAP. Podra realizarse de forma independiente para cada uno de los lotes, en funcién de su

ritmo de ejecucion.

Desde la finalizacion de las obras de cada lote hasta su recepcién, el contratista quedara
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los
dafos que en ellas se produzcan, incluyendo cualquier averia o fuga que pudiera producirse en

los tramos de red ya ejecutados pero aln no recibidos.

7.2. Certificacion final de obras

De acuerdo con el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados desde la fecha de
recepcidn de cada lote, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacién final de las
obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Recibidas las obras, se procederd a su medicién general con asistencia del contratista, en el
plazo maximo de un mes desde la recepcion, levantandose acta por triplicado firmada por la
Direccién de Obra y el contratista.

La certificacion final contendrd, como minimo: memoria justificativa (antecedentes,
presupuesto vigente, saldo de liquidacion, justificacion de variaciones de medicion), acta de
recepcién, acta de medicion final, medicion de la obra realmente ejecutada, presupuesto
comparativo, relacién de certificaciones expedidas, estado demostrativo del saldo final y
planos definitivos.

7.3. Plazo de garantia

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de
Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia minimo del presente contrato sera de un (1)
ano, a contar desde el acto formal y positivo de recepcion de las obras de cada lote.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Este plazo de garantia minimo podra ser ampliado por el adjudicatario en su oferta, conforme
al criterio de adjudicacién "Ampliacion del plazo de garantia" establecido en la clausula
correspondiente del presente pliego, siendo el plazo de garantia ofertado el que resulte

vinculante y de obligado cumplimiento para el adjudicatario.

Durante el plazo de garantia, el contratista queda obligado, a su costa, a la conservacion de las
obras ejecutadas, siendo responsable de los dafios y averias que se produzcan en las redes
renovadas, salvo que sean debidos a causas ajenas a la ejecucion de las obras o a un uso

inadecuado por parte de terceros.

Asimismo, de conformidad con el criterio de adjudicacién "Compromiso de intervencion
durante el periodo de garantia”, el contratista debera cumplir el plazo maximo de respuesta e
intervencién ante avisos de averia que hubiera ofertado, el cual quedara incorporado como

obligacion contractual exigible durante todo el periodo de garantia.

En el Lote 3, durante el periodo de garantia el contratista serd responsable del correcto
funcionamiento de los contadores de telelectura, de la red de comunicaciones LoRaWAN y de
la plataforma software, debiendo subsanar a su costa cualquier deficiencia de cobertura, fallo

de comunicacién o mal funcionamiento de los equipos instalados.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia, la Administracion podra requerir al contratista la
subsanacién de los defectos observados, quedando en suspenso el plazo de garantia hasta su

subsanaciéon de conformidad.

De acuerdo con el articulo 244 de la LCSP, si las obras se arruinasen o sufrieran deterioros
graves por vicios ocultos de construccion imputables al contratista, este respondera de los
dafos y perjuicios durante el plazo de quince afos desde la recepcion, en los términos del
articulo 17 de la Ley 38/1999.

7.4. Liquidacion de las obras

Transcurrido el plazo de garantia de cada lote, y en los plazos establecidos en la LCSP, se
redactard la correspondiente liquidacién del contrato, con los mismos criterios vy
documentacion que la certificacién final.

En caso de resolucion del contrato, esta dara lugar a la comprobaciéon, medicion y liquidacidon
de las obras realmente ejecutadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos a favor o en
contra del contratista, previa citacién de este para su asistencia al acto de comprobacion y

medicién.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

7.4. Resolucion del contrato

La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos previstos en este pliego y en los
articulos 211 y 245 de la LCSP, y se acordara por el érgano de contratacion, de oficio o a
instancia del contratista.

El contrato podra ser resuelto por incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales
fijados para cada lote, cuando dicho incumplimiento haga presumible la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el 6rgano de contratacion no opte por la imposicién de
penalidades.

Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, se incautara la garantia
definitiva del lote correspondiente, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios
que excedan de su importe.

7.4.1 Obligaciones que pueden dar lugar a la resolucion del contrato

Tendran la condicién de obligaciones esenciales de ejecucidon del contrato, las siguientes:

1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido
objeto de valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacién establecidos para el
contrato.

2.Las obligaciones establecidas en el presente pliego en relacibn con Ia
subcontratacién.

3. Las obligaciones establecidas en el presente pliego en relacién con la adscripcién de
medios personales y materiales a la ejecucién del contrato.

4. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

5. El pago de los salarios a los trabajadores y su retenciéon de IRPF, asi como el abono

puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

Para el Lote 3, dado que su ejecucion implica el tratamiento de datos personales de consumo
de los usuarios del servicio municipal de agua, se establecen ademas las siguientes
obligaciones esenciales adicionales:

1. Constancia expresa de la finalidad para la que se ceden los datos.

2. Someterse, en todo caso, a la normativa nacional y de la unién europea en materia de
proteccién de datos.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

3. Presentar, antes de la formalizacién del contrato, una declaracién en la que ponga de
manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde dénde se van a prestar

los servicios asociados a los mismos.

4. Comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la

informacion facilitada en la declaracion a la que se refiere el apartado anterior.

5. Indicar en la oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se

vaya a encomendar su realizacion.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario
debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la

siguiente informacioén:

¢ Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi como

de los realizados a los subcontratistas.

¢ Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se

hayan producido al respecto en cada trimestre.

El responsable del contrato elaborara un informe sobre el cumplimiento de dicha justificacién.
En ese informe se hard también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones

indicadas en esta clausula en relacién con el personal que gestiona el contrato.

8. Clausulas generales
8.1 Comunicaciones y notificaciones

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizaran por medios electronicos mediante
comparecencia en sede electréonica o a través de la Plataforma de Contratacion del Sector

Puablico.
Los plazos a contar desde la notificacion se computaran:

¢ Desde la fecha de envio de la misma o del aviso de notificacién, si asi se dispone
expresamente en la LCSP y/o de acuerdo con lo dispuesto en la Disposicion Adicional
Decimoquinta de la LCSP siempre que el acto objeto de notificacién se haya publicado

el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacion.
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

* En otro caso, los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el

interesado.

En este caso, el plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de 10 dias naturales computados desde la

puesta a disposicion del interesado sin que se acceda a su contenido.

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultara
aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por
los 6rganos competentes para su resolucion computando los plazos desde la fecha de envio de

la misma o del aviso de notificacién, si fuera mediante comparecencia electrénica.

8.2. Recurso especial en materia de contratacion

De acuerdo con el articulo 44 de la LCSP, son susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

El valor estimado del contrato de obras objeto del presente pliego asciende a 238.837,26 € por
lo que no procede la interposicién de recurso especial en materia de contratacion.

8.3. Confidencialidad y tratamiento de datos

8.3.1. Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida
la proteccién contra el tratamiento no autorizado o ilicito y contra su pérdida, destruccion o
dafo accidental, mediante la aplicacion de medidas técnicas u organizativas apropiadas de
conformidad con lo establecido en la Ley Organica de Proteccién de Datos de Caracter
Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento

general de proteccion de datos).

Esta obligacién es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistird aunque

haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (esta entidad).

En relacion con el Lote 3, se hace constar:

Finalidad Principal Explotacién de los datos de consumo de agua de los usuarios del municipio

de la Cesion de a través de la plataforma de telelectura y gestion, para la mejora de la
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Datos

Obligacién del

contratista

Ubicacion de los
servidores

Modificaciones en la

declaracién

Subcontratacién

eficiencia del servicio de abastecimiento.

El futuro contratista debera someterse, en todo caso, a la normativa
nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién dedatos, sin
perjuicio de la condicion especial de ejecucion recogida en el presente
pliego.

La empresa adjudicataria debera presentar antes de la formalizacién del
contrato una declaracién en la que ponga de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde dénde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos.

El contratista debe comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo
de la vida del contrato, de la informacién facilitada en la Declaracién sobre
la ubicacién de los servidores.

Los licitadores deben indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar
los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a

encomendar su realizacion.

8.3.2. Tratamiento de datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter

Personal y en el Reglamento general de proteccion de datos, los licitadores quedan informados

de que los datos de caracter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la

presentacion de su oferta y demas documentacién necesaria para proceder a la contratacion

seran tratados por esta entidad con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,

cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

En relacién con el tratamiento de datos personales de los licitadores, quedan informados de

los siguientes datos:

Responsable

Informacion basica Informacion

adicional

Ayuntamiento de Ribera d’Ondara
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

Informacién basica Informacion
adicional

Finalidad Tramitacion del procedimiento de contrataciény, en su

principal caso, ejecucion, seguimiento y control del contrato
Legitimacion Cumplimiento de obligacion legal y ejercicio de poderes

publicos (LCSP)

Destinatarios No se prevén cesiones, salvo obligacién legal

Derechos Acceso, rectificacion, supresion, oposicién y limitacion

Informacion

adicional

Anexo |: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

(en representacion de n.° de identificacion )
teléfono , mayor de edad, vecino/a de con domicilio en
n° , y DNI , en plena posesién de su capacidad

juridica y de obrar, enterado/a de los Pliegos de clausulas administrativas y prescripciones

técnicas reguladores del contrato:

Si varias empresas concurren constituyendo una union temporal , cada una de las que la componen debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una presentar la
correspondiente declaracion responsable.

A efectos de lo establecido en el articulo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP)

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacién de
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Ajuntament de Ribera d'Ondara

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del

contrato de servicios, en concreto:

® Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

® Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los

requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

® Que no esta incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el articulo
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y se halla al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

impuestas por las disposiciones vigentes.

e Que no ha sido sancionado por infracciones graves en materia laboral, social o

medioambiental.
® Que esta al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

* Que se somete a la Jurisdiccion de los Tribunales espainoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al

licitador. Solo en caso de empresas extranjeras.

® Que la direccion de correo electronico en que efectuar notificaciones es

TERCERA. (en su caso) Tratandose de un contrato cuya ejecucion requiere el tratamiento de

datos personales por cuenta del responsable del tratamiento declara:

D Que NO tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

D Que Si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los

mismos.indicar en este caso nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia

profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion

CUARTA. Que se compromete a acreditar la posesiéon y validez de los documentos a que se
hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en caso de que sea propuesto
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracién.
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