
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS PER LA DIRECCIÓ D’OBRES I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT DEL: “PROJECTE EXECUTIU DEL REFUGI CLIMÀTIC DE LA PLAÇA 
JOSEP TARRADELLAS A RUBÍ”

CONTRACTE DE SERVEIS

Procediment Obert Simplificat

 I. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
1) OBJECTE DE L’INFORME  

L’informe següent té per objecte justificar la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).

Conforme estableix l’apartat 4 de l’article 116 de la LCSP i pel que fa a un contracte de serveis, a 
l’expedient s’han de justificar adequadament els conceptes següents:

• “L’elecció del procediment de licitació”
• “Els criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera, i els criteris que es 

tindran en consideració per a adjudicar el contracte, així com les condicions especials 
d’execució del mateix”

• “El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent 
sempre els costos laborals si existissin”

• “La necessitat de l’Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la 
contractació de les prestacions corresponents, i la seva relació amb l’objecte del contracte, 
que haurà de ser directa, clara i proporcional”

• “Als contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans”
• “La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si escau”

En aquest informe també es justificaran i s’informarà de les consideracions a tenir en compte, 
incloent les estimacions econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en els plecs 
de clàusules administratives particulars.

2) DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE I QUALIFICACIÓ 
DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
CODI DEL VOCABULARI “COMÚ DELS CONTRACTES PÚBLICS” (CPV):

• 71000000-8: Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
• 71521000-6: Serveis de direcció d'obra
• 71222000-0: Serveis d'arquitectura paisatgística 

http://rubi.cat/
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DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE:

L’objecte del contracte és la contractació de serveis per a la Direcció Facultativa i la Coordinació 
de Seguretat i Salut per les obres compreses en el:  “Projecte executiu del Refugi Climàtic de la 
Plaça Josep Tarradellas a Rubí”, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  1.247.913,35 € 
(1.031.333,35 € més 216.580,00€ del 21% d’IVA) 

Els treballs i les tasques a realitzar es relacionen a la clàusula 2 del plec de prescripcions 
tècniques

Redactor del projecte:  Eliseu Guillemon Villalba, enginyer tècnic agrícola de la empresa CASA 
DELS OCELLS S.L. NIF: B67575811, en data 26 de març de 2026.
Data d’aprovació del projecte:  27/05//2026 Data de replantejament del projecte: 13/04/2026
Data publicació aprovació definitiva DOGC: 01/06/2026

Data publicació aprovació definitiva BOPB:28/05/2026

El projecte executiu i el pressupost en format TCQ es pot consultar al següent enllaç:

https://bustia.rubi.cat/s/dPHoZXCBPWN2wS2

EQUIP TÈCNIC DIRECCIÓ FACULTATIVA:

 Director/a d’obra: 
Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer o 
Enginyer tècnic.

 Director/a d’execució 
d’instal·lacions

Enginyer Industrial /Enginyer Tècnic Industrial

Coordinador/a de seguretat i 
salut: 
.

Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer o Enginyer 
tècnic.

TÈCNIC/A COL·LABORADOR
Delineant: Formació professional de grau superior

Justificació de l’equip tècnic

Donada la complexitat de les obres objecte d’aquest contracte, es considera necessari un 
equip tècnic pluridisciplinari que sigui capaç de dur a terme la direcció de les obres, amb 
garantia de resposta davant els incidents que puguin sorgir durant l’execució de les obres en 
matèria d’estructures, instal·lacions i en matèria de seguretat i salut:

• La intervenció de l’especialista en instal·lacions es justifica en el fet que les obres del  
Refugi Climàtic de la Plaça Josep Tarradellas necessiten les tasques de: dotació 
d’instal·lacions i serveis propis d’una infraestructura d’aquest tipus i la gestió de tots el 
serveis afectats per les obres de instal·lacions hidràuliques, enllumenat i sistema de 
control d’aquests.

• La participació del delineant es justifica en la necessitat de la transcripció gràfica de la 

https://bustia.rubi.cat/s/dPHoZXCBPWN2wS2
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evolució executiva de l’obra, i d’actualització detallada de la definició geomètrica del 
seu procés executiu, als efectes de la elaboració de la documentació de final d’obra

LOTS 
POSSIBILITAT DE LICITAR PER LOTS SÍ 
Justificació: 

No és possible fer una divisió en lots del seu objecte, en tant que la naturalesa de les prestacions que 
el componen el seu objecte fa que aquestes no es puguin realitzar i aprofitar individualment i 
funcionalment de forma independent.

Altrament, en el cas que es fes una divisió en lots de l’objecte del contracte caldria exigir una 
coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució completa de les prestacions 
que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 
d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma 
independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels 
recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

En no existir projectes parcials, no hi cap la possibilitat que a la Direcció Facultativa s’incorporin, sota la 
coordinació del director d’obra, altres tècnics encarregats de dirigir les obres corresponents a aquests 
projectes parcials, tal i com permet l’article 12.2 de la Llei 38/1999 esmentada.

En quant a la Coordinació de Seguretat i Salut, d’acord amb l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, ”Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa”. D’altra banda, 
conforme estableix l’article 3.2 del Reial Decret esmentat, la designació del coordinador en matèria de 
seguretat i salut és preceptiva quan durant l’execució de l’obra “intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos”. En aquest cas, degut al tipus 
d’obres a realitzar es preveu que hi participaran diverses empreses i/o treballadors autònoms, de 
manera que cal la designació d’una persona, amb la deguda habilitació professional, encarregada de la 
coordinació de seguretat i salut, la qual quedarà integrada, per mandat de l’article 2.1.f) del Reial 
Decret 1627/1997, dins la Direcció Facultativa. Cal assenyalar, en la mateixa línia abans apuntada, que 
l’article 2.1.g) d’aquest Reial Decret considera la Direcció Facultativa com a una unitat integrada pel 
tècnic o tècnics “encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra”.

Com a conseqüència de tot l’anterior, essent necessari contractar la Direcció Facultativa o, millor dit, 
l’equip de Direcció Facultativa format per les persones esmentades, no és possible la divisió en lots. 
D’altra banda, si s’optés per una licitació separada per a tots i cadascun d’aquests agents podria donar-
se l’eventualitat de no poder constituir l’equip per qualsevol tipus d’incidència que afectés a algun dels 
procediments de contractació i impedís la seva adjudicació, cosa que impossibilitaria l’execució de les 
obres.

En el present cas, corresponent a una obra d’urbanització d’espai públic destinada a la creació d’un 
refugi climàtic, es considera justificat no procedir a la divisió en lots pels motius següents:

a) Unitat funcional de l’actuació: L’objecte del contracte constitueix una actuació tècnicament 
indivisible, en la qual les diferents unitats d’obra (moviments de terres, pavimentació, instal·lacions 
hidràuliques, enllumenat, sistemes de control i elements de paisatgisme) es troben estretament 
interrelacionades i requereixen una execució coordinada per garantir el correcte funcionament global 
de l’espai.

b) Interdependència tècnica de les instal·lacions: Les instal·lacions projectades especialment la 
font lúdica, la bassa naturalitzada, els sistemes de recirculació d’aigua i els sistemes elèctrics i de 
control— presenten una elevada complexitat tècnica i una clara interdependència, de manera que la 
seva execució fragmentada podria comprometre la correcta integració dels sistemes i dificultar la 

NO
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determinació de responsabilitats en cas de disfuncions.

c) Necessitat de coordinació única de l’obra:  La divisió en lots implicaria la concurrència simultània 
de diversos contractistes principals, fet que incrementaria significativament la complexitat de la 
coordinació d’activitats, especialment en matèria de seguretat i salut, i podria generar interferències en 
l’execució dels treballs, amb el consegüent risc d’ineficiències i desviacions en termini i cost.

d) Major eficiència i economia en l’execució: L’execució unitària de l’obra permet optimitzar 
recursos, mitjans auxiliars i planificació dels treballs, evitant duplicitats organitzatives i logístiques que 
es produirien en cas de fragmentació contractual. Aquesta circumstància contribueix a una gestió més 
eficient del contracte i a una millor utilització dels recursos públics.

e) Garantia de responsabilitat única: La no divisió en lots permet atribuir de manera clara la 
responsabilitat de l’execució a un únic contractista, facilitant la gestió del contracte i la

resolució d’incidències, especialment en una actuació amb elevada integració d’obra civil i 
instal·lacions.
f) Impacte limitat sobre la competència:  Atenent a la naturalesa i volum del contracte, així com a 
la capacitat del mercat per assumir actuacions d’aquesta tipologia, no es considera que la no divisió en 
lots suposi una restricció injustificada de la concurrència, atès que existeix un nombre suficient 
d’operadors econòmics amb capacitat tècnica i organitzativa per executar el conjunt de les prestacions.

En conseqüència, i d’acord amb els motius exposats, es considera degudament justificat no dividir el 
contracte en lots, en benefici de la correcta execució de l’obra, la seva coherència tècnica i l’eficiència 
en la gestió dels recursos públics.

3) COMPETÈNCIA
JUSTIFICACIÓ

La competència municipal per a la contractació d’aquests serveis i subministraments té emparament a 
l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases  de règim local (LRBRL), lletres:

b)  Medi ambient urbà:  en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i 
protecció conta la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.
d) “Infraestructura viària i altres elements de la seva titularitat.

L'objectiu d'aquest projecte és transformar la plaça Josep Tarradellas de Rubí en un  Refugi 
Climàtic que sigui sostenible, lúdic i habitable per a les famílies, especialment durant els episodis de 
calor extrema.

Els punts clau de la intervenció són:

• Gestió de l'aigua: Es preveu la instal·lació de jocs d'aigua com a element central, una 
bassa naturalitzada (que servirà de reservori per al reg i foment de la biodiversitat) i jardins 
de pluja per recollir l'aigua de drenatge.
• Renaturalització: S'incrementaran les zones verdes amb plantacions mediterrànies i 
arbrat autòcton per crear punts d'ombra i reduir l'efecte d'illa de calor
• Usos i accessibilitat: Es crearan noves àrees de descans amb mobiliari adequat, una 
zona de terrassa per a restauració i s'organitzaran els recorreguts interns per garantir una 
mobilitat inclusiva.
• Resiliència: La transformació vol passar d'una plaça actualment "dura" i infrautilitzada 
a un espai que millori la qualitat ambiental i la connectivitat del barri.
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4) NECESSITAT DE CONTRACTAR I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
NECESSITATS ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE:

El pressupost municipal contempla una sèrie de projectes d’inversió que són estratègics per a la 
transformació de la ciutat i per obtenir espais que es trobin en òptimes condicions d’utilització i 
seguretat per a les persones o usuaris.

El Refugi Climàtic és una infraestructura de gran importància que constitueix un espai  sostenible, lúdic i 
habitable per a les famílies, especialment durant els episodis de calor extrema.

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS:
 
L’Ajuntament de Rubí no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per dur a terme el contracte, 
motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers especialitzats, tot d’acord 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis 
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no-discriminació i igualtat de tracte. 

Altrament, la Direcció Facultativa i la Coordinació de seguretat i Salut de les obres contemplades, 
requereix un alt grau d’especialització i per tant un equip pluridisciplinari capaç de fer front amb 
garanties als reptes tècnics que planteja aquest projecte. 

Així, la contractació d’aquests serveis permet al municipi complir amb les seves responsabilitats i 
competències en l’àmbit de la infraestructura viària i altres elements de titularitat municipal.

5) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
A tant alçat SÍ 
Determinació per preus unitaris/component de la prestació/unitats d’execució 
o de temps SÍ 

Import de licitació  (IVA 
exclòs)

Tipus d’IVA 
aplicable

Import IVA Pressupost Base de 
Licitació 

44.110,04 € 21% 9.263,11 € 53.373,15 €

Atenent a les característiques d’aquest contracte, que consisteix en l’elecció d’un equip que dirigeixi les 
obres de la construcció del Refugi Climàtic, per a la configuració del pressupost base de licitació el 
primer pas consisteix en definir les necessitats de personal que ha de conformar aquest equip 
pluridisciplinari.

EQUIP TÈCNIC DE DIRECCIÓ FACULTATIVA

Personal Quantitat Dedicació Titulació

Director/a de l’obra 1 50%
Arquitecte / Arquitecte Tècnic / Enginyer / Enginyer 
Tècnic

Director/a d’execució 
d’instal·lacions 1 40% Enginyer industrial/ Enginyer tècnic industrial

Coordinador/a de 
Seguretat i Salut 1 40%

Arquitecte / Arquitecte Tècnic / Enginyer / Enginyer 
Tècnic

NO

NO
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TÈCNIC/A COL·LABORADOR

Personal Quantitat Dedicació Titulació

Delineant 1 20% Cicle formatiu grau superior

Segons els articles 52.1 i 52.3 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la Direcció Facultativa ha d’anar a càrrec del tècnic 
competent, amb una titulació adequada i suficient, i que és el facultatiu responsable de la Direcció de 
l’obra amb independència que compti amb col·laboradors, i ha d’assumir davant l’Administració la 
responsabilitat final de l’execució del projecte.

Tanmateix, l’article 5 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública, s’estableix com a agents que 
participen a l’obra pública, el Director/a d’obra i el Coordinador/a de Seguretat i Salut durant l’execució 
de l’obra, perfils degudament qualificats amb la titulació acadèmica i professional idònia que determina 
les condicions que ha de complir el projecte, d’acord amb les funcions que estableix la legislació en la 
corresponent matèria. 

L’apartat 1a de l’article 2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, defineix que el Coordinador/a 
en matèria de Seguridad i salut durant l’execució de l’obra és un tècnic competent integrat a la direcció 
facultativa; sense especificar concretament la titulació requerida.

Tot i que es tracta d’una obra d’urbanització, es pren com a referencia les titulacions acadèmiques 
requerides per la LOE, llei d’ordenació de l’edificació, que a la Disposició addicional Quarta diu: “Las 
titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de 
seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, 
serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus 
competencias y especialidades”.

Segons la guia de treballs professionals dels diferents col·legis, la Direcció Facultativa de projectes 
d’obres del tipus que ens ocupa és multidisciplinari, i en conclusió aquesta pot ser una figura amb les 
següents titulacions: Arquitecte, Arquitecte tècnic o Enginyer d’edificació, enginyer o enginyer tècnic.

Segons es desprèn de la memòria del “Projecte executiu del Refugi Climàtic de la Plaça Josep 
Tarradellas a Rubí”, el projecte contempla actuacions en les que s’hauran d’adaptar in situ requeriments 
tècnics, en matèria d’instal·lacions ja contemplats en projecte, però que requeriran d’obligada atenció 
específica per part de tècnics especialistes i seguiment per part de la direcció facultativa:

• La intervenció de l’especialista en instal·lacions es justifica en el fet que les obres del Refugi 
Climàtic es necessari a causa de l'alta especialització de la Font Lúdic i del sistema de Filtrat 
UV/Biofiltres (que suposen el 21,33% del pressupost total), la Direcció Facultativa podrà 
comptar amb el suport d'un Enginyer Tècnic Industrial per a la validació i posada en marxa 
dels equips electromecànics i de control DMX.

• La participació del delineant es justifica en la necessitat de la transcripció gràfica de la 
evolució executiva de l’obra, i d’actualització detallada de la definició geomètrica del seu 
procés executiu, als efectes de la elaboració de la documentació de final d’obra.

5.1) COMPARATIVA AMB ALTRES PROJECTES SIMILARS (mètode de mercat)
S'ha pres com a referència la licitació del projecte Connecta Congost Natura 2025 (CoCoNat25) de 
l’Ajuntament de Granollers, per la seva identitat en tipologia d'actuació (renaturalització i refugis 
climàtics):

Informació de la publicació - Plataforma de Serveis de Contractació Pública

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/200083711
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https://www.prtr.miteco.gob.es/es/proyectos/coconat-2025.html

• Referència: Contractació Pública - Licitació Serveis CoCoNat25 (Exp. 2024/028) 

•  Import total licitació (Redacció + DO + CSS): 92.689,24 € (IVA inclòs).

• Desglossament estimat d'honoraris (Fase Direcció): Segons els plecs tècnics tipus 
per a aquest volum d'obra (aprox. 1,4 M€), els honoraris destinats exclusivament a la 
Direcció Facultativa (DF) i la Coordinació de Seguretat i Salut (CSS) representen el 40% 
del contracte de serveis:

o Honoraris DF + CSS (Granollers): 37.075,70 € (IVA inclòs).

• Extrapolació a l'obra de Rubí: Aplicant el factor de conversió respecte al pressupost 
d’obra (1,24 M€ / 1,48 M€ = 0,838), el valor de mercat proporcional per a la DF+CSS seria de 
31.069,44 € (IVA inclòs).

5.2) CONVENI D’ENGINYERIES I ESTUDIS TÊCNICS
Per pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de despesa que en virtut del contracte, i per la 
seva durada inicial, pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit.

Aquest pressupost té en compte el cost de mà d’obra, despeses generals i benefici industrial.

Pel que fa al cost unitari de personal, s’ha pres com a referència la “Resolución de 12 de marzo de 
2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 
el año 2024 del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios 
técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad”, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat 
amb data de 23 de març de 2024, per a establir els costos salarials dels tècnics que s’han de dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte; tenint en compte que les licitadores poden estar dotades de tot 
o part d’aquests tècnics necessaris en règim d’assalariats.

En el càlcul s’han inclòs els plusos, dietes i tenint en compte un factor de correcció en funció de 
l’experiència; al resultat obtingut se li sumen les despeses de Seguretat Social.

Cadascun dels costos unitaris contemplats per a cada tècnic és superior al cost mínim que s’indica al 
Conveni “CCEETC” per al seu Nivell.

Per confeccionar el pressupost és té en compte la durada de l’obra que s’estima en un termini de 6 
mesos al qual s’afegeix 4 setmanes més, total 7 mesos per tenir en compte totes les actuacions i 
informes a realitzar en la fase post recepció d’obra segons el Plec de Prescripcions Tècniques i la 
LCSP. Aquesta durada es multiplica per l’estimació de la dedicació que cada tècnic o personal 
adscrit al contracte. 

Pel que fa les despeses generals, es té en compte un percentatge respecte els costos directes i que 
inclou, sense que aquesta relació sigui limitativa: costos de personal administratius i gestoria, 
lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, 
maquinaria i utillatge, software i hardware informàtic necessari, etc.

A continuació es presenta la taula resum del pressupost:
EQUIP DIRECCIÓ 
FACULTATIVA I 
COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT

TITULACIÓ EXPERIENCIA / 
ANYS

NÚM. 
PERSONES

COST 
MENSUAL

DURADA 
EFECTIVA

% 
DEDI
CACI 

Ó

IMPORT

Director/a d'Obra 
Arquitecte / Arquitecte 
Tècnic / Enginyer / 
Enginyer Tècnic

8 1
     

3.734,29 € 7 50    13.070,02 € 

https://www.prtr.miteco.gob.es/es/proyectos/coconat-2025.html
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Director/a d’execució 
d’instal·lacions

Enginyer industrial/ 
Enginyer tècnic 
industrial

5 1
     

3.734,29 € 7 40    10.456,00 € 

Delineant Cicle formatiu grau 
superior

2 1      
2.490,64 € 

7 20      3.486,90 € 

Coordindor/a de 
Seguretat i Salut

Arquitecte / Arquitecte 
Tècnic / Enginyer / 
Enginyer Tècnic

5 1
     

3.590,84 € 7 40    10.054,35 € 

TOTAL DESPESES DIRECTES    37.067,26 € 

DESPESES INDIRECTES 13      4.818,74 € 
BENEFICI INDUSTRIAL 6      2.224,04 € 
TOTAL DESPESES    44.110,04 € 

IVA (21%)      9.263,11 € 
TOTAL PEC        53.373,15 €  

5.3) Conclusió i justificació de la proposta
Un cop analitzades les dues metodologies, es determina que la xifra de 53.373,15 € (IVA inclòs), 
derivada del mètode de càlcul per costos de personal (Mètode 2), és la més adequada per 
justificar el pressupost de licitació.
Justificació respecte a preus de mercat i complexitat:

1. Garantia de solvència tècnica: Tot i que l'extrapolació directa del projecte de 
Granollers (Mètode 1) donaria una xifra inferior (aprox. 31k €), aquesta no seria suficient per 
cobrir els costos reals d'un equip especialitzat en la complexitat hidràulica de la plaça 
Josep Tarradellas (fonts lúdiques i sistemes d'esterilització UV).
2. Rigor salarial: El mètode basat en el Conveni garanteix que el contracte no incorri en 
preus temeraris i que les dedicacions dels tècnics siguin reals i suficients per supervisar una 
obra amb fons europeus, on el rigor en les certificacions és crític.
3. Complexitat del projecte: S'estima que els honoraris de DF+CSS han de 
representar al voltant del 4,3% del PEC de l'obra per ser competitius. La proposta de 
53.373,15 € compleix aquest ràtio, assegurant una direcció facultativa de proximitat i un 
control de seguretat exhaustiu en un entorn urbà d'alta concurrència.

En resum, un cop realitzats els dos mètodes de càlcul anteriors s’obtenen els següents resultats:

1) Segons licitació amb característiques similars:
25.677,22€ + 5.392,22€ (21% IVA) = 31.069,44 € (IVA inclòs)

2) Segons Conveni d’empreses d’enginyeries i oficines d’estudis tècnics:
44.110,04€ + 9.263,11€ (21% IVA) = 53.373,15€ (IVA inclòs)

Arribats en aquest punt i a l’hora d’extrapolar aquestes estimacions al present contracte, cal tenir 
present: 

En conclusió, el pressupost base de licitació del present contracte a efectes de la licitació és de  
44.110,04€ + 9.263,11€ (21% IVA) = 53.373,15€ (IVA inclòs)

TOTAL DESPESES DIRECTES    37.067,26 € 
DESPESES INDIRECTES 13      4.818,74 € 
BENEFICI INDUSTRIAL 6      2.224,04 € 
TOTAL DESPESES    44.110,04 € IVA (21%)      9.263,11 € 
TOTAL PEC        53.373,15 €  
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La quantia indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu 
que poden oferir els licitadors. Si excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa. 

Aquest pressupost és invariable i, per tant, no depèn de la durada real de les obres.

Aquest pressupost base de licitació inclou la totalitat de l’objecte del contracte i, per tant, totes les 
despeses directes i indirectes, inclosos tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta execució de l’objecte del contracte 
d’acord amb el que s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació.

6) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Import de 
licitació

 (IVA exclòs)

Increment 
d'unitats 

d'execució

Import de les 
modificacions 
previstes (IVA 

exclòs)

Import de les 
opcions eventuals 

(IVA exclòs)

Pròrroga 
(IVA exclòs)

Total del valor 
estimat

44.110,04 €
 

0,00€
 

0,00€
 

0,00€
 

0,00€
 

44.110,04 €

7) IMPUTACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL
L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa és la següent: 

Tramitació anticipada                                         
Contracte pluriennal 

SI     NO                                SI             NO                                  

Exercici Aplicació pressupostària Projecte pressupostari Total (IVA inclòs)
2026 4U045 1710D 62200 2025 2 OBPUB 17 53.373,15€

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació 
pressupostària si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el  termini previst 
i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes  que han 
comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe de la 
Intervenció.

8) PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Ordinària     

Obert simplificat  C VEC < 140.000 € 
Justificació de l’elecció del procediment

L’expedient de contractació per a aquest contracte es tramitarà amb caràcter ordinari i es durà a terme 
mitjançant procediment obert simplificat, ja que el seu valor estimat és inferior a 140.000 € i no concorre 
cap circumstància que permeti acudir a la tramitació d’urgència o d’emergència, ni a cap altre 
procediment diferent.

D’acord amb la disposició addicional 41 de la LCSP són prestacions de caràcter intel·lectual els serveis 
d’arquitectura, enginyeria, consultoria i urbanisme. D’acord amb l’article 145.4 de la mateixa llei, els 
criteris d’adjudicació d’aquests serveis hauran de representar almenys el 51 per cent de la puntuació en 
la valoració de les ofertes.
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9) DURADA DEL CONTRACTE 
Durada total del contracte: 7 mesos
Aquest contracte de serveis, que és complementari del contracte d’obres del : “Projecte executiu del 
Refugi Climàtic de la Plaça Josep Tarradellas a Rubí” té la mateixa durada que aquest. No obstant, en 
virtut del que estableixen els articles 29.7 i 243 de la LCSP:

a) Un cop formalitzat, el seu inici quedarà en suspens fins que comenci l’execució del contracte 
d’obres principal al que està vinculat. 

b) La seva durada s’estendrà més enllà de la durada total del contracte, si l’execució de les obres 
excedeix aquest termini. 

c) Caldrà desenvolupar els treballs necessaris per a la recepció de les obres i, un cop transcorregut el 
termini de garantia d’aquestes, per a la liquidació del contracte d’obres principal i devolució al seu 
contractista de la garantia definitiva constituïda.

Pròrrogues previstes: 

SI  NO
           

II. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LICITACIÓ
1) UNITAT TÈCNICA DE SEGUIMENT I RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Àrea Servei /
Unitat de seguiment

• Planificació Urbana 

◦ La unitat encarregada del seguiment, gestió i supervisió dels treballs en 
fase d’obra correspon al Servei de d’Obra Pública de l’Ajuntament de 
Rubí.

◦ Al tractar-se d’una obra, els emplaçaments i condicions tècniques són 
determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del 
contracte i, per tant, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció 
de les activitats desenvolupades d’acord amb les especificacions del 
PCAP, del PPT i del Projecte d’obra.

◦ Aquesta Unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del 
contractista i de les obligacions al seu càrrec, com també de les que 
són a càrrec dels eventuals subcontractistes, proposant la incoació dels 
corresponents expedient de penalització, incidències en l’execució 
(modificacions, pròrrogues, etc.) i, si escau, resolució anticipada.

◦ En el seu cas, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 
del contracte així com el representant de l’Administració podran ser 
assistits en les seves respectives funcions per personal designat a 
l’efecte per l’Ajuntament de Rubí, quedant obligat el contractista de 
l’obra a autoritzar l’accés a l’obra i per a tal fi al personal designat pel 
Consistori, prèvia comunicació del 

◦ Representant de l’Administració al contractista de l’obra.
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Responsable del contracte • Nom:  Cristina García Nafría

• Càrrec: Arquitecta del Servei d’Obra Pública

• Funcions:

◦ Supervisar el compliment per part del contractista de totes les 
obligacions i condicions contractuals, en especial verificar que 
l’adjudicatari disposa  efectivament de la pòlissa de responsabilitat civil 
per riscos professionals en vigor durant el termini d’execució del 
contracte.

◦ Interpretar tècnicament el contracte.

◦ Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats

◦ Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que 
aquesta funció específica no  correspongués a altres persones.

◦ Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de 
totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del 
contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació 
final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de 
l’execució del contracte, entre els quals, hi figuraran l’adequació del 
disseny, l’assoliment dels objectius previstos amb la contractació, els 
resultats finals obtinguts i les qüestions relacionades amb els aspectes 
tècnics i els pressupostaris, amb indicació de les eventuals desviacions.

◦ Revisar i conformar les factures que presenti el  contractista.

◦ Les relacionades amb l’acte de recepció del servei i les seves 
incidències, inclòs el requeriment d’esmena de deficiències i 
l’assenyalament de termini a tals efectes, com també la signatura de 
l’acta de recepció o conformitat.

◦ Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els 
subcontractistes de la resta d’obligacions que els són pròpies, en 
especial, en matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests efectes, 
requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social la informació precisa sobre 
l’estat en què es troba el contractista.

◦ Les relacionades amb la liquidació del contracte.

◦ Qualsevol altra de les relacionades al ppt.
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2) CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I ALTRES OBLICACIONS DEL 
CONTRACTISTA

2.1) CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ DE TIPUS MEDIAMBIENTAL. 

Obligació del contractista que la documentació del contracte sigui 100 % digital.

Com a condició especial d’execució, l’adjudicatari ha de garantir que el lliurament de tota la 
documentació generada durant el contracte sigui 100 % en format digital. Evitar  l’ús del paper 
repercuteix directament en la reducció de l’impacte ambiental, quant a l’explotació de recursos i 
producció de residus. En concret es demana:

• Per a reduir el consum de paper, tots els documents de treball generats durant el servei es 
lliuraran en format electrònic per correu electrònic, o si no en CD, DVD o pen drive regravables i 
oberts per a poder reutilitzar-los posteriorment.

• Reduir en el que sigui possible el nombre d'impressions ajustant-les al màxim a les necessitats 
(nombre de participants en una reunió, etc.) perquè no hi hagi còpies sobrants.

• Pel que fa a la documentació oficial que s’haurà de lliurar a l’Ajuntament, aquesta s’haurà de 
regir pel que s’estableix als PPT.

Justificació d’aquesta condició: L’Ordenança reguladora de la prevenció i gestió de residus i de la 
neteja viària de Rubí, aprovada per Acord del Ple de 24 de febrer de 2022 i publicada al BOPB amb 
data 11 d’abril de 2022, estableix que l’Ajuntament implementarà mesures de prevenció de residus en 
el si de la mateixa Administració i de les activitats que organitzi, amb la finalitat de reduir-ne la 
generació i, alhora, d’exemplificar mesures i accions de prevenció de residus cap a la resta de la 
ciutadania.

Acreditació de l’aplicació de la mesura: El seguiment del compliment efectiu de la mesura es durà a 
terme mitjançant la comprovació que tota la documentació generada al servei es faci en format digital. 
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2.2) OBLIGACIÓ DEL CONTRACTISTA DE SOTMETRE’S A LA NORMATIVA 
ESTATAL I EUROPEA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES. 
Obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa estatal i europea en matèria de protecció 
de dades.

S’imposa l’obligació al contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades i, especialment, al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), a la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i, en 
allò que sigui aplicable, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i normes que les desenvolupin.

El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les 
instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.

Justificació d’aquesta condició especial d’execució: El capítol III de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, introdueix mesures per tal que es faci efectiu el compliment 
de la legislació sobre protecció de dades per part dels contractistes i subcontractistes en totes les fases 
de la contractació, des de l'expedient de licitació a l'execució del contracte. Així la justificació d’aquesta 
condició especial troba referències explícites a la pròpia LCSP:

• L'article 35.1 d) de la LCSP regula el contingut mínim del contracte preveient com un dels 
supòsits la “Referència a la legislació aplicable al contracte, esmentant expressament la 
submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades” 

• L’article 122.2 de la LCSP assenyala que “(..) els plecs han d'esmentar expressament 
l'obligació del futur contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades”. A més, l'omissió d'aquestes mencions als plecs a què es refereix l'article 122 de la 

LCSP, constitueix causa de nul·litat de ple dret del contracte (article 39.2.h. de la LCSP).

• Per la seva banda, l'article 202 LCSP, que regula les condicions especials d'execució del 
contracte, disposa: “(…) Així mateix en els plecs corresponents als contractes l'execució dels 
quals impliqui la cessió de dades per les entitats del sector públic al contractista serà obligatori 
l'establiment d'una condició especial d'execució que faci referència a l'obligació del contractista 
de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, 
advertint-se a més al contractista que aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual 
essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. (…)” 

Acreditació de l’aplicació de la mesura: El seguiment del compliment efectiu d’aquesta condició 
especial d’execució es durà a terme mitjançant la presentació de declaració responsable de l’empresa 
contractista, conforme l’annex corresponent a incorporar al Sobre únic. Durant l’execució del contracte, 
en el seu cas i a petició del Responsable del contracte, el contractista resta obligat a facilitar la 
informació i documentació que li sigui requerida per a la supervisió i comprovació de l’efectiu 
compliment d’aquesta condició especial d’execució
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2.3) OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTISTA. 

Són obligacions essencials a càrrec del contractista:

• Les condicions especials d’execució precedents.

• El pagament de la prima de la pòlissa d’assegurança, de conformitat amb les condicions i 
termes que es preveuen a l’apartat 4 d’aquest informe.

• Durant el termini d’execució del contracte, en el seu cas el pagament dels salaris i de les 
cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als treballadors de l’adjudicatària i/o dels 
honoraris dels professionals que s’adscriguin a l’execució del contracte.

• La dedicació o adscripció, durant tota l’execució del contracte, dels mitjans personals 
compromesos identificats en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació.

• Durant l’execució del contracte i en cas d’extinció de la relació laboral o professional que 
vincula els mitjans personals o suspensió de la mateixa per un període superior a 7 dies 
naturals, la seva substitució per unes altres persones que reuneixin els mateixos requisits, i en 
el seu cas la mateixa experiència que la valorada a la licitació. Aquesta substitució requerirà el 
previ consentiment de l’Ajuntament de Rubí.

• Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i les obligacions de 
transparència que s’estableixin al PCAP a l’empresa del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre. De transparència. Accés a la informació pública i bon 
govern.

• De conformitat amb l’ Acord del Ple aprovat en sessió de data 29 d’octubre de 2024, en el seu 
apartat vuitè, les empreses que contractin amb l’ Ajuntament de Rubí, han de complir les 
condicions següents:

a) Que les relacions entre empresa i contractista i l’òrgan de contractació s’ha d’utilitzar la 
llengua catalana.  Les empreses contractistes, així com les empreses 
subconstractistes, utilitzaran almenys el català en els rètols, publicacions i instruments 
de comunicació que derivin de l’execució del contracte.

b) Que en les relacions, les actuacions, la documentació i els instruments de comunicació 
entre empresa contractista i les persones destinatàries es faci en català per defecte

c) Quan L’execució del contracte suposi que hi hagi personal amb tasques d’atenció al 
públic, i empresa contractista ha d’assumir l’obligació que aquest personal tingui 
suficient coneixement de la llengua catalana per a dur a terme tasques d’atenció, 
d’informació i de comunicació en aquesta llengua.

d) Les empreses contractistes i subcontractistes queden subjectes a les obligacions de la 
Llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística.
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2.4) ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
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A més de complir amb les obligacions essencials, el contractista està obligat a:

• Designar un interlocutor amb qui la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 
contracte i/o la persona responsable del contracte establiran totes les comunicacions operatives 
derivades de l’execució del contracte.

Responsabilitzar-se de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i 
serveis efectuats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Ajuntament de Rubí o per 
a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte.

• Complir les disposicions vigents reguladores de la relació entre contractista i  eventuals 
subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres. 

• Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat tots aquells actes que 
siguin necessaris per al compliment del contracte. 

• Executar el contracte sota el seu risc i ventura. 

• Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament de Rubí, com a conseqüència 
de la prestació i funcionament dels serveis, fent-se càrrec de les indemnitzacions i reparacions que 
procedeixin, segons l’article 196 de la LCSP. A aquests efectes, durant la vigència del contracte, 
haurà de tenir subscrita la pòlissa d’assegurança a què es refereix l’apartat 4 d’aquest informe i 
estar al corrent en el pagament de la prima o primes, justificant documentalment una i altra cosa a 
l’Ajuntament de Rubí. 

• Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i les obligacions de 
transparència que s’estableixin al PCAP a l’empara del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

• Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió del 
contracte. El contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions del 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que 
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals 
i, en allò que sigui aplicable, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i normes que les desenvolupin. El contractista tindrà la consideració 
d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria 
de mesures de seguretat. 

• Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Rubí exercir el control i la fiscalització sobre l’execució 
del contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informació i documentació 
que si li requereixi. 

• En el cas d’ocupar a 50 o més treballadors, disposar d’un pla d’igualtat conforme al que estableix el 
Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, que regula els plans d’igualtat i el seu registre.  La falsedat 
en la Declaració responsable pot ser constitutiva de prohibició de contractar, segons preveu l’article 
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractació del Sector Públic.

• Les altres que resultin del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions 
tècniques Particulars.



17

2.5) AUTORITZACIÓ PER A L’ACCÉS A LA TRESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURETAT SOCIAL

Als efectes de verificar el compliment per part del contractista de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social i prevenir eventuals responsabilitats municipals per aplicació del que disposa 
l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors, caldrà que s’autoritzi a l’Ajuntament de Rubí perquè, un cop 
formalitzat el contracte i durant tota la seva execució, pugui accedir i obtenir de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social les dades i els documents necessaris.

3) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
La solvència econòmica i financera s'acreditarà mitjançant l'aportació dels documents a què es 
refereixen els criteris de selecció marcats.

☐   a)    

Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit a l’any de major volum de 
negoci dels tres últims conclosos. L’import anual acumulat en l’any de major execució serà 
igual o superior a 1,5 vegades l’anualitat mitjana del contracte o el Valor estimat del contracte, 
consistent en un import de: _________

☐  b)    Patrimoni net per import de:

☐ C )   Ràtio entre actius i passius:

 d)   

Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import:

• 400.000,00 €. 

☐  e)    

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de societats que no puguin presentar compte de 
pèrdues i guanys abreviats, declaració conforme el període mitjà de pagament a proveïdors de 

 
l’empresari no supera el límit establert en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública que 
tingui en compte la normativa sobre morositat.

Mitjans d’acreditació: La solvència econòmica i financera del licitador s’acreditarà mitjançant 
l’assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals exigida a l’apartat III del present 
informe.

Aquesta solvència es justificarà documentalment en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació 
presentant aquests tres documents: 

1) Certificat emès per companyia asseguradora que acrediti que es disposa efectivament de 
l’assegurança exigida i en el que consti la data de venciment i 

2) Compromís vinculant de renovar-la o prorrogar-la per tal de garantir el manteniment de la cobertura 
durant tota l’execució del contracte. 

3) Rebut o justificant que acrediti el pagament de la prima.

Quan el licitador sigui una unió temporal, s’aplicaran les següents regles:

a) Si en el moment d’expedició del certificat d’assegurança la UTE està constituïda mitjançant 
escriptura pública, en el certificat s’especificarà, com a mínim, que la companyia assegura a la 
UTE, identificant aquesta amb la seva denominació o raó social completa i el número de 
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NIF/document d’identificació nacional. El compromís vinculant de renovació o pròrroga serà 
subscrit pel representant únic de la UTE. També caldrà aportar rebut o justificant que acrediti el 
pagament de la prima.

b) Si en el moment d’expedició del certificat d’assegurança la UTE no està constituïda mitjançant 
escriptura pública, en el certificat s’especificarà que la companyia assegura a tots els membres de 
la UTE, amb expressió del respectiu nom, cognoms i número de NIF/NIE/document d’identificació 
nacional (en cas de persones físiques) i de la respectiva denominació o raó social completa i 
número de NIF/document d’identificació nacional (en cas de persones jurídiques), indicant que la 
garantia es presta “conjunta i solidàriament en UTE”. El compromís vinculant de renovació o 
pròrroga serà subscrit per tots els membres de la UTE. També caldrà aportar rebut o justificant 
que acrediti el pagament de la prima.

Justificació del criteri:  Aquest criteri de solvència s’estableix a l’article 87.1.b) de la LCSP que 
vincula la seva elecció als casos en què resulti apropiat. En aquest sentit, la Resolució 279/2017, de 
17 de març de 2017, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractual assenyala que per a 
determinar l’adequació d’aquest criteri de solvència al cas concret s’ha d’estar a “si el objeto de la 
contratación es un servicio de carácter profesional o se trata de una actividad empresarial”, essent 
que, segons la mateixa resolució, “El enfoque tiene un carácter objetivo, por tanto, que fija el punto 
de mira en el objeto del contrato, no en el sujeto”. En el contracte que ara ens ocupa, el seu objecte 
és marcadament professional, tota vegada que les prestacions pròpies de la Direcció Facultativa, 
incloent la Coordinació de Seguretat i Salut, han de ser desenvolupades per imperatiu legal per 
persones amb titulació oficial o habilitació professional adequada, de la mateixa manera que les 
tasques tècniques de col·laboració també han de ser desenvolupades per personal titulat per 
exigències pròpies del seu contingut.

4) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL / CLASSIFICACIÓ
La solvència tècnica o professional s'acreditarà mitjançant l'aportació dels documents a què es 
refereixen els criteris de selecció marcats:

 a)      Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys 
corresponents a igual o similar naturalesa de l’objecte del contracte. L’import anual 
acumulat en l’any de major execució ha de ser igual o superior al 70 % del Valor 
estimat del contracte, és a dir:

30.877,02 €. Aquest import és el resultant de la següent fórmula: 44.110,04€ x 70%.

☐   b)       Relació del personal tècnic o de les unitats tècniques, estiguin o no integrats en l’empresa, de 
què es disposi per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del control de 
qualitat.

☐   c)       Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per 
garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.

☐   d)       Control efectuat per l’òrgan de contractació, o per un organisme oficial o homologat 
competent, sobre la capacitat tècnica de l’empresari i sobre els mitjans d’estudi i investigació 
i les mesures de control de qualitat.

☐   e)       Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en 
particular, el personal responsable de l’execució del contracte.

☐   f)        Mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar en executar el contracte, amb 
indicació expressa de les normes tècniques o especificacions tècniques aplicables a 
l'execució i a la verificació objectiva de la correcta aplicació d'aquestes mesures.

☐   g)       Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius durant els 
últims tres anys.

☐   h)       Indicació de la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per a l’execució dels 
treballs.
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A TENIR EN COMPTE: En cas de que el contractista sigui una empresa de nova constitució, 
entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la solvència tècnica o professional 
que haurà de disposar, conforme l ‘article 90.4 en relació al 90.1 lletra b) de la LCSP, és la següent:

• Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, 
participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.

En tot cas, l’empresa de nova creació haurà de presentar en el sobre únic el compromís d’adscripció 
de l’equip tècnic que es requereix i en el requeriment previ a l’adjudicació haurà de presentar la 
documentació que acredita que disposa d’aquest personal amb la titulació i experiència requerida.

Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica o professional: S’acreditarà la solvència tècnica o 
professional mitjançant la presentació en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació d’una relació 
dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que són objecte del 
contracte en el curs dels darrers tres anys, en la que s’indiqui:

• Les obres d’igual o similar naturalesa en les que s’ha intervingut 

• L’import dels serveis o treballs realitzats 

• La data d’inici i final de la prestació

• El destinatari públic o privat dels mateixos

Aquesta relació s’acompanyarà dels següents documents:
• Si el destinatari és una entitat del sector públic: el certificat expedit pel propi ens en el que, a 

més de les dades anteriors, s’expressi si els treballs es van dur a bon terme (Certificat de 
Bona Execució).

• Si el destinatari és un subjecte privat: el certificat expedit per aquest subjecte privat en el que, 
a més de les dades anteriors, s’expressi si els treballs es van dur a bon terme. En defecte 
d’aquest certificat o quan les seves dades no siguin completes, es presentarà una declaració 
del licitador acompanyada dels documents en el seu poder que acreditin tots els extrems 
requerits o els que hi manquin.

Per a determinar que els servei o treballs realitzats són d’igual o similar naturalesa als que 
constitueixen objecte del present contracte, hauran de correspondre a Projectes que incorporin jocs 
d’aigua i/o fonts lúdiques, o Projectes amb bases naturalitzades i espais de biodiversitat.

Justificació del Criteri:  L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que, per venir 
avalats els serveis o treballs realitzats per certificats de bona execució, es pot presumir l’assoliment 
d’un altre grau de satisfacció en el resultat final.  La resta de criteris assenyalats a l’article 90.1 de la 
LCSP es descarten perquè en uns casos constitueixen pròpiament requisits de capacitat per a 
contractar o bé s’imposen com a compromís dels licitadors de dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte determinats mitjans personals, tal i com es regula a l’apartat 6 següent (per exemple, les 
titulacions o l’equip tècnic), en d’altres no afegeixen cap valor a la prestació (per exemple, la 
descripció d’instal·lacions o de maquinària) i en d’altres són inapropiats (per exemple, el control 
extern o les mesures de gestió mediambiental)

5) MITJANS ALTERNATIUS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA 
I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida el licitador no estigui en 
condicions de presentar la documentació sol·licitada per a acreditar la seva solvència econòmica i 
financera i/o la solvència tècnica o professional, se li podrà autoritzar la presentació d’altres 
documents acreditatius sempre que es considerin apropiats. A aquests efectes, es considera 
documentació apropiada la que preveu l’article 97 de la LCSP.
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6) COMPROMÍS DE DEDICACIÓ O ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS
D’acord amb el que estableix l’article 76 de la LCSP, a més d’acreditar la solvència conforme als 
apartats anteriors, els licitadors s’hauran de comprometre, mitjançant la subscripció del document 
annex que s’incorporarà al PCAP i que caldrà incloure al sobre Únic, a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte els següents mitjans personals, siguin o no de la seva plantilla:

COMPROMÍS DE DEDICACIÓ O ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS:

• Director/a d’Obra: Arquitecte, Arquitecte tècnic o Enginyer d’edificació, Enginyer o 

Enginyer Tècnic.

• Director/a d’execució d’instal·lacions: Enginyer industrial o Enginyer tècnic 
industrial.

• Delineant: Cicle formatiu grau superior

• Coordinador/a de Seguretat i Salut: Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer o 
Enginyer Tècnic.

Cadascuna de les funcions seran exercides per persones diferents i no es podran sumar funcions en 
una mateixa persona.

Justificació dels requisits d’adscripció de mitjans personals:  Conforme estableix l’article 76.3 
de la LCSP, “L'adscripció dels mitjans personals o materials com a requisits de solvència addicionals 
a la classificació del contractista haurà de ser raonable, justificada i proporcional a l'entitat i 
característiques del contracte, de manera que no limiti la participació de les empreses en la licitació”, 
exigències que, malgrat no dir-ho el precepte, s’han d’entendre extensibles a aquells supòsits en què 
no es requereix classificació, com és el que ara ens ocupa. En aquest sentit, cal indicar el següent:

• Degut a què els licitadors poden ser empresaris o professionals i a les diverses 
possibilitats que poden sorgir en la formulació de proposicions, la dedicació o 
adscripció a l’execució del contracte del Director/a d’Obra, Director/a d’execució 
d’instal·lacions, i del Coordinador/a de Seguretat i Salut, siguin o no de la plantilla del 
licitador, és absolutament imprescindible per a poder constituir l’equip tècnic de 
Direcció Facultativa.

Aquest compromís té la consideració d’obligació essencial i, conforme estableix l’article 150.2 de la 
LCSP, l’acreditació de disposar efectivament dels mitjans personals compromesos es farà en el 
tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, mitjançant declaració en la que s’identifiquin les persones 
que exerciran les respectives funcions i presentació per a cadascuna d’elles de la següent 
documentació que correspongui:

• Si tot o part del personal a adscriure forma part de la plantilla del licitador: el títol 
acadèmic exigit en cada cas o certificació del mateix i de igual manera pel que fa a la 
Seguretat i Salut en les obres de construcció, i el/s contracte/s de treball en el/s que 
consti el seu enquadrament en les següents categories professionals:
Director/a d’obra: Grup I, Nivell 1, de la Resolución de 12 de marzo de 2024, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2024 
del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; 
inspección, supervisión y control técnico y de calidad.” Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat 
de data 23 de març de 2024.

Director d’execució d’instal·lacions: Grup I, Nivell 1, del referit conveni.

Delineant: Grup II, Nivell 4 o Grup III, Nivell 5 del referit conveni

Coordinador/a de Seguretat i Salut: Grup I, Nivell 1 o Grup I, Nivell 2 del referit conveni.
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• Si tot o part del personal a adscriure no forma part de la plantilla de la licitadora: el 
títol acadèmic exigit en cada cas o certificació del mateix, i d’igual manera pel que fa 
a la seguretat i salut en les obres de construcció, i el/s contracte/s de prestació de 
serveis professionals en el/s que consti, per a l’obra objecte del present contracte, la 
seva dedicació en l’exercici de les funcions de què es tracti. En cas que la licitadora 
recorri a mitjans externs (article 75 de la LCSP) i tot o part del personal a adscriure 
formi part de la plantilla d’aquests tercers, s’aportarà la documentació del punt 
anterior i el/s contracte/s de treball serà/n el/s subscrit/s pel tercer de què es tracti.

Aquestes persones, seran les mateixes a les que, si escau, s’hagi valorat l’experiència en obres 
incorporades al sobre Únic. Si en el moment de donar compliment al requeriment previ a l’adjudicació 
la documentació que es presenti correspon a persones distintes, el licitador haurà de justificar 
simultàniament les raons de la manca de coincidència i aportarà, respecte de les noves persones, la 
documentació que acrediti una experiència en obres idèntica o superior a la de les persones 
substituïdes, en el benentès que l’experiència superior no suposarà en cap cas una nova valoració 
d’aquest criteri d’adjudicació. Si es compleixen aquests requisits, la variació serà admesa. Si no es 
justifica la variació o no s’acredita la mateixa o superior experiència en obres, es conferirà un termini 
d’esmena de tres dies hàbils, transcorregut el qual sense que s’hagi donat adequat compliment al 
requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta i s’exigirà, en concepte de penalitat, el 3% del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, prosseguint les actuacions amb el licitador següent d’acord 
amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, tot això conforme disposa l’article 150.2 de 
la LCSP. Tant la decisió d’admissió, com la que provoqui el rebuig i retirada de l’oferta i exigència de 
la penalitat esmentada, estaran degudament motivades.

Si el licitador és professional o una unió temporal en la que participi un o més professionals, en el 
tràmit de requeriment previ a l’adjudicació s’haurà de presentar, a més de la documentació exigida 
per als mitjans personals d’obligada dedicació o adscripció, la que acrediti la pròpia titulació i, si 
escau, la formació en Seguretat i Salut en les obres d’urbanització.

Justificació de l’adscripció de mitjans:

1. Complexitat del Projecte: Les obres d'urbanització que ens ocupa tenen una gran 
complexitat tècnica i impliquen dues fases d’execució, com la planificació, execució i seguiment. Per 
a garantir que el projecte es completi amb èxit, és necessari comptar amb personal tècnic altament 
qualificat i amb experiència. Pel demés, es reitera el que s’ha dit a l’apartat 5 relatiu al pressupost 
base de licitació, en el que es justifica la intervenció de cadascun d’aquests tècnics. Aquests són els 
perfils tècnics sol·licitats (Director/a d’obra, Director/a d’execució d’instal·lacions ) que asseguren la 
solvència del projecte:

2. Garantia de Qualitat: Un equip tècnic solvent assegura que els treballs es realitzin segons 
les especificacions tècniques i normatives vigents. Això minimitza el risc de defectes en la 
construcció i assegura la qualitat de l'obra final. Els següents perfils tècnics  (Director/a d’obra, 
Director/a d’execució d’instal·lacions, Delineant) contribueixen a mantenir els estàndards de qualitat 
al llarg del projecte:

3. Seguretat i Salut: La direcció d'obres i la coordinació de seguretat i salut són crucials per 
garantir un entorn de treball segur. Personal tècnic amb la formació adequada pot identificar i mitigar 
riscos potencials, garantint la seguretat tant per als treballadors com per als tercers. 

Atesa la multidisciplinarietat de les obres (obra civil, instal·lacions hidràuliques complexes, 
enllumenat i jardineria), es preveu la concurrència de diversos agents i subcontractes a l'obra. 
L'article 3 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre exigeix que, quan hi hagi més d'una empresa 
o autònom treballant simultàniament o  successiva, s'ha de nomenar un Coordinador/a de seguretat i 
salut  per coordinar les activitats preventives

4. Compliment Normatiu: Els projectes d'urbanització estan subjectes a regulacions estrictes. 
Comptar amb professionals tècnics solvents assegura el compliment de les normatives locals, 
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autonòmiques, estatals i europees. Això evita possibles sancions i garanteix que el projecte pugui 
avançar sense interrupcions legals. Els perfil tècnic del Director/a d’obra garanteix aquest 
compliment:

5. Gestió eficient dels Recursos: Un equip tècnic competent pot gestionar eficientment els 
recursos materials, humans i financers del projecte. Això inclou una planificació adequada, la 
supervisió constant de Pàg. 18 / 24 l'avanç del projecte i l'optimització dels costos. La solvència 
tècnica del personal permet prendre decisions informades que beneficien el projecte globalment a 
nivell tècnic i econòmic. Els perfils tècnics sol·licitats(Director/a d’obra, Director/a d’execució 
d’instal·lacions) contribueixen a aquesta gestió eficient:

7) RECURS A LA SOLVÈNCIA DE TERCERS EXTERNS
Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a tercers externs per a integrar 
la solvència exigida. En aquet supòsit, el compromís d’integració i la documentació acreditativa de 
la solvència econòmica i financera i/o tècnica o professional del tercer s’hauran de presentar en el 
tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, si el licitador és requerit a aquests efectes. 

Cal tenir en compte les limitacions a l’acreditació de la solvència per mitjans externs respecte de 
l’experiència professional i de les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del 
personal directiu de l’empresa, així com del personal responsable i dels tècnics encarregats 
directament de l’execució del contracte, únicament es pot recórrer a les capacitats d’altres entitats 
si qui presta la solvència és qui prestarà els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.

A l’efecte de la comprovació del compliment d’aquesta exigència, en fase d’execució del contracte 
el responsable del contracte verificarà aquesta circumstància.

8) LLENGUA DE LA DOCUMENTACIÓ
Tota la documentació que es presenti estarà redactada en qualsevol de les llengües cooficials a 
Catalunya (català o castellà). La documentació redactada en alguna altra llengua haurà d’anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han 
de ser vigents en el moment de finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en 
el moment de perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.

9) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicació s’han de basar en la 
millor relació de qualitat-preu com a regla general o en un plantejament que atengui a la millor relació 
cost-eficàcia. 

Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, s’opta per utilitzar criteris 
d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu.

Al tractar-se d’un contracte de serveis de caràcter intel·lectual, d’acord amb l’article 145.4 de la LCP 
els criteris de qualitat hauran de representar almenys el 51% de la puntuació total.

Considerant l’anterior, els criteris d’adjudicació, llur puntuació i la respectiva justificació són els que 
tot seguit s’indiquen:

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 
Criteris automàtics (màxim 100 punts)  PUNTUACIÓ

1. Proposició econòmica 0 a 40

2. Qualitat 0 a 60

2.1. Experiència en obres del Director/a d'Obra 0 a 35



23

2.2. Experiència en obres  de Direcció d’ execució d’instal·lacions 0 a 15

2.3. Experiència en obres Coordinador/a de Seguretat i Salut 0 a 10

TOTAL  0 a 100

1. Proposició econòmica (0 a 40 punts)

La puntuació màxima de Pmàx (40 punts) l’obtindrà l’oferta amb la baixa més elevada. Amb 0 punts es 
valorarà l’oferta base.

La resta d’ofertes es valoraran seguint la següent fórmula, que garanteix el repartiment proporcional de 
la puntuació:

Pi = Pmàx  *    Bi __                              
.                            Bmàx

Pi = Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx = Puntuació màxima 
Bi = Baixa de l’oferta a valorar
Bmàx = Baixa màxima

Es tindran en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el que 
determinen l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP. No s’han contemplat paràmetres referents a la 
valoració conjunta de l’oferta, atès que no s’estima que sigui determinant per aquesta licitació.

Les ofertes per sobre del pressupost base de la licitació seran rebutjades.

Justificació del criteri: es promou la rebaixa econòmica dins la relació qualitat-preu.

Es justifica l’aplicació d’aquesta fórmula perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 40 punts. 
Aquesta fórmula consta justificada en la resolució del TCCSP núm. 390/2019 i en l’informe “Estudi 
sobre les fórmules de valoració econòmica en les licitacions” emès en data 27 d’abril de 2021 per la 
directora de Serveis Centrals, que consta incorporat a l’expedient de contractació.
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2.- Qualitat (màxim 60 punts)

Tenint en compte les regles comunes que s’indiquen al final d’aquest apartat, es valorarà l’experiència 
dels diversos tècnics que han d’intervenir.

2.1) Experiència en obres del Director/a d’Obra: Fins a 35 punts

Es valorarà l’experiència en la direcció d’obres de projectes que incloguin jocs d’aigua i/o fonts 
lúdiques, o projectes amb bases naturalitzades i espais de biodiversitat amb un Pressupost d’Execució 
Contractual (PEC) mínim de 350.000 €, del Director/a d’Obra es tracti del propi licitador o de personal 
del licitador o del tercer al que es recorri i que s’haurà de dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 

Es consideraran serveis de naturalesa igual o similar aquells consistents en la direcció d'obres 
d'urbanització d'espais públics, parcs o jardins que hagin inclòs l'execució d'infraestructures 
hidràuliques lúdiques (fonts, jocs d'aigua) o sistemes aquàtics naturalitzats (estanys, llacunes 
artificials).

2.2) Experiència en obres del Director d’execució d’instal·lacions: Fins a 15 punts

Es valorarà l’experiència en la combinació de càlculs de jocs d’aigua, fonts lúdiques i sistema de reg 
directe de bases naturalitzades en Projectes amb un PEC mínim de 200.000 €.del Director d’execució 
d’instal·lacions es tracti del propi licitador o de personal del licitador o del tercer al que es recorri i que 
s’haurà de dedicar o adscriure a l’execució del contracte.  

Es consideraran serveis de naturalesa igual o similar aquells consistents en la direcció d'obres 
d'urbanització d'espais públics, parcs o jardins que hagin inclòs l'execució d'infraestructures 
hidràuliques lúdiques (fonts, jocs d'aigua) o sistemes aquàtics naturalitzats (estanys, llacunes 
artificials).

2.3) Experiència en obres del Coordinador/a de Seguretat i Salut: Fins a 10 punts

Es valorarà l’experiència en la coordinació de seguretat i salut en obres que incorporin jocs d’aigua i/o 
fonts lúdiques, i/o projectes amb bases naturalitzades i espais de biodiversitat amb un PEC mínim de 
350.000 €, es tracti del propi licitador o de personal del licitador o del tercer al que es recorri i que 
s’haurà de dedicar o adscriure a l’execució del contracte

Es consideraran serveis de naturalesa igual o similar aquells consistents en la direcció d'obres 
d'urbanització d'espais públics, parcs o jardins que hagin inclòs l'execució d'infraestructures 
hidràuliques lúdiques (fonts, jocs d'aigua) o sistemes aquàtics naturalitzats (estanys, llacunes 
artificials).

Regles comunes als criteris d’adjudicació pels quals es valora l’experiència:

Amb caràcter comú i per a tots els casos en què es valori l’experiència s’aplicaran les següents regles:

a) Puntuació: La puntuació màxima (Pmàx) de cada apartat (35, 15 i 10 punts) s'atorgarà a l'oferta 
que acrediti el major nombre d'obres de la tipologia requerida, en què hagi intervingut, exercint 
les funcions corresponents, la persona l’experiència de la qual es valora i que haurà de dedicar-
se o adscriure’s a l’execució del contracte.  L’experiència no acreditada es valorarà amb 0 punts.

La resta d’ofertes es valoraran seguint la següent fórmula, que garanteix el repartiment proporcional 
de la puntuació
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1. Fórmula de càlcul: La resta d'ofertes es puntuaran mitjançant una regla de tres 
proporcional:

Pi= Pmàx  * OF/Oma

Pi      = Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx = Puntuació màxima 
OF  = Oferta del licitador (número d’obres)
Oma = Oferta del licitador amb major número d’obres

2. Anormalitat: No s’aplicaran llindars d’anormalitat per a aquest criteri.

3.Acreditació de l’experiència: La documentació s'ha d'incloure al Sobre Únic en català o castellà 
(o amb traducció jurada). No obstant això, i en relació a l’acreditació de l’experiència es tindrà en 
compte el següent: en cas que la mesa de contractació tingui dubtes sobre l’exactitud de la 
informació i les proves facilitades, requerirà al licitador perquè, dins el termini màxim de 3 dies 
hàbils, aporti proves documentals complementàries. L’aclariment mai pot suposar modificar, 
completar o canviar l’oferta amb posterioritat al finiment del termini de presentació de les 
proposicions, sinó simplement de corregir errors materials manifestos o d’aclarir dubtes que es 
desprenguin de la documentació inclosa en la proposició i es puguin dissipar fàcilment. 

           Transcorregut aquest termini, s’hagin o no presentat aquestes proves, la mesa de contractació             
podrà considerar, de forma motivada, una experiència inferior a l’al·legada i aplicarà les regles de 
còmput que s’especifiquen en el criteri.

És obligatori presentar:

3. Llistat d’obres específiques per a cada figura que es presenten, en el mateix ordre que 
les presentades en el CV, per tal de valorar com a experiència específica de la qualitat de 
l’equip tècnic (Director/a d’Obra, Director/a d’Execució d’Instal·lacions i Coordinador/a de 
Seguretat i Salut). 

4. Currículum Vitae signat digitalment pel tècnic, detallant les obres i les funcions 
exercides. Aquesta informació s’haurà de corroborar amb:

a. Per a DO i CSS: Fulls d’assumeix de direcció o coordinació i certificats de final 
d'obra visats pel col·legi professional, o certificats emesos pel promotor 
(públic/privat) o per la Direcció Facultativa de l'obra (sempre que no siguin els 
mateixos licitadors).

b. Per l'Enginyer/a d’Instal·lacions: S'acreditarà exclusivament mitjançant 
certificat del titular del projecte (públic o privat), on consti la definició tècnica de 
l’actuació, la 

El certificat emès per algun dels membres de la Direcció Facultativa de les obres 
que s’ofereixen com a experiència en el que hi consti l’obra en qüestió, una breu 
ressenya de les característiques dels treballs realitzats, l’import d’execució dels 
treballs i la identitat de la persona que ha intervingut i les funcions exercides. No 
s’admetran certificats emesos pels licitadors que concorrin a la present 
contractació, siguin empresaris o professionals

5. Signatures: No s'acceptarà cap document que no estigui degudament signat.

6. Format dels arxius: Els licitadors han d'aportar el full de càlcul de la licitació en format 
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editable. La documentació justificativa de cada obra es presentarà en arxius independents 
numerats segons la seva posició a la llista, seguits del codi de la figura: 01_DO, 02_DO... / 
01_EI, 02_EI... / 01_CSS, 02_CSS...

• Experiència en obres de Director/a d’Obra: 01_DO, 02_DO, 03_DO...

• Experiència en obres de Director/a d’Execució d’Instal·lacions: 01_DEO, 02_DEO, 
03_DEO...

• Experiència en obres de Coordinador/a de Seguretat i Salut: 01_CSS, 02_CSS, 
03_CSS...

7. Incompatibilitat amb la solvència: No es valorarà l'experiència utilitzada per acreditar la 
solvència tècnica o professional mínima requerida en els plecs en el cas de licitadors 
professionals individuals o UTEs.

8. Dades obligatòries: Les obres han d'especificar obligatòriament el mes d'inici i 
finalització, la tipologia de l'obra i l’import PEC.

Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula de tipus lineal, atorga la màxima puntuació al major nombre 
d’obres acreditades i zero punts al licitador que no acredita cap obra com a experiència prèvia, 
distribuint la resta de puntuació de forma directament proporcional

Donades les característiques de la licitació es considera que, a l’utilitzar-se una fórmula lineal, aquesta 
crea un sistema on les diferències d’experiència en obres acreditades entre les ofertes tenen un 
impacte directe sobre la puntuació final. Això incentiva a les empreses licitadores per a fer l’esforç 
d’acreditar el major nombre d’obres possible.

Aquesta fórmula consta justificada en la resolució del TCCSP núm. 390/2019 i en l’informe “Estudi 
sobre les fórmules de valoració econòmica en les licitacions” emès en data 27 d’abril de 2021 per la 
directora de Serveis Centrals, que consta incorporat a l’expedient de contractació

Justificació del criteri: Aquest criteri es fonamenta en l'article 145.2.2n de la LCSP. Es considera que 
l’experiència aporta un valor afegit directament proporcional a l’èxit en l’execució del contracte, i la 
fórmula proporcional garanteix que es premiï de manera justa el major grau d’especialització.
L’experiència sempre porta implícit un valor afegit, valor que s’incrementa en la mesura que 
l’experiència augmenta, i és per això que la fórmula proporcional a emprar permet puntuar aquest valor 
afegit en tota la seva extensió i plasmar correctament la major significació que la major experiència ha 
de tenir en l’execució del contracte, evitant-se d’aquesta manera les limitacions derivades de 
l’assignació d’una puntuació determinada per cada obra en què s’ha intervingut fins a esgotar la 
màxima puntuació possible, doncs aquest mètode fa que sovint es puntuïn per igual experiències 
desiguals.

CRITERIS DE DESEMPAT:
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:

1.La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al 
que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a 
la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en 
un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb 
discapacitat en la seva plantilla.
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2.  La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007 de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits 
que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.

3. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes.

10) GARANTIA DEFINITIVA
Constitució de garantia: Si        No  
Import: 5 % del preu d'adjudicació conforme l'art. 107.1 LCSP
Termini garantia: L’obligació adquirida pel contractista es configura com a obligació de simple 

activitat o de mitjans o de diligència, doncs no es compromet a l’obtenció d’un 
resultat. Aquesta obligació s’ha d’entendre consumada quan el/la director/a d’obra 
lliura finalment l’informe favorable imprescindible per a la liquidació del contracte 
d’obres principal i devolució al seu contractista de la garantia definitiva constituïda 
(article 243.3 de la LCSP), doncs en aquell moment deixa d’existir cap més 
diligència a desplegar relacionada amb unes obres que es donen definitivament 
per ben executades. Per aquests motius, d’acord amb el que estableix l’article 
311.6 de la LCSP, posat en relació amb l’article 210.3 de la mateixa llei, no es fixa 
cap termini de garantia computable des de la subscripció de l’acta de recepció o 
conformitat, la qual s’ha de formalitzar amb posterioritat al lliurament del referit 
informe favorable.

L’anterior s’entén sense perjudici de la prerrogativa de l’Ajuntament de Rubí de 
depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment 
detectat amb posterioritat 

III. CARACTERÍSTIQUES DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
1) INCOMPLIMENTS, PENALITATS I DANYS I PERJUDICIS

1. Incompliment per demora en l’execució

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment d’obligacions subjectes a termini legal o convencional, l’Ajuntament de Rubí podrà optar, 
atenent a les circumstàncies concurrents, per resoldre el contracte o per la imposició de penalitats 
diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora en l’execució arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament de Rubí podrà optar per resoldre el contracte o acordar la 
continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.

2. Incompliment d’obligacions essencials

En cas d’incompliment de qualsevol obligació essencial la penalització consistirà en una quantia 
equivalent al 10% del preu del contracte, IVA exclòs. Això s’entén sense perjudici que l’òrgan de 
contractació pugui optar per la resolució del contracte.
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3. Altres incompliments

En cas que el contractista incorri en altra tipologia d’incompliment diferent de les esmentades als dos 
apartats precedents, l’Ajuntament de Rubí podrà imposar-li els següents percentatges de penalitat 
sobre el preu del contracte, IVA exclòs:

•1%, si l’incompliment es qualifica com a lleu
•5%, si l’incompliment es qualifica com a greu
•10%, si l’incompliment es qualifica com a molt greu

La qualificació es motivarà en les circumstàncies concurrents. En funció de quina sigui la gravetat 
d’aquestes, l’òrgan de contractació podrà optar per la resolució del contracte.

El Plec de Clàusules Administratives Particulars regularà i determinarà el règim i la graduació de les 
penalitats relatives a la inobservança o incompliment dels principis ètics, regles de conducta o 
obligacions de transparència establerts al corresponent Annex del PCAP.

4. Aplicació de les penalitats

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del 
contracte. L’acord d’imposició serà immediatament executiu i les penalitats es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar al contractista o en el seu 
cas sobre la garantia constituïda quan no es puguin deduir dels referits pagaments.

El total de les penalitats que podrà imposar l’Ajuntament de Rubí al contractista no podran excedir el 
50% del preu del contracte, IVA exclòs, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP.

5. Danys i perjudicis

Tant en els supòsits d’imposició de penalitats, com en els de resolució per demora o per defectes de la 
prestació, l’Ajuntament de Rubí podrà exigir al contractista els danys i perjudicis ocasionats, de 
conformitat amb el que disposen els articles 194.1 i 213.3 de la LCSP.

2) SUBCONTRACTACIÓ/CESSIÓ

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació SI 

Serà d’aplicació el que estableix l’article 215 de la LCSP.

Admissió de cessió SI 

Tan sols és possible la cessió contractual en els termes previstos a l’article 214 de la LCSP.

3) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si 
concorren les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP.

4) ASSEGURANÇA
El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, durant l’execució 
de les obres més el període de garantia, la/les següent/s pòlissa/es d'assegurança amb l’import 
determinat i amb les especificacions següents: 

NO

NO
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Límit de responsabilitat per sinistre, import mínim: 

• 400.000,00 €.

Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions:

1) Haurà d’estar subscrita quan li sigui requerida amb caràcter previ a l’adjudicació i no podrà ser 
rescindida per cap circumstància – excepte pel possible impagament de la prima– sense el 
consentiment exprés i escrit prèviament formulat per part de Ajuntament de Rubí.

2) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament disponibles 
durant la prestació dels serveis, havent de procedir per part del contractista a la seva reposició 
immediata conforme es vagin esgotant.

El contractista haurà de comunicar immediatament qualsevol incidència, anomalia o sinistre que hagi 
tingut lloc.

Justificació: La direcció i coordinació de seguretat de les obres d’urbanització impliquen un conjunt de 
riscos, tant per a la pròpia empresa com per a tercers i propietats. Una assegurança amb un límit de:

• 400.000,00 €.

per sinistre ajuda a garantir que qualsevol incident potencial estigui adequadament cobert, minimitzant 
el risc financer per al prestador dels serveis i altres parts involucrades.

En el cas de les obres que ens ocupen es poden donar els següents riscos:

• Riscos tècnics:

✓ Errors de planificació: Una mala planificació pot provocar desajustos en el calendari i 
augmentar els costos.

✓ Supervisió incorrecta: La manca de supervisió adequada pot derivar en defectes en la 
construcció que poden ser costosos de corregir.

• Riscos de gestió:

✓ Incompliment contractual: L’empresa adjudicatària pot ser responsable d’incompliments 
en els termes del contracte.

✓ Coordinació de seguretat i salut: L’incompliment en la supervisió de mesures de 
seguretat pot generar accidents laborals.

• Riscos legals:

✓ Responsabilitat per defectes: si es detecten defectes materials, després de la finalització 
de l’obra i imputables a la direcció de les obres, l’adjudicatària pot ser legalment 
responsable.

✓ Reclamacions a tercers: Poden sorgir reclamacions de tercers afectats per les obres, 
com propietaris adjacents o usuaris de la via pública.

• Riscos financers:

✓ Sobrecostos: Errors de càlcul o de planificació poden causar sobrecostos que recauen 
en la direcció de les obres.

✓ Sancions: L’incompliment de regulacions i normativa pot comportar sancions 
econòmiques.

Una assegurança de responsabilitat civil amb un límit de:
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• 400.000,00 €.

per sinistre proporciona una protecció adequada davant aquests riscos, garantint la seguretat financera 
tant per l’adjudicatari del contracte de serveis com per a les parts implicades. Per tant, es considera una 
cobertura adient als riscos descrits en el paràgraf anteriors.

En relació al cost total de les obres, el cost d’una assegurança amb aquest límit representa una part 
raonable respecte al volum de negoci, assegurant la viabilitat econòmica de les obres sense 
sobrecarregar a l’adjudicatari de la prestació dels serveis amb costos excessius.
5) RÈGIM DE PAGAMENT
Les factures es presentaran pels imports i segons la temporalitat següents:

85% Al lliurament de cada certificació d’obra mensual i proporcionalment al seu import.
10% Al lliurament del certificat de final d’obra i lliurament del projecte d’obra executada.
5%       Al lliurament de l’informe favorable per a la devolució de la garantia al contractista de les obres 

d’acord amb l’article 243.3 de la LSCP.

El pagament del preu que resulti es farà prèvia presentació de la factura i una vegada aquesta sigui 
conformada per la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte.

D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP, la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i l’Ordre 
HAP/1650/2015, per la que es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen 
els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació 
de la Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el Sector Públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les 
condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques, 
el contractista té l’obligació de presentar la factura electrònica al Registre Electrònic de Factures.

L’enllaç d’accés al Registre Electrònic de Factures municipal és: 
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115

D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP les factures hauran d’incloure:

•Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: 
Intervenció Municipal 

•Òrgan de contractació: Junta de Govern Local 
•Destinatari: Ajuntament de Rubí, NIF: P-0818300F
•Centre gestor: OP

És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els codis 
corresponents a l’Ajuntament de Rubí són els següents:

•Oficina comptable: L01081846 Ajuntament de Rubí - Intervenció Comptabilitat
•Òrgan gestor: L01081846 Ajuntament de Rubí
•Unitat tramitadora: L01081846 Ajuntament de Rubí - Centres Gestors

Tots els paràmetres relacionats són d’obligat compliment.
Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació. 

La factura electrònica presentada pel contractista haurà d’incloure el següent concepte: Número 
d’Operació Definitiu (NOD) que facilitarà l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Rubí abonarà al contractista l’import de la factura dins dels terminis legals previstos a 
l’article 198 de a LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat de les operacions comercials, que es comptaran des de la data de la seva 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115
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presentació. El pagament de la factura, una vegada aprovada, és farà mitjançant transferència bancària, 
en relació amb les dades bancàries que haurà d’aportar l’adjudicatari, aquest haurà de seguir els tràmits 
específics que es descriuen a través d’aquest enllaç:
https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/606

6) COMPLIMENT DEL CONTRACTE I RECEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
Resulten d’aplicació el règim de compliment i de recepció establerts als articles 210 i 311 del LCSP 
i als articles 203 i 204 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP). A aquests efectes i 
per a la seva constància al PCAP, cal indicar el següent:

a) La conformació de cada factura parcial a compte presentada pel contractista equivaldrà a la 
constatació de la correcta execució de la prestació facturada.

b) La recepció del servei es documentarà en una acta que les parts subscriuran dins el mes 
següent al lliurament de l’informe favorable per a la liquidació del contracte d’obres principal i la 
devolució de la garantia definitiva al seu contractista. En aquest cas, la formalització de l’acta 
equivaldrà a la constatació de la correcta execució d’aquesta concreta prestació i donarà lloc a la 
subsegüent liquidació del contracte.

L’anterior s’entén sense perjudici de les responsabilitats que puguin ser imputades al contractista 
per raó de qualsevol eventual incompliment detectat amb posterioritat a la formalització de l’acta de 
recepció o conformitat.

IV. CONCLUSIONS
Queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les estimacions econòmiques, 
en el procediment de contractació i en especial en els plecs administratius.

Rubí, a data de la signatura electrònica

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/606


L'arquitecta


