



MEMÒRIA ECONÒMICA DEL CONTRACTE PER PROCEDIMENT OBERT PER A LA REDACCIÓ DELS PLANS D'ACCESSIBILITAT DEL SECTOR CULTURAL

Àmbit de treball

Aquest contracte té la finalitat d'elaborar, tramitar, difondre i avaluar els **Plans d'Accessibilitat dels diferents àmbits culturals de Catalunya**.

Aquests plans d'accessibilitat, d'acord amb DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya, han de determinar la progressivitat dels objectius en cadascun dels àmbits i han de fixar els terminis per a assolir-los, garantint una oferta mínima, basada en criteris de diversitat cultural i d'equilibri territorial. Aquests plans s'han d'elaborar amb la participació dels agents implicats i han d'establir mecanismes de seguiment i d'avaluació.

En aquest sentit, amb la finalitat de garantir el desplegament del Codi d'Accessibilitat al sector cultural, l'objectiu general del contracte és disposar **de 8 Plans d'Accessibilitat** dels diferents sectors culturals, es a dir:

- PA1. Pla d'accessibilitat de les arts escèniques.
- PA2. Pla d'accessibilitat de cinemes.
- PA3. Pla d'accessibilitat d'esdeveniments efímers
- PA4. Pla d'accessibilitat de biblioteques.
- PA5. Pla d'accessibilitat d'arxius.
- PA6. Pla d'accessibilitat de museus i centres d'art visual.
- PA7. Pla d'accessibilitat d'equipaments patrimonials.
- PA8. Pla d'accessibilitat d'equipaments associatius.

Fases del treball

El contracte té una durada de 15 mesos (contracte pluriennal) i inclou les fases comunes següents:

1. Elaboració de la documentació tècnica
2. Acompanyament tècnic durant el procediment d'aprovació dels documents mitjançant Acord de Govern,
3. Acompanyament tècnic durant la difusió d'aquests instruments.
4. Avaluació i seguiment inicial d'implementació.



Els serveis es divideixen en els lots següents:

- LOT 1:
PA1. Pla d'accessibilitat de les arts escèniques.
PA2. Pla d'accessibilitat de cinemes.
PA3. Pla d'accessibilitat d'esdeveniments efímers
- LOT 2:
PA4. Pla d'accessibilitat de biblioteques.
PA5. Pla d'accessibilitat d'arxius.
- LOT 3:
PA6. Pla d'accessibilitat de museus i centres d'art visual.
PA7. Pla d'accessibilitat d'equipaments patrimonials.
PA8. Pla d'accessibilitat d'equipaments associatius.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un equip tècnic multidisciplinari amb experiència acreditada, integrat, com a mínim, pels perfils següents:

- Arquitecte/a amb titulació universitària en arquitectura o edificació.
- Comunicador/a amb titulació en comunicació, cultura o continguts digitals.
- Professional de l'àmbit d'Humanitats, Sociologia o Ciències.
- Jurista amb titulació universitària en Dret.

Determinació del preu

El valor estimat del contracte s'ha calculat d'acord amb el que estableix l'article 101 de la LCSP, atenent als preus de mercat dels perfils professionals requerits i a la dedicació tècnica necessària per a l'execució completa de l'objecte contractual.

El valor estimat del contracte és de 210.611,70 €, IVA exclòs i desglossat per Lots i afegint IVA seria el següent:

LOTS	VEC	IVA	TOTAL
LOT 1	95.137,20 €	19.978,81 €	115.116,01 €
LOT 2	45.845,10 €	9.627,47 €	55.472,57 €
LOT 3	69.629,40 €	14.622,17 €	84.251,57 €
TOTAL	210.611,70 €	44.228,46 €	254.840,16 €



Justificació de càlcul

El preu del contracte s'ha determinat d'acord amb les fases de treball comunes a tots els lots i amb les càrregues de treball de cada fase i els materials lliurables:

1. Elaboració dels documents tècnics

Materials lliurables parcials:

- Esborrany: apartat introducció, anàlisi i diagnosi del sector i apartat mesures del codi
- Avanç: apartat introducció, anàlisi i diagnosi del sector i apartat mesures del codi
- Esborrany: apartat establiment mesures i apartat de planificació de la implementació
- Avanç: apartat establiment mesures i apartat de planificació de la implementació
- Esborrany: eines i recursos
- Avanç: eines i recursos

Material lliurable final:

- Document complet

2. Acompanyament tècnic durant la tramitació dels Plans d'accessibilitat

Materials lliurables:

- Informe complert dels ajustos realitzats i resum executiu
- Documentació final.

3. Acompanyament tècnic en la difusió dels plans

Materials lliurables

- Proposta en el disseny i adaptació dels continguts en format web.
- Material de suport a les sessions de difusió

4. Avaluació i seguiment de les actuacions

Materials lliurables

- Informe de seguiment del grau d'implementació de les actuacions definides en els plans, base de dades i proposta d'ajustos.

A més a més, per a la determinació del pressupost base s'han estimat els costos laborals, així com altres costos que es deriven de l'execució material dels serveis, despeses generals d'estructura i el benefici industrial.



El càlcul dels costos laborals és el resultat de l'aplicació de les normatives laborals vigents, l'estimació d'esforç, les hores de dedicació corresponent a cada tipus de perfil i el preu hora mig, segons els seus entorns de treball, d'acord amb valoració ponderada de la recopilació de preus establerts a licitacions d'aquest tipus de serveis en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i el preu de mercat.

Per calcular els costos indirectes de l'execució d'aquest contracte també es parteix de l'estimació de les licitacions amb objectes similars de la generalitat i suposen un 10%, així com el benefici industrial en un 10%.

Els costos directes per hora considerats segons el perfil professional són els següents:

Perfil professional	Preu/Hora
Arquitecte/a	68 €/hora
Jurista	68 €/hora
Comunicació	48 €/hora
Humanitats	48 €/hora

La dedicació dels perfils professionals varia segons les fases de treball del contracte, d'acord amb criteris funcionals i d'adequació tècnica amb una estimació percentual distribuïda de la manera següent:

Fases	Arquitecte	Comunicació	Humanitats	Jurista
Fase 1_Elaboració document tècnic	30%	20%	30%	20%
Fase 2_Tramitació administrativa	20%	30%	20%	30%
Fase 3_Difusió	20%	35%	35%	10%
Fase 4_Avaluació i seguiment	25%	25%	25%	25%

Finalment, els càlculs estimatius per cada lot segons les fases de treball i l'estimació de les hores de dedicació total de l'equip tenint en compte els costos hora considerats (amb els costos indirectes, considerats del 10%, i amb el benefici industrial, considerat del 10%) quedaria de la manera següent:



LOT 1: PA1. Pla d'accessibilitat de les arts escèniques, PA2. Pla d'accessibilitat de cinemes I PA3. Pla d'accessibilitat d'esdeveniments efímers

FASE CONTRACTE	Nom fases	Estimació hores totals equip
Fase 1_ (45%)	Elaboració document tècnic	621
Fase 2_ (20%)	Tramitació administrativa	276
Fase 3_ (25%)	Difusió	345
Fase 4_ (10%)	Avaluació i seguiment	138
TOTAL		1.380,00

FASE CONTRACTE	Estimació hores Arquitecte	Estimació hores comunicador	Estimació hores jurídic	Estimació hores humanitats
Fase 1_ (45%)	186,30	124,20	124,20	186,30
Fase 2_ (20%)	55,20	69,00	96,60	55,20
Fase 3_ (25%)	69,00	120,75	51,75	103,50
Fase 4_ (10%)	34,50	34,50	34,50	34,50
TOTAL	345,00	348,45	307,05	379,50

	Preu estimat arquitecte	Preu estimat comunicador	Preu estimat jurídic	Preu estimat humanitats	TOTAL LOT 1
Costos directes	23.460,00 €	16.725,60 €	20.879,40 €	18.216,00 €	79.281,00 €
Benefici industrial	2.346,00 €	1.672,56 €	2.087,94 €	1.821,60 €	7.928,10 €
Costos indirectes	2.346,00 €	1.672,56 €	2.087,94 €	1.821,60 €	7.928,10 €
TOTAL	28.152,00 €	20.070,72 €	25.055,28 €	21.859,20 €	95.137,20 €



LOT 2: PA4. Pla d'accessibilitat de biblioteques i PA5. Pla d'accessibilitat d'arxius.

FASE CONTRACTE	Nom fases	Estimació hores totals equip
Fase 1_ (45%)	Elaboració document tècnic	299,25
Fase 2_ (20%)	Tramitació administrativa	133
Fase 3_ (25%)	Difusió	166,25
Fase 4_ (10%)	Avaluació i seguiment	66,5
TOTAL		665,00

FASE CONTRACTE	Estimació hores Arquitecte	Estimació hores comunicador	Estimació hores jurídic	Estimació hores humanitats
Fase 1_ (45%)	89,78	59,85	59,85	89,78
Fase 2_ (20%)	26,60	33,25	46,55	26,60
Fase 3_ (25%)	33,25	58,19	24,94	49,88
Fase 4_ (10%)	16,63	16,63	16,63	16,63
TOTAL	166,25	167,91	147,96	182,88

	Preu estimat arquitecte	Preu estimat comunicador	Preu estimat jurídic	Preu estimat humanitats	TOTAL LOT 2
Costos directes	11.305,00 €	8.059,80 €	10.061,45 €	8.778,00 €	38.204,25 €
Benefici industrial	1.130,50 €	805,98 €	1.006,15 €	877,80 €	3.820,43 €
Costos indirectes	1.130,50 €	805,98 €	1.006,15 €	877,80 €	3.820,43 €
TOTAL	13.566,00 €	9.671,76 €	12.073,74 €	10.533,60 €	45.845,10 €



LOT 3: PA6. Pla d'accessibilitat de museus i centres d'art visual, PA7. Pla d'accessibilitat d'equipaments patrimonials i PA8. Pla d'accessibilitat d'equipaments associatius.

FASE CONTRACTE	Nom fases	Estimació hores totals equip
Fase 1_ (45%)	Elaboració document tècnic	454,5
Fase 2_ (20%)	Tramitació administrativa	202
Fase 3_ (25%)	Difusió	252,5
Fase 4_ (10%)	Avaluació i seguiment	101
TOTAL		1.010,00

FASE CONTRACTE	Estimació hores Arquitecte	Estimació hores comunicador	Estimació hores jurídic	Estimació hores humanitats
Fase 1_ (45%)	136,35	90,90	90,90	136,35
Fase 2_ (20%)	40,40	50,50	70,70	40,40
Fase 3_ (25%)	50,50	88,38	37,88	75,75
Fase 4_ (10%)	25,25	25,25	25,25	25,25
TOTAL	252,5	255,025	224,725	277,75

	Preu estimat arquitecte	Preu estimat comunicador	Preu estimat jurídic	Preu estimat humanitats	TOTAL LOT 3
Costos directes	17.170,00 €	12.241,20 €	15.281,30 €	13.332,00 €	58.024,50 €
Benefici industrial	1.717,00 €	1.224,12 €	1.528,13 €	1.333,20 €	5.802,45 €
Costos indirectes	1.717,00 €	1.224,12 €	1.528,13 €	1.333,20 €	5.802,45 €
TOTAL	20.604,00 €	14.689,44 €	18.337,56 €	15.998,40 €	69.629,40 €



Per tant, els càlculs estimatius totals del contracte quedarien de la següent manera:

LOTS	VEC	IVA	TOTAL
LOT 1	95.137,20 €	19.978,81 €	115.116,01 €
LOT 2	45.845,10 €	9.627,47 €	55.472,57 €
LOT 3	69.629,40 €	14.622,17 €	84.251,57 €
TOTAL	210.611,70 €	44.228,46 €	254.840,16 €

La facturació proposada s'ha establert a partir dels percentatges assignats segons el cost estimat de cada fase:

1. Elaboració dels documents tècnics

Estimació: Facturació del 45% de l'import total (10% 1ra entrega, 10% 2na entrega, 25% entrega final)

2. Acompanyament tècnic durant la tramitació dels Plans d'accessibilitat

Estimació: Facturació del 20% de l'import total

3. Acompanyament tècnic en la difusió dels plans

Estimació: Facturació del 25% de l'import total

4. Avaluació i seguiment de les actuacions

Estimació: Facturació del 10% de l'import total



Aquest contracte és pluriennal i es preveuen les anualitats amb els imports següents segons cada lot:

	Import sense IVA			
	LOT 1	LOT 2	LOT 3	TOTAL
Any 2026 (20%)	19.027,44 €	9.169,02 €	13.925,88 €	42.122,34 €
Any 2027 (80%)	76.109,76 €	36.676,08 €	55.703,52 €	168.489,36 €
Total	95.137,20 €	45.845,10 €	69.629,40 €	210.611,70 €

	Import amb IVA			
	LOT 1	LOT 2	LOT 3	TOTAL
Any 2026 (20%)	23.023,20 €	11.094,51 €	16.850,31 €	50.968,03 €
Any 2027 (80%)	92.092,81 €	44.378,06 €	67.401,26 €	203.872,13 €
Total	115.116,01 €	55.472,57 €	84.251,57 €	254.840,16 €

El cap del Gabinet Tècnic,