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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i

acceptat per la Propietat.
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Ampliació del Projecte executiu asfaltatge camí Molí Ribalta, camí públic 050 del catàleg municipal de Torrelavit
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 1

A0121000 0,200 h Oficial 1a 24,90 4,98
A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 25,74 6,44
A012N000 29,693 h Oficial 1a d'obra pública 24,90 739,36
A013M000 0,250 h Ajudant muntador 22,21 5,55
A0140000 134,601 h Manobre 20,75 2.792,97
A0150000 45,582 h Manobre especialista 21,97 1.001,43

 __________________
Grup A01 ................................ 4.550,73

B0372000 6,688 m3 Tot-u art. 27,90 186,60
 __________________

Grup B03 ................................ 186,60
B0552100 6.511,680 kg Emul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH 0,46 2.995,37
B0552460 9.767,520 kg Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3 % 0,49 4.786,08

 __________________
Grup B05 ................................ 7.781,45

B06NN14C 0,012 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 90,44 1,09
 __________________

Grup B06 ................................ 1,09
B9H11252 625,120 t Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari 89,56 55.985,75
B9H11J52 937,680 t Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari 86,46 81.071,81

 __________________
Grup B9H ................................ 137.057,56

BBM1260C 1,000 u Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 104,84 104,84
BBMZ2610 3,300 m Tub alumini d:76 mm,p/senyal.tràn. 33,96 112,07

 __________________
Grup BBM ............................... 216,91

BU2509 1,000 PA Seguretat i salut a les obres 3.549,49 3.549,49
 __________________

Grup BU2 ................................ 3.549,49
C131-005G 71,628 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 6.800,41
C1313330 0,365 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 24,49
C1335080 1,520 h Corró vibratori autopropulsat,8 a 10 t 72,34 109,96
C13350C0 18,754 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 1.780,47
C136-00F4 65,117 h Motoanivelladora petita 107,16 6.977,92

 __________________
Grup C13 ................................ 15.693,25

C1503000 0,062 h Camió grua 73,79 4,57
C1503500 0,012 h Camió grua 5t 77,67 0,93

 __________________
Grup C15 ................................ 5,50

C1702D00 45,582 h Camió cisterna p/reg asf. 36,39 1.658,72
C1709B00 15,628 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 68,40 1.068,96
C170D0A0 18,754 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 84,81 1.590,49
C170E000 6,512 h Escombradora autopropulsada 50,94 331,70
C17H-HXO8 1,000 u Desplaç. De equip estesa/fresat, mescla bitum.calent diürn 898,40 898,40

 __________________
Grup C17 ................................ 5.548,27

CR11B710 3,497 h Tractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc 82,63 288,94
 __________________

Grup CR1 ................................ 288,94
CR2B1225 58,605 h Tractor s/pneumàtics 35 a 54 CV+eq.p/rasclar,ampl.=300cm 41,70 2.443,83

 __________________
Grup CR2 ................................ 2.443,83
 ___________________________________________
TOTAL .......................... 177.323,62

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Enginyer Civil Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering

Col·legiat 6.410 Col·legiat 16.134



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació del Projecte executiu asfaltatge camí Molí Ribalta, camí públic 050 del catàleg municipal de Torrelavit
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 1

F9H11252 t Paviment Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari est-compact.
A0140000 0,086 h Manobre 20,75 1,78
A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 24,90 0,47
B9H11252 1,000 t Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari 89,56 89,56
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 1,14
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 84,81 1,02
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 68,40 0,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,30 0,03

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 2,25
Maquinària ..................................................................... 2,84
Materials ........................................................................ 89,56
Altres ............................................................................. 0,03

_______________
Suma la partida .............................................................. 94,68
Costos indirectes............................. 4% 3,79

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 98,47

F9H11J52 t Paviment Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari est-compact.
A0140000 0,086 h Manobre 20,75 1,78
A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 24,90 0,47
B9H11J52 1,000 t Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari 86,46 86,46
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 1,14
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 84,81 1,02
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 68,40 0,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,30 0,03

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 2,25
Maquinària ..................................................................... 2,84
Materials ........................................................................ 86,46
Altres ............................................................................. 0,03

_______________
Suma la partida .............................................................. 91,58
Costos indirectes............................. 4% 3,66

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 95,24

F9J12E70 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2
A0150000 0,004 h Manobre especialista 21,97 0,09
B0552460 1,500 kg Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3 % 0,49 0,74
C1702D00 0,004 h Camió cisterna p/reg asf. 36,39 0,15
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,09
Maquinària ..................................................................... 0,15
Materials ........................................................................ 0,74

_______________
Suma la partida .............................................................. 0,98
Costos indirectes............................. 4% 0,04

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 1,02

F9J13J40 m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2
A0150000 0,003 h Manobre especialista 21,97 0,07
B0552100 1,000 kg Emul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH 0,46 0,46
C1702D00 0,003 h Camió cisterna p/reg asf. 36,39 0,11
C170E000 0,001 h Escombradora autopropulsada 50,94 0,05
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,07
Maquinària ..................................................................... 0,16
Materials ........................................................................ 0,46

_______________
Suma la partida .............................................................. 0,69
Costos indirectes............................. 4% 0,03

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 0,72



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació del Projecte executiu asfaltatge camí Molí Ribalta, camí públic 050 del catàleg municipal de Torrelavit
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 2

FBB13252 u Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 fix.mec.
A013M000 0,250 h Ajudant muntador 22,21 5,55
A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 25,74 6,44
BBM1260C 1,000 u Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. 104,84 104,84

Retrorrefl. Cl. RA2
C1503000 0,062 h Camió grua 73,79 4,57
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,00 0,18

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 11,99
Maquinària ..................................................................... 4,57
Materials ........................................................................ 104,84
Altres ............................................................................. 0,18

_______________
Suma la partida .............................................................. 121,58
Costos indirectes............................. 4% 4,86

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 126,44

FBBZ3010-1S u Tub alumini extrusionat d:76 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3m per una senyal, o dues a
mateixa alçada

A0121000 0,200 h Oficial 1a 24,90 4,98
A0140000 0,200 h Manobre 20,75 4,15
BBMZ2610 3,300 m Tub alumini d:76 mm,p/senyal.tràn. 33,96 112,07
B06NN14C 0,012 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 90,44 1,09
C1503500 0,012 h Camió grua 5t 77,67 0,93
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,10 0,14

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 9,13
Maquinària ..................................................................... 0,93
Materials ........................................................................ 113,16
Altres ............................................................................. 0,14

_______________
Suma la partida .............................................................. 123,36
Costos indirectes............................. 4% 4,93

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 128,29

FR114564 m2 Desbrossada franges ampl.fins a 5 m,brossa hfins a 1 m,<40 obst./km,tractor 100CV
sistem.aspir.+remolc+gestio residus

CR11B710 0,003 h Tractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc 82,63 0,25
 ______________________________

Maquinària ..................................................................... 0,25
_______________

Suma la partida .............................................................. 0,25
Costos indirectes............................. 4% 0,01

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 0,26

G22820B0 m3 Rebliment+piconatge flonjalls tot-u artif.
B0372000 1,100 m3 Tot-u art. 27,90 30,69
C1335080 0,250 h Corró vibratori autopropulsat,8 a 10 t 72,34 18,09
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 4,03

 ______________________________
Maquinària ..................................................................... 22,12
Materials ........................................................................ 30,69

_______________
Suma la partida .............................................................. 52,81
Costos indirectes............................. 4% 2,11

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 54,92

GR2BA7D5 m2 Rasclada i anivellat terr.,tractor s/pneumàtics 35 a 54 CV,ampl.=300cm,pend.fins 50%
CR2B1225 0,009 h Tractor s/pneumàtics 35 a 54 CV+eq.p/rasclar,ampl.=300cm 41,70 0,38

 ______________________________
Maquinària ..................................................................... 0,38

_______________
Suma la partida .............................................................. 0,38
Costos indirectes............................. 4% 0,02

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 0,40



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació del Projecte executiu asfaltatge camí Molí Ribalta, camí públic 050 del catàleg municipal de Torrelavit
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 3

P2241-52SN m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
C131-005G 0,011 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 1,04
C136-00F4 0,010 h Motoanivelladora petita 107,16 1,07

 ______________________________
Maquinària ..................................................................... 2,11

_______________
Suma la partida .............................................................. 2,11
Costos indirectes............................. 4% 0,08

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 2,19

P9HC-HR3O u Desplaç. De equip estesa/fresat, mescla bitum.calent diürn
C17H-HXO8 1,000 u Desplaç. De equip estesa/fresat, mescla bitum.calent diürn 898,40 898,40

 ______________________________
Maquinària ..................................................................... 898,40

_______________
Suma la partida .............................................................. 898,40
Costos indirectes............................. 4% 35,94

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 934,34

U2509 PA Seguretat i salut a les obres
BU2509 1,000 PA Seguretat i salut a les obres 3.549,49 3.549,49

 ______________________________
Altres ............................................................................. 3.549,49

_______________
Suma la partida .............................................................. 3.549,49
Costos indirectes............................. 4% 141,98

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 3.691,47

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Enginyer Civil Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering

Col·legiat 6.410 Col·legiat 16.134
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AMIDAMENTS
Ampliació del Projecte executiu asfaltatge camí Molí Ribalta, camí públic 050 del catàleg municipal de Torrelavit
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 1

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I REPERFILAT DEL VIAL
01.01 m2 Desbrossada franges ampl.fins a 5 m,brossa hfins a 1 m,<40 obst./km,tractor

100CV sistem.aspir.+remolc+gestio residus

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una
alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km,
mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la
brossa, amb un mínim de dues passades de màquina, transport i gestió
de residus inclòs.

Neteja dos laterals camí 1 2 1.142,00 0,40 913,60 913,60
Neteja dos laterals camí 2 2 180,00 0,70 252,00 252,00

 ___________________________________________
1.165,60

01.02 m3 Rebliment+piconatge flonjalls tot-u artif.

Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial
Previsió reparació de flonjalls camí 1 1 10,00 0,40 4,00 4,00
Previsió reparació de flonjalls camí 2 1 5,20 0,40 2,08 2,08

 ___________________________________________
6,08

01.03 m2 Rasclada i anivellat terr.,tractor s/pneumàtics 35 a 54 CV,ampl.=300cm,pend.fins
50%

Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW
(35 a 54 CV) i equip d'anivellar d'una amplària de treball de 300 cm, per
a un pendent fins el 50 %
Àmbit camí 1 1 5.881,68 5.881,68 5.881,68
Àmbit camí 2 1 630,00 630,00 630,00

 ___________________________________________
6.511,68

01.04 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM
Àmbit camí 1 1 5.881,68 5.881,68 5.881,68
Àmbit camí 2 1 630,00 630,00 630,00

 ___________________________________________
6.511,68

CAPITOL 02 ASFALTATGE I SENYAL DE TRÀNSIT
02.01 u Desplaç. De equip estesa/fresat, mescla bitum.calent diürn

Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent
en horari diürn
Desplaçament equip aglomerat p.p. 0,9 0,90 0,90
camí 1
Desplaçament equip aglomerat p.p. 0,1 0,10 0,10
camí 2

 ___________________________________________
1,00

02.02 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2
Àmbit camí 1 1 5.881,68 5.881,68 5.881,68
Àmbit camí 2 1 630,00 630,00 630,00

 ___________________________________________
6.511,68

02.03 t Paviment Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari est-compact.

Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada
Àmbit camí 1, asfalt base 2,4 5.881,68 0,06 846,96 846,96
Àmbit camí 2, asfalt base 2,4 630,00 0,06 90,72 90,72

 ___________________________________________
937,68

02.04 m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2
Àmbit camí 1 1 5.881,68 5.881,68 5.881,68
Àmbit camí 2 1 630,00 630,00 630,00

 ___________________________________________
6.511,68



AMIDAMENTS
Ampliació del Projecte executiu asfaltatge camí Molí Ribalta, camí públic 050 del catàleg municipal de Torrelavit
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 2

02.05 t Paviment Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari est-compact.

Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Àmbit camí 1, asfalt trànsit 2,4 5.881,68 0,04 564,64 564,64
Àmbit camí 2, asfalt trànsit 2,4 630,00 0,04 60,48 60,48

 ___________________________________________
625,12

02.06 u Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2
fix.mec.

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
Senyal limit velocitat cami 1 1 1,00 1,00

 ___________________________________________
1,00

02.07 u Tub alumini extrusionat d:76 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3m per una
senyal, o dues a mateixa alçada

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, i alçada sobre suport
de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a
la mateixa alçada, fixat a la base de formigó, per una senyal de trànsit.

Senyal limit velocitat camí 1 1 1,00 1,00
 ___________________________________________

1,00
CAPITOL 03 SEGURETAT I SALUT

03.01 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures
recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb
el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes
les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions
inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui.

Seguretat i salut p.p. camí 1 0,9 0,90 0,90
Seguretat i salut p.p. camí 2 0,1 0,10 0,10

 ___________________________________________
1,00

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Enginyer Civil Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering

Col·legiat 6.410 Col·legiat 16.134



QUADRE DE PREUS NÚM. 1

ADVERTÈNCIA

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la
subhasta, seran els que serviran de base al contracte i d’acord amb el que es

prescriu en l’article 43 de les condicions generals, el contractista no podrà
reclamar que s’introdueixi cap modificació en els mateixos, sota cap pretext o

omissió.



QUADRE DE PREUS 1
Ampliació del Projecte executiu asfaltatge camí Molí Ribalta, camí públic 050 del catàleg municipal de Torrelavit
CODI UD RESUM PREU
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 1

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I REPERFILAT DEL VIAL
01.01 m2 Desbrossada franges ampl.fins a 5 m,brossa hfins a 1 m,<40 0,26

obst./km,tractor 100CV sistem.aspir.+remolc+gestio residus

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb
una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per
km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la
brossa, amb un mínim de dues passades de màquina, transport i
gestió de residus inclòs.

ZERO  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
01.02 m3 Rebliment+piconatge flonjalls tot-u artif. 54,92

Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial
CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS

01.03 m2 Rasclada i anivellat terr.,tractor s/pneumàtics 35 a 54 0,40
CV,ampl.=300cm,pend.fins 50%

Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7
kW (35 a 54 CV) i equip d'anivellar d'una amplària de treball de 300
cm, per a un pendent fins el 50 %

ZERO  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
01.04 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM 2,19

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
DOS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

CAPITOL 02 ASFALTATGE I SENYAL DE TRÀNSIT
02.01 u Desplaç. De equip estesa/fresat, mescla bitum.calent diürn 934,34

Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent en horari diürn

NOU-CENTS TRENTA-QUATRE  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

02.02 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2 1,02

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

UN  EUROS amb DOS CÈNTIMS
02.03 t Paviment Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari est-compact. 95,24

Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

NORANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

02.04 m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2 0,72

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

ZERO  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
02.05 t Paviment Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari est-compact. 98,47

Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

NORANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

02.06 u Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 126,44
fix.mec.

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

CENT VINT-I-SIS  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

02.07 u Tub alumini extrusionat d:76 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3m per 128,29
una senyal, o dues a mateixa alçada

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, i alçada sobre
suport de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit
encarades a la mateixa alçada, fixat a la base de formigó, per una
senyal de trànsit.

CENT VINT-I-VUIT  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 03 SEGURETAT I SALUT
03.01 PA Seguretat i salut a les obres 3.691,47

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures
recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord
amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com
totes les necessàries segons la normativa vigent incloent
proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada,
reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les
mesures i proteccions que calgui.

TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-UN  EUROS amb
QUARANTA-SET CÈNTIMS

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Enginyer Civil Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering

Col·legiat 6.410 Col·legiat 16.134



QUADRE DE PREUS NÚM. 2

ADVERTÈNCIA

D’acord amb el que disposa el Plec de condicions generals, el contractista no pot
sota cap pretext d’error o omissió en els presents detalls, reclamar modificació de
cap mena en els preus assenyalats en lletra en el quadre de preus número 1, els

quals són els que serveixen de base a l’adjudicació i els únics aplicables als
treballs contractats amb la baixa corresponent, segons la millora que s’obtingui en

la subhasta.

Els preus del present quadre s’aplicaran única i exclusivament en els casos que
sigui precís abonar obres incompletes, degut a la rescissió o altre causa i no

s’arribin a acabar-se les unitats contractades, sense que es pugui valorar cada
unitat d’obra fraccionada d’altra forma que la prevista en el present quadre de

preus número 2

.
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CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I REPERFILAT DEL VIAL
01.01 m2 Desbrossada franges ampl.fins a 5 m,brossa hfins a 1 m,<40 obst./km,tractor 100CV

sistem.aspir.+remolc+gestio residus

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de
brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de
73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb
remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de
màquina, transport i gestió de residus inclòs.

CR11B710 0,003 h Tractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc 82,63 0,25
 ______________________________

Maquinaria ................................................................... 0,25
_______________

Suma la partida ............................................................ 0,25
Costos indirectes ............................. 4% 0,01

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,26

01.02 m3 Rebliment+piconatge flonjalls tot-u artif.

Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial
B0372000 1,100 m3 Tot-u art. 27,90 30,69
C1335080 0,250 h Corró vibratori autopropulsat,8 a 10 t 72,34 18,09
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 4,03

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 22,12
Materials ...................................................................... 30,69

_______________
Suma la partida ............................................................ 52,81
Costos indirectes ............................. 4% 2,11

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 54,92

01.03 m2 Rasclada i anivellat terr.,tractor s/pneumàtics 35 a 54 CV,ampl.=300cm,pend.fins 50%

Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54
CV) i equip d'anivellar d'una amplària de treball de 300 cm, per a un pendent fins
el 50 %

CR2B1225 0,009 h Tractor s/pneumàtics 35 a 54 CV+eq.p/rasclar,ampl.=300cm 41,70 0,38
 ______________________________

Maquinaria ................................................................... 0,38
_______________

Suma la partida ............................................................ 0,38
Costos indirectes ............................. 4% 0,02

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,40

01.04 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
C131-005G 0,011 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 1,04
C136-00F4 0,010 h Motoanivelladora petita 107,16 1,07

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 2,11

_______________
Suma la partida ............................................................ 2,11
Costos indirectes ............................. 4% 0,08

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,19

CAPITOL 02 ASFALTATGE I SENYAL DE TRÀNSIT
02.01 u Desplaç. De equip estesa/fresat, mescla bitum.calent diürn

Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari
diürn

C17H-HXO8 1,000 u Desplaç. De equip estesa/fresat, mescla bitum.calent diürn 898,40 898,40
 ______________________________

Maquinaria ................................................................... 898,40
_______________

Suma la partida ............................................................ 898,40
Costos indirectes ............................. 4% 35,94

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 934,34

02.02 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb
dotació 1,5 kg/m2

A0150000 0,004 h Manobre especialista 21,97 0,09
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B0552460 1,500 kg Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3 % 0,49 0,74
C1702D00 0,004 h Camió cisterna p/reg asf. 36,39 0,15
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,09
Maquinaria ................................................................... 0,15
Materials ...................................................................... 0,74

_______________
Suma la partida ............................................................ 0,98
Costos indirectes ............................. 4% 0,04

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,02

02.03 t Paviment Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari est-compact.

Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

A0140000 0,086 h Manobre 20,75 1,78
A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 24,90 0,47
B9H11J52 1,000 t Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari 86,46 86,46
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 1,14
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 84,81 1,02
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 68,40 0,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,30 0,03

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 2,25
Maquinaria ................................................................... 2,84
Materials ...................................................................... 86,46
Altres............................................................................ 0,03

_______________
Suma la partida ............................................................ 91,58
Costos indirectes ............................. 4% 3,66

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 95,24

02.04 m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb
dotació 1 kg/m2

A0150000 0,003 h Manobre especialista 21,97 0,07
B0552100 1,000 kg Emul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH 0,46 0,46
C1702D00 0,003 h Camió cisterna p/reg asf. 36,39 0,11
C170E000 0,001 h Escombradora autopropulsada 50,94 0,05
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,07
Maquinaria ................................................................... 0,16
Materials ...................................................................... 0,46

_______________
Suma la partida ............................................................ 0,69
Costos indirectes ............................. 4% 0,03

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,72

02.05 t Paviment Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari est-compact.

Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada

A0140000 0,086 h Manobre 20,75 1,78
A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 24,90 0,47
B9H11252 1,000 t Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari 89,56 89,56
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 1,14
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 84,81 1,02
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 68,40 0,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,30 0,03

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 2,25
Maquinaria ................................................................... 2,84
Materials ...................................................................... 89,56
Altres............................................................................ 0,03

_______________
Suma la partida ............................................................ 94,68
Costos indirectes ............................. 4% 3,79

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 98,47
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02.06 u Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2 fix.mec.

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

A013M000 0,250 h Ajudant muntador 22,21 5,55
A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 25,74 6,44
BBM1260C 1,000 u Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. 104,84 104,84

Retrorrefl. Cl. RA2
C1503000 0,062 h Camió grua 73,79 4,57
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,00 0,18

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 11,99
Maquinaria ................................................................... 4,57
Materials ...................................................................... 104,84
Altres............................................................................ 0,18

_______________
Suma la partida ............................................................ 121,58
Costos indirectes ............................. 4% 4,86

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 126,44

02.07 u Tub alumini extrusionat d:76 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3m per una senyal, o dues a
mateixa alçada

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, i alçada sobre suport de 3m,
per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa
alçada, fixat a la base de formigó, per una senyal de trànsit.

A0121000 0,200 h Oficial 1a 24,90 4,98
A0140000 0,200 h Manobre 20,75 4,15
BBMZ2610 3,300 m Tub alumini d:76 mm,p/senyal.tràn. 33,96 112,07
B06NN14C 0,012 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 90,44 1,09
C1503500 0,012 h Camió grua 5t 77,67 0,93
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,10 0,14

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 9,13
Maquinaria ................................................................... 0,93
Materials ...................................................................... 113,16
Altres............................................................................ 0,14

_______________
Suma la partida ............................................................ 123,36
Costos indirectes ............................. 4% 4,93

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 128,29

CAPITOL 03 SEGURETAT I SALUT
03.01 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en
el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc.
Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari
de les mesures i proteccions que calgui.

BU2509 1,000 PA Seguretat i salut a les obres 3.549,49 3.549,49
 ______________________________

Altres............................................................................ 3.549,49
_______________

Suma la partida ............................................................ 3.549,49
Costos indirectes ............................. 4% 141,98

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.691,47

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Enginyer Civil Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering

Col·legiat 6.410 Col·legiat 16.134
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CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I REPERFILAT DEL VIAL
01.01 m2 Desbrossada franges ampl.fins a 5 m,brossa hfins a 1 m,<40 obst./km,tractor

100CV sistem.aspir.+remolc+gestio residus

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una
alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km,
mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la
brossa, amb un mínim de dues passades de màquina, transport i gestió
de residus inclòs.

1.165,60 0,26 303,06
01.02 m3 Rebliment+piconatge flonjalls tot-u artif.

Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial
6,08 54,92 333,91

01.03 m2 Rasclada i anivellat terr.,tractor s/pneumàtics 35 a 54 CV,ampl.=300cm,pend.fins
50%

Rasclada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW
(35 a 54 CV) i equip d'anivellar d'una amplària de treball de 300 cm, per
a un pendent fins el 50 %

6.511,68 0,40 2.604,67
01.04 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM

6.511,68 2,19 14.260,58
 _______________

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I REPERFILAT DEL VIAL .................................................. 17.502,22
CAPITOL 02 ASFALTATGE I SENYAL DE TRÀNSIT

02.01 u Desplaç. De equip estesa/fresat, mescla bitum.calent diürn

Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent
en horari diürn

1,00 934,34 934,34
02.02 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

6.511,68 1,02 6.641,91
02.03 t Paviment Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari est-compact.

Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

937,68 95,24 89.304,64
02.04 m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2

6.511,68 0,72 4.688,41
02.05 t Paviment Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari est-compact.

Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

625,12 98,47 61.555,57
02.06 u Placa circ. P/senyal.tràn. Alumini anoditzat d=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA2

fix.mec.

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

1,00 126,44 126,44
02.07 u Tub alumini extrusionat d:76 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3m per una

senyal, o dues a mateixa alçada

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, i alçada sobre suport
de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a
la mateixa alçada, fixat a la base de formigó, per una senyal de trànsit.

1,00 128,29 128,29
 _______________

TOTAL CAPITOL 02 ASFALTATGE I SENYAL DE TRÀNSIT .............................................................. 163.379,60
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CAPITOL 03 SEGURETAT I SALUT
03.01 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures
recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb
el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes
les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions
inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui.

1,00 3.691,47 3.691,47
 _______________

TOTAL CAPITOL 03 SEGURETAT I SALUT ........................................................................................ 3.691,47
 ____________

TOTAL................................................................................................................................................. 184.573,29

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Enginyer Civil Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering

Col·legiat 6.410 Col·legiat 16.134
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CAPITOL RESUM IMPORT %
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______

 ____________________________________________________________________________________________________
Pàgina 1

1 TREBALLS PREVIS I REPERFILAT DEL VIAL ..................................................................................................... 17.502,22 9,48
2 ASFALTATGE I SENYAL DE TRÀNSIT................................................................................................................. 163.379,60 88,52
3 SEGURETAT I SALUT .......................................................................................................................................... 3.691,47 2,00

 ______________________
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 184.573,29

13,00 % Despeses Generals..... 23.994,53
6,00 % Benefici industrial ........ 11.074,40

 ____________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. .......................... 35.068,93

 ______________________
PRESSUPOST DE CONTRACTE (SENSE IVA) 219.642,22

21% I.V.A ........................................... 46.124,87
 ______________________

PRESSUPOST DE CONTRACTE 265.767,09

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS

T.M. de Torrelavit, a juny de 2.026.

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Enginyer Civil Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering

Col·legiat 6.410 Col·legiat 16.134






