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I MEMÒRIA 

 

MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

 
 Projecte: Projecte d’adequació de l’antiga zona pirata i víking, substitució de l’atracció del 

pirata i reforma de la zona de restauració al Parc d’Atraccions del Tibidabo a 
Barcelona (expedient número 2024ST0202AC). 

 

 Objecte de l’encàrrec: Documentació Exclusivament de la Fase II del Projecte Executiu  
   

Situació:  Parc d’Atraccions del Tibidabo 

Municipi:   08035 Barcelona 

MG 2 Agents del projecte 
 

Promotor: Barcelona de Serveis Municipals SA C/Calabria 66 
08015 Barcelona 
NIF: A-08765919 
 

 Superfície total actuació:      1.340 m2 

   

 Total pressupost execució material (P.E.M.) amb Control de Qualitat:   

 TOTAL ATRACCIÓ I ESPAIS VINCULATS FASE II: 405.567,68.- € 

      

 Termini d'execució:  

   6 mesos 

 
 
Arquitectes: Varis Arquitectes, S.L.  
  CIF: B-61655452 
  Plaça Dr. Letamendi, 37 3er, 4a 
  08007 Barcelona 
  T. +34 93 343 61 93 
 
  Dani Freixes Melero, arqte. Col 5621 D.N.I. 46.307.230-L 
  Eulalia González i Masclans, arqta. Col 18532 D.N.I. 46.114.887-W 
  Vicenç Bou i Bosch, arqte. Col 22419 D.N.I. 46.040.861-J 
 
 
 
Càlculs d’Estructures:        BBG Estructures. Recerca i Rehabilitació. 
Instal·lacions :  G33 Enginyeria  
 
 
 
 
 
 

MG 3 Declaració d’Obra Complerta 

Obra Complerta en la Fase actual, on el contingut del document conté la documentació necessària per a la seva 
aprovació, licitació i execució de les obres en compliment de la normativa vigent i que és capaç de prestar servei 

en el sentit exigit per la llei i reglament de contractes del Sector Públic. 

MG 4 Termini de Garantia 

El termini de garantia s’estableix al Plec de clàusules administratives particulars atenent a la complexitat i 
naturalesa de l’obra i no podrà ser inferior a un any. 

MG 5 Classificació del Contractista 

D’acord amb l’art.54 de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, es proposa classificació de contractista per: 

Grupo C) Edificacions   /  Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó 

Categoría 3, quantía es superior a 360.000 euros i inferior  o igual a 840.000 euros. 

  

MG 6 Relació de documents complementaris i  projectes parcials 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT  

        PEM                             amb 19% DG + BI               IVA inclós 

 TOTAL:    3.519,57.-  €  4.188,28.-  €                            5.067,82.- € 
 

MG 7 Pressupost per Coneixement de l’Administració 

El Pressupost total d’execució per contracta de l’obra és de: 

               PEM                        amb 19% DG + BI  IVA inclós 

  TOTAL:  402.048,11.-  €   402.048,11.- €                                578.909,07.- € 

El Pressupost total d’execució per contracta de l’obra incorporant el control de qualitat és de: 

               PEM                        amb 19% DG + BI  IVA inclós 

  TOTAL:  405.567,68.-  €  482.625,54.- €                                  583.976,9.-€ 

 

Barcelona,  MARÇ  de 2026 
 
EL PROMOTOR  ELS ARQUTECTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Dani Freixes              Lali González        Vicenç Bou 
  
                                Fdo.  Varis Arquitectes S.L.P. 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  

MD 1.1 Objecte del projecte 

L’objecte del “Projecte d’adequació de l’antiga zona pirata i víking, substitució de l’atracció del 

pirata i reforma de la zona de restauració al Parc d’Atraccions del Tibidabo a Barcelona (expedient 

número 2024ST0202AC),  

Les actuacions i necessitats definides per la Direcció del Parc i que s’han d’incorporar i tenir en 

comte en la redacció d’aquest projecte son: 

1) El canvi de l’atracció Pirata per una de nova de similars característiques. La contractació i 

col·locació de la nova atracció, no forma part d’aquest projecte, i anirà a càrrec de la Unitat de 

Negoci, però les fonamentacions han d’estar incloses en aquest projecte. 

2) Un nou centre de restauració que inclogui espai per degustar i per elaborar per unes 150 

perseones. 

3) La modificació del talús, millorant la comunicació des de la zona d’accés al DiDiDaBo a la cota on 

s’ubicarà la nova atracció. 

4) En aquesta fase no s’inclourà una nova atracció en la zona Víking, però s’haurà de tenir en 

compte que en un futur si hi pot anar una atracció en qualsevol espai d’aquest àmbit. 

5) La tematització d’aquest espai, que engloba tota la zona des de la sortida de connexió amb els 

ascensors, fins a l’atracció del Txu-txu-tren. 

El projecte es dividirà en dues fases de redacció i d’execució. 

La Fase I compendrà totes aquelles actuacions necessàries pel muntatge de la nova atracció del 

Vaixell Pirata, i la seva posterior posta en funcionament i també l’adequació dels espais circundants 

que queden afectats per l’atracció, i que posteriorment al seu muntatge no es poguéssin realizar, 

com ara les actuacions en la zona de talús darrera l’atracció. 

La Fase II, compendrà la resta d’actuacions que no s’hagin dut a terme en la Fase I, que 

principalment consitiran en la previsió d’espai per a situar una nova zona de restauració, zones 

d’ombres per degustació i la finalització de la urbanització i tematització d’aquests espais. 

La documentació que es presenta en aquest projecte descriu el conjunt de les 2 Fases d’actuació, 

però la Documentació específica de Projecte Executiu, correspon exclusivament a la FASE II del 

Projecte,  i és per tant a la que es refereix el pressupost i la LICITACIÓ corresponent. 

 

MD 1.2 Emplaçament del projecte 

L’àmbit d’actuació es localitza dins del Parc d’Atraccions del Tibidabo, és des de la sortida de 

l’ascensor fins a l’entrada del Txutxu tren que inclou: 

- L’atracció del Pirata 

- L’atracció dels Víkings (ja no hi és, només restant la fonamentació) 

- El bar Pirata 

- La zona de restauració 

- El talús posterior des de l’inici a la part on no hi ha cota, fins on hi ha els conductes de ventilació 

forçada de sota de l’avió 

 

 

Fig. 1 Fotoplà amb els límuts d’actuació i ubicació dels elements actuals 

 

 

Fig. 2 Vista aèria zona d’actuació 

 

ESPAI ATRACCIÓ VIKING 

VAIXELL PIRATA 

PERGOLA TAULES RESTAURACIÓ 

CENTRE RESTAURACIÓ 

TALÚS 
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MD.2.1 DISTRIBUCIÓ PROGRAMA I DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

ACTUACIONS Fase II:  

Aquestes actuacions son les que ESTAN incloses en el pressupost i per son les que FORMEN PART 
d’aquesta LICITACIÓ. 

 

1. Edifici restauració (previsió espai per a Food-trucks) 

La ubicació proposada pel nou nucli de restauració, es al cantó oposat a on està situat actualment, per 
tal de evitar els creuaments que ara es produeixen entre la zona de compra i la zona de degustació. Tal 
com es planteja, totes dues queden a la mateixa banda, el que permetrà fer un control més estricte de 
l’ús de les taules, evitant que funcionin com a pic-nic.  

Tal com es proposa situar-lo, serà el primer element d’activitat de la zona pirata, en la zona més ample 
venit per l’accés sud, assegurant el pas per les circul·lacions dels visitants i garantint un millor 
funcionament.  

Per tal d’evitar que l’edifici de restauració tingui una mida massa gran, proposem de situar una càmera 
frigorífica positiva i negativa en un mòdul prefabricat que es situaria a l’altra banda, contra el talús, en 
un espai que queda integrat al cantó de la torre-escala i la zona de cues. 

No es preveu actualment construir cap edifici de restauració, però sí es deixaran les instal·lacions 
necessàries per poder situar uns food trucks per tenir un mínim d’oferta gastronòmica. 

Aquests punts de previsió per a food-trucks dispossaran de subministrament d’aigua freda, desaigüe, 
presses de dades i presses elèctriques suficients pel seu correcte funcionament, amb un subquadre de 
connexió específic. 

2. Edicles d’ombra per degustació 

A continuació de l’edifici de restauració es proposa disposar de 4 edicles oberts, tipus cabana de fusta 
amb coberta de bambú. No es preveu que tinguin cap tancament perimetral, doncs es plantejen com 
espais d’ombra més esfocats a les èpoques més caluroses de més  afluència al Parc. 

Serien uns mòduls de diferents mides, i disposats una mica girats entre ells, per tal de donar un aspecte 
NO uniforme, que evoqui més un campament improvisat. Hi haurien 2 unitats de 4,50 x 4,10m, situats 
als dos extrems, un de més central de 9,80x3,50m i un de més petit, de 4,50x3,50m, i tots ells amb una 
alçada no superior als 3,50m. Estarien formats per 4 pilars de fusta en les cantonades, i una coberta a 4 
aigües sobre una estructura també de fusta, tret del més llarg que tindria 6 pilars en total. 

Es proposa incorporar elements de vegetació i d’aigua nebulitzada per millorar la sensació de confort 
tèrmic i garantir la integració en el conjunt del “campament”. 

3. Torre - escala de comunicació i accés 

Per tal de millora les opcions de comunicació entre els diferents nivells del Prac, es proposa la realització 
d’una escala que comunicaria la rampa de baixada des del DIDIDABO fins a la zona pirata, que al mateix 
temps faria de “torre de vigilància” de l’entrada sud de la zona pirata. 

Seria una torre amb diferents escales amb 2 trams per nivell, on la connexió amb la rampa superior es 
faria amb una passera. Salva un desnivell de 5,00m, amb 4 tramades d’escales. Disposaria també d’una 
estructura de fusta, una coberta superior a 4 aigües, i una campana en el punt central del replà més alt, 
que es podria fer sonar pels visitants. 

Des dels darrers replans de l’escala, es disposarien 2 tobogans, per poder acabar de fer la baixada d’una 
manera més lúdica. 

 

 

4. Mòdul- càmeres frogorífiques 

A continuació de la torre, i abans d’arribar a la zona de cues de l’atracció, es situa un mòdul prefabricat 
amb les càmeres frigorífiques, que permetrà disposar del producte necessari per subministrar a les 
food-trucks.  

Exteriormen quedarien folrades amb un empalissat de fusta, simulant juntament amb la torre, un punt 
de defensa del campament, amb la disposició d’uns canons en la part superior que es veurien des de 
l’escala i des de l’entrada a la zona pirata. 

5. Palmeres-pòrtics d’accés a la Zona Pirata 

A les dues zone d’accés a la zona del vaixell pirata, es volen disposar uns pòrtics que marquin clarament 
que estàs accedint a una zona “diferent” del parc. 

Es tractarien de 2 pòrtics enmarcats per dues grans palmeres situades davant d’un pòrtic de fusta, del 
que penjarien els “estandards” dels pirates, amb una gran calavera o algun element escenogràfic similar, 
que sembli realitzat amb fustes d’algun vaixell enfonsat recuperades del mar. 

Aquests pòrtics estarien fets amb una estructura de rodons de fusta fent 2 “tisores” laterals que 
recolzarien un travesser del  que penjaria el rètol.  

6. Nova pavimentació  

Es preveu fer la nova pavimentació de tota la zona “pirata”, mitjançant un paviment de formigó imprès, 
fent un dibuix de pedra no ortogonal, sinó amb formes més irregulars.  

S’haurà de fer en dues fases per poder-se adaptar al calendari de muntatge de la nova atracció i a les 
actuacions previstes en la Fase I. 

7. Espais d’ombres 

A part de les cabanes per la degustació de la zona de restauració i de l’espai específic per les cues, es 
disposarà de més elements d’ombra per protegir als visitants de l’assolejament, donat que es preveu 
que sigui una zona amb gran afluència de públic. 

Es dispossaran ombres amb un teixit tipus xarxa d’ocultació, i no amb vel·les totalment tancades, per tal 
de que no tinguin tanta afectació pel vent. Donarà a més a l’espai un caràcter no tant uniforme, que 
amb la incorporació de ruixadors d’aigua nebul·litzada ajudarà a crear un espai més tropical i relacionat 
amb el vaixell i el mon “pirata”. 

Es situaran en la zona davant dels food-trucks, per si es generen cues, en dos trams del pas central entre 
la cua de l’atracció i les cabanes, i en l’espai circul·lar on hi havia l’atracció del “víking”, que permetrà 
fer-lo servir com a espai per activitats. 

8. Plantació de vegetació-palmeres 

La tematització de l’espai “Port Pirata” es basa sobretot en donar un caràcter d’illa tropical i per tant la 
disposició de palmeres és fonamental per tal aconseguir-ho. 

Es proposa la plantació de noves palmeres en diferents zones, de forma gens ordenada, per no donar 
una sensació urbana d’avinguda, sinó tot el contrari. Es miraran de plantar a l’inici de l’obra, per tal de 
poder-les tenir el temps necessari d’aclimatació fins a la data de la inauguració al cap de 6 mesos.  

Es preveu la instal·lació de reg i que puguin estar protegides durant tot el procés d’obra. 

9. Panells ocultació màquines ventil·lació  DI-DI-DA-BO 

En la part exterior de la façana de l’edifici històric on es situa l’atracció del DI-DI-DA-BO, hi ha situades 
les màquines i els conductes de ventil·lació de l’espai, quedant molt a la vista des de la “Zona Pirata”. 
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El projecte preveu la ocultació d’aquestes instal·lacions, mitjançant la col·locació d’uns mòduls quadrats 
prefabricats per suport de jardineria, que permetin anar ocultant la forma que segueixen aquests 
elements. 

 

10. Mobiliari zona restauració 

Sota les cabanes de la zones de restauració, es disposarà el mobiliari necessari per al públic que hagi 
comprat producte als food-trucks i per tant serà un espai per ús restringit. 

És per això que es disposa d’una tanca lateral amb una barana de fusta, que separa els espais de 
degustació del pas central pel públic. 

El mobiliàries vol ser variat, tant en la disposició dels mobles, com en la seva mida i tipologia, i també 
amb els materials d’acabat. La idea és que simuli que son mobles fets amb material recicl·lat provinents 
de naugfragis o de vaixells en desúis i per tant amb uns acabats diferent però que siguin de fàcil 
manteniment. 

 

MD 2.2. Relació de superficies: 
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COMPLIMENT SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT CTE I 
GENERALITAT 2023 

D 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques 
de l’edifici  

 

La propostra d’actuació proposada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la 
LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen 
de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat    Utilització: 

   Accessibilitat: 

- Seguretat        Estructural 

   en cas d’Incendi: 

   d’Utilització: 

- Habitabilitat     Salubritat:  

   Protecció contra el soroll: 

   Estalvi d’energia : 

  

En la Memòria Constructiva del Projecte Executiu es definiran els sistemes de l’edifici i es concreten els 
seus requisits específics i prestacions de les solucions. 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

La proposta incorpora en aquesta fase de projecte, l’adecuació dels espais al voltant de la nova 
atracció del vaixell pirats, i de la nova escala de connexió entre la zona d’accés al DI-DI-DA-BO 
i el nivell de l’atracció.  

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

La proposta incorpora en aquesta fase de projecte, l’adecuació dels espais al voltant de la nova 
atracció del vaixell pirats, i de la nova escala de connexió entre la zona d’accés al DI-DI-DA-BO 
i el nivell de l’atracció.  

La zona de cues es realitza tota a un mateix nivell i per tant no presenta cap desnivell. 

La nova escala del talús, estarà formada per amb 5 trams de 9 graons cadascun, el que permet 
anar baixant 1,40m per cada tram, amb graons de 15,55cm d’alçada, inferior als 16cm 
normatius. L’amplada de les estesses serà com a mínim de 30cm i amb una amplada contínua 
de 1,20m 

MD 3.2 Seguretat estructural          

S’especifiquen les característiques de les actuacions en l’apartat de la Memòria Tècnica de 
l’Estructura. 

MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi         

Les actuacions a desenvolupar no afecten la seguretat en cas d’Incendi del Prac, doncs no afecten 
les condicions d’accessibilitat, circul·lacions per l’interior del Parc, ni es fan edificacions noves que 
incorporin el seu ús per persones, tret de les cabines de control i on es situen els quadres de control  
de l’atracció, que estaran equipats amb el seu extintor.   

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat      

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA 
als quals es dóna resposta des del disseny de les actuacions . 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

A totes les zones d’actuació es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la 
disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el 
desnivell que s’està protegint.  

Es considera la configuració de les escales.  

(22) Definició de la classe de lliscament dels terres (s’exclou l’ús habitatge i aparcament) 

La classe de lliscament exigible als paviments de totes les atraccios i recorreguts, serà Classe 3, al estar 
tots ells a l’exterior. 

Classe de lliscament exigible als terres en funció de la seva localització i ús 
(Taula 1.2 SUA 1) 

(1)
  Excepte quan es tracti d’accessos directes a Zones d’ús  restringit 

(2)
  A zones previstes per usuaris descalços i al fons dels vasos, a les zones on la fondària no sigui més 

gran de 1,50m 

Usos  Localització i característiques del terra Classe 

Residencial Públic 

Sanitari 

Docent 

Comercial 

Administratiu 

Pública Concurrència 

zones interiors seques  

 - superfícies amb pendent menor del 6% 1  

 - superfícies amb pendent igual o més gran del 6% i a 
escales 

2  

zones interiors humides com: les entrades als edificis des 
de l’espai exterior 

(1)
, terrasses cobertes, vestuaris, 

banys, banys petits, cuines, etc. 

 

 - superfícies amb pendent menor del 6% 2  

 - superfícies amb pendent igual o més gran del 6% i 
escales 

3  

zones exteriors. Piscines 
(2)

. Dutxes. 3  

 

Classificació dels terres segons el lliscament  (Taula 1.1 SUA-1) 

Resistència al lliscament Rd Classe 

Rd  15 0 
 

15 <  Rd  35 1 
 

35 <  Rd  45 2 
 

Rd > 45 3 
 

 Discontinuïtats en els paviments: graons aïllats, condicions del terra, zones de 
circulació,  

 (23) (DG) Desnivells: proteccions, característiques i configuració de les barreres de protecció 

No hi han desnivells menors de 55 cm en el recorregut interior de l’edifici, que justifiquin la 
necessitat de percepció visual i tàctil.  

Desnivells (per qualsevol ús)(DB SUA 1 apartat 3.1) 

Desnivells, buits,  0,55m  No es necessita barrera de protecció  
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obertures, balcons, 
finestres, etc., amb 
diferència de cota: 

 

A zones d’ús públic: 

Es facilitarà la percepció de les diferències Es facilitarà la 
percepció de les diferències de nivell que siguin 
susceptibles de poder causar caigudes, amb 
diferenciació visual i tàctil. La diferenciació començarà a 
25cm de la bora, com a mínim 

 

> 0,55m → PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de 
protecció,   o bé 

 

→ La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

  
 

 
 

Barreres de protecció (DB SUA 1 apartat 3.2) 

Alçària de les barreres (h), segons 

desnivell (H) a protegir: 

- H  0,55m → no es necessita barrera de 
protecció. EN ELS LÍMITS DEL BASAMENT 

 

- 0,55m < H  6m → h  0,90m EN EL MURET 
BARANA 

 

- H > 6m → h  1,10m EN EL MURET BARANA  

Configuració  Residencial habitatge 

Escoles infantils 

Zones d’ús  públic de: 
 - ús comercial 
 - ús pública concurrència 

 No poden ser fàcilment escalables pels nens (1)  i 

 es limita la dimensió de les obertures al pas d’una  
esfera de  < 0,10m (2)   

 

Resistència 
de les barreres de protecció 

Força horitzontal qk 1.6KN 
 3.2.1 dl DB SE-AE   

 

(1)  Baranes no escalables: en la alçària compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línea 
d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, inclosos sortints sensiblement horitzontals. A 
l’alçària compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que tinguin una 
superfície sensiblement horitzontal > 15cm de fondària. 

(2)  S’exceptuen les obertures triangulars que formen l’estesa i la frontal dels graons amb la vora inferior de 

la barana, sempre que aquesta, estigui a una distància  5cm de la línea d’inclinació de l’escala. 
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és més baix. 

◼  (24) (DG) Escales, segons ús: amplada mínima segons usos, trams, replans, graons, 
barreres de protecció, passamans, senyalització, etc. 

Es subratllen en verd les condicions que es compleixen en les escales del Projecte 

 

ESCALES en zones D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 

 

Zones d’ús públic: (Annex A: Terminologia DB SUA) 

Zones o elements de circulació susceptibles de ser utilitzades per al públic en general, persones 
no familiaritzades amb els edificis, tals com: 

- en ús Administratiu  els espais d’atenció al públic 

- en ús Aparcament  els aparcaments públics o que serveixin a establiments públics 

- en ús Comercial   els espais de venda, els espais comuns en centres comercials, etc. 

- en ús Docent  les aules, les zones de circulació, la sala d’actes, biblioteques, etc. 

- en ús Sanitari  les consultes, les zones d’accés al públic, zones d’espera, etc. 

- en ús Pública Concurrència  totes les zones excepte les restringides al públic 

- en ús Residencial Públic  les zones de circulació, les zones comuns d’accés als usuaris com 
menjadors, salons, etc. 

El caràcter d’ús públic és independent del tipus de titularitat, que pot ser tant privada com pública. 

 

- Amplada   

 

en funció de l’ús i del nombre de persones, (veure taula 4.1 SUA-1, en aquest document)  

≥ 1,00m si comunica amb una zona accessible 

 1,20 m 

- Altura de pas    2,20 m  

- Graons: - frontal   0,13 ≤ F ≤ 0,175m  
  F ≤ 0,16m 

- estesa  E  0,28m  

 (en trams en corba, l’estesa  E  0,28m a 0,50m de la part interior i ≤ 0,44m en la part  exterior. 
L’amplada útil exclou les zones en les que l’estesa sigui < 0,17m.) 

 E  0,30m 

 (si la projecció en planta no és recta, l’estesa,  E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m  (al llarg de tota l’escala) 

 en escales amb traçat corbat es compleix a 0,50m d’ambdós extrems.  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical de l’estesa del graó superior 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix amb l’alçària.  

els graons no tenen ressalts (bocel) 

- Escales previstes per a evacuació ascendent i  per a edificis sense itinerari accessible alternatiu  
graons amb frontal , vertical o formant un angle ≤ 15º amb la vertical. 

- Trams: - cada tram tindrà, com a mínim, 3 graons.  
(s’exceptua: en zones d’ús restringit, les zones d’ús comú dels edificis d’ús Residencial Habitatge, en els accessos i en les 
sortides dels edificis, en l’accés a una estrada o escenari. En aquests casos, si la zona de circulació inclou un itinerari 
accessible, el o els graons no podran disposar-se en el mateix) 

- nombre de graons seguits ≤ 12;  salvaran una altura  2,25m. 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada ≥  1,20 m.  

- entre trams d’una mateixa direcció  amplada ≥ amplada de l’escala 
    longitud ≥ 1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció   l’amplada de l’escala no es reduirà. 
  ≥ 1,60 m en ús hospitalari (per a girs ≥ 180º) 

- replans de planta  senyalització visual i tàctil amb franja de paviment en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; amplada la de l’itinerari i gravat direccional perpendicular a l’eix 
de l’escala) 

  els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a ≥ 0,40m del primer graó 
d’un tram. 

- Passamans 
  

- col·locació  a ambdós costats   

- col·locació  1 costat  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat   escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 
 quan no es disposi d’ascensor com alternativa a l’escala  

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- el passamans es prolongarà 0,30m en els extrems, com a mínim a un costat. (en ús Sanitari en ambdós 
costats).  En ús Sanitari, el passamà  serà continu en tot el seu recorregut, inclòs replans.  

- altura de col·locació → 0,90m  1,10m 

 → un altre passamà addicional entre 0,65m  0,75m en Escoles infantils i Centres 
     d’ensenyament de primària  
 → 0,90m  0,95m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i amb una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó de  entre 
3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm dels paraments verticals 
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Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc 
d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 “Sistemes envolvent i d’acabats 
exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors”. També es considera, la 
protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

S’ha d’entendre que el projecte es el d’una Atracció amb un recorregut escenogràfic amb efectes visuals 
i auditius i que per tant hi ha elements d’escenografia i atrezzo concepteel concepte 

◼  (28) (DG) Impacte amb elements fixos o practicables: alçàries lliures, obertura portes, etc. 

Impactes a zones de circulació (DB SUA 2, apartats1 i 2) 

amb elements fixos: 

 

- Alçària lliure de pas  →   2,20m;  ( 2,10m a zones d’ús restringit) 
 

- Alçària lliure: llindar de les portes →  2,00m 
 

- Elements fixos que sobresurten de les façanes →  alçària col·locació  2,20m 
 

- Protecció dels elements volats d’alçària <2,00m amb elements que hi limitin 
l’accés i permetin la seva detecció pels bastons de persones amb discapacitat 
visual 

 

- Protecció dels elements sortints dels parets que no vinguin del terra i que 

presentin risc d’impacte → entre una alçaria de 0,15m i 2,20m poden 

sobresortir  0,15m. 

 

amb elements 
practicables: 

 

- L’obertura de les portes de 
recintes que no són d’ocupació 
nul·la, situades al lateral dels 
passadissos 

Passadissos < 2,50m d’amplada→ la batuda 
del full no l’envaeix 

 

Passadissos  2,50m d’amplada → la 
batuda del full no envaeix l’amplada 
necessària per l’evacuació 

 

- portes de vaivé → disposaran d’elements translúcids o transparents entre 
0,70m i 1,50m, pel cap baix. 

 

 
 

 
 

Impactes amb elements practicablesPortes, portons i barreres situats a zones 

accessibles a les persones i utilitzades pel pas de mercaderies i vehicles tindran: 

       - marcatge CE segons norma UNE-EN 13241-1:2004 

- la seva instal·lació, ús i manteniment es realitzarà conforme a la norma UNE-EN 12635:2002 
+ A1:2009 

       S’exclouen: 
- portes de vianants d’ús  manual de maniobra horitzontal amb superfície de fulla ≤6,25 m2  

- portes de vianants motoritzades de maniobra horitzontal amb superfície de fulla ≤6,25 m2  i 
amplada ≤ 2,50m 

 

Les portes de vianants automàtiques tindran marcatge CE de conformitat amb la Directiva 
98/37/CE sobre màquines 

 

◼  (29) Impacte amb elements fràgils: protecció, identificació de les àrees de risc i classificació 
a impacte dels vidres 

Impactes amb elements fràgils (DB SUA 2, apartat 1.3) 

Protecció d’impactes 

Identificar les àrees de risc 
d’impacte ;a portes i panys 
fixos (1); i protegir-les, 
mitjançant: 

- Disposició de barreres de protecció que impedeixin el impacte,   ó  
 

- Resistir, sense trencar,  un 
nivell d’impacte -x (y) z- (9) 

en funció del desnivell (H) 
existent entre ambdós 
costats de l’envidrament 

H < 0,55m → classe “1,2 ó 3 (B ó C) 
qualsevol”   

0,55m  H  12m → classe “qualsevol (B ó C) 
1 ó 2”   

H > 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1”   

 

- Parts vidriades de portes i de tancaments de dutxes i banyeres → 
elements laminats o trempats que resisteixin sense trencar un 
impacte nivell 3 (norma UNE EN 12600:2003) 

 

(1)  àrees de risc d’ impacte: Portes àrea compresa entre el nivell del terra, una alçària de 1,50m i amplada, la de la porta 

i 0,30m a banda i banda. Panys fixos  àrea compresa entre el nivell del terra i una alçària de 0,90m. 

 Impacte amb elements insuficientment perceptibles: senyalització 

Identificar les grans superfícies 
vidriades, de les zones 
comunes, que es puguin 
confondre amb portes i 
obertures, fent servir alguna de 
las següents opcions: 

Senyalització  inferior → alçària: 0,85m ÷1,10m,  

Senyalització superior → alçària: 1,50m 1,70m,    

 

Disposició de muntants  separats a una distància   0,60m,     

Col·locació d’un travesser a una alçària entre 0,85m i 1,10m    

 Atrapament portes corredisses 

Portes corredisses d’accionament manual → es garanteix una distància  0,20m fins l’objecte fix 
més pròxim. 

 

Elements d’obertura i tancament automàtics → disposen de dispositius adequats al tipus 
d’accionament i compliran les especificacions tècniques pròpies. 

 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques d’accessibilitat aplicables en aquest tipus 
de construcció. 

- Condicions d’accessibilitat 

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques d’accessibilitat aplicables en aquest tipus 
de construcció i en concret respon a les determinacions delnou Codi ‘Accessibilitat de Catalunya, 
decret 209/2023. 

MD 3.5 Salubritat   

Les actuacions que es duen a terme en aquesta Fase I del projecte, no preveuen la construcció de 
cap edificació que hagi de justificar el compliment de l’Apartat HS d’exigències bàsiques de 
Salubritat, al disposar només de dues casetes que no tenen un úsresidencial o públic, 
desenvolupats en una sola planta,i que no afecten a la seguretat de les persones. 



 

 VARIS ARQUITECTES SLP                PROJECTE FASE II - D’ADEQUACIÓ DE L’ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING, SUBSTITUCIÓ DE L’ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA         PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
                                                DANI FREIXES, LALI GONZÁLEZ, VICENÇ BOU                                         DE LA ZONA DE RESTAURACIÓ, AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA                   MARÇ 2026 

 

COMPLIMENT CODI  D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 2023 

 

COMPLIMENT DE L’ANNEX 2a 

Detallem aquí subratllats els diferents punt de la Normativa que son d’Aplicació a la nostre actuació i 
la justificació del compliment de cada punt 

 
Annex 2a 

Normes d’accessibilitat al territori 

 
 

  Itineraris de vianants 

    Itinerari de vianants accesible 

 

En els capítols següents es detallen les condicions que s’han d’aconseguir en cada apartat i la 

justificació del seu compliment 

 

• Condicions generals 

Els itineraris de vianants accessibles han de complir els requisits següents: 

L’accés  fins a la zona de l’Atracció Pirata es pot fer mitjançant un ascensor que comunica les diferents 
plantes del Parc 

a) Cal que, als espais urbans viaris, se situïn adjacents a la línia de façana o a l’element que 

materialitzi físicament el límit entre la via pública i el front de parcel·la, excepte en el cas dels 

itineraris situats en passeigs centrals. 

b) Cal que, en tot el seu recorregut, tinguin una amplada de pas lliure d’obstacles d’1,80 m com a 
mínim. 

c) Han de tenir un pendent longitudinal màxim del 6%. 

d) Cal que, quan no sigui possible resoldre la connexió entre dos punts amb pendents 

longitudinals màxims del 6%, el canvi de nivell es resolgui mitjançant la realització d’una rampa 

accessible o un ascensor accessible que compleixin les condicions que estableixen els apartats 4.1 

i 5, respectivament. No s’admet la utilització de plataformes elevadores. A prop de la rampa 

accessible s’ha d’ubicar una escala que compleixi les condicions de l’apartat 6, com a recorregut 

alternatiu, sempre que sigui possible. 

e) Han de tenir una alçària lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,20 m. 

f) No poden incloure cap tram d’escala ni graó aïllat. 

g) Han de tenir un pendent transversal no superior al 2%. 

h) Han de tenir un paviment que compleixi les condicions que defineixen els apartats 3.1 i 3.2, i 

que incorpori els elements de senyalització tàctil que defineix l’apartat 3.5. 

i) Cal que els límits laterals i les barreres de protecció compleixin les condicions que indiquen els 

apartats 3.3 i 3.4, respectivament. 

j) Cal que la il·luminació mínima mitjana als espais urbans sigui de 20 lux mesurats arran de 

terra, amb un factor d’uniformitat mitjana del 40% o superior. A les vies amb intensitat de 

vianants baixa en què l’activitat comercial sigui nul·la o poc important i la circulació de vehicles 

sigui d’intensitat baixa, aquest nivell mitjà es pot reduir a 10 lux en una de les dues voreres, 

llevat dels passos de vianants, que han de mantenir el nivell de 20 lux. Als espais naturals i 

costaners la il·luminació mínima s’ha d’adequar a les condicions d’ús i a les característiques de 

l’espai. 

k) Cal que, als encreuaments amb una via de plataforma única d’ús mixt d’una amplada superior a 

6,00 m, l’espai pel qual poden passar els vehicles se senyalitzi amb una franja de paviment tàctil 

d’avís a banda i banda, segons les especificacions de l’apartat 3.5. Aquesta mesura també s’aplica 

als encreuaments amb una via de plataforma única d’ús mixt d’una amplada de 6,00 m o inferior 

quan es valora una intensitat mitjana diària de trànsit superior a 400 vehicles. 

l) Cal que els itineraris situats en voreres d’una amplada de 5,00 m o superior disposin, com a 

mínim, d’un banc accessible cada 100 m quan la via tingui una activitat comercial elevada. 

m) Cal que els itineraris situats en passeigs centrals o en espais lliures disposin, com a 

mínim, d’un banc accessible cada 50 m. 

n) Cal que, addicionalment a les dotacions mínimes que s’indiquen als punts l) i m), els elements 

de mobiliari que formin part de l’itinerari o limitin amb aquest siguin accessibles d’acord amb les 

condicions que estableix el capítol 5. 

Tots els punts subratllats de l’apartat 1.1.1 Condicions generals, es compleixen en el nostre projecte 

 

• Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en voreres a 

diferent nivell de la calçada. No és d’aplicació aquí 

• Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en vies de plataforma única  
No és d’aplicació aquí 

• Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en espais lliures  

Els itineraris de vianants accessibles situats en espais lliures d’ús públic, addicionalment a les 

condicions que indica l’apartat 1.1.1, han de complir els requisits següents: 

a) S’ha de preveure algun element perimetral a l’itinerari que sigui estable, continu i amb contrast 

de color i que serveixi de referència per guiar i orientar les persones amb discapacitat visual. Es 

disposarà d’una barana de separació entre les zona de pas i les pròpies de les cúes de l’atracció o 

de les zones de restauració a fer en fase II 

• Condicions aplicables als itineraris de vianants accessibles en espais urbans existents 

Als itineraris de vianants accessibles ubicats en espais urbans existents, addicionalment a les 

condicions que s’indiquen als apartats anteriors, s’admeten les mesures i alternatives següents: 

a) Que es mantinguin els elements d’urbanització preexistents que redueixin puntualment 

l’amplada lliure de pas per sota d’1,80 m si compleixen les condicions següents: 

a) Que es justifiqui que són elements no traslladables a curt termini i necessaris, com ara 

arbres, o altres serveis imprescindibles. 

b) Que l’amplada lliure de pas sigui d’1,00 m o superior i la longitud de 0,50 m o inferior. En 

cas que la separació entre l’element i la façana sigui inferior, es pot resoldre desviant 

l’itinerari per vorejar l’obstacle. 

c) Que es garanteixi un espai lliure d’1,20 m de diàmetre davant de qualsevol accés a 

l’edificació que requereixi efectuar un canvi de direcció. 

d) Que es disposi de prou espais per permetre que dues persones amb cadira de rodes que 

circulen en sentit contrari es creuin, d’acord amb les característiques que s’indiquen al punt 

1.2.5. 

b) Que es redueixi puntualment l’alçària lliure d’obstacles a 2,10 m quan es justifiqui per la 

presència de voladissos o altres elements inamovibles de les edificacions existents. 

c) Que es redueixi l’amplada de pas lliure d’obstacles dels itineraris ubicats en voreres a diferent 

nivell de la calçada per la interferència dels guals amb pendent perpendicular al sentit de pas de 

la vorera, sempre que es mantingui una separació entre el límit superior del pla inclinat del gual 

i la façana d’1,20 m o superior. 

No es dona cap d’aquest supòsits, doncs els itineraris acccessibles en aquest projecte disposen 

d’una amplada lliure de pas de 4,00 i d’alçada lliure d’obstavles de 4,00m, pervista per l’eventual 

pas de vehícles, fora dels horaris d’obertura del Parc 

 

    Itinerari de vianants practicable.  No és d’apliació al ser d’aplicació el de Itinerari accessible 

• Situacions admissibles 

• Condicions generals 

• Condicions específiques per als itineraris de vianants practicables en voreres a 
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diferent nivell de la calçada 

• Espai de creuament 

 
  Encreuaments 

    Encreuament amb canvi de nivell per a vianants. 

No es dona el cas en el nostre projecte 

  Elements d’urbanització als itineraris de vianants 

Es subratllen els punt que son d’obligat compliment i que s’apliquen en el nostre projecte 

 

    Paviments 

Els nou paviments que es proposen per a l’accés fins a l’atracció, per les escales, o per l’espai de cúes, 
acompleixen amb els requisits definits en els següents punts: 

Els itineraris de vianants accessibles i practicables han de tenir un paviment que compleixi les 

condicions següents: 

a) Ha de ser estable i dur, no pot tenir elements solts i ha de permetre la circulació i 

l’arrossegament sobre aquest sense que s’hi produeixin deformacions. A les zones de jocs 

infantils, activitats esportives o altres anàlogues, quan les condicions d’ús ho requereixin, 

s’utilitzaran paviments elàstics o esmorteïdors, els quals han de complir la norma UNE-EN que 

correspongui. 

b) Ha de ser antilliscant, de classe 3 o superior, segons la classificació de l’apartat 3.1.d de l’annex 
3c. 

c) Ha de ser antireflector. 

d) Cal que el gravat propi de les peces no tingui profunditats superiors a 4 mm, excepte quan 

es tracti d’un paviment tàctil. 

e) No hi poden haver juntes, imperfeccions o irregularitats al paviment que suposin una diferència 

de nivell de més de 4 mm, o orificis de diàmetre superior a 10 mm, amb independència que es 

tracti de la morfologia de la peça utilitzada o de la manca de manteniment del paviment mateix. 

    Reixes, escocells, tapes de registres i similars 

Les reixes i tapes de registres, embornals, escocells o altres elements que s’insereixen a la 

pavimentació d’itineraris o espais habilitats per a vianants han de complir les condicions següents: 

a) S’han de col·locar enrasats amb el paviment circumdant i ser resistents a la deformació. 
 

b) Pel que fa a l’aplicació dels punts següents, es considera accessible l’itinerari que discorre 

adjacent a la línia de façana o element delimitador amb una amplada d’1,80 m.  

c) S’han d’ubicar fora de l’itinerari accessible o practicable, sempre que sigui possible. Ês el nostre 
ca, on queden fora de l’itinerari accessible 

d) Cal que les reixes, els embornals i similars, en funció de la seva ubicació, compleixin 

les condicions següents: 

a. Quan estiguin en voreres o espais de vianants han de tenir ranures amb una amplada màxima de 

15 mm. En espais urbans consolidats, de manera excepcional i sempre que no envaeixin l’itinerari 

accessible o practicable, aquestes amplades poden ser de fins a 20 mm quan les característiques 

de la xarxa existent, les possibilitats de distribució i connexió i les previsions de cabdals ho 

justifiquin. 

b. Quan estiguin a l’espai destinat a calçada, bé en vies de secció tradicional amb vorera i 

calçada a diferent nivell, bé en vies de plataforma única, han de tenir ranures amb una 

amplada màxima de 25 mm. 

c. Als embornals situats en alineació de rigola a la calçada d’una via de secció tradicional 

s’admeten reixes amb ranures de fins a 30 mm quan es justifica per la necessitat d’absorbir els 

cabals d’aigua generats en situacions de pluja intensa. 

d. En tot cas, les reixes i els embornals a què fan referència els punts b) i c) anteriors s’han de 

situar fora dels recorreguts dels passos de vianants i a una distància de 50 cm o superior dels 

seus límits. 

e. De manera puntual i amb caràcter molt excepcional, als espais urbans existents es poden 

admetre reixes transversals al trànsit al llarg d’una calçada o de l’espai habilitat per a vehicles en 

vies de plataforma única amb ranures de fins a 30 mm quan es justifica un risc greu d’inundació i 

la necessitat de tallar el flux potencial d’aigua. 

e) L’enreixat, quan estigui format per buits longitudinals, s’ha d’orientar en sentit no longitudinal 

a la direcció preferent de la marxa. 

f) Els escocells dels arbres s’han de protegir amb una tapa, una reixa trepitjable que compleixi 

les condicions dels punts anteriors o materials enrasats amb el paviment circumdant en els 

casos següents: 

a. Quan la distància entre el cantell interior de l’escocell i la façana de l’edificació sigui inferior a 2,50 
m. 

b. Quan algun cantell de l’escocell estigui a una distància inferior a 2,00 m respecte 

al centre d’un encaminament o als límits d’una marquesina de transport públic. 

    Límits laterals i obstacles 

Els itineraris de vianants, tant accessibles com practicables, han de complir les condicions següents: 

a) Els itineraris que no disposen de façana com a element de referència, en espais lliures 

urbanitzats, passeigs centrals, trams amb solars sense edificar i altres situacions, han de 

disposar d’una pavimentació tàctil d’encaminament amb les característiques que especifica 

l’apartat 3.5.8. Aquesta pavimentació tàctil no és necessària quan hi hagi algun element 

direccional continu que es pugui seguir amb el bastó de mobilitat com a guia lateral i compleixi la 

mateixa funció que la façana, com ara murets, sòcols, parterres aixecats o altres de similars.  

En el nostre cas no hi ha cap zona en el Parc que dispossi d’una pavimentació táctil i a més en la 

zona d’actuació es disposa a banda i banda de la zona de lpas central de límits equivalents a una 

façana, com son les tanques d’organitazció de cúes i la tanca que delimita la zona de restauració.  

 

    Barreres de protecció 

Els límits entre els itineraris de viananta i els desnivells majors de 55cm, que es produeixen al 

voltant de l’atracció, están enmarcats amb unes baranes de seguretat que serveixen a més de 

limitació pel públic, i acompleixen els diferents condicionats que s’han anat subratllant o 

especificant en els diferents apartats 

Els itineraris de vianants no poden limitar amb canvis de nivell perillosos sense protegir. Els 

desnivells, buits i obertures amb una diferència de cota superior a 0,55 m han de tenir barreres de 

protecció amb les característiques següents: 

a) Han de tenir una alçària mínima de 0,90 m quan la diferència de cota que protegeixin no 

sigui superior a 6,00 m. A la resta dels casos, l’alçària mínima és d’1,10 m. Aquest paràmetre 

es mesura en vertical des del nivell superior de sòl trepitjable fins al punt més alt de la barrera 

de protecció. 

b) Han de tenir prou resistència i rigidesa per resistir una força horitzontal de 3,0 kN/m 

uniformement distribuïda. 

c) No poden ser fàcilment escalables. A aquest efecte, no hi poden haver punts de suport entre els 

0,20 m i els 0,70 m d’alçària respecte del nivell superior de sòl trepitjable. 

d) Cal que les obertures de les barreres de protecció no puguin ser travessades per una esfera 

de 0,10 m de diàmetre. 

e) Han de tenir un sòcol o element de protecció continu a la part inferior, en tota la seva longitud 

i de 0,10 m d’alçària mínima respecte a terra, per evitar la sortida accidental de bastons i rodes. 

Aquest element pot començar arran de terra o a una altura màxima de 0,08 m. 

f) Cal que, en cas que la barrera de protecció sigui incompatible amb l’ús previst, com ara en 
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molls i circumstàncies similars, s’adoptin mesures adequades per protegir les persones amb 
discapacitat visual, bé mitjançant pavimentació tàctil que les adverteixi de la situació de risc, bé 
mitjançant altres sistemes que evitin l’accés a la zona de perill sense que se n’adonin. 

 

    Pavimentació tàctil  

No és d’aplicació en el nostre cas 
 

  Rampes 

Pel que fa a aquest Codi, en l’àmbit del territori es consideren rampes els plans inclinats que tenen 
un pendent superior al 6% i no formen part del perfil longitudinal d’una via pública ni formen part 
d’un gual.  

En el nostre cas no hi ha cap rampa en tot el recorregut corresponent a l’àmbit d’actuació 
 
 

  Ascensors 

Els ascensors que s’instal·lin als espais urbans han de ser accessibles, d’acord amb les condicions 
següents: 

Els ascensors per accedir a la zona d’actuació son existents i no es posa cap de nou. 
les modificacions, si escau, de l’equipament dels ascensors. Les persones titulars/propietàries 
disposen d’un termini de 3 anys des de l’aprovació d’aquest reglament per adequar els 
comandaments i els sistemes de comunicació dels aparells existents a les condicions indicades. 

 
  Escales 

Sí que s’actúa en aquest cas al disposar d’una nova escala de connexió  

L’escala està formada per 4 trams rectes de 8 graons, per salvar un desnivell total de 5m. 

Cada tram salva un desnivell de 1,25m pel que els graons son de 15,5cm d’alçada.  

La seva amplada lliure és de 1,20m i els replans tenen una longitud de 1,20m. 

Per tant es dona compliment als punts a sota subratllats 

 

Les escales han de complir les condicions següents: 

    Graons 

a) Han de tenir una alçària màxima de 0,16 m. 

b) Als trams rectes, l’estesa ha de ser de 0,30 m com a mínim. 

c) L’alçària A i l’estesa E han de complir la relació següent: 0,54 m < 2A + E < 0,70 m. 

d) Als trams en corba, l’estesa ha de ser de 0,30 m, com a mínim, i complir la relació que s’indica 
al punt c), a una distància de 0,40 m de la vora interior. 

e) La dimensió de l’estesa a cada graó es mesura sempre segons la direcció de la marxa, i 
no inclou la projecció vertical de l’estesa del graó superior. 

f) Tots els graons de l’escala han de tenir les mateixes dimensions d’alçària i estesa. En cas que 
hi hagi parts rectes i parts en corba, l’estesa mesurada en l’eix del tram a les parts en corba no 
ha de ser inferior que l’estesa a les parts rectes. 

g) No s’admeten graons sense peça d’alçària o amb discontinuïtats a l’estesa. 

h) Cada graó s’ha de senyalitzar amb una banda de 5 cm d’amplada situada a 3 cm de la vora i en 
tota la seva longitud, que ha de quedar enrassada i ha de contrastar en textura i color amb el 
paviment del graó. 

    Trams 

a) Cada tram ha de tenir 3 graons com a mínim i 12 com a màxim.  

b) Els trams de les escales han de ser preferentment rectes. 

c) L’amplada lliure de pas del tram és, com a mínim, d’1,20 m. 

d) L’amplada lliure de pas es mesura entre parets o barreres de protecció, sense descomptar 
l’espai ocupat pels passamans, sempre que aquests no sobresurtin de les parets o barreres de 
protecció més de 0,12 m. Als trams en corba, l’amplada lliure de pas ha d’excloure les zones on 
l’estesa tingui una dimensió inferior a 

0,17 m. 

e) A les zones amb un nivell baix d’il·luminació, l’escala ha de disposar d’una il·luminació 
d’abalisament. Les balises d’il·luminació han d’estar perfectament encastades amb el 
parament. 

f) Els extrems de l’escala s’han de senyalitzar mitjançant pavimentació tàctil “d’avís” amb les 
característiques que indica l’apartat 3.5.7. 

    Replans 

a) Els replans situats entre trams d’una escala que segueixin la mateixa direcció han de tenir, 
com a mínim, la mateixa amplada que l’escala en si i una longitud d’1,20 m mesurada al seu eix. 

b) Quan hi hagi un canvi de direcció entre dos trams, l’amplada de l’escala no es redueix en tot 
el recorregut del replà. Aquesta amplada ha d’estar lliure d’obstacles i fora de les àrees 
d’escombratge de qualsevol porta. 

c) Als replans de planta no hi ha d’haver portes ni corredors d’amplada inferior a 1,20 m situats 
a menys de 0,40 m de distància del graó inicial de cada tram. 

 
 

    Passamans 

a) Les escales que salven una alçària superior a 0,55 m han de disposar de passamans continus 
als costats, amb una prolongació horitzontal de 0,30 m als extrems. 

 
 

  Escales mecàniques i rampes mecàniques 

No és d’aplicació aquí 
 
 

  Places d’aparcament accessibles 

No és d’aplicació aquí  

 
  Pilones i jardineres 

Es donen les condicions subratllades els punts següents 

    Condicions generals 

a) S’han de situar sense envair l’amplada mínima dels itineraris accessibles o practicables. 

b) Totes les unitats que s’ubiquen en espais previstos per a la circulació de vianants han de ser 

accessibles.      Pilona o jardinera accessible 

Una pilona, una jardinera o qualsevol altre element de característiques anàlogues, provisional o 
permanent, es considera accessible quan compleix les condicions següents: 

a) Contrasta inequívocament amb l’entorn, cromàticament o lumínicament. 

b) Si té una altura de 0,75 m o superior, el diàmetre o l’amplada mínima és de 10 cm o més gran. 

c) Si té una altura inferior a 0,75 m, el diàmetre o l’amplada mínima és de 25 cm o més gran. 

d) Té una geometria que sobresurt de l’envoltant del con de detecció en tot el seu perímetre. El 
con de detecció és un con imaginari amb una base de 0,65 m de diàmetre situada a nivell de terra 
i amb el vèrtex situat a una alçària de 0,90 m. 
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e) La seva ubicació no obstaculitza ni impedeix la continuïtat de la façana o de l’element que fa 

la funció de muret-guia. 

f) En cas que una jardinera contingui elements volats, la projecció del seu perímetre a nivell 

de terra està protegida per un element continu que en garanteix la detecció amb el bastó de 

mobilitat. 

 
 Bastides a la via pública 

No és d’aplicació aquí  

 

  Tancaments provisionals i elements de protecció de rases i obres a la via pública 

No és d’aplicació aquí  

 

 Passeres de vianants accessibles a la platja 

No és d’aplicació aquí  
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MD.3. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, ORDENANCES 
MUNICIPALS I D’ALTRES NORMES 

 

ANNEXE: NORMATIVA URBANÍSTICA ESPECÍFICA I DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

 

El Projecte Bàsic de rehabilitació del restaurant de l’edifici de la masia segueix els requeriments 
establerts en la Normativa Urbanística Específica vigent, i que en aquest cas es el PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC DEL CIM DEL TIBIDABO, del Novembre de 2006. 

1. Objecte del Pla especial urbanístic 

L'objecte del Pla especial urbanístic és determinar l'ús i les condicions d'edificació del sòl qualificat 
d'equipament destinat a la ubicació del Parc d’Atraccions del Tibidabo. 

La superfície total de l’àmbit de planejament és de 93.547 m2. La totalitat del sòl de l’àmbit de 
planejament és propietat de l'Ajuntament de Barcelona excepte part de la parcel·la 010 de l’illa 0534613 
que és propietat de la Companyia General d’Aigües de Barcelona, S.A. i les parcel·les 2005 i 2007, que 
son particulars.  

La iniciativa del planejament és pública municipal formalitzada a través de Barcelona de Serveis 
Municipals, S.A. 

Dins l’àmbit de modificació de planejament estan catalogats en el nivell B (Bé cultural d’interès local) els 
edificis originals de les atraccions del Tibidabo i, en el nivell C (bé amb elements d’interès) l’antic pavelló 
de Radio Barcelona.En la protecció del edificis originals s’inclou també la protecció de les atraccions de 
l’avió, el ferrocarril aeri, l’atalaia, el carroussel, la sala dels mirall màgics i un museu d’automàtes.  

La zona de l’Atracció del Vaixell pirata, i el seu entorn, no esta inclòs dins de cap dels Elements protegits 
del Parc d’Atraccions. 

 

 

Fragment del plànol Nº 10 Elements protegits (en blau zona d’actuació) 

 

 

 

En el punt 12 es defineix: 

12. Descripció i justificació de l’ordenació  

El Pla especial urbanístic tradueix en document urbanístic les propostes que es realitzen en el Pla 
director i recull les conclusions i recomanacions que estableixen l’Informe mediambiental i l’Estudi de la 
mobilitat generada. S’ordena l’àmbit del Parc d’atraccions del Tibidabo en diverses àrees en funció del 
seu ús, de la seva edificació, del seu accés i de la seva ubicació en altura. Aquestes àrees són les 
següents: 

 

Fragment del plànol Nº 11 Ordenació (en vermell zona d’actuació) 

En el cas de l’actuació de la Zona de l’Atracció del vaixell pirata, aquesta queda inclòsa dins de dues 
Àreees d’ordenació: 

6) Àrea de parc tancat sobre plataforma 

7) Area de parc tancat 

En el següent article es defineixen els subàmbits i les regulacions per cada ordenació i classificació: 

Art. 5. Regulació del subàmbit principal del Parc d’atraccions del Tibidabo 

1. El sòl en el subàmbit principal del Parc d’atraccions del Tibidabo es destina a ús recreatiu. 

2. El subàmbit principal a efectes de l’ordenació es divideix en les àrees següents que venen 

delimitades en el plànol d’àrees d’ordenació: 

a. Àrea de vial (1) 
b. Àrea marginal (2) 
c. Àrea d’entrada (3) 
d. Àrea de parc enjardinat d’ús lliure (4) 
e. Àrea de parc obert sobre plataforma 500 (5) 
f. Àrea de parc tancat sobre plataforma (6) 
g. Àrea de parc tancat (7) 
h. Àrea de restauració (8) 
i. Àrea “Centre de Creació” (9). 

ZONA D’ACTUACIÓ 

ZONA D’ACTUACIÓ 
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En el cas de l’Area de Parc tancat sobre plataforma s’especifiquen les següents condicionants:

8. L’àrea de parc tancat sobre la plataforma (6) s’estén sobre tres plataformes diferents que se situen a
les cotes 496, 491 i 484 amb els límits que s’indiquen en el plànol d’ordenació. 

La plataforma 496 coincideix amb la terrassa existent en el nucli històric del parc d’atraccions entre les 
cotes 496,10 i 496,20 metres sobre el nivell del mar. Sobre aquesta plataforma s’admet la instal·lació 
d’atraccions que no precisen recinte públic tancat. Tota la superfície d’aquesta àrea és edificable per sota 
de la plataforma sense limitació de nombre de plantes. 

La plataforma 491 és de nova creació i se situa aproximadament en aquesta cota sobre el nivell del mar 
admetent-se una tolerància de +/- un metre. Sobre aquesta plataforma s’admet la instal·lació d’atraccions 
que no precisen recinte públic tancat. Tota la superficie d’aquesta àrea és edificable per sota de la 
plataforma sense limitació de nombre de plantes. 

La plataforma 484 és de nova creació i se situa aproximadament en aquesta cota sobre el nivell del mar 
admetent-se una tolerància de +/- un metre. Sobre aquesta plataforma s’admet la instal·lació d’atraccions 
que no precisen recinte públic tancat. Tota la superficie d’aquesta àrea és edificable per sota de la 
plataforma sense limitació de nombre de plantes. 

En la zona de l’atracció del vaixell, situada dins d’aquesta classificació (6), es faran actuacions en 
superficie, que no afecten la edificabilitat. Es farà la substitució de la construcció de restauració 
actual, situant la nova en l’area de parc tancat (7). Si que es farà un complement de la nova zona 
de restauració, situat en la zona (6) , corresponent a un mòdul de càmeres frigorífiques per la 
restauració, que es disposarà en un mòdul prefabricat de 15,10 m2 i la caseta on es situarà el 
quadre elèctric de l’atracció de 4,93 m2. També es construirà una torre-escala que ajuda a definir 
la “porta” sud d’accés a la Zona Pirata, amb 24,25 m2 construïts. 

En el cas de l’Area de Parc tancat s’especifiquen les següents condicionants:

9. L’àrea de parc tancat (7) tindrà un caràcter enjardinat conservant el seu patrimoni arbori i se seguiran
les recomanacions i mesures correctores que determina l’informe mediambiental que s’acompanya com 
annex. En aquesta àrea s’admeten les edificacions e instal·lacions històriques i la instal·lació de noves 
atraccions que no precisen recinte públic tancat. Igualment s’admeten les construccions i edificacions de 
carácter complementari i auxiliar al servei del parc amb una ocupació màxima total de 1.000 m2. 
La seva alçada màxima serà de 3,50 metres. El 50% de la seva superfície, com a mínim,serà arbrada. 

En la zona de l’atracció del vaixell, situada dins d’aquesta classificació (7), es faran actuacions en 
superficie, i també es situarà la nova edificació per la zona de restauració i els edicles oberts per 
les taules, però aquests només serán elements d’ombre sense tancament. La seva alçada no será 
major de 3,5m. La suma d’edificacions existents en aquesta zona de parc tancat és de 274,13 m2, 
per lo qual l’edificabilitat restant fins als 1000m2 admesos, és de 725,87 m2. La superficie del 
conjunt de la restauració seria de 25,00 m2 corresponents al centre de restauració, 116,50 m2 als 
edicles per les taules, 3,64 m2 de la cabina de control amb un total de 141,50 m2. 

N O R M E S 

Art.1. Objecte i àmbit del Pla especial. 

1. L'objecte del Pla especial urbanístic és determinar l'ús i les condicions d'edificació del sòl qualificat
d'equipament on s’ubica el Parc d’Atraccions Tibidabo. 

2. Per a tot allò no regulat expressament en aquesta normativa seran d'aplicació les Normes
Urbanístiques del Pla General Metropolità, les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i la normativa 
vigent en matèria d’activitats, estètica i medi ambient i les determinacions del Pla especial de protecció 
del Parc de Collserola. 

Art. 2. Qualificació urbanística 

El sòl comprès dins de l'àmbit de planejament està qualificat urbanísticament de sistema ferroviari (clau 
3) i de sistema d'equipaments comunitaris i dotacions Parc d’atraccions del Tibidabo (clau 7PA).

Art. 4. Regulació del sòl qualificat d’equipaments comunitaris i dotacions Parc d’atraccions del Tibidabo 
(clau 7PA) 

1. L’edificabiltat global del sòl qualificat de sistema d’equipaments comunitaris i dotacions (clau
7PA) és el resultant d’aplicar un índex net d’edificabilitat de 0,232 m2 sostre / m2 sòl. 

2. El sòl qualificat d’equipaments comunitaris i dotacions Parc d’atraccions del Tibidabo és
divideix, a efectes normatius en quatre subàmbits: subàmbit principal, subàmbit d’aparcament i 
dos subàmbits forestals. 

13. Superfícies

El present planejament no modifica la qualificació de sòl. La superfície entre les qualificacions de sistema 
ferroviari (clau3) i de sistema d’equipaments comunitaris i dotacions Parc d’atraccions Tibidabo (clau 
7PA) i de les diverses àrees en què es divideix aquest últim sòl) són les següents: 

El sostre edificable tampoc es modifica. Es manté l’índex net d’edificabilitat de 0,232 m2 st/m2s que és el 
que anteriorment també assignava el Pla especial del cim del Tibidabo. 

L’índex es refereix a la globalitat del sòl qualificat amb la clau 7PA atès que forma una unitat funcional i 
pertany a la mateixa propietat. 

Tenint en compte el sostre construït i l’edificable el quadre de sostre és el següent: 

El present pla no fa una assignació concreta de sostre a cadascuna de les àrees sinó únicament fa 
certes limitacions de l’assentament de sostre edificable en les diferents àrees en les que es divideix el 
sòl. 

El Pla defineix com a superficie ampliable total de 8.305 m2, i en la intervenció que es proposa per 
la zona de l’atracció del vaixell només representa una superficie construïda nova de 217,87 m2, 
als que s’han de restar els de l’actual centre de restauració de 49,50 m2 que  es retirarà. Per tant 
l’ampliació de metres és de 168,37m2, amb el que la superfície ampliable quedarà de 8.137 m2. 

Sostre Edifici m2
històric 5.356
oficines 1.380
restauració 1.744
aparcament 5.992
Radio Barcelona 352

Existent Total 14.656
No compatible amb planejament oficines 1.380
Existent compatible 13.276
Total edificables (93.022x0,232) 21.581
Ampliable 8.137
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CUMPLIMENT ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS ESTABLIMENTS DE 
CONCURRENCIA PÚBLICA DE BARCELONA 

Tal i com es defineix a l’Ordenança MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS ESTABLIMENTS DE 
CONCURRENCIA PÚBLICA DE BARCELONA, la intervenció que es fa en aquesta Fase II compleix 
els  requisits que determina la norma, tan en quan a Condicions especifiques, com les referides 
als serveis sanitaris. 

Article 39 

Condicions específiques deis establiments de restauració 

1.. Els bars de menjar rapid (2.3.2.2) i en restaurants (2.3.3.1) i restaurants-bar (2.3.4.1), amb cuina 
propia, han de disposar de xemeneia d'extracció de fums, bafs i olors, en aplicació de les prescripcions 
de l'Ordenança General del Medi Ambient Urba sobre conductes d'evacuació.  

2..  La  cuina  dels  restaurants  (2.3.3)  i  de restaurants-bar (2.3.4) ha de tenir una superfície mínima de 
10 m2 i ha d'estar ubicada en un espai independent de la resta de l'establiment,  amb  la  qual  s'ha  de  
comunicar  per mitja de portes, sens perjudici que en el projecte  tecnic  es  puguin  justificar  alternatives 
diferents i adequades a les característiques de l'establiment. 

3.. La sala-menjador dels restaurants i de restaurants-bar (2.3.3 i 2.3.4), destinada al públic, ha de tenir 
una superfície mínima de 20 m2 

4.. Els aliments precuinats que serveixin en establiments de restauració han de procedir d'empreses de 
catering o cuina industrial degudament inscrites en el Registre Sanitari d'Indústries.  

5..Els serveis sanitaris han de complir la dotació, segons superfície i aforament, que s'indica a l'Annex V 
d'aquesta Ordenan;a. 

6..Amb caracter general, els establiments de restauració (2.3) poden disposar d'aparells de televisió i 
d'equips de reproducció  de música i de só d'acompanyament musical, en el ben entes que el nivell sonor 
i l'acondicio- nament acústic interior s'ha d'ajustar a les prescripcions de l'article 63 de l'Ordenança 
General del Medi Ambient Urba per a les activitats de pública concurrencia. 

7..Amb caracter exclusiu i complementari, els establiments de restauració (2.3) poden disposar de les 
terrasses i vetlladors regulats a l'article 32 de l'Ordenança Municipal dels Usos del Paisatge Urba o bé en 
espais de titularitat privada. A més a més de les característiques establertes en el precepte esmentat i 
tant si es tracta d'espais públic com privats, les terrasses i vetlladors dels establiments de restauració 
estan subjectes a les condicions següents: 

a) Els serveis sanitaris i de gestió de residus han de ser els que corresponguin a
l'aforament de l'establiment més el de la terrassa. 
b) L'horari de funcionament sera el que fixin els plans d'usos.
c) A les terrasses resta prohibida la instal·lació de qualsevol mena  d'element acústic extern
o de megafonia, així com la realització d'actuacions en viu.
d) El mobiliari ha de ser del material menys sorollós possible.
e) A més a més de les taules i cadires, no es permet la col·locació de mobiliari auxiliar, com
ara barres i frigorífics. 
f) Les terrasses s'han de mantenir en per- fecte estat d'ordre i de neteja. 

8.. Els establiments de restauració estan autoritzats a prohibir de fumar en el seu interior, ja sigui 
totalment o parcialment. En qualsevol cas, han de garantir que el sistema de ventilació compleixi les 
especificacions exigides per la normativa tecnica que sigui d'aplicació i que la renovació mínima de l'ai- 
re dels locals sigui de 30 m3 d'aire net per hora i per persona en ambients no calorosos ni contaminats 
per fum de tabac i de 50 m3 en els suposits restants. 

ANNEX V 

SERVEIS SANITARIS DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ 

Els serveis sanitaris dels establiments de restauració han de complir, segons superfície i aforament, la 
dotació següent: 

- Fins a 25 m2 constru ts i 15 persones: inodor i 1 lavabo. 

- Entre 16 i 50 persones 
- Homes: 1 inodor i 1 lavabo. 
- Dones: 1 inodor i 1 lavabo. 
No cal que estiguin adaptats per a minusvalids. 

- Entre 51 i 250 persones 
- Homes: 1 urinari, 1 inodor i 1 lavabo. 
- Dones: 2 inodor i 1 lavabo. 
Un dels serveis sanitaris ha d'estar adaptat per a minusvalids 

- Entre 251 i 500 persones 
- Homes: 2 urinaris, 2 inodor i 2 lavabos. 
- Dones: 3 inodor i 2 lavabos. 
Un dels serveis sanitaris ha d'estar adaptat per a minusvalids 

Els serveis sanitaris d’ús públic han de  disposar, com a mínim d’una cambra higiènica adaptada, que ha 
d’ajustar-se a allò que preveu l’apartat 2.4.3 de l’Annex 2 del Decret 135/1995 o norma que el 
substitueixi.

En el nostre cas, la previsisó de públic per la zona de restauració és de 150 persones, i per tant la 
dotació mínima necessària seria de 

- Homes: 1 urinari, 1 inodor i 1 lavabo. 
- Dones: 2 inodor i 1 lavabo. 
Un dels serveis sanitaris ha d'estar adaptat per a minusvalids 

Com existeix una zona de serveis higiènics just al cantó de la nova zona de restauració, aquests 
ja permeten acomplir sobradament els mínims demanats per l’ordenança 

CUMPLIMENT CRITERIS DE SOSTENIBILITAT SOCIAL  

El projecte incorpora l’actualització normativa de 2023 d’accessibilitat i els criteris avançats de

sostenibilitat social, especialment: 

1. El Decret 209/2023, vigent i obligatori per a accessibilitat a Catalunya.

2. L’aplicació de mesures per a diversitat funcional complexa (sensorial, cognitiva, etc.) DALCO

El projecte vol assegurar durant l’execució de les obres complí aquest punt:

• Impacte en l’usuari final
 Reducció de molèsties: Durant les obres, és important minimitzar les molèsties com 

el soroll i la pols per no afectar negativament les persones. 

 Transparència: Mantenir els visitants informats sobre el progrés del projecte 

mitjançant panells informatius i actualitzacions en línia. 

• Cadena de subministrament

 Pràctiques laborals justes: Assegurar-se que el personal implicat de les empreses 

col·laboradores en el projecte tingui condicions laborals justes i segures. 

En el Projecte incorpora el compliment referit als següents punts: 

• Accessibilitat

 Cal tenir present aplicació de perspectiva d’accessibilitat, “nou codi d’accessibilitat de 
Catalunya”, decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi

d'accessibilitat de Catalunya, sobretot en zones de pas de clientela o personal de 

BSM.  

Metodologia DALCO: Aplicar els criteris DALCO per garantir l'accessibilitat universal. 

Això inclou: 

 Deambulació: Facilitar el desplaçament, entrada i sortida de l'espai amb

paviments adequats, zones de circulació i maniobra, i espais de descans
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 Aprehensió: Assegurar que els elements de l'espai siguin fàcilment 

manipulables i transportables, com ara manilles ergonòmiques i extintors a 

una altura accessible 

 Localització: Proporcionar una bona senyalització i recursos per facilitar la 

identificació i orientació dins l'espai 

 Comunicació: Garantir que la informació sigui accessible per a tothom, 

incloent-hi formats alternatius per a persones amb discapacitats visuals o 

auditives 

 

• Perspectiva de gènere 

 Cal tenir present la documentació municipal de referència d’inclusió i perspectiva de 
gènere. 

 

• Diversitat:  

o Dissenyar l'espai renovat perquè sigui inclusiu per a totes les persones i en cap cas 

discrimini a ningú:   

▪ Diversitat funcional: 

- Mobilitat: Inclou persones amb discapacitats físiques que poden 

necessitar adaptacions per moure's fàcilment. 

- Sensorial: Inclou persones amb discapacitats visuals o auditives que 

poden necessitar senyalització en braille, bucles d'inducció per a 

audiòfons, i altres adaptacions. 

 

▪ Diversitat cultural: 

- Interculturalitat: Reconèixer i respectar les diferents cultures dels 

visitants, incloent-hi la incorporació de elements culturals diversos en 

el disseny i la informació disponible. 

 

▪ Diversitat de gènere: 

- Igualtat de gènere: Assegurar que l'espai sigui segur i accessible per 

a persones de tots els gèneres, incloent-hi instal·lacions i continguts. 

Dissenyar comunicacions fàcils i comprensibles sense biaix de 

gènere. 

 

▪ Diversitat d'edat: 

- Infants i gent gran: Dissenyar espais que siguin accessibles i 

còmodes per a persones de totes les edats, incloent-hi zones de joc 

per a infants i zones de descans per a gent gran. Dissenyar 

comunicacions fàcils i comprensibles per a persones de totes les 

edats. 

 

▪ Diversitat cognitiva: 

- Necessitats educatives especials: Incloure adaptacions per a 

persones amb necessitats educatives especials, com ara informació 

accessible, espais de descans tranquils o en cas d’audiovisuals 
“hores” tranquil·les. 
 

▪ Diversitat sexual: 

- Inclusió LGBTIQ+: Crear un entorn que sigui respectuós i inclusiu 

per a persones de totes les orientacions sexuals i identitats de 

gènere. 

 

Governança i sistema de seguiment 

- Es preveu dins del pressupost de l’obra, una partida alçada per fer el seguiment, per la redició de 

comptes de l’aplicació (responsables, accions, etc) 
 

 

 



 

 VARIS ARQUITECTES SLP                PROJECTE FASE II - D’ADEQUACIÓ DE L’ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING, SUBSTITUCIÓ DE L’ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA         PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
                                                DANI FREIXES, LALI GONZÁLEZ, VICENÇ BOU                                         DE LA ZONA DE RESTAURACIÓ, AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA                   MARÇ 2026 

 

MD.4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I DE MATERIALS 

1. MEMÒRIA TÈCNICA VEGETACIÓ 

Actualment existeix una vegetació força consolidada, però concentrada en la zona del talús i al voltant 
de l’atracció. 

Es proposa que tota la zona al voltant de la nova atracció, però també la zona de restauració i accessos, 
sigui una zona molt verda. La vegetació ha de ser autòctona i adaptada a climes mediterranis amb fort 
estrès hídric. Es proposa la incorporació de palmeres, similars a les ja existents, per tal de donar a tot 
l’espai un carácter de “campament pirata” integrant així els diferents espais.  

Si serà necessari arrencar algun dels arbres existents que interfereixen en les necessitats d’implantació 
de l’atracció, i que no permeten ser transplantats. Son 2 pins força alts, el que no fa possible els seu 
transplantament amb una mínima garantia de supervivència. A canvi es proposa plantar noves espècies 
que compenssin el haver de tral·lar aquestes 2 unitats. També hi ha una palmera que pot afectar la zona 
de circul·lació que es proposa trasplantar a un altre punt proper, a part d’un tronc de palmera ja morta 
que s’ha de retirar. 

A part de la plantació de palmeres com a element principal de jardineria, però també de caracterització 
de l’espai, es proposen incorporar al voltant de l’atracció i també com a milora del talús, tota una sèrie 
d’arbusts i espècies autòctones, que ajudin a crear aquest paisatge “caribeny” i a amagar altres 
elements existents que s’han d’intergar, com ara les màquines d’aire condicionat del DI-DI-DA-BO, 
situades en una plataforma propera al talús. 

La gran majoria d’arbusts existents en el talús es volen deixar, tret dels que queden a sota de la nova 
fonamentació de l’escala, que necessita disposar d’unes sabates de formigó, que després quedaran 
amagades per la vegetació. 

Es proposa fer servir un sistema de reg per degoteig, mirant de poder fer reutilització d’aigües grises o 
de recollida d’aigua de pluja d’aquesta zona del parc. 

Plantació de palmeres 

La palmera òptima per plantar hauria de tenir aquestes característiques: 

• Les palmeres d’estípit únic (tronc)han de tenir aquest perfectament recte i vertical 

• Les de estípits múltiples, han de tenir cada un d’aquests orientat adequadament. En gene- ral és 

desitjable que tingui homogeneïtat en alçaria i gruix de l’estípit. 

• No han de tenir ferides, osques o cavitats en el tronc, ni externes ni internes. Tampoc no han de 

presentar estrangulacions de l’estípit. 

• Les fulles s’han de presentar lligades i recobertes amb canyís o altres elements de protecció. Les 

palmeres s’han de deslligar a mesura que van creixent les fulles inferiors. Aquesta protecció, passat el 

primer any s’afluixarà perquè pugui créixer l’ull de la palmera i les fulles amb normalitat i a l’any següent 

es treu ja definitivament, tenint en compte sempre el creixement de cada espècie. 

Pa de terra: 

Els pans de terra poden anar coberts amb materials degradables o que es puguin treure en la plantació 

(xarpellera, cotó, maia metàl•lica no galvanitzada etc...), també poden anar embolicats amb un film de 

plàstic de 2 mm o similar com a protecció contra la dessecació durant el transport. 

Com a materials de protecció degradables només es permeten els que es descomponguin abans d’un 

any i mig després de la plantació. 

Les arrels han d’estar perfectament tallades, amb talls nets, sense esquinçades, per tal d’evitar les 

podridures. Com a regla general es millor tallar arrels si es preveu que aquestes s’han d’acabar podrint. 

Contenidor: 

Han d’haver estat trasplantades en un contenidor el temps suficient perquè les noves arrels es 

desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels en mantingui la forma i s’aguanti de manera compacta 

quan sigui tret. 

1. Època de plantació 

Sempre que sigui possible, evitarem realitzar les plantacions quan els vents siguin forts i/o les pluges 

quantioses i els sòls estiguin saturats d’aigua. 

 

Obertura del clot de plantació: mida i forma: 

Se seguiran les mateixes especificacions que en el capítol de plantació d’arbrat, tenint en compte que el 

clot de plantació no ha de ser massa gran per tal d’evitar que el vent sacsegi la palmera. És aconsellable 

deixar de 20 a 30 cm més a banda i banda i un mínim de 20 cm més de fondària que el pa de terra. La 

forma del clot ha de ser la mateixa que la del pa de terra. 

2. Característiques dels substrats de plantació 

La composició i les característiques de les terres de plantació de palmeres són les següents: 

• Sorra: 40% (en volum de diferents granulometries) 

• Terra vegetal: 20% (en volum) 

• Matèria orgànica: 40% (en volum) Composició de terres de la base drenant: 

• Sorra rentada de riu 50% (en volum) 

• Graves de grandària superior a 5 cm. 50% (en volum) 

El tipus de substrat utilitzat ha d’estar d’acord amb l’espècie i el sistema de cultiu. En general s’han 

d’utilitzar substrats rics en nutrients i matèria orgànica, drenants (sorrencs) i àcids (pH entre 6 i 6,5). 

3. Plantació 

El procés de plantació és similar al dels arbres. S’actuarà de la següent manera: 

• A la base del clot de plantació s’ha d’es- 

tendre, com a mínim, 20 cm de material 

dre- nant (sorra rentada de riu amb 

graves de grandària superior a 5 cm) per 

tal d’afavo- rir el drenatge i evitar 

acumulacions d’aigua. 

• És recomanable plantar-les al mateix 

nivell del terreny a excepció d’aquells 

exemplars (tras- plantats) que presentin 

cavitats o estretament a la base per tal 

d’afavorir l’emissió de noves arrels dels 

ulls situats a la base i aconseguir una 

bona estabilitat. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=972919
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• En el moment de la plantació, les palmes s’haurien de lligar i recobrir amb canyís o altres elements de 

protecció (segons climatologia) i mantenir-les lligades durant un període de 9-12 mesos. En el 

transcurs d’aquest període, cal afluixar els lligants per permetre que l’ull es desenvolupi. Un cop 

desenvolupat es retirarà la protecció. 

Depenent de l’alçada de la palmera serà necessari estabilitzar-la amb: 

 

• Vents o tensors aeris, 

consistents en tres tirants de 

cable galvanitzat equidistants 

uns 120º. Tant els cables com 

els ancoratges hauran d’estar 

correctament senyalitzats i a 

ser possible ser d’un color 

ben visible. L’alçada de 

referència de la posició de 

l’ancoratge serà a dos terços 

respecte l’alçada total de 

l’estípit de la palmera. 

 

• Ancoratges fixes, 

consistent en tutors 

metàl•lics els quals poden 

variar d’un a varis peus aga- 

fats per una argolla folgada al 

voltant de l’estípit. 

• Ancoratges subterranis, 

consistents en tres o quatre 

tirants o cables galvanitzats 

col•locats en for- ma d’U 

invertida formant a la part 

superior del pa de terra un 

quadrat on al centre 

trobarem l’estípit de la 

palmera. A cada un dels 

extrems d’aquests cables 

col·locarem un dau de 

formigó d’uns 30 kg 

aproximadament i els 

enterrarem a uns 2 m. de 

profunditat deixant la 

palmera ben fixada. 

En el nostre cas, les palmeres que es plantin al talús, al no ser un espai de trànsit, es podrà fer servir 
els ancoratges amb tirants o vents, mirant de que no creuin les zones on es situarà l’escala de baixada 
pel talús. 

A continuació es farà un reg d’implantació d’acord a les especificacions següents. 

 

 

Formació de clots de reg 

 

S’ha de realitzar un cavalló al voltant de l’arbre i/o palmera amb el xapo per tal de formar un clot de reg 

que ha de permetre-hi l’aportació d’aigua de reg o de pluja. La profunditat del clot ha de ser d’uns 15 cm 

i la seva amplada ha de ser equivalent a la de la projecció de la capçada en el moment de la plantació. 

Els arbres en vorera, aquest clot de reg el forma el propi escocell. 

 

Podem trobar tres tipus de clot de reg depenent del tipus de terreny: 

- Terreny pla: 

Clot de reg elevat, s’utilitza principalment en zones de paviment de sauló o terra. 

                     
 

- Terreny en pendent: 

En una plantació en un talús, com és el nosgre cas en les palmeres en talús, el clot s’ha de realitzar de 

manera que quedi situat completament per sota del pendent original.  

 

           
 

El fons del clot ha de quedar lleugerament inclinat en sentit contrari al de la pendent, el tronc poc 

quedar tapat si es troba al límit del clot de plantació o pot quedar al centre del clot. 

El clot de reg té forma de mitja lluna, ja que no es pot realitzar l’escocell sencer. 
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Reg d’implantació 

Just després de la nova implantació o en un temps màxim de 24 hores s’ha de realitzar un reg 
d’inundació amb molt poca pressió, aproximadament entre 160 i 180 litres d’aigua per arbre o pal- mera 
de nova implantació. Aquest reg té com a objectiu omplir d’aigua el clot de reg i mullar el sis- tema 
radicular de l’arbre, de manera que el sòl quedi a capacitat de camp, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. Això és essencial per assentar les terres aportades al clot de plantació i apropar-les a 
les arrels, per així eliminar les bosses d’aire i reduir l’estrès de post plantació de l’arbre. L’aportació 
d’aigua s’ha de fer a baixa pressió i de manera que no produeixi descalçament de les terres. 

Encara que s’hagi instal·lat un sistema de reg per degoteig, aquest primer reg es farà sempre amb 
mànega. 

Per a la correcta implantació de l’arbre/palmera, cal assegurar-ne un reg periòdic setmanal durant els 4 
primers anys, aproximadament entre uns 160-180 litres per arbre o palmera en cada reg. 

Encoixinat 

Es recomanable recobrir tanta superfície de sòl com sigui possible al voltant dels arbres recentment 
plantats amb una capa mínima d’encoixinat d’uns 15 cm de gruix. 

L’encoixinat no ha d’arribar a tocar el coll de l’arbre, per evitar problemes de fongs i podriment en 
aquesta zona. 

 En els escocells viaris també es recomana l’ús d’encoixinat, per evitar compactacions, augmentar la 
infiltració de l’aigua, disminuir la presència de herbes espontànies, reduir les variacions tèrmi- ques i 
augmentar el percentatge de matèria orgànica (encoixinats orgànics) 

2. MEMÒRIA TÈCNICA CABANES  

L’estructura i cobertres estaran formades per: 
-  Bigues estructurals vistes Gl24 de 160x80 segons càlcul estructural   
- Pilars de 140x140 laminats tractats amb lasur especial per a exteriors. 
- Estructura horitzontal de fusta de pi de secció 17x10cm 
- Formació coberta a base de sostre amb taula encadellada de 21mm x 12'5cm tractada amb lasur 
especial per a exteriors + panell sandwich 
-.Impermeabilització mitjançant làmina asfàltica auto-protegida de 4kg 
- Acabat exterior coberta amb revestiment vegetal amb bruc ecològic  

3. MEMÒRIA TÈCNICA ESPAI D’OMBRES 

- Elements d’ombra: 

Es preveu la construcció de les ombres amb màstils de fusta tipus vaixell, i unes lones o “veles” amb 
temàtica pirata, que ajudin a integrar-les en el conjunt de la tematització d’aquest espai. 

Els màstils seran metàl·lics, amb una fonamentació al terra amb sabates de formigó que han d’assegurar 
la resistència al vent que s’ha càlcul·lat per aquesta zona. 

Per donar el caràcter de construcció de fusta, es pintaran els màstils amb una pintura especial de 
tematització. 

Les tel·les que es faran servir, son del model TECNICAMO (o equivalent), combinant uns colors de tela 
clara que donint la sensació de ser xarxes de vaixell “pirata”. 

Es una xarxa d’ombreig microperforada amb les següents característiques: 

- Gramatge 400 gr. resistència extremes de treball 30º + 70º 
- Filtre UV . Tractament ignífug Res. al foc T2 

- Color a escollir sobre 21 referències. 
- De 65 – 85 % d’ombra 
- Ès Transpirable al vent i a l’aigua 

4. MEMÒRIA TÈCNICA PAVIMENTS 

PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÉS: 

Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor en les zones peatonals i de 15 cm 

en la zona central on es preveu el pas de vehicles pel manteniment de les atraccions i subministraments 

de les zones de restauració, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des 

de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment 

mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, 

rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color bordeus; 

i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. 

PAVIMENT DE FUSTA I GRAONS: 

Paviment de fusta de pi flandes tractada amb autoclau (grau de proteció IV) per envernissar, de 5 cm de 

gruix, i 30 cm d'ample, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques 

Esglaó de fusta de pi flandes tractada amb autoclau (grau de proteció IV)  per envernissar, de 5 cm de 

gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques 

Envernissat sobre paviment de fusta amb dues capes de vernís de poliuretà al dissolvent de dos 

components, prèvia capa de protector químic insecticida-fungicida per a fusta 

Tractament antilliscant per a elements superficials de fusta, amb producte tricomponent, basat en un 

esmalt transparent acrílic-poliuretà de dos components que barrejat amb l'àrid especial antilliscant, que 

aplicat sobre la superficie de fusta proporciona un recobriment amb carcter antilliscant 

 

5. CÀMERA FRIGORÍFICA 
Es proposa la instal·lació d’una càmera frigorífica de doble zona amb 2 compartiments. Amb aquesta 
qualificació, es pot fer servir un compartiment que refreda fins a -60 graus centígrads i l'altre 
compartiment fins a uns 5 graus centígrads. 

Per integrar-lo en el conjunt es proposa fer un revestiment dels parament vertical amb taulons de fusta 
de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), de 10cm d'ample i 4cm de gruix , col·locat amb 
fixacions mecàniques sobre rastrells. 

Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà a l'aigua d'un u component, per a fusta, 

amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics , amb una capa de protector químic 

insecticida-fungicida, i 3 capes d'acabat setinada 

També es farà en la part superior del contenidor on es disposarà un element d’atrezzo, tipus cané. 

6. BARANES  

Es preveu la realització de barenes de fusta fomades per: 

Baranes de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada 

sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,5 m, ancorats a daus de formigó de 

40x40x40 cm, un passamà superior i dos travessers de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials 

d'acer galvanitzat 

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de 

malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa. S'inclou els elements 

d'ancoratge i subjecció 
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7. PALMERES-PÒRTICS D’ACCÉS A LA ZONA PIRATA 

A les dues zone d’accés a la zona del vaixell pirata, es volen disposar uns pòrtics que marquin clarament 

que estàs accedint a una zona “diferent” del parc. 

Es tractarien de 2 pòrtics enmarcats per dues grans palmeres situades davant d’un pòrtic de fusta, del 

que penjarien els “estandards” dels pirates, amb una gran calavera o algun element escenogràfic similar, 

que sembli realitzat amb fustes d’algun vaixell enfonsat recuperades del mar. 

Aquests pòrtics estarien fets amb una estructura de rodons de fusta fent 2 “tisores” laterals que 

recolzarien un travesser del que penjaria el rètol i el logo de la calvera:.  

- El rètols de logotip  “PORT PIRATA” estarna fabricades amb PVC de 30 mm de gruix, fresat. Acabat 

emmasillat i pintat en un color de gamma.   

Estaran unides sobre pletina d’alumini de 5 mm de gruix mitjançant fixació metálica a cada lletra amb 

una pletina cargolada al traveser de fusta horitzontal del pòrtic, i amb un acabat pintat en un color de 

gamma definit per la DF.  

Es farà una Il·luminació exterior mitjançant leds amb perfil d’alumini i difusor fixats també al traveser de 

fusta horitzontal del pòrtic. 

Mides: 240 x 22 cm 

- Producció de logo “Calavera” fabricada amb alumini de 2 mm de gruix a dues cares, fresada, amb una  

Gràfica frontal en vinil adhesiu imprés i laminat.  

Els “osos creuats” es faranamb PVC de 30 mm fresat amb un acabat pintat.  

S’instegraran unes argolles laterals com a sistema de fixació mitjançant unes cordes lligades als mástils 

dels pòrtics  

Mides: 100 x 91 cm (Calavera), 138 x 112 cm (Conjunt) 

 

8. PANELLS OCULTACIÓ MÀQUINES VENTIL·LACIÓ  DI-DI-DA-BO 

En la part exterior de la façana de l’edifici històric on es situa l’atracció del DI-DI-DA-BO, hi ha situades 

les màquines i els conductes de ventil·lació de l’espai, quedant molt a la vista des de la “Zona Pirata”. 

El projecte preveu la ocultació d’aquestes instal·lacions, mitjançant la col·locació d’uns mòduls quadrats 

prefabricats per suport de jardineria, que poden ser metàl·lics o de fusta amb xarxa intermitja per 

suport de plantes trepadores, que permetin anar ocultant la forma que segueixen aquests elements. 

 

9. MOBILIARI ZONA RESTAURACIÓ 

Sota les cabanes de la zones de restauració, es disposarà el mobiliari necessari per al públic que hagi 

comprat producte als food-trucks i per tant serà un espai per ús restringit. 

És per això que es disposa d’una tanca lateral amb una barana de fusta, que separa els espais de 

degustació del pas central pel públic. 

El mobiliàries vol ser variat, tant en la disposició dels mobles, com en la seva mida i tipologia, i també 

amb els materials d’acabat. La idea és que simuli que son mobles fets amb material recicl·lat provinents 

de naugfragis o de vaixells en desúis i per tant amb uns acabats diferent però que siguin de fàcil 

manteniment. 

 Es dispossaran diferents tipus de taules i seients: 

- Taules rectangulars de taulons de fusta de 120x70cm amb bancs de 120x40 també de taulons 

- Taules rectangulars de taulons de fusta de 120x70cm amb 4 cadires 

- Taules rectangulars de taulons de fusta de 70x70cm amb peu de fusta amb 4 cadires 

- Taules rodones de taulons de fusta de 90cm de diàmetre sobre caixa de fusta, amb 4 cadires 

- Bota de vi de fusta de 70cm de diàmetre, amb 4 tamburets  

S’instal·laran també papereres pels residus de la zona de restauració amb recollida sel·lectiva separativa 

de 2 tipus: envasos de plàstics i rebuig 

 

10. ELEMENTS DE TEMATITZACIÓ I ATREZZO 

El projecte inclou diferents elements de tematització i atrezzo que queden definits de la següent 

manera: 

- Elements d'atrezzo per situar en diferents punts de l'espai de restauració i de les seves tanques, i 

l’escala de comunicació, relacionats amb el mon ´´pirata´´ amb elements de vaixells i naufragis:  caixes 

de tresor, xarxes, cordes, cadenes, campana, timó, botes de fusta,... on s'inclou els elements, els seu 

transport i els mitjans auxiliars per la seva instal·lació 

- Xarxa de corda, penjades de diferents zones de cues, amb fixacions 

- Campana de vaixell fabricada en llautó massís de primera qualitat. Inclou braç de muntatge de 

llautó d'alta resistència. Diàmetre: 10 polzades. Alçada (sense corda): 28 cm. Pes aprox: 7kg. 

Tirador de corda inclòs per a un autèntic encant nàutic. 

Cargols de muntatge inclosos per fixar a suports de fusta. 

Dissenyat per a instal·lació a exteriors, resistent a la intempèrie. 

- Bota de fusta envernisada amb protecció per exterior, situada com a límit de l’espai de cues 

per accedir a la zona de restauració i en altres punts de la zona de taules. 

- Tematització amb cordes de yute per simul·lar nussos en els encontres entre perfils metàl·lics, 

amarres o deixar el material enrotllat a prop de les zones de cues de l’atracció. 

- Timó de fusta i bronze fixat a difrents elements de les cues. 

- Subministre i instal·lació de complements de tematització de l'atracció:  

- Pintura escenogràfica per els suports metàl·lics per convertir-los en fusta. Inclou base 

d'imprimació i 2 d'acabats. S'inclou els elements i mitjans auxiliars per la seva instal·lació 

 

11. SENYALETICA  

Subministre i instal·lació de senyalització de les diferents entrades de la zona de restauració, informació 

de normatives, espais no accessibles,...  

- Gràfica informativa realitzada amb dibont fotoimprés amb marc de fusta fixat a suports elements 

d'ombra i baranes cues. S'inclou els elements i mitjans auxiliars per la seva instal·lació enmarcada amb 

fusta per exterior, 

 -Informació instruccions zona restauració 100x50 cm  

 -Informació normes funcionament zona restauració 50x50 cm  

- Subministre i instal·lació de catenàries mòbils per organització cues amb trams de ´´soga´´ i fixacions 

metàl·liques a les tanques i baranes de les cues (comptant 2 ut per ml incloent les peces de fixació al 

elements fices). S'inclou els elements i mitjans auxiliars per la seva instal·lació. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
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AN.2 Gestió de residus 
 

Justificació del RD 201/94 de 26 de Juliol de relació a la gestió de residus de la construcció: 

- Els residus que es produeixen a la obra seran els provocats per els inherents de les obres a realitzar.  

- El volum aproximat de residus es calcula en 488,63 m³ amb un pes aproximat de 312,2 T. 

La gestió dels mateixos serà realitzada pel constructor, que serà una empresa competent i que disposarà 
de tots els permisos suficients o necessaris per la manipulació d’aquells. Així mateix, dita empresa 
classificarà els residus produïts, de manera que no es barregin dos de natura diferent i procedirà a la 
seva retirada atenent a com estan classificats. 

AN.3 Declaració d’obra completa 
 

El present projecte d’execució objecte de licitació comprèn una OBRA COMPLETA en el sentit estipulat 
en el Art.125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, per tant es manifesta que és 
susceptible en la seva terminació de ser entregat al ús previst per la Administració contractant.  

 

 

 

Barcelona, Març de 2026                                 

 

 
El PROMOTOR                    ELS ARQUITECTES 
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Àmbit d'actuació Sup: 878,80 m2Fase II

124,50m2

24,45 m2
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12,50 m2

25.00 m2

20,30 m2

44.50 m2
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98,60 m2
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44,25 m2

8,90 m2

224,45m2

56,00 m2

878,80 m2

472,85 m2

3.64 m2

4.93 m2

721,30 m2

2,90 m2

12,50 m2

Suma total d'actuació Sup: 1340,65 m2
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FASE II

ZONA DE PAS:

Paviment continu amb
desnivell des de cota 473.5
a 476 i  pendents
entre 4.71 %, 2.94% i 5.8%

ACCÉS ZONA RESTAURACIÓ

ENTRADA GENERAL ATRACCIÓ 

RECORREGUT LATERAL ZONA RESTAURACIÓ

 ACCÉS ESCALA TORRE

CIRCUL·LACIONS

T/R

S

T

5 uts

 7 uts

Cadires

Seients gran taula 10%

Total 12 uts > 10%

12 uts

Taules 34 Uts

Taula accessible i rodona >10%

Taula accessible >10%

Itinerari practicable

Total 12 uts > 20%

ZONA RESTAURACIÓ :

Capacitat 146 p 10%=14,6p

Total exterior 34 taules

 20% = 6,8 taules

 10 %= 1,46 taules

ZONA ATRACCIÓ :

El disseny de l'atracció no
permet l'accés a persones
amb cadira de rodes

1.20

1.20

1.20

1.20

T/R

T/R

TT

T

T
T

T

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

T

1.20

1.20

T/R

1.20
T/R

T/R

ZONA ESCALA TORRE:

Escala de cuatre trams
que salva un desnivell
de 5m, de 120 cm d'amplada
i 32 graons de
30 cm x15.62 cm, amb barana
de 1m d'alçada  entre trams
Amb una pàssera de fusta
final per connetar amb nivell
superior ,amb barana de
110 cm a planta superior
a cota 478,50

Pendent 4.70 %

Pendent 2.94 %

Pendent 4.70 %

pendent 4.70%

pendent 2.94%

pendent 4.70%

1.50

ZONA ESCALA TORRE:

Les escales han de complir les condicions següents:
   Graons
a) Alçària màxima de 0,16 m.
b) L''estesa ha de ser de 0,30 m com a mínim.
c) L'alçària A i l'estesa E han de complir la relació següent: 0,54 m <

2A + E < 0,70 m.
f)Tots els graons de l'escala han de tenir les mateixes
dimensions d'alçària i estesa.
   Trams
a)  3 graons com a mínim i 12 com a màxim.
c) L'amplada lliure de pas del tram és, com a mínim, d'1,20 m.
e) Disposar d'una il·luminació d'abalisament.

    Replans
a) La mateixa amplada que l'escala en si i una longitud d'1,20 m
mesurada al seu eix.
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Fase II

8- Pòrtics d'accés a "zona pirata"

9- Edicles ombres per restauració

10 - adequació espai amb ombra pèr
       activitats

11- Ocultació màquines aire DI-DI-DA-BO

12-  Nou edicle restauració

13-  Nova pavimentació

14-  Noves ombres zones de pas

15 - Escala / Torre comunicació nivells
        473.5 a 478,5
16- Mòdul càmeres frigorífiques tematitzat

9

13

12

15

16

Instal.lació atracció no inclosa en aquest projecte*

8

8

9

9

9

10
13

13

11

Fase II

PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

MARÇ 20261:200 03.2
FASE II- PLANTA DISTRIBUCIÓ II

FASE II

12

14

14

14

14

14

AutoCAD SHX Text
480.00

AutoCAD SHX Text
482.50

AutoCAD SHX Text
477.50

AutoCAD SHX Text
477.50

AutoCAD SHX Text
475.00

AutoCAD SHX Text
475.00

AutoCAD SHX Text
477.50

AutoCAD SHX Text
475.00

AutoCAD SHX Text
477.50

AutoCAD SHX Text
480.00

AutoCAD SHX Text
482.50

AutoCAD SHX Text
480.00

AutoCAD SHX Text
482.50

AutoCAD SHX Text
480.00

AutoCAD SHX Text
475

AutoCAD SHX Text
476.04

AutoCAD SHX Text
475.12

AutoCAD SHX Text
475.01

AutoCAD SHX Text
475.13

AutoCAD SHX Text
475.28

AutoCAD SHX Text
475.08

AutoCAD SHX Text
475.17

AutoCAD SHX Text
475.07

AutoCAD SHX Text
474.95

AutoCAD SHX Text
474.93

AutoCAD SHX Text
474.99

AutoCAD SHX Text
474.94

AutoCAD SHX Text
475.51

AutoCAD SHX Text
475.57

AutoCAD SHX Text
475.70

AutoCAD SHX Text
475.70

AutoCAD SHX Text
475.77

AutoCAD SHX Text
475.77

AutoCAD SHX Text
475.70

AutoCAD SHX Text
475.76

AutoCAD SHX Text
475.77

AutoCAD SHX Text
476.56

AutoCAD SHX Text
477.02

AutoCAD SHX Text
476.05

AutoCAD SHX Text
476.14

AutoCAD SHX Text
476.12

AutoCAD SHX Text
476.12

AutoCAD SHX Text
476.06

AutoCAD SHX Text
476.11

AutoCAD SHX Text
476.15

AutoCAD SHX Text
476.16

AutoCAD SHX Text
476.17

AutoCAD SHX Text
475.53

AutoCAD SHX Text
476.11

AutoCAD SHX Text
476.02

AutoCAD SHX Text
475.48

AutoCAD SHX Text
475.80

AutoCAD SHX Text
475.94

AutoCAD SHX Text
475.99

AutoCAD SHX Text
475.77

AutoCAD SHX Text
475.78

AutoCAD SHX Text
463.66

AutoCAD SHX Text
463.38

AutoCAD SHX Text
481,00

AutoCAD SHX Text
479,60

AutoCAD SHX Text
478,10

AutoCAD SHX Text
474,75

AutoCAD SHX Text
473,50

AutoCAD SHX Text
475.13

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E



C
L

473.50

Mur existent

475

QE

QG
CA

QE

+475.2

+476

+474.25

+474

+474.75

+475.10

+474.90

+474.50

+473.50

+478.50

Àmbit d'actuació Sup: 878,00 m2

Fase II
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9- Edicles ombres per restauració

10 - adequació espai amb ombra pèr
       activitats
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        473.5 a 478,5
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DISTRIBUCIÓ PROGRAMA I ACTUACIONS FASE II

  1 -  Portic accés amb logo atracció
  2 -  Zona restauració: food trucks o similar tematitzats
  3 - Zona  restauració  sota cabanes pirates de fusta
  4 - Nova Torre escala accés nivell superior, amb tobogan
       infantil tematitzat a nivell inferior
  5 - Zones ombres complementàries zones de pas
  6 - Nova plantació palmeres
  7 - Nova pavimentació
  8 - Contenidor per càmbres frigórifies i magatzem

tematizat amb fusta exterior , i canons de flors a
      coberta
   9 - Barana límit zona picnic- restauració
10 - Barrils fusta tematització zona pirata
11 - Zones ombres complementàries a espai
       antiga atracció Viking

ACCÉS ZONA RESTAURACIÓ

ENTRADA GENERAL ATRACCIÓ 

RECORREGUT LATERAL ZONA RESTAURACIÓ

 ACCÉS ESCALA TORRE

ACCÉS ESPAI CAMBRES 

CIRCUL·LACIONS
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       infantil tematitzat a nivell inferior
  5 - Zones ombres complementàries zones de pas
  6 - Nova plantació palmeres
  7 - Nova pavimentació
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DISTRIBUCIÓ PROGRAMA I ACTUACIONS Fase I

  1 -  Portic accés amb logo atracció
  2 -  Zona restauració: edicles -food trucks  tematitzats
  3 - Zona restauració sota cabanes pirata de fusta
  4 - Nova Torre escala accés nivell superior, amb tobogàn
       infantil tematitzat a nivell inferior
  5 - Zones ombres complementàries zones de pas
  6 - Nova plantació palmeres
  7 - Nova pavimentació
  8 - Contenidor per càmbres frigórifies i magatzem tematizat

amb fusta exterior , i canons de flors a coberta
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PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

MARÇ 20261:100 SL1.1
FASE II-SECCIONS  SL1.1 1-100

 ACTUACIONS FASE II

  1 -  Portic accés amb logo atracció
  2 -  Zona restauració: food trucks o similar tematitzats
  3 - Zona restauració sota cabanes pirata de fusta
  4 - Nova Torre escala accés nivell superior, amb tobogàn
       infantil tematitzat a nivell inferior
  5 - Zones ombres complementàries zones de pas
  6 - Nova plantació palmeres
  7 - Nova pavimentació
  8 - Contenidor per càmbres frigórifies i magatzem

tematizat amb fusta exterior , i canons de flors a coberta
   9 - Barana límit zona picnic- restauració
10 - Barrils fusta tematització zona pirata
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PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
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MARÇ 20261:100 SL1.2
FASE II-SECCIONS  SL1.2 1-100

FASE I

 ACTUACIONS FASE II

  1 -  Portic accés amb logo atracció
  2 -  Zona restauració: food trucks o similar tematitzats
  3 - Zona restauració sota cabanes pirata de fusta
  4 - Nova Torre escala accés nivell superior, amb tobogàn
       infantil tematitzat a nivell inferior
  5 - Zones ombres complementàries zones de pas
  6 - Nova plantació palmeres
  7 - Nova pavimentació
  8 - Contenidor per càmbres frigórifies i magatzem

tematizat amb fusta exterior , i canons de flors a coberta
   9 - Barana límit zona picnic- restauració
10 - Barrils fusta tematització zona pirata
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PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

MARÇ 20261:200 SL2
FASE II-SECCIONS  SL 2 1-200

FASE II

 ACTUACIONS FASE II

  1 -  Portic accés amb logo atracció
  2 -  Zona restauració: food trucks o similar tematitzats
  3 - Zona restauració sota cabanes pirata de fusta
  4 - Nova Torre escala accés nivell superior, amb tobogàn
       infantil tematitzat a nivell inferior
  5 - Zones ombres complementàries zones de pas
  6 - Nova plantació palmeres
  7 - Nova pavimentació
  8 - Contenidor per càmbres frigórifies i magatzem

tematizat amb fusta exterior , i canons de flors a coberta
   9 - Barana límit zona picnic- restauració
10 - Barrils fusta tematització zona pirata
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PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

MARÇ 20261:100 ST1
FASE II SECCIÓ TRANSVERSAL ST1

 ACTUACIONS FASE II

  1 -  Portic accés amb logo atracció
  2 -  Zona restauració: food trucks o similar
         tematitzats
  3 - Zona restauració sota cabanes pirata de fusta
  4 - Nova Torre escala accés nivell superior,
       amb tobogàn infantil tematitzat a nivell inferior
  5 - Zones ombres complementàries zones de pas
  6 - Nova plantació palmeres
  7 - Nova pavimentació
  8 - Contenidor per càmbres frigórifies i magatzem
        tematizat amb fusta exterior , i canons
        de flors a coberta
   9 - Barana límit zona picnic- restauració
10 - Barrils fusta tematització zona pirata
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PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

MARÇ 20261:100 ST2
FASE II SECCIÓ TRANSVERSAL ST2

 ACTUACIONS FASE II

  1 -  Portic accés amb logo atracció
  2 -  Zona restauració: food trucks o similar
         tematitzats
  3 - Zona restauració sota cabanes pirata de fusta
  4 - Nova Torre escala accés nivell superior,
       amb tobogàn infantil tematitzat a nivell inferior
  5 - Zones ombres complementàries zones de pas
  6 - Nova plantació palmeres
  7 - Nova pavimentació
  8 - Contenidor per càmbres frigórifies i magatzem
        tematizat amb fusta exterior , i canons
        de flors a coberta
   9 - Barana límit zona picnic- restauració
10 - Barrils fusta tematització zona pirata
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MARÇ 20261:100 ST3
FASE II SECCIÓ TRANSVERSAL ST3

 ACTUACIONS FASE II

  1 -  Portic accés amb logo atracció
  2 -  Zona restauració: food trucks o similar
         tematitzats
  3 - Zona restauració sota cabanes pirata de fusta
  4 - Nova Torre escala accés nivell superior,
       amb tobogàn infantil tematitzat a nivell inferior
  5 - Zones ombres complementàries zones de pas
  6 - Nova plantació palmeres
  7 - Nova pavimentació
  8 - Contenidor per càmbres frigórifies i magatzem
        tematizat amb fusta exterior , i canons
        de flors a coberta
   9 - Barana límit zona picnic- restauració
10 - Barrils fusta tematització zona pirata
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PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

MARÇ 20261:100 ST4
FASE II SECCIÓ TRANSVERSAL ST4

 ACTUACIONS FASE II

  1 -  Portic accés amb logo atracció
  2 -  Zona restauració: food trucks o similar
         tematitzats
  3 - Zona restauració sota cabanes pirata de fusta
  4 - Nova Torre escala accés nivell superior,
       amb tobogàn infantil tematitzat a nivell inferior
  5 - Zones ombres complementàries zones de pas
  6 - Nova plantació palmeres
  7 - Nova pavimentació
  8 - Contenidor per càmbres frigórifies i magatzem
        tematizat amb fusta exterior , i canons
        de flors a coberta
   9 - Barana límit zona picnic- restauració
10 - Barrils fusta tematització zona pirata
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FASE II VEGETACIÓ PROPOSTA
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DESEMBRE  20251:200 AT01
Atrezzo Fase II

Cofre del tresorA1 Xarxa de cordaA2 Canons vaixell  ficticis  de resina
amb flors com a munició

A3 Bota de fusta envernisada
per protecció per exterior

A4 Tematització amb cordes de yute per
simul·lar nussos, amarres o deixar
el material enrotllat

A5

Cadenes de ferro grossesA6

Timó de fusta i bronze fixat a
difrents elements de les cúes

A7

EQUIPAMENT : TEMATITZACIÓ I ATREZZO

Elements d'atrezzo per situar en diferents punts de l'espai
de cúes i al voltant de l'atracció i de les seves tanques,
i escala de torre, relacionats amb el mon ´´pirata´´
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PORTICS ENTRADA

Formació pòrtic amb estructura de fusta

Rètol nova atracció Vaixell pirata

Corpori calavera suspés

Palmera  Washingtonia Robusta
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PORTICS ENTRADA DETALL

ALÇAT  FRONTAL  E=1:50

PLANTA INFERIOR   E=1:50

PLANTA   E=1:50

SECCIÓ  LATERAL  E=1:50

SECCIÓ DETALL  D3.1E=1:20

Formació pòrtic amb estructura de fusta

Rètol nova atracció Vaixell pirata

Corpori calavera suspés

Fonament  de formigó , amb plaques d'ancoratge
 d'espera per fixar pòrtics de fusta

Solera + nou paviment formigó imprés
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1 2
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DETALL  RETOL  ENTRADA

RÈTOL

Lletres corpòries de PVC DE 30 mm de gruix, fresat
Acabat enmasillat i pintat color RAL a definir

Fixacions metàl.liques amb tub encastat en lletres
lligades amb pletina contínua cargolada a travesser
fusta del pòrtic

Il.luminació exterior mitjançant leds amb perfil d'alumini
i difusor

CORPORI CALAVERA

Làmina d'alumini de 2mm de gruix  pintat a dues cares
amb dibuix de  calaveres

"X"formació  "Ossos" de  PVC de 30 mm fresat

Cèrcols - argollles  metàl.lics de fixació a "X" de suport

Cap de vaixell per suport calavera i  nusos màstils
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CABANES RESTAURACIÓ T1

Estructura vertical de fusta de pi  de secció 15x15cm

Estructura horitzontal  de fusta de pi  de secció 17x10cm

Formació  coberta a base d'entramat de fusta de
 seccions variants + panell sandwich
Acabat exterior coberta amb revestiment
 vegetal tipus brezo

1

2

3

4

PLANTA PLANTA  COBERTA PLANTA  ZENITAL

SECCIÓ

ALÇAT

SECCIÓ DETALL  D1 E=1:20
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CABANES RESTAURACIÓ RESUM

Estructura vertical de fusta de pi  de secció 15x15cm

Estructura horitzontal  de fusta de pi  de secció 17x10cm

Formació  coberta a base d'entramat de fusta de
 seccions variants + panell sandwich
Acabat exterior coberta amb revestiment
 vegetal tipus brezo
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4
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DETALL 1

1

CABANA TIPUS 1 CABANA TIPUS 2 CABANA TIPUS 3
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CABANES RESTAURACIÓ TIPUS

CABANA TIPUS 3 ALÇAT

CABANA TIPUS 1 ALÇAT CABANA TIPUS 1 SECCIÓ

CABANA TIPUS 2 ALÇAT

CABANA TIPUS 3 SECCIÓ

CABANA TIPUS 2 SECCIÓ

CABANA TIPUS 1 1ut.

CABANA TIPUS 2  2uts

CABANA TIPUS 3 1ut
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Mobil.liari Restauració 1

IMATGES DE REFERÈNCIA

TAULES 180X70 cm TAULES + BANC

BANCS DE FUSTA RECICLADA TAMBORETS + TONEL Ø 70 cm TAULA Ø 90 cm + BASE DE CAIXA DE FUSTA

CADIRES DE FUSTA RECICLADA

Tot el mobil.liari tindrà com a matèria
primera fusta reciclada, amb els tractaments
adients per poguer fer servir  a l'exterior

- Taules 120x70 cm  8 uts

- Taules 70x70 cm 12 uts

- Taules Ø 90cm   5 uts

- Tonels  Ø 70 cm   9 uts

- Cadires fusta 84 uts

- Bancs de fusta 120 cm             8 uts

- Tamburets fusta 36 uts

TAULA 70x 70 cm  DE FUSTA RECICLADA

AutoCAD SHX Text
s
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MARÇ 20261: 25 D6-5
Mobil.liari Restauració 2

TAULA 120X70 cm+ 2 BANCS TAULA 120X70 cm + 4 CADIRES TAULA Ø 120 cm + 6  CADIRES TONEL Ø 90 cm + 4  TAMBURETS

TAULA 70X70 cm + 4 CADIRES

Tot el mobil.liari tindrà com a matèria
primera fusta reciclada, amb els tractaments
adients per poguer fer servir  a l'exterior

- Taules 120x70 cm  8 uts

- Taules 70x70 cm 12 uts

- Taules Ø 90cm   5 uts

- Tonels  Ø 70 cm   9 uts

- Cadires fusta 84 uts

- Bancs de fusta 120 cm             8 uts

- Tamburets fusta 36 uts
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BARANES FUSTA

Mòduls barana de fusta per separació espai restauració
de diametre variable,  Ø 70 mm i 60mm, mecanitzats a la part inferior
per fixació a paviment, adaptats in situ a la pendent del terreny

Pletina metàl.lica  150x150 mm fixada mecànicament a solera existent

1
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1

2

SECCIÓ TIPUS MÒDUL A 70 cm 1 UT MÒDUL B 135 cm 22 UTS MÒDUL C 150 cm 3 UTS
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FASE II EQUIPAMENT PAPERERES

Paperera circular de fusta Ø 40 cm -
Rebuig- bossa marró 5 uts

Paperera circular de fusta Ø 40 cm-
Envasos- bossa groga 5 uts
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CONTENIDOR MAGATZEM

PLANTA

PLANTA  COBERTA

ALÇAT FRONTAL ALÇAT LATERAL SECCIÓ TRANSVERSAL

ALÇAT 1:100
Contenidor frigorífic base

ALÇAT 1:100
Contenidor frigorífic base

Mòdul base contenidor frigorífic acabat lacat a cara

interior i exterior

Revestiment exterior a base de taulons de fusta de pi

Porta batent de panell sandwitch  amb revestiment

exterior de taulons de fusta de pi

Atrezzo exterior de canó , amb cascada de flors de colors
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Secció s1 1:100 Alçat  A1 1:100
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Placa base
e=12mm
160x160mm

Platines acer S275
140x200mm e=10mm
en creu soldades
en angle g=4.0mm

Passadors Ø8mm
S235
Realitzar taladrat previ
amb el mateix Ø que
el passador

Placa ancoratge
e=12mm
150x150mm
sobre morter
d'anivellació

SHS 60x60x4.0
soldat a placa

 d'ancoratgeen tot
 el perímetre
soldadura en

 angle g=4.0mm

SHS 60x60x4.0
soldat a placa

 d'ancoratgeen tot
 el perímetre
soldadura en

 angle g=4.0mm
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ESCALA TORRE DETALLS

Secció s1 1:100

Planta baixa 1:100

s1

Estructura vertical fusta de pi silvestre nacional seccíó 160x160 mm

Estructura fusta horitzontal  pi silvestre nacional seccíó140x220mm
 i 300 X140 a passera de fusta

Paviment de taulons de fusta pi silvestre nacional e=5 cm x 1200 mm
fixats mecànicament a estructura de fusta amb escuadra metàl.lica

Barana de fusta secció  70 i 60 mm pi silvestre nacional
fixada mecànicament a estructura portant

Xarxa malla 100x100 mm de seguretat a barana fusta color
 corda/ blanca

Fonamentació a base de sabates aillades de formigó armat
 d'alçada h=30 cm de mides 50x100 cm amb armat
 #Ø12c/20x20cm superior i inferior a totes les sabates

Tub acer SHS 60.60.4 soldat a placa base

Placa ancoratge e=12 mm 150x150 sobre morter d'anivellació

Placa base e=12 mm 160x160

Platines acer S275 140x200mm e=10mm en creu soldades
en angle g=4.0mm fixades amb passadors Ø8mm S235, realitzar
taladrat previ amb el mateix Ø que el passador
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PASSERA  TORRE

Secció s3 1:100

Planta coberta 1:100

Planta nivell 2 1:100

s1

Estructura vertical fusta de pi silvestre nacional
 seccíó 160x160 mm

Estructura fusta horitzontal  pi silvestre nacional
 seccíó140x220mm  i 300 X140 a passera de fusta

Paviment de taulons de fusta pi silvestre nacional
 e=5 cm x 1200 mm fixats mecànicament a estructura
de fusta amb escuadra metàl.lica

Barana de fusta secció  70 i 60 mm pi silvestre nacional
fixada mecànicament a estructura portant, amb pilones
 intermitges de 100x100 mm

Xarxa malla 100x100 mm de seguretat a barana
fusta color corda/ blanca

Fonamentació a base de sabates aillades de formigó armat
 d'alçada h=30 cm de mides 50x100 cm amb armat
 #Ø12c/20x20cm superior i inferior a totes les sabates

Tub acer SHS 60.60.4 soldat a placa base

Placa ancoratge e=12 mm 150x150 sobre morter
d'anivellació

Placa base e=12 mm 160x160

Pletines acer S275 140x200mm e=10mm en creu soldades
en angle g=4.0mm fixades amb passadors Ø8mm S235,
 realitzar taladrat previ amb el mateix Ø que el passador

TA10Z Esquadres per a esglaons TA10Z d'acer inoxidable
galvanitzat G185 (grau 33) per a escales de fusta
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SECCIÓ S1:100
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S3

S3

PLANTA E=1:50

SECCIÓ S2 E=1:50

SECCIÓ S1 E=1:50

3

2

3

4

5

SECCIÓ S3 E=1:50

SECCIÓ S3 E=1:20
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ZONES OMBRA

M1

M1

M2

M2
M3

M3

M4

M4

Màstil veles de diametre Ø114mm alçada variable
a base de tub metàl.lic , tematitzat amb pintura  simulant un
màstil de fusta, fixat mecànicament a base solera de formigó

Estructura tubular metàl.lica , tematitzat amb pintura , fixat
mecànicament a base solera de formigó

Formació d'ombres amb xarxa tipus malla camuflatge, fixades
a màstils a diferent alçada

X

M1 M2 M3

M4

X

X

X
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ZONA OMBRES 4

M4

PLANTA E=1:50

ALÇAT E=1:50 PLANTA E=1:100

Estructura  metàl.lica tipus màstil,
tematitzat amb pintura ,
fixat mecànicament a base
solera de formigó

Formació d'ombres amb xarxa
tipus malla camuflatge, fixades
a màstils a diferent alçada

X

M4
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FASE II

Paviment Fase I-II-B

Fase I-II:

Formigó  imprés sobre solera
existent

Paviment Fase I-II-A: 490 m2

Paviment Fase I-II-B: 320 m2
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AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
480.00

AutoCAD SHX Text
482.50

AutoCAD SHX Text
477.50

AutoCAD SHX Text
477.50

AutoCAD SHX Text
475.00

AutoCAD SHX Text
475.00

AutoCAD SHX Text
477.50

AutoCAD SHX Text
475.00

AutoCAD SHX Text
477.50

AutoCAD SHX Text
480.00

AutoCAD SHX Text
482.50

AutoCAD SHX Text
480.00

AutoCAD SHX Text
482.50

AutoCAD SHX Text
480.00

AutoCAD SHX Text
475

AutoCAD SHX Text
476.04

AutoCAD SHX Text
475.12

AutoCAD SHX Text
475.01

AutoCAD SHX Text
475.13

AutoCAD SHX Text
475.28

AutoCAD SHX Text
475.08

AutoCAD SHX Text
475.17

AutoCAD SHX Text
475.07

AutoCAD SHX Text
474.95

AutoCAD SHX Text
474.93

AutoCAD SHX Text
474.99

AutoCAD SHX Text
474.94

AutoCAD SHX Text
475.51

AutoCAD SHX Text
475.57

AutoCAD SHX Text
475.70

AutoCAD SHX Text
475.70

AutoCAD SHX Text
475.77

AutoCAD SHX Text
475.77

AutoCAD SHX Text
475.70

AutoCAD SHX Text
475.76

AutoCAD SHX Text
475.77

AutoCAD SHX Text
476.56

AutoCAD SHX Text
477.02

AutoCAD SHX Text
476.05

AutoCAD SHX Text
476.14

AutoCAD SHX Text
476.12

AutoCAD SHX Text
476.12

AutoCAD SHX Text
476.06

AutoCAD SHX Text
476.11

AutoCAD SHX Text
476.15

AutoCAD SHX Text
476.16

AutoCAD SHX Text
476.17

AutoCAD SHX Text
475.53

AutoCAD SHX Text
476.11

AutoCAD SHX Text
476.02

AutoCAD SHX Text
475.48

AutoCAD SHX Text
475.80

AutoCAD SHX Text
475.94

AutoCAD SHX Text
475.99

AutoCAD SHX Text
475.77

AutoCAD SHX Text
475.78

AutoCAD SHX Text
463.66

AutoCAD SHX Text
463.38

AutoCAD SHX Text
481,00

AutoCAD SHX Text
479,60

AutoCAD SHX Text
478,10

AutoCAD SHX Text
474,75

AutoCAD SHX Text
473,50

AutoCAD SHX Text
475.13



C
L

473.50

Mur existent

475

QE

QG
CA

QE

PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

DESEMBRE  20251:200 20 D10.2
Paviment Fase II Detalls

FASE II

+475.2

+476

+475.10

+473.50

+478.50

R

R

R R

R

R
R

R

R

R

R

R

R

R

R Registres existents circulars
Ø 60 o  25 cm
Registres existents 20 x 20 i 80x80 cm

Nous escocells palmeres Ø 60 cm

Tipologia 1:
A la zona de pas dels serveis de
manteniment, s'haurà de fer un
rebaix adicional per mantenir els 15
cm d'alçada necessaris del formigó
imprés

Acabat superficial: Resina de segellat (base dissolvent o aigua) per protegir

el color i tancar el porus.

• Capa de rodament (Morter): Capa de 2-4 mm d'enduridor pigmentat

(ciment, quars i pigments) integrat al formigó fresc.

• Llosa de formigó: Gruix mínim de 10 cm per a ús de vianants i 15 cm per

a trànsit lleuger. El formigó ha de ser tipus HA-25 (250 kg/cm²).

• Armadura: Mallat electrosoldat (ex. 15x15x6 mm) i/o fibres de

polipropilè barrejades en massa per controlar la retracció.

• Capa de separació o unió:

o Adherida: Fresat de l'asfalt i la imprimació amb pont d'unió si l'asfalt

està en bon estat estructural.

o No adherida: Làmina de polietilè o geotèxtil si l'asfalt està molt

degradat, funcionant com a capa de separació.

• Base: Paviment asfàltic existent, net i lliure de restes orgàniques.

• Escocell d'acer corten Ø60 cm amb pletines d'ancoratge, amb replè de
   terra vegetal i remat superior de morter Decodren
•Terròs amb les arrels de la palmera

•Terra vegetal
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6Tipologia 2:
Allà on existeixen tapes de registre,
es pujaren les trapes de suport per
alinear-les al nou paviment de
formigó imprés

Tipologia 3:
Instal.lació de nous escocells d'acer
al voltant de les noves palmeres.

Àmbit 4 m  de pas dels vehicles de
serveis de manteniment del parc 7

7

8

8
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ESQUEMA CIRCUL.LACIÓ AIGÜES PLUVIALS

FASE II

Reixetes drenatge aigües pluvials:

Reixa lineal de recollida existent

Reixa lineal de recollida nova, connectada a
nou dipòsit bassa
Direcció moviment de l'aigua segons les
corbes de nivell

Ø80
5.000 lts.

Filtre de
grans capacitats

Sobreeixidor Ø200
Ø160

2%

Pendent 4.70 %

R1

R2

R1

R2

Pendent 2.94 %

Pendent 4.70 %
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PROTECCIÓ VISUAL INSTAL.LACIONS CLIMA

EQUIPAMENT : TEMATITZACIÓ I ATREZZO

Tematització amb estructura i malla metàl.lica com a
suport de plantes enfiladises , que serveixin pel
camuflatge del sistema de climatització a l'edifici
existent.

A6

Estructura de tub metàl.lic 30.30.1,5 fixada
mecanicament a façana edifici existent

Malla metàl.lica jardineria tractada per a exteriors
20x5 cm i ∅ 6 mm com a suport de la vegetació

Estat actual instal.lació clima

Estat actual instal.lació clima Planta proposta

Alçat proposta
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B
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60x100x40
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Arm. inf.:
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Arm. inf.:

#Ø12c/20x20cm
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Arm. inf.:

#Ø12c/20x20cm

Peu metàl·lic
CHS 60.0x4.0

Peu metàl·lic
CHS 60.0x4.0

Peu metàl·lic
CHS 60.0x4.0

Peu metàl·lic
CHS 60.0x4.0

Peu metàl·lic
CHS 60.0x4.0

Peu metàl·lic
CHS 60.0x4.0

Peu metàl·lic
CHS 60.0x4.0

Escala 1/50

FON:
Planta fonamentació

60x100x40
Arm. inf.:
#Ø12c/20x20cm

Escala 1/50

P01:
Planta

C24 - 140x220

C24 - 140x220

C2
4 -

 14
0x

22
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C2
4 -

 14
0x
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C24 - 80x220

C24 - 80x220

C24 - 80x220

C24 - 80x220

C24 - 80x220

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

30x40
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D.F. per a qualsevol tipus de divergència

estudi geotècnic. Consultar amb el geòleg i la

resistents que vénen descrits en el mencionat 

GEOTÈCNIC
EMPRESA

referència:

en base a l'estudi geotècnic realitzat per

El present projecte d'estructura s'ha calculat

aquesta empresa. I amb número de 

En aquest plànol es fà referència a uns estrats

ref B25-MCL-208

TPF-GETINSA EUROESTUDIOS S.L.

IDENTIFICADOR DE L'ESTRAT

Angle de fregament

ESTRAT
ZONA:

adm

adm

Tensió admisible sabata corregudas
s Tensió admisible sabata aïllada

Color:
Tipus:

Cohesió
Densitats

Potència:
Cota final:
Cota inicial:

3

Kg/cm²
Kg/cm²

Kg/cm²
T/m³

m
m
m

ª

Fonaments

Roca metroritzada

Pz GM V

1.70
1.70

Pissarres i pissarres sorrenques (Paleozoic)
Gris marronós amb tocs òcres

0.50 - 0.00
2.20

33 - 29.5

9.00 / 8.50
-9.00

(sota reblert) 0.00/-0.50

Vida útil considerada:                anys
Fck formigó:           N/mm²
Classe d'exposició:

r3 r3

RECOBRIMENT EN FONAMENTS

mm
mm

r2

Recobriment nominal r1 i r2:
Recobriment nominal r3:
NOTA: Sense formigó de neteja a la base de la sabata,
recobriment r2=80 mm.

r1

50

XC2 + XA1

50
30

80

Kg/m³
mm

N/mm²
N/mm²

ZONA

Kg/m³

FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

ASSAJOS DE CONTROL

Als 7 dies
Als 28 dies

VEURE PLECS DE CONDICIONS

DOCILITAT
Consistència
Compactació

Ciment:
Mínim contingut de ciment
Màxim contingut en ciment
Àrid, tamany màxim:
Àrid, classe
Màxima relació A/C
Només es modificarà la consistència
amb aditius
ADITIUS

Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
Consultar la freqüència dels assajos (unitat d'obra per assaig)
i el nombre de sèries de provetes per assaig.
Nombre de provetes
per cada sèrie:

Altres assajos segons la CE

Cilíndrica
7 i 28 dies

a 7 dies
a 28 dies

de reserva

Matxacat

21.0
30.0

Normal

3
2

1

CEM I, classe 42,5

0.50

375
20

325

Vibració mecànica
Tova

A justificar

Fonamentacions escala

HA-30/B/20/XC2+XA1

5-9 cm

6

NOTA FORMIGONAT
- Tots els elements estructurals es curaran segons el

Codi Estructural, article 52.5.

- Les superfícies horitzontals hauran de seguir un procés
de curat mitjançant reg, aplicació de pel·lícula
protectora o tapat amb mantes.

- Totes les superfícies amb acabats especials (vist,
abujardat, etc) es protegiran per evitar el seu
deteriorament.

- En totes les superfícies en les que el formigó quedi vist
es posarà un formigó d'acord amb l'ambient d'exposició
o com a última instància se'ls hi aplicarà pintura
anticarbonatació.

VEURE PLECS DE CONDICIONS

N/mm2

N/mm2

N/mm2

%

ARMADURA PASSIVA:

Límit elàstic
Resistència última
Mòdul elàstic
Allargament en ruptura

ACER D'ARMADURA PASSIVA

-El subministrador de l'acer garantirà el compliment dels
requisits de la CE i aportarà el segell de qualitat AENOR
CC-CE o qualsevol altre segell legalment reconegut per la
Normativa vigent.

-Els diferents nivells d'armat s'organitzaran segons el que
s'especifica en els detalls pertanyents per a cada cas.

-Es compliran les longituds de sol·lapament en el detall que
figura en aquest plànol.

fyk>=
fu>=

Es>=
ξu>=

500
550

200000
12

B-500-S

FUSTA SERRADA

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

N/mm²

kN/mm²

kg/m³

FUSTA SERRADA

N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²

kN/mm²
kN/mm²
kN/mm²

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

densitat característica: dk =
densitat mitja: dm =

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

kg/m³

C-24

24.0
14.0
0.40
22.0
2.5
4.0

11.0
7.4

0.37
0.69

350
420

ACER TIPUS:  a ferramentes

CLASSE RESISTENT
CONTROL DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA

-CATEGORÍA: QUALITAT ME-1 a escollir entre: PI SILVESTRE NACIONAL / PI PINASTER / PI INSIGNIS
-IDENTIFICACIÓ OCULAR: NUSOS: <1/2 DE LA CARA / <2/3 DEL CANTELL

FENEDURES: NO ADMESES
DESVIACIÓ DE FIBRES: <1:6 general

-HUMITAT DE SERVEI (higroscòpica de la fusta)
La fusta se servirà o s'emmagatzemarà a obra, fins a estar pròxima a aquest contingut d'humitat.

-TIPUS DE PROTECCIÓ
Nivell de penetració:  NP

-MUNTATGE:
La D.F. disposarà elements auxiliars de trava en fase de muntatge.

- FERRAMENTES:
Excepció: - Per a gruixos de xapes > 5mm pintura al forn

- Els claus i cargols de Ø > 4mm sense tractament

C24

Z-275-JR

≥ 20% (Classe servei 3)

NP4 (Penetració mitjana) o NP5 (Penetració total).
Es requereix un tractament industrial a pressió (autoclau).

Classe servei 2: Fe/Zn 12c ó Z 275 en calent (Segons ISO 2081 i EN10147)

RECTE

RECTE
POTA

POTA

A. SUP. (LbII)

A. SUP. (LbII)

Ø6
A
B
C
D

E
F

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

B

D

E

45° 90°

5Ø>5cm

10Ø>10cm

F

A

C

h
s

LbII

LbI
Si h > 60cm→ s = 30cm
Si h > 25cm→ s = h-25cm
Si h ≤ 25cm→ s = 0

ANCORATGES I SOLAPAMENTS
FORMIGÓ ACER B500S/B500SD
DIÀMETRES (mm)
ANCORATGES (cm)

RADIS DE DOBLEGAT (cm)
SOLAPAMENTS (cm)

A. INF./SUP. (LbI)

A. INF./SUP. (LbI)

40

35 45 55 65 85 105 130 165 225
25 30 40 45 60 75 90 115 160
25 30 45 60 75 90 115 160
20 25 30 35 45 55 65 85 110
1.5 1.6 2.0 2.4 3.2 7.0 9.0 12.0 14.0
50 65 80 95 125 155 195 250 335
35 45 55 65 90 110 135 175 235

HA-30
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FUSTA SERRADA

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

N/mm²

kN/mm²

kg/m³

FUSTA SERRADA

N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²

kN/mm²
kN/mm²
kN/mm²

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

densitat característica: dk =
densitat mitja: dm =

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

kg/m³

C-24

24.0
14.0
0.40
22.0
2.5
4.0

11.0
7.4

0.37
0.69

350
420 ACER TIPUS:  a ferramentes

CLASSE RESISTENT
CONTROL DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA

-CATEGORÍA: QUALITAT ME-1 a escollir entre: PI SILVESTRE NACIONAL / PI PINASTER / PI INSIGNIS
-IDENTIFICACIÓ OCULAR: NUSOS: <1/2 DE LA CARA / <2/3 DEL CANTELL

FENEDURES: NO ADMESES
DESVIACIÓ DE FIBRES: <1:6 general

-HUMITAT DE SERVEI (higroscòpica de la fusta)
La fusta se servirà o s'emmagatzemarà a obra, fins a estar pròxima a aquest contingut d'humitat.

-TIPUS DE PROTECCIÓ
Nivell de penetració:  NP

-MUNTATGE:
La D.F. disposarà elements auxiliars de trava en fase de muntatge.

- FERRAMENTES:
Excepció: - Per a gruixos de xapes > 5mm pintura al forn

- Els claus i cargols de Ø > 4mm sense tractament

C24

Z-275-JR

≥ 20% (Classe servei 3)

NP4 (Penetració mitjana) o NP5 (Penetració total).
Es requereix un tractament industrial a pressió (autoclau).

Classe servei 2: Fe/Zn 12c ó Z 275 en calent (Segons ISO 2081 i EN10147)
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FUSTA SERRADA

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

N/mm²

kN/mm²

kg/m³

FUSTA SERRADA

N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²

kN/mm²
kN/mm²
kN/mm²

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

densitat característica: dk =
densitat mitja: dm =

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

kg/m³

C-24

24.0
14.0
0.40
22.0
2.5
4.0

11.0
7.4

0.37
0.69

350
420 ACER TIPUS:  a ferramentes

CLASSE RESISTENT
CONTROL DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA

-CATEGORÍA: QUALITAT ME-1 a escollir entre: PI SILVESTRE NACIONAL / PI PINASTER / PI INSIGNIS
-IDENTIFICACIÓ OCULAR: NUSOS: <1/2 DE LA CARA / <2/3 DEL CANTELL

FENEDURES: NO ADMESES
DESVIACIÓ DE FIBRES: <1:6 general

-HUMITAT DE SERVEI (higroscòpica de la fusta)
La fusta se servirà o s'emmagatzemarà a obra, fins a estar pròxima a aquest contingut d'humitat.

-TIPUS DE PROTECCIÓ
Nivell de penetració:  NP

-MUNTATGE:
La D.F. disposarà elements auxiliars de trava en fase de muntatge.

- FERRAMENTES:
Excepció: - Per a gruixos de xapes > 5mm pintura al forn

- Els claus i cargols de Ø > 4mm sense tractament

C24

Z-275-JR

≥ 20% (Classe servei 3)

NP4 (Penetració mitjana) o NP5 (Penetració total).
Es requereix un tractament industrial a pressió (autoclau).

Classe servei 2: Fe/Zn 12c ó Z 275 en calent (Segons ISO 2081 i EN10147)

ES-10Escala/Torre comunicació nivells 1-50
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Passadors Ø8mm
S235
Realitzar taladrat previ
amb el mateix Ø que
el passador

Passadors Ø8mm
S235
Realitzar taladrat previ
amb el mateix Ø que
el passador

Platines acer S275
140x200mm e=10mm

en creu soldades
en angle g=4.0mm

Placa base
e=12mm

160x160mm SHS 60x60x4.0
soldat a placa base
en tot el perímetre
soldadura en angle g=4.0mm

SHS 60x60x4.0
soldat a placa d'ancoratge
en tot el perímetre
soldadura en angle g=4.0mm

x4 Ø12 barra roscada
L=200mm + pota 150mm

Placa ancoratge
e=12mm

150x150mm
sobre morter
d'anivellació
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Unió pilars de fusta - fonamentació
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FUSTA SERRADA

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

N/mm²

kN/mm²

kg/m³

FUSTA SERRADA

N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²

kN/mm²
kN/mm²
kN/mm²

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

densitat característica: dk =
densitat mitja: dm =

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

kg/m³

C-24

24.0
14.0
0.40
22.0
2.5
4.0

11.0
7.4

0.37
0.69

350
420

ACER TIPUS:  a ferramentes

CLASSE RESISTENT
CONTROL DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA

-CATEGORÍA: QUALITAT ME-1 a escollir entre: PI SILVESTRE NACIONAL / PI PINASTER / PI INSIGNIS
-IDENTIFICACIÓ OCULAR: NUSOS: <1/2 DE LA CARA / <2/3 DEL CANTELL

FENEDURES: NO ADMESES
DESVIACIÓ DE FIBRES: <1:6 general

-HUMITAT DE SERVEI (higroscòpica de la fusta)
La fusta se servirà o s'emmagatzemarà a obra, fins a estar pròxima a aquest contingut d'humitat.

-TIPUS DE PROTECCIÓ
Nivell de penetració:  NP

-MUNTATGE:
La D.F. disposarà elements auxiliars de trava en fase de muntatge.

- FERRAMENTES:
Excepció: - Per a gruixos de xapes > 5mm pintura al forn

- Els claus i cargols de Ø > 4mm sense tractament

C24

Z-275-JR

≥ 20% (Classe servei 3)

NP4 (Penetració mitjana) o NP5 (Penetració total).
Es requereix un tractament industrial a pressió (autoclau).

Classe servei 2: Fe/Zn 12c ó Z 275 en calent (Segons ISO 2081 i EN10147)

Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents controls d'execució
(consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):
  -Perfils i xapes DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN 10025-2, 10210-1, 10219-1
  -Soldadures DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN ISO 14555, UNE-EN ISO 9606-1

1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades en l'apartat 11 del CTE DB SE-A i 2 del Código Estructural
2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):
    -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.
    -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350.
3.- Comprovació de soldadures:
    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del cordó ni defectes aparents.
    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de longitud ni separacions que

quedin fora de l'àmbit definit en el projecte, ni defectes aparents.
    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques dels cordons, seguint el pla

de control que la D. Facultativa o el Plec de Condicions determinin.
El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils d'arriostrament suplementaris, que es retiraran
una cop realitzada la totalitat de l'estructura.

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA S-275 JR

RECTE

RECTE
POTA

POTA

A. SUP. (LbII)

A. SUP. (LbII)

Ø6
A
B
C
D

E
F

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

B

D

E

45° 90°

5Ø>5cm

10Ø>10cm

F

A

C

h
s

LbII

LbI
Si h > 60cm→ s = 30cm
Si h > 25cm→ s = h-25cm
Si h ≤ 25cm→ s = 0

ANCORATGES I SOLAPAMENTS
FORMIGÓ ACER B500S/B500SD
DIÀMETRES (mm)
ANCORATGES (cm)

RADIS DE DOBLEGAT (cm)
SOLAPAMENTS (cm)

A. INF./SUP. (LbI)

A. INF./SUP. (LbI)

40

35 45 55 65 85 105 130 165 225
25 30 40 45 60 75 90 115 160
25 30 45 60 75 90 115 160
20 25 30 35 45 55 65 85 110
1.5 1.6 2.0 2.4 3.2 7.0 9.0 12.0 14.0
50 65 80 95 125 155 195 250 335
35 45 55 65 90 110 135 175 235

HA-30

ES-11Escala/Torre comunicació nivells

ESTRUCTURA SECCIONS
1-50 10
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02/04/2026 Projecte Executiu

Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents controls d'execució
(consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):
  -Perfils i xapes DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN 10025-2, 10210-1, 10219-1
  -Soldadures DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN ISO 14555, UNE-EN ISO 9606-1

1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades en l'apartat 11 del CTE DB SE-A i 2 del Código Estructural
2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):
    -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.
    -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350.
3.- Comprovació de soldadures:
    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del cordó ni defectes aparents.
    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de longitud ni separacions que

quedin fora de l'àmbit definit en el projecte, ni defectes aparents.
    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques dels cordons, seguint el pla

de control que la D. Facultativa o el Plec de Condicions determinin.
El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils d'arriostrament suplementaris, que es retiraran
una cop realitzada la totalitat de l'estructura.

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA S-275 JR

D.F. per a qualsevol tipus de divergència

estudi geotècnic. Consultar amb el geòleg i la

resistents que vénen descrits en el mencionat 

GEOTÈCNIC
EMPRESA

referència:

en base a l'estudi geotècnic realitzat per

El present projecte d'estructura s'ha calculat

aquesta empresa. I amb número de 

En aquest plànol es fà referència a uns estrats

ref B25-MCL-208

TPF-GETINSA EUROESTUDIOS S.L.

IDENTIFICADOR DE L'ESTRAT

Angle de fregament

ESTRAT
ZONA:

adm

adm

Tensió admisible sabata corregudas
s Tensió admisible sabata aïllada

Color:
Tipus:

Cohesió
Densitats

Potència:
Cota final:
Cota inicial:

3

Kg/cm²
Kg/cm²

Kg/cm²
T/m³

m
m
m

ª

Fonaments

Roca metroritzada

Pz GM V

1.70
1.70

Pissarres i pissarres sorrenques (Paleozoic)
Gris marronós amb tocs òcres

0.50 - 0.00
2.20

33 - 29.5

9.00 / 8.50
-9.00

(sota reblert) 0.00/-0.50

Vida útil considerada:                anys
Fck formigó:           N/mm²
Classe d'exposició:

r3 r3

RECOBRIMENT EN FONAMENTS

mm
mm

r2

Recobriment nominal r1 i r2:
Recobriment nominal r3:
NOTA: Sense formigó de neteja a la base de la sabata,
recobriment r2=80 mm.

r1

50

XC2 + XA1

50
30

80

Kg/m³
mm

N/mm²
N/mm²

ZONA

Kg/m³

FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

ASSAJOS DE CONTROL

Als 7 dies
Als 28 dies

VEURE PLECS DE CONDICIONS

DOCILITAT
Consistència
Compactació

Ciment:
Mínim contingut de ciment
Màxim contingut en ciment
Àrid, tamany màxim:
Àrid, classe
Màxima relació A/C
Només es modificarà la consistència
amb aditius
ADITIUS

Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
Consultar la freqüència dels assajos (unitat d'obra per assaig)
i el nombre de sèries de provetes per assaig.
Nombre de provetes
per cada sèrie:

Altres assajos segons la CE

Cilíndrica
7 i 28 dies

a 7 dies
a 28 dies

de reserva

Matxacat

21.0
30.0

Normal

3
2

1

CEM I, classe 42,5

0.50

375
20

325

Vibració mecànica
Tova

A justificar

Fonamentacions escala

HA-30/B/20/XC2+XA1

5-9 cm

6

N/mm2

N/mm2

N/mm2

%

ARMADURA PASSIVA:

Límit elàstic
Resistència última
Mòdul elàstic
Allargament en ruptura

ACER D'ARMADURA PASSIVA

-El subministrador de l'acer garantirà el compliment dels
requisits de la CE i aportarà el segell de qualitat AENOR
CC-CE o qualsevol altre segell legalment reconegut per la
Normativa vigent.

-Els diferents nivells d'armat s'organitzaran segons el que
s'especifica en els detalls pertanyents per a cada cas.

-Es compliran les longituds de sol·lapament en el detall que
figura en aquest plànol.

fyk>=
fu>=

Es>=
ξu>=

500
550

200000
12

B-500-S

NOTA FORMIGONAT
- Tots els elements estructurals es curaran segons el

Codi Estructural, article 52.5.

- Les superfícies horitzontals hauran de seguir un procés
de curat mitjançant reg, aplicació de pel·lícula
protectora o tapat amb mantes.

- Totes les superfícies amb acabats especials (vist,
abujardat, etc) es protegiran per evitar el seu
deteriorament.

- En totes les superfícies en les que el formigó quedi vist
es posarà un formigó d'acord amb l'ambient d'exposició
o com a última instància se'ls hi aplicarà pintura
anticarbonatació.

VEURE PLECS DE CONDICIONS

ESTRUCTURA

Plantes Edicles ombres restauració
1-50 ES-12



C24 - 140x220

C24 - 140x220

C2
4 -

 14
0x

22
0

C2
4 -

 14
0x

22
0

C2
4 -

 14
0x

22
0

C2
4 -

 14
0x

22
0

C2
4 -

 14
0x

22
0

C2
4 -

 14
0x

22
0

C24 - 140x220

C24 - 140x220

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

Pilar C24
160x160mm

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140 C24 
- 12

0x2
00C24 - 120x200

C24 - 120x200C24 
- 12

0x2
00

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140 C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C2
4 -

 80
x1

40

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C24 - 80x140

C2
4 -

 14
0x

22
0

C2
4 -

 14
0x

22
0

C24 - 140x220

C24 - 140x220

Escala 1/50

Cabana tipus 1
Escala 1/50

Cabana tipus 2
Escala 1/50

Cabana tipus 3

PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

MARÇ 2026
VEURE ETIQUETA ESTRUCTURA

LLISTAT DE REVISIONS
DATA COMENTARIS

PLÀNOL FULL

PROJECTE

Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquest
document sense el consentiment explícit dels propietaris.

Consulteu en els plànols d'arquitectura i replanteig la
posició i/o la forma dels elements representats en aquest
document. En aquest plànol només s'indiquen les mesures
invariants dels elements estructurals.

+34 93 319 44 91
bbg@bbg.cat
www.bbg.cat

E8943
Zona Pirata Tibidabo

ESTRUCTURA
01.Plantes
Edicles ombres restauració

ES-13

02/04/2026 Projecte Executiu

FUSTA SERRADA

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

N/mm²

kN/mm²

kg/m³

FUSTA SERRADA

N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²

kN/mm²
kN/mm²
kN/mm²

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

densitat característica: dk =
densitat mitja: dm =

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

kg/m³

C-24

24.0
14.0
0.40
22.0
2.5
4.0

11.0
7.4

0.37
0.69

350
420 ACER TIPUS:  a ferramentes

CLASSE RESISTENT
CONTROL DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA

-CATEGORÍA: QUALITAT ME-1 a escollir entre: PI SILVESTRE NACIONAL / PI PINASTER / PI INSIGNIS
-IDENTIFICACIÓ OCULAR: NUSOS: <1/2 DE LA CARA / <2/3 DEL CANTELL

FENEDURES: NO ADMESES
DESVIACIÓ DE FIBRES: <1:6 general

-HUMITAT DE SERVEI (higroscòpica de la fusta)
La fusta se servirà o s'emmagatzemarà a obra, fins a estar pròxima a aquest contingut d'humitat.

-TIPUS DE PROTECCIÓ
Nivell de penetració:  NP

-MUNTATGE:
La D.F. disposarà elements auxiliars de trava en fase de muntatge.

- FERRAMENTES:
Excepció: - Per a gruixos de xapes > 5mm pintura al forn

- Els claus i cargols de Ø > 4mm sense tractament

C24

Z-275-JR

≥ 20% (Classe servei 3)

NP4 (Penetració mitjana) o NP5 (Penetració total).
Es requereix un tractament industrial a pressió (autoclau).

Classe servei 2: Fe/Zn 12c ó Z 275 en calent (Segons ISO 2081 i EN10147)

Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents controls d'execució
(consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):
  -Perfils i xapes DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN 10025-2, 10210-1, 10219-1
  -Soldadures DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN ISO 14555, UNE-EN ISO 9606-1

1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades en l'apartat 11 del CTE DB SE-A i 2 del Código Estructural
2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):
    -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.
    -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350.
3.- Comprovació de soldadures:
    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del cordó ni defectes aparents.
    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de longitud ni separacions que

quedin fora de l'àmbit definit en el projecte, ni defectes aparents.
    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques dels cordons, seguint el pla

de control que la D. Facultativa o el Plec de Condicions determinin.
El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils d'arriostrament suplementaris, que es retiraran
una cop realitzada la totalitat de l'estructura.

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA S-275 JR
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CHS 60x4.0

Veure detall
peu metàl·lic
CHS 60x4.0

Veure detall
peu metàl·lic
CHS 60x4.0

Veure detall
peu metàl·lic
CHS 60x4.0

Veure detall
peu metàl·lic
CHS 60x4.0

>0
,5

0 
m

>0
,5

0 
m

>0
,5

0 
m

>0
,5

0 
m

>0
,5

0 
m

>0
,5

0 
m

Sabata segons geometria
i armat descrits en planta
Pou de fonamentació fins
l'estrat resistent Pz GM V

i 50cm de cantell mínim

Sabata segons geometria
i armat descrits en planta
Pou de fonamentació fins
l'estrat resistent Pz GM V

i 50cm de cantell mínim

Sabata segons geometria
i armat descrits en planta
Pou de fonamentació fins
l'estrat resistent Pz GM V

i 50cm de cantell mínim

Ancorar les 4 cantonades
de la sabata al pou de

fonamentació amb
1Ø16 B500s

Ancorar les 4 cantonades
de la sabata al pou de

fonamentació amb
1Ø16 B500s

Ancorar les 4 cantonades
de la sabata al pou de

fonamentació amb
1Ø16 B500s
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ESTRUCTURA
02.Seccions
Edicles ombres restauració

ES-14

02/04/2026 Projecte Executiu

FUSTA SERRADA

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

N/mm²

kN/mm²

kg/m³

FUSTA SERRADA

N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²

kN/mm²
kN/mm²
kN/mm²

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

densitat característica: dk =
densitat mitja: dm =

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

kg/m³

C-24

24.0
14.0
0.40
22.0
2.5
4.0

11.0
7.4

0.37
0.69

350
420 ACER TIPUS:  a ferramentes

CLASSE RESISTENT
CONTROL DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA

-CATEGORÍA: QUALITAT ME-1 a escollir entre: PI SILVESTRE NACIONAL / PI PINASTER / PI INSIGNIS
-IDENTIFICACIÓ OCULAR: NUSOS: <1/2 DE LA CARA / <2/3 DEL CANTELL

FENEDURES: NO ADMESES
DESVIACIÓ DE FIBRES: <1:6 general

-HUMITAT DE SERVEI (higroscòpica de la fusta)
La fusta se servirà o s'emmagatzemarà a obra, fins a estar pròxima a aquest contingut d'humitat.

-TIPUS DE PROTECCIÓ
Nivell de penetració:  NP

-MUNTATGE:
La D.F. disposarà elements auxiliars de trava en fase de muntatge.

- FERRAMENTES:
Excepció: - Per a gruixos de xapes > 5mm pintura al forn

- Els claus i cargols de Ø > 4mm sense tractament

C24

Z-275-JR

≥ 20% (Classe servei 3)

NP4 (Penetració mitjana) o NP5 (Penetració total).
Es requereix un tractament industrial a pressió (autoclau).

Classe servei 2: Fe/Zn 12c ó Z 275 en calent (Segons ISO 2081 i EN10147)

Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents controls d'execució
(consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):
  -Perfils i xapes DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN 10025-2, 10210-1, 10219-1
  -Soldadures DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN ISO 14555, UNE-EN ISO 9606-1

1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades en l'apartat 11 del CTE DB SE-A i 2 del Código Estructural
2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):
    -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.
    -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350.
3.- Comprovació de soldadures:
    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del cordó ni defectes aparents.
    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de longitud ni separacions que

quedin fora de l'àmbit definit en el projecte, ni defectes aparents.
    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques dels cordons, seguint el pla

de control que la D. Facultativa o el Plec de Condicions determinin.
El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils d'arriostrament suplementaris, que es retiraran
una cop realitzada la totalitat de l'estructura.

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA S-275 JR
Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents controls d'execució
(consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):
  -Perfils i xapes DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN 10025-2, 10210-1, 10219-1
  -Soldadures DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN ISO 14555, UNE-EN ISO 9606-1

1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades en l'apartat 11 del CTE DB SE-A i 2 del Código Estructural
2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):
    -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.
    -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350.
3.- Comprovació de soldadures:
    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del cordó ni defectes aparents.
    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de longitud ni separacions que

quedin fora de l'àmbit definit en el projecte, ni defectes aparents.
    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques dels cordons, seguint el pla

de control que la D. Facultativa o el Plec de Condicions determinin.
El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils d'arriostrament suplementaris, que es retiraran
una cop realitzada la totalitat de l'estructura.

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA S-275 JR

D.F. per a qualsevol tipus de divergència

estudi geotècnic. Consultar amb el geòleg i la

resistents que vénen descrits en el mencionat 

GEOTÈCNIC
EMPRESA

referència:

en base a l'estudi geotècnic realitzat per

El present projecte d'estructura s'ha calculat

aquesta empresa. I amb número de 

En aquest plànol es fà referència a uns estrats

ref B25-MCL-208

TPF-GETINSA EUROESTUDIOS S.L.

IDENTIFICADOR DE L'ESTRAT

Angle de fregament

ESTRAT
ZONA:

adm

adm

Tensió admisible sabata corregudas
s Tensió admisible sabata aïllada

Color:
Tipus:

Cohesió
Densitats

Potència:
Cota final:
Cota inicial:

3

Kg/cm²
Kg/cm²

Kg/cm²
T/m³

m
m
m

ª

Fonaments

Roca metroritzada

Pz GM V

1.70
1.70

Pissarres i pissarres sorrenques (Paleozoic)
Gris marronós amb tocs òcres

0.50 - 0.00
2.20

33 - 29.5

9.00 / 8.50
-9.00

(sota reblert) 0.00/-0.50

Vida útil considerada:                anys
Fck formigó:           N/mm²
Classe d'exposició:

r3 r3

RECOBRIMENT EN FONAMENTS

mm
mm

r2

Recobriment nominal r1 i r2:
Recobriment nominal r3:
NOTA: Sense formigó de neteja a la base de la sabata,
recobriment r2=80 mm.

r1

50

XC2 + XA1

50
30

80

Kg/m³
mm

N/mm²
N/mm²

ZONA

Kg/m³

FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

ASSAJOS DE CONTROL

Als 7 dies
Als 28 dies

VEURE PLECS DE CONDICIONS

DOCILITAT
Consistència
Compactació

Ciment:
Mínim contingut de ciment
Màxim contingut en ciment
Àrid, tamany màxim:
Àrid, classe
Màxima relació A/C
Només es modificarà la consistència
amb aditius
ADITIUS

Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
Consultar la freqüència dels assajos (unitat d'obra per assaig)
i el nombre de sèries de provetes per assaig.
Nombre de provetes
per cada sèrie:

Altres assajos segons la CE

Cilíndrica
7 i 28 dies

a 7 dies
a 28 dies

de reserva

Matxacat

21.0
30.0

Normal

3
2

1

CEM I, classe 42,5

0.50

375
20

325

Vibració mecànica
Tova

A justificar

Fonamentacions escala

HA-30/B/20/XC2+XA1

5-9 cm

6

N/mm2

N/mm2

N/mm2

%

ARMADURA PASSIVA:

Límit elàstic
Resistència última
Mòdul elàstic
Allargament en ruptura

ACER D'ARMADURA PASSIVA

-El subministrador de l'acer garantirà el compliment dels
requisits de la CE i aportarà el segell de qualitat AENOR
CC-CE o qualsevol altre segell legalment reconegut per la
Normativa vigent.

-Els diferents nivells d'armat s'organitzaran segons el que
s'especifica en els detalls pertanyents per a cada cas.

-Es compliran les longituds de sol·lapament en el detall que
figura en aquest plànol.

fyk>=
fu>=

Es>=
ξu>=

500
550

200000
12

B-500-S

NOTA FORMIGONAT
- Tots els elements estructurals es curaran segons el

Codi Estructural, article 52.5.

- Les superfícies horitzontals hauran de seguir un procés
de curat mitjançant reg, aplicació de pel·lícula
protectora o tapat amb mantes.

- Totes les superfícies amb acabats especials (vist,
abujardat, etc) es protegiran per evitar el seu
deteriorament.

- En totes les superfícies en les que el formigó quedi vist
es posarà un formigó d'acord amb l'ambient d'exposició
o com a última instància se'ls hi aplicarà pintura
anticarbonatació.

VEURE PLECS DE CONDICIONS

ESTRUCTURA

seccions edicles ombres restauració
1-50 ES-14



60x60x40
Arm. inf.:

#Ø12c/20x20cm

60x60x40
Arm. inf.:

#Ø12c/20x20cm

60x60x40
Arm. inf.:

#Ø12c/20x20cm

60x60x40
Arm. inf.:

#Ø12c/20x20cm

C24 - Ø180

C2
4 -

 Ø
18

0 C24 - Ø180 C2
4 -

 Ø
18

0

Sabata segons geometria
i armat descrits en planta
Pou de fonamentació fins
l'estrat resistent Pz GM V

Sabata segons geometria
i armat descrits en planta
Pou de fonamentació fins
l'estrat resistent Pz GM V

Ancorar les 4 cantonades
de la sabata al pou de

fonamentació amb
1Ø16 B500s

1 passador Ø16
acer 5.8

1 passador Ø16
acer 5.8

1 passador Ø16
acer 5.8

1 passador Ø16
acer 5.8

1 passador Ø16
acer 5.8

1 passador Ø16
acer 5.8
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ESTRUCTURA
01.Plantes
Pòrtics accés

ES-15

02/04/2026 Projecte Executiu

D.F. per a qualsevol tipus de divergència

estudi geotècnic. Consultar amb el geòleg i la

resistents que vénen descrits en el mencionat 

GEOTÈCNIC
EMPRESA

referència:

en base a l'estudi geotècnic realitzat per

El present projecte d'estructura s'ha calculat

aquesta empresa. I amb número de 

En aquest plànol es fà referència a uns estrats

ref B25-MCL-208

TPF-GETINSA EUROESTUDIOS S.L.

IDENTIFICADOR DE L'ESTRAT

Angle de fregament

ESTRAT
ZONA:

adm

adm

Tensió admisible sabata corregudas
s Tensió admisible sabata aïllada

Color:
Tipus:

Cohesió
Densitats

Potència:
Cota final:
Cota inicial:

3

Kg/cm²
Kg/cm²

Kg/cm²
T/m³

m
m
m

ª

Fonaments

Roca metroritzada

Pz GM V

1.70
1.70

Pissarres i pissarres sorrenques (Paleozoic)
Gris marronós amb tocs òcres

0.50 - 0.00
2.20

33 - 29.5

9.00 / 8.50
-9.00

(sota reblert) 0.00/-0.50

Vida útil considerada:                anys
Fck formigó:           N/mm²
Classe d'exposició:

r3 r3

RECOBRIMENT EN FONAMENTS

mm
mm

r2

Recobriment nominal r1 i r2:
Recobriment nominal r3:
NOTA: Sense formigó de neteja a la base de la sabata,
recobriment r2=80 mm.

r1

50

XC2 + XA1

50
30

80

Kg/m³
mm

N/mm²
N/mm²

ZONA

Kg/m³

FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

ASSAJOS DE CONTROL

Als 7 dies
Als 28 dies

VEURE PLECS DE CONDICIONS

DOCILITAT
Consistència
Compactació

Ciment:
Mínim contingut de ciment
Màxim contingut en ciment
Àrid, tamany màxim:
Àrid, classe
Màxima relació A/C
Només es modificarà la consistència
amb aditius
ADITIUS

Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
Consultar la freqüència dels assajos (unitat d'obra per assaig)
i el nombre de sèries de provetes per assaig.
Nombre de provetes
per cada sèrie:

Altres assajos segons la CE

Cilíndrica
7 i 28 dies

a 7 dies
a 28 dies

de reserva

Matxacat

21.0
30.0

Normal

3
2

1

CEM I, classe 42,5

0.50

375
20

325

Vibració mecànica
Tova

A justificar

Fonamentacions escala

HA-30/B/20/XC2+XA1

5-9 cm

6

NOTA FORMIGONAT
- Tots els elements estructurals es curaran segons el

Codi Estructural, article 52.5.

- Les superfícies horitzontals hauran de seguir un procés
de curat mitjançant reg, aplicació de pel·lícula
protectora o tapat amb mantes.

- Totes les superfícies amb acabats especials (vist,
abujardat, etc) es protegiran per evitar el seu
deteriorament.

- En totes les superfícies en les que el formigó quedi vist
es posarà un formigó d'acord amb l'ambient d'exposició
o com a última instància se'ls hi aplicarà pintura
anticarbonatació.

VEURE PLECS DE CONDICIONS

N/mm2

N/mm2

N/mm2

%

ARMADURA PASSIVA:

Límit elàstic
Resistència última
Mòdul elàstic
Allargament en ruptura

ACER D'ARMADURA PASSIVA

-El subministrador de l'acer garantirà el compliment dels
requisits de la CE i aportarà el segell de qualitat AENOR
CC-CE o qualsevol altre segell legalment reconegut per la
Normativa vigent.

-Els diferents nivells d'armat s'organitzaran segons el que
s'especifica en els detalls pertanyents per a cada cas.

-Es compliran les longituds de sol·lapament en el detall que
figura en aquest plànol.

fyk>=
fu>=

Es>=
ξu>=

500
550

200000
12

B-500-S

FUSTA SERRADA

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

N/mm²

kN/mm²

kg/m³

FUSTA SERRADA

N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²

kN/mm²
kN/mm²
kN/mm²

flexió: fm,k ≥
tracció paral.lela: ft,0,k ≥
tracció perpendicular: ft,90,k ≥
compressió paral.lela: fc,0,k ≥
compressió perpendicular: fc,90,k ≥
tallant: fv,k ≥

paral·lel mitjà: E0,m ≥
paral·lel característic: E0,k ≥
perpendicular mitjà: E90,m ≥
transversal mitjà: Gm ≥

densitat característica: dk =
densitat mitja: dm =

MÒDULS D'ELASTICITAT:

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA:

PROPIETATS MÍNIMES A GARANTIR SEGONS CTE

CLASSE RESISTENT:

kg/m³

C-24

24.0
14.0
0.40
22.0
2.5
4.0

11.0
7.4

0.37
0.69

350
420 ACER TIPUS:  a ferramentes

CLASSE RESISTENT
CONTROL DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA

-CATEGORÍA: QUALITAT ME-1 a escollir entre: PI SILVESTRE NACIONAL / PI PINASTER / PI INSIGNIS
-IDENTIFICACIÓ OCULAR: NUSOS: <1/2 DE LA CARA / <2/3 DEL CANTELL

FENEDURES: NO ADMESES
DESVIACIÓ DE FIBRES: <1:6 general

-HUMITAT DE SERVEI (higroscòpica de la fusta)
La fusta se servirà o s'emmagatzemarà a obra, fins a estar pròxima a aquest contingut d'humitat.

-TIPUS DE PROTECCIÓ
Nivell de penetració:  NP

-MUNTATGE:
La D.F. disposarà elements auxiliars de trava en fase de muntatge.

- FERRAMENTES:
Excepció: - Per a gruixos de xapes > 5mm pintura al forn

- Els claus i cargols de Ø > 4mm sense tractament

C24

Z-275-JR

≥ 20% (Classe servei 3)

NP4 (Penetració mitjana) o NP5 (Penetració total).
Es requereix un tractament industrial a pressió (autoclau).

Classe servei 2: Fe/Zn 12c ó Z 275 en calent (Segons ISO 2081 i EN10147)

Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents controls d'execució
(consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):
  -Perfils i xapes DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN 10025-2, 10210-1, 10219-1
  -Soldadures DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN ISO 14555, UNE-EN ISO 9606-1

1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades en l'apartat 11 del CTE DB SE-A i 2 del Código Estructural
2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):
    -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.
    -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350.
3.- Comprovació de soldadures:
    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del cordó ni defectes aparents.
    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de longitud ni separacions que

quedin fora de l'àmbit definit en el projecte, ni defectes aparents.
    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques dels cordons, seguint el pla

de control que la D. Facultativa o el Plec de Condicions determinin.
El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils d'arriostrament suplementaris, que es retiraran
una cop realitzada la totalitat de l'estructura.

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA S-275 JR

ESTRUCTURA

Plantes i seccions pòrtics entrada 
1-50 ES-15



M1-P01
120x120x40 + pou

M1-P02
120x120x40 + pou

M1-P03
120x120x40 + pou

M2-P01
120x120x40 + pou

M2-P02
120x120x40 + pou

M2-P05
120x120x40 + pou

M2-P03
120x120x40 + pou

M2-P04
120x120x40 + pou

M3-P01
120x120x40 + pou

M3-P04
120x120x40 + pou

M3-P02
120x120x40 + pou

M3-P03
120x120x40 + pou

M4-P01
120x120x40 + pou

M4-P02
120x120x40 + pou

M4-P04
120x120x40 + pou

M4-P03
120x120x40 + pou

FASE 1

CHS 114.3x6.0

Placa 250x250x15
Perns: Ø16
L=30cm+pota

250

25
0

30
30

30 30

60 cm 60 cm

60
 cm

12
0 

cm

60
 cm

120 cm

m
ín

.
40

 cm
40

 cm

Pou sota sabata
de formigó en massa

h = 40cm mínim
obligat recolzament

a estrat GM IV-V

1Ø16 a cada
cantonada

L=20+50cm
cap a l'interior

del pou

Arm. sup./inf.:
#Ø12c/20x20cm

Veure detall
placa ancoratge
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Kg/m³
mm

N/mm²
N/mm²

ZONA

Kg/m³

FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

ASSAJOS DE CONTROL

Als 7 dies
Als 28 dies

VEURE PLECS DE CONDICIONS

DOCILITAT
Consistència
Compactació

Ciment:
Mínim contingut de ciment
Màxim contingut en ciment
Àrid, tamany màxim:
Àrid, classe
Màxima relació A/C
Només es modificarà la consistència
amb aditius
ADITIUS

Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
Consultar la freqüència dels assajos (unitat d'obra per assaig)
i el nombre de sèries de provetes per assaig.
Nombre de provetes
per cada sèrie:

Altres assajos segons la CE

Cilíndrica
7 i 28 dies

a 7 dies
a 28 dies

de reserva

Matxacat

21.0
30.0

Normal

3
2

1

CEM IV, 42,5 SR

0.50

375
20

325

Vibració mecànica
Tova

A justificar

Fonamentació i mur de contenció

HA-30/B/20/XC2+XA1

6-9 cm

6

NOTA FORMIGONAT
- Tots els elements estructurals es curaran segons el

Codi Estructural, article 52.5.

- Les superfícies horitzontals hauran de seguir un procés
de curat mitjançant reg, aplicació de pel·lícula
protectora o tapat amb mantes.

- Totes les superfícies amb acabats especials (vist,
abujardat, etc) es protegiran per evitar el seu
deteriorament.

- En totes les superfícies en les que el formigó quedi vist
es posarà un formigó d'acord amb l'ambient d'exposició
o com a última instància se'ls hi aplicarà pintura
anticarbonatació.

VEURE PLECS DE CONDICIONS

N/mm2

N/mm2

N/mm2

%

ARMADURA PASSIVA:

Límit elàstic
Resistència última
Mòdul elàstic
Allargament en ruptura

ACER D'ARMADURA PASSIVA

-El subministrador de l'acer garantirà el compliment dels
requisits de la CE i aportarà el segell de qualitat AENOR
CC-CE o qualsevol altre segell legalment reconegut per la
Normativa vigent.

-Els diferents nivells d'armat s'organitzaran segons el que
s'especifica en els detalls pertanyents per a cada cas.

-Es compliran les longituds de sol·lapament en el detall que
figura en aquest plànol.

fyk>=
fu>=

Es>=
ξu>=

500
550

200000
12

B-500-S

RECTE

RECTE
POTA

POTA

A. SUP. (LbII)

A. SUP. (LbII)

Ø6
A
B
C
D

E
F

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

B

D

E

45° 90°

5Ø>5cm

10Ø>10cm

F

A

C

h
s

LbII

LbI
Si h > 60cm→ s = 30cm
Si h > 25cm→ s = h-25cm
Si h ≤ 25cm→ s = 0

ANCORATGES I SOLAPAMENTS
FORMIGÓ ACER B500S/B500SD
DIÀMETRES (mm)
ANCORATGES (cm)

RADIS DE DOBLEGAT (cm)
SOLAPAMENTS (cm)

A. INF./SUP. (LbI)

A. INF./SUP. (LbI)

50

40 50 65 75 100 125 155 200 265
30 40 50 55 75 95 115 150 200
30 40 55 75 95 115 150 200
25 30 40 45 60 75 90 115 150
1.5 1.6 2.0 2.4 3.2 7.0 9.0 12.0 14.0
55 75 95 110 150 185 230 295 395
45 55 70 85 110 140 175 220 295

HA-30

IDENTIFICADOR DE L'ESTRAT

Tensió tranferència

Angle de fregament

ESTRAT
ZONA:

tfs

fst

pt

adm

Tensió per puntas

s
s

s

Tensió per fuste

Tensió admisible

Color:
Tipus:

Cohesió
Densitats

Potència:
Cota final:
Cota inicial:

3

Kg/cm²
Kg/cm²
Kg/cm²
Kg/cm²

Kg/cm²
T/m³

m
m
m

ª

Enceps - Geotècnic: TPF Ingeniería B25-MCL-208

Roca metroritzada

Pz (GM IV-V/IV)

-
2.40

-

1.70

Pissarres i pissarres sorrenques (Paleozoic)
Gris

0.50 - 0.00
2.20

33 - 29.50

9.00 / 8.50
-9.00

Sota reblert 0.00/-0.50

Kg/m³
mm

N/mm²
N/mm²

ZONA

Kg/m³

FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

ASSAJOS DE CONTROL

Als 7 dies
Als 28 dies

VEURE PLECS DE CONDICIONS

DOCILITAT
Consistència
Compactació

Ciment:
Mínim contingut de ciment
Màxim contingut en ciment
Àrid, tamany màxim:
Àrid, classe
Màxima relació A/C
Només es modificarà la consistència
amb aditius
ADITIUS

Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
Consultar la freqüència dels assajos (unitat d'obra per assaig)
i el nombre de sèries de provetes per assaig.
Nombre de provetes
per cada sèrie:

Altres assajos segons la CE

Cilíndrica
7 i 28 dies

a 7 dies
a 28 dies

de reserva

Matxacat

21.0
30.0

Normal

3
2

1

CEM IV, 42,5 SR

0.50

375
20

325

Vibració mecànica
Tova

A justificar

Solera

HA-30/B/20/XC4+XA1+XM1

6-9 cm

6

ESTRUCTURA

 zones d'ombra fonamentació
ES-161-200



M1-P01
CHS 114.3x6.0

M1-P02
CHS 114.3x6.0

M1-P03
CHS 114.3x6.0

M2-P01
CHS 114.3x6.0

M2-P02
CHS 114.3x6.0

M2-P05
CHS 114.3x6.0

M2-P03
CHS 114.3x6.0

M2-P04
CHS 114.3x6.0

M3-P01
CHS 114.3x6.0

M3-P04
CHS 114.3x6.0

M3-P02
CHS 114.3x6.0

M3-P03
CHS 114.3x6.0

M4-P01
CHS 114.3x6.0

M4-P02
CHS 114.3x6.0

M4-P04
CHS 114.3x6.0

M4-P03
CHS 114.3x6.0

FASE 1

PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

MARÇ 2026
VEURE ETIQUETA ESTRUCTURA

LLISTAT DE REVISIONS
DATA COMENTARIS

PLÀNOL FULL

PROJECTE

Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquest
document sense el consentiment explícit dels propietaris.

Consulteu en els plànols d'arquitectura i replanteig la
posició i/o la forma dels elements representats en aquest
document. En aquest plànol només s'indiquen les mesures
invariants dels elements estructurals.

+34 93 319 44 91
bbg@bbg.cat
www.bbg.cat

E8943
Zona Pirata Tibidabo

ESTRUCTURA
01.Plantes
Zones d'ombra - coberta

ES-17

02/04/2026 Projecte Executiu

Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents controls d'execució
(consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):
  -Perfils i xapes DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN 10025-2, 10210-1, 10219-1
  -Soldadures DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN ISO 14555, UNE-EN ISO 9606-1

1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades en l'apartat 11 del CTE DB SE-A i 2 del Código Estructural
2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):
    -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.
    -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350.
3.- Comprovació de soldadures:
    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del cordó ni defectes aparents.
    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de longitud ni separacions que

quedin fora de l'àmbit definit en el projecte, ni defectes aparents.
    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques dels cordons, seguint el pla

de control que la D. Facultativa o el Plec de Condicions determinin.
El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils d'arriostrament suplementaris, que es retiraran
una cop realitzada la totalitat de l'estructura.

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA S-275 JR

A

B g

B>A

g gg

g g

SOLDADURA EN ANGLE 
Els cordons de soldadura en angle no
especificats tindran una gorja "g" de 0,7 vegades
el menor gruix "A" de les xapes en contacte i de
0,6 el gruix "A" si es realitzen per ambdues cares.

En cas de soldadura de perfils tubulars a altres
elements, els cordons de soldadura tindran una
gorja "g" igual al menor entre: el gruix del perfil
tubular o 0,7 vegades el gruix de l'altre element.
Entre perfils tubulars, la gorja serà igual al menor
dels gruixos dels perfils a soldar.

Quan es produeixin trobades entre tres cordons
de soldadura retirarem una de les xapes per tal
que un dels cordons sigui passant.

Gorja de soldadura (g) segons detalls.

SEGURETAT EST. METÀL·LICA
CLASSE D'EXECUCIÓ:

Nivell de risc:
Categoria d'ús:
Categoria d'execució:

CLASSE D'EXPOSICIÓ:

Veure taula 91.1 del CE

Veure taula 80.1.a del CE

RESISTÈNCIA AL FOC:

Nota: Veure més especificacions en anotacions en planta o
en detalls constructius

Veure taula 3.1 i 3.2 CTE DB-SI 6

4
CC 3
SC2
PC2

C4

No aplica

ESTRUCTURA

 zones d'ombra coberta
ES-171-200



C
L

473.50

Mur existent

475

QE

QG
CA

VR

VR

AS

AS

VR
VR

VR

VR

AS

AS

Zona 1: 95 m²

Zona 2: 50 m²

Zona 3: 17 m²

Zona 4: 14 m²

PEØ40

Armari amb elements de reg

FASE I

PEØ40

PEØ32

PEØ32

PEØ32

PEØ32

PEØ32

PE
Ø

32

PEØ40
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març 20261:200 REG
INST REG FASE II

FASE II

Pericó de registre amb elements reg: vàlvula tall, regulador pressió,

Pericó de registre de 60x60x60 amb presa de 1'' per mànega

LLEGENDA REG
DESCRIPCIÓSIMBOLOGIA

Vàlvula de tall / Electrovàlvula

Xarxa primària P.E. 40 mm. 10 atm. baixa densitat
alimentària dins de tubular de P.E.Ø90 mm (reg)

Xarxa primària P.E. H.D. baixa densitat alimentària dins de
tubular de PVCØ90. Diàmetres indicats en plànols

Anella de reg amb 7 goters per arbre

Pericó de 100x40x40 per comptador i clau tall + retenció

Pericó de 60x60x60 de registre

Pericó de 40x40x40 de registre

DESCRIPCIÓSIMBOLOGIA

Sistema degoteig amb canonada Unitechline 17 mm cada 30 cm

filtre anelles, comptador, programador 4 zones, col·lector i electrov.

R

VR AS Vàlvula de rentat col·locada en el punt més baix

enterrada 5 cm

Valvula antisifó (ventosa) col·locada en el punt més elevat

Filtre colador / Vàlvula de regulador de pressió
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Mur existent
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Grups de pressió Cascada
+ equip de cloració i filtre

Grup de pressió per
Aigua Nebulitzada

Inhibidor d'incrustacions
+ filtre amb regulador de pressió

Mirar esquema de principi

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"
3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

1/2"

(x2) AF PPR-DN25

A Food Truck

A Food Truck

(x3) AF PPR
-D

N
25

A Food Truck

A Food Truck

AF PPR-DN25

AF PPR
-D

N
25

(x2) AF PPR-DN25

AF PPR-DN25

Suportat a estructura 

Suportat a estructura 

Suportat a estructura 
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març 20261:200 FONT
FONTANERIA -FASE II

FASE II

Exemple 2 de Tòtem d'aigua nebulitzada
Exemple 1 de Tòtem d'aigua nebulitzada

CANONADA POLIAMIDA PER CIRCUIT A PRESSIÓ
D'AIGUA NEBULITZADA (FASE 1)

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ FONTANERÍA
DESCRIPCIÓSIMBOLOGIA

SORTIDA D'AIGUA NEBULITZADA

CANONADA POLIAMIDA PER CIRCUIT A PRESSIÓ
D'AIGUA NEBULITZADA

CANONADA PE(HD) PER ESCOMESA

GRUP DE PRESSIÓ PER SISTEMA
D'AIGUA NEBULITZADA

FINS A CLAU DE TALL GENERAL ATRACCIÓ

PER TOTEM D'ÀCER INOX DE 8 SORTIDES 
SORTIDA D'AIGUA NEBULITZADA
PER TOTEM D'ÀCER INOX DE 4 SORTIDES 

Làmpada UV

Bomba p/ Aigua
Nebulitzada (Fase I)

21W i 6 galons
Filtre

Vàlvula de reg. de pressió

Inhibidor d'incrustacions
DROPSON EMI 4000

By-pass

1/2"

A Totems (Fase I)

3/8"

3/8"

Esquema de principi - Aigua Nebulitzada

Canonades
de Poliamida

1/2"

A Totems
(Fase II)

FASE I

Bomba p/ Aigua
Nebulitzada
Canonades

de Poliamida
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Connexió a col·lector
més proper
*A replantejar en obra

Connexió a col·lector
més proper
*A replantejar en obra

Connexió a col·lector
més proper
*A replantejar en obra

Connexió a col·lector
més proper
*A replantejar en obra

Connexió a col·lector
més proper
*A replantejar en obra

Ø
16

0
2%

Ø
160

2%

Ø
160

2%

Ø
160

2%

Ø
16

0
2%

Arqueta per

amb tap
Food Truck

Arqueta per

amb tap
Food Truck

Arqueta per

amb tap
Food Truck

Arqueta per

amb tap
Food Truck

Arqueta per

amb tap
Food Truck
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març 20261:200 SAN
SANEJAMENT - FASE II

FASE II

FASE I

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT
DESCRIPCIÓSIMBOLOGIA

BUNERA SIFONICA

NOTES SANEJAMENT:

- S'ha de comprovar en obra la cota dels punts de connexió de les
xarxes de sanejament abans de la seva execució. En cas necessari
es procedirà a un replanteig en la direcció d'obra.

DIPÒSIT SOTERRAT DE RECOLLIDA D'AIGUA
PLUVIAL PER REG

XARXA SANEJAMENT FECAL
COL.LECTOR ENTERRAT O EMBEGUT
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IL.LUMINACIÓ -FASE II

FASE II

	92


	9�


A03
A03

A03
A03 A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A02.A

A02.A

A02.A

A02.A

A02.B

A02.B

A02.B

A02.C

A02.C
A02.C

A02.C A02.C

A02.C
A02.C A02.C

A02.C A02.C

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓ
LLEGENDA INSTALACIÓ ENLLUMENAT I ELECTRICITAT

ENLLUMENAT TIPUS FANALS EXISTENTS A MANTENIR
IL·LUMINACIÓ GENERAL DEL PARC

ENLLUMENAT TIPUS FOCUS XARXA D'OMBRES
I ELEMENTS SINGULARS

PUNT DE LLUM PER CABANES (ZONA RESTAURACIÓ)
IL·LUMINACIÓ GENERAL DEL PARC

ENLLUMENAT TIPUS BALISSA EN ESCALA / TORRE

PUNT D'ALIMENTACIÓ PER ELEMENTS COMPLEMENTARIS
D'IL·LUMINACIÓ: GARLANDES

FASE I
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Zona Pirata

SQ.CC

CC.CL1

CC.CL1

SQ.ZP

SQ.PT

Cap a Frigo

2xPVC Ø125

2xPVC Ø125

SQ.RG
IP55

Subquadre Gral.

RACK

SQ.SSIP55

Nou SQ.FT

FT.FT3

FT1

2x
PVC Ø

12
5

2x
PVC Ø

12
5

Cap a Granota

F01

F01

F01

F02

F02

F02

F01

FT.FT2

IP55

IP55

IP55

utilitzades a Fase II:
F01 - Preses Corrent Generals 1
F02 - Preses Corrent Generals 2
A03 - Enllumenat Focus

Línies projectades a Fase I

2xPVC Ø125

2xPVC
 Ø

125

FT.FT4
IP55

2xPVC Ø125

2xPVC Ø125

1x
PV

C
 Ø

90

2x
PV

C
 Ø

12
5

1xPVC Ø90

1xPVC Ø90

4x
PV

C
 Ø

12
5

CM1

CM2
CM3

CM3
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març 20261:200 ELE1
ELÈCTRICITAT -FASE II

FASE II

CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL ELEMENTS CONDUCTORS

PRESA CORRENT SCHUKO 16 A  NORMAL/ESTANC IP55
FASE I (MAGENTA) / FASE II (BLAU)

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN
LLEGENDA INSTALACIÓ ENLLUMENAT I ELECTRICITAT

PUNT DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA - FASE I / FASE II

6.- LAS LLUMENERES PENJADES NO PESARAN MÉS DE 5KG I EN CAS DE TNO TENIR CABLE FIADOR, LA TRACCIÓ
MÀXIMA SOPORTADA PEL CONDUCTOR SERÀ DE 15 N/MM2
7.- LES LLUMENERES ACCESSIBLES NO PERMETRAN EL CONTACTE DIRECTE PER LES PERSONES (PROTECCIÓ
DE LA LÀMPADA).

NOTES PER A L'EXECUCIÓ:

1. TOTS ELS CABLES DE ELECTRICITAT I DE VEU I DADES  SERAN NO PROPAGADORS DE LA FLAMA I DE EMISSIÓ
DE FUMS D'OPACITAT REDUCIDA
2. TOTS ELS CABLES D'ELECTRICITAT I DE VEU ANIRAN PER CONDUCCIONS SEPARADES
4.- TOTS ELS CONDUCTORS HAURAN D'ANAR PROTEGITS AMB TUBS CORRUGATS O RÍGIDS EN LA SEVA
DISTRIBUCIÓ

9.- LA SEPARACIÓ ENTRE CONDUCCIONS ELECTRIQUES I DE AIGUA/GAS/CLIMA SERÀ COM A MÍNIM DE 3 CM.
10.- LES PRESES DE CORRENT SERAN TOTES DE SEGURETAT.

5.- S'HAURÀ DE RESPECTAR ELS VOLUMS DE PROHIBICIÓ EN ELS LOCALS HUMITS.

11.- LES CONNEXIONS ES REALITZARAN SEMPRE MITJANÇANT REGLETA DINS DE CAIXA DE DERIVACIÓ O EN
ELEMENT PROPI DE LA LLUMENERA. NO ES PERMETRÁN REGLETES A L'AIRE.
12.- ES DEIXARÀ MÍNIM 1,10 M D'ESPAI LLIURE DAVANT DELS QUADRES ELÈCTRICS
13.- · LES ALÇADES I POSICIÓ EXACTA DELS MECANISMES, LLUMINÀRIES I RESTA D'ELEMENTS S'HAURÀ DE
REPLANTEJAR EN OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
14.- · TOT EL CONTROL D'ENLLUMENAT S'HAURÀ DE VERIFICAR I APROVAR PELTITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ
ABANS DE LA COMPRA D'ELEMENTS I LA SEVA INSTAL·LACIÓ

QUADRE / SUBQUADRE ELÈCTRIC

TUB SOTERRAT PVC DN125  - FASE I / FASE II

PUNT RJ45 CAT 6 UTP ESTANCA  - FASE I / FASE II

FASE I (MAGENTA) / FASE II (BLAU)

FASE I (MAGENTA) / FASE II (BLAU)

FASE I (MAGENTA) / FASE II (BLAU)

FASE I (MAGENTA) / FASE II (CIAN)
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Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 02 ENDERROCS

1 P2110-.AKXM m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m
d'alçària màxima, amb estructura de fusta, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor,
s'inclou la desconexió de totes les instal·lacions, així com el
desmuntatge de tots els elements existents en l'interior (mobiliari,
instal·lacions, etc) (P - 20)

22,29 162,000 3.610,98

2 P21B0-HBQX3 m2 Arrencada de coberta de formació d'ombres, format per bigues i pilars
de fusta i llàmina de bruc o canyís amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, inclou elements de fixació
(P - 26)

22,50 102,000 2.295,00

3 P21B0-HBQX1 u Arrencada de pal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, inclou cordes i elements de fixació (P - 24)

12,33 40,000 493,20

4 P21B0-HBQX2 u Arrencada de taules i bancs amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, inclou elements de fixació (P - 25)

45,00 15,000 675,00

5 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 23)

6,36 280,000 1.780,80

6 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 21)

5,75 73,200 420,90

7 P214U-.HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora
per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i
reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i
neteja de la superfície fresada. Inclou el transport de maquinaria a
obra (P - 22)

1,72 264,000 454,08

TOTAL Capítol 01.02 9.729,96

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 03 Excavació de fonamentació

1 P220-000 NI Són aplicables aquestes NOTES GENERALS, en totes les unitats que
componen aquest capítol, complementant-les amb aquesta informació,
en el cas que aquesta no figuri expressament indicat a les partides, tret
que s'hi especifiqui el contrari.

S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E., o/i Codi
Estructural, respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels
materials, l'emmagatzematge a l'obra, el procés d'execució,
l'homologació de les operacions per la realització de treballs específics
(gruistes, soldadors, etc.) les comprovacions finals i les toleràncies
admissibles, especifiques d'aquests capítols. Així com els manuals de
manteniment i conservació.

A les partides de moviment de terres queden inclosos:
-La disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
-La portada de la maquinària a l'obra, temps d'espera per a càrrega i
descàrrega del material i la retirada de maquinària i neteja del lloc de
treball.
-elevació de terres a màquina i càrrega mecànica sobre camió, repàs i
refinat de sòls i parets de zones excavades.
-En el cas de les excavacions, El fons de l'excavació ha de quedar
anivellat, no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els

0,00 0,000 0,00

euros

ADEQUACIO DE L´ANTIGA ZONA PIRATA I VIKING.
SUBSTITUCIO DE L´ATRACCIO DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA DE RESTAURACIO
FASE 2

PRESSUPOST Data: 29/04/26 Pàg.: 2

forats han de quedar reblerts.
-Els materials de reblert han de ser nets, sense argila, margues ni
altres materials estranys.
-S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge
necessaris per a evitar entollaments.
-A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer
amb piconadora manual (picadora de granota).
-No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades i no es
podran barrejar diferents tipus de materials.
-Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que
l'última no s'hagi eixugat.
-S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar
afectats per les obres.
(P - 28)

2 P221B-ZL6P m3 Excavació de rases i pous per a fonamentació, en terreny d'acord amb
estudi geotècnic, amb mitjans mecànics adequats i càrrega mecànica
sobre camió. (P - 29)

11,33 37,945 429,92

TOTAL Titol 3 01.03.03 429,92

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 04 FONAMENTACIO

Titol 3 01 Fonamentacions en superfície

1 P350-000 NI Són aplicables aquestes NOTES GENERALS, en totes les unitats que
componen aquest capítol, complementant-les amb aquesta informació,
en el cas que aquesta no figuri expressament indicat a les partides, tret
que s'hi especifiqui el contrari.

S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E., o/i Codi
Estructural, respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels
materials, els controls d'execució a fàbrica de prefabricats o elements
metàl·lics, l'emmagatzematge a l'obra, el procés d'execució,
l'homologació de les operacions per la realització de treballs específics
(gruistes, soldadors, etc.) les comprovacions finals i les toleràncies
admissibles, especifiques d'aquests capítols. Així com els manuals de
manteniment i conservació dels diferents elements.

A totes les unitats d'obra, es considera inclòs, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs.
En els treballs de formigonats, s'inclouen els treballs d' abocat i
vigilància del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, així com els regs intermitents després del formigonat de
l'element. Si es necessari, també es considerarà, l'addició de qualsevol
additiu al formigó, anticongelants, plastificants, airejants, retardants i
en general aquells que no estiguin especificats en el projecte i que
tinguin com a fi la manejabilitat i/o posada en obra del mateix o temps
de curat, així com el curat, protecció i neteja de beurada estan inclosos
en els preus unitaris corresponents.
Es consideren inclosos en el preu unitari de l'acer d'armadures tots els
solapaments de barres, retalls, mermes, armadures de muntatge i
elements separadors. Així com, les ajudes per a descàrrega de l'acer,
neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra
de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en
el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions i
soldadura de les armadures.
En els treballs d'encofrat, es considerarà la neteja acurada dels
taulers abans de col·locar-los, apuntalaments i travaments necessaris,
col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de
l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars
necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de

0,00 0,000 0,00

euros



ADEQUACIO DE L´ANTIGA ZONA PIRATA I VIKING.
SUBSTITUCIO DE L´ATRACCIO DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA DE RESTAURACIO
FASE 2

PRESSUPOST Data: 29/04/26 Pàg.: 3

formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la
solidesa, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de
passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció
i dilatació, realització d'escorrentius en cas que sigui necessari,
tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels
ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i
neteja dels materials d'encofrar.
S'hi inclou la realització de totes les juntes estructurals, amb els
materials adequats, i seguint indicacions de la Direcció Facultativa.
Es considera inclòs en el preu unitari de cada partida, el segellat amb
material elàstic de les juntes de dilatació (horitzontals i verticals),
segons indicacions de la Direcció Facultativa.
L'execució dels micropilons inclou el replanteig i execució dels
micropilons, perforacions, injecció de la beurada de ciment,
irregularitats i pèrdues, descapçat del micropiló, eliminació de la
lletada, raspatllat i sanejat de la superfície del tub d'acer per a la
formació de cap d'ancoratge. Tot realitzat per personal especialitzat i
homologat per l'empresa subministradora.
Les estructures metàl·liques de fonamentació es considera inclòs la
part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta
resistència i ordinaris, elements de fixació, unió, muntatge i ancoratge.
Si per a la realització de qualsevol element estructural es necessiten
arriostraments o apuntalaments especials suplementaris, el muntatge,
l'estada a l'obra i la retirada, quedaran inclosos en el preu unitari de les
partides.

(P - 47)
2 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,

amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des
de camió (P - 48)

19,36 1,800 34,85

3 P312-I6CC m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 45)

166,76 19,980 3.331,86

4 P312-Z7WP m3 Formigó per a rases, pous de fonaments i enceps,
HA-30/B/20/XC2+XA1, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba, mànega i vibratge mecànic. (P -
46)

149,98 17,184 2.577,26

5 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 43)

2,09 1.365,120 2.853,10

6 P311-DQ6G m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 44) 32,37 79,575 2.575,84
7 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb

perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 56)

19,45 180,000 3.501,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 14.873,91

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 05 ESTRUCTURA

Titol 3 04 Estructura metàl·lica

1 P44C-0000 NI Són aplicables aquestes NOTES GENERALS, en totes les unitats que
componen aquest capítol, complementant-les amb aquesta informació,
en el cas que aquesta no figuri expressament indicat a les partides, tret
que s'hi especifiqui el contrari.

S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E., o/i Codi
Estructural, respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels
materials, els controls d'execució a fàbrica de prefabricats o elements
metàl·lics, l'emmagatzematge a l'obra, el procés d'execució,
l'homologació de les operacions per la realització de treballs específics
(gruistes, soldadors, etc.) les comprovacions finals i les toleràncies

0,00 0,000 0,00

euros
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admissibles, especifiques d'aquests capítols. Així com els manuals de
manteniment i conservació dels diferents elements.

A totes les unitats d'obra, es considera inclòs, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per  a la correcta execució dels treballs.
Es considera inclòs la part proporcional de soldadures, preparació
prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, unió,
muntatge i ancoratge.
Si per a la realització de qualsevol element estructural es necessiten
arriostraments o apuntalaments especials suplementaris, el muntatge,
l'estada a l'obra i la retirada, quedaran inclosos en el preu unitari de les
partides.
(P - 54)

2 P44C-ZPYP kg Acer S 275 JR, per a pilars, en perfils laminats, perfils armats, xapes i
tubs, muntat i preparat en taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i
preparació de les superfícies de perfils d'acer fins a un grau de
preparació st2 (norma SIS 055900-1967) i grau de rugositat mitjà (G)
(ISO 8503-2), amb mitjans manuals i mecànics al taller i posterior
aplicació de una capa d'imprimació epoxi de dos components curada
amb poliamida i amb fosfat de zinc amb un gruix no inferior a 20
micres (P - 55)

5,47 1.905,671 10.424,02

3 P442-ZBZP kg Acer S 275 JR, per a bigues, en perfils laminats, perfils armats, xapes i
tubs, muntat i preparat en taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i
preparació de les superfícies de perfils d'acer fins a un grau de
preparació st2 (norma SIS 055900-1967) i grau de rugositat mitjà (G)
(ISO 8503-2), amb mitjans manuals i mecànics al taller i posterior
aplicació de una capa d'imprimació epoxi de dos components curada
amb poliamida i amb fosfat de zinc amb un gruix no inferior a 20
micres (P - 53)

5,01 1.004,648 5.033,29

4 P4S3-Z22P m Tensor d'acer laminat S275 JR i de 22 mm de diàmetre, subjectat a
l'obra amb plaques d'ancoratge, fixades amb doble femella als extrems
de les barres. (P - 57)

14,08 9,000 126,72

5 P8B2-G2EQ m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat M, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO
12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 80 μm, capa
intermèdia de 80 μm, i capa d'acabat de 80 μm, amb un gruix total de
protecció de 240 μm, aplicat de forma manual (P - 86)

26,81 69,853 1.872,76

6 P89C-Z93P m2 Pintat d'estructura metàl·lica a l’esmalt brillant de poliuretà acrílic, de
dos components curat amb isocianat alifàtic, segons color determinat
per la D.F., amb un espessor no inferior a 60 micres (medició segons
perfil teòric). (P - 83)

13,89 69,853 970,26

7 P4Z5-HAM1 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 58)

2,28 50,000 114,00

TOTAL Titol 3 01.05.04 18.541,05

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 05 ESTRUCTURA

Titol 3 06 Estructura de fusta

Titol 3 (1) 01 Estructura de fusta

1 P430-000 NI Són aplicables aquestes NOTES GENERALS, en totes les unitats que
componen aquest capítol, complementant-les amb aquesta informació,
en el cas que aquesta no figuri expressament indicat a les partides, tret
que s'hi especifiqui el contrari.

S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E., o/i Codi
Estructural, respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels
materials, els controls d'execució a fàbrica de prefabricats o elements
metàl·lics, l'emmagatzematge a l'obra, el procés d'execució,

0,00 0,000 0,00

euros
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l'homologació de les operacions per la realització de treballs específics
(gruistes, soldadors, etc.) les comprovacions finals i les toleràncies
admissibles, especifiques d'aquests capítols. Així com els manuals de
manteniment i conservació dels diferents elements.

A totes les unitats d'obra, es considera inclòs, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per  a la correcta execució dels treballs.
Es considera inclòs la part proporcional ferramentes de connexió,
cargols i passadors, formació d'encaixos, motllures, reblert de resines
epoxi entre la fusta i la ferramenta a taller.
Si per a la realització de qualsevol element estructural es necessiten
arriostraments o apuntalaments especials suplementaris, el muntatge,
l'estada a l'obra i la retirada, quedaran inclosos en el preu unitari de les
partides.

(P - 49)
2 P43D-ZURP m3 Pilar de fusta massissa C24, amb acabat ribotat i d'esquadria segons

plànols, treballada al taller i amb tractament per una classe d'ús 3.1
amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP4 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports
amb l'ajuda de grua. (P - 52)

1.395,78 3,441 4.802,88

3 P431-ZSBP m3 Biga de fusta massissa C24, amb acabat ribotat i i d'esquadria segons
plànols, treballada al taller i amb tractament per una classe d'ús 3.1
amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP4 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports
amb l'ajuda de grua. (P - 50)

1.192,41 8,848 10.550,44

4 P437-4S9U kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR,
galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
col·locat a l'obra (P - 51)

6,51 500,756 3.259,92

5 P4Z5-HAM1 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 58)

2,28 31,500 71,82

TOTAL Titol 3 (1) 01.05.06.01 18.685,06

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 07 COBERTES

Titol 3 02 CABANES RESTAURACIO

1 P531-.9RNE m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliuretà, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior grecada
color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en
ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts,
amb un pendent de 7 a 30 % (P - 61)

56,98 126,500 7.207,97

2 P530-.52AI m Carener fix de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, color standardl, llis i
amb angle de 90°, de 50 cm de desenvolupament com a màxim,
col·locada ancorada (P - 59)

11,92 44,600 531,63

3 P530-.52AI1 m Remat perimetral de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, color standard,
llis i amb angle de 90°, de 20 cm de desenvolupament com a màxim,
col·locada ancorada (P - 60)

10,54 87,200 919,09

4 P5Z30-FJUY1 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi tractada, de 50x40 mm de secció,
col·locades cada 50 cm, sobre corretges i amb fixacions mecàniques
(P - 62)

29,05 126,500 3.674,83

5 PR91-OACQ2 u Coberta de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional,
col·locada amb grapes sobre rastrells de fusta tractada, amb faldons
laterals. Inclou rastrells de fusta tractada anclats sobre panell amb
fixacions mecàniques i elements i mitjans auxiliars pel seu correcte
montatge. Totalment acabada segons detall de projecte
(P - 178)

55,93 168,400 9.418,61

euros
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TOTAL Titol 3 01.07.02 21.752,13

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 08 ACABATS EXTERIORS

Titol 3 01 PAVIMENTS

Titol 3 (1) 01 FUSTA

1 P9V4-H9E1 m2 Paviment de fusta de pi flandes tractada amb autoclau (grau de
proteció IV) per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'ample, d'una
peça, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells (P - 92)

178,96 40,214 7.196,70

2 P9V4-H9E2 m Esglaó de fusta de pi flandes tractada amb autoclau (grau de proteció
IV) per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells (P - 93)

61,57 39,200 2.413,54

TOTAL Titol 3 (1) 01.08.01.01 9.610,24

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 08 ACABATS EXTERIORS

Titol 3 01 PAVIMENTS

Titol 3 (1) 02 FORMIGO

1 P992-IR6711 u Escocell circular d'acer corten, de 60 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i
de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no
estructural HNE-15/P/40 (P - 89)

138,22 21,000 2.902,62

2 P93L-.B3FA m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20
de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, amb malla
electrosoldada 15x15x6 o fibres de polipropilè barrejades en massa
per controlar la retracció, acabat llis (P - 88)

33,83 24,360 824,10

3 P9GA-HP.8212 m2 Paviment de formigó HA-25 amb malla electrosoldada 15x15x6 o fibres
de polipropilè barrejades en massa per controlar la retracció, amb
acabat de textura especial de 12 cm de gruix i acabat imprès, abocat
des de camió, acabat superficial antilliscant. Color i format del motllo
de la impressió a definir per la DF. (P - 91)

34,28 878,000 30.097,84

4 P993-HCJR m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2,
capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant
de resines epoxi i granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb
capa elastica perimetral al tronc (P - 90)

179,99 5,880 1.058,34

5 PDKY-HP2011 u Extracció i recol·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis
de costat <= 80 cm (P - 101)

88,47 11,000 973,17

TOTAL Titol 3 (1) 01.08.01.02 35.856,07

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 08 ACABATS EXTERIORS

Titol 3 02 REVESTIMENTS

Titol 3 (1) 01 FUSTA

1 P866-HC7Q1 m2 Revestiment de parament vertical amb taulons de fusta de pi tractada
amb autoclau (grau de proteció IV), de 10cm d'ample i 4cm de gruix ,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells. (P - 82)

143,18 47,500 6.801,05

euros
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TOTAL Titol 3 (1) 01.08.02.01 6.801,05

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 08 ACABATS EXTERIORS

Titol 3 03 PINTURA

1 P8A4-AKV9 m2 Tractament de protecció superficial de superfície horitzontal de fusta,
amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 85)

7,39 79,414 586,87

2 P8A4-AKV8 m2 Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb
lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida,
acabat mat, aplicat en dues capes (P - 84)

6,54 47,500 310,65

3 P8BM-I3EM m2 Tractament antilliscant per a elements superficials de fusta, amb
producte tricomponent, basat en un esmalt transparent acrílic-poliuretà
de dos components que barrejat amb l'àrid especial antilliscant, que
aplicat sobre la superficie de fusta proporciona un recobriment amb
caracter antilliscant (P - 87)

30,24 79,414 2.401,48

TOTAL Titol 3 01.08.03 3.299,00

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 10 FUSTERIA

Titol 3 02 FUSTA

1 PR92-.IRQX m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), d'1,00 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de
diàmetre variable de 70mm i 60mm, un passamà superior i un
travesser inclinat, units amb peces especials d'acer galvanitzat, i
mecanitzats a la part inferior per fixació al paviment, adequats in situ a
la pendent del terreny. Anclats al paviment amb pletines metàl·liques
de 150x150mm, fixades mecànicament a la solera existent i peces
d'unió als muntats. Segons plànols i detalls del projecte (P - 179)

71,62 30,000 2.148,60

2 PR92-.IRQX1 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), d'1,00 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de
diàmetre variable de 70mm i 60mm, un passamà superior i dos
travessers inclinats en forma de creu, units amb peces especials d'acer
galvanitzat. Fixats mecànicament a la estructura portant ambpeces
d'unió. Segons plànols i detalls del projecte (P - 180)

50,49 49,640 2.506,32

3 PQS6-10OO5 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa. S'inclou els elements
d'ancoratge i subjecció (P - 160)

56,40 49,640 2.799,70

TOTAL Titol 3 01.10.02 7.454,62

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 11 SERRALLERIA

1 P6A3-.FA57 m2 Reixat d'acer de malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix,
acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015, fixat a
estructura de perfil buit d'acer galvanitzat i plastificat en color verd
RAL 6015 de secció 30x30x1,5mm, fixats mecànicament a obra.
Totalment instal·lat i acabat segons projecte

(P - 64)

51,38 25,000 1.284,50

euros
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2 PR92-IRQY1 m Modificació de barana metàl·lica del nivell 478,50 per tal d'entregar la
barana de fusta de la nova escala, inclou el pintat de l'element i tot allò
necessari per deixar la barana completament acabada (P - 181)

36,47 2,700 98,47

TOTAL Capítol 01.11 1.382,97

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 Recollida, evacuació i tractament de residus

Titol 3 (1) 01 Sanejament

1 XPAUCSN2 u Partida alçada a justificar per a la realització de totes les connexions
de sanejament previstes i necessaries a la xarxa existent del recinte.
Inclou realització de rases en paviments, estesa de tubs, reblerts i
repavimentats.
Inclou connexionats a col·lectors existents.
Inclou subministrament de tap de registre ubicat dins de pericons
Inclou possibles reparacions derivades de l'actuació.

(P - 184)

3.557,07 1,000 3.557,07

2 PD785-WCD2 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus
A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 160, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó
vibrant elèctric (P - 94)

35,67 27,000 963,09

3 PD785-WCDL m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus
A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 125, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric (P - 95)

14,74 10,000 147,40

4 PDK4-.LP58 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm i fondària de 50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
100)

113,20 5,000 566,00

5 PDK1-DXA7 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 97)

109,22 5,000 546,10

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.01.01 5.779,66

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 Instal.lacions d’aigua Freda i Calenta Sanitària

Titol 3 (1) 01 Aigua Nebulitzada

euros
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1 PFF0-3D01 m Tub de poliamida d'alta pressió per a nebulització de 3/8', resistent a
l’aigua i la majoria dels productes químics utilitzats en sistemes de
nebulització, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
Fitxa tècnica:
Tub de poliamida homologat
Alta estabilitat i resistència
Tub calibrat
Radi de curvatura mín.: 50 mm
Pressió: 80 bar
Temperatura: -20 / 90 ºC
Color negre (P - 108)

12,23 58,000 709,34

2 PFF0-3D02 m Tub de poliamida d'alta pressió per a nebulització de 1/2', resistent a
l’aigua i la majoria dels productes químics utilitzats en sistemes de
nebulització, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
Fitxa tècnica:
Tub de poliamida homologat
Alta estabilitat i resistència
Tub calibrat
Radi de curvatura mín.: 50 mm
Pressió: 80 bar
Temperatura: -20 / 90 ºC
Color negre (P - 109)

14,89 22,000 327,58

3 PJS1-6U01 u Injector amb filtre de 0,20 mm, connectat a la canonada, i regulat.
Marca Aquaclimas referencia AQI02 o equivalent (P - 136)

51,28 48,000 2.461,44

4 PJS1-6U02 u Connector per a 8 injectors amb filtre de 0,20 mm, connectat a la
canonada, i regulat.
Marca Aquaclimas AquaSomSystem o equivalent (P - 137)

80,65 6,000 483,90

5 PNL2-CR01 u Bomba professional d’alta pressió, amb motor monofàsic, amb
protecció tèrmica 230V-50Hz, 1450 rpm, consum 1,5 kW, autoventilat.
Pressió òptima de treball 70 bar (Màx. 100 bar). Interruptor ON-OFF.
Vàlvula reguladora de pressió i bypass Security System. Manòmetre
de pressió integrat. Electrovàlvula d’entrada d’aigua. Electrovàlvula
de drenatge automàtic. Base i carcassa fabricades en acer pintat al
forn. Cicló incorporat. Fabricació segons la normativa CE.
Dimensions 72×45×51, muntada entre tubs
Marca Aquaclimas model AquaRXL referencia AQBRX8 o equivalent
(P - 147)

2.112,90 1,000 2.112,90

6 PHR0-8F01 u Tòtem de nebulització dissenyat en acer inoxidable de gran qualitat,
col·locat amb fixacions mecàniques

Característiques tècniques:
Estructura d’acer inoxidable 304
Alçada de 2,70 m
Tub cilíndric de 100 mm de diàmetre
Estructura de 2,7 metres d’alçada
Suport de muntatge soldat de 300×300 mm
Admet fins a 8 injectors de nebulització

Marca EcoPluv o equivalent (P - 134)

1.946,33 6,000 11.677,98

7 PJSA1-9201 u Quadre de control digital cíclic programable, muntat superficialment,
connectat.
Marca Aquaclimas model Aquacontrol AQP01 o equivalent
(P - 139)

440,85 1,000 440,85

8 PN36-H301 u Vàlvula per instal·lacions d'alta pressió 1/4´´, col·locada superficialment
Marca Aquaclimas model AQRAP10 o equivalent (P - 145)

37,49 4,000 149,96

9 PN33-ANRG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 143)

34,46 6,000 206,76

euros
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10 PN81-AYPL u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137,
amb brides, DN 32 (per a tub de 40 mm de diàmetre nominal), de 10
bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), muntada superficialment (P - 146)

52,54 1,000 52,54

11 PFB3-1.2NID m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm (P - 104)

20,36 3,000 61,08

12 PJM1-H901 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, de 1500x900x500 mm,
instal·lat encastat en mur (P - 135)

342,96 1,000 342,96

13 PEV1-H9WZ m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 102)

2,87 10,000 28,70

14 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 113)

1,46 10,000 14,60

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.02.01 19.070,59

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 Instal.lacions d’aigua Freda i Calenta Sanitària

Titol 3 (1) 03 Reg

1 PFB3-1.2K0H m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm (P - 103)

21,30 12,000 255,60

2 PFB4-DW43 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 105)

5,66 73,000 413,18

3 PFB4-DW45 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 106)

7,27 42,000 305,34

4 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 107)

9,58 20,000 191,60

5 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 96)

0,73 140,000 102,20

6 PN33-ANRH u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 32 (per a tub de 40 mm ), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 144)

41,49 2,000 82,98

euros
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7 PEV1-H9WZ m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 102)

2,87 24,000 68,88

8 PG33-.E6VZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P
- 120)

5,40 20,000 108,00

9 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 113)

1,46 44,000 64,24

10 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 140)

141,32 1,000 141,32

11 PJST-IZYC u Anella per a reg manual d'arbres amb tub circular perforat superfície
interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 80
mm, de 4,5 m de llargària, col·locat en el moment de fer la plantació a
una distància de 0,5 m al voltant del tronc de l'arbre i a 0,6 m de
fondària, deixant un extrem 5 cm per sobre del nivell superior del
reblert (P - 141)

13,87 23,000 319,01

12 PN81-AYPL u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137,
amb brides, DN 32 (per a tub de 40 mm de diàmetre nominal), de 10
bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), muntada superficialment (P - 146)

52,54 1,000 52,54

13 PDK4-.LP58 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm i fondària de 50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
100)

113,20 4,000 452,80

14 PDK1-DXA7 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 97)

109,22 4,000 436,88

15 PJM1-H901 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, de 1500x900x500 mm,
instal·lat encastat en mur (P - 135)

342,96 1,000 342,96

16 PJS7-HBCH u Col·lector per a grup de 6 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat
a canonada d'alimentació (P - 138)

35,48 1,000 35,48

17 PZ01-11001 u Partida per a la realització de totes les proves necessàries dels
sistemes de reg i fontaneria: de pressió, estancament, cobertura,
funcionament general i totes les que siguin necessàries o sol·licitades
per la D.F. o pels tècnics municipals.

Es realitzaran davant de la direcció facultativa. A efectuar abans
d’amagar la canonada. Inclou la realització i redacció dels informes de
resultats i dels certificats signats. (P - 183)

666,07 1,000 666,07

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.02.03 4.039,08

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 Instal.lacions d’aigua Freda i Calenta Sanitària

Titol 3 (1) 04 Aigua Freda Sanitaria

1 PFB3-1.2NID m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del

20,36 170,000 3.461,20

euros

ADEQUACIO DE L´ANTIGA ZONA PIRATA I VIKING.
SUBSTITUCIO DE L´ATRACCIO DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA DE RESTAURACIO
FASE 2

PRESSUPOST Data: 29/04/26 Pàg.: 12

recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm (P - 104)

2 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 96)

0,73 90,000 65,70

3 PN33-ANRF u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm ), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 142)

31,50 10,000 315,00

4 PDK4-.LP58 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm i fondària de 50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
100)

113,20 5,000 566,00

5 PDK1-DXA7 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 97)

109,22 5,000 546,10

6 PJM1-H901 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, de 1500x900x500 mm,
instal·lat encastat en mur (P - 135)

342,96 1,000 342,96

7 PN81-AYPL u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137,
amb brides, DN 32 (per a tub de 40 mm de diàmetre nominal), de 10
bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), muntada superficialment (P - 146)

52,54 6,000 315,24

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.02.04 5.612,20

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 Instal.lacions elèctriques

Titol 3 (1) 01 Escomeses i Comptadors

1 L21EE2E1 u Actuació en Quadre General i estesa nova escomesa

Inclou:
- Connexionats necessaris per a deixar la escomesa en servei.
- Retirada del cablejat actual i tirada de la nova escomesa. Utilització
del conductor actual com a cable-guia per passar la nova escomesa.
- En cas necessari realització de noves arquetes de registre de pas
intermitges pel pas de la nova escomesa.
- Inclou, en cas necessari, treballs fora d'horari laboral, festius o
nocturns.

(P - 8)

722,96 1,000 722,96

2 PG33-.E74I m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 122)

15,08 520,000 7.841,60

3 PG33-.E74G m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 121)

11,99 130,000 1.558,70

euros
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TOTAL Titol 3 (1) 01.12.05.01 10.123,26

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 Instal.lacions elèctriques

Titol 3 (1) 02 Quadres i Equips

1 L21EE2E3 u Actuació en Subquadre General Zona Pirata (SQ.ZP)

Inclou:
- Subministració i instalació de les noves proteccions indicades en
esquemes unifilars (3 magnetotermics 10A/2 corba C, 3 contactors
25A/2 amb selector A0M, 3 interruptors crespusculars i 3 rellotges)
- Connexionat de les noves proteccions a les noves línies indicades en
Fase II.

(P - 9)

1.066,15 1,000 1.066,15

2 EG14PA05 u Subquadre Food Trucks, format per 1 armaris metàl·lics/plàstic
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura
de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb
tanca, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el
seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura
grafiats en l'esquema corresponent.

Acabats amb pintura epoxy-poliester. Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Aparamenta i estructura del quadre
de la marca Legrand

Totalment muntat i deixat en funcionament.
Marca Legrand o equivalent (P - 1)

2.170,01 1,000 2.170,01

3 EG14PA06 u Subquadre Food Truck Tipus, format per 1 armaris plàstic combinables
amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforat; porta frontal de plastic, plafons de tancament, plaques suports
i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i
protecció i mesura grafiats en l'esquema corresponent.

Inclou:
- Proteccions indicades en esquemes unifilars.
- Bases industrials amb tapa (tipus clavilla industrial) adaptat al
Quadre.
- 2 preses de telecomunicacions RJ45 integrades en el quadre.
- Porta plàstica transparent amb pany amb clau.

Grau de protecció IP55

Acabats amb pintura epoxy-poliester. Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Aparamenta i estructura del quadre
de la marca Legrand

Totalment muntat i deixat en funcionament.
Marca Legrand o equivalent (P - 2)

1.824,20 4,000 7.296,80

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.05.02 10.532,96

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 Instal.lacions elèctriques

Titol 3 (1) 04 Instal·lació interior

euros
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1 PG33-.E755 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 123)

3,48 120,000 417,60

2 PG33-.E756 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 124)

4,47 75,000 335,25

3 PG33-.E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 119)

6,38 60,000 382,80

4 PG33-.E759 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 125)

9,43 225,000 2.121,75

5 PG33-.E76J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 126)

19,09 136,000 2.596,24

6 PG2N-EUJF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 115)

6,88 245,000 1.685,60

7 PG2N-EUJE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 114)

4,82 20,000 96,40

8 PG2P-6T0L m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 116)

3,85 40,000 154,00

9 PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 117)

4,33 50,000 216,50

10 PG2P-6T0N m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 118)

5,09 50,000 254,50

11 EG351U20 u Punt de connexió de presa de corrent / interruptor / commutat / sensor
presència / polsador / punt treball des de caixa de derivació de la línia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació
ES07Z1-K de 2,5mm2 de secció (2 m) i sota tub de PVC rígid de DN20
mm (2 m), fins a connexió a aparell.

Inclou subministrament i instal·lació del material (cablejat i conducció),
mà d'obra i mitjans necessaris. (P - 4)

17,60 12,000 211,20

12 PG12-DHES u Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 110)

58,42 10,000 584,20

13 PG12-DHG0 u Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 125x125 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 111)

78,23 10,000 782,30

14 PG12-DHHY u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 215x215 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 112)

146,87 2,000 293,74

euros
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15 PG6O-77RY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 128)

19,81 17,000 336,77

16 EG351000 u Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la línia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació
ES07Z1-K de 1,5mm2 de secció (2 m) i sota tub de PVC rígid de DN16
mm (2 m ), fins a connexió a aparell.

Inclou subministrament i instal·lació del material (cablejat i conducció),
mà d'obra i mitjans necessaris. (P - 3)

14,66 44,000 645,04

17 EG35PA12 u Punt de connexió de llum exterior des de caixa de derivació de la línia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació RZ1-K de
2,5mm2 de secció (4 m) i sota tub de PVC rígid de DN25 mm (4 m ),
fins a connexió a aparell.

La línia principal serà de 6 mm2 de secció i la derivació a la llumenera
serà de 2,5 mm2 de secció.

Inclou subministrament i instal·lació del material (cablejat i conducció),
mà d'obra i mitjans necessaris. (P - 5)

38,25 26,000 994,50

18 PG35PA18 u Xarxa equipotencial d'elements conductors format per cable de coure
aïllat de RZ1-K 1x6 mm2 de secció, tub de PVC flexible o rígid i
accesoris de fixació, senyalització i muntatge. (P - 127)

57,98 5,000 289,90

19 PDK2-.VL6X u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de
20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
99)

182,82 3,000 548,46

20 PDK1-DXB2 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 98)

151,82 3,000 455,46

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.05.04 13.402,21

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 Instal.lacions d’il.luminació

Titol 3 (1) 01 Enllumenat

1 PH21PA13 m Subministrament i col·locació de llumenera tipus projectors exterior.
Caracteristiques:

- Potencia 33 W. Flux de sortida 3580 lumens
- Fabricat en injecció d'alumini lacat amb tractament de cataforesi i
vidre trempat, cargols d'acer inoxidable i junts de silicona.

Inclou tots els elements necessaris per a la correcta suportació per
anclatge en zones definides en projecte.
Inclou en cas necessari realització de bloc de formigó per anclatge de
la llumenera.

Inclou tots els elements necessaris per muntar-los i posar-los en
marxa.
Totalment instal·lat i deixat en funcionament
Marca LedsC4 Hubble Cob LED referncia 05-E101-Z5-CK o equivalent
S'haura de validar la marca i model projectats amb la D.F i titular,
abans de la seva compra i instal·lació.
(P - 130)

314,13 29,000 9.109,77

2 PH21PA15 u Subministrament i col·locació de llumenera tipus balissa.
Característiques:

123,71 14,000 1.731,94

euros
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- Fabricada en llautó i cos ovalat.
- Model LED
- Amb un grau de protecció IP44, IK06.
- Classe aillament I

Inclou tots els elements necessaris per a la correcta suportació per
anclatge en zones definides en projecte.
Inclou en cas necessari realització de bloc de formigó per anclatge de
la llumenera.

Inclou tots els elements necessaris per muntar-los i posar-los en
marxa.
Totalment instal·lat i deixat en funcionament
Marca Moretti Luce o equivalent.
S'haura de validar la marca i model projectats amb la D.F i titular,
abans de la seva compra i instal·lació. (P - 132)

3 PH21PA14 u Subministrament i col·locació de llumenera tipus projector amb braç
per Cabanes . Característiques:

- Potencia 12 W. Flux sortida:1256 lumen
- Fabricat en injecció d'alumini lacat amb tractament de cataforesi i
vidre trempat, cargols d'acer inoxidable i junts de silicona.
- Temperatura de color 3000K, CRI 80 i equip electrònic incorporat.
- Amb grau de protecció IP65, IK06.

Inclou tots els elements necessaris per a la correcta suportació per
anclatge en zones definides en projecte.
Inclou en cas necessari realització de bloc de formigó per anclatge de
la llumenera.

Inclou tots els elements necessaris per muntar-los i posar-los en
marxa.
Totalment instal·lat i deixat en funcionament
Marca LedsC4 model Hubble Cob ø126mm LED 12W 3000K ON-OFF
Gris urbano 1256lm o equivalent.
S'haura de validar la marca i model projectats amb la D.F i titular,
abans de la seva compra i instal·lació. (P - 131)

239,00 5,000 1.195,00

4 PH54PA12 u Lluminària d'emergència i senyalització cuadrada i fabricada en
policarbonat, amb llums LED, flux aproximat de 160 lúmens i 1 hora
d'autonomia, col·locat en superficie.

Inclou Caixa estanca IP66 Hydra KES

Inclou làmpada i tots els elements necessaris per al seu muntatge i
funcionament.
Totalment muntada i deixada en funcionament.
Totes les marques i models de llumeneres hauran de ser aprovades
per la D.F. abans de la seva instal·lació.
MArca Daisalux Hydra LD N3 + HYDRA KES o equivalent (P - 133)

106,97 5,000 534,85

5 PH21PA11 u Subministrament i col·locació de llumenera tipus garlanda IP65 de 25
m de longitud, amb portalàmpades IP65 cada 1-1,5 m, làmpades tipus
bombeta de plàstic led incloses, amb clavilla mascle i ganxo final de
subjecció.

Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i posada en
funcionament.
Totalment instal·lat i deixat en funcionament
(P - 129)

429,98 2,000 859,96

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.06.01 13.431,52

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 07 Audiovisuals, dades i control

Titol 3 (1) 01 Xarxa integrada de veu i dades

euros
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1 PP7C-66U2 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6
U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 154)

300,24 4,000 1.200,96

2 EP43EC51 u Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i
preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E.
Cal lliurar els documents d'homologació i calibrat de l'equipament, i les
certificacions, en format electrònic, a la direcció facultativa. (P - 6)

5,94 56,000 332,64

3 PP44-6655 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
148)

2,05 340,000 697,00

4 PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 117)

4,33 12,000 51,96

5 PP47-6630 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 150)

12,67 8,000 101,36

6 PP47-PA10 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 151)

12,67 8,000 101,36

7 PP44-PA15 m Partida de adaptació de les línies de dades i connexions del rack
existent al nou rack instal·lat en la mateixa zona que l'actual

Inclou:
- Identificació de TOTES les línies de cablejat existent en rack de
recinte de restauració actual.
- Desplaçament mínim de l'armari actual a la nova ubucació del rack.
- Reaprofitament dels elements existents: armari rack, patch pannels
de FO, organitzadors de cables, regleta endolls.
- Reordenació dels elements existents i dels nous per la inserció dels
nous switchos.
- Partxejat i connexionat de les línies.
- Proves de funcionament. (P - 149)

1.051,31 1,000 1.051,31

8 PP7A-PA08 u Commutador (switch) de nivell 3, POE de 48 ports 10/100/1000
BASE-T + 4 ranuras SFP de 10 Gbps, incloent connectors mini-Gbit,
leds indicadors de funcionament i estat, per a armari tipus rack 19 '',
amb alimentació a 230V, col·locat, connectat i configurat.

- Inclou paquet de servei tècnic i garantia extesa de 3 anys H74R2E
Aruba 3Y FC NBD Exch 6200F 48G PoE+ 370W SV
- Inclou transceptor òptic de llarg abast S2P31A HPE Aruba
Networking 10G SFP+ LC LR 10km SMF
- Inclou Cable DAC J9281D HPE Aruba Networking 10G SFP+ to
SFP+ 1m Direct
- Inclou llicència JW546AAE HPE Aruba Networking Airwave with
RAPIDS and Vis
- Inclou contracte de suport tècnic i actualitzacions H2YW0E Aruba 5Y
FC SW AW 1 Dev E-LTU SVC [for JW546

Abans de qualsevol execució, s'haurà de verificar la solució definida
amb el titular o informàtic de la institució.
Totalment muntat i deixat en funcionament.

Marca HPE JL727B HPE Aruba Networking CX 6200F 48G Class4
PoE 4 + JL727B ABB INCLUDED: Power Cord - Europe localization (P
- 152)

11.063,40 2,000 22.126,80

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.07.01 25.663,39

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2
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Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 07 Audiovisuals, dades i control

Titol 3 (1) 02 CCTV

1 PP7A-PA11 u Càmera tipus domo de 5 MP amb IR i aprenentatge profund

- Inclou XProtect Corporate Device License (DL)
- Inclou 3 Years Care Plus for XProtect Corporate DLF

Abans de qualsevol execució, s'haurà de verificar la solució definida
amb el titular o informàtic de la institució.
Totalment muntat i deixat en funcionament.

Marca Axis model P3277LVE Dome Camera (P - 153)

1.468,30 2,000 2.936,60

2 EP43EC51 u Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i
preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E.
Cal lliurar els documents d'homologació i calibrat de l'equipament, i les
certificacions, en format electrònic, a la direcció facultativa. (P - 6)

5,94 2,000 11,88

3 PP44-6655 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
148)

2,05 70,000 143,50

4 PG2N-EUJE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 114)

4,82 60,000 289,20

5 PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 117)

4,33 10,000 43,30

6 PP47-PA10 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 151)

12,67 2,000 25,34

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.07.02 3.449,82

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 0B Varis

Titol 3 (1) 01 PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE

1 EYY11312 u Realització del conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar les instal·lacions
perfectament acabades.
Inclou: obertura i tapat de regates i rases; obertura de forats en
paraments; colocació de passamurs; fixació de suports; construcció de
bancades; colocació i rebut de caixes per a elements encastats;
obertura de forats; massilat d'obertures RF mitjançant pastes
específiques per garantir continuïtat de resistència al foc; descàrrega i
elevació de materials (si no es precisen transports especials); segellat
de forats a passos d'instal·lacions. Obres secundàries necessàries
d'acabats per a deixar l'obra en perfecte funcionament. (pintures, etc...)
i altres feines de paletería necessaris per a la instal·lació incloent la
gestió completa dels residus. (P - 7)

1.828,37 1,000 1.828,37

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.0B.01 1.828,37

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

euros
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Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 0B Varis

Titol 3 (1) 02 CALES

1 P191-.HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de
paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una
fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de
formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, amb reposició
de paviment (P - 19)

295,84 3,000 887,52

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.0B.02 887,52

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 0B Varis

Titol 3 (1) 03 RASES INSTAL·LACIONS

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 23)

6,36 560,000 3.561,60

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 21)

5,75 58,000 333,50

3 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la
vora (P - 30)

14,80 18,600 275,28

4 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95%
PM (P - 31)

23,93 18,600 445,10

5 P93L-.B3FA m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20
de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, amb malla
electrosoldada 15x15x6 o fibres de polipropilè barrejades en massa
per controlar la retracció, acabat llis (P - 88)

33,83 58,000 1.962,14

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.0B.03 6.577,62

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 0B Varis

Titol 3 (1) 04 Legalitzacions

1 L21EXX01 u Legalització Baixa Tensió

Inclou:
- Realització d'as-built de la instal·lació elèctrica.
- Elaboració de Projecte de la modificació de la instal·lació elèctrica
signat i visat per tècnic competent. Es tramitarà com a modifciació
d'una legalització existent (Gral Parc Complert)
- Despeses de visat.
- Inspecció inicial amb una entitat de control ( inclou cost de l'entitat
de control).
- Tramitació amb indústria.

840,00 1,000 840,00

euros
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(P - 10)

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.0B.04 840,00

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 13 EQUIPAMENTS

Titol 3 04 TEMATITZACIO I ATREZZO

1 P860-000 NI Elements d'atrezzo per situar en diferents punts de l'espai de
restauració i les seves tanques, torre-escala, relacionats amb el mon
´´pirata´´
Subministre i instal·lació d'elements de vaixells i naufragis: caixes de
tresor, rems, ´´catalejo´´, xarxes, cordes, cadenes, àncores, banderes,
timó, botes de fusta, mapes. S'inclou els elements, els seu transport i
els mitjans auxiliars per la seva instal·lació (P - 66)

0,00 0,000 0,00

2 P860-7.AA1 u Cofre del tresor (P - 77) 334,09 2,000 668,18
3 P860-7.AA2 u Xarxa de corda (P - 78) 95,46 8,000 763,68
4 P860-7AA41 u Bota de fusta de 70 cm de diàmetre, envernisada per protecció per

exterior, tot segons plànols i fotos de projecte (P - 81)
57,27 20,000 1.145,40

5 P860-.7AA5 u Tematització amb cordes de yute per simul·lar nussos, amarres o
deixar el material enrotllat (P - 68)

76,36 20,000 1.527,20

6 P860-7.AA7 u Timó de fusta i bonze fixat a difrents elements de les cúes (P - 79) 381,82 3,000 1.145,46
7 P860-.7AA95 m Subministre i instal·lació de cadenes grosses de ferro recuperades,

amb eslabons de 25cm de llarg, 14cm d'ample i 3,5 cm de gruix (P -
70)

93,64 10,000 936,40

8 P860-7.AA9 m2 Pintura escenogràfica per els suports metàl·lics per convertir-los en
fusta. Inclou base d'imprimació i 2 d'acabats. S'inclou els elements i
mitjans auxiliars per la seva instal·lació (P - 80)

71,59 30,000 2.147,70

9 P860-7AA91 u Subministre i instal·lació de ´´CALAVERA´´.
Producció de rètol ´´CALAVERA´´ fabricada amb alumini de 2mm de
gruix a dues cares, fresada, i ´´OS´´ facbricat amb PVC de 30mm de
gruix fresat. Gràfica frontal en vinil adhesiu imprés i laminat. Acabat
pintat. Mides Calavera 100x91cm i el conjunt 138x112cmm. Argolles
laterals com a sistema de fixació mitjançant corda de yute de 20mm
de gruix a màstil existent. Segons detall de projecte, totalment instal·lat
i acabat (P - 73)

1.112,08 2,000 2.224,16

10 P860-7AA92 u Subministre i instal·lació de rètol ´´PORT PIRATA´´.
Producció de logotip ´´PORT PIRATA´´ fabricades amb PVC de
30mm de gruix, fresat. Acabat emmasillat i pintat en un color de
gamma. Unides sobre pletina d'alumini de 5 mm de gruix mitjançant
fixació metàl·lica a cada lletra. Pletina cargolada a traveser de fusta
existent. Acabat pintat en un color de gamma. Il·luminació exterior
mitjançant leds amb perfil d'alumini i difusor. Mides aproximades
240x22cm. Segons detall de projecte, totalment instal·lat i acabat (P -
74)

1.681,18 2,000 3.362,36

11 P860-7AA93 u Subministre i instal·lació de réplica de canó, fabricada amb fibra i
resina, resitent i duradera, apte per espais exteriors. Pintat a mà.
Mides 1,35 m de llargo x 90 cm d'alt x 90 cm d'ample. S'inclouen flors
que pengen de la boca del canó. (P - 75)

2.567,72 3,000 7.703,16

12 P860-7AA94 u Subminiistre i instal·lació de campana gran de llautó de 30cm.
Fabricada en llautó massís pur de primera calidad de diàmetre 12
pulsades, alçada(sense corda) 12 pulsades. Pes 16,50 kg aprox.
Inclou braç de muntatge de llautó d'alta resitència, tirador de corda i
cargols de muntatge. Resitent a la intempèrie, duradera i de llarga
duració

(P - 76)

564,84 1,000 564,84

euros
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TOTAL Titol 3 01.13.04 22.188,54

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 13 EQUIPAMENTS

Titol 3 05 SENYALETICA I ORGANITZACIO CUES

1 P860-001 NI Subministre i instal·lació de senyalització de la informació de
normatives, espais no accessibles... Gràfiques informatives realitzades
amb dibont fotoimprés amb marc de fusta fixats amb cargols a suports
elements d'ombra i baranes cues. S'inclou els elements i mitjans
auxiliars per la seva instal·lació (P - 67)

0,00 0,000 0,00

2 P860-7AA71 u Informació instruccions atracció 100x50 cm (P - 71) 381,81 2,000 763,62
3 P860-7AA72 u Informació diferents antrades atracció i cues 50x50 cm (P - 72) 181,36 5,000 906,80
4 P860-.7AA8 u Subministre i instal·lació de catenàries mòbils per organització cues

amb trams de ´´soga´´ i fixacions metàl·liques a les tanques i baranes
de les cues (comptant 2 ut per ml incloent les peces de fixació al
elements fices). S'inclou els elements i mitjans auxiliars per la seva
instal·lació (P - 69)

9,55 50,000 477,50

TOTAL Titol 3 01.13.05 2.147,92

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 13 EQUIPAMENTS

Titol 3 06 ZONES OMBRA

1 P151P-H7W2 m2 Subministre i instal·lació de xarxa de camuflatge, color a definir,
formada per malla reforçada amb abertura de 70mm, amb un index
d'ombra del 80€, tall en forma de ´´S´´ (estil militar), que millora la
difusió de la llum i aporta un acabat estétic uniforme. Materials d'alta
qualitat: 97 % poliéster i 3 % nailon, resistents i duraders. Alta
resistència a la radiació solar,els colors es mantenen estables amb el
pas del temps. Excel·lent resistència al vent. Sistema de subjeció
reforçat, amb cintes de 40 cm a les quatre cantonades para una
instalación segura. S'nclou fixació amb tensor de corda amb politxes.
(P - 15)

68,27 112,000 7.646,24

TOTAL Titol 3 01.13.06 7.646,24

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 14 MOBILIARI

1 PQ22-.MHID u Subministre i instal·lació de paperera pels residus de la zona de
restauració amb recollida sel·lectiva separativa de 2 tipus: envasos de
plàstic i rebuig, amb cartell indicador de PVC
Paperera circular de fusta de 40 l de capacitat, amb acabat hidrófug i
cubeta interior d'acer galvanitzat, amb fixacions mecàniques al terra.
Dimensions: 450x700x450 mm. Marca jami ref. Pe500mai0 o
equivalent

(P - 157)

207,31 10,000 2.073,10

2 PQA6-HB63 u Subministre i instal·lació de tobogà d'acer inoxidable, per a plataforma
125-150 cm, ample de la superficie del tobogà 47 cm, exterior 51 cm,
ample d'instal·lació 58 cm, llarg 200 cm. Gruix del material 2 mm. Pes
53 kg. Homologat segons EN 1176-1 y EN 1176-3. Resistent a la
intemperie, acer inoxidable AISI 304, amb fixacions mecàniques al terra

2.146,77 2,000 4.293,54

euros
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(P - 159)
3 PQUI-56GX u CONTENIDOR SUPER FRIGORÍFIC DOBLE ZONA 20º A -60ºc

Supercongelador de doble zona per dividir un contenidor en 2
compartiments. Amb aquesta qualificació, es pot fer servir un
compartiment que refreda fins a -60 graus centígrads i l'altre
compartiment fins a uns 5 graus centígrads. Mides: llarg 6,06m, 2,44m
d'ample i 2,6m d'alt.
Marca Contenidors Talamanca, model SKU: CHC75BU53TB0129 o
equivalent (P - 167)

3.913,63 1,000 3.913,63

4 PQUO-5673 u Taula pícnic de120x70cm de fusta tractada per a exterior i reciclada de
40mm de gruix. Els dos capçals de la taula pícnic estan adaptats per
cadires de roda. Ancoratge universal en J de ferro galvanitzat i cargols
fusta punta broca, cap Torx INOX M4x40mm per fixar al terra. Model
gamma Logic o equivalent, tot segons plànols i fotos de projecte

(P - 169)

448,63 8,000 3.589,04

5 PQUO-5674 u Taula pícnic de 70x70cm de fusta tractada per a exterior i reciclada de
40mm de gruix, amb un peu quadrat de 10 cm de costat de fusta
tractada i reciclada i una base de fusta tractada i reciclada de
30x30x4cm. Ancoratge universal en J de ferro galvanitzat i cargols
fusta punta broca, cap Torx INOX M4x40mm per fixar al terra. Model
gamma Logic o equivalent, tot segons plànols i fotos de projecte (P -
170)

195,68 12,000 2.348,16

6 PQUO-5675 u Taula pícnic de fusta tractada per a exterior i reciclada de 90 cm de
diàmetre de 40mm de gruix, sobre caixa de fusta tractada per a
exterior i reciclada. Ancoratge universal en J de ferro galvanitzat i
cargols fusta punta broca, cap Torx INOX M4x40mm per fixar al terra,
tot segons plànols i fotos de projecte (P - 171)

210,00 5,000 1.050,00

7 P860-7AA41 u Bota de fusta de 70 cm de diàmetre, envernisada per protecció per
exterior, tot segons plànols i fotos de projecte (P - 81)

57,27 9,000 515,43

8 PQ77-HA7L u Cadira de fusta reciclada i tractada per a exteriors, amb 4 potes, tot
segons plànols i fotos de projecte (P - 158)

66,82 84,000 5.612,88

9 PQ12-H7UB u Banc de fusta tractada per exteriors i reciclada de 120x39x45cm
acabat rústic, sense respatller ni recolzabraços, amb 4 potes.  (P - 155)

114,54 8,000 916,32

10 PQ12-H7UC u Taburet alt de 65cm en fusta tractada per exterior, amb 4 potes i
reposapeus de fusta tractada per exterior, tot segons plànols i fotos del
projecte
(P - 156)

81,14 36,000 2.921,04

TOTAL Capítol 01.14 27.233,14

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 15 JARDINERIA

1 P21R0-92I9 u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m
d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 27)

526,94 2,000 1.053,88

2 PR48F-92BY u Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 600 a
650 cm, amb pa de terra amb un diàmetre diàmetre tronc + 60cm (P -
172)

1.251,50 23,000 28.784,50

3 PR63-8ZEV u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 5 a 7 m
d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 176)

603,32 23,000 13.876,36

4 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 182)

64,42 23,000 1.481,66

euros
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5 PR48F-92BM1 u Subministre Rosmarinus prostatus C5L (P - 173) 20,00 20,000 400,00
6 PR48F-92BM2 u Subministre Agaphantus C5L (P - 174) 38,45 20,000 769,00
7 PR48F-92BM3 u Subministre Libertia grandiflora C3L (P - 175) 12,51 20,000 250,20
8 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres

d'urbanització, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg inclòs (P - 177)

3,84 60,000 230,40

TOTAL Capítol 01.15 46.846,00

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 17 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 00 Nota informativa

1 P2R4-0000 NI Són aplicables aquestes NOTES GENERALS, en totes les unitats que
componen aquest capítol, complementant-les amb aquesta informació,
en el cas que aquesta no figuri expressament indicat a les partides, tret
que s'hi especifiqui el contrari.

S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E., o/i Codi
Estructural, respecte a la documentació, identificació,
l'emmagatzematge a l'obra, el procés d'execució, l'homologació de les
operacions per la realització de treballs específics (gruistes, soldadors,
etc.) les comprovacions finals i les toleràncies admissibles,
especifiques d'aquests capítols.
-L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries
per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
-S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents
d'excavació no contaminats amb altres residus d'enderroc, o terres
contaminades.
-Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi
d'evitar alteracions perjudicials del material.
-El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
-El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions
d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

(P - 33)

0,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.17.00 0,00

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 17 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 01 Gestió de Residus

1 P2R3-HJGF m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
32)

18,37 45,534 836,46

2 P2RA-.EU3W m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 41)

11,25 45,534 512,26

3 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 36)

35,43 102,630 3.636,18

4 P2R5-.DT31 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 38)

73,55 8,000 588,40

euros
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5 P2R5-.DT1N m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 37)

35,43 15,000 531,45

6 P2RA-.EU701 m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 42)

80,55 125,630 10.119,50

TOTAL Titol 3 01.17.01 16.224,25

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 17 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 02 ALTRES RESIDUS

1 P2R5-DT1M m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 34)

28,58 26,400 754,51

2 P2R5-DT1N m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 35)

35,43 5,000 177,15

3 P2RA-EU36 m3 Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 39)

18,24 26,400 481,54

4 P2RA-EU38 m3 Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus (P - 40)

50,53 5,000 252,65

TOTAL Titol 3 01.17.02 1.665,85

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 19 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS OBRA

1 PQUA-7B4B mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà,
paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 162)

73,49 2,000 146,98

2 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 163)

165,89 2,000 331,78

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 164)

182,69 2,000 365,38

4 PQUF-7B6I mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de
6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció (P - 165)

77,69 2,000 155,38

5 PQUH-.65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 166) 27,61 8,000 220,88
6 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P -
161)

90,24 2,000 180,48

euros
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TOTAL Titol 3 01.19.01 1.400,88

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 19 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 SENYALITZACIO

1 P641-423N1 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs. S'inclou fabricació i muntatge de gràfica de vinil
de Tibidabo impressa adherida sobre placa, disseny a definir, així com
el trasllat de tanca a 2ona. Part de la Fase II. (P - 63)

70,62 57,000 4.025,34

2 P83EA-3Y8J m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 12,5
mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 65)

23,14 57,000 1.318,98

TOTAL Titol 3 01.19.02 5.344,32

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 19 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

1 P1477-65LH u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812/A1, UNE-EN 352-3 (P - 11)

42,68 10,000 426,80

2 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 12)

20,16 10,000 201,60

3 P1487-H8XO u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i
camals, d'un sol us, tipus 5+6 categoria III, per a treballs amb ambients
amb partícules perilloses (P - 13)

6,86 10,000 68,60

TOTAL Titol 3 01.19.03 697,00

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 19 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 04 SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA

1 P151G-.49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 14)

14,28 15,000 214,20

TOTAL Titol 3 01.19.04 214,20

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2

Capítol 19 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 05 MA D'OBRA DE SEGURETAT

1 PQUN-.65LD u Reconeixement mèdic (P - 168) 45,55 10,000 455,50
2 P16C-.67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -

18)
195,73 1,000 195,73

euros
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3 P16B-.6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 17) 34,56 2,000 69,12
4 P161-.79K6 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 16) 32,62 2,000 65,24

TOTAL Titol 3 01.19.05 785,59

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 29/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02  ENDERROCS 9.729,96
Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES 429,92
Capítol 01.04  FONAMENTACIO 14.873,91
Capítol 01.05  ESTRUCTURA 37.226,11
Capítol 01.07  COBERTES 21.752,13
Capítol 01.08  ACABATS EXTERIORS 55.566,36
Capítol 01.10  FUSTERIA 7.454,62
Capítol 01.11  SERRALLERIA 1.382,97
Capítol 01.12  INSTAL·LACIONS 121.238,20
Capítol 01.13   EQUIPAMENTS 31.982,70
Capítol 01.14   MOBILIARI 27.233,14
Capítol 01.15   JARDINERIA 46.846,00
Capítol 01.17  GESTIO DE RESIDUS 17.890,10
Capítol 01.19  SEGURETAT I SALUT 8.441,99
Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2 402.048,11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

402.048,11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA. FASE 2 402.048,11

402.048,11

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 402.048,11

13 % DG SOBRE 402.048,11............................................................................................. 52.266,25

6 % BI SOBRE 402.048,11................................................................................................. 24.122,89

Subtotal 478.437,25

21 % IVA SOBRE 478.437,25............................................................................................. 100.471,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 578.909,07

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS )

Barcelona,  MARÇ  de 2026

EL PROMOTOR ELS ARQUTECTES 

Dani Freixes     Lali González  Vicenç Bou 

Fdo.  Varis Arquitectes S.L.P. 
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ANNEX 01: Pla de treball 
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1 SUBSTITUCIÓ VAIXELL PIRATTA 130,125 days 14/9/26 9:00 15/3/27 10:00

2 FEINES PRÈVIES A L'INICI D'OBRA: RETIRADA ATRACCIÓ EXISTENT I ANNEXES 45 days 14/9/26 9:00 13/11/26 19:00

3 DESCONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS EXISTENTS 3 days 14/9/26 9:00 16/9/26 19:00

4 DESMUNTATGE ATRACCIÓ VELLA, PASSERES, TANQUES, MOBILIARI,.. 20 days 5/10/26 9:00 30/10/26 19:00 3

5 ENDERROC FONAMENTS ATRACCIÓ 10 days 2/11/26 9:00 13/11/26 19:00 4

6 MUNTATGE NOVA ATRACCIÓ 23,75 days 11/1/27 9:00 11/2/27 17:00 26

7 FEINES  PRÈVIES INICI D'OBRA 20 days 14/9/26 9:00 9/10/26 19:00

8 TANCAMENT OBRA I CASETES 5 days 14/9/26 9:00 18/9/26 19:00

9 MESURES DE SEGURETAT I SALUT 5 days 5/10/26 9:00 9/10/26 19:00 8

10 PROVISIONALS D'OBRA PER TREBALLAR 5 days 5/10/26 9:00 9/10/26 19:00 8

11 PROTECCIÓ DE VEGETACIÓ A MANTENIR 5 days 5/10/26 9:00 9/10/26 19:00 8

12 ENDERROCS 72 days 5/10/26 9:00 12/1/27 19:00

13 RETIRADA TERRA VEGETAL I ROCALLA EN TALÚS BASSA ACTUAL FINS A TERRENY COMPACTE 5 days 12/10/26 9:00 16/10/26 19:00 8;11

14 RETIRADA DE PLANTES I ARBRES 5 days 5/10/26 9:00 9/10/26 19:00 8

15 ENDERROC PILONES I MURETS ANTIGA BASSA I ZONA MOTORS ATRACCIÓ 5 days 5/10/26 9:00 9/10/26 19:00 8

16 RETIRADA D'INSTAL·LACIONS OBSOLETES (NO RETIRADES PER DESMUNTATGE ATRACCIÓ) 5 days 5/10/26 9:00 9/10/26 19:00 8

17 FORMACIÓ CLOTS PER PLANTACIÓ PALMERES 5 days 5/10/26 9:00 9/10/26 19:00 8

18 RETIRADA DE EDIFICI RESTAURACIO 5 days 6/1/27 9:00 12/1/27 19:00 24

19 FORMACIÓ CLOTS PER PLANTACIÓ PALMERES 5 days 5/10/26 9:00 9/10/26 19:00 8

20 RETIRADA PÈRGOLA OMBRES RESTAURACIÓ 5 days 5/10/26 9:00 9/10/26 19:00 8

21 FONAMENTACIÓ ATRACCIÓ I MURETS PERIMETRALS 43 days 19/10/26 9:00 16/12/26 19:00

22 MICROPILOTS FONAMENTS 15 days 19/10/26 9:00 6/11/26 19:00 13

23 EXCAVACIÓ FONAMENTS NOVA ATRACCIÓ 15 days 19/10/26 9:00 6/11/26 19:00 13

24 EXCAVACIÓ CÈRCOLS I TIRANTS ENTRE SABATES FONAMENTACIÓ 10 days 19/10/26 9:00 30/10/26 19:00 13

25 EXCAVACIÓ SABATES FONAMENTACIÓ MURETS PERIMETRALS 10 days 19/10/26 9:00 30/10/26 19:00 13

26 ENCOFRAT, ARMAT I FORMIGONAT ENCEPATS FONAMENTS ATRACCIÓ 28 days 9/11/26 9:00 16/12/26 19:00 22

27 MURS CONTENCIÓ AL TALÚS AL VOLTANT FIXACIONS SUPORTS ATRACCIÓ 10 days 2/11/26 9:00 13/11/26 19:00 25

28 ARMAT I FORMIGONAT CÈRCOLS I TIRANTS 10 days 2/11/26 9:00 13/11/26 19:00 24

29 ENCOFRAT, ARMAT I FORMIGONAT MURETS PERIMETRALS 10 days 2/11/26 9:00 13/11/26 19:00 24

30 MOVIMENTS DE TERRES I COMPACTACIÓ 20 days 16/11/26 9:00 11/12/26 19:00

31 REPLÉ I COMPACTACIÓ TERRES PERÍMETRE ANTIGA BASSA A NIVELL DE CARRER 10 days 16/11/26 9:00 27/11/26 19:00 27

32 SOLERA DE FORMIGÓ PER PAVIMENTACIÓ 10 days 30/11/26 9:00 11/12/26 19:00 31

33 URBANITZACIÓ 93,75 days 12/10/26 9:00 18/2/27 17:00

34 FORMACIÓ DE DRENATGE PERIMETRAL NOU TALÚS "BASSA" 5 days 16/11/26 9:00 20/11/26 19:00 27

35 REPLÉ AMB TERRA VEGETAL I ROCALLA TALÚS BASSA 5 days 16/11/26 9:00 20/11/26 19:00 29

36 PLANTACIÓ DE NOVES PALMERES I ALTRES ESPECIES EN TALÚS 15 days 13/10/26 9:00 2/11/26 19:00 17

37 PLANTACIÓ ALTRES ESPÈCIES EN ATRACCIÓ 10 days 21/1/27 9:00 3/2/27 19:00 103

38 PLANTACIÓ DE NOVES PALMERES EN ZONA RESTAURACIÓ I PASSOS 15 days 12/10/26 9:00 30/10/26 19:00 17

39 ANIVELLAMENT, PINTAT DE "BASSA" I ACABAT LATEX BRILLANT EFECTE "AIGUA" 5 days 11/2/27 17:00 18/2/27 17:00 6

40 ZONA DE CUES I PASSERA D'ACCÉS VAIXELL 73,75 days 16/11/26 9:00 25/2/27 17:00

41 SABATES FONAMENTACIÓ MÀSTILS ZONA CÚES 5 days 30/11/26 9:00 4/12/26 19:00 31

42 MUNTATGE MÀSTILS SUPORTS VEL·LES 5 days 7/12/26 9:00 11/12/26 19:00 41

43 PAS TUBS AIGUA NEBULITZADA PER TERRA 5 days 7/12/26 9:00 11/12/26 19:00 41

44 PAVIMENTACIÓ CÚES 10 days 4/2/27 17:00 18/2/27 17:00

45 COL·LOCACIÓ DE BARANES, PORTES I PROTECCIONS 10 days 11/2/27 17:00 25/2/27 17:00 6

46 INSTAL·LACIÓ DE VEL·LES OMBRES 5 days 11/2/27 17:00 18/2/27 17:00 6

47 INSTAL·LACIÓ DE CARTELLERIA RETOLACIÓ I SENYALITZACIÓ 5 days 11/2/27 17:00 18/2/27 17:00 6

48 CASETES DE CONTROL 55,125 days 16/11/26 9:00 1/2/27 10:00

49 FABRICACIÓ A TALLER CASETA DE CONTROL 20 days 16/11/26 9:00 11/12/26 19:00 5

50 FABRICACIÓ A TALLER CASETA QUADRE ELÈCTRIC ATRACCIÓ 20 days 16/11/26 9:00 11/12/26 19:00 5

51 COL·LOCACIÓ CASETA DE CONTROL EN OBRA 5 days 25/1/27 10:00 1/2/27 10:00

52 COL·LOCACIÓ CASETA QUADRE ELÈCTRIC ATRACCIÓ 5 days 25/1/27 10:00 1/2/27 10:00

53 CASCADA 50,75 days 17/12/26 9:00 25/2/27 17:00

54 EXCAVACIÓ I FORMACIÓ DE BASSA INFERIOR 5 days 17/12/26 9:00 23/12/26 19:00 26

55 MUNTATGE D'ESTRUCTURA/MALLA DE FORMACIÓ ROQUES 10 days 24/12/26 9:00 6/1/27 19:00 54

56 INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I EQUIPS ATRACCIÓ INTEGRATS EN LA TERRA 5 days 24/12/26 9:00 30/12/26 19:00 54

57 INSTAL·LACIÓ CABLEJATS D'IL·LUMINACIÓ INTEGRADA 5 days 24/12/26 9:00 30/12/26 19:00 54

58 GUNITAT ROQUES 5 days 7/1/27 9:00 13/1/27 19:00 55

59 ACABATS DE PINTURA I TEMATITZACIÓ 15 days 14/1/27 9:00 3/2/27 19:00 58

60 INSTAL·LACIÓ EQUIPS BOMBEIG, APARELLS D'IL·LUMINACIÓ I POSADA EN MARXA 10 days 11/2/27 17:00 25/2/27 17:00 6

61 TORRE/ESCALA BAIXADA COTA 478,50 37 days 13/1/27 9:00 4/3/27 19:00

62 EXCAVACIÓ POUS PER FONAMENTS 2 days 13/1/27 9:00 14/1/27 19:00 18

63 FONAMENTS SUPORT PILARS NOVA TORRE/ ESCALA 5 days 15/1/27 9:00 21/1/27 19:00 62

64 FIXACIÓ ESPERES METÀL·LIQUES PER SUPORT PILARS 5 days 22/1/27 9:00 28/1/27 19:00 63

65 CONDUCTES CABLEJAT I IL·LUMINACIÓ ESCALA 10 days 22/1/27 9:00 4/2/27 19:00 63

66 COL·LOCACIÓ PILARS I BIGUES DE FUSTA 10 days 29/1/27 9:00 11/2/27 19:00 64

67 COL·LOCACIÓ TRAMS D'ESCALA I REPLANS FETS A TALLER 5 days 12/2/27 9:00 18/2/27 19:00 66

68 COL·LOCACIÓ DE BARANES FETES A TALLER 5 days 19/2/27 9:00 25/2/27 19:00 67

69 INSTAL·LACIÓ ELEMENTS D'IL·LUMINACIÓ I TEMATITZACIÓ 5 days 26/2/27 9:00 4/3/27 19:00 68

70 ESTRUCTURES OMBRES I VEL·LES GENERALS 36,75 days 13/1/27 9:00 4/3/27 17:00

71 SABATES FONAMENTACIÓ MÀSTILS ZONA ENTRADA I VIKING 5 days 13/1/27 9:00 19/1/27 19:00 18

72 MUNTATGE MÀSTILS SUPORTS VEL·LES 5 days 20/1/27 9:00 26/1/27 19:00 71

73 INSTAL·LACIÓ DE VEL·LES OMBRES 15 days 11/2/27 17:00 4/3/27 17:00 6

74 INSTAL·LACIÓ DE CARTELLERIA RETOLACIÓ I SENYALITZACIÓ 5 days 11/2/27 17:00 18/2/27 17:00 6

75 PAVIMENTACIÓ 110,125 days 5/10/26 9:00 8/3/27 10:00

76 NETAJA I PREPARACIÓ DE LA BASE DE PAVIMENTACIÓ 5 days 5/10/26 9:00 9/10/26 19:00

77 PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ IMPRÉS ZONA RESTAURACIÓ 7 days 4/2/27 10:00 15/2/27 10:00

78 PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ IMPRÉS ZONA CENTRAL PAS 7 days 25/2/27 10:00 8/3/27 10:00

79 CABANES OMBRES RESTAURACIÓ 84,125 days 16/11/26 9:00 12/3/27 10:00

80 EXCAVACIÓ FONAMENTS PER PILARS CABANES 20 days 16/11/26 9:00 11/12/26 19:00 5

81 FABRICACIÓ A TALLER CABANES RESTAURACIÓ 30 days 16/11/26 9:00 25/12/26 19:00 5

82 COL·LOCACIÓ ESPERES METÀL·LIQUES EN OBRA 5 days 14/12/26 9:00 18/12/26 19:00 80

83 MUNTATGE ESTRUCTURA CABANES 10 days 11/2/27 17:00 25/2/27 17:00 6

84 MUNTATGE COBERTA CABANES 10 days 25/2/27 17:00 11/3/27 17:00 83

85 COL·LOCACIÓ MOBILIARI 2 days 10/3/27 10:00 12/3/27 10:00

86 PÒRTICS-RÈTOLS D'ENTRADA 45,75 days 24/12/26 9:00 25/2/27 17:00

87 EXCAVACIÓ POUS PER FONAMENTS 10 days 24/12/26 9:00 6/1/27 19:00 54

88 FONAMENTS SUPORT ESTRUCTURA PÒRTICS 5 days 24/12/26 9:00 30/12/26 19:00 54

89 MUNTATGE ESTRUCTURES SUPORT 5 days 11/2/27 17:00 18/2/27 17:00 6

90 COL·LOCACIÓ DE RÈTOL- LOGO DE LA ZONA PIRATTA 5 days 18/2/27 17:00 25/2/27 17:00 89

91 MUNTATGE I CONEXIÓ FOOD TRUCKS I CAMBRA FRIGORÍFICA 5 days 8/3/27 10:00 15/3/27 10:00

92 MUNTATGE FOOD TRUCKS 2 days 8/3/27 10:00 10/3/27 10:00 78

93 MUNTATGE CÀMARA FRIGORÍFICA 2 days 8/3/27 10:00 10/3/27 10:00 78

94 TEMATITZACIÓ CÀMBRA FRIGORÍFICA 3 days 10/3/27 10:00 15/3/27 10:00 93

95 INSTAL·LACIONS D'AIGUA, SANEJAMENT I REG 55,75 days 24/12/26 9:00 11/3/27 17:00

96 MUNTATGE DIPÒSIT RECOLLIDA D'AIGUA DE PLUJA I DRENATGES 10 days 24/12/26 9:00 6/1/27 19:00 54

97 TUB DRENATGE PERIMETRAL BASSA 5 days 24/12/26 9:00 30/12/26 19:00 54

98 CONNEXIÓ BASSA AMB DIPÒSIT RECOLLIDA D'AIGUA PLUJA 5 days 7/1/27 9:00 13/1/27 19:00 96

99 CONEXIÓ SOBREEIXIDOR DIPÒSIT AMB XARXA CLAVEGUERAM 5 days 7/1/27 9:00 13/1/27 19:00 96

100 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT PER FOOD TRUCK I CÀMBRA FRIGORÍFICA 15 days 14/1/27 9:00 3/2/27 19:00 99

101 INSTAL·LACIÓ BOMBA PER REG I CONNEXIONS AMB XARXA D'AIGUA 5 days 31/12/26 9:00 6/1/27 19:00 97

102 XARXA DE REG PER DEGOTEIG EN TALÚS 10 days 7/1/27 9:00 20/1/27 19:00 101

103 XARXA DE REG PER DEGOTEIG EN TALÚS BASSA 10 days 7/1/27 9:00 20/1/27 19:00 101

104 INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS D'AIGUA NEBULITZADA 10 days 25/2/27 17:00 11/3/27 17:00 83

105 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 88,75 days 2/11/26 9:00 4/3/27 17:00

106 NOU QUADRE GENERAL (PROVISIONAL O DEFINITIU) 5 days 1/2/27 10:00 8/2/27 10:00 51

107 CANONADES DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA QUADRE ELÈCTRIC ATRACCIÓ AMB 3 PUNTS ATRAC... 10 days 13/1/27 8:00 26/1/27 19:00 25

108 CANONADES DE CONNEXIÓ QUADRE GENERAL AMB CASCADA, EQUIPS BOMBEIG AIGUA PL... 30 days 2/11/26 9:00 11/12/26 19:00 25

109 CABLEJAT I MUNTATGE ELEMENTS IL·LUMINACIÓ 15 days 11/2/27 17:00 4/3/27 17:00 6

110 CABLEJAT I MUNTATGE EQUIPS DE REG 10 days 11/2/27 17:00 25/2/27 17:00 6

111 CABLEJAT I MUNTATGE EQUIPS D'AIGUA NEBULITZADA 5 days 18/2/27 17:00 25/2/27 17:00 46

112 CABLEJAT I MUNTATGE EQUIPS D'AIGUA NEBULITZADA ZONA RESTAURACIÓ 5 days 18/2/27 17:00 25/2/27 17:00 46

Name Duration Start Finish Predecessors R...
D D D D

14 de set. 26
D D D D D D D

21 de set. 26
D D D D D D D

28 de set. 26
D D D D D D D

5 d’oct. 26
D D D D D D D

12 d’oct. 26
D D D D D D D

19 d’oct. 26
D D D D D D D

26 d’oct. 26
D D D D D D D

2 de nov. 26
D D D D D D D

9 de nov. 26
D D D D D D D

16 de nov. 26
D D D D D D D

23 de nov. 26
D D D D D D D

30 de nov. 26
D D D D D D D

7 de des. 26
D D D D D D D

14 de des. 26
D D D D D D D

21 de des. 26
D D D D D D D

28 de des. 26
D D D D D D D

4 de gen. 27
D D D D D D D

11 de gen. 27
D D D D D D D

18 de gen. 27
D D D D D D D

25 de gen. 27
D D D D D D D

1 de febr. 27
D D D D D D D

8 de febr. 27
D D D D D D D

15 de febr. 27
D D D D D D D

22 de febr. 27
D D D D D D D

1 de març 27
D D D D D D D

8 de març 27
D D D D D D D

15 de març 27
D D D D D D D

22 de ma
D D
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CRONOGRAMA

NOTA: 
Aquestcronograma integra les feines relatives a la Fase I i II de l'obra, i també integra les feines de desmuntatge i muntagtge de la nova atracció.
Els treballs de les obres dedesmuntatge de l’atracció existent i els treballs de muntatge de la nova atracció, son camins crítics per al correcte assoliment dels terminis 
d’obra.
Es considera que aquests treballs externs a l’obra poden condicionar de forma clara l’assoliment dels terminis compromesos amb TIBIDABO. 
Per tant la planificació ha de tenir en compte aquestes dues fites de forma clara per tal d’evitar complicacions posteriors amb la consecució puntual dels terminis d’obra.
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