



INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS D'OBRA PER LA REFORMA DE LA SALA D'ACTES DE L'ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA, A LA PLAÇA SANT JOSEP 1 DE GIRONA

Des del Servei d'Obres del Departament de Cultura es vol dur a terme la reforma integral de la sala d'actes de l'Arxiu Històric de Girona, ubicat a la plaça Sant Josep nº 1 de Girona.

La sala d'actes de l'Arxiu Històric de Girona, situada a la planta tercera de l'edifici, presenta diversos dèficits que en dificulten l'ús adequat. D'una banda, els nivells de reverberació són molt elevats, fet que genera desconfort acústic i dificulta el bon desenvolupament dels actes i activitats que s'hi duen a terme.

D'altra banda, les instal·lacions audiovisuals han quedat obsoletes i han arribat al final de la seva vida útil.

Pel que fa a l'equipament, la sala tampoc disposa de mobiliari específic adaptat a les seves necessitats, cosa que en complica el muntatge, el funcionament i l'aprofitament com a espai d'ús públic.

Per aquests motius, es proposa dur a terme una reforma integral de la sala, amb l'objectiu de millorar-ne l'acústica, renovar les instal·lacions de climatització, audiovisuals i il·luminació, i incorporar-hi mobiliari adequat, per tal d'oferir un espai més confortable, funcional i adaptat a les necessitats actuals dels usuaris i de la ciutadania.

Aquestes obres estan contemplades en el Projecte bàsic i executiu de reforma de la sala d'actes de l'Arxiu Històric de Girona, redactat per l'empresa Plana Hurtós Enginyers que es va lliurar al març de 2024.

Atès que han transcorregut dos anys des de la redacció del projecte d'execució s'han actualitzat els preus de l'obra, que s'incorporen a l'expedient com a Annex de modificació del projecte bàsic i executiu de reforma de la sala d'actes de l'Arxiu Històric de Girona (document adjunt "03 AHG PPT Pressup annex 2026.pdf").

L'import d'aquesta licitació és de **203.828,26 € IVA 21% inclòs (168.453,11 € IVA exclòs)** i el **termini d'execució és de 2,5 mesos** a partir de la data de signatura de l'acta d'inici i comprovació del replanteig d'obra.

Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida CU-D/610000100/1210/0000 *inversions en edificis i altres construccions* del pressupost per a l'any 2026 de la Generalitat de Catalunya. Aquesta contractació resta supeditada a la condició suspensiva d'existència de crèdit suficient i adequat.

Barcelona, a data de signatura electrònica

El cap del Servei d'Obres
Departament de Cultura