



Expedient núm.: 289/2026

Provisió d'Alcaldia

Procediment: Contracte D'OBRES per Procediment Obert Simplificat

Assumpte: projecte d'adequació i millora del camí de Setcases a Espinavell

Data d'iniciació: juliol de 2026

Document signat per: L'alcalde

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

LA MEMÒRIA S'HA DE PUBLICAR EN EL PERFIL DE CONTRACTANT (Article 63.3 a) de la LCSP)

1. Introducció

La redacció del present estudi té com a objectiu l'execució del projecte d'adequació i millora del camí de Setcases a Espinavell redactat pels arquitectes Joan Tenas i Alfredo Matas.

2. Descripció de la situació actual

a. Situació en la Institució:

L'Ajuntament té capacitat per dur a terme les obres i, a més, compta amb finançament extern de la Generalitat de Catalunya.

b. Marc normatiu

L'Ajuntament té competència bàsica en el manteniment dels equipaments i del sistema viari.

3. Objecte del contracte

La redacció del projecte té per objecte la definició de les obres de millora al camí de Setcases a Espinavell, al terme municipal de Setcases.

Es tracta d'una actuació sobre un camí existent (obert), en conseqüència els treballs a executar no suposen cap impacte sobre la gea mes enllà de operacions puntuals de realització dels passos de drenatges longitudinals i transversals per garantir una adequada evacuació d'aigües.

Es preveu millorar el camí actual actuant bàsicament sobre el ferm existent on es farà una neteja i reperfilat de la totalitat de la cuneta, neteja de tots els drenatges existents, i reperfilat i anivellat dels dos primers quilòmetres amb aportació de material. Es vol assegurar l'efectivitat dels drenatges transversals existents.

Es realitzaran també actuacions puntuals de senyalització, de tanques de seguretat i reparació i ampliació de pas canadenc existent.

Es preveuran mesures correctores en aquells punts on s'alteri de forma significativa l'estat actual per tal de que l'impacte sobre el paisatge sigui assumible i no suposi alteracions significatives sobre el medi.

Aquest camí té una longitud aproximada de 10.520 metres entre la carretera C-771 fins a la collada Fonda, que és el coll a 1.909 m. que separa els límits dels municipis de Molló i Setcases. A partir d'aquest punt el camí de Setcases a Espinavell ja és del terme municipal de Molló i per tant fora de l'àmbit d'actuació.

4. Anàlisi Tècnica

Criteris funcionals

Les obres incloses en aquest projecte constitueixen una obra completa, i per tant pot ésser lliurada a l'ús públic, essent apte per a posar en servei.

Criteris compositius del projecte

El projecte, compost pels documents que l'integren, memòria, pressupost i plànols es considera suficientment detallada per a poder realitzar l'expedient administratiu, contractació i construcció de les obres.

Criteris constructius i instal·lacions



Atès el tipus d'obra que es projecta, el termini d'execució que es proposa per a la total realització de les obres referides en el projecte és d'UN MES.

El termini d'execució referit començarà a comptar l'endemà de l'aixecament de les corresponents actes de Replanteig.

Com a Termini de Garantia es proposa el de DOTZE MESOS a comptar de la Recepció Provisional de les obres.

5. Anàlisi Econòmica

El preus resulten del projecte d'obra aprovat per l'Ajuntament que es basa en els preus de Mercat.

a. Valor Estimat: 92.561,98 €

Valoració estimada d'aquest comprensiva, en qualsevol cas, de tots i cadascun dels conceptes que componen el «valor estimat» del contracte i que es troben recollits en el citat article 101, això és, l'import total sense IVA en cas de contractes d'obres.

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Vista la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i ingressos de l'entitat, és essencial, en compliment dels disposat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera d'aquesta.

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.

No caldrà formalitzar una operació de crèdit per finançar la contractació referida.

Es complirà el període mitjà de pagament a proveïdors i les disposicions previstes en el Pla de Tresoreria de l'entitat.

El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de finançament en termes pressupostaris SEC-10, és la diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.

Referent a això ha d'indicar-se que la despesa prevista es troba recollida al pressupost inicial i que per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària, tal com haurà informat la intervenció en l'expedient corresponent.

Igualment és essencial per garantir el correcte estudi de la sostenibilitat financera del contracte, que aquestes repercussions i els efectes econòmics es trobin supeditats al compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de manera que hem de comprovar que les despeses tenen cabuda als corresponents pressupostos futurs de l'entitat i són compatibles amb els possibles plans d'ajust o economicofinancers que l'entitat pogués tenir en vigor.

6. Anàlisi del Procediment

a. **Justificació del procediment:** Obert simplificat per raó de la quantia

b. **Qualificació del contracte:** obres

c. **Anàlisi d'execució per lots:** No hi ha divisió en Lots:

L'obra abasta un àmbit concret i continu d'acord amb els plànols del projecte, i el pla de treballs previstos per la seva execució defineix una seqüència d'activitats que defineixen un camí crític amb activitats entreligades entre si.

La divisió per lots d'aquesta obra provocaria que l'execució del contracte fos excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria l'esforç d'haver de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria comportar un greu risc de socavar l'execució adequada del contracte.

d. **Durada :** UN mes

Possibilitat de pròrroga degudament justificada fins a DOS mesos.



7. Conclusions:

Queda justificada la necessitat d'executar l'obra que suposarà una millora substancial de la qualitat de vida dels veïns i dels equipaments públics de Setcases.

8. Descripció de la situació actual

a. Situació en la Institució:

L'Ajuntament té capacitat per dur a terme les obres i, a més, compta amb finançament extern de la Generalitat de Catalunya.

b. Marc normatiu

L'Ajuntament té competència bàsica en el manteniment dels equipaments i del sistema viari.

Setcases,

Francesc Xavier Marcer Solà. Alcalde

Signat electrònicament,