
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRES DE LA PRIMERA FASE DE 
REMODELACIÓ DE L’AVINGUDA PRAT DE LA RIBA ENTRE LA ROTONDA DEL NUS 
DE QUATRE CAMINS I LA ROTONDA DE SOTA LA B-24, AL MUNICIPI DE PALLEJÀ 
(Exp. Gest 1408/2026)

Es redacta la present memòria per donar compliment a les exigències legals que estableix 
l’article 116.4 de la Llei 972017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en 
endavant LSP), en consonància amb l’article 63.a) de la mateixa llei.  Aquesta memòria 
justificativa es publicarà en el perfil del contractant.

1. Objecte del contracte   

L’objecte del present contracte consisteix en l’execució de la  primera fase de les obres 
definides  en  el  projecte  aprovat  definitivament  per  la  Junta  de  Govern  Local  en  data 
21.05.2026 i que correspon a la remodelació de l’Avinguda Prat de la Riba entre la rotonda 
del nus de quatre camins i la rotonda de sota la B-24, al municipi de Pallejà.

L’àmbit d’actuació s’estén al llarg de l’avinguda Prat de la Riba entre els enllaços amb el 
carrer Comerç i la Ronda de Santa Eulàlia, amb una longitud aproximada de 200 metres. 
Es tracta d’un àmbit  de caràcter eminentment industrial,  que alhora constitueix un dels 
principals  eixos  d’entrada i  sortida  del  municipi,  establint  una connexió  directa  amb la 
trama urbana pel seu extrem nord.

El sector es troba delimitat pel costat muntanya per sòls no desenvolupats destinats a 
equipaments i  usos industrials,  i  pel  costat riu per parcel·les industrials  edificades i  en 
funcionament.

La  intervenció  té  com a  objectiu  la  transformació  integral  de  la  secció  viària  existent, 
actualment configurada per una plataforma rígida amb predominança del vehicle privat, 
amb  l’objectiu  d’incorporar  criteris  de  mobilitat  sostenible,  millora  de  l’espai  públic  i 
reequilibri dels diferents modes de desplaçament.

La nova secció proposada es basa en la incorporació d’una rambla central com a element 
estructurador de l’espai, així com en la reordenació de les calçades, l’estacionament i els 
espais  per  a  vianants  i  bicicletes.  Igualment,  es  preveu l’adaptació  de la  secció  a les 
preexistències existents en els enllaços i en el tram sota el pont de la B-24.

2. Classificació i codificació del contracte  

Al tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor estimat superior a 500.000 euros serà 
requisit indispensable que el contractista es trobi degudament classificat

La classificació del contracte és la següent:

Classificació
 

Grup Subgrup Categoria

G 4 4

L’expressió  de  la  codificació  corresponent  a  la  nomenclatura  del  Vocabulari  Comú de 
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Contractes (CPV) és:

45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció
45233140-2 Obres vials

3. Justificació de la necessitat del contracte  

La necessitat del present contracte deriva de la situació funcional i de l’estat actual de 
l’avinguda  Prat  de  la  Riba,  que  presenta  una  secció  viària  sobredimensionada  per  al 
vehicle privat, amb una configuració poc equilibrada entre els diferents modes de mobilitat i 
amb deficiències en matèria d’accessibilitat i qualitat de l’espai públic.

En l’estat actual, la secció del vial es compon de vorera de 1,40 m al costat riu, cordó 
d’aparcament de 2,50 m, carril auxiliar en sentit Pallejà de 3,50 m, mitjana central de 2,00 
m, aparcament en bateria de 4,00 m, carril principal en sentit Pallejà de 3,50 m, carril en 
sentit  Sant  Vicenç  dels  Horts  de  3,50  m i  carril  bici  de  2,50  m,  configurant  un espai 
clarament orientat al trànsit rodat.

Aquesta  configuració  genera  una  manca  d’equilibri  funcional  i  presenta  limitacions  en 
termes  d’accessibilitat,  continuïtat  dels  recorreguts  per  a  vianants  i  qualitat  urbana, 
especialment pel que fa a l’amplada insuficient de voreres i la fragmentació dels espais de 
mobilitat activa.

La proposta de remodelació permet revertir aquesta situació mitjançant la redefinició de la 
secció viària i  la incorporació d’una rambla central  estructurant,  que permet duplicar  la 
superfície destinada a vianants i bicicletes, així com reduir la superfície impermeabilitzada 
mitjançant  la incorporació de sistemes de drenatge urbà sostenible (SUDS) a partir  de 
franges verdes i escocells continus.

La nova secció tipus contempla un passeig central per a vianants, carril bici bidireccional, 
calçades segregades per  a cada sentit  de circulació,  espais  d’estacionament  ordenat  i 
voreres adaptades a la normativa d’accessibilitat vigent, amb una amplada mínima de 2,40 
m.

En aquest sentit, la intervenció dona resposta a les deficiències detectades en matèria de 
mobilitat, seguretat viària i accessibilitat universal, d’acord amb l’Ordre TMA/851/2021 i el 
Codi  d’Accessibilitat  de  Catalunya,  i  contribueix  a  la  millora  de  la  qualitat  urbana  i 
ambiental de l’entorn.

4. Decisió de no divisió en lots  

No procedeix dividir l’objecte del contracte en lots, d’acord l’article 99.3 de la LCSP, per 
raons d’idoneïtat  tècnica  en l’execució  global  de tota l’obra.  En cas de dividir  en lots, 
l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i 
incidiria en la pèrdua d’efectivitat perquè la coordinació de diferents contractistes entorpiria 
l’òptima marxa de les obres fins al punt d’haver de parar les obres d’un contractista perquè 
no estan executades les d’un altre. Tot i les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte dificultaria l’execució correcta des d’un punt de vista tècnic ja que és una 
execució  indivisible  no  segregable  en  diferents  unitats  de  negoci  i  en  un  mateix 
emplaçament
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Tanmateix,  el  pressupost  del  contracte,  la  tipologia  i  volum  de  les  obres  permet  la 
participació de la petita i mitjana empresa, i no va en detriment de la participació de les 
PIMES, ni per raons quantitatives ni qualitatives.

5. Durada del contracte  

La  durada  del  contracte  serà  de  26  setmanes,  el  qual  s’iniciarà  amb  l’acta  d’inici  i 
comprovació del replanteig.

6. Preu del contracte  

Pressupost base de licitació i preu del contracte:

Import sense iva Iva 21 % Total

L
ic

it
ac

ió

767.640,04 € 161.204,41 € 928.844,45 €

7. Valor estimat del contracte  

El valor estimat del contracte, calculat d’acord amb el que estableix l’art. 101 de la LCSP 
ascendeix a 921.168,05 € IVA exclòs, segons el que es reflexa a la següent taula: 

Concepte Import € (sense iva)

Import licitació 767.640,04 €

Import modificacions (20%) 153.528,01 €

Total 921.168,05 €

8. Subcontractació  

Es podrà realitzar la subcontractació dels següents capítols del projecte de l’obra:

- Baixa tensió / instal·lacions
- Jardineria
- Asfalts
- Senyalització
- Seguretat i salut
- Treballs topogràfics
- Enderrocs
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9. Justificació de l’elecció del procediment de licitació i la forma de tramitació  

D’acord amb 159.1.a)  de la LCSP per a obres amb un valor  estimat igual  o inferior  a 
2.000.000 d’euros, el procediment d’adjudicació del contracte és l’obert simplificat, en la 
qual  tot  empresari  interessat  podrà  presentar  una  proposició,  quedant  exclosa  tota 
negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

10. Criteris d’adjudicació  

Per a la valoració de les propostes i la determinació de l’oferta de millor relació qualitat  
preu  s’atendrà  als  següents  criteris  d’adjudicació  proposats  per  l’enginyera  tècnica 
municipal i que es resumeixen de la següent forma:

a) Oferta econòmica (65 punts)

b) Augment del termini de garantia (15 punts)

c) Millora d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (20 punts)

11. Condicions especials d’execució  

Les condicions especials d’execució, seran les que tot seguit s’indiquen:

 Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes

- L’empresa  adjudicatària  haurà  d’establir  mesures  que  garanteixin  la  igualtat  en 
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així  com la 
prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la 
conciliació  de  la  vida  personal,  familiar  i  laboral  de  les  persones  treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu 
de l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà d’emprar un ús 
no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o 
estereotips  sexistes  i  fomentar  una  imatge  amb  valors  d’igualtat,  presència 
equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitats de rols i identitats de gènere.

Principis ètics i regles de conducta

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis,  les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
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- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li  sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i  que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal.

Obligacions mediambientals

S’haurà de tenir en compte les consideracions mediambientals següents:

- L’empresa contractista haurà de fer un tractament correcte dels residus pel que fa a 
la recollida i al seu reciclatge, si escau, en compliment de la normativa aplicable 
(RD 105/2008 d’1 de febrer; RD 210/2018 de 6 d’abril i Decret 89/2010 de 29 de 
juny i Llei 7/2022 de 8 d’abril

12. Règim de penalitats  

Per  tal  d’assegurar  una  bona  qualitat  en  l’execució  de  les  obres  es  considera  adient 
establir una sèrie de penalitats que presentaran una classificació variable en funció de la 
seva gravetat pel que fa als incompliments de freqüències, de les normes, de la qualitat i la 
quantitat de la prestació, segons la següent tipificació:

Faltes molt greus:

a) L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les obres.

b)  La paralització total  i  absoluta en l’execució  de les obres per  causes imputables al 
contractista.

c) La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici a l’execució del contracte.

d) El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de l'elaboració de la 
relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 
consignades pel contractista en el document cobratori.

e) L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres.

f) La reiteració de 2 faltes greus.

Es consideren faltes greus:
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a) L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.

b) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 
als previstos en el projecte, al plec i en la oferta del contractista, si escau, quan produeixi 
un perjudici a l’execució del contracte.

c) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 
riscos laborals i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i en especial de les del pla de 
seguretat i salut en les obres.

d) Incompliment de les obligacions de tipus fiscal,  laboral i  de Seguretat Social  que es 
derivin per l’execució del contracte.

e) Incompliment de les condicions de subcontractació que es regulen en el present plec.

f) L’incompliment que sigui greu i dolós de les obligacions contingudes a l’art. 55.2 de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern

Es consideren faltes lleus:

a) L’ocupació temporal i indeguda d’espais de domini públic.

b) L ’incompliment de les ordres donades per la direcció d’obra.

13. Causes de modificació del contracte  

Es considera necessari establir certs supòsits que es puguin esdevenir durant la vigència 
del  contracte i  puguin incórrer  en una causa de modificació  del  contracte.  Les causes 
previstes són:

a) Inadequació  del  projecte  o  de  les  especificacions  de  la  prestació  per  causes 
objectives que determinin la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de 
tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o   similars, posades de manifest 
amb  posterioritat  a  l’adjudicació  del  contracte  i  que  no  fossin  previsibles  amb 
anterioritat  aplicant  tota  la  professionalitat  en  l’elaboració  del  projecte  o  en  la 
redacció de les especificacions tècniques.

b) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els 
termes inicialment definits.

La producció de danys a elements existents, quan no s’hagi pogut preveure la realització 
de treballs de reparació o substitució.

Carrer del Sol, 1 · Telèfon 93 663 00 00 · Fax 93 663 16 40 · 08780 Pallejà (Barcelona)
Correu electrònic: palleja@palleja.cat · www.palleja.cat · CIF: P0815600B

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

N
C

G
X5

7C
Z5

7D
R

7K
FQ

E2
Z9

AE
FC

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

al
le

ja
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 6
 d

e 
7 

http://www.palleja.cat/


 

14. Identificació de la unitat i del responsable del contracte  

Tal i com es defineix a l’art. 62.1 de la LCSP, es designat com a responsable del present 
contracte, a l’enginyera tècnica municipal.

La unitat encarregada del seguiment del contracte serà l’Àrea de Serveis Territorials.

(signat electrònicament) (signat electrònicament)
Isabel Cívico Díaz Maria Isabel Ballesteros Rodríguez
Administrativa OCAP Auxiliar Administrativa OCAP
Pallejà, data signatura electrònica Pallejà, data signatura electrònica
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	No procedeix dividir l’objecte del contracte en lots, d’acord l’article 99.3 de la LCSP, per raons d’idoneïtat tècnica en l’execució global de tota l’obra. En cas de dividir en lots, l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat perquè la coordinació de diferents contractistes entorpiria l’òptima marxa de les obres fins al punt d’haver de parar les obres d’un contractista perquè no estan executades les d’un altre. Tot i les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des d’un punt de vista tècnic ja que és una execució indivisible no segregable en diferents unitats de negoci i en un mateix emplaçament
	Tanmateix, el pressupost del contracte, la tipologia i volum de les obres permet la participació de la petita i mitjana empresa, i no va en detriment de la participació de les PIMES, ni per raons quantitatives ni qualitatives.
	La durada del contracte serà de 26 setmanes, el qual s’iniciarà amb l’acta d’inici i comprovació del replanteig.

