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RESUM EXECUTIU 

Aquest plec regula la contractació de les obres d’execució del Projecte de 
reurbanització de l’espai públic a l’entorn de la Capella de Sant Sebastià, al municipi 
de les Preses. L’actuació té per finalitat millorar la mobilitat, l’accessibilitat, la seguretat 
viària i la qualitat urbana de l’àmbit, així com dignificar l’entorn patrimonial de la capella 
i ordenar l’espai públic del carrer Sant Sebastià. 

El contracte té naturalesa administrativa i es tramita com a contracte d’obres, 
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i pluralitat de criteris d’adjudicació. El 
pressupost base de licitació és de 147.310,66 € IVA exclòs, més 30.935,24 € en 
concepte d’IVA, amb un import total de 178.245,90 € IVA inclòs. El valor estimat del 
contracte és de 147.310,66 €, sense que es prevegin pròrrogues ni modificacions 
contractuals computables. 

El termini d’execució del contracte és de tres mesos, comptats des de l’acta de 
comprovació del replanteig. El termini de garantia ordinari és d’un any, sens perjudici 
de l’increment que pugui oferir l’empresa adjudicatària com a criteri d’adjudicació. 

Les empreses licitadores han de presentar les seves proposicions mitjançant l’eina 
Sobre Digital, en tres sobres: el Sobre A, amb la documentació administrativa; el Sobre 
B, amb la documentació relativa als criteris sotmesos a judici de valor; i el Sobre C, 
amb l’oferta econòmica i la resta de criteris avaluables de forma automàtica. 

Els criteris d’adjudicació sumen un total de 100 punts. Els criteris automàtics 
representen fins a 70 punts i inclouen l’oferta econòmica, les millores voluntàries, 
l’increment del termini de garantia i l’assumpció d’excessos d’amidament. Els criteris 
sotmesos a judici de valor representen fins a 30 punts i valoren el pla de treball i estudi 
del procés constructiu, la minimització de l’impacte de les obres sobre la mobilitat i 
l’entorn veïnal, i l’ambientalització de les obres. 

La millora voluntària prevista consisteix en l’execució completa de la millora del 
paviment de formigó a l’encreuament entre el carrer de Sant Sebastià i l’avinguda de la 
Constitució, definida en el document de millores del projecte. Aquesta millora es valora 
en 8.510,50 € IVA inclòs, però no s’afegeix al preu de l’oferta econòmica, ja que, si 
s’ofereix, s’ha d’executar íntegrament a càrrec del contractista i sense cost addicional 
per a l’Ajuntament. 

El plec també regula la solvència de les empreses licitadores, l’adscripció de mitjans 
personals, les garanties, el règim de pagament, les condicions especials d’execució, la 
direcció facultativa, la cessió i subcontractació, el règim de penalitats, les causes de 
resolució, la modificació del contracte i les obligacions finals del contractista. 

Aquest resum té caràcter merament informatiu i facilita la consulta del document. En 
cas de discrepància, prevaldrà sempre el contingut íntegre de les clàusules del plec i 
dels annexos corresponents. 
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1. OBJECTE, NECESSITAT DEL CONTRACTE I FINANÇAMENT 

1.1. El contracte té per objecte l’execució de les obres corresponents al Projecte 
de reurbanització de l’espai públic a l’entorn de la Capella de Sant Sebastià, al 
municipi de les Preses. L’actuació se situa en el tram del carrer Sant Sebastià 
comprès entre la Capella de Sant Sebastià i la connexió amb el carrer Costa 
de Sant Sebastià, en un àmbit aproximat de 578,70 m². Les obres tenen per 
finalitat millorar la mobilitat, l’accessibilitat, la seguretat viària i la qualitat 
urbana d’aquest espai, així com dignificar l’entorn patrimonial de la capella 
com a punt d’accés al carrer Sant Sebastià i al nucli històric del municipi. Les 
obres s’han d’executar d’acord amb el projecte tècnic redactat per Francesc 
Baquer i Font, arquitecte, amb la col·laboració de Roser Vives de Delàs, 
enginyera agrònoma i paisatgista, i amb el desenvolupament dels aspectes 
constructius, instal·lacions, pressupost i resta de documentació tècnica per 
part de Queralt Santandreu i Colàs, enginyera de camins, així com amb la 
resta de documentació que integra l’expedient i amb les condicions previstes 
en aquest Plec. 

1.2. L’execució de les obres respon a la necessitat de resoldre les disfuncions 
existents en l’àmbit d’actuació, derivades de l’estacionament irregular, la 
circulació en doble sentit en trams estrets, les voreres que no compleixen 
adequadament els criteris d’accessibilitat i el deteriorament dels paviments pel 
pas de vehicles. L’actuació es concep com una primera fase d’intervenció 
orientada a la pacificació de l’espai, l’ordenació de la mobilitat, la millora de 
l’accessibilitat i la consolidació d’aquest punt com a espai de centralitat urbana 
i de relació. 

1.3. El finançament de l’actuació es preveu amb càrrec a fons propis municipals i 
amb fons procedents del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), 
d’acord amb la resolució o acord de concessió que s’incorpori a l’expedient i 
amb la disponibilitat pressupostària corresponent. 

1.4. En cas que l’execució pressupostària es tramiti amb finançament afectat o en 
règim de tramitació anticipada, l’autorització i/o disposició de la despesa 
restarà subordinada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost corresponent i, si escau, al compliment de les condicions 
derivades del finançament del PUOSC, de conformitat amb la normativa 
pressupostària i de contractació pública aplicable. 

2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

2.1. El contracte té naturalesa administrativa, amb tipificació de contracte d’obres 
previst en l’article 13 de la LCSP. D’acord amb la naturalesa de les actuacions 
projectades, els codis CPV vinculats a l’objecte del contracte són, entre 
d’altres, 45112100-6, treballs d’excavació de rases; 45231000-5, treballs de 
construcció de conduccions, línies de comunicació i línies de conducció 



 
 

 

 

elèctrica; 45231300-8, treballs de construcció de conduccions d’aigua i aigües 
residuals; 45232450-1, treballs de construcció de sistemes de drenatge; 
45233140-2, obres viàries; 45233252-0, treballs de pavimentació de carrers, i 
45233293-9, instal·lació de mobiliari urbà. 

2.2. El contracte es regeix per les normes i documents següents: 

a) Pel projecte d’obres que s’executa, pel present Plec de clàusules 
administratives i per l’oferta tècnica i econòmica que resulti 
adjudicatària, en tot allò que no contradigui els documents anteriors, 
tots els quals tenen caràcter contractual. 

b) Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i 
per les seves disposicions de desenvolupament. Supletòriament, s’hi 
aplicaran les restants normes de dret administratiu i, si escau, les 
normes de dret privat. 

c) També s’aplicarà a aquest contracte el pla de mesures antifrau i 
anticorrupció aprovat per aquesta entitat, incloses les previsions 
relatives al conflicte d’interessos, en allò que resulti aplicable. 

3. JUSTIFICACIÓ DEL NO FRACCIONAMENT EN LOTS 

No procedeix, per raons d’idoneïtat, el fraccionament en lots del contracte, atès que es 
tracta d’una obra que exigeix una coordinació i execució unificada per obtenir un 
resultat final òptim en un termini d’execució acceptable. La possibilitat d’exceptuar la 
divisió en lots està prevista en l’article 99.3 de la LCSP. 

En el cas present es considera imprescindible que les obres a licitar es gestionin de 
forma unificada i sota una mateixa direcció, coordinació i supervisió. 

4. PODER ADJUDICADOR 

Ajuntament de les Preses. Carrer Major, 2 – Les Preses. CIF P1714800H. 

4.1. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ 

L’adjudicació es farà mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i 
aplicació de més d’un criteri de valoració, d’acord amb els articles 156 a 158 
i concordants de la LCSP. 

4.2. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE 

El pressupost d’execució material del projecte és de 123.790,47 €.  

El pressupost base de licitació, abans d’IVA, és de 147.310,66 €. L’import 
corresponent a l’IVA, al tipus vigent del 21%, és de 30.935,24 €, de manera 
que el pressupost base de licitació, IVA inclòs, és de 178.245,90 €. 

Aquest pressupost és comprensiu de la totalitat de l’objecte del 
contracte i constitueix la quantitat màxima de les ofertes en la licitació. 
Les ofertes que es trobin per damunt del pressupost base de licitació seran 
excloses. 



 
 

 

 

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació, i en cap cas podrà 
superar el pressupost base de licitació, que s’estableix en 147.310,66 €, més 
30.935,24 € en concepte d’IVA, amb un import total de 178.245,90 €. 

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El valor estimat del contracte és de 147.310,66 €, IVA exclòs, atès que no es preveuen 
pròrrogues ni modificacions contractuals computables. 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

6.1. El termini d’execució del contracte és de tres (3) mesos, comptats a partir de 
la data de l’acta de comprovació del replanteig, d’acord amb el projecte tècnic 
aprovat i amb les condicions previstes en aquest Plec. 

6.2. L’acta de comprovació del replanteig s’efectuarà el dia i l’hora que assenyali el 
director de l’obra, en una data que no podrà ser superior a un mes des de la 
formalització del contracte, excepte supòsits excepcionals degudament 
justificats. El retard en l’aixecament de l’acta de comprovació del replanteig 
imputable al contractista podrà ser sancionat i, si supera els dos mesos, 
donarà lloc a la resolució del contracte, amb pèrdua de la garantia definitiva, 
sens perjudici de les responsabilitats que se’n puguin derivar.  

6.3. El contractista ha de complir el termini total i final d’execució de l’obra, i els 
terminis parcials que fixi en el seu programa de treball. No és necessària cap 
intimació perquè el contractista es consideri en demora. 

6.4. La demora o l’incompliment dels terminis d’execució pot ésser sancionat, sens 
perjudici de la facultat de l’ens contractant de resoldre el contracte en 
qualsevol d’ambdós casos. 

7. CONDICIONS DELS LICITADORS 

7.1. Poden participar en aquest procediment totes les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar 
d’acord amb el que estableixen els articles 65 a 70 de la LCSP i que no 
estiguin afectades per cap de les prohibicions de contractar de l’art. 71 de la 
citada norma. 

7.2. Cal que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, 
en els termes previstos en aquests plecs de clàusules. 

7.3. Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les 
prestacions dels quals estiguin compreses dins de les finalitats, l’objecte o 
l’àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els 
siguin propis. 



 
 

 

 

7.4. També poden contractar amb l’Administració les Unions d’empresaris que es 
constitueixin temporalment a tal efecte (UTE), de conformitat amb l’article 69 
de la LCSP. En aquest cas, cadascun dels empresaris que concorrin a 
licitació integrats en una unió temporal, han d’acreditar la capacitat i solvència, 
així com el nom i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la seva 
participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en 
una unió temporal, si resulten adjudicataris. 

8. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 

8.1. No s’exigeix classificació empresarial d’acord amb l’article 77 de la LCSP, en 
ser el valor estimat del contracte (VEC) inferior als 500.000 €. No obstant això, 
les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència, indistintament, 
mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits mínims de solvència 
econòmica i financera i de solvència tècnica que es detallen en aquest plec, o 
bé mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació 
corresponent a l’objecte del contracte. 

 

Grup G, Subgrup 6 — Obres viàries sense qualificació específica, categoria 1, 
atès que el valor estimat del contracte és inferior a 150.000 €. Aquesta 
classificació no té caràcter obligatori i opera únicament com a mitjà alternatiu 
d’acreditació de la solvència. 

 

8.2. Per acreditar la solvència mitjançant la classificació en el cas d´empreses que 
concorrin agrupades en UTE serà d´aplicació el règim d´acumulació previst en 
l´art. 52 del RGLCAP. 

8.3. Per tal d’acreditar la solvència econòmica-financera, les empreses no 
classificades hauran de justificar els següents extrems:  

a)   Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit 
al millor exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de 
les ofertes, per un import igual o superior a 220.965,99 €, equivalents al 
valor estimat del contracte multiplicat per 1,5. 

b)   S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats 
al Registre Mercantil o, si escau, en el registre oficial corresponent. En 
cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà 
mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats. 

8.4. Per tal d’acreditar la Solvència tècnica i/o professional, les empreses no 
classificades hauran de justificar els següents extrems:  

Acreditar experiència suficient en la realització de feines anàlogues o 
similars a les que  constitueixen l’objecte  del contracte, executades 
en el curs dels cinc (5) darrers anys, avalada per certificats de bona 
execució. 



 
 

 

 

Igualment, l’import mínim anual acumulat referit a l’any de major execució 
dels cinc indicats haurà de ser igual o superior a 103.117,46 €, equivalent 
al 70% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

Per altra banda, no es considerarà que l’empresa té suficient solvència 
tècnica si no pot acreditar haver executat, com a mínim, tres (3) obres o 
actuacions d’urbanització, reurbanització, pavimentació, millora de l’espai 
públic o obres viàries de naturalesa anàloga o similar a l’objecte del 
contracte, d’acord amb la definició continguda en els punts anteriors. 

Definició de feines anàlogues o similars: 

S’entendran per feines anàlogues o similars a les que constitueixen 
l’objecte del contracte les obres d’urbanització, reurbanització, 
pavimentació, millora de l’espai públic, accessibilitat, seguretat viària, 
serveis urbans o actuacions viàries de naturalesa equivalent a les definides 
en el projecte. 

Igualment, per tal de determinar que un treball o servei és de la mateixa o 
similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte, s’estarà al 
codi CPV consignat en el present plec.  

Forma d’acreditació de  la solvència  tècnica:  

S’acreditarà mitjançant aportació de certificats de bona execució expedits o 
visats per l’òrgan competent  (en  cas  de  treballs  realitzats  per  al  sector  
públic)  o  certificats  equivalents  o declaració del empresari en cas de 
treballs realitzats per al sector privat, als quals s’acompanyarà dels 
documents que acreditin la realització de la prestació.  

En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran 
els treballs realitzats, tal com s’ha indicat, en el curs dels darrers cinc (5) 
anys, i caldrà que identifiquin les dades següents: 

⎯ Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc 
on s’ha portat a terme, destinatari de les mateixes, data de 
realització). 

⎯ Import del projecte executat. 

⎯ Especificar si els treballs es van dur a bon terme i segons les regles 
que regeixen la professió. 

 
Compromís d’adscripció de mitjans personals a l’execució del 
contracte: 

L’empresa adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte, com a 
mínim, els mitjans personals que s’indiquen a continuació. Aquest 
compromís té el caràcter d’adscripció de mitjans de l’article 76.2 de la 
LCSP i haurà d’acreditar-se abans de la formalització del contracte. El seu 
incompliment podrà donar lloc a les conseqüències previstes en aquest 
Plec i en la normativa de contractació pública. 

1. Cap d’obra: haurà d’estar en possessió del títol d’enginyeria o 
arquitectura tècnica i acreditar una experiència mínima consistent a haver 



 
 

 

 

participat com a cap d’obra, com a mínim, en cinc projectes de 
naturalesa anàloga o similar a l’objecte del contracte. 

L’incompliment del compromís d’adscripció dels mitjans personals exigits 
podrà ser considerat incompliment contractual, sens perjudici de l’obligació 
d’acreditar la solvència tècnica mínima exigida en aquesta clàusula. 

8.5. Les empreses de nova creació -antiguitat inferior a cinc anys- poden acreditar 
la seva solvència econòmica-financera per un o més d’un dels mitjans 
següents:  

• Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit 
al millor exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació 
de les ofertes, per un import igual o superior a 220.965,99 €, equivalents 
al valor estimat del contracte multiplicat per 1,5. 

• S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial 
corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre 
Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals 
degudament legalitzats. 

• Mitjançant la presentació d’una assegurança de responsabilitat civil per 
riscos professionals per un import igual o superior a 220.965,99 €, 
equivalents al valor estimat del contracte multiplicat per 1,5. L’acreditació 
d’aquest requisit s’ha d’efectuar per mitjà d’un certificat expedit per 
l’assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de 
venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís 
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança que 
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 
contracte i període de garantia. 

8.6. Les empreses de nova creació, amb antiguitat inferior a cinc anys, podran 
acreditar la solvència tècnica i professional pels mitjans previstos a l’article 
88.2 de la LCSP, quan no sigui procedent exigir la relació d’obres executades 
en els darrers anys. En aquests casos, la solvència tècnica es podrà acreditar 
mitjançant la presentació dels documents següents: 

• Certificats acreditatius de la formació, experiència o qualificacions dels 
membres clau de l'equip tècnic (per exemple, titulacions universitàries, 
màsters, certificacions professionals). 

• Referències de projectes anteriors realitzats pels socis fundadors o 
membres de l'equip directiu, incloent-hi una descripció dels projectes, 
les dates d'execució, i els resultats obtinguts.  

• Documentació acreditativa de disposar del personal necessari i 
qualificat per a l'execució del contracte, mitjançant contractes laborals o 
altres mecanismes. 

9. DOCUMENTACIÓ i PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 



 
 

 

 

9.1. Presentació: lloc, terminis i disposicions generals. 

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi la 
seva oferta en TRES (3) SOBRES, mitjançant l’eina de SOBRE DIGITAL 
accessible al perfil de contractant d’aquesta licitació, que és a l’adreça web: 
https://bit.ly/3LSUr1n 
 
El termini de presentació de proposicions serà de 26 dies naturals comptats 
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil de 
Contractant.  
 
L’oferta únicament es podrà presentar per mitjà de l’eina Sobre Digital. No 
es contempla cap altra opció de presentació de l’oferta.  
 
Un cop s’accedeix a l’eina web de Sobre Digital a través de l’enllaç de la 
licitació https://bit.ly/3LSUr1n s’haurà d’omplir un formulari per donar-se 
d’alta a l’eina i, a continuació, es rebrà un missatge, al correu electrònic 
indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.  
 
Les adreces electròniques que s’indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina 
de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics 
relacionats amb l´ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que es designi en la declaració responsable per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  
 
Caldrà conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què es 
disposarà per presentar les ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
Accedint a l’espai web de presentació de l’oferta a través d’aquest enllaç 
tramès, s’haurà de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Es pot preparar enviar i xifrar 
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de 
l’oferta.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació dels Sobres B i C, l’eina 
requerirà que s’introdueixi una paraula clau per a cada sobre juntament amb 
la documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es 
requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb 
aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, 
la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es 
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la quan han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els 
sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses 
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les 
ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de 
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l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà 
modificar la documentació tramesa.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el 
darrer dia de presentació de les proposicions, per resolució de l’Alcalde, se’n 
ampliarà el termini de presentació, pel temps que es consideri 
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant al 
Perfil de Contractant l’esmena corresponent. De la mateixa manera es 
procedirà en cas de fallida tècnica del sistema el dia d’obertura de cadascun 
dels sobres que s’hagi establert.  
 
La proposicions presentades fora de termini no seran admeses.   
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els 
documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat 
de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves 
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui 
accedir al seu contingut.  
 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de 
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  
 
Cada candidat podrà presentar una única oferta. Tampoc podrà subscriure 
cap oferta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurés 
en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la 
no admissió de totes les sol·licituds que hagi subscrit.   
 
La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per 
l’empresa del contingut de la totalitat de clàusules o condicions, sense 
excepció o cap reserva d’aquest Plec i del Plec tècnic, així com l’autorització 
a la Mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic o en 
les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 
Europea. 

9.2. Documentació que cal presentar i forma: 

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials a l’estat espanyol, anar degudament signada electrònicament pel 
licitador, i haurà de presentar-se en tres sobres. 

9.3. SOBRE A 

Contindrà la documentació administrativa següent: 

a) Declaració responsable, segons model Annex 1. 

b) Acreditació de la personalitat jurídica i representació. Acreditació de la 
solvència econòmica i financera i tècnica. 

c) Declaració d’absència de conflicte d’interès segons model Annex 2. 



 
 

 

 

 
Les empreses licitadores que estiguin inscrites en el RELI de la Generalitat 
de Catalunya (Registre Electrònic d´Empreses Licitadores), en el ROLECE 
(Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l´Estat), o en altra 
llista oficial d´operadors econòmics d´un estat membre de la Unió Europea 
d´accés gratuït, podran substituir la documentació indicada en els apartats b) 
i c) per la Certificació d´aquesta inscripció. 

 
Les empreses que concorrin agrupades en UTE hauran d´aportar la 
documentació de cadascuna d´elles. 

9.4. SOBRE B 

Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre la documentació 
relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor, d’acord amb el 
contingut de l’apartat 11.2 i segons el model Annex 3. 

9.5. SOBRE C 

Oferta econòmica i documentació relativa als criteris quantificables de forma 
automàtica. Contindrà la proposició econòmica i relativa als altres criteris de 
valoració expressats en la clàusula 11.1, avaluables de forma automàtica, 
segons model Annex 4. 

10. GARANTIES PROVISIONAL I DEFINITIVA 

No s’ha de prestar garantia provisional en atenció a l’article 106 LCSP. 
 
La garantia definitiva serà del 5% del preu de l’adjudicació, IVA exclòs, i s´haurà de 
prestar dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del 
requeriment. S´admet la seva constitució en forma de retenció en el preu. 
 
Si el licitador que ha presentat l´oferta més avantatjosa no constitueix la garantia 
definitiva en el termini abans indicat, s’entendrà que retira l’oferta i l’òrgan de 
contractació procedirà a requerir la mateixa documentació del següent licitador en la 
relació classificada de proponents. 
 
La garantia definitiva serà retornada al contractista un cop finalitzat el termini de 
garantia i complerts els requisits previstos en la normativa de contractació pública, 
sempre que no concorrin responsabilitats que n’impedeixin la devolució. 

11. MESA DE CONTRACTACIÓ 

Estarà constituïda pels següents membres: 
 
President:  
Titular: Albert Danés Casalprim, alcalde de la corporació. 
Suplent: Ferran Pagès Roquer, regidor de l’àrea de Promoció Econòmica, Esports i 
Transparència. 



 
 

 

 

Vocals: 
Vocal primer. Rafael Berga Vayreda, Secretari interventor de la Corporació.  
Vocal primer suplent: Sr. Francesc Xavier Pujolar Font, tècnic de serveis econòmics de 
la corporació.  
Vocal segon: Cèlia Espinós Rigol, Arquitecta dels serveis tècnics de l’Ajuntament de 
les Preses. 
Vocal segon suplent: Júlia Esteve Serra, arquitecta del Consell Comarcal de la 
Garrotxa. 
Secretari titular: Sr. Jordi Bassagañas Clavaguera, tècnic d’administració digital de la 
corporació. 
Secretari suplent: Mateu Batallé Canal, tècnic d’alcaldia, comunicació i protocol de 
l’Ajuntament de les Preses.   

12. OBERTURA I AVALUACIÓ DE LES PROPOSICIONS 

12.1. Introducció de paraules clau imprescindible per part dels licitadors  

L´Ajuntament demanarà als licitadors, per via del correu electrònic 
indicat en el formulari d´inscripció a l´oferta de l´eina Sobre Digital i 
mitjançant requeriment que genera la pròpia eina, que introdueixin a l´eina 
web de Sobre Digital les seves paraules clau per iniciar el procés de 
desxifrat de la documentació, 24 hores després de finalitzar el termini 
de presentació d´ofertes i, en tot cas, l´han d´introduir abans de 
l´obertura del primer sobre xifrat. En cas que algun licitador no introdueixi la 
paraula clau no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat i no es podrà 
efectuar la valoració de la documentació de la seva proposició. Es podrà 
requerir la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui 
necessari. 

12.2. Obertura dels Sobres A i B. 

La Mesa de contractació es constituirà, en acte no públic, a les 10.00 h del 
dia hàbil següent a haver transcorregut 24 h des de la finalització del termini 
de presentació de proposicions, obrirà els sobres A, avaluarà la personalitat i 
solvència dels licitadors presentats, i en determinarà els admesos i els 
exclosos a la licitació. 
 
Si la mesa observa defectes o omissions esmenables en la documentació 
del Sobre A ho comunicarà als afectats per a que puguin esmenar-ho en el 
termini de tres dies hàbils o cinc si es refereix a la titularitat real. 

 
A continuació, i en el mateix acte en el cas que no hi hagi requeriments 
d’esmena, la Mesa procedirà a l’obertura del Sobre B, que conté la 
documentació relativa als criteris de valoració que depenen d’un judici de 
valor, i procedirà al seu examen i avaluació. Si hi ha hagut requeriments 
d’esmena, el Sobre B s’obrirà en un nou acte no públic, una vegada 
transcorreguts aquells terminis. 

12.3. Obertura del Sobre C 



 
 

 

 

La mesa de contractació es reunirà, en acte no públic, el setè dia natural 
següent a la data d´obertura del Sobre B, a les 10:00 h, i, després de fer 
pública la relació de licitadors presentats i admesos i la valoració de les 
proposicions contingudes en el sobre B (criteris d’adjudicació que depenen 
d’un judici de valor), obrirà el sobre C relatiu a l’Oferta Econòmica i altres 
criteris avaluables de forma automàtica. 

 
Una vegada aplicades les fórmules de valoració que ofereixin les 
puntuacions dels criteris del Sobre C, i agregades a les ja obtingudes en el 
Sobre B, la Mesa de contractació proposarà a l’òrgan de contractació una 
classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades i 
proposarà l’adjudicació del contracte a l’oferta que contingui la proposició 
amb més puntuació.  
 
Si qualsevol dels dies indicats en la present clàusula fos inhàbil els seus 
efectes queden traslladats al primer dia hàbil següent. 

13. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

13.1. Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 70 punts. 

A.1.- Oferta econòmica........................................................fins a 45 punts 

L’oferta econòmica es valorarà amb un màxim de 45 punts. L’oferta admesa 
amb el preu més baix, IVA exclòs, obtindrà la puntuació màxima. La resta 
d’ofertes es valoraran proporcionalment en funció de la seva relació amb 
l’oferta més econòmica. 

S’avaluarà d’acord amb la fórmula següent:  

Pi = (45 × OE) / Oi 

On: 

Pi és la puntuació de l’oferta que es valora, amb un màxim de 45 punts. 

OE és l’import de l’oferta econòmica més baixa entre les ofertes admeses, 
IVA exclòs. 

Oi és l’import de l’oferta econòmica que es valora, IVA exclòs. 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost base de licitació seran 
excloses. 

 

A.2.- Millores voluntàries................................................... fins a 5 punts 

 

Els licitadors poden incloure en la seva oferta, al seu càrrec, la realització 
de la millora voluntària definida en el document de millores del projecte, 
consistent en l’allargament de l’actuació de reurbanització de l’espai públic 
a l’entorn de la Capella de Sant Sebastià fins a l’encreuament entre el 
carrer de Sant Sebastià i l’avinguda de la Constitució, mitjançant la 



 
 

 

 

substitució del paviment de formigó existent en mal estat, sense afectació 
de les voreres ni modificació del pas de serveis existents. 

 
Barem de puntuació de les millores voluntàries: 
 

Millora única — Millora del paviment de formigó a l’encreuament entre 
el carrer de Sant Sebastià i l’avinguda de la Constitució: execució 
completa de les actuacions d’enderrocs i moviment de terres, 
pavimentació, senyalització i protecció, i gestió de residus definides en el 
document de millores del projecte, sobre una superfície aproximada de 
73,60 m², amb adaptació de tapes de registre, arquetes i embornals a la 
nova rasant quan resultin afectats. La millora es valora, als únics efectes 
descriptius i de delimitació del compromís assumit pel licitador, en 8.510,50 
€ IVA inclòs, equivalent a 115,64 €/m² IVA inclòs. Aquest import no s’ha 
d’afegir al preu de l’oferta econòmica, atès que la millora, en cas d’ésser 
oferta, s’executarà íntegrament a càrrec del contractista i sense cost 
addicional per a l’Ajuntament. L’oferta de la millora completa s’avaluarà 
amb 5 punts. La no oferta de la millora obtindrà 0 punts. No s’admetran 
millores parcials ni variants que alterin la definició tècnica o econòmica 
prevista en el document de millores. 

 

A.3.- Increment del termini de garantia.......................... fins a 12 punts 

 
Es valorarà el compromís del licitador d’incrementar el termini de garantia 
del contracte, previst inicialment en aquest Plec en un (1) any, a raó de 4 
punts per cada any addicional ofert, fins a un màxim de dotze (12) punts. 
 
Les unitats de càlcul d’increment del termini de garantia hauran 
d’expressar-se en anys complets, essent aquesta la unitat mínima i no 
fraccionable. Qualsevol proposta expressada sense ajustar-se a aquesta 
regla es tindrà com a no feta i no se li atribuirà puntuació. Les ofertes que 
indiquin un increment superior a tres (3) anys addicionals obtindran la 
puntuació màxima de 12 punts. 
 

A.4.- Assumpció d’excessos d’amidament...................... fins a 8 punts 

El licitador pot oferir assumir, a risc i ventura seu i sense dret a cap 
increment del preu d’adjudicació, les despeses derivades dels excessos 
d’amidament que puguin resultar necessaris per executar correctament les 
unitats d’obra previstes en el projecte, fins al percentatge ofert sobre el 
pressupost base de licitació, IVA exclòs. Aquest compromís només 
comprèn els excessos d’amidament vinculats a unitats d’obra ja previstes 
en el projecte i no inclou modificacions contractuals, noves unitats d’obra ni 
actuacions no previstes, les quals, si escau, s’hauran de tramitar d’acord 
amb la normativa de contractació pública aplicable. 
 



 
 

 

 

El percentatge ofert s’haurà d’expressar en nombres enters, de l’1% al 
10%. No s’admetran percentatges fraccionats. Les ofertes que indiquin un 
percentatge superior al 10% obtindran la puntuació màxima de 8 punts. 
 
Aquest aspecte es valorarà de la manera següent: 
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13.2. Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor: fins a 30 punts. 

Descripció dels criteris de valoració subjectiva 

Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació tècnica 

corresponent als criteris de valoració subjectiva de manera ordenada, clara i 

separada per apartats, d’acord amb l’estructura prevista en aquest plec. Cada 

apartat respon a una finalitat diferent i serà valorat de forma independent: el 

criteri B.1 valora el pla de treball i l’estudi del procés constructiu; el criteri B.2 

valora les mesures específiques per minimitzar l’impacte de les obres en la 

mobilitat, l’activitat comercial i l’entorn veïnal; i el criteri B.3 valora 

l’ambientalització de les obres i les mesures preventives i correctores de 

caràcter ambiental i social. No es valoraran en un apartat continguts que 

corresponguin pròpiament a un altre, llevat que siguin necessaris per entendre 

la proposta i sempre que es presentin de manera diferenciada. 

La proposta haurà d’estar degudament indexada i estructurada. Cadascun dels 

apartats B.1, B.2 i B.3 tindrà una extensió màxima de cinc (5) fulls DIN A4 per 

una cara, excepte que en l’apartat corresponent s’indiqui expressament una 

previsió diferent per a plànols o documentació gràfica. A efectes de valoració, 

no es tindrà en compte la documentació que excedeixi aquest límit ni aquella 

que presenti una mida de lletra o una configuració que en dificulti la lectura. 

B.1.- Pla de treball i estudi del procés constructiu............... fins a 15 punts 

En aquest apartat s’haurà d’exposar com l’empresa licitadora preveu executar 

materialment l’obra. La proposta haurà de descriure el procés constructiu, la 

seqüència de treballs, la planificació temporal, la metodologia d’execució, els 

mitjans humans i materials adscrits directament a l’obra, la coordinació dels 

diferents oficis i la capacitat de resposta davant possibles incidències 

d’execució. També es valorarà que la proposta acrediti un coneixement 

suficient de l’àmbit d’actuació i que la planificació sigui coherent amb les 

característiques concretes del projecte. 



 
 

 

 

Es valorarà especialment que el pla de treball sigui específic per a aquesta 

obra i no una descripció genèrica, que identifiqui les fases principals, els punts 

crítics del procés constructiu, la disponibilitat i adequació dels recursos, la 

garantia de subministrament dels materials i la coherència entre la planificació 

proposada i el termini d’execució. 

 
Barem de puntuació: 
 
Pla de treball ampli, coherent i específic, amb indicació dels mitjans personals i 
materials directament adscrits a l’execució de l’obra ....................... 11-15 punts 
 
Pla de treball generalista o poc específic en relació amb l’obra a executar . 6-10 
punts 
 
Pla de treball limitat, incomplet o poc coherent .... ............................. 0-5 punts 
 
(*) El pla de treball i l’estudi del procés constructiu s’hauran de redactar de 

forma clara i entenedora, i es podran acompanyar d’un diagrama o cronograma 

si el licitador ho considera necessari. En aquest cas, el diagrama o cronograma 

no es comptabilitzarà dins el límit de cinc (5) fulls.  

 

(**) No es valoraran les ofertes que no assignin els principals recursos humans 

i materials directament a l’obra, o bé aquelles que els recursos assignats no 

siguin adients pel correcte desenvolupament dels treballs i no estiguin d’acord 

amb el pla de treball. 

 

B.2.- Minimització de l’impacte de les obres en la mobilitat, l’activitat 
comercial i l’entorn veïnal..................................................... fins a 10 punts 

 

En aquest apartat s’hauran de descriure exclusivament les mesures 

organitzatives i operatives que l’empresa licitadora proposa per reduir les 

afectacions de les obres sobre la mobilitat de vianants i vehicles, l’activitat 

comercial, l’accés a la Capella de Sant Sebastià, els habitatges propers i 

l’entorn veïnal. Aquest apartat no té per objecte valorar el procés constructiu 

general de l’obra, sinó la manera com aquest s’organitza per minimitzar les 

molèsties i garantir la seguretat, l’accessibilitat i la informació a la ciutadania 

durant l’execució. 

Barem de puntuació: 
 
La proposta haurà d’identificar les afectacions previsibles, els moments o fases 

en què poden produir-se amb més intensitat i les mesures concretes per reduir-

les. Caldrà especificar, com a mínim, els itineraris provisionals, la senyalització, 

els horaris de treball, les mesures de seguretat, la gestió de l’estacionament, el 



 
 

 

 

manteniment dels accessos i la coordinació amb l’Ajuntament per informar la 

ciutadania i els establiments afectats. 
 
Pla de treball ampli, coherent i específic, amb mesures concretes per 
minimitzar les afectacions sobre la mobilitat, l’activitat comercial, l’accés a la 
Capella de Sant Sebastià i l’entorn veïnal ........................................ 7-10 punts 
 
Pla de treball generalista o poc específic en relació amb les afectacions 
previsibles de l’obra ............................................................................ 3-6 punts 
 
Pla de treball limitat, incomplet o insuficient ........................................ 0-3 punts 
 
(*) Per tal que la proposta pugui ser valorada adequadament, les mesures 

relatives a la mobilitat, l’activitat comercial i l’entorn veïnal hauran d’estar 

formulades de manera concreta i vinculades a les fases d’execució de l’obra. 

No serà suficient una enumeració genèrica de bones pràctiques o obligacions 

legals si no s’explica com s’aplicaran a l’àmbit concret d’actuació.  

 

(**) Es considera un pla de treball ampli i coherent aquell que identifica les 

principals afectacions previsibles sobre l’espai públic, la mobilitat, els accessos 

i els usos de l’entorn, concreta els moments en què aquestes afectacions 

poden ser més intenses i proposa mesures organitzatives, de senyalització, 

seguretat, informació ciutadana i coordinació amb l’Ajuntament per reduir-les al 

mínim. També es valorarà que la proposta expliqui com es garantirà la 

seguretat i la correcta senyalització de l’àmbit en horari sense activitat d’obra, 

caps de setmana i festius. 

 

B.3.- Ambientalització de les obres.......................................... fins a 5 punts 

Barem de puntuació: 
 
En aquest apartat s’haurà de presentar una memòria específica 

d’ambientalització de les obres. Aquesta memòria haurà d’incloure les mesures 

preventives i correctores que l’empresa licitadora proposa aplicar durant les 

diferents fases d’execució per reduir l’impacte ambiental i social de l’obra. 

Aquest criteri se centra en la gestió ambiental de l’execució i no substitueix ni 

duplica el pla de treball del criteri B.1 ni les mesures de mobilitat i convivència 

del criteri B.2, sens perjudici que pugui fer-hi referència quan sigui necessari 

per garantir la coherència global de la proposta. 
 
La memòria haurà d’identificar les principals afectacions ambientals i socials 

previsibles, el moment en què es produiran i els mecanismes previstos per 

prevenir-les, corregir-les o reduir-les al mínim. Es valoraran especialment les 

mesures relatives al control del soroll, la reducció de la pols i de les emissions 

atmosfèriques, la gestió de residus i materials, l’ús eficient de recursos, la 



 
 

 

 

neteja de l’àmbit d’obra, la protecció de l’entorn i la comunicació de les mesures 

ambientals i socials que afectin el veïnat. La memòria, inclosos els plànols, 

tindrà una extensió màxima de cinc (5) fulls a una cara en format DIN A4 per a 

l’explicació o DIN A3 per als plànols. 
 
Criteris de valoració de la memòria d’ambientalització: 
 
Fins a 5 punts si: 
 
- s’identifiquen adequadament les principals afectacions ambientals i socials 

previsibles i s’indiquen les fases o moments en què poden tenir més incidència. 
- la documentació aportada justifica adequadament les mesures proposades 

per prevenir, corregir o reduir l’impacte ambiental de l’obra sobre l’entorn urbà i 

el veïnat. 
- es preveuen protocols concrets de control del soroll, la pols, les emissions, la 

neteja, la gestió de residus i altres aspectes ambientals rellevants. 
- es concreten mesures de seguiment, verificació i correcció de les incidències 

ambientals que es puguin produir durant l’execució de l’obra. 
- la documentació és clara, comprensible i coherent. 
- les mesures proposades són específiques per a l’obra i no es limiten a 

reproduir obligacions legals o recomanacions genèriques. 
 
Fins a 3 punts si: 
 
Manca un o més d’un requisit per obtenir la màxima puntuació. 
 
0 punts si: 
 
No es presenta el document o bé aquest no és comprensible o no incorpora la 
informació mínima exigida. 

14. OFERTES ANORMALMENT BAIXES  

D´acord amb l’article 149 de la LCSP i als efectes d’apreciar, si és el cas, que les ofertes 
es consideren, en principi, anormalment baixes, s’aplicarà l’art. 85 del RD 1098/2001. 

15. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

El licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, abans de l’adjudicació, haurà 
de constituir la garantia definitiva i presentar els certificats acreditatius de trobar-se al 
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social si 
no ho acredita el RELI dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des del seu 
requeriment. 
 
La manca de presentació d´aquesta documentació per part del licitador que hagi estat 



 
 

 

 

requerit s´entendrà que ha retirat la seva oferta i facultarà l´Ajuntament per requerir-la 
al següent licitador d´acord amb l´ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
Una vegada rebuda la documentació es realitzarà l´adjudicació del contracte. 

16. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte es perfeccionarà amb la formalització, que es realitzarà de conformitat 
amb el que disposa l’article 153 de la LCSP. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de presentar la declaració d’absència de conflicte d’interès 
que correspongui, d’acord amb el model previst en aquest Plec. 

17. REVISIÓ DE PREUS 

Atesa la durada del termini d´execució del contracte no es preveu revisió de preus. 

18.  OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA 

Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació 
contractual i la normativa aplicable i, en particular, sense ser exhaustiu, els següents: 

- El contractista s’obliga a dur a terme el compliment del contracte en els termes 
fixats en el plec de clàusules administratives que el regulen, amb subjecció a la 
normativa administrativa i privada que li sigui aplicable. 

- El contractista està obligat a estar al corrent, en tot moment, de totes les 
obligacions que l’incumbeixin en matèria fiscal, laboral i d’assegurances socials, 
seguretat i higiene en el treball i, en general, d’aquelles que li corresponguin com 
a empresa o industrial. El contractista serà responsable de totes les obligacions i 
prestacions que la legislació laboral estableix per al personal que dugui a terme 
la prestació del contracte, d’acord amb les disposicions dels convenis i les 
ordenances de treball que hi siguin aplicables. 

− El contractista haurà d’haver realitzat l’avaluació de riscos del seu personal. En 
totes les activitats i operacions es complirà amb la totalitat de la normativa vigent 
en matèria de seguretat i salut en el treball i qualsevol altra normativa vinculada 
amb l’objecte del contracte. 

− El contractista està obligat a disposar de tots els mitjans tècnics, humans i 
materials que siguin necessaris per tal de realitzar les obligacions esmentades, 
sense que pugui pretextar, sota cap circumstància, la manca de mitjans per 
justificar un incompliment i sense que tingui dret a incrementar cap partida de 
l’oferta econòmica presentada. 

− El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, 
executarà el contracte a risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots 



 
 

 

 

els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l'execució del contracte. 

− El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions 
que desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per a 
l'Ajuntament, o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 

− El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions 
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del 
contracte, i el personal que adscrigui a l´execució de l´obra haurà d'observar els 
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients. Quan alguna 
de les persones no observi aquests nivells i regles, la Corporació informarà al 
contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 

19. RÈGIM DE PAGAMENT 

La direcció facultativa de l’obra expedirà cada mes la certificació d’obra als efectes de 
pagament, el qual es realitzarà dins del termini legalment establert, sense perjudici que 
se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del 
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les 
seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Els excessos d’amidament de les unitats d’obra previstes en el projecte que hagin 
estat assumits pel contractista d’acord amb la seva oferta no donaran dret a cap 
increment del preu d’adjudicació fins al límit percentual ofert. Qualsevol excés 
d’amidament que superi aquest límit, així com qualsevol modificació contractual, nova 
unitat d’obra o actuació no prevista en el projecte, haurà d’estar degudament justificat 
per la direcció facultativa i tramitar-se, si escau, d’acord amb la normativa de 
contractació pública aplicable abans de ser objecte de certificació i pagament. 

20. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE 

El termini de garantia és d’un (1) any, i començarà a comptar des de la data de 
recepció de les obres, sens perjudici de l’increment que, si escau, hagi ofert l’empresa 
adjudicatària com a criteri d’adjudicació. 
 
En el moment de la recepció de les obres es comprovarà, en particular, el compliment 
pel contractista de les següents obligacions: 
 

1. Neteja final de les obres, havent el contractista de restituir a la seva situació 
inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per aquestes. 
2. El compliment no defectuós del contracte. 

Juntament amb la petició de la recepció de les obres s’acompanyaran plànols “as 
build” tant de l’obra com de tots els serveis executats. 

Si l’obra es malmet amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis 
ocults de la construcció, el contractista respondrà dels danys i perjudicis que es 



 
 

 

 

manifestin durant els terminis aplicables d´acord amb les regles generals de la 
construcció fins un màxim de 10 anys des de la recepció. 
 
Transcorreguts aquests terminis sense que s´hagi manifestat cap defecte, dany o 
perjudici quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista. 

21. CONDICIONS ESPECIALS D´EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligat per part de 
l’empresa contractista i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són 
les següents: 

21.1. L’adjudicatari assumeix, com a condició especial d’execució, l’obligació 
d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball 
establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i es 
desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui 
establir. 

21.2. La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària que executarà el contracte 
no pot tenir un percentatge superior al 85% de treballadors amb contracte de 
caràcter temporal. 

21.3. L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i ha de disposar de mitjans propis 
per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte. 

21.4. Durant l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària ha de complir i 
acreditar, per a les noves contractacions, que almenys un 85% d’aquestes 
són indefinides. 

21.5. S’ha de mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima adscrita a 
l’execució del contracte, sense que sigui procedent suspendre o extingir els 
contractes de treball de la plantilla, excepte les suspensions o extincions 
conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o d’acomiadaments 
disciplinaris. 

21.6. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, 
ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació 
sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge. 

21.7. Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la 
implantació dels tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en 
l’execució del contracte hauran de realitzar-se tenint en compte els criteris 
d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom. 

21.8. L’empresa contractista està obligada a responsabilitzar-se de portar a terme 
una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte, i 
haurà de retirar  els  envasos  buits  i  embalatges  per  a  depositar-los  
als  contenidors corresponents o, si escau, en la deixalleria o en un altre 



 
 

 

 

sistema de gestió de residus autoritzat. 

22. INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D´OBRA I EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

22.1. Interpretació del projecte i direcció de les obres. 

Correspon al director/ors de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de 
dictar les ordres per al seu desenvolupament. El contractista no podrà 
al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si al seu judici hi ha alguna 
indefinició haurà de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la 
corresponent definició. El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la 
direcció facultativa siguin escrites en el Llibre d’ordres, assistències i 
incidències que obligatòriament ha de figurar a l’obra. El contractista ha de 
signar les ordres com “assabentat”, però hi pot fer les al·legacions que 
consideri oportunes. 
 
L’òrgan de contractació, a través de la direcció facultativa de les obres, 
efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització 
de l’obra executada, ajustant-se al projecte i a les prescripcions tècniques 
que regeixen el contracte. La direcció de les obres tindrà lliure accés a tots 
els llocs de treball i magatzems de materials destinats a les obres. Els 
materials seran reconeguts abans de la seva col·locació en l’obra per la 
direcció facultativa i, sense la seva aprovació, no podran emprar-se. A 
aquest efecte, l’adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres 
per al seu examen. La direcció facultativa té dret a rebutjar els materials que 
no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats seran retirats 
de l’obra en el termini més breu. Les mostres acceptades seran guardades 
juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per poder comparar-los 
o contrastar-los posteriorment. 

22.2. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. 

El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del 
contracte i dels terminis parcials fixats en el seu cas. Si en relació a 
qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per 
causes a ell imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, per la 
resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de 
penalitats. L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de 
l’incompliment, per causes imputables al contractista, de l’execució parcial 
de les prestacions definides en el contracte. En cas de compliment 
defectuós de la prestació objecte del contracte es podrà acordar la imposició 
de les corresponents penalitats. Tot el qual en els termes i forma previstos 
en els art. 192 a 195 de la LCSP. Si l’Administració opta per la imposició de 
penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar 
al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït. 

 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a 
què pugui tenir dret l’Administració originats per la demora del contractista. 



 
 

 

 

Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al 
que disposa l’art. 195.2 LCSP. En tot cas, la constitució en demora del 
contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part de 
l’Administració. 

22.3. Control en l’execució del contracte. 

L’Administració per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, 
comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i 
podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del 
contracte. Aquestes funcions s’entenen sens perjudici de les facultats de 
supervisió que en el seu cas puguin correspondre al responsable del 
contracte. A aquest efecte contractarà els laboratoris que siguin necessaris, 
acreditats d’acord amb la normativa vigent, per tal que duguin a terme els 
assaigs, anàlisis i proves corresponents als materials, i a l’execució i el 
funcionament de les unitats d’obra descrites en el projecte i d’acord amb el 
Pla de control de qualitat. 
 
Les operacions, assaigs, proves, comprovacions, llindars de no acceptació i 
operatives a realitzar seran les prescrites per la legislació aplicable i les 
descrites a l’apartat corresponent del projecte. L’import d’aquests treballs 
així com aquells ordenats per la Direcció d’obra, seran a càrrec del 
contractista. 
 
L’ens contractant abonarà l’import de les factures corresponents a aquests 
treballs a l’empresa de control de qualitat contractada i facilitarà al 
contractista prova documental d’aquests imports. Atès que algunes 
d’aquestes proves, especialment les corresponents a les Instal·lacions 
elèctriques, de climatització i altres, es poden haver de dur a terme 
posteriorment a la recepció de l’obra degut a la necessitat de comprovar les 
seves prestacions en condicions reals de treball, la liquidació per aquest 
concepte es durà a terme en el moment de la liquidació del contracte. 

22.4. Resolució d’incidències. 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista 
durant l’execució del contracte, ja sigui per diferències en la interpretació del 
que s’ha convingut o per la necessitat de modificar les condicions 
d’execució, es tramitaran d’acord amb el que preveu l’article 97 del 
RGLCAP. Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o que la naturalesa 
de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la 
paralització del contracte. 

22.5. Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra. 

El director de les obres pot ordenar que es duguin a terme els assaigs i 
anàlisis de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, i les 
despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins a un import 
màxim de l’1% del PEM del projecte. 

22.6. Pla de seguretat i salut. 



 
 

 

 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en el 
treball, en aplicació de l’Estudi de seguretat i salut i en els termes que 
preveu la normativa vigent. Així mateix, durant l’execució dels treballs, el 
contractista estarà obligat al compliment dels principis generals aplicables 
durant l’execució de l’obra. 

22.7. Absència de conflicte d´interès. 

Totes les persones que participin en la preparació, tramitació, valoració, 
adjudicació o execució del contracte hauran d’actuar d’acord amb els 
principis d’imparcialitat, objectivitat, integritat i transparència, i hauran de 
comunicar qualsevol situació que pugui constituir un conflicte d’interès real, 
potencial o aparent. 

23. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ 

23.1. Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte no poden ser 
cedits pel contractista a un tercer, llevat que es compleixin els requisits i 
condicions previstos a l’article 214 de la LCSP i es disposi de l’autorització 
prèvia i expressa de l’òrgan de contractació. 

23.2. El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació 
amb subjecció al que estableix l’article 215 de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 

24. PENALITZACIONS 

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’òrgan 
de contractació podrà optar entre exigir-ne el compliment, imposar les penalitats 
contractuals corresponents o acordar la resolució del contracte, d’acord amb el que 
preveu la LCSP. 

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc, si 
escau, a la imposició de penalitats contractuals. 

Són incompliments molt greus: 

− L’incompliment dels terminis d’inici, execució i finalització de l´obra. 

− L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que produeixi un perjudici molt greu. 

− La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable al contractista. 

− La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, 
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

− La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

− El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori. 



 
 

 

 

− L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i 
salut en les prestacions. 

− L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si 
escau. 

− La reincidència en la comissió de faltes greus.  

Són incompliments greus: 

− La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança. 

− L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta molt greu. 

− La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del 
contractista, si escau. 

− La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte. 

− L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les 
del pla de seguretat i salut en les prestacions. 

− Fer un ús indegut dels béns municipals i el seu equipament durant l’execució 
del contracte. 

− La reincidència en la comissió de faltes lleus.  

Són incompliments lleus: 

− L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta greu. 

− Qualssevol altres que afectin obligacions de caràcter formal o documental 
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus. 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment 

que no produeixi la resolució del contracte, l’òrgan de contractació podrà aplicar 
les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o 
reiteració: 
 

− Incompliments molt greus: penalitat de fins a un 10% del preu del contracte. 
En cas de reiteració, es podrà acordar la confiscació de la garantia definitiva. 

− Incompliments greus: penalitat de fins a un 5% del preu del contracte. 

− Incompliments lleus: penalitat de fins a un 1% del preu del contracte. 

Penalitat específica per demora: independentment de les tipificacions relacionades 
anteriorment, quan el contractista, per causes que li siguin imputables, incorri en 
demora, tant en relació amb l’inici de l’obra com en relació amb el termini total o amb 
els terminis parcials establerts, s’estarà al que preveu l’article 193 de la LCSP. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la 
garantia definitiva, d’acord amb la normativa de contractació pública. 



 
 

 

 

25. PROCEDIMENT PER A LA IMPOSICIÓ DE PENALITATS I COMPETÈNCIA 

La imposició de penalitats contractuals es tramitarà amb audiència prèvia al 
contractista, d’acord amb els principis de contradicció i proporcionalitat i amb el que 
preveu la normativa de contractació pública. 
 
La competència per imposar les penalitats correspon a l’òrgan de contractació, sens 
perjudici de les delegacions que, si escau, resultin aplicables. 

26.  CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes en els articles 211 i 245 
de la LCSP i en les disposicions concordants que resultin aplicables al contracte 
d’obres, les següents: 
 

1. Incompliment greu dels terminis previstos d´execució de l´obra. 
2. Infracció molt greu de les obligacions essencials del contractista, amb 

advertiment previ i termini per esmena. 
3. Reiteració en la comissió de tres infraccions molt greus. 

 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’empresa contractista perquè 
pugui formular al·legacions, les quals seran resoltes per l’òrgan de contractació. 

27. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte podrà modificar-se en els supòsits i en la forma previstos en els articles 
203 a 207 de la LCSP i en la resta de normativa legal aplicable. 

28. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

28.1. Sense perjudici de l’abonament de les despeses i altres obligacions 
establertes per la legislació vigent, el contractista està obligat a concertar les 
corresponents pòlisses d’assegurances en les modalitats "tot risc 
construcció" i "responsabilitat civil", essent al seu càrrec fins a l’acabament del 
termini de garantia de les obres. A aquests efectes haurà d’unir a la primera 
certificació d’obra i a la del mes en el qual hagi de renovar la pòlissa, còpia de 
la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al seu pagament 
per un altre període. En la recepció de l’obra haurà d’acreditar que la pòlissa 
té vigència pel termini de garantia i que la prima corresponent al mateix es 
troba totalment abonada. L'Administració podrà procedir a la suspensió del 
pagament de les certificacions i, en el cas de la recepció, a la suspensió del 
còmput del termini de garantia fins que el contractista acrediti l’acompliment 
d’aquesta obligació, sense que el període de suspensió sigui computable a 
efectes d’indemnització per retard en el pagament de les certificacions o de la 
liquidació. 

28.2. El contractista haurà de nomenar un tècnic interlocutor en l’obra per la 



 
 

 

 

secció d’obra que pot coincidir amb el delegat o director d’obra i un tècnic per 
la secció d’instal·lacions. Aquests tècnics hauran de tenir la titulació 
professional que correspongui a les especialitats tècniques necessàries i 
adequades per l’exercici de les funcions que ha de desenvolupar. Així el 
delegat o director d’obra, (tècnic interlocutor en l’obra) ha de tenir la titulació 
mínima d’arquitecte tècnic o aparellador, amb experiència acreditada en obres 
similars a les que són objecte d’aquest contracte, i el tècnic interlocutor 
d’instal·lacions ha de tenir la titulació mínima d’enginyer tècnic. Aquests 
tècnics hauran d’assistir a totes les visites d’obra i sempre que ho requereixi 
la Direcció facultativa. El contractista, previ a la formalització del 
contracte, haurà d’acreditar la titulació dels tècnics interlocutors nomenats. 
L’ens contractant es reservarà la possibilitat de sol·licitar la substitució dels 
tècnics esmentats en el cas de què detecti que no compleixen amb les 
garanties suficients per dur a terme l’execució de les obres. 

28.3. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la 
interpretació tècnica del contracte, li doni el/la director/a d’obra. 

28.4. El contractista ha de facilitar al/a la director/a de l’obra i a l’Administració 
l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

28.5. El contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

28.6. El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte i al seu càrrec la 
senyalització necessària per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona 
que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en 
l’esmentada zona com en els límits i rodalies. A més, el contractista ha de 
tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i 
estarà obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin 
aniran al seu càrrec. 

28.7. Serveis de seguretat i vigilància. Segons les característiques que vagi 
adquirint el desenvolupament de l’execució de l’obra, l’Ajuntament podrà 
obligar al contractista a haver de prestar a càrrec seu un servei de seguretat i 
vigilància. Per a la prestació dels serveis objecte d’aquesta clàusula, el 
contractista haurà de subscriure un contracte amb una empresa inscrita en el 
Registre d’empreses de Seguretat del Ministeri d’interior o en el Registre 
Especial, en el qual consti el número d’autorització, les activitats autoritzades i 
l’àmbit territorial, del qual en presentarà una còpia a l’Ajuntament. En cas 
d’incompliment de l’anterior obligació en matèria de seguretat i vigilància, 
l’Ajuntament quedarà facultat per a subscriure directament el corresponent 
contracte i repercutir-lo al contractista. 

28.8. El contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, 
està obligat a instal·lar pel seu compte i a càrrec seu, prèvia la conformitat de 
l’organisme o, si s’escau del responsable del contracte, la tanca publicitària 
que informi sobre l’inici i la finalització de les obres, i la placa permanent en 
finalitzar l´actuació, d’acord amb el model oficial aplicable segons la 
normativa reguladora de les subvencions de finançament de l´obra que així ho 



 
 

 

 

exigeixin. Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la direcció 
facultativa de l’obra les incidència que puguin sorgir durant l’execució a 
l’efecte de l’oportuna informació als ciutadans i administracions afectats i a 
realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Organisme així ho 
requereixi. 

28.9. El contractista facilitarà l’execució del Pla de control de qualitat de l’obra per 
part de l’empresa que designi l’ens contractant. Aquest control serà a càrrec 
del contractista d’acord amb el que disposen les clàusules d’aquest plec. 

28.10. El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, 
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense 
autorització expressa de l'òrgan competent. En el cas que el personal vinculat 
a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del 
deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut 
tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 

28.11.  Gestió dels residus. El contractista ha d’acreditar haver signat amb un 
gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta 
destinació dels residus separats per tipus, en compliment de la normativa 
vigent en matèria d´enderrocs i altres residus de la construcció i de gestió dels 
residus de construcció i demolició, sota la supervisió i acceptació de la 
direcció facultativa. 

29. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 

29.1. L’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre 
els dubtes que ofereixi el seu compliment i execució, sens perjudici del tràmit 
d’audiència al contractista. 

29.2. Les qüestions litigioses relatives a la contractació, interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest contracte corresponen a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

 

Les Preses, juny de 2026 



 
 

 

 

ANNEX 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE A INCLOURE EN EL SOBRE A 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CAPACITAT PER A CONTRACTAR, 
D´AUTORITZACIÓ DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA, DE PERTINENÇA A GRUP 
EMPRESARIAL O PRESENTACIÓ EN UTE, I ALTRES 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb DNI núm. ........................................ , en 
nom 
propi o en qualitat de representant legal de la persona jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb CIF . . . . . . . . . . . . . i domicili a . . . . . . . . 
............................................................................................................................................... , i 
als efectes de licitar en el procediment d’adjudicació del contracte d’obres per a 
l’execució del Projecte de reurbanització de l’espai públic a l’entorn de la Capella de 
Sant Sebastià, al municipi de Les Preses, 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT QUE:   
 
a)- Tinc capacitat d’obrar i no incorro en cap causa legal de prohibició de contractar amb 
l´Administració. 
b)- Estic al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
c)- Cap de les persones que formen part dels òrgans de govern i administració 
d’aquesta empresa incompleix la legislació vigent en matèria de conflictes d’interessos 
dels alts càrrecs, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions o dels 
càrrecs electes. 
d)- L’empresa conforma grup empresarial, segons allò previst a l´art. 42 del Codi de 
Comerç, denominat ......................................................., i l´integren les entitats 
següents ....................................................................................................................... 
e)- Les empreses................................................ i ..................................................... que 
concorren de forma conjunta i solidària, en cas de resultar adjudicatàries, es 
comprometen a constituir-se en unió temporal d´empreses (UTE) per a l´execució del  
contracte  de  referència  i  designen  a  . .............................................................. , 
NIF. .......................com a representant de la UTE en aquest procés de licitació, i que 
les  empreses  participen  en  la  UTE  amb  els  percentatges  següents 
.............................................. : ....% ; ................................................... % 
f)- La informació i documents aportats en els sobres presentats són de contingut 
absolutament cert i vigent actualment. 
g)- Autoritzo l´Ajuntament de les Preses a que pugui practicar vàlidament totes les 
notificacions de l´expedient de contractació, mitjançant el servei e-NOTUM, i designo 
com a persona autoritzada per a rebre les notificacions a 
..........................................................., amb NIF..........., amb número de telèfon 
mòbil......................., i declaro que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i 
notificacions en el procés de licitació i els posteriors tràmits d’adjudicació, 
formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del 
contracte és  @ .    

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.  



 
 

 

 

(Lloc data) / (Signatura) 
 

ANNEX 2: DECLARACIÓ D´ABSÈNCIA DE CONFLICTES D´INTERÈS PER A 
EMPRESA CONTRACTISTA I SUBCONTRACTISTA A INCLOURE EN EL SOBRE A 

 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb DNI núm. ......................................... , en 
nom 
propi o en qualitat de representant legal de la persona jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb CIF . . . . . . . . . . . . . i domicili a . . . . . . . . 
............................................................................................................................................... , i 
als efectes de licitar en el procediment d’adjudicació del contracte d’obres per a 
l’execució del Projecte de reurbanització de l’espai públic a l’entorn de la Capella de 
Sant Sebastià, al municipi de les Preses, 

DECLARO RESPONSABLEMENT:  

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la 
normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte 
d’interessos”, del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte 
d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per 
raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per 
qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal. 

Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que 
defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de 
l’òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de 
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès 
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i 
independència en el context del procediment de licitació”. 

Tercer. Que ni jo, ni, si és el cas, la persona jurídica que represento es troba en cap 
situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la 
participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el 
compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària. 

Quart. Que ni jo, ni, si és el cas, la persona jurídica que represento es troba en una 
situació de conflicte d'interès, d’acord amb la definició de l'article 61 del Reglament 
Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de 
les obligacions esmentades a l'apartat anterior. 

Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb 
capacitat de presa de decisions o control sobre ........(nom empresa)............no es 
troben en la situació de conflicte definida a l'apartat quart. 

Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense 
dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès que comprometi o pugui comprometre 
el compliment de les obligacions esmentades. 

Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc d’aquest 
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la 



 
 

 

 

informació subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o 
judicials que estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual. 

(Lloc i data) / (Signatura) 

ANNEX 3: “OFERTA RELATIVA A CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI 
DE VALOR” A INCLOURE EN EL SOBRE B 

 
 
 ............................................... NIF .................................. , en nom propi, o en 
representació de l’empresa ................................................................, CIF ........................., 
domiciliada a . .................................................................. , assabentat/da de les 
condicions exigides per optar a la contractació relativa a les obres per a l’execució del 
Projecte de reurbanització de l’espai públic a l’entorn de la Capella de Sant Sebastià, 
al municipi de les Preses, es compromet a executar el contracte amb subjecció al 
projecte d’obra i al Plec de clàusules administratives, que accepta íntegrament, i 
proposa l’oferta tècnica següent: 

 
1.- En relació amb els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (clàusula 
13.2), proposo i acompanyo: 
 

1. Pla de treball i estudi del procés constructiu. 
2. Pla de treball de minimització de l’impacte de les obres sobre la mobilitat, 

l’activitat comercial, l’accés a la Capella de Sant Sebastià i l’entorn veïnal. 
3. Memòria de minimització de l’impacte ambiental 

 
 
 (Lloc, data i signatura del licitador) 

ANNEX 4: “OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA” A INCLOURE EN EL SOBRE C 

 
 
............................................... NIF.......................................... , en nom propi, o en 
representació de l’empresa ................................................................, CIF 
........................., domiciliada a ............................................................, assabentat/da de 
les condicions exigides per optar a la contractació relativa a les obres per a l’execució 
del Projecte de reurbanització de l’espai públic a l’entorn de la Capella de Sant 
Sebastià, al municipi de Les Preses, es compromet a executar el contracte amb 
subjecció al projecte d’obra i al Plec de clàusules administratives, que accepta 
íntegrament, pel preu i altres compromisos següents: 
 
1.- Oferta econòmica : Es compromet a executar el contracte pel preu següent (en 
lletres i números) : ........................................................................................................... 
................................................................................... euros ( ................................ € ), 
més l´IVA que, calculat al tipus vigent del 21%, té un import de .................................... 
..........................................................................  ( ........................................€). 
 



 
 

 

 

2.- Millores voluntàries: Ofereixo, al meu càrrec i sense cost addicional per a 
l’Ajuntament, l’execució completa de la millora voluntària definida en el document de 
millores del projecte, consistent en la millora del paviment de formigó a l’encreuament 
entre el carrer de Sant Sebastià i l’avinguda de la Constitució, sobre una superfície 
aproximada de 73,60 m², amb un import de 8.510,50 € IVA inclòs, d’acord amb el 
barem següent (marcar casella): 
 

Barem de puntuació: 
 

☐ Ofereixo l’execució completa de la millora voluntària: 5 punts. 

☐ No ofereixo l’execució de la millora voluntària: 0 punts. 

 
Només es podrà marcar una de les dues opcions. En cas de manca de 
selecció, selecció simultània de totes dues opcions o contradicció en l’oferta, 
s’atorgaran 0 punts en aquest criteri. 

 
3.- Increment del termini de garantia: Ofereixo incrementar el termini de garantia del 
contracte, previst en el Plec en un (1) any, a raó de 4 punts per cada any d’increment 
addicional, fins a un màxim de dotze (12) punts (marcar casella): 
 

☐ Increment d’un (1) any addicional: 4 punts. 

☐ Increment de dos (2) anys addicionals: 8 punts. 

☐ Increment de tres (3) anys addicionals: 12 punts. 

 
Només es podrà marcar una de les tres opcions. L’increment del termini de garantia 
s’haurà d’expressar en anys complets i no s’admetran increments fraccionats. En cas 
de manca de selecció, selecció simultània de més d’una opció, indicació d’un 
increment fraccionat o contradicció en l’oferta, s’atorgaran 0 punts en aquest criteri. 
 
4.- Assumpció d’excessos d’amidament: Assumeixo, a risc i ventura meu i sense 
dret a cap increment del preu d’adjudicació, les despeses derivades dels excessos 
d’amidament que puguin resultar necessaris per executar correctament les unitats 
d’obra previstes en el projecte, fins al percentatge indicat a continuació sobre el 
pressupost base de licitació, IVA exclòs. Aquest compromís només comprèn els 
excessos d’amidament vinculats a unitats d’obra ja previstes en el projecte i no inclou 
modificacions contractuals, noves unitats d’obra ni actuacions no previstes en el 
projecte (marcar casella): 
 
El percentatge ofert s’haurà d’expressar en nombres enters, de l’1% al 10%. No 
s’admetran percentatges fraccionats. Les ofertes que indiquin un percentatge superior 
al 10% obtindran la puntuació màxima de 8 punts. 
 
  1% 

 

2% 

 

3% 

 

4% 

 

5% 

 

6% 

 

7% 

 

8% 

 

9% 

 

10% o 

superior 
 

% d’excessos 
d’amidament 
assumits 

íntegrament pel 
licitador 
 

Fins a 
8 
punts 

0,8 
punts 

1,6 
punts 
 

2,4 
punts 

3,2 
punts 

4 
punts 

4,8 
punts 

5,6 
punts 

6,4 
punts 

7,2 
punts  

8 punts 

 



 
 

 

 

 
(Lloc, data i signatura del licitador) 
 


