
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Exp.: 904679/26 

  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS DEL 
CONTRACTE MIXT DE DEFINICIÓ, SUBMINISTRAMENT, 
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE LES INSTAL·LACIONS DE 
BAIXA TENSIÓ DE L’ECOPARC DE SANT ADRIÀ DEL 
BESÒS(ECOPARC 3). 

 

Aquesta Memòria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que 

estableixen els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic (LCSP). 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

Objecte: El present contracte té per objecte la definició tècnica, subministrament, instal·lació i 

posada en marxa de les instal·lacions de Baixa Tensió de l’Ecoparc de Sant Adrià del Besòs 

(Ecoparc 3), en el marc de les actuacions de millora de la capacitat operativa de la planta. 

Tipus: Subministrament 

Subtipus: Adquisició 

CPV: 31680000-4   Materials i accessoris elèctrics 

 51112000-0  Serveis d’instal·lacions d’equips de distribució i control d’electricitat 

 71300000-1   Serveis d’Enginyeria. 

 

Òrgan de contractació: Junta de Govern,  

Es tracta d’un contracte subvencionat o amb finançament afectat? NO 

Codi de projecte: 2026-2-A3000-3 
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JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

La contractació de la RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DE 

L’ECOPARC DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS s’executarà en compliment de les competències 

establertes a l’article 14.D de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona (LAMB), pel qual l’Àrea Metropolitana de Barcelona té les competències i la titularitat 

dels serveis següents: 

a) El tractament, la valorització i la disposició dels residus municipals i els enderrocs procedents 

d’obres menors i de reparació domiciliària. 

Derivada d’aquesta competència, l’AMB és titular de diverses Instal·lacions de Tractament de 

Residus Municipals, entre d’altres l’Ecoparc 3. 

La necessitat de la present contractació deriva de l’envelliment i obsolescència de bona part de 

les instal·lacions de baixa tensió existents, així com de la necessitat d’incrementar la fiabilitat, 

robustesa i disponibilitat operativa de la planta davant d’incidències elèctriques o parades no 

programades. 

Les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió constitueixen una infraestructura crítica per al 

funcionament continu dels diferents processos de tractament de residus, atès que alimenten 

equips essencials de procés, sistemes de transport, equips mecànics, sistemes de control i 

instal·lacions auxiliars. L’antiguitat de part de les instal·lacions existents, conjuntament amb les 

condicions ambientals agressives pròpies d’una planta de tractament de residus (presència de 

pols, vibracions, humitat i funcionament continuat) incrementa el risc d’avaries, degradació dels 

equips i interrupcions del servei. 

En aquest context, la renovació de les instal·lacions de baixa tensió es considera necessària 

per millorar la seguretat, fiabilitat i estabilitat del subministrament elèctric intern de la planta, 

reduir el risc de fallades que puguin provocar aturades de procés i incrementar la capacitat de 

resposta i recuperació de la instal·lació davant incidències, avaries o treballs de manteniment. 

Igualment, aquesta actuació permetrà reduir el risc d’incendi associat a curtcircuits, defectes 

d’aïllament, sobreescalfaments i altres anomalies derivades de l’envelliment dels equips i 

instal·lacions existents. 

Així mateix, les actuacions previstes permetran modernitzar els sistemes de distribució i 

maniobra elèctrica, millorar la sectorització de les instal·lacions, dotar la planta d’un sistema 

d’alimentació d’emergència i garantir la capacitat de funcionament en illa mitjançant els motors 

de cogeneració disponibles a la instal·lació. Tot plegat facilitarà les tasques de manteniment, 

reduirà l’impacte de possibles incidències sobre l’operativa global de la planta i contribuirà a 

una explotació més robusta, resilient, segura i eficient de l’Ecoparc 3. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

És necessari externalitzar el contracte en no disposar dels mitjans propis per a la correcta 

prestació. L’externalització és la forma de prestació més eficaç i eficient de prestació pels 

següents motius: 

 L’AMB no disposa de la capacitat per a subministrar els equips necessaris per a 

realitzar les actuacions previstes, ni per a la seva instal·lació i posada en funcionament. 

 

RESERVA SOCIAL I INNOVACIÓ 

En el contracte hi ha reserva social? No 

El contracte és d’innovació? No 

 

DIVISIÓ EN LOTS 

La divisió en lots dificultaria el correcte desenvolupament del contracte, atès que les actuacions 

previstes es troben tècnicament interrelacionades i requereixen una coordinació integral entre 

la definició tècnica, el subministrament, la instal·lació i la posada en marxa de les instal·lacions 

objecte del contracte. 

L’execució per part d’un únic adjudicatari permet garantir la compatibilitat entre els diferents 

equips i sistemes, reduir el risc d’incidències derivades d’interfícies entre contractistes, 

optimitzar la planificació dels treballs i facilitar tant la integració com la posada en servei de la 

instal·lació. Igualment, aquesta solució contribueix a reduir costos indirectes de coordinació i 

minimitzar possibles desviacions tècniques durant l’execució. 

Cal tenir en compte que les actuacions es desenvolupen sobre una instal·lació existent i en 

servei, fet que previsiblement requerirà ajustos i adaptacions tècniques durant l’execució dels 

treballs per tal d’adequar les solucions projectades a les condicions reals de la planta. En 

aquest context, la intervenció d’un únic responsable resulta especialment necessària per 

garantir la coherència tècnica global, la rapidesa en la presa de decisions i la correcta execució 

de les actuacions previstes. 

Per tant no es contempla la divisió de la licitació en diferents lots. 
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DURADA DEL CONTRACTE 

El termini d’execució del contracte serà de 18 setmanes a comptar des de l’Acta d’inici dels 

treballs, de conformitat amb el que estableix l’art 29 de la LCSP.  

S’estableix un termini d’execució màxim de 5 setmanes per a la fase de redacció del projecte i 

enginyeria de detall. 

La segona fase s’iniciarà amb l’acta d’inici dels treballs de subministrament i contemplarà els 

treballs d’instal·lació i de posada en marxa dels equips i s’estableix un termini d’execució 

màxim de 10 setmanes des de la signatura de l’acta d’inici dels treballs. 

 

Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Elaboració Projecte P P P P P R R

Execució dels treballs E E E E E E E E E E

Fase Proves i Docum. D D

Fase Eleboració projecte P

Fase de revisió AMB R

Fase Execució treballs E

Fase Doc. As Built D
 

 

CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES 

Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte s’obté a partir de la suma de: 

A. Càlcul de l’import del subministrament, la instal·lació, la posada en funcionament dels 

equips. 

B. Càlcul de l’import dels serveis d’enginyeria per la redacció de tots els documents 

tècnics necessaris, la direcció dels treballs d’instal·lació i la elaboració de la  

documentació As-Built i legalització. 

El valor estimat del contracte és de 2.475.000,00 € IVA no inclòs. 

El mètode de càlcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix 

l’article 101 de la LCSP, en funció dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la 

resta d’estructura de costos, sense incloure l’IVA. 

 

 

Càlcul del valor estimat del contracte 

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideració tota la seva possible durada 

(18 setmanes) i s’inclou l’import dels costos directes (incloses les despeses de personal), 
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costos indirectes, despeses generals d’estructura i benefici industrial, així com les eventuals 

modificacions i pròrrogues, sense incloure l’IVA: 

Cost: 
2.475.000,00 €  

Possibles modificacions: 0,00 € 

Possibles pròrrogues: 0,00 € 

Valor estimat: 
2.475.000,00 €  

 

Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació (PBL) per a la durada inicial de 18 setmanes ascendeix a 

2.475.000,00 €  més 519.750,00 € d’IVA (21 %), amb un total de 2.994.750,00 €  

El PBL inclou els següents conceptes per cadascuna de les parts del contracte: cost de 

personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos indirectes, despeses generals 

d’estructura, benefici industrial i IVA. L’estructura de costos estimats és la següent: 

Servei d’enginyeria 

Costos directes 26.890,75 € 

Costos indirectes 6.722,69 € 

Despeses generals 
4.369,75€ 

Benefici industrial 
2.016,81€ 

TOTAL (sense IVA) 
40.000,00 € 

IVA (21 %) 
8.400,00€ 

Pressupost base de licitació 
48.400,00€ 

 

Subministrament i instal·lació dels equips 

Costos directes 1.636.974,79 € 

Costos indirectes 409.243,70 € 

Despeses generals 
266.008,40€ 

Benefici industrial 
122.773,11€ 

TOTAL (sense IVA) 
2.435.000,00 € 

IVA (21 %) 
511.350,00€ 

Pressupost base de licitació 
2.946.350,00€ 
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Finançament del contracte. Proposta d’autorització de despesa 

 

Despesa pressupostària 

La despesa que correspon al pressupost màxim del contracte (sense les possibles 

modificacions ni pròrrogues), amb inclusió del 21% d’IVA, se satisfarà de la forma següent: 

Exercici  Orgànica  Funcional  Econòmica  % IVA  Import (IVA inclòs) 

2026 A3000 16230 63301 21 2.994.750,00 € 

 

Forma de pagament 

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament 

conformades pel responsable del treball i per la Direcció de Serveis corresponent, en les quals 

el contractista haurà d’incloure les dades o requisits continguts a l’article 6 del Reial Decret 

1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les 

obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 

Les tasques incloses en aquesta licitació, es facturaran seguint els següents percentatges: 

Servei 
d’Enginyeria 
(Redacció) 

Primera factura 
Enginyeria 

25% de l’import del servei d’enginyeria un cop 
entregada la planificació i un cop feta la primera entrega 
parcial de la documentació tècnica de l’enginyeria de 
detall. 

Segona factura 
Enginyeria 

35% de l’import del servei d’enginyeria al lliurament de 
la documentació tècnica necessària per a la instal·lació 
dels equips, i una vegada obtinguda la validació de la 
Direcció de Serveis de l’AMB. 

Servei 
d’Enginyeria 
(Direcció dels 

treballs) 

Tercera i fins la 
factura final 

El 40% restant corresponent a la direcció es repartirà de 
manera proporcional durant els mesos de duració de la 
segona fase, sent facturat mensualment. 

Subministrament 
i instal·lació dels 

equips 

Factures en fase 
d’execució dels 

treballs 

Es facturarà a partir de les certificacions mensuals i 
segons els treballs executats i validats per la direcció 
dels treballs segons els criteris establerts al PCT. 

Última factura 
Un cop finalitzats els treballs d’instal·lació i posada en 
marxa s’emetrà la última factura amb l’import 
corresponent a la certificació final. 
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QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Es tracta d’un contracte mixt en el qual la prestació principal és el subministrament. La fusió de 

diferents prestacions (subministrament, serveis d’enginyeria i instal·lació) no només es justifica 

per la seva connexió directa, sinó que és imprescindible per assolir la finalitat del contracte de 

manera eficaç i funcional. 

L’objectiu del contracte és la renovació i modernització de les instal·lacions de baixa tensió de 

l’Ecoparc de Sant Adrià del Besòs, amb la finalitat de millorar la fiabilitat, robustesa i continuïtat 

operativa de la planta davant incidències o parades no programades. Per garantir el correcte 

funcionament i la integració de les noves instal·lacions amb els sistemes existents, resulta 

essencial que el mateix contractista assumeixi tant la definició tècnica de la solució com el 

subministrament, instal·lació i posada en marxa dels equips i sistemes associats. 

Segons l’Informe 33/2023 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, la 

qualificació jurídica d’un contracte ha de basar-se en la seva finalitat i en la relació de 

complementarietat entre les prestacions. En aquest cas, les actuacions previstes presenten una 

elevada interdependència tècnica entre el disseny de la instal·lació, els equips a subministrar, 

els sistemes de distribució i maniobra, la integració amb les instal·lacions existents i les 

condicions d’explotació de la planta, fet que justifica la necessitat d’un tractament unitari del 

contracte. 

Així mateix, la separació del servei d’enginyeria respecte del subministrament podria 

comprometre la coherència del projecte, ja que una enginyeria aliena al subministrador podria 

no disposar del coneixement suficient per garantir una integració òptima. Segons l’informe 

33/2023 Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, en els contractes mixtos s’ha 

de justificar l’agrupació de prestacions quan aquestes són indissociables per assolir la finalitat 

del contracte, evitant així problemes de compatibilitat i implementació. 

Per tot això, es considera imprescindible que el contractista responsable del subministrament 

sigui també qui presti el servei d’enginyeria, garantint una execució coordinada, una plena 

responsabilitat sobre el resultat final i la consecució dels objectius tècnics i operatius del 

contracte. Així doncs i, d’acord amb la resolució de 19 de maig de 2021 del Tribunal Català de 

Contractes del Sector Públic (rec.154/2021) ens trobem davant de prestacions que tenen una 

clara unitat funcional: 

“és exigible que les prestacions estiguin racionalment i directament vinculades entre si i 
que siguin complementàries, constituint una unitat funcional per satisfer la finalitat 
perseguida amb el contracte, en coherència amb la finalitat institucional pròpia de 
l'Administració contractant. Aquestes exigències actuen com a límit a la llibertat de 
pactes. 2n El considerant 11 de la Directiva 2014/24/UE adverteix que cal atenir-se a 
cada cas concret, i que el poder adjudicador ha de justificar amb proves objectives que 
és necessari celebrar un únic contracte i que aquest respon a l'interès prioritari que es 
vol satisfer." 
 

La unitat funcional del contracte es justifica pel fet que aquest inclou, d’una banda, la prestació 

corresponent al subministrament dels nous equips, quadres i elements associats a la renovació 

de les instal·lacions de baixa tensió de l’Ecoparc 3, així com la seva instal·lació, integració i 

posada en servei, com a prestacions inherents i complementàries al propi subministrament. 
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D’altra banda, el contracte inclou els serveis associats d’enginyeria necessaris per a la definició 

tècnica de les actuacions, el disseny de la solució, la seva adaptació a les instal·lacions 

existents i la direcció tècnica dels treballs durant l’execució. 

Atès que el valor econòmic associat al subministrament i instal·lació dels equips i sistemes 

objecte del contracte és superior al corresponent als serveis d’enginyeria i assistència tècnica, 

es determina que la prestació principal del contracte mixt és la de subministrament. 

En la definició del present contracte, resulta essencial garantir una execució eficient i 

coordinada per assolir els objectius tècnics i operatius establerts. La separació de les 

prestacions en diferents contractes podria generar dificultats en la coordinació tècnica, 

increments de costos i una fragmentació de responsabilitats que comprometria l’eficàcia del 

projecte. 

Per aquest motiu, s’exposen a continuació els principals arguments que justifiquen la necessitat 

d’un contracte únic que integri tant el subministrament com els serveis d’enginyeria associats. 

1. Coordinació tècnica complexa 

En separar les prestacions, la integració tècnica entre els equips, la seva instal·lació i 

l’enginyeria necessària per fer la reforma es faria més complicada. Això podria provocar: 

- Problemes de compatibilitat entre les parts subministrades i els sistemes existents. 

- Manca de responsabilitat única en cas de disfuncions, ja que diferents adjudicataris 

podrien culpar-se mútuament dels errors. 

- Retards addicionals per falta de coordinació entre els diferents contractistes. 

Per exemple, si els equips instal·lats requereixen ajustos o adaptacions durant el muntatge, 

tenir diferents adjudicataris podria alentir el procés perquè haurien de renegociar solucions 

tècniques entre ells. 

2.  Increment de costos globals 

L’assignació de les diferents prestacions a contractes separats pot incrementar els costos 

totals per: 

- Multiplicació dels costos indirectes: cada contracte requeriria processos 

administratius i de licitació separats. 

- Pèrdua d’economies d’escala: un únic contractista que assumeixi totes les 

prestacions pot oferir un preu global més competitiu. 

- Costos de gestió i supervisió més elevats per a l’administració, ja que hauria de 

coordinar i supervisar diferents empreses. 
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3. Responsabilitat unificada 

Un contracte mixt concentra la responsabilitat en un sol adjudicatari, cosa que redueix 

riscos per a l’administració. Quan es divideixen les prestacions, poden sorgir conflictes de 

responsabilitat entre els diferents adjudicataris: 

- Per exemple, si el muntatge no funciona correctament, podria atribuir-se a errors 

en el disseny dels equips (subministrament) o a problemes durant la instal·lació. 

Una responsabilitat fragmentada sovint provoca disputes contractuals que poden acabar en 

litigis, cosa que incrementa els costos legals i retarda l’execució del projecte. 

4. Coherència amb el principi d’eficiència administrativa 

La LCSP, en els articles 1 i 28, promou l’eficiència en la contractació pública. Agrupar 

prestacions que són tècnicament i funcionalment interdependents en un únic contracte és 

coherent amb aquest principi i evita duplicitats en la tramitació i supervisió administrativa. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT 

El contracte està subjecte a regulació harmonitzada.  

El contracte s’adjudicarà pel procediment Obert. 

El procediment es qualifica com a obert, el procediment que limita menys la concurrència, 

donat que les actuacions tot i requerir un cert esforç intel·lectual, no denoten el caràcter 

originari i d’innovació que la LSCP i la jurisprudència estableix pels procediments restringits. 

Per tant, el procés de licitació escollit és un procediment obert harmonitzat, degut a l’exposat 

anteriorment i al fet que l’import total del contracte de subministrament té un import total IVA 

inclòs superior a l’establert a l’article 21 de la LSCP. 

SOLVÈNCIA DELS LICITADORS / CLASSIFICACIÓ 

Acreditació de solvència econòmica i financera 

D’acord amb els articles 86 i 87 de la LCSP, s’estableixen els següents criteris per acreditar la 

solvència econòmica i financera. 

 Volum anual de negocis referit al millor exercici dins els tres últims anys ha de tenir un 

valor mínim de 1.000.000 € IVA exclòs  

Segons el que disposa l’article 74 de la LCSP, s’ha definit l’exigència de solvència econòmica i 

financera proporcional als subministraments, objecte del contracte, no devent en cap cas 
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suposar un obstacle a la participació de les petites i mitjanes empreses. 

Mitjà d’acreditació per l’adjudicatari: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 

Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial 

en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 

acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals 

legalitzats pel Registre Mercantil. 

Acreditació de la solvència tècnica o professional 

D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els següents criteris per 

acreditar la solvència tècnica o professional: 

- Acreditació d’haver efectuat, com a mínim dues (2) instal·lacions elèctriques de baixa 

tensió en instal·lacions industrials i/o edificacions terciàries, amb un pressupost 

d’execució material (PEM) corresponent part d’instal·lacions elèctriques igual o superior 

a 1.000.000 € cadascuna. executades els darrers 8 anys. Aquest requisit troba la seva 

justificació en la complexitat tècnica i l’especialitat de l’objecte del concurs. Aquestes 

seran acreditades mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el 

destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 

mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una 

declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats 

directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.   

Segons el que disposa l’article 74 de la LCSP, s’ha definit l’exigència de solvència tècnica 

vinculada i proporcionada als subministraments, objecte del contracte. 

Adscripció de mitjans personals i/o materials 

El licitador millor classificat haurà d’acreditar que com a mínim disposar dels següent perfils 
tècnics: 
 

- Responsable d’Enginyeria: Estar qualificat i estar en possessió de la titulació 

acadèmica i professional habilitant d’Enginyer, compatible amb l’execució dels treballs 

encarregats, i estar col·legiat en el seu col·legi professional. L’experiència mínima a 

acreditar és haver participat com a responsable d’enginyeria com a mínim, en el 

projecte d’una instal·lació de baixa tensió en instal·lacions industrials i/o edificacions 

terciàries amb un PEM superior a 1.000.000 € d’euros en els darrers 8 anys. Aquest 

requisit troba la seva justificació en la complexitat tècnica i l’especialitat de l’objecte del 

concurs. L’import no inferior a 1.000.000 euros es proporcional al cost estimat per a 

l’execució del projecte i el període de 8 anys es precís per tal de garantir no limitar la 

competència. 

Per altra banda s’haurà de tenir a disposició de l’equip tècnic els següents especialistes: 

 Tècnic especialista en instal·lacions de baixa i mitjana tensió. 

 Tècnic especialista en sistemes de control i automatització industrial. 

 Tècnic especialista en obra civil i edificació. 
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Nota: El Responsable d’Enginyeria podrà assumir una o dues de les especialitats requerides, 
sempre que acrediti la qualificació i experiència corresponents. Un mateix tècnic podrà agrupar 
fins a un màxim de dos especialitats. 
 
El personal proposat no es podrà modificar en el transcurs dels treballs sense l’autorització 
prèvia de la Direcció de Serveis de l’AMB.  
 
Si és una persona jurídica, haurà d’acreditar que té personal tècnic qualificat amb la titulació 

acadèmica i la qualificació professional idònies. 

Els licitadors haurà de signar el document de declaració de compromís de l’adscripció de 

mitjans, inclòs a la clàusula 12 del PCAP. 

Acreditació: Per acreditar aquest criteri millor classificat haurà de presentar com a mínim el 

seu currículum vitae i la còpia compulsada de titulació adequada quan s’escaigui i altres 

titulacions principals, així com una relació dels principals treballs en els que ha participat 

(adjuntant certificats) amb objecte similar al demanat a l’adscripció. 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes s’ha 

d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació 

qualitat-preu. 

Els criteris de valoració han d’estar vinculats a l’objecte del contracte, garantir que les ofertes 

siguin avaluades adequadament i no restringir la competència. 

S’ha considerat adequat distribuir els punts de valoració d’aquesta manera: fins a 45 punts dels 

criteris avaluables en funció d’un judici de valor, i fins a 55 punts els criteris avaluables segons 

formulacions matemàtiques en funció de l’oferta econòmica i d’altres relacionats amb 

l’increment d’experiència i la garantia de la instal·lació. D’aquesta forma es persegueix avaluar 

la millor relació qualitat – preu segons indica l’article 145.2 de la LCSP. 

S’estableix els següent criteri de puntuació de les ofertes sobre 100 punts: 

1. Criteris avaluables segons un judici de valor...............................fins a 45 punts 

2. Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques............ fins a 55 punts 

Criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges 

Els criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 45 punts, d’acord 

amb el següent detall: 

Els 45 punts de criteris avaluables en funció d’un judici de valor, es fonamenten en la valoració 

de la solució tècnica proposada segons l’article 145.2.1 i en la valoració de l’organització per a 

la realització dels treballs segons l’article 145.2.2. Aquests criteris són adients donat el caràcter 

tècnic dels treballs encarregats, doncs aquests es poden executar amb diferents materials 
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disponibles al mercat, sempre complint les especificacions tècniques mínimes fixades als plecs, 

i on la correcta organització i planificació de l’execució i posada en funcionament de les 

instal·lacions encarregades és clau per garantir el correcte desenvolupament del contracte en 

temps i forma. 

En primer lloc, es presenten els criteris avaluables segons un judici de valor, la 

documentació dels quals s’ha d’incloure en el “sobre B” de l’oferta. Per valorar aquests criteris 

s’estableix una sistemàtica en funció de la qualitat de la proposta que permet assignar els punts 

de forma gradual i que es detalla en cada apartat. 

La documentació justificativa dels criteris 1 i 2, tindrà una extensió màxima de 15 pàgines DIN-

A4 amb lletra tipus Arial i mida 11,  interlineat 1,15 i espaiat de 6 pt després de paràgraf, amb 

marges mínims de 25mm per la part superior i inferior i de 20mm a dreta i esquerra. S'haurà 

d'incloure un full d'índex del contingut amb marcatge numerari de la ubicació de cada criteri, 

motiu pel qual les pàgines estaran numerades. Aquest full d'índex i el mateix títol, no 

computaran pel que respecta a l'extensió màxima. Es poden annexar fitxes tècniques dels 

productes i aquestes no computaran per l'extensió màxima de pàgines. 

En aquest punt, no es podrà fer constar la garantia de la instal·lació, així com tampoc es podrà 

fer constar l’increment d’experiència del responsable d’enginyeria. Fer-ho serà motiu d’exclusió. 

No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà de límit anterior establert. La 

documentació només es presentarà en format digital. 

Les propostes que no aconsegueixin un mínim de 20 punts, quedaran eliminades del 

procediment. 

Criteris avaluables segons un judici de valor. 
Fins a 45 punts 

Documentació a incloure al Sobre B 

1 Proposta tècnica per a la instal·lació Fins a 25 punts 

 

a. Les empreses licitadores han de presentar una proposta tècnica bàsica 

amb una proposta dels equips i les solucions tècniques a implementar: 

Fitxa de característiques tècniques dels equips/ instal·lacions 

principals, identificació dels equips a substituir, proposta d’equips 

existents a reutilitzar, proposta d’adequació dels equips existents, etc. 

en base al PCT  

Es valorarà la solució tècnica proposada atenent a les característiques 

que permetin assolir els objectius de manera més eficient. Es 

valoraran els equips segons les seves prestacions i adequació a la 

planta existent. 

Obtindran una puntuació de zero (0) punts aquelles ofertes que no 

presentin l'apartat o tingui mancances molt significatives que facin que 

no sigui adequat. Les altres ofertes seran puntuades entre ambdues 

magnituds precedents, amb rigorós respecte del principi de 

proporcionalitat, prèvia motivació suficient. 

0 a 13 punts 
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Nota important: 

La proposta d’equips i materials especificats en aquest punt és 

vinculant. 

 

b. Les empreses licitadores han de presentar una proposta tècnica on 

s’especifiqui com s’afrontaran les afectacions a la resta de la planta i com 

es minimitzaran les aturades del tractament tant de la FORM com de la 

resta durant l’execució dels treballs. Realització d’Estudi d’interferències i 

aturades de planta, valoració de com fer les mínimes aturades. 

Es valorarà el grau de detall en l’explicació de la solució tècnica 

proposada i la viabilitat d’aquesta. Atenent a les característiques de la 

disposició d’equips de la planta existent. Es valoraran les aportacions 

per a la millora i l’optimització del procés constructiu  

Obtindran una puntuació de zero (0) punts aquelles ofertes que no 

presentin l'apartat o tinguin mancances molt significatives que facin 

que no sigui adequat. Les altres ofertes seran puntuades entre 

ambdues magnituds precedents, amb rigorós respecte del principi de 

proporcionalitat. 

0 a 12 punts 

2 Equip, cronograma i proposta tècnica per a l’execució dels treballs Fins a 20 punts 

 a. Les empreses licitadores han de presentar una proposta d’equip, 

l’enumeració de les tasques a executar, tant per a la realització de 

l’enginyeria com pel subministrament i instal·lació dels equips, 

justificant els mitjans i la metodologia per al compliment dels terminis 

establerts en cada fase. Es valorarà el grau de detall, exhaustivitat i 

coherència amb els terminis i tasques descrites en el plec de 

prescripcions tècniques. Així com les propostes de coordinació amb 

l’explotador. 

- En la fase prèvia del subministrament: anàlisi previ i realització de 

la documentació prèvia necessària fins a la validació del document 

tècnic de subministrament. 

- En la fase de execució (instal·lació de nous equips, modificacions i 

desmuntatges dels existents, etc.): des de l’inici fins a la finalització 

de la instal·lació de tots els elements i la posada en marxa inicial 

de la instal·lació.  

- En la fase final, des de la finalització de la instal·lació fins a la 

posada en marxa (preparació de tota la documentació tècnica 

necessària per la posta en marxa, proves de Control de qualitat, 

etc.). 

b. S’haurà de presentar un calendari d’execució de les tasques amb el 

 

 

(Fins a 9 Punts) 

 

0 a 3 punts 

 

0 a 3 punts 

 

 

0 a 3 punts 
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màxim de detall possible, com s’executaran: quines seran crítiques i 

implicaran parada parcial o total de la planta, quines es poden executar 

en funcionament normal, establir el camí crític, etc. El calendari haurà 

de detallar l’ordre de realització de les tasques justificant les que es 

poden executar en paral·lel, tenint en compte els terminis establerts al 

PCT.  

Es valorarà el grau de detall i coherència de la justificació i 

l’optimització dels terminis reduint al màxim el temps amb parada total 

S’haurà d’indicar la durada (en dies) de l’aturada total i/o parcial de la 

planta. 

Obtindran una puntuació de zero (0) punts aquelles ofertes que no 

presenten l'apartat o tinguin mancances molt significatives que facin que 

no sigui adequat pel subministrament o aquelles que no s’adeqüin al 

termini màxim establert de manera injustificada. 

 

0 a 11 punts 

 

 

 

 

 

Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges 

Els criteris valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 55 punts, d’acord amb el 

següent detall: 

Els 45 punts de la valoració de l’oferta econòmica es realitzarà amb la fórmula econòmica. 

Els 10 punts de millores d’experiència i ampliació de garantia resultaran del sumatori de punts 

segons els criteris definits a continuació. 

Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques 

Documentació a incloure al Sobre C 
Fins a 55 punts 

1 Valoració en base a l’oferta econòmica Fins a 45 punts 

2 Millores de l’experiència  Fins a 4 punts 

3 Millora del termini de garantia Fins a 6 punts 

Pel que fa als criteris avaluables segons formulacions matemàtiques, la documentació dels 

quals s’ha d’incloure en el “sobre C” de l’oferta. 

S’haurà de presentar: 

- Oferta econòmica  

Taula d’Oferta econòmica 

Tipus Concepte 
Import 

 IVA exclòs 
Import 

IVA inclòs 
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Servei d'enginyeria 
Redacció de documentació tècnica, planificació dels 
treballs i Direcció dels treballs 

  0,00 € 

Subministrament Subministrament, instal·lació i posada en marxa    0,00 € 

    Total  0,00 € 0,00 € 

 

Els imports previstos per cadascuna de les prestacions en el punt Pressupost base de licitació i 

el pressupost total tenen caràcter d’imports màxims. La presentació d’ofertes per imports 

parcials o total superior als màxims establerts suposarà l’exclusió de la licitació.  

Taula de millores, amb l’increment de l’experiència de l’equip tècnic. També s’haurà 

d’acreditar presentant els certificats corresponents:  

o Certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una 

entitat del sector públic. 

o Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per 

aquest o, en absència d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l’empresari acompanyada dels documents que es troben en poder del mateix 

que acreditin la realització de la prestació, que podrà exigir ser complementada 

a petició de l’òrgan de contractació. 

 

 

- Taula de millora del termini de garantia de la instal·lació 

 

 

AMPLIACIÓ D'EXPERIÈNCIA Taula d'oferta 

  

Millora oferta Nombre d'experiències 

a 

Increment d’experiència del responsable d’enginyeria, en  
projectes d’instal·lacions de baixa tensió en instal·lacions industrials 
i/o edificacions terciàries amb un PEM superior a 1.000.000 €  
d’euros en els darrers 8 anys .  
Es puntuarà: amb 1 punt cada experiència addicional en que hagi 
participat el responsable d’enginyeria, amb un màxim de 4 punts.  
*S'haurà d'acreditar mitjançant certificats.  

  

AMPLIACIÓ D'EXPERIÈNCIA I GARANTIA. Taula d'oferta 

  

Millora oferta Mesos oferts 

c 
Increment de garantia de la instal·lació.  
Es puntuarà: amb 0,5 punts cada mes addicional al mínim requerit al 
PCT, amb un màxim de 6 punts (fins a 12 mesos) 
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Fórmula econòmica 

1 Valoració en base a l’oferta econòmica Fins a 45 punts 

 

Anàlisi de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes i continuïtat de la 

tramitació 

 

Identificació  

 

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons les 

pautes indicades a continuació. 

 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i acceptades per haver superat el llindar 

mínim establert pel que respecta a la valoració dels criteris avaluables segons un judici de 

valor, de les quals s’ha obert el sobre C, es calcula la mitjana del conjunt de les baixes 

resultants de les ofertes econòmiques. 

L’anteriorment esmentat valor de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades servirà 

per a la identificació d’aquelles ofertes que tinguin la consideració d’ofertes anormalment 

baixes. 

Aquesta discriminació es durà a terme tot seguit al procediment, en funció de les pautes 

indicades a continuació, d’acord amb l’article 85 del Reglament de la LCSP: 

Quan concorri un sol licitador, tindrà la consideració d’oferta anormalment baixa si l’oferta 

econòmica que presenta una baixa inferior en més de 25 punts percentuals respecte del 

pressupost de licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest 

valor percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 

posteriors. 

Quan concorrin dos licitadors, tindrà la condició d’oferta anormalment baixa aquella oferta 

econòmica que sigui inferior en més de 20 punts percentuals respecte l’altra oferta. Es 

tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de 

l’import corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors. 

Quan concorrin 3 licitadors, tindran la consideració d’ofertes anormalment baixes les que 

siguin inferiors en més de 15 punts percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes 

presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta d’import més 

elevat quan aquesta sigui superior en més de 15 punts percentuals respecte a aquesta 

mitjana. En qualsevol cas, es considerarà anormalment baixa les baixes superiors a 25 

punts percentuals. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor 

percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 

posteriors. 

Quan concorrin 4 o més licitadors, tindran la consideració d’ofertes anormalment baixes, 

aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa que superi aquesta mitjana del 

conjunt de les baixes ofertes en més de 10 punts percentuals del pressupost de licitació. 
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Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de 

l’import corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors. 

Procediment en cas de no haver aquesta consideració 

 

Si no hi ha cap oferta amb aquesta consideració, es procedirà a fer la puntuació d’aquest 

criteri i continuar la tramitació de l’adjudicació. 

 

Procediment en cas d’haver alguna/es oferta/es amb aquesta consideració 

 

Per les propostes que tinguin aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 149 de la Llei de 

Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allò establert a la 

Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 

la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), l’òrgan de contractació demanarà una 

justificació detallada del cost d’execució material.  

La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent: 

- Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament 

signats. 

- Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no 

poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de 

l’aprovació d’aquest plecs. 

- Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. 

o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària 

de la màquina, degudament signat. 

- Subcontractistes: En el cas que l’execució d’una part dels treballs estigui prevista a 

càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 

detallat, justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes pautes 

exposades als 3 punts precedents. 

- Altres. 

 

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de Contractació 

l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de l’expedient, 

determinarà quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes 

darreres excloses del procediment.. 

 

En cas que només s’hagués presentat una oferta, que hagués resultat presumptament 

anormalment baixa, si no s’ha justificat correctament, la conseqüència serà la pertinent 

exclusió del procediment i la Mesa de Contractació proposarà declarar aquest desert.  

 

En cas que només s’hagués presentat una oferta, que hagués resultat presumptament 

anormalment baixa, si s’ha justificat correctament, es podrà continuar amb la puntuació i 

tramitació. 
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En cas que s’haguessin presentat més d’una oferta, es procedirà a fer la puntuació 

d’aquest criteri amb les ofertes que continuen al procediment (aquelles que ja no eren 

anormalment baixes i aquelles que, tot i ser-ho, han justificat suficientment la seva oferta) i 

a continuar la tramitació, tal i com es descriu al punt següent. 

 

 

Puntuació de les ofertes 

 

Seguint allò fallat a la sentència del Tribunal Suprem de 23 de febrer de 2026, Resolució 

206/2026, és preceptiu fer la valoració de la puntuació vinculada a l’oferta econòmica 

només amb aquelles empreses que hagin estat finalment acceptades i admeses. Per tant, 

no es tindran en compte les propostes econòmiques excloses en aquest moment del 

procediment, ja sigui per incongruència amb el pressupost de licitació, per superar el preu 

de licitació o per ser anormalment baixa i no justificada suficientment 

 

La fórmula compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea, la millor oferta 

econòmica obté la puntuació més gran, no es produeixen llindars de sacietat i la resta 

d'ofertes obtenen també puntuació proporcional, és a dir, l'aplicació de la fórmula fa que 

entre dues ofertes qualssevol, la més econòmica tingui més punts. 

Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa 

mitjana de les ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe 

4/1997 de la Junta consultiva de contractació administrativa de la Comunitat de Madrid. 

Per a l’obtenció valoració a partir de l’oferta econòmica, calculada sobre l’oferta econòmica 

total s’estableix la següent formulació 

 

: Puntuació de l’oferta a valorar 

: Oferta a valorar 

: Oferta millor 

: Import de licitació 

La fórmula permet una ponderació d’ofertes distribuint els punts de forma proporcional 

segons les diferències entre les ofertes, a partir de l’oferta més econòmica que hagi estat 

admesa i tenint en compte el pressupost net de licitació. 

L’oferta econòmica amb una major baixa obtindrà la puntuació màxima i la menor la 

puntuació mínima. Obtindran zero punts les ofertes econòmiques iguals al pressupost de 

licitació. Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el pressupost de licitació. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, 

per tant, no es tindran en compte per als càlculs anteriors. 
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Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la resta de 

criteris, restaran definides les puntuacions completes d’aquelles ofertes finalment admeses 

en funció de tots els criteris de licitació del present PCAP. 

 

En cap cas es tornarà a fer ara, amb el nou conjunt d’ofertes admeses i no excloses, un 

nou anàlisi de la consideració d’oferta anormalment baixa. Aquesta anàlisi només es fa 

abans de puntuar i amb el conjunt complet de candidats, atès que podria donar-se el cas 

extrem, en funció de la distància entre ofertes econòmiques, que al final tot es reduís a un 

únic o un parell de candidats en iterar el procediment. 

 

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de 

les ofertes admeses, es proposarà a l’òrgan de contractació pertinent d’aquesta Àrea 

Metropolitana de Barcelona iniciar els tràmits d’adjudicació a favor de l’oferta que ha 

obtingut la millor puntuació. 

 

 

Millores en l’experiència específica del responsable d’enginyeria i millora de garantia 

L’experiència addicional del responsable d’enginyeria s’acreditarà mitjançant CV i amb 

certificats per tal de justificar les experiències. 

 

2 Millores en l’experiència del responsable d’enginyeria i millora del 
període de garantia de la instal·lació. 

Fins a 10 punts 

 a. Increment d’experiència del responsable d’enginyeria, en 

projectes de baixa tensió en instal·lacions industrials i/o 

edificacions terciàries amb un PEM superior a 1.000.000 € 

d’euros en els darrers 8 anys.. 

Es puntuarà: amb 1 punt cada projecte addicional al mínim requerit per 

solvència en el que hagi participat el responsable d’enginyeria. Només es 

computaran les primeres 4 experiències, atorgant un màxim de 4 punts. 

La no presentació de la documentació acreditativa de l’experiència no és 

excloent, encara que suposarà obtenir 0 punts en aquest criteri de 

valoració. 

0 a 4 punts 

 b. Increment de garantia de la instal·lació). 

Es puntuarà: amb 0,5 punts cada mes addicional al mínim requerit al 

PCT, amb un màxim de 6 punts (fins a 12 mesos) 

La no presentació de la documentació d’increment de garantia no és 

excloent, encara que suposarà obtenir 0 punts en aquest criteri de 

valoració 

0 a 6 punts 

 

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE 
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Unitat de seguiment del contracte 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Servei de 

Tractament i disposició final de la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus. 

Responsable del contracte 

D’acord amb el que estableix l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual 

correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 

amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de 

facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi és el Sr Ricard Coma Coll.  

Pla de gestió de residus 

Serà responsabilitat del contractista l’elaboració i compliment del corresponent pla de gestió de 

residus.  

Condicions especials d’execució 

D’acord amb l’article 202.1 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 

d’execució del contracte: 

Amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni durant l’execució del contracte es proposen les 

següents condicions especials d’execució d’obligat compliment per part de l’adjudicatari:  

 Tota la documentació del projecte es lliurarà en suport electrònic i en cap cas es podrà 

lliurar documentació impresa. 

 Com a mínim el 50% de les reunions de seguiment seran telemàtiques. 

 Elaboració d’informe mensual de l’avenç dels treballs. 

 

Subcontractació 

Es preveu la possible subcontractació dels treballs objecte del contracte que estarà sotmesa al 

compliment de les disposicions previstes als articles 215 i 216 de la LCSP. 

Tractament de dades personals 

El contracte no comporta la cessió de dades personals al contractista. 

Confidencialitat 

El contractista es compromet a mantenir en estricta confidencialitat tota informació sensible 

relativa al funcionament de la Planta de Tractament de Residus, incloent processos, 

tecnologies, dades financeres, i altres elements de caràcter estratègic o tècnic. 
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La informació serà utilitzada únicament per a la prestació dels serveis contractats i no podrà ser 

compartida amb tercers sense consentiment per escrit. 

En finalitzar el contracte, és retornarà o destruirà qualsevol material confidencial, segons les 

instruccions proporcionades per l’AMB. 

Es realitzarà un seguiment de l’execució del contracte a fi i efecte de prevenir que es donin 

situacions que suposin incompliments contractuals i vagin en contra de la qualitat en l’execució 

del servei.  

Així, l’òrgan de contractació de l’AMB, en l’execució del present contracte, podrà imposar un 

seguit de penalitats atenent els incompliments que tot seguit es determinen, i amb els efectes a 

la facturació del contractista que s’estipulen:  

Incompliments lleus  

S’aplicaran cada vegada que es produeixin les següents situacions: 

- Demora injustificada en més de 10 dies en la presentació de documentació sol·licitada 
per l’AMB, respecte a la data compromesa d’entrega. Moment a partir del qual 
s’efectuarà un requeriment formal.  
 

- Retard injustificat per més de 5 dies laborables en l’inici d’alguna de les fases de que 
es composa el contracte. 
 

Incompliments greus: 

- La reiteració en més de 3 vegades d’un incompliment lleu. 

- Substitució de la persona de referència del contracte sense previ avís i sense el 
vistiplau de l’AMB sens prejudici del que es derivi si el perfil no és l’equivalent a l’exigit 
als plecs i a l’ofert pel contractista. 
 

- No aportar la persona amb experiència sol·licitada com a inscripció de mitjans humans. 

- No haver facilitat la documentació o la informació sol·licitada per l’AMB un cop 

transcorreguts 10 dies addicionals des del requeriment formal efectuat per l’AMB. 

- La instal·lació d’elements que no compleixin els requeriments mínims descrits en el 

PCT i/o requeriments tècnics prescrits en la fase ‘estudi, o que no hagin sigut validats 

prèviament a la seva instal·lació per part dels serveis tècnics d’AMB. 

- L’incompliment de les normes de seguretat i salut laboral indicades pel responsable del 

contracte i/o el responsable de Seguretat i salut de l’Ecoparc, o altres situacions que 

comprometin la seguretat dels treballadors i altres usuaris de les instal·lacions objecte 

de l’actuació. 

- Retard injustificat per més de 10 dies laborables en l’inici d’alguna de les fases que es 

compon el contracte. 

- La no comunicació d’accidents laborals en un termini màxim de 2 dies des del succés.  
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- L’execució deficient de la instal·lació en base als requeriments del PCT i als 

requeriments tècnics prescrits en la fase d’estudi. 

Incompliments molt greus: 

- Impedir la potestat de supervisió i control al personal de l’AMB. 

- No donar resposta a les instruccions del personal de l’AMB referents a emprendre 

treballs de reparació de defectes detectats durant la vigència del contracte. 

- L’execució molt deficient de la instal·lació, en base als requeriments del PCT i als 

requeriments tècnics prescrits. Que a més a més causi danys a l’edifici, instal·lacions 

existents o a persones alienes.  

- La reiteració en més de 3 vegades d’un incompliment greu. 

 

Aquests incompliments comportaran les següents penalitats: 

- Lleus: cada incompliment lleu tindrà una penalització corresponent al 0,1% de l’import 

d’adjudicació i s’aplicarà sobre la base de la següent factura emesa pel contractista 

- Greus: cada incompliment greu tindrà una penalització corresponent al 0,4% de l’import 

d’adjudicació i s’aplicarà sobre la base de la següent factura emesa pel contractista 

- Molt greus: cada incompliment molt greu tindrà una penalització corresponent al 2% de 

l’import d’adjudicació i s’aplicarà sobre la base de la següent factura emesa pel 

contractista. 

Cometre un incompliment molt greu donarà l’opció a l’AMB de resoldre el contracte sense cap 

indemnització a l’empresa. 

Penalitat per incompliment de la finalització del contracte: 

Per l’incompliment en els terminis de finalització del contracte establerts en el PCAP o 

determinats pel responsable del contracte l’AMB pot aplicar les següents penalitzacions: 

Taula de penalitzacions  

Setmanes de retard % de penalització 

sobre el preu de l’oferta 

IVA exclòs. Major o igual a Menor o igual a 

 
1 2 % 

2 3 3 % 

4 5 4 % 

6 7 6 % 

8 9 8 % 

10  10 % 
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A partir de la setmana 6, de retard l’AMB podrà considerar la resolució del contracte sense dret 

a percebre indemnització per part de l’adjudicatari. 

Penalitat per incompliment de la duració de l’aturada total i/o parcial de planta 

El termini d’aturada parcial i/o total de la planta establert en el criteri 2 b de valoració subjecte a 
judici de valor té la consideració de termini contractual i per tant l’incompliment implicarà una 
penalització especifica per tal de reduir el perjudici econòmic causat a l’AMB. La penalitat 
correspondrà a: 
 

- Una penalitat corresponent al 0,3% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs per cada dia 
addicional d’aturada total* de planta. 
 

- Una penalitat corresponent al 0,15% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs per cada dia 
addicional d’aturada parcial** de planta. 

 

* Es considerarà que la planta està aturada totalment quan el règim de treball estigui entre el 0% i el 25% 

de capacitat nominal diària de tractament. 

** Es considerarà que la planta està aturada parcialment quan el règim de treball estigui entre el 26% i el 

70% de capacitat nominal diària de tractament. 

Revisió de preus 

Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus. 

 

Termini de garantia 

L'adjudicatari haurà de comprometre’s a les següents garanties de la instal·lació: 

- Garantia d’instal·lació: mínima de 12 mesos pel que fa a la instal·lació en la que estan 

incloses materials i mà d’obra. La garantia definitiva es correspon amb el 5% de l’import 

total del contracte, que es retornarà com a mínim 12 mesos després de l’Acta de 

posada en marxa de la instal·lació o bé un cop finalitzat el període de garantia 

addicional ofert per l’adjudicatari, tal i com s’estableix en els criteris avaluables segons 

formulacions matemàtiques.  

La garantia d’instal·lació serà la que es liquidarà a la finalització del contracte amb la 

devolució de la garantia definitiva dipositada. 

L'objecte del treball quedarà subjecte als anteriors terminis, a comptar des de la data de 

conformitat, termini durant el qual l'administració podrà comprovar que el treball executat 

s'ajusta a allò contractat. Transcorregut el termini de garantia, sense haver-se formulat 

observacions, quedarà extingida la responsabilitat del contractista 

Cessió del contracte 

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 214 de la LCSP, queda prohibida la cessió total 

o parcial dels drets i obligacions del contracte, sense que hi hagi prèviament l’autorització de 
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l’òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 

estat raó determinant de l’adjudicació del contracte. 

Control de Qualitat 

Es obligació de l’adjudicatari lliurar la documentació de control de qualitat d’aquells materials 

que determinin els Serveis tècnics de l’AMB juntament amb la carta de subministrament del 

proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. A més a més l’adjudicatari lliurarà les 

diferents cartes i certificats dels treballs executats definits per la Direcció i/o per l’AMB 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i permetre la 

seva utilització sinó també per al seu cobrament. 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició dels Serveis tècnics de l’AMB, 

sigui necessari dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini 

màxim de dues setmanes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats. 

S’elaborarà, conjuntament amb la Direcció dels treballs, un arxiu amb tota la documentació dels 

materials de l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties 

del fabricant i les seves recomanacions de manteniment així com els manuals que acompanyin 

els equips i maquines que es subministrin. 

Obligació de subrogació 

El Plec de clàusules administratives particulars no haurà de preveure la subrogació obligatòria 

del contracte. 

 

Realització de visita 

Es preveu que els possibles licitadors puguin realitzar visita a la planta durant els primers 5 dies 

del termini de presentació d’ofertes. La data de la visita es publicarà al perfil del contractant i 

caldrà confirmar l’assistència mitjançant correu electrònic al responsable del contracte. 

Termini de presentació de les propostes dels interessats 

Els licitadors tindran 20 dies naturals per a la presentació de les ofertes. 
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