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INFORME CORRESPONENT A LA NECESSITAT DE CONTRACTAR ELS TREBALLS DE 
TOPOGRAFIA PER AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I OBRES D’URBANITZACIÓ 
DEL SUBSECTOR 1 DEL SECTOR SUD DEL MUNICIPI DE SALT MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 
Donades les diverses activitats que desenvolupa l’Institut Català del Sòl en funció de la Llei 
de Creació 4/1980, de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de 
mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001, de 28 de 
desembre de mesures fiscals i administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b). 
 
Antecedents 
 
En data de 29/05/2025, es va aprovar provisionalment l’avanç del Pla Parcial urbanístic i 
divisió subsectors zones de desenvolupament urbà d’activitat productiva (DUP) i mixta 
(DUM) Camí dels Carlins-Avinguda de la Pau, així com el Pla Parcial del Subsector 1 
Hospital J. Trueta. 
 
El 12/11/2025, la CTU de Girona va suspendre l’aprovació definitiva d’aquests instruments 
fins a la incorporació de determinades prescripcions, entre les quals la formalització d’un 
conveni que determini el paper de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) com a administració 
actuant, entitat pública de la Generalitat que participa en el desenvolupament de l’actuació 
per garantir l’execució de les infraestructures necessàries per a la implantació del nou 
Campus de Salut. Es preveu la seva aprovació definitiva al setembre del 2026. 
 
El Sector C-SUD, té una superfície total de 895.741 m². L’ordenació es divideix en tres 
subsectors permetent una gestió flexible i gradual del desenvolupament urbanístic, facilitant 
la posada en marxa de projectes estratègics i la implantació progressiva dels nous usos 
previstos, garantint la preservació dels valors ambientals i la funcionalitat urbana d’aquest 
àmbit clau per al desenvolupament metropolità de Girona. El subsector 1, situat al nord-est 
de l’àmbit, que limita amb terme municipal de Girona a l’est i del nucli urbà de Salt al nord, té 
una superfície de 337.131 m² i és el que es desenvoluparà en una primera fase. 
 
Per tal de poder desenvolupar aquest subsector 1, es fa necessari iniciar les tasques de 
redacció del projecte d’urbanització i del projecte de reparcel·lació, que han de redactar-se 
en coordinació amb els documents de planejament urbanístic especificats, assolint-se així la 
màxima eficiència en la gestió i tramitació del conjunt de documents. 
 
Tasques a realitzar 
 
Es fa necessari contractar els treballs de: 

 
- Aixecament topogràfic de 95,98 Ha a escala 1:500 
- Amidament topogràfic de totes les finques incloses públiques o privades 

(incloent parcel·les, vials, camins, etc.), dins de l’àmbit del sector, per a 
confeccionar el plànol de finques aportades 

- Comprovació sobre el terreny de la línia de terme que separa Salt, Vilablareix i 
Girona 
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Consideracions 
Actualment, les càrregues de treball del personal propi l’INCASÒL no permeten l’elaboració dels 
treballs de topografia per al projecte de reparcel·lació i obres d’urbanització del Subsector 1 del Sector 
Sud del municipi de Salt en la programació desitjable i, per tant, no disposa dels mitjans necessaris 
per efectuar aquests treballs. Per aquest motiu, és necessària la contractació d’aquests serveis. 

Ateses les característiques i el termini de redacció del planejament urbanístic, incloses les possibles 
modificacions derivades de la seva tramitació, es preveu que les tasques tindran una durada de 3 
mesos amb una possible ampliació de termini d’1 mes. En conseqüència, vist que el termini 
d’aquests serveis es inferior a un any, però tenint en compte l’import estimat és de 45.754,42 €, 
sense IVA,  d’acord al càlcul realitzat segons els barems establerts per l’INCASÒL, cal que aquest 
servei segueixi el procediment de contractació obert simplificat.  

 
- Cost:   45.754,42 € sense IVA 
- Durada prevista: 3 mesos amb una possible ampliació de termini d’1 mes 
-  

ANUALITAT IMPORT SENSE IVA IMPORT AMB IVA 
2026 45.754,42 55.362,85 

 
 
Conclusions 
De conformitat amb els antecedents i les consideracions anteriors i amb allò que prescriuen els 
articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
informo que del contingut del present informe, queda suficientment acreditada la necessitat i la 
idoneïtat d’aquest contracte dels treballs de topografia per al projecte de reparcel·lació i obres 
d’urbanització del Subsector 1 del Sector Sud del municipi de Salt amb un pressupost previst de 
45.754,42 €, sense IVA,  i un termini de 3 mesos amb una possible ampliació de termini d’1 
mes. 

Que en l’informe justificatiu s’informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el contracte. 

Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert simplificat d’acord amb 
el contingut de la Llei esmentada. 

 

 

el director de Sòl Residencial i d'Activitat Econòmica, Jordi Salvat Martí 
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