

CÀLCUL DE L'IMPORT DELS HONORARIS CORRESPONENTS ALS SERVEIS DE REDACCIÓ DELS PROJECTES DE LEGALITZACIÓ PER L'ELECTRIFICACIÓ RELATIUS AL SECTOR D'ACTIVITAT ECONÒMICA DEL SUD9 D'AGRAMUNT (URGELL) (23071010, 23071011)

En relació a la necessitat d'encarregar els serveis de redacció del tres projectes de legalització per l'electrificació del sector d'activitat econòmica SUD9 del municipi d'Agramunt (Urgell):

- Projecte 1: *Projectes elèctrics de legalització, ajustat a les normes tècniques particulars de la companyia distribuïdora, de les noves instal·lacions elèctriques a construir a les obres d'urbanització del sector d'activitat econòmica SUD9 d'Agramunt (Urgell)*
- Projecte 2: *Projecte elèctric de legalització, ajustat a les normes tècniques particulars de la companyia distribuïdora, de les obres de soterrament de la línia elèctrica de MT en l'àmbit del sector SUD9 d'Agramunt (Urgell)*
- Projecte 3: *Projecte elèctric de legalització, ajustat a les normes tècniques particulars de la companyia distribuïdora, de la línia elèctrica de 25kv des de la subestació elèctrica de Mont-roig (Segarra) fins al sector d'activitat econòmica SUD9 d'Agramunt (Urgell)*

Per al càlcul dels honoraris corresponents a aquests treballs, s'utilitza el full de càlcul d'honoraris que fa servir habitualment aquesta Direcció de Projectes, que determina el pressupost dels treballs en funció del pressupost d'execució material estimat per a les obres d'urbanització a projectar.

PROJECTE 1

A partir del PEM de les partides de MT i BT del projecte d'urbanització, s'ha calculat els honoraris dels projectes de legalització necessaris per les noves instal·lacions, que ascendeixen a un total de 8.207,00€

PROJECTE 2

S'ha estimat el PEM que comportarà l'obra de desviament de la línia de MT, per tant el import del projecte s'estima de 932,55€.

PROJECTE 3

El pressupost desglossat estimat d'execució material de les obres de l'antena elèctrica s'estimen en 1.900.000€ de PEM. Per tant el import calculat ascendeix a 16.920,56€.

Codi Ama	Nº	Projecte	Import
23071010	1	Projectes elèctrics de legalització, ajustat a les normes tècniques particulars de la companyia distribuïdora, de les noves instal·lacions elèctriques a construir a les obres d'urbanització del sector d'activitat econòmica SUD9 d'Agramunt (Urgell)	8.207,00 €
23071010	2	Projecte elèctric de legalització, ajustat a les normes tècniques particulars de la companyia distribuïdora, de les obres de soterrament de la línia elèctrica de MT en l'àmbit del sector SUD9 d'Agramunt (Urgell)	932,55 €
23071011	3	Projecte elèctric de legalització, ajustat a les normes tècniques particulars de la companyia distribuïdora, de la línia elèctrica de 25kv des de la subestació elèctrica de Mont-roig (Segarra) fins al sector d'activitat econòmica SUD9 d'Agramunt (Urgell)	16.920,56 €

26.060,11 €

Per tant, es determina que :

Els honoraris corresponents a la redacció dels projectes elèctrics de legalització per l'electrificació del sector d'activitat econòmica ascendeixen a la quantitat de 26.060,11€, IVA no inclòs.

S'adjunta, com a annex, el full de càlcul d'honoraris que utilitza habitualment aquesta Direcció de Projectes, per al càlcul dels serveis de referència.

Signat, la tècnica de projectes, Anna Sanz Borràs

ANNA SANZ BORRÀS -  Firmado digitalmente por ANNA
SANZ BORRÀS - DNI 
DNI  (TCAT) Fecha: 2026.02.24 11:37:34 +01'00'



ANNEX 1. CÀLCUL D'HONORARIS

PROJECTE 1

Càlcul d'Honoraris projectes elèctrics				Revisió Gener 2024	
Actuació:	Electrificació interior del sector SUD9			Codi:	2307.10.10
Data:	17-02-2026	11:38:44 a. m.			
P.E.M:	647.539,48 €	(107.741.504 pta)			IVA = 21%
Projecte de legalització (4)					
$H_I = C_L \times H_p$					
CL = Coeficient segons documentació prèvia = 0,35					
HI = honoraris de revisió de projectes, en euros					
Hp = honoraris totals redacció de projectes, en euros = 23.449					
H (s/IVA) = 8.207,00 € (1.365.530 pta) H (a/IVA) (21%) = 9.930,47 € (1.652.291 pta)					

PROJECTE 2

Càlcul d'Honoraris projectes elèctrics				Revisió Gener 2024	
Actuació:	Desviament línia MT SUD9			Codi:	2307.10.10
Data:	17-02-2026	11:32:54 a. m.			
P.E.M:	50.756,30 €	(8.445.138 pta)			IVA = 21%
Projecte de legalització (4)					
$H_I = C_L \times H_p$					
CL = Coeficient segons documentació prèvia = 0,35					
HI = honoraris de revisió de projectes, en euros					
Hp = honoraris totals redacció de projectes, en euros = 2.664					
H (s/IVA) = 932,55 € (155.162 pta) H (a/IVA) (21%) = 1.128,38 € (187.747 pta)					

PROJECTE 3

Càlcul d'Honoraris projectes elèctrics				Revisió Gener 2024	
Actuació:	PAE Antena Elèctrica Agramunt SUD9			Codi:	2307.10.11
Data:	20-11-2025	01:19:55 p. m.			
P.E.M:	1.900.000,00 €	(316.133.400 pta)			IVA = 21%
Projecte de legalització (4)					
$H_I = C_L \times H_p$					
CL = Coeficient segons documentació prèvia = 0,35					
HI = honoraris de revisió de projectes, en euros					
Hp = honoraris totals redacció de projectes, en euros = 48.344					
H (s/IVA) = 16.920,56 € (2.815.344 pta) H (a/IVA) (21%) = 20.473,87 € (3.406.566 pta)					