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Sr. Director de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

 
EXECUCIÓ D’OBRES 

 
 
 
 
1. Dades identificatives del contracte 
 

a) Contracte: 
Administratiu. 

 
b) Promotor: 

Àrea d’Execució d’Actuacions, per encàrrec de l’Àrea d’Abastament d’Aigua. 
 

c) Tipus: 
Obres. 

 
d) Objecte: 

EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ACTUALITZACIÓ DEL DESGLOSSAT NÚM. 1 DEL 
PROJECTE D’AUGMENT DE LA CAPACITAT DE DESGUÀS DELS ÒRGANS DE 
LA PRESA DE LA BAELLS I REHABILITACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ DEL 
CANAL DEL SOBREEIXIDOR EXISTENT - COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU 
DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) UE, FEDER CATALUNYA 2021-
2027. 
 

e) CPV: 
45262330- Treballs de reparació de formigó 

 

f) Número de carpeta del repositori de projectes de l’ACA:      
     2006. 

 
g) Data informe de supervisió del projecte:  
     28 d’abril de 2021. 

 
h) Data de l’aprovació del projecte:  

      3 de març de 2022. 
 

i) Data del certificat de disponibilitat dels terrenys:  
     17 de març de 2022. 
 

Expedient: CTN2600111 

Procediment: Obres Obert simplificat 

Assumpte: Informe jurídic 

Document: 8646968 
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j) Data de l’acta de replanteig previ:  

      5 de març de 2026. 
 
k) Resolució del director de l’ACA per la qual s’autoritzen els compromisos de 

despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs: 
No escau. 

 
l) Data del Plec de Bases Tècniques: 

16 de febrer de 2026. 
 
Les obres objecte del contracte que es proposa es troben definides amb detall i 
precisió en el Projecte constructiu d’augment de la capacitat de desguàs dels 
òrgans de la presa de la Baells i rehabilitació de juntes de retracció del canal del 
sobreeixidor existent, al terme municipal de Cercs (el Berguedà), clau: 
LAB.00359/01.P. Cal tenir en compte, però, que les obres objecte de la present 
licitació només abasten una part de les actuacions contingudes en el projecte, en 
concret, les que fan referència a la reparació de les juntes i la rehabilitació del canal 
del sobreeixidor. A aquests efectes s’ha elaborat aquest document tècnic 
“ACTUALITZACIÓ DEL DESGLOSSAT NÚM. 1 DEL PROJECTE D’AUGMENT DE 
LA CAPACITAT DE DESGUÀS DELS ÒRGANS DE LA PRESA DE LA BAELLS I 
REHABILITACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ DEL CANAL DEL SOBREEIXIDOR 
EXISTENT - COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT 
REGIONAL (FEDER) UE, FEDER CATALUNYA 2021-2027”, que justifica les dades 
principals d’aquest desglossat núm.1 del projecte i que haurà de ser aprovat per 
l’òrgan de contractació en el moment d’aprovar l’expedient de contractació. 
 
El nom del document “ACTUALITZACIÓ DEL DESGLOSSAT NÚM. 1” va referit a 
què actualitza l’import de les obres que es contenia en el document DESGLOSSAT 
NÚM.1 PROJECTE AUGMENT CAPACITAT DESGUÀS ÒRGANS PRESA 
BAELLS I REHABILITACIÓ JUNTES RETRACCIÓ CANAL SOBREEIXIDOR 
EXISTENT,TM DE CERCS de 12 de juny de 2024, que formava part dels 
documents de la licitació del contracte CTN2400431 Execució de les obres del 
desglossat núm. 1 del projecte d'augment de la capacitat de desguàs dels òrgans 
de la presa de la Baells i rehabilitació de juntes de retracció del canal del 
sobreeixidor existent, al TM de Cercs, cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) UE, FEDER Catalunya 2021-2027 que va 
resultar deserta tal i com s’exposa en el propi document i a l’informe justificatiu 
d’aquesta contractació. 
 

m) Procediment: 
Obert simplificat. 
 

n) Forma adjudicació: 
Oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu atès que, donada la naturalesa dels 
treballs a realitzar, el preu no pot ser l’únic factor a tenir en compte. 

 
o) Tramitació: 

Ordinària. 
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p) Import de licitació (preu del contracte): 
Import sense IVA: 310.350,20 € 
IVA (21%):   65.173,54 € 
Import amb IVA: 375.523,74 € 
 

q) Justificació dels càlculs efectuats per determinar l’import de licitació: 
L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del projecte 
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres i en el Plec 
de Bases Tècniques abans esmentat. 
 

r) Valor estimat del contracte (VEC): 
310.350,20  € (més IVA). 
 

s) Termini d’execució: 
        5 mesos. 
 
t) Justificació de la no divisió en lots: 

La justificació de la no divisió en lots es per raó de la quantia seguint el criteri 
d’actuació 3.1.a) de la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació 
Pública, per la qual es fixen els criteris d’actuació per a la divisió en lots dels 
contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.  
Es considera que aquest contracte no s’ha de dividir en lots atès que el valor estimat 
d’aquestes obres no supera l’import de 500.000 €. 
 

u) Incompatibilitat:  
Tenint en compte que el servei de direcció i coordinació d’aquestes obres es licitarà 
en paral·lel al contracte d’obres objecte d’aquesta proposta, atenent a l’article 70.2 
de la LCSP, no podrà resultar adjudicatari d’aquests serveis un licitador vinculat, 
directament o indirecta, amb l’empresa adjudicatària del contracte d’execució de les 
obres, ja sigui de forma individual o en unió temporal d’empreses o qualsevulla altra 
fórmula empresarial prevista a la normativa, en els termes previstos a l’article 42 del 
Codi de Comerç.  
 

2. Altres dades per configurar el contracte 
 

a) Sistema de determinació del preu del contracte: 
Per preus unitaris. 
 

b) En el cas de descomposició del preu en partides, indicació de com haurà de 
presentar l’oferta el licitador/a: 
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model indicat a 
l’Annex núm. 1 d’aquest document. 
En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del 
contracte amb l’IVA inclòs, els valors que prevaldran seran els dels preus oferts 
sense IVA. 
 

c) Lloc d’execució dels treballs: 
L’adjudicatari/a executarà les obres en el lloc previst en el projecte constructiu 
corresponent, tot i que podrà preparar part de la documentació que ha d’emetre en 
les seves pròpies dependències. 
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d) Lloc de lliurament de la documentació: 
El lliurament de la documentació a la que està obligat l’adjudicatari/a durant 
l’execució dels treballs es farà a la seu electrònica de l’ACA o bé mitjançant 
qualsevol altra forma telemàtica que permeti un registre electrònic fefaent del seu 
lliurament. 
 

e) Termini de garantia: 
El termini de garantia de les obres serà d’1 any a comptar des de la data de la seva 
recepció. 

 
f) Garantia definitiva: 

L’adjudicatari/a presentarà una garantia definitiva equivalent al 5% del pressupost 
base de licitació (sense IVA). 

 
g) Classificació com a contractistes d’obres i solvència econòmica i financera i 

solvència tècnica exigida als licitadors: 
D’acord amb les indicacions de l’article 77.1 a) de la LCSP, els licitadors podran 
acreditar la seva solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica com 
segueix: 
 

• Solvència econòmica i financera: 
 
El volum anual de negocis, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims 
conclosos, haurà de ser d’almenys una vegada i mitja l’import del VEC, és a dir: 
 
465.525,30 € (més IVA). 

 

• Solvència tècnica: 
 
El volum anual d’execució d’obra realitzats durant l’any de major execució dels 
últims cinc anys, del mateix tipus o naturalesa al que correspon als grups o 
subgrups que s’indiquen a la classificació empresarial com a contractistes d’obres,  
haurà de ser igual o superior, al 70% del VEC és a dir: 
 
217.245,14 € (més IVA). 
 
Les empreses que disposin de la següent classificació com a contractistes d’obres 
podran acreditar també la seva solvència econòmica i tècnica mitjançant aquesta: 
 

Obra Grup Subgrup Categoria 

 E      2      2 

 E      3      2 

 
Opcionalment es podrà acreditar també mitjançant la següent classificació: 
 

Obra Grup Subgrup Categoria 

 B     2     2 
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h) Compromís d’adscripció de mitjans personals: 
En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la seva 
solvència tècnica, hauran de presentar un compromís d’adscripció permanent a 
l’equip d’execució ofert d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del 
delegat/da d’obra i del/de la cap d’obra, que necessàriament han de complir amb 
els requisits establerts en el model que figura a l’Annex núm. 2 d’aquest document, 
sense incloure els noms ni cap altra documentació identificativa.  
 

i) Forma de pagament: 
L’abonament dels treballs d’execució d’obra es farà contra certificacions mensuals i 
la posterior emissió de les factures corresponents, i tindrà el caràcter de pagament 
a compte. 
 

j) Criteris d’adjudicació: 
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de 
la valoració del preu i de la qualitat. 
 

k) Forma de valoració del preu de les ofertes: 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 40 punts sobre un total de 100, 
i es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula: 

 
Pv = (1 – (Ov-Om)/(1 x OL)) x 40 
 
On: 
Pv: Puntuació oferta a valorar d’execució d’obra 
Ov: Oferta d’execució d’obra a valorar (€) 
Om: Oferta d’execució d’obra amb preu més baix (€) 
OL: Import de licitació d’execució d’obra (€) 
 

l) Forma de valoració qualitativa de les ofertes: 
La valoració màxima de la qualitat de les ofertes serà de 60 punts sobre un total de 
100 punts. 
 

• Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 
objectius: 
 
La valoració es realitzarà atenent als conceptes i criteris especificats en l’Annex 
núm. 3 d’aquest document, document que hauran de fer servir els licitadors per 
a la presentació de les seves propostes.  
 
S’inclou la valoració de l’ampliació del termini de garantia de les obres, 
establert en un any, per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb 
l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació:  
Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència 
de vicis o defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el 
desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el 
contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en els 
treballs, és d’especial rellevància que en aquests contractes que tenen per 
objecte obres en l’àmbit hidràulic, com és el cas que ens ocupa, el termini de 
garantia sigui el més extens possible de manera que resulti un incentiu per a la 
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bona execució i, alhora, es disposi d’un període de temps més ampli per a 
detectar possibles defectes a esmenar. 
 
S’inclou la valoració mitjançant criteris objectius de la valoració de la 
classificació ambiental del vehicle, segons la classificació de la DGT, que el 
licitador, en el cas d’esdevenir adjudicatari, utilitzarà durant les visites de camp 
a realitzar en compliment del contracte. 
 
Aquest és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius 
que s’exposen a continuació: 
 
L’ACA està integrada orgànicament dins del Departament de Territori, 
Habitatge i Transició Ecològica, departament que integra les competències en 
matèria mediambiental de la Generalitat de Catalunya. Aquesta circumstància 
obliga a que tota la seva activitat es desenvolupi amb una especial atenció i 
cura de les condicions ambientals, no ja com a conseqüència de l’assoliment 
dels seus objectius generals, sinó també com a fruit de l’ús respectuós amb el 
medi ambient dels diferents procediments i mesures de minimització que 
intervenen en l’execució de les obres. 
 
Addicionalment, aquests objectius conflueixen amb la filosofia de la qual està 
impregnada la nova LCSP, la qual ja expressa, en l’apartat II del seu preàmbul, 
que la millor relació qualitat-preu s’ha d’assolir, entre d’altres, mitjançant la 
incorporació de criteris de valoració que tinguin en consideració aspectes 
mediambientals vinculats a l’objecte del contracte. És des d’aquesta 
perspectiva que l’ACA valora que la prestació dels serveis objecte d’aquest 
contracte resultarà de millor qualitat en la mesura que representi un menor 
impacte en la possible contaminació de l’aire atmosfèric per emissió de diòxid 
de nitrogen (NO2) i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10) en els vehicles utilitzats pels desplaçaments a obra. 
 
Alhora, aquesta iniciativa ha de suposar un element per a incentivar l’ús 
progressiu d’aquests vehicles en el sector de la construcció el qual, per la seva 
pròpia activitat, constitueix un sector amb un elevat potencial de contaminació 
ambiental. 
 
El licitador indicarà la classificació ambiental del vehicle, segons la classificació 
de la DGT, que assignarà per al desplaçament a la zona de les obres, a 
l’encarregat o persona que assisteixi de forma habitual a les mateixes. 
L’empresa proposada com a adjudicatària, en cas d’haver proposat l’ús d’un 
vehicle amb classificació ambiental, formalitzarà aquest compromís en una 
declaració responsable seguint el model que figura en l’Annex núm. 5, i portarà 
el distintiu adherit a l’angle inferior dret del parabrises per a una fàcil i ràpida 
identificació. L’incompliment d’aquest compromís comportarà el règim de 
penalitats detallat en l’apartat s). 
 
S’inclou la valoració de la posada a disposició per part del contractista d’una 
Entitat Certificadora Independent (ECI) que durant l’execució de les obres 
acrediti el correcte desenvolupament dels programes de punts de control 
d’inspecció de la instal·lació per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat 
amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació: 
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El disposar d’aquest servei durant l’execució de les obres es considera que 
aporta un valor afegit al fet de facilitar el registre i traçabilitat de la instal·lació 
executada des de l’origen mateix dels materials i equips subministrats, les 
condicions d’execució i el seu registre documental correcte per part d’un agent 
extern, imparcial als propis interessos del licitador. Aquest servei ha de 
repercutir en una millora del procés d’execució i de l’obra executada. 
 

m) Subcontractació: 
En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a les 
figures de delegat/da d’obra i cap d’obra, atenent a la seva vinculació directa amb el 
resultat de les prestacions contractades i a les responsabilitats que se’n deriven. 
 
Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els 
licitadors no podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a les 
figures de delegat/da d’obra i del cap d’obra.  
 

n) Determinació de les ofertes anormalment baixes: 
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes 
ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, en els casos següents: 
 

• Amb caràcter general, quan la baixa del preu ofert sobre el pressupost de 
licitació d’execució de les obres sigui superior en més de 2 unitats percentuals 
en relació a la mitjana aritmètica de les baixes.  

• Si el nombre d’ofertes admeses és igual o inferior a 2, quan la baixa del preu 
ofert sobre el pressupost de licitació d’execució de les obres sigui superior en 
més de 2 unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de les baixes. En 
qualsevol cas, també tindran aquesta consideració les baixes del preu ofert 
superiors a 15 unitats percentuals. 

 
La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels 
següents supòsits: 
 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta 
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix. 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix. 

 

La Mesa requerirà als licitadors que hagin presentat ofertes incurses en presumpció 

d’anormalitat perquè justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix 

nivell dels preus, o de costos, mitjançant la presentació d’aquella informació i els 

documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

 

La petició d’informació que la mesa de contractació dirigeixi al licitador s’ha de 

formular amb claredat de manera que aquests estiguin en condicions de justificar 

plenament i oportunament la viabilitat de l’oferta. 

 

Concretament, la mesa de contractació pot demanar justificació a aquests licitadors 

sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el seu 

baix nivell del preu o costos i, en particular, pel que fa als valors següents: 



 

 
Pàgina 8 de 19 

 

 

a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el 

mètode de construcció. 

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables 

de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les 

obres. 

c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els 

productes, prestar els serveis o executar les obres. 

d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social 

o laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que 

incompleixin el que estableix l’article 201. 

e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat. 

 
o) Indicació de les condicions especials d’execució del contracte: 

Les que s’estableixin en el PCAP. 
 
Avaluació de l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (Petjada de Carboni): 
 
Durant l’execució de les obres es portarà a terme el càlcul de les emissions de 
Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). Aquest càlcul es realitzarà diferenciat per a tres 
capítols bàsics: l’emissió corresponent als materials, la corresponent a la 
maquinària emprada en l’execució de les obres i la corresponent a la mobilitat del 
personal d’execució de les obres. 
 
Primerament s’establiran els mètodes de càlcul i les referències a emprar en el 
mateix, atenent a la metodologia i guies de referència més actualitzades i d’ús en 
l’àmbit del que estableix la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i 
els mètodes de referència per al sector de la construcció. 
 
Es portarà a terme un registre i seguiment detallat de les emissions per a cadascun 
dels capítols abans esmentats, i es presentarà la seva evolució i actualització amb 
caràcter mínim bimensual. 
 

p) Indicació de les obligacions contractuals essencials: 
        Les que s’estableixin en el PCAP. 

 
Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment 
comportaria la resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip  
d’execució d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del Delegat/da 
d’obra i del cap d’obra, oferts, que necessàriament han de complir amb els requisits 
establerts a l’annex 2. No es considerarà que s’incompleix aquest compromís si 
l’adjudicatari substitueix la persona que ocupa aquests càrrecs, sempre que 
aquesta tingui el mateix (o superior) perfil professional i gènere. 

 
q) Causes de resolució: 

        Les causes generals de resolució del contracte previstes a la LCSP i l’incompliment    
de l’obligació contractual essencial descrita a l’apartat anterior. 
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r) Règim de responsabilitats i obligacions específiques de l’adjudicatari/a: 
En cas de canvi de la persona que ocupa el càrrec delegat/ada d’obra i de cap 
d’obra, l’adjudicatari del contracte té l’obligació de comunicar i acreditar aquesta 
circumstància i sol·licitar autorització a l’ACA per a la substitució de la persona 
afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) 
perfil professional i gènere. 
 
L’adjudicatari/a del contracte, s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de 
responsabilitat civil i de tot risc construcció que cobreixi aquella responsabilitat en 
què pogués incórrer amb motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la 
durant la seva vigència. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, 
l’adjudicatari/a serà plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats. 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes en el PCAP. 
 
En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar 
les obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les 
obres, qui emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al 
seu càrrec, per a garantir aquest extrem. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en 
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’ACA o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte.  
 
L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les 
obres. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits 
de força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 
15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 
del de la LCSP. 
 
En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció 
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori, 
Habitatge i Transició Ecològica dicti un avís preventiu de contaminació atmosfèrica 
per partícules PM10 (partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres), 
l’empresa contractista s’obliga a aplicar, al seu càrrec, les mesures indicades per 
l’ACA orientades a reduir l’impacte de les obres ocasionat per la càrrega, 
descàrrega, manipulació, apilament o transport de material pulvurulent, així com pel 
trànsit de vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-se un episodi de 
contaminació ambiental per PM10, l’ACA podria decretar la suspensió temporal de 
qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi.  
 
L'empresa contractista ha de garantir i certificar l'ús d'àrids reciclats procedents de 
la valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim 
del 5% en pes sobre el total d'àrids utilitzats, atenent a l'article 147.2 de la Llei 
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5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient i a l'Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització 
dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 
demolició, excepte en el cas que les característiques de l'obra no permetin l'ús 
d'aquest tipus de material, circumstància que la direcció facultativa de les obres 
haurà de justificar degudament. El primer dels passos per a realitzar aquesta 
justificació correspondrà a establir, en el Pla de gestió mediambiental a presentar 
en l’inici de les obres, el càlcul del pes total d’àrids necessaris en l’execució de les 
obres, atenent a les partides i amidaments recollits en el pressupost del projecte de 
licitació. 
 
El contractista està obligat a instal·lar el cartell d’obra i la placa definitiva ajustada a 
la normativa FEDER segons estableix el Manual de comunicació del programa del 
FEDER de Catalunya 2021-2027 del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya que es pot consultar al següent enllaç: 
 
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/ 
 

s) Previsió de penalitats: 
 
L’execució en termini de les obres, que estan incloses al Programa de mesures i 
que estan cofinançades per la Unió Europea (FEDER), ha de permetre donar 
compliment al calendari establert en la planificació hidrològica aprovada pel Govern 
i comunicada a la UE. Per aquest motiu, i atenent a les característiques d’aquest 
contracte, es valora com a greu la demora en l’execució de les obres i es proposa 
aplicar la següent penalitat per demora en l’execució de les obres: 

 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,20 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 

S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig i que finalitza amb l’emissió, per part del director de les 

obres, del certificat de finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs 

previstos al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions 

necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin. 

 
En cas d’incompliment del termini atorgat pel director/a de les obres i pel 
coordinador/a en matèria de seguretat i salut per a l’execució de qualsevulla ordre 
en l’exercici de les seves responsabilitats s’estableixen les següents penalitats: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 
En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la classificació ambiental 
del vehicle: 
 

• Penalitat de 50,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, el 
primer incompliment. 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/
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• Penalitat de 100,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, a 
partir del segon incompliment. 

              
En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da d’obra i del 
cap d’obra, si la sol·licitud a l’ACA es fa més tard dels 15 dies establerts o bé no es 
produeix però aquesta comprova que el perfil i gènere són correctes, s’aplicaran les 
següents penalitats diàries de caràcter variable en funció del moment en el qual es 
produeixi la substitució a fi i efecte de compensar el perjudici ocasionat per la 
pèrdua del valor afegit acumulat: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç del termini 
contractual. 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç del termini 
contractual. 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el tercer terç del termini 
contractual. 

 
Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball oferts, s’haurà 
de comunicar amb una antelació mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del 
mateix (o superior) perfil professional i mateix gènere a fi i efecte de no alterar el 
número de funcions assignades a dones dins de l’equip oferts. 
 
L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les 
obres. En cas d’incompliment d’aquest termini, s’aplicarà la següent penalitat: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs. 

 
En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball en el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, 
s’aplicaran les següents penalitats: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte. 

 
En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del 
director/a de les obres o de l’ACA, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat 
o seguretat de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció 
posterior, l’ACA podrà aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del 
pressupost d’execució material de l’element defectuós en funció de la seva gravetat 
i sota el seu criteri, amb independència de l’aplicació de les mesures correctives 
necessàries que dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest element. 
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En cas d’incompliment de la condició especial d’execució relativa a l’avaluació de 
l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (Petjada de Carboni) es podrà acordar la 
imposició d’una penalitat corresponent al 5 per 100 del preu del contracte, IVA 
exclòs.  
 

t) Previsió de possibles modificacions del contracte amb especial indicació de si 
està permesa la cessió del contracte: 
Es preveu en aquest contracte la modificació per a donar compliment a les 
condicions d’aplicació del Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, d’aprovació del 
Codi Estructural.  
 
Aquesta modificació de contracte es preveu sense increment del preu total 
d’execució de les obres, de manera que s’adaptaran les especificacions de 
materials i mètodes d’execució segons l’equivalència tècnica entre el nou Codi 
Estructural i les normatives anteriors que deroga. Es formularà la correspondència 
de les partides d’obra afectades sense increment en el preu unitari total de les 
mateixes. 

 
Es permet la cessió del contracte sempre que es compleixi el que preveu l’article 
214 de la LCSP. 
 

u) Programa de treballs i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball: 
L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. Aquest programa de treballs serà revisat 
per la direcció d’obra i adjuntat a l’acta de comprovació de replanteig. 
 
En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació 
l’empresa contractista presentarà a l’ACA el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual 
cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no 
podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 
treball serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per 
incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos 
possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà 
reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 

v) Recepció de les obres: 
Es podran rebre aquelles parts de l’obra susceptibles de posar en servei. 
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S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig i que finalitza amb la signatura de l’acta de recepció en 
els termes establerts a l’article 210.2 de la LCSP, un cop realitzats tots els treballs 
previstos al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions 
necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin. 
 

w) Revisió de preus: 
FÓRMULA 522. Alto contenido en rocas y áridos, cemento y siderurgia. Tipologías 

más representativas: obras con gran volumen de hormigón, presas y canales. 

Kt = 0,03Bt /B0 + 0,14Ct /C0 + 0,09Et /E0 + 0,02Ot /O0 + 0,15Rt /R0 + 0,10St /S0 + 

0,01Tt /T0 + 0,46 

 

x) Responsable del contracte: 
El responsable del contracte serà el director d’obra. 

 
y) Documentació a sol·licitar a l’empresa proposada com a adjudicatària: 

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa 
proposada com a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 

 

• En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), 
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de 
l’adjudicació del contracte. 
 

• Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica, funcional i de 
terminis de la proposta presentada segons el model que figura a l’Annex núm. 
4. 
 

• Acreditació mitjançant el currículum amb tot l’historial professional i els 
certificats expedits o visats pels òrgans competents (administracions, col·legis 
professionals o empreses), juntament amb una còpia autentificada de la 
titulació acadèmica de les persones que s’han compromès a adscriure a 
l’execució del contracte (Delegat/da d’Obra i Cap d’Obra).  
 

• Declaració responsable sobre la tipologia de vehicle a utilitzar seguint el model 
que figura en l’Annex núm. 5, en cas que el licitador hagi proposat l’ús d’un 
vehicle amb classificació ambiental. 

 
 

z) Documentació a sol·licitar a l’empresa adjudicatària:  
Visat per part del Col·legi professional corresponent de les tasques a realitzar per 
part de la figura de delegat/da d’obra. 
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ANNEX Núm. 1 

 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DEL PREU  

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L’ACTUALITZACIÓ DEL 
DESGLOSSAT NÚM. 1 DEL PROJECTE D’AUGMENT DE LA CAPACITAT DE DESGUÀS 
DELS ÒRGANS DE LA PRESA DE LA BAELLS I REHABILITACIÓ DE JUNTES DE 
RETRACCIÓ DEL CANAL DEL SOBREEIXIDOR EXISTENT - COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) UE, FEDER CATALUNYA 
2021-2027 amb número de clau d’expedient CTN2600111, es compromet (en nom propi / en 
nom i representació de l’empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta 
subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta 
de normativa vigent, per un preu de ... NOMÉS EN XIFRES ... (sense IVA)  i de ... NOMÉS 
EN XIFRES ... (IVA del 21% inclòs) (*). 
 
I per a què consti, signo aquesta oferta a .............. (data) 
 
 
 
(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, el valor que prevaldrà 
serà el del preu ofert sense IVA. 
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ANNEX Núm. 2 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE 
MITJANS PERSONALS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L’ACTUALITZACIÓ DEL 
DESGLOSSAT NÚM. 1 DEL PROJECTE D’AUGMENT DE LA CAPACITAT DE DESGUÀS 
DELS ÒRGANS DE LA PRESA DE LA BAELLS I REHABILITACIÓ DE JUNTES DE 
RETRACCIÓ DEL CANAL DEL SOBREEIXIDOR EXISTENT - COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) UE, FEDER CATALUNYA 
2021-2027 amb número de clau d’expedient CTN2600111, en nom propi / en nom i 
representació de l’empresa ...........................,  
 

DECLARA 
 
Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a l’equip 
tècnic els càrrecs que compleixin amb els requisits establerts en la següent taula, i a 
mantenir-los durant tota la seva vigència, tret de raó justificada i acceptada prèviament i 
explícita per part de l’ACA. 
 

Càrrec Titulació 
Antiguitat 
titulació 
mínim 

Experiència 
mínima 

Delegat/da d’obra 

Titulació de grau o màster en 
enginyeria, titulació tècnica o superior 
en enginyeria, amb competències 
professionals reconegudes per a 
desenvolupar la funció de delegat 
d’obra en obres civils. 

8 anys 8 anys 

Cap d’obra 

Titulació de grau o màster en 
enginyeria, titulació tècnica o superior 
en enginyeria, amb competències 
professionals reconegudes per a 
desenvolupar la funció de cap d’obra 
en obres civils. 

5 anys    5 anys 

 
L’adjudicatari/a del contracte haurà de comunicar i acreditar el canvi del delegat/da d’obra i del/de la cap d’Obra, i sol·licitar 
autorització a l’ACA per a la substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o 
superior) perfil professional i gènere. 
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ANNEX Núm. 3 

 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A 
CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L’ACTUALITZACIÓ DEL 
DESGLOSSAT NÚM. 1 DEL PROJECTE D’AUGMENT DE LA CAPACITAT DE DESGUÀS 
DELS ÒRGANS DE LA PRESA DE LA BAELLS I REHABILITACIÓ DE JUNTES DE 
RETRACCIÓ DEL CANAL DEL SOBREEIXIDOR EXISTENT - COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) UE, FEDER CATALUNYA 
2021-2027 amb número de clau d’expedient CTN2600111, es compromet (en nom propi / en 
nom i representació de l’empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta 
subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta 
de normativa vigent, d’acord amb la següent proposta tècnica: 
 
 

Descripció Oferta 
1. Termini i abast de garantia de les obres (*)   

1    any 0 punts  
1,5 anys 10 punts  

2    anys 15 punts  

2,5 anys 20 punts  

3    anys 30 punts  
2. Participació d’una ECI (**)   

No 0 punts  
Sí 20 punts  

3. Classificació ambiental del vehicle  

C 2 punts  

ECO 5 punts  

Emissions 0 10 punts  

 
 
 
I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data) 
 
 
 
 
(*) Expressat en anys. 
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(**) En cas de marcar Sí, el licitador/a declara el seu compromís de posar a disposició de l’execució de les obres, i amb el cost 
al seu càrrec, una Entitat Certificadora Independent (ECI) que durant l’execució de les obres acrediti el correcte 
desenvolupament dels programes de punts de control d’inspecció de la instal·lació. 
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ANNEX Núm. 4 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA, 
FUNCIONAL I TEMPORAL DELS TREBALLS OFERTS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L’ACTUALITZACIÓ DEL 
DESGLOSSAT NÚM. 1 DEL PROJECTE D’AUGMENT DE LA CAPACITAT DE DESGUÀS 
DELS ÒRGANS DE LA PRESA DE LA BAELLS I REHABILITACIÓ DE JUNTES DE 
RETRACCIÓ DEL CANAL DEL SOBREEIXIDOR EXISTENT - COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) UE, FEDER CATALUNYA 
2021-2027 amb número de clau d’expedient CTN2600111, en nom propi / en nom i 
representació de l’empresa ...........................,  
 

DECLARA 
 
Que l’oferta presentada resulta viable en els aspectes tècnics, econòmics, funcionals i 
temporals segons les especificacions i objectius del projecte constructiu. 
 
 
 
 
 
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 
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ANNEX Núm. 5 
 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE TIPOLOGIA DE VEHICLE A UTILITZAR 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada del contracte EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L’ACTUALITZACIÓ DEL 
DESGLOSSAT NÚM. 1 DEL PROJECTE D’AUGMENT DE LA CAPACITAT DE DESGUÀS 
DELS ÒRGANS DE LA PRESA DE LA BAELLS I REHABILITACIÓ DE JUNTES DE 
RETRACCIÓ DEL CANAL DEL SOBREEIXIDOR EXISTENT - COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) UE, FEDER CATALUNYA 
2021-2027 amb número de clau d’expedient CTN2600111, en nom propi / en nom i 
representació de l’empresa ...........................,  
 

DECLARA 
 
Que el vehicle que utilitzarà la persona de l’equip principal que tingui més dedicació, per a la 
realització de les visites d’obra en el desenvolupament de les tasques pròpies del contracte, 
disposarà del distintiu ambiental de tipus (triar opció): 
 
 Emissions 0 
 ECO 
 C 

 
segons la classificació de la Dirección General de Tráfico, distintiu que figurarà adherit a 
l’angle inferior dret del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació. 
 
 
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 
 
 
 


