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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

  
 
A. Objecte 

Descripció: Contractació conjunta de la redacció del projecte, la direcció de les obres i 
l’execució de les obres de construcció de 79 habitatges HPO de lloguer assequible, el local 
de planta baixa amb ús terciari, les seves places d’aparcament i la urbanització de l’espai 
lliure d’edificació a la parcel·la situada al carrer de Miquel Porter i Moix 25 al barri de la 
Marina del Prat Vermell de Barcelona. 

L’objecte del contracte és: 

• La redacció del projecte, la direcció de les obres i les tasques de post execució 

• L’execució de les obres de construcció 

• El manteniment preventiu i correctiu a realitzar durant el període mínim de 12 mesos 
des de la recepció de les obres: 

­ les instal·lacions de l’edifici i l’aparcament 
­ les instal·lacions i plantacions de l’espai lliure de parcel·la 

• El servei d’assistència postvenda durant el període mínim de garantia de l’obra de 12 
mesos des de la recepció de les obres. 

Respecte a la tramitació en lots, l’INCASÒL considera que, d’acord amb l’article 99.3.b) de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la no divisió de l’objecte 
del contracte és la solució més eficient per a l’execució i el seu seguiment, basant-se en els 
següents motius: 

Aquesta configuració respon a la necessitat d’optimitzar la coordinació tècnica, atès que la 
tramitació diferenciada de les prestacions comportaria una dilació innecessària en la posada 
en servei de l’actuació. En aquest sentit, l’expedient no es divideix en lots, ja que una 
eventual lotització dificultaria la coordinació entre fases, incrementaria els riscos de 
desajustos tècnics i temporals i podria generar incidències en la planificació global del 
projecte. 

La unitat funcional i tècnica de les prestacions, així com la necessitat d’una direcció i 
responsabilitat integrades, fan aconsellable una contractació conjunta, en aplicació de 
l’article 2 del Decret Llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en 
matèria de contractació pública. que garanteixi una programació més precisa, una millor 
gestió dels riscos i una execució més eficient. Aquesta opció permet minimitzar eventuals 
diferències entre projecte i obra, reforçar la coherència tècnica de la solució adoptada i evitar 
retards que comprometrien l’objectiu prioritari de posar en servei, en el menor termini 
possible, els 79 habitatges de protecció oficial destinats a lloguer assequible. 

D’altra banda, la designació d’un responsable únic és la millor manera de garantir la qualitat 
de l’obra executada. Aquesta figura facilita la determinació de responsabilitats davant 
possibles patologies constructives o imprevistos, tot evitant conflictes entre diferents 
contractistes que podrien derivar en sobre-costos o perjudicis per a l’Administració i els 
futurs usuaris. 

 



 

Codi CPV: 45000000-7 

B. Dades econòmiques 

B1. Import de licitació: 13.683.427,34 euros més l’IVA corresponent, amb el desglossament 
de l’import que es detalla a continuació: 

- El desglossament per a cada una de les tasques de redacció de l’avantprojecte, el 
projecte bàsic, el projecte executiu, la direcció de les obres i la post-execució es detalla 
de la següent manera sobre l’import de licitació: 

 

 

- El pressupost d’execució material estimat és de 11.092.647,00€ que incrementat amb 
el 13% de despeses generals, i el 6% de benefici industrial dona un pressupost 
d’execució per contracte de 13.200.250,00 € sense IVA. 

B2. Valor estimat del contracte: 16.445.312,81 € (+ IVA). 

Inclou: 

• Import de licitació 

• Modificat: 20% de l’import d’adjudicació 

• Primes als licitadors: 5.625,00 euros (més IVA) als quatre licitadors millor puntuats per 
sota del guanyador del concurs. 

• Honoraris del comitè d’experts: 600,00 euros (més IVA) a cadascun dels tres membres 

Fase corresponent a la redacció del projecte:

58.807,64 €

83.265,28 €

182.142,80 €

2.125,00 €

998,69 €

327.339,41 €

Redacció de l'avantprojecte
inclou requisits ambientals, documentació topogràfica i estudi geotècnic

Redacció del projecte bàsic

Redacció del projecte executiu 
amidaments, pressupost i plec

Redacció del projecte telecomunicacions

Redacció del projecte legalització ambiental

Fase corresponent a la direcció d'obres:

124.897,92 €

2.125,00 €

998,69 €

20.816,32 €

7.000,00 €

155.837,93 €

Fase corresponent a les tasques post-execució

Direcció d'obres

Redacció del projecte d'obra executada

DO de telecomunicacions

DO legalització ambiental



del comitè d’experts designats a proposta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), i la previsió d’una tercera sessió extra per cada membre del comitè d’experts 
de 300€ (+ IVA), en cas que aquesta fos necessària. 

B3. Pressupost base de licitació: 

- Redacció de projecte: 396.080,69 euros amb l’IVA incorporat. 

- Direcció de l’obra i post-execució: 188.563,90 euros amb l’IVA incorporat. 

- Execució de les obres: 14.520.275,00 euros amb l’IVA incorporat. 
 

C. Existència de crèdit 

C1. Partida pressupostària: 4310/610.0001 “inversions en edificis i altres construccions 
per compte propi” 

C2. Expedient d’abast plurianual: S í  

Distribució de les anualitats: 

ANY Import total Redacció de projecte i DO Execució de les obres 

2026 58.807,64  € (+ IVA) 58.807,64 €  (+ IVA) - 

2027 231.478,47 € (+ IVA) 231.478,47 € (+ IVA) - 

2028 8.922.567,71 € (+ IVA) 122.401,04 € (+ IVA) 8.800.166,67 € (+ IVA) 

2029 4.463.573,52 € (+ IVA) 63.490,19 € (+ IVA) 4.400.083,33 € (+ IVA) 

2030 7.000,00 € (+ IVA) 7.000,00 € (+ IVA)  

D. Termini de durada del contracte 

Durada: 37 mesos 

La durada del contracte es preveu que sigui de 37 mesos, dels quals 25 mesos corresponen 
a la redacció de projecte i execució de l’obra, i 12 mesos al termini de garantia. 

Termini de redacció i d’execució: 

La durada de la redacció de projecte i execució de l’obra del contracte es preveu que sigui 
de 25 mesos, dels quals: 

• Un màxim de 10 mesos seran de feina efectiva de redacció de projecte, dels quals 2 
mesos correspondran a la redacció de l’avantprojecte, 2 mesos a la redacció del 
projecte bàsic i 6 mesos a la redacció del projecte d’execució. 

• Un màxim de 15 mesos pel termini d’execució de les obres. 



 

Termini de garantia:  

• Un mínim de 12 mesos des de la recepció de les obres pel termini d’execució de les 
millores addicionals relatives al manteniment de les instal·lacions de l’edifici i altres 
millores, d’acord amb el termini màxim que el licitador hagi ofert a qualsevol de les 
millores.    

Possibilitat de pròrrogues i ampliació de terminis 

Per la fase corresponent a la redacció del projecte, es preveu una ampliació de termini  fins 
un màxim de 8 mesos.  

Aquest no és un contracte de prestació de serveis ordinari on l’ampliació de termini suposa 
un increment de volum de contractació que comporti un increment lineal de l’import. En 
aquest cas, l’increment de termini no està quantificat econòmicament, ja que quedaria lligat 
a una eventual modificació de contracte. 

Possibilitat d’ampliació de termini en l’execució de l’obra: es preveu una pròrroga fins un 
màxim de 7 mesos. 

El Programa de treballs fixarà les fases del projecte, el termini final d’execució d’obres i els 
següents terminis d’execució d’acabaments parcials d’obra: 

• Avantprojecte 

• Projecte bàsic 

• Projecte d’execució 

• Final de la fase de fonaments 

• Tancament econòmic provisional a cota zero. 

• Final de la fase de l’estructura 

• Final de façana i coberta (preparat per a fer prova d’estanqueïtat) 

• Acabat habitatge mostra. 

• Signatura del Certificat final d’Obra 

El termini d'execució de les obres, dins del qual haurà de quedar totalment finalitzades, els 
repassos executats i lliurada tota la documentació necessària requerida per l'INCASÒL. 

L'acta de comprovació de replanteig i els terminis parcials fixats en l'aprovació de programa 
de treball, s'entendran integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 

 

Total pròrrogues: 15 mesos 

E. Variants 

No s’admetran variants. 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

Forma de tramitació: ORDINÀRIA 



Procediment d’adjudicació: OBERT SARHA 

Es proposa un procediment OBERT HARMONITZAT tenint en compte l’article 12.4 de la 
Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura, modificada pel Decret Llei 2/2025, de 25 de 
febrer, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'habitatge i urbanisme: 

1. S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 12 de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de 
l'arquitectura, que resta redactat de la manera següent: 

 «4. Resten exempts de les especificitats que determina aquest capítol els 
contractes a què fa referència l'apartat 1 quan es tracti de projectes vinculats 
a habitatges de protecció pública.» 

La unitat funcional i tècnica de les prestacions, així com la necessitat d’una direcció i 
responsabilitat integrades, fan aconsellable una contractació conjunta, en aplicació de 
l’article 2 del Decret Llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en 
matèria de contractació pública que garanteixi una programació més precisa, una millor 
gestió dels riscos i una execució més eficient. Aquesta opció permet minimitzar eventuals 
diferències entre projecte i obra, reforçar la coherència tècnica de la solució adoptada i evitar 
retards que comprometrien l’objectiu prioritari de posar en servei, en el menor termini 
possible, els 79 habitatges de protecció oficial destinats a lloguer assequible 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 

G.  Acreditació de capacitat i solvència 

La redacció del projecte, la direcció i l’execució de les obres de construcció que son objecte 
d’aquest concurs, seran executades per un equip pluridisciplinar format, com a mínim, 
per una empresa constructora i per un arquitecte/a superior. Aquest equip haurà d’estar 
disponible durant tota la vigència del contracte i haurà de complir amb els requisits de 
solvència següents: 

G.1 Empresa constructora 

Classificació empresarial 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 
2 4 

4 4 

Tanmateix, totes les empreses licitadores hauran d’acreditar i presentar una declaració 
responsable (annex 4): 

- Haver executat, com a mínim, una obra d’edifici plurifamiliar d’habitatges en alçada 
amb un import de licitació sense IVA mínim de 6.600.125 euros en els últims 10 anys, 
a comptar des de l’1 de gener de 2016 i fins la data límit de presentació d’ofertes 
d’aquest procediment de contractació. 

 Requisits de solvència de la promoció: 

o Només s’admetran promocions d’habitatges plurifamiliars de nova construcció. 

o No s’admetran promocions d’habitatges unifamiliars, ni habitatges en filera, ni 



 

gran rehabilitació. 

L’acreditació es demanarà al proposat adjudicatari mitjançant el CFO signat i 
visat, i la última certificació d’obra signada per la Direcció Facultativa de l’obra.  

- Haver executat, com a mínim, una obra d’edifici de com a mínim PB+1 amb sistemes 
industrialitzats* de nova construcció amb un Rati d’Industrialització (RI) mínim de 0,2. 

*Per sistemes industrialitzats entenem: Mètode de construcció consistent en 
l’elaboració de components d’un edifici en instal·lacions industrials permanents fora 
de l’obra, amb processos basats en la digitalització i l’automatització que, un cop 
acabats, són transportats a l’obra i muntats per acoblament bàsicament en sec. 

Nota: Es defineix com a Ràtio d’industrialització (RI), el valor en percentatge de PEM 
offsite respecte PEM del projecte sencer exclòs el que correspongui a obra sota 
rasant. 

L’acreditació es demanarà al proposat adjudicatari mitjançant el CFO signat i 
visat, la última certificació d’obra signada per la Direcció Facultativa de l’obra i 
un desglossament de les partides executades amb sistemes industrialitzats*. 

G.2 Equip redactor del projecte i director de les obres 

Solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP):  

Caldrà declarar l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per un import igual o superior al que exigeix el plec del contracte.   

Aquest requisit s’entendrà complert amb la seva declaració en el DEUC en l’apartat relatiu 
a “solvència econòmica i financera” de la Part IV.B 5) signat pels licitadors i s’acreditarà 
per l’adjudicatari mitjançant el RELIC o, si s’escau, amb l’aportació de la pòlissa.   

En el cas que un licitador no tingui subscrita una assegurança o tingui subscrita una 
assegurança per import inferior al de la licitació haurà d’aportar, en el moment de la 
presentació de l’oferta, un compromís vinculant de subscripció o d’ampliació de la pòlissa 
fins a l’import requerit, que complementarà la declaració del DEUC. 

Solvència tècnica o professional (art. 90 LCSP):  

Per participar en la següent licitació son requisits obligatoris els següents: 

- Titulació de l’arquitecte/a superior. 

- Redacció de projecte i direcció d’obra d’una promoció d’habitatges plurifamiliar de més 
de 40 habitatges de nova construcció, signada per la/es persona/es responsable/s de 
la redacció del projecte i la direcció d’obra de la present licitació.  

Requisits de solvència de la promoció: 

▪ Només s’admetran promocions d’habitatges plurifamiliars de nova construcció. 

▪ No s’admetran promocions d’habitatges unifamiliars, ni habitatges en filera, ni 
gran rehabilitació 



L’acreditació es demanarà al proposat adjudicatari mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; i quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant contracte signat per les parts i/o fulls 
d’encàrrec de la redacció del projecte i direcció d’obres signat i visat pel col·legi 
corresponent; a més del CFO, visat pel col·legi professional corresponent, de les obres 
finalitzades en ambdós casos i la referència cadastral de la promoció. 

Acreditació en el DEUC: Aquests requisits s’entendran complerts amb la seva declaració 
en el DEUC en l’apartat relatiu a “solvència tècnica i professional” de la Part IV.C 1 i 6 
signat pels licitadors i s’acreditarà per l’adjudicatari mitjançant el RELIC o, si s’escau, amb 
l’aportació de la documentació corresponent.   

Les acreditacions es sol·licitaran en el moment previ a l’adjudicació del contracte.  

L’adjudicatari/ària haurà de mantenir, durant tota la vigència del contracte, a les persones 
responsables de les tasques que hagin estat nomenades en la fase de licitació dels treballs 
objecte del present contracte, segons el corresponent model de nomenament presentat 
(MODEL DE COMPROMÍS del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en endavant, 
PCAP). 

En cas que sigui necessària la substitució d’alguna de les persones nomenades, 
l’adjudicatari/ària ho notificarà a l’INCASÒL amb suficient antelació, assenyalant les 
causes que motiven la decisió i haurà d’acreditar que la nova o noves persones 
proposades disposen d’una experiència com a mínim equivalent a la de la persona o 
persones nomenades d’acord amb els criteris d’adjudicació especificats al PCAP. 

L’adjudicatari/ària facilitarà la documentació necessària que li sigui exigida per l’INCASÒL 
per a l’acreditació de l’experiència de la nova o noves persones proposades. 

Només es podrà efectuar el canvi de la persona o persones nomenades de les tasques 
del contracte, prèvia acceptació i autorització de l’INCASÒL en els termes assenyalats. 

Així mateix, prèvia a la formalització del contracte, l’empresa constructora presentarà una 
carta de compromís dels industrials que es subcontractaran per a l’execució de l’obra i que 
hauran de participar en la redacció del projecte. 

Qualsevol modificació durant la durada del contracte s’haurà de justificar davant de 
l’INCASOL. 

H. Criteris d’adjudicació (fins a 100 punts) 

La valoració de les ofertes tindran en compte els criteris d’adjudicació que depenen d’un 
judici de valor (màxim 51 punts) i els criteris quantificables mitjançant fórmules i/o valoració 
automàtica (màxim 49 punts). 

Els criteris de puntuació es defineixen a continuació: 

H.1 Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (màxim 51 punts) 

El Comitè d’experts valorarà les propostes lliurades pels licitadors amb un màxim de 51 
punts, i atenent als següents criteris de qualitat que depenen d’un judici de valor: 

Proposta arquitectònica presentada (màxim 40 punts) 



 

▪ ADEQUACIÓ A L’ENTORN (màxim 8 punts) 

Es valorarà la contextualització i la coherència de la proposta amb l'entorn existent, 
tenint en compte: 

• Contextualització i coherència amb l’entorn (volumetria, teixit urbanístic, 
llenguatge arquitectònic...) 

• Relació de la planta baixa amb l’entorn 

• Racionalitat i funcionalitat de la planta baixa 

• Perspectiva de gènere i inclusivitat (recorreguts i percepció de seguretat) 

▪ ORDENACIÓ GENERAL DE L’EDIFICI (màxim 8 punts) 

Es valorarà l’adequació i idoneïtat de la proposta d'ordenació general de l’edifici, així 
com la racionalitat  i funcionalitat de la proposta, tenint en compte: 

• Sistema d’agregació- racionalitat i funcionalitat 

• Privacitat dels habitatges 

• Perspectiva de gènere 

• Assolellament dels habitatges, tenint en compte el % de la promoció amb 1 
hora de sol entre les 10 i les 14 hores solars del 21 de desembre a les 
obertures, i un assolellament directe màxim de 4 hores sobre les seves 
obertures entre les 10 i les 18 hores (horari solar) el dia 22 de juny. 

• Ventilació natural transversal dels habitatges de la promoció 

▪ TIPOLOGIA D’HABITATGE: (màxim 8 punts) 

Es valorarà la tipologia dels habitatges proposada tenint en compte: 

• Racionalitat i funcionalitat 

• Qualitat espaial (dimensionat estances, vistes, privacitat) 

• Grau d’inclusivitat i perspectiva de gènere 

• Innovació tipològica 

• Assolellament de les estances, tenint en compte les estances (sales i 
dormitoris) totals de la promoció amb 1 hora de sol entre les 10 i les 14 hores 
solars del 21 de desembre a les obertures de les estances, i un assolellament 
directe màxim de 4 hores sobre les seves obertures entre les 10 i les 18 hores 
(horari solar) el dia 22 de juny. 

• Ventilació natural transversal de l’habitatge. 

▪ SISTEMA CONSTRUCTIU. GRAU D’INDUSTRIALITZACIÓ (màxim 8 punts) 



S’entén per construcció industrialitzada el mètode de construcció consistent en 
l’elaboració de components d’un edifici en instal·lacions industrials permanents fora 
de l’obra, amb processos basats en la digitalització i l’automatització que, un cop 
acabats, són transportats a l’obra i muntats per acoblament bàsicament en sec. 

Es valorarà les propostes tenint en compte la caracterització tècnica de l’estratègia 
d’industrialització de edifici, tenint en compte els següents conceptes: 

• La descripció de les solucions d’industrialització que es pretén aplicar, sota 
una forma de definició estandarditzada. 

• La reducció dels treballs a efectuar en obra. Es valorarà la facilitat de la 
posta en obra dels sistemes proposats així com la facilitat i economia en el 
desenvolupament de les futures tasques de manteniment. Es tindrà en 
compte que el sistema constructiu proposat tingui el mínim d’execució en fase 
d’obra i es puguin executar el màxim de treballs prèviament fora de l’obra.  

• La capacitat del sistema constructiu proposat per facilitar el manteniment i 
substitució de les parts menys duradores, com les instal·lacions, així com la 
facilitat per reciclar i reutilitzar els diferents components de l’edifici una vegada 
finalitzada la seva vida útil. Es valorarà la facilitat de les futures tasques de 
manteniment. Es tindrà en compte les propostes de sistema constructiu que 
permetin el reciclatge i la reutilització dels diferents components de l’edifici, així 
com la substitució de les parts menys duradores.  

• La racionalització i simplificació de la posada en obra de les instal·lacions. 
Es valorarà la facilitat de la posada en obra dels sistemes d’instal·lacions, així 
com la facilitat i economia en el desenvolupament de les futures tasques de 
manteniment d’aquestes instal·lacions i dels elements que les formen. 

▪ SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I SALUT DE LA PROMOCIÓ (màxim 8 punts) 

Es valorarà la justificació de la coherència entre la proposta arquitectònica presentada 
i les solucions tècniques que la poden acompanyar per assolir el funcionament passiu 
i la consecució de la qualitat de l’ambient interior de l’edifici que volen garantir els 
requeriments addicionals a la normativa que es demanen en el plec de prescripcions 
tècniques (apartat 1.4 Programa funcional i annex 2 Criteris per un habitatge 
saludable)  

Concretament: 

• Proposta correctament justificada i coherent, amb un nivell de detall adequat, 
amb propostes de millores substancials i innovadores respecte de les 
condicions del plec, i en funció de la qualitat i solvència de la proposta entre 6 
i 8 punts. 

• Proposta correctament justificada i coherent, amb un nivell de detall adequat, i 
que s'ajusta a les condicions establertes al plec, i en funció de la qualitat i 
solvència de la proposta entre 4 i 6 punts. 

• Proposta no suficientment detallada i/o justificada o incoherències en algun o 
alguns dels punts de les condicions establertes al plec, i en funció de les 
mancances observades entre 2 i 4 punts. 



 

• Proposta de difícil aplicació, o poc clara en la seva viabilitat, o amb resposta 
insuficient o limitada respecte a les condicions establertes al plec, i en funció 
de les mancances observades entre 0 i 2 punts. 

La proposta que facin els licitadors continguda en el sobre B serà propietat de l’INCASÒL. 

El contingut del sobre B que presentin els licitadors podria arribar a formar part, en un futur, 
d’una publicació editada per l’INCASÒL amb la correspondència proposta-autor. 

Coherència del pla de redacció de projecte i execució de les obres proposat (màxim 
11 punts) 

Es valorarà la coherència entre el programa de treballs, el sistema constructiu i la 
viabilitat tècnica de la proposta. Es donarà especial rellevància a la industrialització dels 
processos com a mètode per reduir el termini d'execució. La proposta ha de demostrar 
coherència entre la logística, la metodologia constructiva i l'eficiència en el manteniment 
futur, garantint un cicle de vida sostenible i econòmic. 

El pla haurà d’incloure el cronograma detallat, el llistat de recursos i l’anàlisi de riscos tan 
de la redacció del projecte com de l’execució de l’obra.  

H.2 Criteris quantificables mitjançant fórmules i/o valoració automàtica (màxim 49 
punts) 

La documentació es presentarà en el SOBRE C, en els termes especificats en l’Annex 7 
del present plec de clàusules administratives particulars.  

Els criteris i aspecte tècnics subjectes a una valoració automàtica objectiva son els 
següents: 

▪ Oferta econòmica (màxim 12,25 punts). Annex xx 

▪ Reducció de termini d’execució del contracte (màxim 12,25 punts) 

▪ Rati d’industrialització (màxim 12,25 punts) 

▪ Altres criteris de valoració automàtica (màxim 12,25 punts) 

H.2.1 OFERTA ECONÒMICA (màxim 12,25 punts) 

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haurà d’omplir i lliurar signat l’Annex 5 corresponent a 
l’Oferta econòmica. 

Procediment càlcul puntuació oferta econòmica (12,25 punts) 

En aplicació de la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 
proposicions econòmica i tècnica de la Direcció general de Contractació Pública, per 
obtenir les puntuacions econòmiques totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació 
obtinguda mitjançant la següent expressió: 
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essent: 

Peco,i la puntuació econòmica que obté l’oferta “i” que s’avalua. 

Peco,màx la màxima puntuació econòmica assolible que en aquesta licitació té el valor de 
12,25  punts.  

Ofi  l’import de l’oferta econòmica “i” que s’avalua. 

Ofm  l’import de l’oferta més econòmica (o sigui, amb major baixa percentual) que 
s’hagi presentat entre totes les ofertes acceptables, un cop s’hagin desestimat les 
possibles baixes anormals o desproporcionades. 

PC el pressupost de licitació. 

VP el valor del coeficient de ponderació, que es prendrà 6666,13/5 =VP   

La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. La puntuació màxima serà 
de Peco,màx punts. 

H.2.2 REDUCCIÓ DE TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (màxim 12,25 punts) 

Es valorarà la reducció del termini per a la redacció del projecte i l’execució de les obres 
prenent com a referència el termini màxim per a la redacció del projecte previst al Plec de 
prescripcions tècniques específiques, que començarà a comptar el dia de la reunió d’inici 
amb l’INCASOL; i el termini màxim per a l'execució de les obres previst a l'apartat D del 
Quadre-Resum de característiques, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la 
signatura de l'Acta d' inici d'obres fins al Certificat Final d'obres.  

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haurà d’omplir i lliurar signat l’Annex 7 Model 1 
corresponent a la Reducció del termini d’execució del contracte. A més, s’haurà de lliurar 
el Pla de redacció del projecte i d’execució de l’obra que justifiqui el termini proposat on, 
com a mínim, s’hauran d’establir les següents fites: 

a) Avantprojecte 

b)  Redacció del Projecte Bàsic 

c) Redacció del Projecte Executiu 

d) Final de la fase de fonaments 

e) Tancament econòmic provisional a cota zero. 

f) Final de la fase de l'estructura 

g) Final de façana i coberta (preparat per a fer prova d'estanquitat) 

h) Acabat habitatge mostra. 

i) Signatura del Certificat Final d’Obra (CFO)  

Per obtenir les puntuacions de reducció de termini totes les ofertes s’avaluaran amb la 
puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió: 



 

RT = (R termini proposta)
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El projecte amb el rati més baix (RT) obtindrà 12,25 punts. La resta de puntuacions (Pi) 
resultaran proporcionals linealment segons el rati obtingut (RT) i d’acord amb la següent 
fórmula: 

𝑃𝑖 = 12,25 ∗ (
𝑅𝑇  𝑚í𝑛𝑖𝑚

𝑅𝑇 𝑖
) 

Es podran atorgar fins a  12,25 punts a les empreses que redueixin el termini de 
redacció de projecte i d'execució de les obres fixat en 25 mesos. El termini mínim 
d'execució que s'acceptarà serà de 21 mesos. Les ofertes que ofereixin un termini 
inferior a 21 mesos seran puntuades com si haguessin ofert 21 mesos. 

Atesa la importància de la reducció del termini en la construcció, l'INCASOL 
vigilarà amb especial atenció el compliment dels terminis compromesos en l'oferta 
presentada, aplicant, si s'escau, les penalitzacions establertes en la clàusula 23 
d'aquest Plec. 

H.2.3 RATI D’INDUSTRIALITZACIÓ (RI) (màxim 12,25 punts) Annex 7 Model 2 

Es valorarà el rati d’industrialització (RI) tenint en compte el Pressupost d’Execució Material 
(PEM) entès com la suma del pressupost del que es construeix in situ (de forma 
convencional) i la suma del pressupost del que es construeix offsite inclòs el cost del 
transport a peu d’obra i la seva col·locació: 

𝑷𝑬𝑴 = 𝑷𝑬𝑴𝒊𝒏𝒔𝒊𝒕𝒖 + 𝑷𝑬𝑴𝒐𝒇𝒇𝒔𝒊𝒕𝒆 

Es considera PEM in situ 

▪ Tota l’obra que es realitza al solar menys l’import del PEM offsite (definit més 
endavant), i el de l’obra sota rasant. 

▪ El cost de totes les unitats d’obra necessàries per a l’acabat i posada en 
funcionament dels components industrialitzats, com per exemple: segellats, junts 
d’estanquitat, connexió d’instal·lacions, acabats interiors o exteriors. 

▪ El cost de totes les unitats d’obra corresponents a components industrials 
semielaborats, com per exemple: la xapa de compressió d’una placa de sostre 
estructural, el full interior d’un panell de façana que no el duu, les finestres d’un 
panell de façana que no en porta. 

▪ El cost del control de qualitat en obra 

▪ El cost de seguretat i salut de l’obra 

▪ En l’avaluació del cost de l’obra in situ es prendrà com a referència de preus, el 
banc BEDEC amb data de publicació 2026-01 amb una configuració de continguts 
com la següent: 

▪ Preus: Catalunya 

▪ Volum d’obra: Edificació PEM 10 M Euros 



Es considera PEM offsite  

▪ El cost de tots els components* que són produïts industrialment fora de l’obra. 

▪ El cost de totes les manipulacions dels components per a la seva càrrega, transport, 
i descàrrega a l’obra. 

▪ El cost de la col·locació dels components en obra en la seva posició definitiva. 

*Component industrialitzat: Part de l’edifici formada per l’agregació d’elements, 
fabricat industrialment, per a transportar-lo i que, un cop col·locat al lloc que li 
correspon de l’edifici, compleix els requisits funcionals que li han estat assignats, 
assegurant la seva traçabilitat  durant el procés, des del disseny fins a l’acoblament 
final. 

Es defineix com a Ràtio d’industrialització (RI), el valor en percentatge de PEM 
offsite respecte PEM del projecte sencer exclòs el que correspongui a obra sota 
rasant. 

Per obtenir les puntuacions de Rati d’industrialització (RI) totes les ofertes 
s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió: 

𝑅𝐼 = (
𝑃𝐸𝑀 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑖𝑡𝑒

𝑃𝐸𝑀𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡
)
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El projecte amb el rati més alt (RI) obtindrà 12,25 punts. La resta de puntuacions 
(Pi) resultaran proporcionals linealment segons el rati obtingut (RI) i d’acord amb 
la següent fórmula: 

𝑃𝑖 = 12,25 ∗ (
𝑅𝐼  𝑖

𝑅𝐼 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
) 

Atesa la importància de la introducció de sistemes industrialitzats a la construcció 
ja que es considera imprescindible per accelerar els terminis de construcció i 
millorar la qualitat i garantia de l’habitatge construït , l'INCASOL vigilarà amb 
especial atenció el compliment dels terminis compromesos en l'oferta presentada, 
aplicant, si s'escau, les penalitzacions establertes en la clàusula 23 d’aquest Plec. 

H.2.4 ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (màxim 12,25 punts) Annex 
7 Model 3 

Els criteris i aspectes tècnics subjectes a una valoració objectiva que serviran de base per 
a l’adjudicació d’aquest apartat, amb una puntuació màxima de 12,25 punts i valorats per 
la Direcció de Projectes de l’INCASÒL, són els següents: 

A.1  Millores relatives al manteniment de les instal·lacions de l’edifici i l’aparcament 
(màx. 4,35 punts) 

Es valorarà l’increment del termini de prestació de manteniment preventiu i correctiu 
addicional al període de garantia (apartat termini de garantia definitiva del quadre de 
característiques del contracte) de les següents instal·lacions en els termes assenyalats: 

▪ Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica o qualsevol altre instal·lació de contribució 



 

d’energia renovable: 

El compromís relatiu al manteniment de la instal·lació d’energia solar fotovoltaica o 
qualsevol altre instal·lació de contribució d’energia renovable inclou totes les 
operacions necessàries pel manteniment preventiu i correctiu del comptador 
d’autoconsum, del sistema hidràulic, del sistema elèctric i de control, del sistema 
d’energia auxiliar i dels sistemes de captació, acumulació i intercanvi. 

El compromís també inclou: 

- un mínim de 3 visites anuals per realitzar el manteniment preventiu i correctiu de 
la instal·lació. 

- la reparació de qualsevol desperfecte derivat d’un defecte de la instal·lació.  

- la reparació o substitució de qualsevol element de la instal·lació que s’hagi 
subministrat defectuosament. 

- els ajustos necessaris per aconseguir la màxima eficiència energètica de la 
instal·lació. 

▪ Ascensors:  

El compromís relatiu al manteniment dels ascensors inclou totes les operacions 
necessàries pel manteniment preventiu i correctiu de la totalitat dels ascensors 
instal·lats, segons normativa vigent. 

El compromís també inclou: 

- inspeccions periòdiques per ajustar la instal·lació i substitució de peces, d’acord 
amb la legislatura vigent. 

- la reparació de qualsevol desperfecte derivat d’un defecte de la instal·lació.  

- la reparació o substitució de qualsevol element de la instal·lació que s’hagi 
subministrat defectuosament. 

- qualsevol trucada per avaries, 24 hores, 365 dies l’any. 

▪ Instal·lació elèctrica de l’edifici: 

El compromís relatiu al manteniment de la instal·lació elèctrica de l’edifici inclou 
totes les operacions necessàries pel manteniment preventiu i correctiu de la 
instal·lació elèctrica de baixa tensió de la totalitat de l’edifici fins al punt de connexió 
a la xarxa de distribució elèctrica, excepte els elements situats a l’interior dels 
habitatges segons REBT, les seves instruccions tècniques complementàries, i 
normativa vigent d’aplicació. 

▪ Instal·lacions contra-incendis de l’edifici:  

El compromís relatiu al manteniment de les instal·lacions contra-incendis de l’edifici  
inclou totes les operacions necessàries pel manteniment preventiu i correctiu de la 
instal·lació, sistemes i elements de detecció i extinció d’incendis, del sistema de 
ventilació específic si n’hi ha, i de les portes RF de la totalitat de l’edifici, segons 



s’especifica al CTE DB-SI i normativa vigent. 

▪ Instal·lacions de ventilació de l’edifici:  

El compromís relatiu al manteniment de la instal·lació de ventilació de l’edifici inclou 
totes les operacions necessàries pel manteniment preventiu i correctiu de les 
instal·lacions de ventilació de zones comuns i habitatges, segons s’especifica al 
CTE DB-HS3 i normativa vigent. 

▪ Instal·lacions de producció d’ACS, calefacció i refrigeració de l’edifici: 

El compromís relatiu al manteniment de les instal·lacions de producció d’ACS, 
calefacció i refrigeració de l’edifici inclou totes les operacions necessàries pel 
manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, sistemes, equips i elements 
de producció, distribució, acumulació i intercanvi d’ACS, calefacció i refrigeració 
dels habitatges, amb independència del tipus d’instal·lació de què es tracti, ja sigui 
individual o comunitària, segons normativa vigent. 

El compromís també inclou totes les operacions necessàries destinades a la 
regulació i control de la instal·lació per tal de mantenir les condicions de disseny 
previstes, obtenir el màxim rendiment dels equips i eficiència energètica de la 
instal·lació. 

▪ Instal·lació d’evacuació d’aigües de l’edifici: 

El compromís relatiu al manteniment de la instal·lació d’evacuació d’aigües de 
l’edifici  inclou totes les operacions necessàries pel manteniment preventiu i 
correctiu de la instal·lació de sanejament de la totalitat de l’edifici (xarxa d’aigües 
pluvials, residuals, i grup de bombeig en cas d’haver-ni) fins a la connexió a la xarxa 
pública, excepte els elements situats a l’interior dels habitatges, segons normativa 
vigent. 

▪ Instal·lacions de reaprofitament aigües grises, en cas d’haver-hi:  

El compromís relatiu al manteniment de la instal·lació de reaprofitament d’aigües 
grises inclou totes les operacions necessàries pel manteniment preventiu i correctiu 
de la instal·lació segons normativa vigent. 

▪ Antena TV, porter electrònic i parallamps:  

El compromís relatiu al manteniment de l’antena TV, el porter electrònic i el 
parallamps inclou totes les operacions necessàries pel manteniment preventiu i 
correctiu segons normativa vigent. 

▪ Línia/es de vida de l’edifici: 

El compromís relatiu al manteniment de la/es línia/es de vida Instal·lades inclou 
totes les operacions necessàries pel manteniment preventiu i correctiu segons 
normativa vigent. 

▪ Instal·lacions de l’aparcament:  

El compromís relatiu al manteniment de les instal·lacions de l’aparcament inclou 
totes les operacions necessàries pel manteniment preventiu i correctiu de la 



 

instal·lació d’evacuació d’aigües, de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, del 
sistema de càrrega de vehicles elèctrics, de la instal·lació, sistemes i elements de 
detecció i extinció d’incendis, del sistema de ventilació, de les portes RF, de la porta 
motoritzada de vehicles o element equivalent i, si n’hi ha, grup de bombeig i grup 
de pressió d’aigua de la totalitat del recinte o espai destinat a l’aparcament de 
vehicles segons s’especifica al RD 560/2010, al CTE DB-SI, al CTE DB-HS3 i al 
CTE DB-HS5, i normativa vigent. 

-  Criteri de puntuació: 

Termini mínim de 12 mesos des de la recepció de les obres (contractual): 0 punts. 

A partir dels 12 mesos, l’oferta amb major termini tindrà una puntuació de 4,35 
punts. La resta, proporcional i la puntuació s’arrodonirà al segon decimal. El 
període màxim total a oferir es fixa en 48 mesos des de recepció de les obres, que 
corresponen a 36 mesos addicionals. 

Documentació imprescindible per puntuar en aquest apartat relatiu al manteniment 

Per obtenir la corresponent puntuació caldrà presentar signat i emplenat l’annex 10 del 
dossier justificatiu de la documentació tècnica, on es manifesta el compromís per l’apartat 
A.1 relatiu al manteniment a càrrec del contractista. 

A.2 Altres millores. Annex 7 Model 4 

La puntuació màxima serà de 3,6 punts. 

A2.1. Vigilància de l’obra amb posterioritat al termini de garantia (màx. 1,2 punts) 

Es valorarà l’increment del termini de vigilància de l’obra addicional al període de 
garantia (apartat termini de garantia definitiva del quadre de característiques del 
contracte). 

- Criteri de puntuació: 

Termini mínim de 12 mesos des de la recepció de les obres (contractual): 0 punts 

A partir dels 12 mesos, l’oferta amb major termini tindrà una puntuació de 1,2 punts. 
La resta, proporcional i la puntuació s’arrodonirà al segon decimal. El període màxim 
total a oferir es fixa en 24 mesos des de recepció de les obres, que corresponen a 
12 mesos addicionals. 

A2.2. Neteja de la promoció abans del seu lliurament als usuaris, en la data que 
determini Incasòl en funció de la data del seu lliurament als usuaris. (màx. 1,2 
punts) 

Es valorarà el compromís de realitzar la neteja professional de la totalitat de la 
promoció, entenent incloses les zones comuns interiors i exteriors de l’edifici, 
l’aparcament de vehicles i la totalitat dels habitatges. 

El compromís de neteja inclou la retirada de pols de superfícies en general, neteja 
de mobiliari, sanitaris, equipaments, accessoris i elements decoratius; neteja de 
finestres, vidres tant per l’interior com per l’exterior, marcs,  portes; i 
escombrat/aspirat i fregat del terra. 



Aquest compromís no es correspon amb la neteja final de l’obra, que és contractual. 

- Criteri de puntuació: 

Neteja fina de l’obra (contractual): 0 punts 

Fins a 24 mesos des de recepció de les obres: 1,2 punts 

L’oferta amb major termini tindrà una puntuació de 1,2 punts. La resta, proporcional 
i la puntuació s’arrodonirà al segon decimal. 

A2.3. Assumpció dels costos per assaigs, anàlisis i proves control qualitat 
superiors a 1% s/PEM  estipulat en el Decret 77/1984 (màx. 1,2 punts) 

Es valorarà el compromís d’assumir els costos d’assaigs, anàlisis i proves control 
qualitat superiors a 1% s/PEM  estipulat en el Decret 77/1984. 

Les despeses de control de qualitat generades per la necessitat de sotmetre a 
control unitats d’obra sobre les quals hi hagi dubtes raonables respecte la qualitat 
necessària, són sempre imputables a l’empresa, independentment dels topalls que 
s’hagin fixat. 

L’INCASÒL, d’acord amb la Direcció facultativa de l’obra, podrà determinar les 
proves i assaigs a realitzar per tal d’avaluar la qualitat de l’obra executada amb el 
límit del cost màxim ofert per l’empresa adjudicatària de les obres. 

- Criteri de puntuació: 

1,00% pressupost d’execució material de l’obra (contractual): 0 punts 

A partir de l’1%, l’oferta major tindrà una puntuació de 1,2 punts. La resta, 
proporcional i la puntuació s’arrodonirà al segon decimal. El percentatge màxim total 
a oferir es fixa en un 2%, que equival a un 1% addicional. 

Documentació imprescindible per puntuar  

Per obtenir la corresponent puntuació caldrà presentar signat i emplenat l’annex 11 del 
dossier justificatiu de la documentació tècnica, on es manifesta el compromís pels apartats 
A.2.1, A.2.2 i A.2.3 relatius a la vigilància de l’obra amb posterioritat al termini de garantia, 
a la neteja de la promoció abans del seu lliurament als usuaris i a l’assumpció dels costos 
per assaigs, anàlisis i proves control qualitat superiors a 1% s/PEM  estipulat en el Decret 
77/1984, a càrrec del contractista. 

A.3 Qualitat, medi ambient i seguretat i salut laboral. Annex 7 Model 5 

La puntuació màxima serà de 3,6 punts. 

A3.1. Disposar d’un Sistema de Gestió de la Qualitat implantat (1,2 punts) 

Es valorarà tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat conforme amb els 
requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, específic per l’execució d’obra nova 
d’edificació. 

- Criteri de puntuació: 



 

La puntuació serà de 1,2 punts, corresponent a un sistema de gestió de la qualitat 
implantat. 

- Requisits de puntuació: 

El sistema de gestió de la qualitat ha de complir amb els següents requisits: 

• Ha de ser conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 

• Ha de ser aplicable específicament per l’activitat execució d’obra nova 
d’edificació, sens perjudici que també ho pugui ser per altres tipus d’obres 
diferents. 

Els sistemes de gestió de la qualitat que abastin diferents tipus d’obres que 
puguin correspondre’s, en major o menor mesura, amb les fases parcials del 
procés constructiu d’una obra nova d’edificació (moviments de terres, 
enderrocs, pavimentats, enrajolats, etc.), no serà assimilable en cap cas a un 
sistema de gestió de la qualitat que abasti específicament l’activitat execució 
d’obra nova d’edificació, i per tant, en aquest supòsit, el sistema de gestió de la 
qualitat proposat no es considerà a efectes de puntuació. 

• Ha d’estar certificat per una organització acreditada per l’ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación). 

• Ha d’estar implantat i certificat en el moment de la presentació de l’oferta i la 
certificació s’ha de mantenir vigent durant tota la durada del contracte. 

Per tant, no s’admetrà el compromís d’implantar i/o de certificar un sistema de 
gestió de la qualitat de cara a futur, i/o de disposar de la documentació 
acreditativa imprescindible per puntuar amb posterioritat a la data de 
presentació de l’oferta. 

En el cas que el període de validesa del certificat no abasti la totalitat de la 
durada del contracte, serà imprescindible que l’empresa licitadora manifesti el 
compromís de renovació del certificat, amb l’objectiu de complir amb el requisit 
de mantenir-ho vigent durant tota la durada del contracte. 

- Documentació imprescindible per puntuar  

Per obtenir la corresponent puntuació caldrà: 

• Presentar signat i emplenat l’apartat A3.1 de l’annex 12 del dossier justificatiu 
de la documentació tècnica, on es declara que es disposa d’un sistema de 
gestió de la qualitat implantat i certificat en els termes assenyalats i es 
manifesta el compromís de mantenir la certificació durant tota la durada del 
contracte. 

• Aportar la documentació acreditativa del sistema de gestió de la qualitat 
implantat:  

Certificat conforme l’empresa licitadora disposa d’un sistema de gestió de la 
qualitat implantat conforme amb la norma ISO 9001:2015, emès per una 
organització acreditada per l’ENAC, degudament signat. 



Al certificat haurà de constar la data d’expiració del mateix i el detall de l’/les 
activitat/s que abasta el sistema de gestió de la qualitat i per les quals ha estat 
avaluat i certificat.  

En el cas que aquesta informació no consti en el mateix certificat, serà 
imprescindible aportar també els annexos en els quals es detalla.  

A3.2. Disposar d’un Sistema de Gestió Ambiental implantat (1,2 punts) 

Es valorarà tenir implantat un sistema de gestió ambiental conforme amb els 
requisits de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 o del Reglament (UE) nº 1221/2009 
(reglament EMAS) i la seva modificació posterior, si s’escau, específic per l’execució 
d’obra nova d’edificació. 

- Criteri de puntuació: 

La puntuació serà de 1,2 punts, corresponent a un sistema de gestió ambiental 
implantat. 

- Requisits de puntuació: 

El sistema de gestió ambiental ha de complir amb els següents requisits: 

• Ha de ser conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 o 
del Reglament (UE) nº 1221/2009 (reglament EMAS) i la seva modificació 
posterior, si s’escau. 

• Ha de ser aplicable específicament per l’activitat execució d’obra nova 
d’edificació, sens perjudici que també ho pugui ser per altres tipus d’obres 
diferents. 

Els sistemes de gestió ambiental que abastin diferents tipus d’obres que puguin 
correspondre’s, en major o menor mesura, amb les fases parcials del procés 
constructiu d’una obra nova d’edificació (moviments de terres, enderrocs, 
pavimentats, enrajolats, etc.), no serà assimilable en cap cas a un sistema de 
gestió ambiental que abasti específicament l’activitat execució d’obra nova 
d’edificació, i per tant, en aquest supòsit, el sistema de gestió ambiental 
proposat no es considerà a efectes de puntuació. 

• Ha d’estar certificat per una organització acreditada per l’ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación) en els cas que el sistema de gestió ambiental sigui 
conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 o per 
l’autoritat autonòmica competent en el cas que sigui conforme amb els requisits 
del Reglament (UE) nº 1221/2009 (reglament EMAS) i la seva modificació 
posterior, si s’escau. 

• Ha d’estar implantat i certificat en el moment de la presentació de l’oferta i la 
certificació s’ha de mantenir vigent durant tota la durada del contracte. 

Per tant, no s’admetrà el compromís d’implantar i/o de certificar un sistema de 
gestió ambiental de cara a futur, i/o de disposar de la documentació acreditativa 
imprescindible per puntuar amb posterioritat a la data de presentació de l’oferta. 



 

En el cas que el període de validesa del certificat no abasti la totalitat de la 
durada del contracte, serà imprescindible que l’empresa licitadora manifesti el 
compromís de renovació del certificat, amb l’objectiu de complir amb el requisit 
de mantenir-ho vigent durant tota la durada del contracte. 

- Documentació imprescindible per puntuar  

Per obtenir la corresponent puntuació caldrà: 

• Presentar signat i emplenat l’apartat A3.2 de l’Annex 7 model 5 del dossier 
justificatiu de la documentació tècnica, on es declara que es disposa d’un 
sistema de gestió ambiental implantat i certificat en els termes assenyalats i es 
manifesta el compromís de mantenir la certificació durant tota la durada del 
contracte. 

• Aportar la documentació acreditativa del sistema de gestió ambiental implantat:  

Certificat conforme l’empresa licitadora disposa d’un sistema de gestió 
ambiental implantat conforme amb la norma ISO 14001:2015, emès per una 
organització acreditada per l’ENAC, degudament signat o bé, aportar el 
certificat de registre EMAS emès per l’autoritat autonòmica competent, 
degudament signat.  

Al certificat haurà de constar la data d’expiració del mateix i el detall de l’/les 
activitat/s que abasta el sistema de gestió ambiental i per les quals ha estat 
avaluat i certificat.  

En el cas que aquesta informació no consti en el mateix certificat, serà 
imprescindible aportar també els annexos en els quals es detalla.  

A3.3. Disposar d’un Sistema de Gestió de Seguretat i Salud laboral implantat (1,2 
punts) 

Es valorarà tenir implantat un sistema de gestió de la seguretat i salut laboral 
conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 45001:2018, específic per 
l’execució d’obra nova d’edificació. 

- Criteri de puntuació: 

La puntuació serà de 1,2 punts, corresponent a un sistema de gestió de la seguretat 
i salut laboral implantat. 

- Requisits de puntuació: 

El sistema de gestió de la seguretat i salut laboral ha de complir amb els següents 
requisits: 

• Ha de ser conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 45001:2018 

• Ha de ser aplicable específicament per l’activitat execució d’obra nova 
d’edificació, sens perjudici que també ho pugui ser per altres tipus d’obres 
diferents. 



Els sistemes de gestió de la seguretat i salut laboral que abastin diferents tipus 
d’obres que puguin correspondre’s, en major o menor mesura, amb les fases 
parcials del procés constructiu d’una obra nova d’edificació (moviments de 
terres, enderrocs, pavimentats, enrajolats, etc.), no serà assimilable en cap cas 
a un sistema de gestió de la seguretat i salut laboral que abasti específicament 
l’activitat execució d’obra nova d’edificació, i per tant, en aquest supòsit, el 
sistema de gestió de la seguretat i salut laboral proposat no es considerà a 
efectes de puntuació. 

• Ha d’estar certificat per una organització acreditada per l’ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación). 

• Ha d’estar implantat i certificat en el moment de la presentació de l’oferta i la 
certificació s’ha de mantenir vigent durant tota la durada del contracte. 

Per tant, no s’admetrà el compromís d’implantar i/o de certificar un sistema de 
gestió de la seguretat i salut laboral de cara a futur, i/o de disposar de la 
documentació acreditativa imprescindible per puntuar amb posterioritat a la 
data de presentació de l’oferta. 

En el cas que el període de validesa del certificat no abasti la totalitat de la 
durada del contracte, serà imprescindible que l’empresa licitadora manifesti el 
compromís de renovació del certificat, amb l’objectiu de complir amb el requisit 
de mantenir-ho vigent durant tota la durada del contracte. 

- Documentació imprescindible per puntuar  

Per obtenir la corresponent puntuació caldrà: 

• Presentar signat i emplenat l’apartat A3.3 de l’Annex 7 Model 5 del dossier 
justificatiu de la documentació tècnica, on es declara que es disposa d’un 
sistema de gestió de la seguretat i salut laboral implantat i certificat en els 
termes assenyalats i es manifesta el compromís de mantenir la certificació 
durant tota la durada del contracte. 

• Aportar la documentació acreditativa del sistema de gestió de la seguretat i 
salut laboral implantat:  

Certificat conforme l’empresa licitadora disposa d’un sistema de gestió de la 
seguretat i salut laboral implantat conforme amb la norma ISO 9001:2015, emès 
per una organització acreditada per l’ENAC, degudament signat. 

Al certificat haurà de constar la data d’expiració del mateix i el detall de l’/les 
activitat/s que abasta el sistema de gestió de la seguretat i salut laboral i per 
les quals ha estat avaluat i certificat.  

En el cas que aquesta informació no consti en el mateix certificat, serà 
imprescindible aportar també els annexos en els quals es detalla 

A4. Aplicació de la metodologia BIM. Annex 7 Model 6 

La puntuació màxima serà de 0,70 punts 

S’estableixen i s’expliquen les accions de requisit que s’han de realitzar en el marc del 



 

contracte i les addicionals que es poden oferir en els documents: 
AccionsBIM_EDI_CON.xlsx i AccionsBIM_EDI_RP+DO.xlsx. 

- Criteris de puntuació: 

• Accions BIM de requisit (contractual): 0 punts  

• Accions BIM addicionals en la redacció i direcció de l’obra:        0,35 punts 

•  Accions BIM addicionals en l’execució de l’obra:        0,35 punts 

- Documentació imprescindible per puntuar:  

Per obtenir la corresponent puntuació caldrà presentar els documents 
AccionsBIM_EDI_CON.xlsx i el document AccionsBIM_EDI_RP+DO.xlsx 
omplerts i signats, on es manifesta el compromís de realitzar les accions BIM de 
requisit i si s’escau, les addicionals. 

I. Criteris  per  a  la  determinació  de  l’existència  de  baixes  presumptament 
anormals 

Per apreciar quines ofertes tenen un preu anormal o desproporcionat s’aplicarà el següent 
càlcul, tot tenint en compte el que disposa l’article 86 del RD 1098/01 pel que fa a les 
proposicions formulades per distintes empreses que pertanyen a un mateix grup: 

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica (BOi ) tal com segueix: 









−=
PC

Of
BO i

i 1100  

on Ofi és Import de l’oferta acceptable (inclosa en el conjunt de les n ofertes acceptables 
en base a la solvència) i PC el pressupost de licitació. 

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest conjunt de baixes (BOi): 
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On n és el nombre d’ofertes una vegada aplicat el descart, si s’escau, en base al criteri de 
grup empresarial.  

Després es calcula la desviació estàndard ( σ ): 
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Si n =1, es prendrà  =0 . 



Entre les n ofertes acceptables s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més a més, 
compleixin la condició:  

− BMBOi  

El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR) 

S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes acceptables) és presumptament 
anormal o desproporcionada quan el seu percentatge de baixa (BOi) respecte del 
pressupost de licitació (PC)  sigui superior als següents valors: 

­ Si n’ és igual o superior a 5: 

Caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el límit de la presumpció 
de temeritat: 
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  per als valors  − BMBOi  

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi 
> BR+5 

­ Si n’ és inferior a 5: 

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi 
> BM+5 

En el supòsit que alguna oferta pugui ser considerada anormal se sol·licitarà la 
informació necessària per determinar si s’ha d’excloure o no. 

J. Altra  documentació  a  presentar  per  les  empreses  licitadores  o  per  les 
empreses proposades com adjudicatàries. No s’exigeix. 

K. Garantia provisional. No s’exigeix. 

L. Garantia definitiva. 5% de l’import d’adjudicació., o la durada que la contractista ofereixi 
com a període de garantia a la seva oferta. 

M. Condicions especials d’execució 

La unitat funcional i tècnica de les prestacions, així com la necessitat d’una direcció i 
responsabilitat integrades, fan aconsellable una contractació conjunta, en aplicació de 
l’article 2 del Decret Llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en 
matèria de contractació pública que garanteixi una programació més precisa, una millor 
gestió dels riscos i una execució més eficient. Aquesta opció permet minimitzar eventuals 
diferències entre projecte i obra, reforçar la coherència tècnica de la solució adoptada i 
evitar retards que comprometrien l’objectiu prioritari de posar en servei, en el menor 
termini possible, els 79 habitatges de protecció oficial destinats a lloguer assequible 

1. Acreditació de pagament en termini als honoraris de les empreses 
subcontractades. A través de la comunicació d’aquests pagaments 

2. Clàusula ètica: 



 

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 
de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 
al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal. 

N. Modificació del contracte prevista. 20% sobre l’import d’adjudicació. 

O. Cessió del contracte. 

Es preveu la cessió del contracte en els casos establerts a l’article 122 de la LCSP amb 
les excepcions de l’art. 214.1, segon paràgraf, del mateix text legal. 

P. Subcontractació. Sí procedeix. 

Q. Revisió de preus.  

No es preveu pel que fa al preu corresponent a les tasques de redacció de projecte, 
direcció de les obres i post-execució. 

Si es preveu pel que fa al preu corresponent a l’execució de l’obra. Aquesta part del 
contracte estarà subjecte a l’aplicació de la fórmula oficial de revisió de preus: FÓRMULA 
811. Obres d’edificació general del RD 1359/2011, de 7 de octubre, segons correspongui 
per la naturalesa de l’actuació, únicament per al cas que es compleixin els requisits del 
RDL 3/2022, modificat pel RDL 6/2022 i possibles actualitzacions normatives posteriors, 
per al reconeixement del dret a revisió excepcional, és a dir, l’increment de més del 5% 
del cost dels materials siderúrgics, bituminosos, l’alumini o el coure o els que hagi pogut 
establir el Ministeri d’Hisenda. 

R. Termini de garantia.  

• 1 any des de la recepció de l’obra. 

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 
empreses adjudicatàries. No s’estableix. 



T. Programa de treball. Veure plec de prescripcions tècniques. 

U. Memòria final.  No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. DISPOSICIONS GENERALS 

Primera. Objecte del contracte 

1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis i de les obres que es descriuen 
en l’apartat A del quadre de característiques. 

Respecte a la tramitació en lots, l’INCASÒL considera que, d’acord amb l’article 99.3.b) de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la no divisió de l’objecte 
del contracte és la solució més eficient per a l’execució i el seu seguiment, basant-se en els 
següents motius: 

Aquesta configuració respon a la necessitat d’optimitzar la coordinació tècnica, atès que la 
tramitació diferenciada de les prestacions comportaria una dilació innecessària en la posada 
en servei de l’actuació. En aquest sentit, l’expedient no es divideix en lots, ja que una 
eventual lotització dificultaria la coordinació entre fases, incrementaria els riscos de 
desajustos tècnics i temporals i podria generar incidències en la planificació global del 
projecte. 

La unitat funcional i tècnica de les prestacions, així com la necessitat d’una direcció i 
responsabilitat integrades, fan aconsellable una contractació conjunta, en aplicació de 
l’article 2 del Decret Llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en 
matèria de contractació pública que garanteixi una programació més precisa, una millor 
gestió dels riscos i una execució més eficient. Aquesta opció permet minimitzar eventuals 
diferències entre projecte i obra, reforçar la coherència tècnica de la solució adoptada i evitar 
retards que comprometrien l’objectiu prioritari de posar en servei, en el menor termini 
possible, els 79 habitatges de protecció oficial destinats a lloguer assequible 

D’altra banda, la designació d’un responsable únic és la millor manera de garantir la qualitat 
de l’obra executada. Aquesta figura facilita la determinació de responsabilitats davant 
possibles patologies constructives o imprevistos, tot evitant conflictes entre diferents 
contractistes que podrien derivar en sobre-costos o perjudicis per a l’Administració i els 
futurs usuaris. 

En aquesta licitació es donen aquests motius tècnics que justifiquen la no divisió en lots. 

1.2 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú 
de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten al plec de 
prescripcions  tècniques i l’informe de necessitats publicat a la Plataforma de Serveis de 
contractació Pública. 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat 
B.1 del quadre de característiques. 



3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques.  

3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut 
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim 
que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els 
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de 
complir durant l’execució del contracte. 

3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit 
per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest 
crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 

Quarta. Termini de durada del contracte 

El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el 
programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar 
des del dia que s’estipuli en el contracte. 

El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de 
característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i 
serà obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, 
dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no 
es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 

5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es 
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de 
contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents: 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009). 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per 
les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 



 

dels drets digitals. 

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat. 

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o 
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

Sisena. Admissió de variants 

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, 
amb els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen 

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 

8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 
mitjans exclusivament electrònics. 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el 
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els 
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la 
clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que 
s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la  notificació corresponent 
s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones 
designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi 
ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital 
o amb contrasenya. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil 



de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran 
des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant 
això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs 
especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació. 

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure 
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les 
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça 
web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:      

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat 
amb aquesta licitació. 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte. 

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, 
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de 
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a 
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió 
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat 
“Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar 
del certificat digital requerit. 

8.4 Certificats digitals: 

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i 
els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel 
qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim 
necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC 
i de l’oferta. 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
resta dels Estats membres”. 

Novena. Aptitud per contractar 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL


 

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que reuneixin les condicions següents: 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP; 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol 
dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena 
d’aquest plec; 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 
a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin 
a l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, 
destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder 
participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les 
empreses licitadores. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte. 

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 
l’aportació d’un informe emès  per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular 
d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per 
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, 
en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats 



que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió 
diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que 
acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes 
a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 216.000 euros– o, en cas 
contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP. 

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes 
empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar 
una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els 
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense 
perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments 
d’una quantia significativa. 

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la 
seva extinció. 

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de 
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es 
troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 

9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació 
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 

Desena. Solvència de les empreses licitadores 

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència 
que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, bé a través dels 
mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de 
característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta 
solvència, que s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques. 

 

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les 
referències sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la 
seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de 
qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat 

G.3 del quadre de característiques. 

10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles 
que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i 
tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de 



 

l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la 
presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats 
esmentades. 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en 
la unió o d'altres entitats. 

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa 
referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als 
requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal 
de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna 
de les seves integrants. 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 

11.1 Les empreses licitadores, quan així faci constar en l’apartat F del quadre de 
característiques, han de presentar, de forma preferent, la documentació que conformi les 
seves ofertes en 2 sobres, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:   

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, 
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les 
que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM, d’acord amb l’apartat 11.6 d’aquesta clàusula. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL


licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la 
documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de  
l’enviament  de  les  ofertes,  la  documentació.  Així  mateix,  el  desxifrat  dels 
documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de 
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o 
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen 
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les  contrasenyes  introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin 
a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de 
la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Es demana a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després 
d’haver finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins 
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut 
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva 
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del 
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació 
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de 
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les 
empreses que haguessin activat oferta. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
sobre  digital  a  l’apartat  de  “Licitació  electrònica”  de  la  Plataforma  de  Serveis  de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent:   

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.
xhtml 

11.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues 



 

fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins 
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació 
de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en 
les ofertes trameses en dues fases. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents 
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és 
obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas 
d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin 
de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. 
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de 
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà  ser emprada 
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa 
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 

11.4 Les  especificacions  tècniques  necessàries  per  a  la  presentació  electrònica 
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:   

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind 
ex.xhtml 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  



- PPTX 

- PDF 

- DOCX 

- XLSX 

11.5 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

11.6 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a 
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació 
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini 
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies 
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la 
resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del  tauler d’avisos 
de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i 
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL) 

11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea. 

11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de 
cap de les propostes que hagi subscrit. 

11.9 Contingut dels sobres 

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC). ANNEX 1 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 
(DEUC), el link del qual s’adjunta com a Annex 1 a aquest plec, mitjançant el qual 
declaren el següent:  

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC 
té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 
professional, i classificació empresarial, de conformitat amb els requisits mínims exigits 
en aquest plec; 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL


 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 
poden acreditar mitjançant el DEUC. 

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces 
de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els 
avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de 
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una 
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure 
en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a 
la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC 
s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del 
DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en 
unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o 
que tingui intenció de subcontractar. 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un  Estat membre 
de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés 
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en 
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de 
maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf. 935 528 
090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la 
informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o 
certificats justificatius corresponents. 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver  presentat l’oferta 
més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables 
sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 
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inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o 
altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 

b) ANNEX 2 - Model de carta de compromís de col·laboració amb l’equip tècnic 
responsable de la redacció del projecte i direcció de les obres 

c) ANNEX 3 - Declaració responsable solvència tècnica o professional de l’equip tècnic 
responsable de la redacció del projecte i direcció de les obres 

d) ANNEX 4 - Declaració responsable solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional i classificació empresarial. 

 

CONTINGUT DEL SOBRE C I DEL SOBRE B 
 

Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació 
relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor. Recollida al 
quadre de característiques apartat H1 d’aquest plec. 

En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol 
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per 
tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es 
vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la 
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de 
valoració subjectiva. 

A incloure en el sobre C 

a) La proposició econòmica s’ha de formular, si escau, conforme al model que 
s’adjunta com a ANNEX 5 a aquest plec i com a plantilla al sobre corresponent d’aquesta 
licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital, i les proposicions corresponents a altres criteris 
d’adjudicació, si escau, als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec 
corresponents. 

No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes 
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

En cas de discordança, tindran preferència l’import establert en lletres respecte l’import 
establert en números. 

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de 
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE  si  
resulten  adjudicatàries,  s’han  de  signar  pels  representants  de  totes  les empreses que 
la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o 
una de les persones signants del DEUC. 



 

b) ANNEX 6. Capitulat i subcapitulat del pressupost 

c) Dossier justificatiu de la documentació tècnica per a la presentació d’ofertes per criteris 
automàtics. Sobre C. ANNEX 7 (Model 1: reducció del termini d’execució del contracte: 
Model 2: rati d’industrialització, Model 3: Millores relatives al manteniment (A.1), Model 4: 
Altres millores (A.2), Model 5: Qualitat, medi ambient i seguretat i salut laboral (A.3), Model 
6: Aplicació de la metodologia BIM: documents format PDF: AccionsBIM_EDI_RP+DO.xlsx 
i AccionsBIM_EDI_CON.xlsx.)  

b) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual 
s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació 
confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si 
s’escau, en el sobre C, es  poden considerar de caràcter confidencial si inclouen 
secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva 
difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, 
perjudicar la competència lleial entre les  empreses  del sector; o bé quan el seu 
tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres 
informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui 
en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter 
confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 
licitadores afectades. 

c) Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 4 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores 
podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les 
seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà 
de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas 
que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos 
documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta 
mitjançant l’eina de Sobre Digital. 

Dotzena. Mesa de contractació 

12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres següents: 

President:  El Director Econòmic i Financer de l’Incasòl o persona que el substitueixi. 

Vocals: 

Advocat assessoria jurídica o persona que la substitueixi. 

La cap d’Àmbit de Control de Participades o persona que la substitueixi. 



El Director de Projectes o persona que el substitueixi 

El Coordinador de Projectes o persona que el substitueixi. 

Secretària: La cap d’àmbit de contractació de l’INCASÒL o persona que la substitueixi. 

L’òrgan de contractació podrà nomenar altres vocals. 

12.2 La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i, 
en cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores 
afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies. 

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el 
Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les 
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques 
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 

Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses 
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats  
o  requerir-les  perquè  en  presentin  de  complementaris,  les  quals,  de conformitat 
amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que 
puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A 
seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula trenta-novena. 

 

Tretzena. Comitè d’experts 

El comitè d’experts, que efectuarà la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un 
judici de valor, als quals es refereix la clàusula següent, està integrat pels membres 
següents: 

• Tres membres a proposta del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 
un d’ells especialista en arquitectura i sostenibilitat ambiental: 

- Pere Buil i Castells 

- Laia Palomeres Romeu 

- Albert Cuchí Burgos 

• Un membre a proposta de l’AHC, Agència d’Habitatge de Catalunya: 



 

- Miquel Bagudanch, o la persona en qui delegui 

• Un membre a proposta de l’Ajuntament: 

- Maria Buhigas, o la persona en qui delegui 

• Tres membres a proposta de l’INCASÒL: 

- Pere Picorelli, o la persona en qui delegui 

- Carles Mas, o la persona en qui delegui 

- Meritxell Jané, o la persona en qui delegui 

La composició del comitè d’experts ve avalada per l’article 146 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 

Els membres del comitè d’experts tindran l’obligació de guardar secret sobre les 
deliberacions i decisions realitzades fins al moment d’obertura d’identificació dels licitadors. 

La valoració del comitè d’experts es concretarà en un informe. 

Els membres que conformin el comitè d’experts d’aquest procediment no s’hi podran 
presentar. 

Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa 

14.1 Criteris d’adjudicació del contracte 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als 
criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 

14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 

Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor 
conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora 
indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc  l’acte públic  d’obertura dels  sobres B 
presentats per les empreses admeses. 

Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la 
puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració 
que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats 
per les empreses. 

Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer 
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les 
quals hauran de quedar reflectides en l’acta. 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer 
el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de 
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 



Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de 
proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes. 

La Mesa podrà sol·licitar  els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan 
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 
objecte de valoració. 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i 
ambientals. 

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels 
sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 
trenta-novena. 

14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores 
de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació 
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi 
la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que 
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 
13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin 
els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 



 

- En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o 
assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat 
jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del 
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin 
inscrites en el registre oficial corresponent. 

- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a 
l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi 
alternativa de comerç just. 

- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

14.4 Subhasta electrònica 

No s’aplica. 

14.5 Ofertes amb valors anormals  

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 
característiques. 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a es empreses licitadores que les hagin 
presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels 
preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la 
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a les empreses licitadores, 
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents 
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar 
la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes, els quals es poden 
referir a:  

a)  L’estalvi que permeti el mètode de construcció.  

b)  Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 
què disposi per executar les obres.  

c)  La innovació i originalitat de les solucions proposades per executar les obres.  

d)  El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que 
incompleixin el que estableix l’article 201.  

e)  O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat. 

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 



documentació corresponent. 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa 
licitadora exclosa del procediment. 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest 
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 
rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica 
o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 
l’article 201 de la LCSP. 

Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 
l’adjudicació 

15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre 
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació. 

Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 
que motivi la seva decisió. 

15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran  a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a 
què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què 
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a 
continuació. 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. 

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 



 

documentació corresponent. 

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) 
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o 
que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea 

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació 
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les 
empreses a les capacitats de les quals es recorri: 

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un 
altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada 
notarialment o compulsada per l’òrgan administratiu competent. Aquest poder ha de 
reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar 
inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran 
testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament. 

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del 
certificat de classificació corresponent. 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la 
qualitat i de gestió mediambiental. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi 
mitjançant la retenció sobre el preu). 

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de 
característiques. 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o 
que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea 

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent, 
només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, 
d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec: 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 



dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula setzena. 

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de 
característiques. 

- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva 
afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. 
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant 
declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades 
les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà 
l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici 
de l’activitat contractada. 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 

15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les 
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies 
hàbils. 

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a 
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a 
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el 
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar 
amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

Setzena. Garantia definitiva 

16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del 
quadre de característiques. 



 

16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors 
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General 
de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers 
de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que 
s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a). 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat 
a). 

d) La garantia es pot constituir mitjançant retenció sobre el preu en les tres primeres 
factures com a màxim, que es sol·licitarà per escrit pel proposat adjudicatari. 

e)  En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per 
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 
requerida en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament 
a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

16.3 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 

16.4 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància 
documentada de l’esmentada reposició. 

16.5 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total 
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària 
perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte 
vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es 
notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les 
variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de 
conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes 
del sector públic de la LCSP. 

16.6 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles 
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 

16.7 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat 
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 

16.8 D’acord amb l’article 107.2 de la LCSP, en cas que l’oferta de l’empresa 
adjudicatària hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat, aquesta haurà de 
presentar garantia complementària de fins un 5% del preu. 

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 



L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització  del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes 
de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

En ambdós supòsits es compensarà als licitadors, per les despeses en què hagin 
incorregut, fins a un import màxim de 200 € sense cap altra compensació econòmica. 

Divuitena. Adjudicació del contracte 

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, 
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses 
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la 
recepció de dita documentació. 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 

18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació 
dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització 
del contracte. 

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que  s’hagi informat, 
al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte 

19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica.  

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

19.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de 
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de 
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. 

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses 
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a 
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut 
el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en 
matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan 



 

competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.  

19.2 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per 
causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en 
primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar 
lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la 
LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació 
a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els 
apartats anteriors. 

19.3 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció. 

19.4 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 
l’adjudicació. 

19.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

19.6 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en 
un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant. 

19.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les 
quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del 
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si 
s’escau, les modificacions, les  pròrrogues, les variacions  de terminis  o de preus, 
l’import final i l’extinció del contracte. 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials. 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Vintena. Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 



subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques. 

Vint-i-unena. Execució i supervisió dels serveis i de les obres 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableix les seves clàusules i els plecs i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-i-
quatrena d’aquest plec. 

Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en 
el treball 

22.1 L’empresa contractista presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball que inclourà les dades que s’indiquen 
en l’article 144.3 del RGLCAP. 

22.2 L’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que 
exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini 
d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 
set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
serà de mes i mig abans de l’inici de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els 
terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre 
l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 

 

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

23.1 L’empresa contractista està obligada a complir amb les condicions especials en 
relació a l’execució del contracte, article 202 de la LSCP, com son els criteris i aspectes 
tècnics subjectes a valoració automàtica de la seva proposta següents: 

- Reducció de termini d’execució del contracte 

- Rati d’industrialització 

23.2 Si l’empresa contractista incorregués en el compliment de les condicions especials 
de l’apartat anterior total o parcial, per causes que li siguin imputables, l’Administració 
podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua 
de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en 
els articles 192 i següents de la LCSP. 

Pel que fa a la demora en la redacció del projecte, s’imposaran les penalitats diàries en 
la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros de preu del contracte, IVA exclòs, que 
indica l’article 193.3. Aquest import es deduirà dels honoraris establerts a l’apartat 3 del 
Plec de prescripcions tècniques específiques de redacció de projecte i direcció de les 
obres.  



 

Pel que fa a la demora en l’execució de les obres, s’imposaran les penalitats diàries en 
la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros de preu del contracte, IVA exclòs, que 
indica l’article 193.3. Aquest import es deduirà de l’import de l’execució de l’obra i es farà 
efectiu mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 
s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

Pel que fa a l’incompliment del rati d’industrialització, es penalitzarà en 25.000 euros 
per cada dècima per sota de l’ofert en el concurs. Aquest import es deduirà de l’import de 
l’execució de l’obra i es farà efectiva a la Certificació final. 

23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució (en virtut de 
les quals l’empresa contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans 
personals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social, 
de conformitat amb allò establert a l’article 200 de la LCSP) es podrà acordar la imposició 
de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts a l’article 192 de la 
LCSP. 

23.4 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran 
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si escaigués, 
s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades. 

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir 
dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista. 

23.5 Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà al 
que disposa l’article 195 de la LCSP. 

23.6 En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà 
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració. 

23.7 En cas que el contractista, com a adjudicatari del contracte, no acrediti el pagament 
de la totalitat de la factura de la part d’honoraris corresponent a les diferents fases de 
redacció de projecte i direcció de l’obra en el termini de 10 dies hàbils establert als Plecs, 
es requerirà en concepte de penalitat la quantitat de 0,60 euros per cada 1.000 euros del 
preu de la factura per dia de retard.  

En cas que l’adjudicatari del contracte sigui l’equip redactor i director de les obres, i aquest 
no acrediti el pagament de la totalitat de la factura, corresponent a la Certificació de l’obra 
executada, a l’empresa constructora en el termini de 10 dies hàbils establert als Plecs, es 
requerirà en concepte de penalitat la quantitat  de 0,60 euros per cada 1.000 euros de preu 
de la factura per dia de retard. 

Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte, es designarà com a persona responsable del contracte, els coordinadors de 
Projectes, els senyors Carles Mas Viñola i Meritxell Jané Playà, que exercirà les funcions 
següents: 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 



facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 
imputables al contractista. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

L’INCASÒL, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació i la 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions 
oportunes per al correcte compliment del contracte. 

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció 
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte. 

Vint-i-cinquena. Responsable del contracte 

Es designa com a responsable del contracte al senyor Carles Mas Viñola amb les següents 
funcions: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 
condicions contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, si aquesta funció no 
correspongués a altres persones. 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 
realització de la prestació. 

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. El responsable del 
contracte emetrà un informe d’avaluació final del contracte que es referirà als 
diferents aspectes de la seva execució. 

Vint-i-sisena. Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l’INCASÒL i l’empresa contractista en l’execució 
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la 
necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient 
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del 
RGLCAP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i no vinculant. 



 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista 

Atès que el present contracte té caràcter integral de redacció de projecte, direcció de l’obra 
i execució de les obres, l’INCASOL abonarà la totalitat de l’import de les tasques realitzades 
i de l’obra executada a l’adjudicatari, prèvia presentació de les factures corresponents. 

28.1 L’import dels serveis de redacció de projecte, direcció de l’obra i post execució 
s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques específiques, per mitjà 
dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte. 

28.2 La forma de pagament i facturació d’honoraris s’estableixen en la clàusula 3a del 
Plec de Prescripcions Tècniques específiques de redacció de projecte i direcció de les 
obres. 

La forma de pagament de les obres executades es farà tenint en compte l’apartat 10 de 
Valoració i abonament dels treballs del Plec de prescripcions tècniques específiques de 
execució de les obres 

28.3 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 
que corresponguin. 

28.4 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida i d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes als 
articles 198 i 243 de la LCSP. 

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures 
s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han 
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic. 

Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista 
haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents: 

* Obligació de presentar les factures al Registre de l’INCASÒL, identificació d’òrgans i 
comunicació de l’acolliment al criteri de caixa. 

a)  El contractista haurà de presentar les factures que expedeixi al Registre de 
l’INCASÒL, assenyalant quina és la unitat promotora del contracte (Direcció de 
Projectes), l’òrgan de Contractació de l’Incasòl, i l’òrgan administratiu amb 
competències en matèria de comptabilitat pública que és la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya. 



b) Si el contractista està acollit al règim especial del criteri de caixa en l’impost sobre el 
valor afegit (IVA), comunicarà a la unitat promotora de l’INCASÒL aquesta 
circumstància, i inclourà a les factures que emeti el text “Règim especial de criteri de 
caixa”, d’acord amb l’establert al Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre el valor afegit. 

El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament 
d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures 
i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la factura. 

28.5 En el cas que el licitador sigui una empresa constructora, aquesta haurà 
d’acreditar a l’INCASOL que s’ha efectuat el pagament de la totalitat de la factura a 
l’equip redactor i director de l’obra en un termini màxim de 10 dies hàbils a partir del 
pagament de l’esmentada factura per part de l’INCASOL. 

En el cas que el licitador sigui l’equip redactor del projecte i director de les obres, 
aquest haurà d’acreditar a l’INCASOL que  s’ha efectuat el pagament de la totalitat de 
la factura a l’empresa constructora de l’obra en un termini màxim de 10 dies hàbils a 
partir del pagament de l’esmentada factura per part de l’INCASOL. 

La dependència econòmica de l'equip tècnic respecte a l'adjudicatari no eximeix els 
professionals de les seves responsabilitats legals i deontològiques en l'exercici de 
la Direcció d'Obra. 

28.6 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes  i 
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

28.7 Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista, per operacions preparatòries realitzades, com poden ser instal·lacions i 
adquisició de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, 
amb la forma i l’exigibilitat de les garanties establertes en l’article 240 de la LCSP i en els 
articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 

28.8 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària 
del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de 
presentar el projecte de construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva 
preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà 
variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte. 

28.9 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts a l’article 200 de la LCSP. 

D’acord amb l’apartat ú, 2, f) de l’article 84 de la Llei 37/1992 de l’impost sobre el valor 
afegit (IVA), aquesta operació en lo relatiu a l’execució de l’obra s’inclou dins dels 
supòsits d’inversió del subjecte passiu. 

Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme 
i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es 
dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 



 

inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració 
o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts a l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de 
la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 

 
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
Són també obligacions de l’empresa contractista les següents: 
 

 
1. Obligació de presentar les certificacions d’obra/factures al Registre de l’INCASÒL i 
identificació d’òrgans. 
 
El contractista haurà de presentar les factures que expedeixi al Registre de l’INCASÒL, 
assenyalant quina és la unitat  promotora del contracte (Direcció de Projectes), l’òrgan de 
Contractació, i l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública 
que és la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Obligacions laborals i socials. 
 
El contractista està obligat a l'acompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, i de seguretat i higiene en el treball. 
 
El 50% del personal de nova contractació per a l'execució de l'obra del present contracte, 
hauran d'ésser treballadors en situació d'atur i no subsidiats. Aquest requisit s'haurà de 
justificar davant l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) i del Servicio de Empleo Público 
Estatal (SEPE). 
 
L'esmentat personal residirà en els termes municipals afectats per l'obra o en la zona 
d'immediata influència. 
 
La Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General d'Ocupació del Departament 
d’Empresa i Ocupació, podrà sol·licitar de l'empresa adjudicatària la informació necessària 
per tal d'avaluar l'aplicació i resultats del que disposa el paràgraf anterior. 
 

C) Acompliment de terminis, penalitats per demora i compliment de l’objecte. 
 
El contractista resta obligat a l'acompliment del termini d'execució del contracte i dels terminis 
parcials fixats per l'INCASÒL per a la seva execució successiva. 
 
Si en arribar qualsevol termini o data d'acabament el contractista incorregués en demora per 
causes que se li poguessin imputar o quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, 



incompleixi l’execució parcial de les prestacions, l'INCASÒL podrà optar indistintament per 
la resolució del contracte amb la pèrdua de la garantia o per la imposició de penalitats diàries  
en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. Si l’import de les 
penalitats arriben a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan de contractació 
podrà optar per la seva resolució. 
 
Aquest mateix procediment es podrà utilitzar si l’incompliment per causa imputable al 
contractista és respecte dels terminis d’execució parcial del contracte.  
 
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista, l’INCASÒL li podrà concedir 
un nou termini de temps equivalent al perdut, sempre i quan el contractista ofereixi acomplir 
els seus compromisos dins del temps de pròrroga atorgat a l’efecte. 
 
En tot cas, la constitució en demora del contractista, no requerirà interpel·lació o intimació 
prèvia per part de l'INCASÒL. 
 
 

D) Assegurances. 
 
Sense perjudici de l'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la 
legislació vigent, el contractista està obligat a concertar les corresponents pòlisses 
d'assegurances en la modalitat "responsabilitat civil" i “tot risc construcció” per import igual 
o superior al d’adjudicació del contracte, sent al seu càrrec fins a la recepció de les obres. 
  
A aquests efectes, prèviament a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig haurà 
de presentar còpia de les pòlisses i justificant de pagament de les primes, a fi i efecte 
d’acreditar que aquestes tenen vigència des de l’inici de l’execució de les obres fins a la 
recepció de les mateixes i que les primes corresponents es troben abonades. 
  
Quan a conseqüència d’una modificació del contracte, en qualsevol de les seves modalitats, 
l’import del contracte experimenti variació, la cobertura de les pòlisses subscrites s’hauran 
d’ajustar a la quantia necessària perquè sigui equivalent al pressupost del contracte vigent 
en cada moment. Per tal d’acreditar el compliment d’aquesta obligació, en el termini de 
quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació 
haurà de presentar còpia de la modificació de la pòlissa i justificant de pagament de la prima 
corresponent. A quests efectes no es consideraran les variacions de preu que es produeixin 
com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el 
capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP. 
  
De la mateixa manera, en el cas que es produeixi qualsevol variació en el termini d’execució 
de les obres, s’haurà d’ajustar el període de cobertura de les pòlisses subscrites fins a la 
recepció de les obres. En aquest supòsit, el contractista haurà de presentar còpia de la 
modificació de la pòlissa i justificant de pagament de la prima corresponent en el moment de 
l’aparició del fet causant suposi la variació de termini abans esmentada i sempre prèviament 
a la data de venciment cobertura de la pòlissa vigent. 
 
L'INCASÒL podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions i, en el cas de 
la recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia fins que el contractista acrediti 
l'acompliment d'aquesta obligació, sense que el període de suspensió sigui computable a 
efectes d'indemnització per retard en el pagament de les certificacions o de la liquidació. 
 
 
 



 

 
En la recepció de l'obra haurà d'acreditar que la pòlissa té vigència pel termini de garantia 
i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.  
 

E) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
F) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de 
l’obra. 

 
G) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra 

i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que 
li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 
H) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

 
I) L’empresa contractista ha de presentar a l’INCASÒL, en el cas d’obres subjectes a 

la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així 
s’estableixi en l’apartat T del quadre de característiques. La memòria final ha 
de tenir en contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 

 
J) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 

l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, 
els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del 
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols 
informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents 
relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les 
determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes 
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, 
si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar l’aranès d’acord amb la 
Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia 
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 

 
K) L’Incasòl es reserva la propietat dels objectes d’art, antiguitats, monedes i, en 

general, els objectes de tota mena que es trobin a les excavacions i demolicions 
practicades en els terrenys ocupats o expropiats per a l’execució de l’obra, sense 
perjudici dels drets que legalment corresponguin a tercers. 

 



El contractista té l’obligació d’emprar totes les precaucions que per a l’extracció 
d’aquests objectes li siguin indicades per la Direcció i el dret a que li sigui abonat 
l’excés de despesa que aquests treballs causin. 
 
El contractista resta també obligat a advertir al seu personal dels drets de l’Incasòl 
sobre aquest extrem, essent responsable subsidiari de les sostraccions o 
desperfectes 

 
L) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 
a) Les derivades de l’anunci de licitació (l’import màxim es determina a l’apartat S 
del quadre de característiques). 
 
b) També seran per compta del contractista, fins un màxim de l’1 per 100 del pressupost 

d’execució material del projecte base de licitació d’aquestes obres, les despeses 
derivades dels  assaigs, anàlisis i proves  de materials i unitats  d’obra que en cada cas 
resultin pertinents, i que ordeni la direcció facultativa. Aquest percentatge variarà a l’alça 
en el cas  que  el contractista hagi ofert a la seva proposta fer-se càrrec d’aquestes 
despeses en un percentatge superior respecte l’esmentat pressupost d’execució 
material de licitació. 
 
En el cas que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques, la Direcció 
fixarà el nombre, forma i característiques que hagin de reunir els esmentats assaigs, 
anàlisis i proves.  

 
c) Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars. 
 
d) Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
 
e) El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres 
i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si escau, i qualsevol altre 
impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les 
disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 
 
f) Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 
que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació 
que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del 
contracte. 
 
g) De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma 
i condicions que aquestes assenyalin. 
 
h) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 
necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i 
els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els 
límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 
23 del vigent plec de clàusules administratives generals de l’Administració General de 
l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment 
dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 
i) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les 



 

obres, està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament 
o, si escau, de la persona responsable del contracte, la tanca publicitària que informi 
sobre l’inici i la finalització de les obres. 
 

També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i 
finalització de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació. 
 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte 
de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les 
actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i 
a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el 
plec de prescripcions tècniques. 

 
M) En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions especials d’execució es 

concretarà a l’apartat M del quadre de característiques. 
 
 
Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a l’article 190 de la 
LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre 
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar 
la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

 

 

Trenta-dosena. Modificació del contracte 
 
32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 

forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es 
preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP. 

 

32.2 Modificacions previstes: 

 
 
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, 
l’abast i els límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el procediment 
següent: 

 
Les possibles modificacions del contracte podran estar motivades per l’aparició de noves 
normatives que s’hagin d’aplicar sobre el projecte una vegada redactat, per la modificació 
del projecte funcional a requeriment d’organismes externs a l’INCASÒL o per l’aparició de 
preexistències en el subsòl que no s’hagin pogut detectar amb l’estudi geotècnic del solar. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 
 

32.3 Modificacions no previstes 

 



La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 
20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà 
per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; 
en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) 
de la LCSP. 
 

32.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec. 
 

32.5 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de 
l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter 
previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els 
que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 

32.6 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti 
l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 
 
Trenta-tresena. Suspensió del contracte 
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la 
LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona 
en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el 
termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la 
suspensió. 

 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament 
se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels 
danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen 
en aquest precepte. 
 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE 
PREUS DEL CONTRACTE 
 
Trenta-quatrena. Successió  i Cessió del contracte 
 

34.1 Successió en la persona del contractista: 
 



 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït. 

 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat 
o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el 
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 
contractista. 

 
34.2 Cessió del contracte: 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals 
de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la 
cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es 
compleixin els requisits següents: 
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre 
el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 
 
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista 
en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement 
del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per 
arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada 
de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 
 



c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en 
una causa de prohibició de contractar. 
 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 
escriptura pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots  els  drets  i les  obligacions  que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte 

 
Trenta-cinquena. Subcontractació 
 
 
35.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del 
quadre de característiques. 

 
35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte 
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 
dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la 
intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un 
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a 
allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des 
que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament 
amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís 
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la 
seva oposició. 

 
35.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants 
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar la seva aptitud. 
 
35.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 
35.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 



 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

 

35.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió 
en l’execució del contracte, les conseqüències següents:  
 
a) La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de 
l’import del subcontracte. 
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el 
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP. 
 
35.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
35.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en 
l’article 71 de la LCSP. 

 
35.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 
35.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
35.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la 
clàusula vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes 
penalitats. 
 
Trenta-sisena. Revisió de preus 
 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de 
característiques. La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi 



executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la 
seva formalització. 

 
L’import de les revisions  que siguin procedents  es farà efectiu, d’ofici, mitjançant 
l’abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials 
 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Trenta-setena. Recepció, Certificació final de les obres i liquidació. 

 
37.1 Recepció de les obres executades 
 
Una vegada finalitzades les obres, es procedirà a la seva recepció finalització a la qual 
concorreran el responsable del contracte, el Director de les obres, un tècnic designat per 
l’INCASÒL i el contractista. També podrà assistir-hi el responsable del contracte. Del resultat 
de la recepció s’aixecarà un acta que subscriuran tots els assistents. Si per causes 
imputables al contractista aquest no assisteix, tot i que té obligació de fer-ho, se li lliurarà un 
exemplar de l’acta perquè en el termini de deu dies formuli les al·legacions que estimi 
oportunes, que seran resoltes per l’òrgan de contractació. 
 
Si les obres no es troben en situació de ser rebudes, es farà constar a l’acta i el Director de 
les obres assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions oportunes perquè el 
contractista dins del termini improrrogable que es fixi,  esmeni les deficiències.  
 
Es podran rebre parcialment les obres quan aquestes, a judici del seu Director i del 
responsable del contracte nomenat per l’INCASÒL, siguin susceptibles de ser entregades a 
l’ús públic. En aquest cas, s’expedirà la corresponent certificació a compte. 
 
37.2 Certificació final de les obres 
 
1. Rebudes les obres el Director de les mateixes formularà l’amidament de les realment 
executades dins del termini màxim d’un (1) mes des de la seva recepció, amb l’assistència 
obligatòria del contractista.  
 
2. Per fer els amidaments es faran servir com dades complementàries la comprovació del 
replanteig, els replanteigs parcials, els amidaments efectuats des de l’inici d’execució de les 
obres, el llibre d’incidències, si n’hagués, el llibre d’ordres, i totes aquelles altres que estimin 
oportú el Director i el contractista. De tot això s’aixecarà acta que signaran tots dos. 
 
3. El resultat de l’ amidament es notificarà al contractista perquè en un termini màxim de cinc 
(5) dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti les seves observacions per escrit. Les 
reclamacions que estimi oportú fer el contractista contra el resultat de l’amidament general, 
les adreçarà per escrit a l’òrgan de contractació per conducte del Director de l’obra, el qual 
les elevarà a aquell amb el corresponent informe en el termini de deu (10) dies hàbils. 
 
Transcorregut el termini de 5 dies hàbils sense rebre cap manifestació per part del 
contractista, el Director de les obres, sobre la base del resultat de l’amidament general, i dins 
del termini de dos (2) mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de les obres, 
procedirà a la redacció de la corresponent relació valorada, i a l’expedició i tramitació de la 
corresponent certificació final. 
 
4. L’òrgan de contractació, dins del termini de tres mesos i quinze dies hàbils comptats a 
partir de la data de recepció de les obres, aprovarà la certificació final de les obres 



 

executades, que s’abonarà, en el seu cas, al contractista a compte de la liquidació del 
contracte. 
 
37.3 Liquidació del contracte 
 
Transcorregut un any des de la recepció de les obres, el Director de les mateixes, informarà 
sobre l’estat de les mateixes. Si és favorable, es formularà la proposta de liquidació de les 
realment executades, i es notificarà al contractista perquè en un termini de deu (10) dies 
naturals presti la seva conformitat o manifesti les observacions que estimi pertinents. 
 
Dins del termini de dos mesos a comptar des de la resposta del contractista, si n’hagués, o 
del transcurs del termini dels deu (10) dies, l’òrgan de contractació aprovarà la liquidació i 
l’abonament, si escau, del saldo resultant, i prendrà acord sobre el retornament de la garantia 
definitiva constituïda. 

 
 

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva 

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i 
començarà a computar a partir de la recepció dels serveis. 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva 
i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la 
LCSP. 

Es preveu la  devolució  o cancel·lació proporcional de la garantia definitiva en supòsits 
de recepció parcial. 

 
Trenta-novena. Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció 
de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del 
que preveu l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior 
a sis mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 



les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan 
no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de 
la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de 
la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del 
preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu 
inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per 
causa imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per 
termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix 
per al seu començament. 

- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió 
del contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de 
contractació. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en 
vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 313 de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 
 
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE 
NUL·LITAT CONTRACTUAL 
 
Quarantena. Règim de recursos 

40.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb 
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals 
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que 
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos  legítims;  els  acords  d’adjudicació  del  contracte;  i  les  modificacions  del 
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, 
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació. 
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a 
la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb  la  Llei  29/1998, 
de 13 de juny, reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa administrativa, i es regirà pel 
que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial  decret  814/2015,  d’11  
de  setembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels procediments especials de revisió 
de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals. 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos 
administratius ordinaris. 



 

40.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en 
matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició 
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

40.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

Quaranta-unena. Arbitratge 

Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-novena, es podrà acordar el 
sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que 
puguin sorgir entre l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre 
que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els 
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa 
la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. 

Quaranta-dosena. Mesures cautelars 

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones 
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva 
resolució l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 
de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat. 

Quaranta-tresena. Règim d’invalidesa 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP 

Quaranta-quatrena. Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANNEX 1   
 
 
 
DEUC (DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ) 
 
 

 
 https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramits-
serveis/document/document-europeu-unic-contractacio.pdf 
 
 

  

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramits-serveis/document/document-europeu-unic-contractacio.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramits-serveis/document/document-europeu-unic-contractacio.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX 2 - Model de carta de compromís de col·laboració amb l’equip tècnic 
responsable de la redacció del projecte i direcció de les obres 

 

El/La Sr./Sra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   , amb DNI núm. . . . . . . . . . ., en 
nom propi/en representació de l’empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
amb NIF. . . . . . . . . . . . . ., i residència/seu al carrer . . . . . . . . . . . . . . .  . . ..   núm.. . . .. del 
municipi de . . . .  . . . . . . . . . ., assabentat/da de les condicions i requisits que s’exigeixen 
per a l’adjudicació dels serveis:   

Títol dels treballs: Contracte conjunt de serveis de redacció de projecte, 
direcció i execució de les obres de construcció de 79 
habitatges HPO de lloguer assequible al carrer Miquel Porter 
i Moix 25 al barri de la Marina del Prat Vermell de Barcelona 

Expedient GEEC:    . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 

DECLARA 

Que en/na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  amb DNI núm. . . . . . . . . . ., en nom 
propi/en representació de l’empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amb NIF. 
. . . . . . . . . . . . ., i residència/seu al carrer . . . . . . . . . . . . . . .  . . ..   núm.. . . ..  del municipi 
de . . . .  . . . . . . . . . ., és l’equip tècnic responsable de la redacció del projecte i la direcció 
de les obres dels treballs anteriorment mencionats. 

   

 

(lloc i data) 

Signat,   

 

 

 

Licitador Equip tècnic responsable 

 de la redacció del projecte i direcció de les obres 

(signatura i segell de l’empresa) (signatura i nom) 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 3 - Declaració responsable solvència tècnica o professional de l’equip tècnic 
responsable de la redacció del projecte i direcció de les obres 

 

El/La Sr./Sra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   , amb DNI núm. . . . . . . . . . ., en 
nom propi/en representació de l’empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
amb NIF. . . . . . . . . . . . . ., i residència/seu al carrer . . . . . . . . . . . . . . .  . . ..   núm.. . . .. . 
del municipi de . . . .  . . . . . . . . . ., assabentat/da de les condicions i requisits que s’exigeixen 
per a l’adjudicació dels serveis:  

 

Títol dels treballs:  Contracte conjunt de serveis de redacció de projecte, direcció 
i execució de les obres de construcció de 79 habitatges HPO 
de lloguer assequible al carrer Miquel Porter i Moix 25 al barri 
de la Marina del Prat Vermell de Barcelona 

 

Expedient GEEC:  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 

MANIFESTA 

Que l’equip tècnic responsable de la redacció del projecte i direcció de les obres ha realitzat 
la redacció de projecte i direcció d’obra de la promoció d’habitatges plurifamiliar de més 
de 40 habitatges de nova construcció següent: 

Descripció  

 

L’acreditació de les tasques serà aportada pel proposat adjudicatari quan li sigui 
requerit per l’òrgan de contractació, previ a la adjudicació del contracte. 

 

 

 

Signat,  Equip tècnic responsable 

(lloc i data) (signatura i nom) 

(signatura i segell de l’empresa licitadora)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 4 - Declaració responsable solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional i classificació empresarial 

El/La Sr./Sra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   , amb DNI núm. . . . . . . . . . ., en 
nom propi/en representació de l’empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
amb NIF. . . . . . . . . . . . . ., i residència/seu al carrer . . . . . . . . . . . . . . .  . . ..   núm.. . . .. . 
del municipi de . . . .  . . . . . . . . . ., assabentat/da de les condicions i requisits que s’exigeixen 
per a l’adjudicació dels serveis:  

Títol dels treballs:  Contracte conjunt de serveis de redacció de projecte, direcció 
i execució de les obres de construcció de 79 habitatges HPO 
de lloguer assequible al carrer Miquel Porter i Moix 25 al barri 
de la Marina del Prat Vermell de Barcelona 

Expedient GEEC:  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 

MANIFESTA 

Que l’empresa que es presenta per a l’execució de les obres compleix amb la classificació 
requerida següent: 

- GRUP C. Subgrup 2, categoria 4 

- GRUP C. Subgrup 4, categoria 4 

Que compleix amb la solvència requerida següent: 

- Haver executat, com a mínim, una obra d’edifici plurifamiliar d’habitatges en 
alçada amb un import de licitació sense IVA mínim de 6.600.125 euros en els 
últims 10 anys. 

- Haver executat, com a mínim, una obra d’edifici de com a mínim PB+1 amb 
sistemes industrialitzats* de nova construcció amb un Rati d’Industrialització (RI) 
mínim de 0,2 

*Per sistemes industrialitzats entenem: Mètode de construcció consistent en 
l’elaboració de components d’un edifici en instal·lacions industrial permanents 
fora de l’obra, amb processos basats en la digitalització i l’automatització que, 
un cop acabats, són transportats a l’obra i muntats per acoblament bàsicament 
en sec. 

Nota: Es defineix com a Ràtio d’industrialització (RI), el valor en percentatge de 
PEM offsite respecte PEM del projecte sencer exclòs el que correspongui a obra 
sota rasant. 

Signat,   

(lloc i data)  

Licitador (signatura i segell de l’empresa)  



  



 

 

ANNEX 5 - MODEL D’OFERTA ECONÒMICA (fins a 12,25 punts)  

 

El/la Sr./Sra................................................................................................... declara que, 

assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa 

adjudicatària del contracte d’obres de Contracte conjunt de serveis de redacció de 

projecte, direcció i execució de les obres de construcció de 79 habitatges HPO de 

lloguer assequible al carrer Miquel Porter i Moix 25 al barri de la Marina del Prat 

Vermell de Barcelona, amb expedient número ............................, es compromet (en nom 

propi / en nom i representació de l’empresa ...............................................................) a 

executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat de: 

 

...........................€ (xifra en lletres i en números), que correspon al preu del contracte, més 

la quantitat de......................... €, que correspon a l’Impost del Valor Afegit (IVA), el que fa 

una quantitat total de ......................... €, equivalent al......% de baixa (xifra amb dos 

decimals). 

 

 

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. 

(lloc i data ) 

 

 

Signatura 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 6. Capitulat i subcapitulat del pressupost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E. CAPITULAT i SUBCAPITULAT DEL PRESSUPOST  
 Arxius CapitulatPressupost.BC3 - CapitulatPressupost.TCQ 
 Arxiu CapitulatPressupost.xlsx 

 
Per a l’elaboració del pressupost el capitulat i subcapitulat a seguir és el següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
En el cas que en el projecte no es contemplin algun dels capítols anteriorment descrits, aquests no 
apareixeran en el pressupost però es mantindrà la numeració dels capítols.  





 

 

ANNEX 7 

DOSSIER JUSTIFICATIU DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA PRESENTACIÓ 
D’OFERTES AL SOBRE C. CRITERIS AUTOMÀTICS 

1. No s’ha de presentar cap document que no figuri expressament en l’apartat de 
“Criteris avaluables de forma automàtica” del present annex ni en aquestes 
instruccions. 

2. El dossier ha de seguir el guió expressat a continuació, emplenant els camps 
ombrejats en gris. 

En el cas de presentar un dossier que incompleixi qualsevol dels apartats anteriors, serà 
retornat al licitador, que disposarà d’un termini per a adequar i fer les esmenes oportunes.



MODEL 1 

REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (fins a 12,25 punts)  

 

El/la Sr./Sra................................................................................................... declara que, 

assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa 

adjudicatària del contracte d’obres de Contracte conjunt de serveis de redacció de projecte, 

direcció i execució de les obres de construcció de 79 habitatges HPO de lloguer 

assequible al carrer Miquel Porter i Moix 25 al barri de la Marina del Prat Vermell de 

Barcelona, amb expedient número ............................, es compromet (en nom propi / en nom i 

representació de l’empresa ...............................................................) a executar-lo amb estricta 

subjecció als requisits i condicions estipulats, en un termini de: 

........................... mesos, que corresponen a la redacció del projecte, la direcció i l’execució de 

les obres, tenint en compte les següents fites: 

a) Redacció avantProjecte  

b) Redacció del Projecte Basic  

c) Redacció del Projecte Executiu  

d) Final de la fase de fonaments  

e) Tancament econòmic provisional a cota zero.  

f) Final de la fase de l'estructura  

g) Final de façana i coberta (preparats per a fer prova d'estanquitat)  

h) Acabat habitatge mostra  

i) Signatura del Certificat Final d’Obra (CFO)   

(*) Indicar les setmanes previstes tenint en compte que el requisit del contracte indiquen els 

següents màxim per a les diferents fases: 

- AvantProjecte ..........................  2 mesos 

- Projecte bàsic .........................  2 mesos 

- Projecte d’Execució ................ 6 mesos 

- Execució de l’obra ................... 15 mesos   

 I per què consti, signo aquest compromís. 

(lloc i data ) Signatura 



 

 

 Obres 
Procediment Obert SARHA 
DEF-CCP/ACN/IVR/MRU    

 Expedient 2026_86 
 

MODEL 2 

MODEL RATI D’INDUSTRIALITZACIÓ (fins a 12,25 punts)  

 

El/la Sr./Sra................................................................................................... declara que, 

assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa 

adjudicatària del contracte d’obres de Contracte conjunt de serveis de redacció de projecte, 

direcció i execució de les obres de construcció de 79 habitatges HPO de lloguer 

assequible al carrer Miquel Porter i Moix 25 al barri de la Marina del Prat Vermell de 

Barcelona, amb expedient número ............................, es compromet (en nom propi / en nom i 

representació de l’empresa ...............................................................) a executar-lo amb estricta 

subjecció als requisits i condicions estipulats, amb el Rati d’Industrialització 

(RI):............................................................. 

 

Equivalent al valor en percentatge de PEM offsite respecte PEM del projecte sencer exclòs el 

que correspongui a obra sota rasant. 

On  ...........................€ (xifra en lletres i en números) correspon al PEM in situ i ...........................€ 

(xifra en lletres i en números) correspon al PEM offsite, tenint en compte la definició de PEM in 

situ i PEM offsite. 

 

Cal annexar al present model el quadre de solució d’industrialització, adjunt a continuació, i el 

resum del pressupost de l’obra adjunt a l'annex 6. Per a l’elaboració del pressupost s’ha de 

mantenir l’ordre i numeració de l’arbre de capítols i subcapítols indicat. Si el projecte no preveu 

algun dels capítols descrits, aquest no apareixerà al pressupost, però es mantindrà la numeració 

original. Així mateix, si s'inclouen conceptes no llistats a l'arbre, no es crearà un capítol nou, sinó 

que s'assimilaran als capítols i subcapítols ja definits.  

I per què consti, signo aquesta compromís. 

(lloc i data ) Signatura 

  



Solucions industrialització 

Subsistema-components Selecció 
En 

mòdul* 
Descripció 

Fonamentació 

Elements superficials tipus sabates 
Murs de contenció prefabricats 

n/a n/a 
 

Estructura 

Estructura vertical de pilars prefabricats1  
Estructura vertical steel frame2 
Estructura vertical de murs prefabricats3 
Estructura horitzontal de bigues prefabricades4 
Estructura horitzontal de lloses o plaques 
semielaborades5 
Estructura horitzontal de lloses o plaques 
acabades6 
Estructura modular7 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 

Escales/ascensors 

Nuclis prefabricats8 □ □  

Façanes 

Panells semi elaborats9  
Panells complets10 

□ 
□ 

□ 
□ 

 

Cobertes 

Estructura portant prefabricada11 
Estructura portant prefabricada més panells12 

□ 
□ 

□ 
□ 

 

Divisions interiors 

Divisòries lleugeres en sec13 
Divisòries acabades amb pre instal·lacions 
incloses14 

□ 
□ 

□ 
□ 

 

Banys 

En components 2D15 
Complets 3D16 

□ 
□ 

□ 
□ 

 

Cuines 

En components 2D17 
Completes 3D18 

□ 
□ 

□ 
□ 

 

Instal·lacions 

Blocs compactes d’instal·lacions premuntades19 □ □  

(*) A les solucions de tipus modular que arriben a obra gaire be acabades, es marquen les caselles d’aquells 
components que venen integrats al mòdul des de fàbrica. 

 
1 No es predetermina el material bàsic constituent. 
2 Pressuposa l’arribada l’obra en forma de components 2D de grans dimensions. 
3 No es predetermina el material bàsic constituent. 
4 No es predetermina el material bàsic constituent. 
5 Requereixen l’execució de xapes de compressió, o de rigidització per mitjans humits. 
6 Compleixen tots els requisits estructurals un cop col·locats a lloc i connectats en sec. 
7 No es predetermina el material bàsic constituent. Els mòduls s’interconnecten en sec. 
8 No es predetermina el material bàsic constituent. Dimensió mínima és 1 planta de l’edifici. 
9 Composats per un bastidor i algunes de les capes necessàries (acabat, aïllament,...). 
10 Acabats. Contenen totes les capes des de l’exterior fins a l’interior, incloses fusteries. 
11 Elements 2D tipus encavallades o murs pinyó prefabricats. No es predetermina material. 
12 Estructura portant més els panells que configuren la solera estructural, més aïllament tèrmic 
13 Divisòries en sec que arriben a l’obra ja elaborades, llestes per a muntar. 
14 Com les de l’entrada anterior afegint pre instal·lacions  de servei (aigua, llum, dades,...) 
15 Configurats per un nombre reduït de seccions que s’acoblen en obra generant un espai 3D 
16 Component 3D que conté un bany complet, acabat, amb instal·lacions llestes per a connectar 
17 Configurades per un nombre reduït de seccions que s’acoblen en obra generant un espai 3D 
18 Component 3D que conté la cuina completa, acabada, amb instal·lacions llestes per a connectar 
19 Blocs tècnics elaborats en taller subministrats a l’obra per a col·locar i connectar 
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Exemples de com complimentar el quadre de solucions d’industrialització  

Cas1 

Edifici amb estructura prefabricada de formigó tant en pilars com en lloses, amb panells de 
façana acabats i banys com a unitats tridimensionals. 

 

  



Cas 2 

Edifici amb planta baixa convencional d’estructura de pòrtics de formigó, i plantes superiors amb 
mòduls tridimensionals quasi acabats interiorment. Nucli de comunicacions per a ascensor i 
escales en peces 3D de formigó prefabricat. 

 

Nota: Els components fabricats off site marcats en la columna “Selecció” que formen part del 
mòdul tridimensional, es fan constar com a tals en la columna “en mòdul”. És a dir, són 
components que formen part del mòdul que es transportarà a obra. 
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Cas 3 

Edifici amb murs portants i sostres de CLT amb capa de compressió de formigó, façanes amb 
panells 2D amb fusteria a col·locar en obra i coberta amb bigues de fusta i panells sandvitx. 

 

  



MODEL 3.  

A.1 MILLORES RELATIVES AL MANTENIMENT (fins a 4,35 punts) 

 

El/La Sr./Sra. ......................................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi/en 
representació de l’empresa ..................................................................... amb NIF......................, i 
residència/seu al carrer ............................................. núm. .......... del municipi de 
...................................... assabentat/da de l’anunci publicat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat, i de les condicions i requisits que s’exigeixen als Plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació de les 
obres:  

Títol dels treballs:  Contracte conjunt de serveis de redacció de projecte, direcció i 
execució de les obres de construcció de 79 habitatges HPO de 
lloguer assequible al carrer Miquel Porter i Moix 25 al barri de la 
Marina del Prat Vermell de Barcelona 

Expedient GEEC:  ............................. 

 

es compromet en nom propi/en representació de l’empresa ......................................................... 
amb DNI/ NIF ......................, a 

A.1 Millores relatives al manteniment de les instal·lacions de l’edifici i l’aparcament 

Incrementar el termini de prestació de manteniment preventiu i correctiu addicional al 
període de garantia (apartat termini de garantia definitiva del quadre de característiques 
del contracte), en un 

Termini mínim 12 mesos des de recepció de les obres + ..... mesos 
addicionals =  

Total termini ..... mesos des de recepció de les obres 

de les següents instal·lacions en els termes i condicions especificades en el punt Millores 
relatives al manteniment de les instal·lacions de l’edifici i l’aparcament de l’apartat Criteris 
d’adjudicació del plec de clàusules administratives particulars: 

• Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica o qualsevol altre instal·lació de contribució 
d’energia renovable: 

• Ascensors:  

• Instal·lació elèctrica de l’edifici: 

• Instal·lacions contra-incendis de l’edifici:  

• Instal·lacions de ventilació de l’edifici:  
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• Instal·lacions de producció d’ACS, calefacció i refrigeració de l’edifici: 

• Instal·lació d’evacuació d’aigües de l’edifici: 

• Instal·lacions de reaprofitament aigües grises, en cas d’haver-hi:  

• Antena TV, porter electrònic i parallamps:  

• Línia/es de vida de l’edifici 

• Instal·lacions de l’aparcament:  

Responsabilitats i obligacions exigibles al contractista per les millores relatives al manteniment 
de l’apartat A.1 

El compromís de manteniment inclou, a càrrec del contractista, la vigilància i reposició, incloent 
totes les despeses (cost de la mà d’obra, desplaçaments, materials) de qualsevol peça o element 
que sigui necessari pel correcte funcionament de les instal·lacions i sistemes, així com pel 
desenvolupament satisfactori de les plantacions. I també inclou redactar el Pla de Manteniment 
incloent-hi el mecanisme de control: informe setmanal - mensual - semestral amb fitxa descriptiva 
de les actuacions preventives i correctives ha realitzar. 

Queden excloses de les tasques de manteniment, i per tant no es consideren a càrrec del 
contractista, els desperfectes i/o danys originats per negligència o mal ús de l’usuari, actes 
vandàlics i/o sinistres naturals.  

Així mateix, el contractista respondrà dels desperfectes i/o danys originats com a conseqüència 
de l’incompliment de les obligacions que es deriven de l’assumeix dels compromisos relatius als 
manteniments de l’apartat A.1, així com dels defectes i faltes que puguin advertir-se per un 
indegut i/o defectuós manteniment.  

Com a conseqüència, seran a compte i càrrec del contractista les despeses derivades de les 
operacions necessàries per esmenar i reparar els susdits desperfectes i/o danys. 

L’INCASOL es reserva el dret, en cas d’incompliment per part de l’empresa que resulti 
adjudicatària del contracte, de realitzar el manteniment que es valora en aquest apartat i les 
reparacions que s’escaiguin mitjançant un tercer i de deduir el cost corresponent de l’aval 
dipositat. 

Signat,  

Signatura i segell de l’empresa 

(Localitat), (dia) de (mes) de (any)  



MODEL 4 –  

A2. ALTRES MILLORES (fins a 3,6 punts) 

 

El/La Sr./Sra. ......................................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi/en 
representació de l’empresa ..................................................................... amb NIF......................, i 
residència/seu al carrer ............................................. núm. .......... del municipi de 
...................................... assabentat/da de l’anunci publicat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat, i de les condicions i requisits que s’exigeixen als Plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació de les 
obres:  

Títol dels treballs: Contracte conjunt de serveis de redacció de projecte, direcció i 
execució de les obres de construcció de 79 habitatges HPO de 
lloguer assequible al carrer Miquel Porter i Moix 25 al barri de la 
Marina del Prat Vermell de Barcelona 

Expedient GEEC:  ............................. 

 

es compromet en nom propi/en representació de l’empresa ......................................................... 
amb DNI/ NIF ......................, a 

A2.1. Vigilància de l’obra amb posterioritat al termini de garantia 

Incrementar el termini de vigilància de l’obra addicional al període de garantia (apartat 
termini de garantia definitiva del quadre de característiques del contracte) en: 

Termini mínim 12 mesos des de recepció de les obres + .... mesos 
addicionals =  

Total termini ........ mesos des de recepció de les obres 

A2.2. Neteja de la promoció abans del seu lliurament als usuaris, en la data que determini 
Incasòl en funció de la data del seu lliurament als usuaris. 

Realitzar la neteja professional de la totalitat de la promoció, en els termes i condicions 
especificades en l’apartat Criteris d’adjudicació del plec de clàusules administratives 
particulars: 

........ mesos des de recepció de les obres 

 

  



 

 

 Obres 
Procediment Obert SARHA 
DEF-CCP/ACN/IVR/MRU    

 Expedient 2026_86 
 

A2.3. Assumpció dels costos per assaigs, anàlisis i proves control qualitat superiors a 1% 
s/PEM  estipulat en el Decret 77/1984 

Assumir els costos d’assaigs, anàlisis i proves control qualitat superiors a 1% s/PEM 
estipulat en el Decret 77/1984, en els termes i condicions especificades en l’apartat Criteris 
d’adjudicació del plec de clàusules administratives particulars: 

Fins al ........ del pressupost d’execució material de l’obra 

 

Signat,  

Signatura i segell de l’empresa 

(Localitat), (dia) de (mes) de (any) 

  



MODEL 5 –   

A3. QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT LABORAL (fins a 3,6 punts) 

 

El/La Sr./Sra. ......................................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi/en 

representació de l’empresa ..................................................................... amb NIF......................, i 

residència/seu al carrer ............................................. núm. .......... del municipi de 

...................................... assabentat/da de l’anunci publicat a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat, i de les condicions i requisits que s’exigeixen als Plecs 

de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació de les 

obres:  

Títol dels treballs:  Contracte conjunt de serveis de redacció de projecte, direcció i 

execució de les obres de construcció de 79 habitatges HPO de 

lloguer assequible al carrer Miquel Porter i Moix 25 al barri de la 

Marina del Prat Vermell de Barcelona 

Expedient GEEC:  ............................. 

 

declara en nom propi/en representació de l’empresa...............................................   

..................................................................... amb DNI/ NIF ......................, que: 

A3.1. Sistema de Gestió de la Qualitat implantat 

Sí / No 

disposa d’un sistema de gestió de la qualitat implantat i certificat conforme amb els requisits 

de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, específic per l’execució d’obra nova d’edificació.  

A3.2. Sistema de Gestió Ambiental implantat  

Sí / No 

disposa d’un sistema de gestió ambiental implantat i certificat conforme amb els requisits 

de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 o del Reglament (UE) nº 1221/2009 (reglament 

EMAS) i la seva modificació posterior, si s’escau, específic per l’execució d’obra nova 

d’edificació  
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A3.3. Sistema de Gestió de Seguretat i Salut laboral 

Sí / No 

disposa d’un sistema de gestió de la qualitat implantat i certificat conforme amb els requisits 

de la norma UNE-EN ISO 45001:2018, específic per l’execució d’obra nova d’edificació.  

 

Així mateix, es compromet a renovar la certificació dels sistemes de gestió que declara disposar 

en qualsevol dels apartats A3.1, A3.2 i A3.3,  per complir amb el requisit de mantenir-ho vigent 

durant tota la durada del contracte. 

 

Signat,  

Signatura i segell de l’empresa 

(Localitat), (dia) de (mes) de (any)  



MODEL 6 –  

A.4 APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA BIM (fins a 0,7 punts): 

-  Document signat per l’equip redactor i director de l’obra 

AccionsBIM_EDI_RP+DO.xlsx en format  PDF (3 fulls). 

-  Document signat pel responsable de l’execució de l’obra 

AccionsBIM_EDI_CON.xlsx en format  PDF (3 fulls). 

 

Paràmetres de configuració per a la impressió a PDF: 
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MODEL 7 

MODEL DE COMPROMÍS – Compromís de nomenament a presentar per l’adjudicatari previ 
a l’adjudicació del contracte 

NOMENAMENT DE LA/ES PERSONA/ES RESPONSABLE/S PER REALITZAR LES 
TASQUES DEL CONTRACTE 

El/La Sr./Sra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   , amb DNI núm. . . . . . . . . . ., en nom 
propi/en representació de l’empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  amb NIF. . 
. . . . . . . . . . . ., i residència/seu al carrer . . . . . . . . . . . . . . .  . . ..   núm.. . . .. . del municipi de . . 
. .  . . . . . . . . . ., assabentat/da de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació 
dels serveis:  

Títol dels treballs:  Contracte conjunt de serveis de redacció de projecte, direcció i 
execució de les obres de construcció de 79 habitatges HPO de 
lloguer assequible al carrer Miquel Porter i Moix 25 al barri de la 
Marina del Prat Vermell de Barcelona. 

Expedient GEEC:  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

es compromet a nomenar a la/es següent/s persona/es com a responsable/s de les tasques 
indicades i a mantenir-les durant tota la vigència del contracte, conforme el punt 5. Obligacions 
de l’adjudicatari/ària del Plec de prescripcions tècniques d’aquest contracte: 

 

 (omplir amb nom complet i les dades de contacte) 

 

EQUIP PLURIDISCIPLINAR PROPOSAT (*) 

Redacció i direcció de l’obra Nom i cognom i dades de contacte  

Execució de l’obra Nom i cognom i dades de contacte 

(*) Les persones designades seran els intermediaris amb la comunicació amb l’INCASOL 

 

Signat,  Compromís de cadascuna de les persones nomenades 

 

(lloc i data) (signatura i nom de cadascuna de les persones nomenades) 

(signatura i segell de l’empresa) 
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