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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE L’OBJECTE, LA DURADA, EL PRESSUPOST DE 
LICITACIÓ, EL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC), CAUSES TÈCNIQUES DE 
MODIFICACIÓ, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ I LA NO DIVISIÓ EN 
LOTS, RELATIU AL CONTRACTE DE: 
 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D’EQUIPAMENT DE CUINA I D’OFFICE PER A 
L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL MENJADOR SOCIAL NAVAS, SITUAT A L’AVINGUDA 
MERIDIANA, 238, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA. 
 
De conformitat amb els articles 100, 101 i 116.4 - lletres c), d) i g) - de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als 
efectes de justificar els següents criteris en relació als serveis referenciats a l’encapçalament: 
 

 Objecte del contracte 
 Durada del contracte 
 Pressupost de Licitació 
 Valor Estimat de Contracte (VEC) 
 Causes tècniques de modificació a preveure 
 Condicions tècniques especials d’execució 
 No divisió en lots 

 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
Subministrament i col·locació d’equipament de cuina i d’office per a l’equipament municipal del 
menjador social Navas, situat a l’Avinguda Meridiana, 238, al districte de Sant Andreu de 
Barcelona. 
 
El Menjador Social Navas és un equipament municipal destinat a cobrir temporalment les 
necessitats bàsiques d’alimentació de persones en situació de vulnerabilitat. Després de diversos 
anys de funcionament i de diferents actuacions de manteniment i adaptació, es preveu una nova 
intervenció per adequar les seves instal·lacions. 
 
L’actuació contempla la substitució de les màquines i equips de fred de la cuina i de la zona 
d’autoservei que es troben en mal estat o han deixat de ser operatius, amb l’objectiu de garantir 
un funcionament adequat, segur i eficient del servei. 
 
2. DURADA DEL CONTRACTE 
 
Durada dels treballs, s’estima en 9 setmanes d’execució dels treballs. La duració mínima 
s’estableix en 7 setmanes i la màxima en 9 setmanes. 
 
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (amidaments, preus 
unitaris, IVA) es troba al document del projecte de mobiliari, concretament al seu Document 2 - 
Pressupost, annex al present procediment de licitació. 

 
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir del document PR. PRESSUPOST del projecte de 
subministrament d’equipament de cuina en base als següents conceptes: 

 
RESUM PRESSUPOST LICITACIÓ: 
 

• Pressupost d’Execució Contracte (PEC) = 43.447,18 € 
• IVA (21% sobre (PEC)) = 9.123,91 € 
• Total Pressupost Base de Licitació: 52.571,09 € IVA inclòs 
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4. VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC) 

 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l’IVA, de 
conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, ascendeix a 52.136,62 €, amb el següent 
desglossament: 

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 43.447,18 euros 
- Possible pròrroga: 0,00 euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 8.689,44 euros 
- Possibles opcions eventuals: 0,00 euros 
Total valor estimat del contracte: 52.136,62 euros 
 
 

5. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE 
 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 
 

A. Necessitat per part de l’operador/usuari d’incorporar millores tècniques relatives a 
components proposats per l’adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació 
de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat 
del producte.  
 

B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l’operador que tinguin la finalitat de 
garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o 
funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny. 
 

C. Derivats d’augments/reducció d’amidaments per nous requeriments. 
 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.). 
 

E. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte pels licitadors de l’obra al formular les 
seves ofertes:  
 

- Els treballs de subministrament i col·locació d’aquest mobiliari es podrà dur a terme de 
forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s’hauran de coordinar totes 
les activitats d’aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes 
d’implantació, àmbits per a l’acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no 
s’interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.  

 
- El mobiliari s’ha de subministrar i instal·lar als diferents emplaçaments - detallats al 

projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans 
auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l’emplaçament definitiu 
dels diferents elements.  
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7. NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present apartat s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 

 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Concorren aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 
 

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte 
del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 

 
A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió 
en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots.  
 
 

 
 
 
 
Sandra García Pulido      Raimon Salvat i Devesa 
Coordinadora d’Obres d’Edificació     Director Tècnic d’Edificació 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



PROJECTE SUBMINISTRAMENT MENJADOR SOCIAL NAVAS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 43.447,18

Subtotal 43.447,18

21 % IVA SOBRE 43.447,18............................................................................................... 9.123,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 52.571,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS )

Lluís Badenas Pràdanos


