
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

Servei impulsor del contracte: Departament de planejament i obra pública. Àrea de 
Territori i sostenibilitat.

Denominació del  contracte:  Exp.1900/2026. Redacció  del  projecte executiu  de la 
memòria valorada per la  realització  de diferents actuacions al  camp d’esports,  i  la 
seva  posterior  direcció  facultativa  (direcció  d’obra  i  direcció  d’execució  d’obra)  i 
coordinació de seguretat i salut. 

1.- Objecte del contracte

L’objecte  del  contracte  consisteix  en  definir  en  un  projecte  executiu  les  obres 
contingues en la memòria valorada aprovada per Decret número 1008/2025, de data 
24 de novembre de 2025, amb codi CSV c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175, i 
que descriuen les actuacions de reforma i millora d’instal·lacions esportives públiques 
que busquen resoldre la millora de la seguretat en la pràctica esportiva tant del públic 
com del personal, així com a incrementar la funcionalitat, enriquir i diversificar l’oferta 
d’activitats esportives per afavorir la paritat i la inclusió de totes les persones.

El  projecte  executiu  haurà  de  definir,  exclusivament,   les  següents  actuacions  de 
l’àmbit del camp municipal d’esports:

-Substitució de la tanca perimetral del camp d’esports. 
-Substitució de la tanca perimetral del camp d’iniciació o lúdic (pista lateral). 
-Substitució del sistema de producció d’aigua calenta sanitària dels vestidors. 
-Substitució de tubs de distribució d’aigua. 
-Substitució de ruixadors i aixeteria de les zones de dutxes. 
-Reparació dels revestiments de jardineries exteriors. 
-Pintat dels cartells de la zona de banquetes. 
-Substitució del marcador. 
-Substitució de canons de reg avariats. 
-Substitució dels canals d’evacuació dels vestidors. 
-Substitució de peces d’enrajolat interior de les zones de dutxes malmeses. 
-Substitució del paviment de les zones de dutxes. 
-Substitució de les portes i bastiments interiors. 
-Divisió de tancament a la zona de magatzem. 

A  més,  també  caldrà  realitzar  la  direcció  facultativa  (direcció  d’obra  i  direcció 
d’execució  d’obra)  i  la  coordinació  de  seguretat  i  salut  de  l’execució  del  projecte 
executiu.

a) Divisió en lots
La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte dificultarà la correcta execució del mateix des del punt de vista 
tècnic perquè es recomana que per la correcta realització de l’obra, sigui el 
mateix tècnic que realitzi el projecte executiu, el que faci la direcció facultativa i 
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la  coordinació  de  seguretat  i  salut,  ja  que  coneixerà  en  profunditat  les 
actuacions a realitzar. 

b) CPV i descripció

Els codi CPV que corresponen son els següents:

- 71250000-5 – Serveis d'arquitectura, enginyeria i mesura.

- 71240000-2 - Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació.

- 71320000-7 - Serveis de disseny tècnic.

- 71330000-0 - Serveis diversos d'enginyeria.

- 71310000-4 - Serveis d'assessorament en enginyeria i construcció.

- 71530000-2 - Serveis d'assessorament en l'àmbit de la construcció.

- 71540000-5 - Serveis de gestió d'obres.

- 71541000-2 - Serveis de gestió de projectes de construcció.

- 71520000-9 - Serveis de supervisió d'obres.

- 71521000-6 - Serveis de supervisió de l'emplaçament de l'obra.

- 71317210-8 - Serveis d'assessorament en salut i seguretat.

- 71317200-5 - Serveis de salut i seguretat.

c) Necessitat a satisfer i idoneïtat de l’objecte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre,  de Contractes  del  Sector  Públic,  s'informa que  la  necessitat  del 
contracte actual  ve motivada per  la necessitat  de contractar  la  redacció del 
projecte  executiu  de  la  memòria  valorada  per  la  realització  de  diferents 
actuacions  en  equipaments  esportius,  així  com  també  la  seva  direcció 
facultativa  (direcció  d’obra  i  direcció  d’execució  d’obra)  i  coordinació  de 
seguretat i salut. 

d) Justificació de no existència de medis propis

El present informe s'emet als efectes previstos en els articles 28 i 63 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, en el 
sentit  de  justificar  en  el  present  informe-memòria  justificativa  tots  aquells 
aspectes que determinen la necessitat de licitar el contracte actual.

L'article  17 de la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del  Sector 
Públic -LCSP 2017-, defineix el contracte administratiu de serveis com aquell 
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tipus de contracte l'objecte del qual són prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat  o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent 
d'una obra o subministrament, incloent aquells en què l'adjudicatari s'obligui a 
executar el servei de manera successiva i per preu unitari.

No podran ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici 
de l'autoritat inherent als poders públics.

L'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic  -LCSP  2017-,  determina  l'obligatorietat  d'emetre  un  informe 
d'insuficiència  de  mitjans  en  la  tramitació  d'un  contracte  administratiu 
d'aquestes característiques com a requisit indispensable per a la seva deguda 
licitació.

A aquest  efecte,  i  en  qualitat  de  responsable  de  la  unitat  gestora  del  citat 
expedient administratiu, s'informa que, en data d'avui, la citada unitat disposa 
dels següents recursos humans i materials:

- Recursos humans:

El Departament d’obra pública de l’Ajuntament de Cervelló està constituït per 
un  funcionari  de  carrera,  que  ocupa  el  càrrec  d’arquitecte  municipal  i 
responsable del Departament de planejament i obra pública  del municipi,  per 
una enginyera en condició de funcionaria interina, encarregada de coordinar 
totes les  obres i  actuacions en via  pública,  i  per  un programa temporal  de 
treball, encarregada de gestionar totes les actuacions relatives als equipaments 
municipals. 

Vists  els  efectius  dels  quals  disposa  la  unitat  que  tramita  el  contracte 
administratiu,  de  conformitat  amb  les  determinacions  de  l’instrument 
d’ordenació  dels  recursos  humans  de  l’Administració  contractant,  i  els 
funcionaris adscrits a questa unitat, no és possible satisfer les necessitats amb 
mitjans propis atès l’objecte del contracte consistent en la redacció del projecte 
executiu de les obres contingues en la memòria valorada aprovada per Decret 
número  1008/2025,  de  data  24  de  novembre  de  2025,  amb  codi  CSV 
c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175,  i  la  seva  direcció  facultativa  i 
coordinació de seguretat i salut.
 
- Recursos materials:

Que el Departament de planejament i obra pública no disposa dels recursos 
materials suficients per poder realitzar la redacció del projecte executiu que ens 
ocupa atès que no disposa del programari suficient per poder realitzar aquesta 
tasca. 

A la vista de l'exposat, s'informa que la unitat del Departament de planejament i 
obra  pública  de  l'Ajuntament  de  Cervelló,  no  disposa  de  mitjans  humans  i 
materials suficients per a poder realitzar la prestació de redacció del projecte 
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executiu de les obres contingues en la memòria valorada aprovada per Decret 
número  1008/2025,  de  data  24  de  novembre  de  2025,  amb  codi  CSV 
c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175,  i  la  seva  direcció  facultativa  i 
coordinació de seguretat i salut,  amb mitjans propis.

Als efectes previstos en l'article 308.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, s'informa que, mitjançant la licitació 
del contracte que ens ocupa, no s’instrumenta la contractació de personal.

En tot cas, a l'extinció del contracte de serveis, no podrà produir-se en cap cas 
la consolidació de les persones que hagin fet els treballs objecte del contracte 
com a personal de l'entitat contractant. A tal fi, els empleats o responsables de 
l'Administració han d'abstenir-se de realitzar actes que impliquin l'exercici de 
facultats que, com a part de la relació jurídic laboral, li corresponen a l'empresa 
contractista.

Així mateix, i de conformitat amb el que es preveu en l'article 28.1 de la Llei  
9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  -LCSP  2017-, 
s'informa que la necessitat del contracte actual ve motivada per la necessitat de 
realitzar la redacció del projecte executiu, direcció facultativa i coordinació de 
seguretat i salut de l’execució de les obres contingudes en la memòria valorada 
aprovada per Decret número 1008/2025, de data 24 de novembre de 2025, 
amb codi CSV c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175.

Ateses les particularitats de la prestació, i en funció del règim de retribució del 
contractista, en la documentació tècnica elaborada no es preveu trasllat de risc 
operacional  al  contractista,  per la  qual  cosa haurà d'emprar-se la figura del 
contracte administratiu de serveis per a tramitar el contracte que ens ocupa.

El present informe-memòria justificativa del contracte haurà de ser objecte de 
publicació en el perfil del contractant, als efectes previstos en l'article 63.3.a) de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-

e) Durada del contracte

El contracte tindrà la següent durada en funció de la prestació que es realitzi:

- Redacció del projecte executiu: El termini de redacció del projecte 
serà  de  2  mesos,  a  comptar  3  dies  després  de la  publicació  de 
l’adjudicació al Perfil del Contractant.

- Direcció facultativa (direcció d’obra i direcció d’execució d’obra): La 
durada del contracte inclourà els treballs previs a l’inici de l’execució 
de l’obra un cop formalitzat el contracte, el termini de l’execució de 
l’obra, la realització dels preceptius tràmits corresponents al final i 
recepció d’obra i la durada del termini de la garantia d’aquesta.    
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- Coordinació de seguretat i salut: La durada del contracte inclourà els 
treballs previs a l’inici de l’execució de l’obra un cop formalitzat el 
contracte,  el  termini  de  l’execució  de  l’obra  i  la  realització  dels 
preceptius tràmits corresponents al final i recepció d’obra.    

f) Pròrrogues
El contracte no serà prorrogable

g) Modificacions del contracte
El  contracte  només  podrà  modificar-se  per  raons  d'interès  públic  en  els 
supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la 
LCSP i la resta de normativa aplicable.

2.- Dades econòmiques

a) Pressupost de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de divuit 
mil cent cinquanta euros (18.150,00 EUR) IVA inclòs. 

Concepte Import
Preu base de licitació 15.000,00 €
IVA 3.150,00 €
Total 18.150,00 €

El pressupost base de licitació es desglossa sota els següents conceptes:

Redacció del projecte executiu:

Concepte Import
Preu base de licitació 9.000,00 €
IVA 1.890,00 €
Total 10.890,00 €

Direcció facultativa de l’obra (Direcció d’obra i direcció d’execució d’obra):

Concepte Import
Preu base de licitació 3.500,00 €
IVA 735,00 €
Total 4.235,00 €

Coordinació de seguretat i salut:
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Concepte Import
Preu base de licitació 2.500,00 €
IVA 525,00 €
Total 3.025,00 €

b) Valor estimat del contracte
El valor  estimat del  contracte,  als  efectes d’allò  que disposen l’article  101 i 
concordants de la LCSP, és de quinze mil euros (15.000,00 EUR) IVA exclòs.

Concepte Import
Contracte inicial 15.000,00 €
Pròrrogues -
Modificacions -
Modificacions pròrroga -
Total VEC 15.000,00 €

c) Disponibilitat pressupostària
L’actuació es finançarà a través de les següents subvencions acceptades:

- Generalitat de Catalunya - Subvencions per finançar les actuacions del pla 
de  xoc  per  a  la  millora  de  la  Xarxa  Bàsica  d'instal·lacions  esportives 
públiques per al període 2025-2029. 

- Diputació  de  Barcelona  –  Programa sectorial  de  reforma d’equipaments 
esportius – Codi 25/X/387753

d) Expedient d’abast plurianual
La despesa pluriennal derivada de la present contractació es farà efectiva amb 
càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  especificada  amb  les  anualitats  que  es 
detallen,  d’acord amb el  que estableix  l’article  174 del  Text  refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, amb 
la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi  consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.

Distribució de les anualitats:

- Anualitat  2026:  12.342,00  €  (redacció  del  projecte  +  20%  de  direcció 
facultativa  i  coordinació  de  seguretat  i  salut).  Partida:  31-3420-63201  – 
Adequació i millora equipament esportius municipals. 

- Anualitat  2027:  5.808,00 €  (80% de direcció  facultativa  i  coordinació  de 
seguretat i salut). Partida: 31-3420-63201 – Adequació i millora equipament 
esportius municipals.

e) Valoració  de  la  licitació  en  l’afectació  dels  principis  d’estabilitat 
pressupostària
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D’acord amb el disposat en la DA tercera de la LCSP es realitza la valoració 
sobre la repercussió del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària  i  sostenibilitat  financera  que  exigeix  l’article  7.3  de  la  Llei 
Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat 
Financera.

La  repercussió  pressupostària  del  nou  contracte  ascendeix  a  un  total  dels 
següents imports (IVA inclòs):

- Anualitat 2026: 12.342,00 € - Partida: 31-3420-63201 – Adequació i millora 
equipament esportius municipals. 

- Anualitat 2027: 5.808,00 € - Partida: 31-3420-63201 – Adequació i millora 
equipament esportius municipals. 

Aquesta  licitació  suposa  una  major  despesa  no  financera  a  l'efecte  de 
l'estabilitat  pressupostària i  despesa computable a efectes sobre la regla de 
despesa. Aquestes quantitats, en tot cas, són imports màxims, sense comptar 
amb les possibles baixes econòmiques.

S’ha de tenir en compte, a més, que  el pressupost de l’exercici s’ha aprovat en 
equilibri pressupostària, com a conseqüència la despesa es veu compensada 
pels ingressos del capítol 1 al 7.

En quan al límit de deute, el finançament d'aquesta despesa NO es finança 
amb operacions de crèdit.

(*)  De concedir-se  una  subvenció  per  al  finançament  del  contracte actual, 
l'import de la despesa subvencionada no computa per al càlcul de la regla de 
despesa, en ser objecte del corresponent ajust.

3.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
 Tramitació: ordinària 
 Procediment: Simplificat abreujat
 Justificació del procediment: D’acord l’article 29 de la Llei 9/2017, de 

8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  els  contractes  de 
serveis complementaris d'un contracte menor d'obres es poden tramitar 
també com a contractes menors, encara que la seva durada excedeixi 
l'any previst a l'apartat següent d'aquest article, sempre que compleixin 
els requisits previstos a l'article 118 d'aquesta Llei, que la seva durada 
no excedeixi trenta mesos, i que l'excés sobre l'any de durada estigui 
justificat  exclusivament  per  la  durada  del  període  de  garantia  que 
estableix el contracte d'obres principal i els treballs relacionats amb la 
liquidació del contracte principal esmentat.
En  aquest  sentit,  vist  que  l’objecte  del  contracte  son  serveis 
complementaris d’un contracte d’obres que no es podran executar amb 
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un contracte menor vist  els imports detallats en la memòria valorada 
amb  codi  CSV  c7c99ae3-70a6-4c20-80c9-ab35abe9b175,  aquest 
s’hauran de tramitar amb el procediment simplificat abreujat. 

4.- Condicions mínimes de solvència i classificació empresarial 

a) Solvència econòmica i financera

Mitjà: Assegurança de responsabilitat civil
Mínim exigit: Import mínim de 193.000 €.

En ser un procediment abreujat establert a l’article 159.6 LCSP, s’eximeix a les 
empreses licitadores de l’acreditació de la solvència econòmica i financera.

b) Solvència tècnica o professional

Mitjà: Principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que 
són objecte del contracte en el curs dels darrers tres anys, en la que s’indiqui: 

a) Les obres en les que s’ha intervingut 
b) L’import dels serveis o treballs i la seva data 
c) El destinatari públic o privat dels mateixos 

Mínim  exigit: Que  s’hagin  realitzat  imports  pel  valor  estimat  del  present 
contracte en els últims 3 anys. 

En ser un procediment abreujat establert a l’article 159.6 LCSP, s’eximeix a les 
empreses licitadores de l’acreditació de la solvència tècnica o professional. 

c)  Habilitació  empresarial  o  professional  exigible  per  a  la  realització  de 
l’activitat o servei

L’Ajuntament  requereix,  en  el  marc  d’aquest  contracte,  el  següent  personal:  
 
Personal  Quantitat  Titulació 

Redactor del projecte 1 Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer 
Enginyer tècnic  

Director/a d’obra  1  Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer 
Enginyer tècnic  

Director/a d’execució  1  Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer 
Enginyer tècnic  

Coordinador/a de Seguretat i Salut  1  Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer 
Enginyer tècnic  

 
La figura del director/a d’obra, director/a d’execució, i el coordinador/a de Seguretat 
i Salut pot recaure sobre una mateixa persona, d’acord amb l’article 2.1.F del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, de tal manera que només es computa 
un professional. 
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d) Classificació empresarial 

La classificació empresarial no és exigible pels contractes de subministraments ni 
de serveis, tal com estableix l’article 77 punts b) i c) LCSP

5.- Garanties
a) Garantia provisional

No s’exigeix

b) Garantia definitiva
No  procedeix  la  constitució  de  garantia  definitiva,  en  tractar-se  d’un 
procediment obert simplificat abreujat, d’acord amb l’article 159.6 LCSP.

6.- Criteris d’adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran els que tot seguit  s'indiquen,  d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells:

CRITERIS OBJECTIUS

PROPOSICIÓ ECONÒMICA. Fins a 45 punts.

La puntuació  màxima serà per  l’oferta  més baixa.  La fórmula  que s’aplicarà  a  les 
ofertes és la següent: 

ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS. Fins a 55 punts:

Experiència en redacció de projectes d’obra ordinaris locals: fins a 25 punts. 
Es valorarà l’experiència en la redacció de projectes d’obra ordinaris locals consistents 
en reforma d’equipaments  esportius,  amb un valor  estimat  de contracte  mínim de 
159.000 euros, es tracti de personal del licitador o es tracti d’un tercer al que es recorri 
o de personal d’aquest tercer. 
 
S’atorgaran  5  punts  per  cada  projecte  d’obra  ordinari  local  redactat  de  reforma 
d’equipaments esportius amb l’import mínim establert anteriorment. 

Experiència en obres del Director/a d’Obra: fins a 10 punts. 
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Es valorarà l’experiència en la direcció d’obres en reforma d’equipaments esportius, 
amb un valor estimat de contracte mínim de 159.000 euros, es tracti de personal del 
licitador o es tracti d’un tercer al que es recorri o de personal d’aquest tercer. 

 
S’atorgaran 2,5 punts per cada direcció d’obres de reforma d’equipaments esportius 
amb l’import mínim establert anteriorment. 
 
 
Experiència en obres del Director/a d’Execució: fins a 10 punts. 
Es valorarà l’experiència en la direcció de l’execució d’obres en reforma d’equipaments 
esportius, amb un valor  estimat de contracte mínim de 159.000 euros, es tracti  de 
personal del licitador o es tracti d’un tercer al que es recorri o de personal d’aquest 
tercer. 

 
S’atorgaran 2,5 punts per cada direcció d’execució d’obres de reforma d’equipaments 
esportius amb l’import mínim establert anteriorment. 

Experiència en obres del Coordinador de Seguretat i Salut: fins a 10 punts. 
Es valorarà l’experiència en coordinació de seguretat i salut en reforma d’equipaments 
esportius, amb un valor  estimat de contracte mínim de 159.000 euros, es tracti  de 
personal del licitador o es tracti d’un tercer al que es recorri o de personal d’aquest 
tercer. 

 
S’atorgaran  2,5  punts  per  cada  coordinació  de  seguretat  i  salut  en  reforma 
d’equipaments esportius amb l’import mínim establert anteriorment. 
 

Regles comunes per a l’acreditació de l’experiència:     
 
S’haurà de presentar una relació dels serveis o treballs realitzats per la persona que es 
proposi que realitzi la corresponent funció indicant: 
 
a) Les obres en les que s’ha intervingut 
b) L’import dels serveis o treballs i la seva data 
c) El destinatari públic o privat dels mateixos 
 
A aquesta relació s’acompanyarà els següents documents: 
 

 Si el destinatari és una entitat del sector públic: el certificat expedit pel propi 
ens en el que, a més de les dades anteriors, s’expressi si els treballs es van dur a 
bon terme. 
 Si el destinatari és un subjecte privat: el certificat expedit per aquest subjecte 
privat en el que, a més de les dades anteriors, s’expressi si els treballs es van dur 
a  bon  terme.  En  defecte  d’aquest  certificat  o  quan  les  seves  dades  no  siguin 
completes,  es  presentarà  una  declaració  del  licitador  acompanyada  dels 
documents en el seu poder que acreditin tots els extrems requerits o els que hi 
manquin.
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Aquesta  documentació  s’haurà  de  presentar  en  el  sobre  corresponent  als  criteris 
d’avaluació mitjançant fórmules matemàtiques. 
 
7.- Condicions especials d’execució
Les  condicions  especials  d’execució  seran  les  que  tot  seguit  s’indiquen  i  estan 
considerades condicions essencials del contracte:

a) L’adjudicatari s’assegurarà que els serveis objecte del contracte es desenvolupin 
respectant les normes sociolaborals vigents a Catalunya, Espanya i a la Unió Europea, 
això com les provinents de la Organització Internacional del Treball.

b)  El  contractista  facilitarà  a  l’Ajuntament,  en  compliment  de  les  obligacions  de 
transparència a les quals resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal 
de  fer  efectius  la  publicitat  activa  i  el  dret  d’accés  a  la  informació  pública  dels 
ciutadans, en relació a la prestació contractada.

c) El contractista executarà el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per 
a la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de 
ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la normativa fiscal vigent, sense que 
en cap cas es pugui  utilitzar  domicilis  fiscals inclosos en algun país de la llista de 
paradisos  fiscals  establerta  per  l’OCDE o la  Comissió  Europea,  bé sigui  de forma 
directa o a través de les empreses filials.

d) L’empresa se sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea vigent en matèria 
de protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial

8.- Cessió del contracte
Els  drets  i  obligacions relatius  a aquest  contracte podran ser  cedits  per  l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui  cedeix  no  hagin  estat  raó  determinant  de  l’adjudicació  del  contracte  i  prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte

9.- Subcontractació
Es permet la subcontractació en les tasques de coordinació de seguretat i salut. 

10.- Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus

11.- Termini de garantia del contracte
L’obligació adquirida pel contractista es configura com a obligació de simple activitat o 
de mitjans o de diligència, doncs no es compromet a l’obtenció d’un resultat. Aquesta 
obligació  s’ha  d’entendre  consumada  quan  el/la  director/a  d’obra  lliura  finalment 
l’informe favorable imprescindible per a la liquidació del contracte d’obres principal i 
devolució al seu contractista de la garantia definitiva constituïda (article 243.3 de la 
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LCSP),  doncs  en  aquell  moment  deixa  d’existir  cap  més  diligència  a  desplegar 
relacionada amb unes obres que es donen definitivament per ben executades. 

Per aquests motius, d’acord amb el que estableix l’article 311.6 de la LCSP, posat en 
relació  amb  l’article  210.3  de  la  mateixa  llei,  no  es  fixa  cap  termini  de  garantia 
computable des de la subscripció de l’acta de recepció o conformitat. 

 L’anterior s’entén sense perjudici de la prerrogativa de l’Ajuntament de Cervelló de 
depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment detectat 
amb posterioritat.

12.- Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de 193.000 €.

13.- Penalitats
L’incompliment de les obligacions descrites a la memòria justificativa i a la memòria 
valorada  així  com  al  PCAP,  comportarà  la  resolució  del  contracte,  quan  els 
incompliments estiguin vinculats a les obligacions principals, nuclears o essencials del 
contracte. No obstant això, quan es consideri que l’actuació és aïllada i susceptible de 
reconducció,  i  que la resolució del contracte no resulta convenient  per l’interès del 
servei, es podrà eludir la resolució i es podrà procedir a la imposició de les penalitats 
que aniran entre el 1 i el 10% del preu d’adjudicació, IVA inclòs, per a cada infracció, 
en funció de la gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.

Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les 
obres, sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord 
amb allò  que estableix  el  primer  paràgraf  de l’apartat  3 de l’article  193 de l’LCSP 
(penalitats diàries o resolució).

Les penalitzacions derivades de l’incompliment  de les obligacions contractuals,  tant 
essencials  com  no  essencials,  són  independents  de  l’obligació  del  contractista 
d’indemnitzar  a  l’ajuntament  pels  danys  i  perjudicis  derivats  de  l‘incompliment  que 
s’ocasionin  tant  a la Corporació com a tercers que tinguin dret  de repetició  contra 
l’ajuntament.

Els incompliments d’obligacions no essencials es graduaran d’acord amb el següent: 

Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de 
les condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les 
prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 10 % sobre el 
pressupost del contracte, que haurà de ser proporcional al grau d’incompliment. 

S’entén per incompliment:

 La resistència als requeriment perquè siguin complerts
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 La utilització de sistemes de treball, elements manuals o mecànics o personal 
diferent dels previstos en els plecs de clàusules administratives i informe de 
necessitats i plec prescripcions tècniques i en les ofertes del contractista.

 Els altres supòsits assenyalats en els plecs que regulen la contractació o en les 
disposicions que siguin d’aplicació.

Els incompliments es graduaran d’acord amb el següent:

Molt greus:
a)  Incompliment  de  la  prestació  del  servei,  sigui  per  abandonament  o  per  altres 
causes.
b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització del servei.
c)  La  resistència  als  requeriments  fets  per  l’Ajuntament  de  Cervelló  o  la  seva 
inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
d) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats 
de molt greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de 
seguretat i salut en les prestacions.
e)  La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements,  materials,  màquines  o  personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan 
produeixi un perjudici molt greu.
f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.
g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions, si s’escau.
h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
i) La reincidència en la comissió de faltes greus.

Greus:
a) La no realització de les inspeccions que disposin els plecs.
b)  La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  la  corporació  o  la  inobservança 
d’aquestes.
c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixin falta molt greu.
d)  La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements  materials,  màquines  o  personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.
e) La no disposició de personal suplent per a un determinat servei.
f) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable 
de l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.
g)  La  reincorporació  al  servei  del  personal  retirat  amb  anterioritat  a  petició  de  la 
corporació.
h)  La  incorporació  al  servei  de  personal  sense  cap  coneixement  de  les  seves 
obligacions ni formació prèvia.
i) El tracte incorrecte envers el responsable del contracte per part de l’encarregat de 
l’execució del contracte de l’empresa contractada.
j)  El  detriment  de  la  imatge  de  l’Ajuntament  de  Cervelló  com a  conseqüència  de 
l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.
k) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la prestació del  
servei que li hagi sol·licitat la corporació.
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l) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la 
normativa  general  sobre  prevenció  e  riscos  laborals  i,  en  especial,  les  de  pla  de 
seguretat  i  salut  en  les  prestacions,  qualificades  com  a  greus  per  la  normativa 
específica.
m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament de Cervelló o per 
activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els 
possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la 
corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de 
la sanció que se li pugui imposar.
n) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus:
a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, 
que no constitueixi falta greu.
c) La manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de 
personal suplent o altres causes.
d) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els 
canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.
e) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen 
canvis.
f) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.
g) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a 
lleus per la normativa específica.

En la tramitació de l’expedient s’ha de donar audiència a l’adjudicatari perquè pugui 
formular les al·legacions que consideri pertinents, i l’òrgan de contractació l’haurà de 
resoldre.

A banda del rescabalament de danys i perjudicis, quan no es produeixi la resolució del 
contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents:

 Incompliments molt  greus: Multa fins al  9,00 % de l’import  d’adjudicació del 
contracte o rescissió el contracte sense cap compensació al contractista.

 Incompliments  greus:  Multa  fins  al  6,00  %  de  l’import  d’adjudicació  del 
contracte.

 Incompliments lleus: Multa fins al 3,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les  quantitats  que,  en  concepte  de  pagament,  s’hagin  d’abonar  a  l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir  els  pagaments  esmentats,  sense  perjudici  de  la  seva  exigència  per  via  de 
constrenyiment.

14.- Causes de resolució del contracte

Són  causes  de  resolució  del  contracte,  a  més  de  les  previstes  als  articles  211  i 
concordants de la LCSP, les següents:
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 El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o 
als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament 
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

 La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i l’obertura de la fase de 
liquidació en cas de concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s’hagi 
procedit  a  l’obertura  continuïtat  del  contracte  si  el  contractista  presta  les 
garanties suficients per la seva execució.

 L’incompliment de les obligacions contractuals de caràcter principal, nuclear o 
essencial del contracte, que impedeixin o obstaculitzin greument el seu normal 
compliment,  sense  perjudici  d’allò  que  disposa  la  clàusula  referida  a  les 
penalitats.

 La facturació d’execucions no realitzades o mitjans no utilitzats en el supòsit 
que aquesta pràctica es repeteixi o l’import d’allò indegudament facturat suposi 
l’1% de l’import del contracte. En aquest supòsit no procedirà el pagament que 
correspongui fins la liquidació posterior a la resolució del contracte.

La resolució del  contracte,  amb o sense pèrdua de la  garantia  es produirà,  sense 
perjudici  de les indemnitzacions  que a  favor  d’una o altra part  fossin  procedents  i 
s’acordarà per l’òrgan municipal competent, amb els efectes regulats als article 213 de 
la LCAP.

En  cas  de  no  considerar-se  la  conveniència  o  d’estimar-se  desproporcionada  la 
resolució del contracte, les conductes anteriorment relacionades podran considerar-se 
incompliments molt greus del contracte.

15.- Cessió de dades al contractista
Els  drets  i  obligacions relatius  a aquest  contracte podran ser  cedits  per  l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui  cedeix  no  hagin  estat  raó  determinant  de  l’adjudicació  del  contracte  i  prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte.  

16.- Règim de pagament
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Cervelló, prèvia presentació i aprovació 
de la factura, en les següents condicions:

- 80% de l’import del contracte corresponent a la redacció del projecte un cop 
presentat per la seva aprovació inicial. 

- 20% de l’import del contracte corresponent a la redacció del projecte un cop 
aprovat definitivament. 
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- 50% de l’import del contracte corresponent a la direcció d’obra i direcció d’ un 
cop signada l’acta de comprovació de replanteig.  

-  50% de l’import del contracte corresponent a la direcció d’execució d’obra un 
cop signada l’acta de comprovació de replanteig.  

- 50% de l’import del contracte corresponent a la coordinació de seguretat i salut 
un cop signada l’acta de comprovació de replanteig.  

- 50% de l’import del contracte corresponent a la direcció d’obra un cop signada 
l’acta de recepció de l’obra. 

-  50% de l’import del contracte corresponent a la direcció d’execució d’obra un 
cop signada l’acta de recepció de l’obra.

- 50% de l’import del contracte corresponent a la coordinació de seguretat i salut 
un cop signada l’acta de recepció de l’obra.

17.- Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a 
l’arquitecte municipal o persona que el substitueixi. 

ANNEX 1. Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació
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S’emet  el  següent  informe  als  efectes  de  justificar  el  pressupost  de  licitació  de 
conformitat amb els articles 100, 101 i 116.4.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (en endavant LCSP)

L’Ajuntament requereix, en el marc d’aquest contracte, el següent personal: 

Personal  Quantitat  Titulació 

Redactor del projecte 1 Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer 
Enginyer tècnic  

Director/a d’obra  1  Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer 
Enginyer tècnic  

Director/a d’execució  1  Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer 
Enginyer tècnic  

Coordinador/a de Seguretat i Salut  1  Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer 
Enginyer tècnic  

La figura del director/a d’obra, director/a d’execució, i el coordinador/a de Seguretat i 
Salut  pot  recaure sobre una mateixa persona,  d’acord amb l’article  2.1.F del  Reial 
Decret 1627/1997,  de 24 d’octubre,  pel  qual  s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, de tal manera que només es computa un 
professional.

Un cop definides les necessitats de personal, cal quantificar el cost que representen.  
 
Tenint en compte que els licitadors poden ser empresaris (generalment dotats de tot o 
part dels tècnics necessaris) o professionals (generalment no dotats de tota la resta de 
tècnics  necessaris)  –fins  i  tot  aquests  amb  la  possibilitat  de  concórrer  en  unió 
temporal– i que, en el cas de professionals, els honoraris no estan subjectes a aranzel, 
sinó que són lliures, es considera el raonament més objectiu acudir a la Resolució de 
27 de febrero de 2023, de la Direcció General de Treball,  per la qual es registra i  
publica el XX Conveni col·lectiu del sector d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis 
tècnics atès que aquest document permet simultàniament: 
 
a)  Respectar  els  salaris  del  personal  tècnic  necessari  que estigui  en  plantilla  dels 
licitadors. 
b)  Servir  de base per  a fixar  els  honoraris  que,  per  no estar  subjectes  a aranzel, 
acceptaran lliurement, pel sol fet de presentar la proposició, els licitadors professionals 
que concorrin individualment o, si escau, en unió temporal. 
c) Dotar el contracte de recursos econòmics suficients per tal que el contractista, si no 
disposa  de  tots  els  tècnics  necessaris,  pugui  acudir  a  la  subcontractació,  bé amb 
altres empleadors –que vindran vinculats pel conveni– bé amb altres professionals –
amb els que convindrà lliurement l’import dels seus honoraris–.  
 
El conveni esmentat, a banda de fixar el salari brut dels professionals, estableix una 
bonificació per antiguitat, així com compensacions per desplaçaments en tot el territori, 
per dietes de menjar i per despeses per utilització del vehicle propi. En base a aquests 
elements, s’ha  estimat  el  cost  cada professional,  incrementant  el  salari  brut  en un 
15%. 
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En l’article  38  del  conveni,  es  defineix  que  per  l’any  2024  s’estableix  un  plus  de 
conveni anual de 2.493,50 euros.

D’acord l’Instituto Nacional de Estadística, l’actualització dels imports del conveni en 
relació amb el IPC general, des del gener del 2022 al gener del 2026, és d’un 15,3 %. 

A més, s’hi afegeix el cost de Seguretat Social, corresponent al 31,55% (23,60% per a 
contingències comuns, 1,65% per accidents de treball i malalties professionals per a 
l’activitat  de  “Servicios técnicos de  arquitectura 
e ingenieria, ensayos y análisis técnicos” i  el  6,30% per als conceptes de recaptació 
conjunta  (atur  en  el  tipus  general  del  5,50%  –  perquè  no  es  pot  pressuposar 
l’existència de contractes de duració determinada–, Fons de Garantia Salarial  en el 
tipus del 0,20% i Formació Professional en el tipus del 0,60%).) 
 

Taula serial any 2022. 

Així, el cost anual de cada professional queda desglossat com segueix: 
 
Personal  Quantitat  Cost 

Redactor del projecte 1 41.272,32 €

Director/a  d’obra,  director  d’execució  d’obra  i 
coordinador/a de Seguretat i Salut

1 41.272,32 €

 
Un altre aspecte que s’ha tingut en compte és l’estimació del temps que cada tècnic 
dedicarà al desenvolupament de les seves funcions dins els  2 mesos de redacció del 
projecte, i els possibles 4 mesos d’execució de l’obra ( a falta de detallar en el projecte 
executiu),doncs  no  tots  ells  participaran  en  igual  mesura  durant  aquest  període,  i 
sempre tenint en compte la durada de les partides d’obra en les quals cada tècnic 
participarà  i  el  temps  previ  de  preparació  d’aquestes,  i  la  dedicació  estimada  en 
despatx/obra  durant  aquests  mesos  de  participació  en  l’obra.  El  temps  resultant 
d’aquest ajustament és el següent: 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

TN
SM

XE
2L

W
Q

FA
KD

LA
6A

E5
69

2T
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
er

ve
llo

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

8 
de

 1
9 



Personal  Mesos  Percentatge  de  dedicació  a  les 
seves funcions 

Cost ponderat 

Redactor del projecte 2 100%  6.878,72 € 

(execució  obra)Director/a  d’obra,  director 
d’execució  d’obra  i  coordinador/a  de 
Seguretat i Salut

4  17 %  5.503,39 € 

 
 
En conseqüència, el pressupost base de licitació és el que resulta del següent quadre 
 
Concepte  Import 

Redactor del projecte  6.878,72 € 

Execució  obra)Director/a  d’obra,  director  d’execució  d’obra  i 
coordinador/a de Seguretat i Salut (2 tècnics)

5.503,39 € 

Total costos directes  12.382,11 € 

Despeses generals  1.609,67 € 

Benefici industrial  742,93€ 

IVA  3.094,29 € 

Total pressupost base de licitació segons estudi 17.829,00 € 

Total pressupost base de licitació de contracte 18.150,00 €
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