
   
 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  
 
INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES de “Millora de l’eficiència de la 
xarxa d’aigua potable del terme municipal de Saus, Camallera i Llampaies “.  
 
Expedient  X2023000097 
 
 

1.- INTRODUCCIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL: 

En data 26 de juny del 2023, el Departament d’acció climàtica, alimentació i Agenda Rural publica al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases reguladores d’una línia de subvencions 
adreçades als ens locals per a la realització d’actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de 
subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de 
l’aigua urbana dels municipis de Catalunya. 
 
Per aquesta raó, l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies ha encarregat la redacció d’un Projecte 
per definir i valorar les actuacions per a la millora i renovació de subministrament d’aigua en baixa 
del municipi amb la finalitat de reduir les pèrdues d’aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa. 
 
En conseqüència, l’objecte del contracte consisteix en la realització de les actuacions descrites en el 
Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable del terme municipal de Saus, Camallera 
i Llampaies, segons projecte redactat per l’enginyer industrial Oscar Soria Garcia, Col·legiat núm. 
19.794, de la empresa ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting SL. 
 
El projecte va ser aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies en 
sessió de 16 d'octubre de 2024, fet que es fa fer públic mitjançant edicte al BOP de Girona número 
222 de 19 de novembre de 2024.  

Atès que durant el termini d’exposició pública, no es van presentar al·legacions ni reclamacions al 
respecte, la resolució d’aprovació inicial va quedar elevada a definitiva, fet que es va fer públic 
mitjançant edicte d’aprovació definitiva publicat al BOP de Girona número 46  de 7 de març de 2025.  

 
 
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE I ANÀLISI TÈCNICA: 
 
L’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies pretén executar una única actuació que implica la 
renovació d’elements de les xarxes de distribució d’aigua com canonades, vàlvules i altres elements 
que estan en mal estat i han finalitzat la seva vida útil, per reduir pèrdues d’aigua en el sistema. Això 
representa la substitució d’un tram de xarxa en el que es coneix que existeixen pèrdues d’aigua com 
a conseqüència del seu grau de deteriorament.  
 
La infraestructura de l’abastament s’ha anat ampliant progressivament amb el pas dels anys, essent 
la part més antiga i deteriorada provocant pèrdues d’aigua, on es pretén actuar, construïda fa més 
de 30 anys i no s’ha executat cap actuació de renovació o millora i és on apareixen més avaries.  
 
Per aquest motiu, tècnicament és important la seva substitució per retirar canonades de PVC per 
noves de Polietilè i solventar la situació actual.  
 



   
 
La seva execució és tècnicament viable pels següents motius:  
 
• Els treballs es realitzen tots en via pública, sense afectar cap propietat privada.  
• S’instal·larà prèviament un tub provisional d’aigua per garantir en tot moment la continuïtat del servei 
d’aigua.  
• L’Ajuntament disposa de plànols actualitzats del servei que permet saber de la ubicació i disseny 
de l’estat de la xarxa i per tant, garantir el coneixement dels punts on s’ha de realitzar les connexions 
i demés fases de l’obra.  
• El disseny projectat millorarà la qualitat del servei actual. 
 
L’obra proposada de renovació i millora la xarxa de d’abastament d’aigua es divideix en 3 fases: 
 
La fase 1 de les obres, situada al Carrer Banyoles del nucli de Camallera, contempla la substitució 
de 881 metres de canonades existents, situades a banda i banda de la via. Els trams a substituir són 
les principals artèries d’abastament del nucli des del dipòsit Vell, formats actualment per tubs de 
fibrociment de 100 mm de diàmetre. Les rases a executar variaran en funció del punt de la via, 
intercalant trams sota paviment asfàltic, vorera de panot i vorera de formigó. Part d’aquesta fase es 
troba en terrenys del municipi veí de Vilaür, ja que el propi carrer serveix de límit de terme en alguns 
trams. 
 
La fase 2 de les obres, situada al Carrer de les Eres del nucli de Saus, inclou la substitució de 46,57 
metres de tub, actualment format per canonada de PVC de 110 mm de diàmetre nominal. La 
canonada es troba instal·lada sota un paviment empedrat del que es preveu la seva retirada a peces, 
acopi i posterior restitució. 
 
La fase 3 de les obres, situada al Veïnat dels Masos del nucli de Llampaies, compren la substitució 
de 33,78 metres de canonada. La canonada es troba instal·lada sota paviment asfàltic, al centre de 
la via. 
 
Les canonades s’instal·laran a sobre d’un llit de sorra a dins d’una rasa que tindrà una profunditat 
mínima d’1,00 m i es recobrirà amb sorra fina compactada fins uns 10 cm per damunt de la generatriu 
superior de la canonada. Es senyalitzarà el recorregut de la canonada mitjançant la col·locació d’una 
banda de material plàstic. El replè s’efectuarà amb material de la pròpia excavació. 
  
3.- ANÀLISI ECONÒMICA 

a) Pressupost base de licitació i Valor estimat: 

El pressupost d’execució material d’aquesta actuació és de 254.975,99 € i el pressupost base de 
licitació és 367.139,93 €, considerant el 21% d’IVA i el 13% de despeses generals i el 6% de benefici 
industrial. 
 
El valor estimat, per tant, serà de  303.421,43 €, IVA 21% no inclòs, per considerar que no hi ha 
pròrroga del contracte ni previsió de modificació contractual. 
 
 
b) Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: 

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos de 
despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, 
engloba tant el deute financer, com el deute comercial.  



   
 
Referent a això ha d'assenyalar-se en aquest punt i quant al deute financer, que NO ha estat 
necessari formalitzar una operació de crèdit per finançar la contractació referida; compleix el principi 
de prudència financera i, finalment, NO incrementa el volum de deute viu juntament amb la resta 
d'operacions vigents de la Corporació. 

En relació amb el deute comercial, els compromisos de despesa generats per aquesta contractació 
es faran en compliment el període mitjà de pagament a proveïdors i les disposicions previstes en el 
Pla de Tresoreria de l'entitat. 

4.- ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant 
procediment obert simplificat. 

En contractes d'obres de valor estimat igual o inferior a 2.000.000 €, l’òrgan de contractació podrà 
acordar la utilització del procediment obert simplificat que es recull en l'article 159 de la LCSP. 

Termini de durada: la durada de les obres objecte del contracte s'estableix per a un període de 5 
mesos. 

 

5.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules (Sobre Únic): fins a 100 punts 
 
Els criteris que serviran de base a l'adjudicació són: 
 
1.) Preu amb una puntuació màxima de 80 punts. 
 
L’oferta amb la màxima baixa tindrà 80 punts. La resta d’ofertes es valoraran 
d’acord amb la formula següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Descripció de la fórmula: 
 

- Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del 
contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol 

𝑃𝑖 = 𝑃
𝑂𝑚
𝑂𝑖

 

 

𝑃𝑖 = punts de l’oferta i 

𝑃 = punts del criteri preu  

𝑂𝑖 = preu de l’oferta i  

𝑂𝑚 = preu de la millor oferta 



   
 

incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula 
atorga la màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a 
dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes.  
 

- Per exemple, si una oferta iguala l’import de licitació, tindrà una penalització en % de punts 
igual al percentatge de baixa de la millor oferta respecte el preu de licitació. 
 

- Trobareu aquesta fórmula configurada a l’aplicació ATA sota la denominació “Lineal 
equilibrada” 

 
 
2.) Ampliació del termini de garantia, a raó de 5 punts per cada any addicional de garantia (màx. 
de 20 punts). 
 
El punts addicionals s’entendran per anys complerts, de data a data. 
 
El còmput dels anys addicionals oferts computarà a partir de la finalització del termini legal de garantia 
d’un any establert en el plec de clàusules. 
           
Per tenir la màxima puntuació (20 punts) haurà d’oferir 4 anys addicionals de garantia. 
 
6.- CONCLUSIONS 

Es proposa la tramitació de l’expedient per la licitació del contracte administratiu de les obres de 
millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable del terme municipal de Saus, Camallera i Llampaies, 
per procediment obert simplificat d’acord amb els criteris d’adjudicació exposats. 
 

A Saus, Camallera i Llampaies, a la data de la signatura electrònica. 

 Descripció de la fórmula: 

 

- Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques 
del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació 

i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri 
preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la 
diferència de punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les 

seves baixes.  
 

- Per exemple, si una oferta iguala l’import de licitació, tindrà una penalització en % 

de punts igual al percentatge de baixa de la millor oferta respecte el preu de licitació. 
 

- Trobareu aquesta fórmula conf igurada a l’aplicació ATA sota la denominació “Lineal 

equilibrada” 

 


