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RESOLUCIO D’INCOACIO | D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO

CODI EXPEDIENT : IRTA 2026062
TiTOL DE L’EXPEDIENT: Treballs desamiantat i restitucio cobertes de les Naus 3 i 4 del centre

Granja Experimental IRTA Alcarras

Atesa la necessitat de procedir a la contractacié de les obres consistents en els treballs de retirada i
substitucié de les cobertes de fibrociment amb amiant de les naus 3 i 4, situades al centre Granja

Experimental IRTA Alcarras, ubicada a la Partida Montagut, Alcarras, Lleida.

Vist l'informe de Memodria del Responsable del centre Jordi Safont, pel qual es determina la
necessitat de contractar els referits treballs.

Vist el Plec de Clausules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Técniques i el Quadre
de Caracteristiques que regula la contractacio;

Vist el certificat de crédit expedit pel Director de Gestié Econdmica i la seva conformitat a la proposta
de despesa;

Vist I'informe de I'assessoria juridica sobre la legalitat del mateix.

D’acord amb el que disposen els articles 116.1 i 117, en relacié amb I'article 28, i atesos els articles
131, 156 i seguents de la Llei de Contractes del Sector Public.

Per tot aix0, i en funcio de les facultats atorgades pel Consell d’Administracio, I’Organ de Contractacio
RESOL

Primer.- Aprovar la incoacié de I'expedient de contractacio dels Treballs desamiantat i restitucié
cobertes de les Naus 3 i 4 del centre Granja Experimental IRTA Alcarras, que s’inicia amb un
pressupost base de licitacié de 107.905,94 € ( IVA exclos ), sense possibilitat de prorroga i un valor
estimat de 118.696,54 €, aixi com els plecs de clausules administratives particulars i de prescripcions

técniques que regiran el present contracte.
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Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquest contracte, entenent que a seva execucio estara
condicionada a la disponibilitat dels fons indicats al document: “ Certificat de crédit “

Tercer.-Aprovar la Memoria justificativa proposada pel responsable del contracte.

Quart.- Disposar I'obertura del procediment de contractacié obert, no harmonitzat i de tramit
ordinari.

Cinqueé .- Designar, en compliment d’alld que disposa l'article 326.4 de la LCSP, com a membres de
la Mesa de Contractacié que han d’assistir a I'Organ de Contractacié en el procediment 2026034 a:

e President: Sr. Jordi de la Cuesta, Director de Gestié Econdomica de I'|RTA
Suplent: Sra. Cristina Gonzalez, Cap de Gestio d'Activitat de '|RTA

e Secretaria: Sra. Irene Mael Morlanes, Responsable Compres i Contractacio de I'|RTA

Suplent: Sra. Merce Pérez Vila, Técnica de Gestié de Contractacié Publica de 'IRTA

o Vocal: Sr. Miquel Portals, Cap dels Serveis Juridics de I'IRTA

Suplent; Sra. Maria Sala Solsona, Lletrada dels Serveis Juridics de '|RTA

e Vocal: Sra. Silvia Pratsavall, Cap d'Administracio de I'RTA

Suplent: Merce Moya Moya, Representant de Gestié Econdmica de I'lRTA

Sisé.- Designar com a custodis del sobre digital a les persones seglents:

e Sra. Mercé Pérez Vila, Técnica de Gestié de Contractacié Publica de I' IRTA

e Sra. Miriam Ortega Sancho, Técnica de Licitacions de I'|RTA

e Sra. Nuria Cuadros Camacho, Coordinadora Gestié Administrativa de Compres
e Sra. Silvia Pratsavall Badillo, Cap d’Administracié de '|RTA

e Sra. Irene Mael Morlanes, Responsable Compres i Contractacio de I'IRTA
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Vuité.- Ordenar la publicacié de la present resolucio al perfil del contractant i que la licitacio sigui
anunciada en la forma i pels mitjans que legalment procedeixen

L'Organ de contractacié
Josep Usall i Rodié
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO
D’UNA OBRA PER PROCEDIMENT OBERT

CONTRACTACIO: TREBALLS DESAMIANTAT | RESTITUCIO COBERTES DE LES NAUS 3
| 4 DEL CENTRE GRANJA EXPERIMENTAL IRTA ALCARRAS

Num. Expedient: IRTA 2026062



IRTA"

INDEX

Plec de Clausules Administratives Particulars

I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte
Tercera. Dades econdmiques del contracte i existéncia de crédit

Quarta. Termini de durada del contracte

Cinquena. Régim juridic del contracte

Sisena. Admissio de variants o millores

Setena. Tramitacié de I'expedient i procediment d’adjudicacio

Vuitena. Utilitzacié de mitjans electronics

Novena. Aptitud per contractar

Desena. Solvéncia de les empreses licitadores

Il. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L‘'ADJUDICACIO | LA FORMALITZACIO DEL
CONTRACTE

Onzena. Presentacié de documentacié i de proposicions

Dotzena. Mesa de contractacié i substanciacio del procediment

Tretzena. Criteris de valoracio i criteris de desempat

Catorzena. Classificacié de les ofertes i requeriment de documentacié previ a I'adjudicacio
Quinzena. Garantia definitiva

Setzena. Decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

Dissetena. Adjudicaci6 del contracte

Divuitena. Formalitzacié i perfeccio del contracte

lll. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Dinovena. Execucio i supervisio de 'obra

Vintena. Programa de treball

Vint-i-unena. Comprovacié del replanteig

Vint-i-dosena. Execucié de les obres i responsabilitat del contractista

Vint-i-tresena. Condicions especials d’execucié i sancions i penalitats per incompliment de les
condicions del contracte

Vint-i-quatrena. Figura del responsable del contracte i execucié i supervisio del mateix
Vint-i-cinquena. Pla de seguretat

Vint-i-sisena: Compliment de terminis i correcta execucio del contracte

Vint-i-setena: Resolucié d’incidéncies



IRTA"

Vint-i-vuitena: Execuci6 subsidiaria

Plec de Clausules Administratives Particulars

Vint-i-novena: Responsabilitat de 'empresa contractista
Trentena: Obligacions del contractista

Trenta-unena: Altres obligacions de I'empresa contractista
Trenta-dosena. Suspensio de les obres

Trenta-tresena. Régim de pagaments

Trenta-quatrena. Prerrogatives de I'IRTA
Trenta-cinquena. Modificacié del contracte

Trenta-sisena. Suspensio del contracte

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO | LA REVISIO DE PREUS
DEL CONTRACTE

Trenta-setena. Cessio del contracte

Trenta-vuitena. Subcontractacio

Trenta-novena. Revisio de preus

V. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE
Quarantena. Conclusié de 'obra
Quaranta-unena. Devoluci6 de la garantia

Quaranta-dosena. Resolucié del contracte

VI. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS O SUPOSITS ESPECIALS DE NUL.LITAT
CONTRACTUAL

Quaranta-tresena. Régim de recursos

Quaranta-quatrena. Arbitratge

Quaranta-cinquena. Mesures cautelars

Quaranta-sisena. Régim d’invalidesa

Quaranta-setena. Jurisdiccié competent



IRTA"

CODI EXPEDIENT : IRTA 2026062
TiTOL DE L’EXPEDIENT: Treballs desamiantat i restitucié cobertes de les Naus 3 i 4 del centre

Granja Experimental IRTA Alcarras

Plec de Clausules Administratives Particulars

I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera: Objecte del contracte

1.1.- Constitueix I'objecte del contracte d’obra que s'esmenta a I'apartat A del quadre de caracteristiques

i que es detalla a 'Annex A.

1.2.- Els lots en qué es divideix el contracte, si s’escau, s’identifiquen en I'apartat A del quadre de

caracteristiques.

1.3- L’expressi6é de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes

(CPV) és la que consta en I'apartat A del quadre de caracteristiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats que cal satisfer mitjangant el contracte son les que consten en el Plec de Prescripcions

Técniques.

Tercera. Dades economiques del contracte i existéncia de credit

3.1.- El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l'apartat B.1 del quadre de

caracteristiques.

Les referéncies contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions técniques i en la resta de
documentacio contractual relatives al valor estimat del contracte no inclouen l'import de I'lmpost sobre

el Valor Afegit.

3.2.- El pressupost base de licitaci6 és el que s’assenyala en l'apartat B.2 del quadre de
caracteristiques. Aquest és el limit maxim de despesa (IVA exclds) que, en virtut d’aquest contracte,
pot comprometre I'drgan de contractacio, i constitueix el preu maxim que poden ofertar les empreses
que concorrin a la licitacié d’aquest contracte. El pressupost base de licitacié inclou I'lmpost sobre el
Valor Afegit.
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3.3.- El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent, I'lmpost sobre
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el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a conseqiéncia de les obligacions

establertes en aquest plec que s’han de complir durant I'execucié del contracte.

3.4. S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existéncia de credit per al pagament

del contracte.

Quarta. Termini de durada del contracte

El termini de durada del contracte és el que s’estableix en I'apartat E del quadre de caracteristiques.
El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst a I’apartat E del quadre de caracteristiques. En
aquest cas, la prorroga s’acordara per I'drgan de contractacié i sera obligatoria per a I'empresa
contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelacié a 'acabament del termini de
durada del contracte. La prorroga no es produira, en cap cas, per acord tacit de les parts.

Cinquena: Régim juridic del contracte

El contracte té caracter administratiu i es regeix per aquest plec de clausules administratives i pel plec

de prescripcions técniques, les clausules dels quals es consideren part integrant del contracte.

Aixi mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa seguent, en la seva versio

consolidada:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament
juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de

febrer de 2014 (en endavant LCSP).

b) Directiva 2014/14/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractacio
publica i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE,

c) Reglament d’Execucié (UE) 2016/07 de la Comissié de 5 de gener de 2016 pel que s’estableix el

formulari normalitzat del document europeu Unic de contractacié.

d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica.
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e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
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d’octubre, de contractes del sector public.

f) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes
de les administracions publiques, en tot alld no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades
anteriorment.

g) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern.

h) Llei 19/2014, de 29 de novembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern.

i) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccio de dades personals i garantia dels drets digitals.
j) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

k) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electroniques
de I’Administracio de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Reial decret 203/2021, de 30 de
marg, pel qual s’aprova el Reglament d’actuacié i funcionament del sector public per mitjans electronics.

) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques.

m) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de regim juridic i de procediment de les administracions publiques de

Catalunya.

n) Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdiccié Contenciosa Administrativa.

o) Llei 12/2017, del 6 de juliol, de I'arquitectura, en tot allo que resulti d’aplicacio.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector public en 'ambit de

Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacio.

Supletoriament al contracte li resulten d’aplicacio les normes de dret administratiu i, en el seu defecte,

les normes de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicacié en

I'execucio de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de I'obligacié de complir-les.



IRTA"

Plec de Clausules Administratives Particulars

Sisena. Admissio de variants o millores

S’admetran variants si aixi es preveu a l'apartat F del quadre de caracteristiques, respecte dels

aspectes i en les condicions que expressament s’estableixin.
Setena. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacio

La forma de tramitacié de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte sén els que es disposen

en l'apartat G del quadre de caracteristiques.
Vuitena. Utilitzacié de mitjans electronics

8.1. Els plecs de clausules administratives particulars, el quadre de caracteristiques especifiques i de
prescripcions técniques que regulen aquesta licitacid, estan disponibles a [l'adrega:

https://contractaciopublica.gencat.cat dins el perfil del contractant de 'IRTA.

8.2. D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié comporta
la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electronics.

No obstant aixd, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, aixd és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicacié oral
documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits 0 sonors dels principals

elements de la comunicacio.

8.3. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié i durant la
vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de notificacié e-NOTUM,
d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques i 'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema
de notificacions electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicio de les notificacions i les comunicacions
a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte
en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s i, en el
cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, indicant que la notificacié corresponent s’ha
posat a disposicié en I'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjangant I'enllag
que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on hi ha dipositada la notificacid, es permet accedir a

dita notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.
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Els terminis a comptar des de la notificacid6 es computaran des de la data d’enviament de I'avis de
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notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de I'd6rgan
de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacio per part
de 'empresa a qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la data

d’enviament de I'avis de notificacio.

8.4. D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio,
a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a
disposicio a I'adrega web del perfil de contractant de I'drgan de contractacio, accessible a la Plataforma
de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/IRTA

Les empreses que, d’acord amb aquest plec, activin I'oferta amb I'eina de Sobre Digital s’inscriuran a la

licitacio automaticament.

Aquesta subscripcid permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les

persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié6 o com a consequéncia del
procediment de licitacié i d’adjudicacio del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler d’anuncis
associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat
i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara informacio relativa tant a la

licitacio, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, previa I'autenticacio
requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis adregats a les empreses
licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que
faciliten l'accés i la gestié d’expedients de contractacié del seu interés. Per donar-se d’alta cal fer “clic”
en 'apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica i disposar del certificat

digital requerit.

A la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica les empreses tenen a la seva disposicié una “guia

del licitador”.


https://contractaciopublica.gencat.cat/IRTA
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Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per I’Administracio
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al subscriure’s en la licitacié i/o en donar-se d’alta en el Perfil del licitador, seran tractades per la unitat
responsable de l'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en I’Annex 2 d’aquest
plec, relatiu a la Informacio basica sobre proteccié de dades de caracter personal dels licitadors.

8.5. Certificats digitals:

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'Us de la signatura electronica
avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes previstos
en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu
a la identificacio electronica i els serveis de confianga per a les transaccions electroniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim

necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol pais
de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificacié
electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una signatura electronica qualificada
basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica

qualificada a la resta dels Estats membres”.

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitacié i subscriure, si escau, el contracte corresponent

les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions seguents:
- Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l'article 65 de la LCSP;
- No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar recollides en l'article

71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en I'article 85 de la
LCSP.

— Acreditar la solvencia requerida, en els termes establerts en la clausula desena d’aquest plec.

— Tenir I'habilitacié empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme la

prestacioé que constitueixi I'objecte del contracte; i

— A més, quan, aixi ho determini la normativa aplicable, se li requereixi a I'empresa contractista

determinats requisits relatius a la seva organitzaci6, destinacié dels seus beneficis, sistema de
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finangament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicacio, aquests s’han d’acreditar
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per les empreses licitadores.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats,
objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves
regles fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de contractar han de

concoérrer en la data final de presentacio d’ofertes i subsistir en el moment de perfeccié del contracte.

9.2 La capacitat d’'obrar de les empreses espanyoles, persones juridiques s’acredita mitjangant
I'escriptura de constitucié o modificacio inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a
la legislacié6 mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjangant I'escriptura o document de constitucio,
estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau,

en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de 'empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la presentacié del
NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unié Europea o signataris
de I'Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d’acreditar mitjangant la inscripcié en els registres
professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentacié d’'una declaracio

jurada o una de les certificacions que s’indiquen en I'annex Xl de la Directiva 2014/24/UE.

9.3 També poden participar en aquesta licitacio les unions d’empreses que es constitueixin temporalment
a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura publica fins que no se’ls
hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidariament davant '’ Administracio i
han de nomenar una persona representant o apoderada Unica amb poders suficients per exercir els drets
i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sense perjudici que les

empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincié.

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions
publiques es poden trobar mitjangant la utilitzacié de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de
Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat, que es troba dins I'apartat “Perfil del licitador”.

9.6 Les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions técniques o dels documents

preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'drgan de contractacié durant la preparacié del
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procediment de contractacid, poden participar en la licitacié sempre que es garanteixi que la seva
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participacié no falseja la competéncia.

Desena. Solvéncia de les empreses licitadores

10.1 Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits minims de solvéncia que es detallen en
l'apartat H.1. del quadre de caracteristiques, a través dels mitjans d’acreditacié que es relacionen en
aquest mateix apartat, o bé alternativament mitjangant la classificacié equivalent a aquesta solvéncia,

que s’assenyala en 'apartat H.2 del mateix quadre de caracteristiques.

A les empreses que, per una rad valida, no estiguin en condicions de presentar les referéncies
sol-licitades en l'apartat H del quadre de caracteristiques per acreditar la seva solvéncia economica i
financera, se les autoritzara a acreditar-la per mitja de qualsevol altre document que I'dérgan de

contractacié consideri apropiat.

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans personals o materials suficients que, si s’escau, s’'indiquen en I'apartat H.3 del quadre de
caracteristiques. En aquest cas, aquest compromis té el caracter d’obligacié essencial als efectes

previstos en l'article 211 de la LCSP.

10.3 Les empreses licitadores poden recorrer per a I'execucié del contracte a les capacitats d'altres
entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que tinguin amb elles, per tal
d’acreditar la seva solvéncia economica i financera i técnica i professional, sempre que aquestes entitats
no estiguin incurses en prohibicié de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota
la durada de I'execuci6 del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjancant la

presentacio a tal efecte del compromis per escrit de les entitats esmentades.

No obstant aixd, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a I'experiéncia
professional, les empreses només poden recorrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten

els serveis per als quals son necessaries les capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recérrer a les capacitats dels participants en la unié o d'altres

entitats.

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia l'article 97
de la LCSP constitueixen una presumpcié d’aptitud en relacié als requisits de seleccié qualitativa que

figurin en aquests.
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10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvéncia, en els termes
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indicats en I'apartat H.1 del quadre de caracteristiques. Per tal de determinar la solvéncia de la unié

temporal, s’acumula I'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

Il. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L‘ADJUDICACIO | LA FORMALITZACIO DEL
CONTRACTE

Onzena. Presentacié de documentacio i de proposicions

11.1 Les empreses poden licitar a tots els lots, si s’escau, en qué es divideix I'objecte del contracte.

11.2 Presentacio d’ofertes electronicament mitjangant I'aplicacié del “Sobre Digital”:

Les empreses licitadores han de presentar les ofertes electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre

Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adrega web segtent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ IRTA
Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacid, rebran un missatge, al/s correu/s

electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de l'eina de
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de

notificacions i comunicacions mitjancant I'e-NOTUM.

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacié, rebran un missatge, al/s correu/s

electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcid de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de 'eina de
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de

notificacions i comunicacions mitjangant 'e-NOTUM

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que introdueixin

una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la licitacié (pel sobre A no

11
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es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara,
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en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a
terme I'eina de Sobre Digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els
arxius mitjangant una altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjangant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte
la importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els
sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat de les

ofertes i, per tant, per 'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en el formulari
d’inscripcio a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre Digital per introduir

les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacio, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat4 que garanteix la inaccessibilitat a
la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucio de la Mesa i de I'acte d’obertura dels sobres, en

la data i I'hora establertes.

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalitzacié de I'acte

d’obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al contingut del
sobre xifrat. Aixi, atés que la presentaci6 d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge
de la documentacié i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentaci6 de la seva oferta que no es pugui desxifrar

per no haver introduit 'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacio de I'oferta i adjuntats els documents que la conformen,
es fara la presentacio propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat
registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir del moment en qué l'oferta
s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio tramesa.

Cal tenir en compte que l'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de l'oferta. En cas que una
empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentacio

d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha dinformar-ho aixi



IRTA"

fefaentment a I'6rgan de contractacié i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractacio, valorara el que
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procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentacié de les
proposicions, I'empresa licitadora podra completar la tramitacié corresponent per a la presentacié de
l'oferta en el moment en qué aixod resulti possible, sense que es requereixi en tot cas que I'érgan de
contractacio, si s’escau, adopti una decisio prévia expressa respecte d’'una possible ampliacié del termini

pel temps que es consideri imprescindible.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de sobre digital a I'apartat
de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica, a 'adrega web seglient:

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-

locale=ca ES)

Es important que les empreses licitadores verifiquin amb antelacié suficient que tenen el coneixement

requerit de I'eina i que coneixen els requeriments necessaris per presentar oferta.

11.5. D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes mitjangant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases, transmetent primer 'empremta
electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la
qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i després fent 'enviament de la
documentacié de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se

aquesta segona remissié en el termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta digital préviament,
de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacio
de I'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple,
fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que
és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues

fases.

11.6. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes passar els
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera

responsabilitat d’elles que I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o sigui
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il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacio valorara, en funcié de quina
sigui la documentacié afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la participacié d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels
documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta,

la mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat,
per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit,
cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 'empremta electronica,
que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Aixi
mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tecnica en aquests casos de poder
fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les

ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

11.7. L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La
particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié automatica)
i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particié s’'incorporen en I'apartat
d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

11.8. Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a 'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, a
'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-
locale=ca_ES

D’acord amb alld establert a l'article 138.3 de la LCSP, la informacié addicional que es sol-liciti per part de
les empreses licitadores sobre els plecs i documents que formen part de la licitacié s’ha de facilitar, com
a minim, 6 dies abans de la data limit fixada per a la presentacié d’ofertes, sempre que hagi estat
sol-licitada com a minim 12 dies abans d’aquesta data. En aquest sentit, en el quadre de caracteristiques
especifiques s’indicara la data maxima de la formulacié de consultes.

No obstant l'indicat en el paragraf anterior, en els procediments que hagin estat qualificats d'urgents el
termini de 6 dies es redueix a 4.
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En el cas que un licitador solliciti informacié addicional o documentacié complementaria amb antelacié
suficient, en els termes previstos al paragraf precedent, i aquesta no li sigui facilitada per I'érgan de
contractacié dins dels sis dies anteriors a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, aquest termini

sera ampliat en els termes previstos a la normativa d’aplicacio.

Les respostes als aclariments o esmenes dels plecs es faran publiques al perfil del contractant i tindran

caracter vinculant.

11.3 Les empreses licitadores han de presentar la documentacié exigible i les seves proposicions en
dos o tres sobres, segons s’estableixi a I’'apartat G del quadre de caracteristiques. Els sobres hauran
de presentar-se tancats, identificats i signats per qui licita o per la persona que representa a 'empresa,
tot indicant el nom i cognoms o rad social, respectivament. Aixi mateix, els sobres han de precisar la

licitacié a qué concorren. En cada sobre s’ha d’incloure un index amb el seu contingut.

D’acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentacio

traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

Les proposicions es presentaran mitjangant I'aplicacié del sobre digital, dins del termini d’admissio

segons s’estableix a 'apartat G del quadre de caracteristiques.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

11.4 Les proposicions sén secretes i la seva presentacié suposa l'acceptacié incondicionada per part de
'empresa licitadora del contingut del present plec, aixi com del plec de prescripcions técniques, i la

declaracio conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.

11.5 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’'una proposicié per a cada lot. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unio
temporal. La infraccié d’aquestes normes dona lloc a I'inadmissié de totes les propostes per ella
subscrites.

11.6 Contingut dels sobres

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL)

a) Document europeu Unic de contractacié (DEUC)
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Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu unic de contractacié (DEUC), el qual
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s’adjunta com a annex 1 a aquest plec.

Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC, o bé utilitzar el servei en linia de la
Comissié Europea a través del qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitacio,
emplenar-lo i descarregar-lo per a la seva presentacié. El model d’aquest Document es pot descarregar
a la seglient adrega electronica:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

En aquest sentit, la Instruccio 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre instruccions per emplenar el document europeu
unic de contractacié, adjunta com annex el formulari normalitzat de DEUC en versio catalana en el qual
s’inclouen instruccions per facilitar-ne I'emplenament i, en particular, indicacions sobre les dades que
poden constar en el RELI i/o en el ROLECE.

Per tal d’emplenar el formular DEUC cal tenir en compte:

En la Part II: “Informacié sobre I'operador econdmic” cal informar, a més de tota la informacioé requerida,

si s’escau, els lot/s respecte del/s qual/s 'operador econdmic desitgi presentar una oferta (“Lots”).

Si el licitador complimenta en sentit afirmatiu la seccié A: “Indicacio global relativa a tots els criteris de
seleccid” de la Part IVA: “Criteris de seleccid” del formulari, de la Mesa de Contractacié considerara

declarat que reuneix la solvéncia econodmica, financera i técnica requerida en aquest plec.

Mitjancant el DEUC les empreses licitadores declaren el seguent:

— Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot
presentar a la licitacio, aixi com que la persona signataria del DEUC té la deguda representacio per
presentar la proposicié i el DEUC;

— Que compleix els requisits de solvéncia economica i financera, i técnica i professional, de conformitat

amb els requisits minims exigits en aquest plec;
= Que no esta incursa en prohibicié de contractar;

= Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar
mitjangant el DEUC.

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les persones

autoritzades per accedir a les notificacions, aixi com les adreces de correu electroniques. Per tal de
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garantir la recepcié de les notificacions, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-

Plec de Clausules Administratives Particulars

les, aixi com diverses adreces de correu electronic on rebre els avisos de les posades a disposicio.
Aquestes dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part 1l.A
del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informacio relativa a la persona o les
persones habilitades per representar-les en aquesta licitacié. El DEUC s’ha de presentar signat per la

persona o les persones que tenen la deguda representacio de 'empresa per presentar la proposicié.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacio amb el compromis d’agrupar-se en una unié temporal
si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéncia, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el

compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres empreses de conformitat amb
el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intencié de subscriure subcontractes, ha d’indicar
aquesta circumstancia en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les

empreses a la solvéncia de les quals recorri 0 que tingui intencié de subcontractar.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Uni6
Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de
documents o un sistema de prequalificacio, d’accés gratuit, només han de facilitar en cada part del DEUC
la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses inscrites en el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de
maig, i gestionat per la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa (Gran
via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf. 935 528 090;

http://www.gencat.cat/economialjcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del

sector public, només estan obligades a indicar en el DEUC la informacié que no figuri inscrita en aquests
registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el
DEUC la informacié necessaria que permeti a I'érgan de contractacio, si escau, accedir als documents

o certificats justificatius corresponents.

L’aportacié de la documentacié justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el
compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, I'haura d’efectuar 'empresa licitadora en qui recaigui la
proposta d’adjudicacié per haver presentat I'oferta més avantatjosa econdmicament, amb caracter previ

a I'adjudicacio.



IRTA"

El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini indicat, o quan la documentacié aportada no
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acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvéncia sera motiu d’exclusio del

present procediment de contractacié, amb confiscacié de la garantia provisional en el seu cas aportada.

Tanmateix, I'drgan de contractacio o la mesa de contractacioé podra demanar a les empreses licitadores
que presentin la totalitat o una part de la documentacio justificativa del compliment dels requisits previs,
quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari
per al bon desenvolupament del procediment. No obstant aixd, I'empresa licitadora que estigui inscrita
en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public o que figuri en
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unié Europea d’accés gratuit, no esta obligada a
presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests

registres.

b) Declaracié de submissié als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaracio de submissio als jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb renuncia expressa al
seu fur propi.

¢) Compromis d’adscripcié de mitjans materials i/o personals

Declaracié de I'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucio del contracte determinats mitjans

materials i/o personals, quan aixi es requereixi.

d) Altra documentacié

Qualsevol altra documentacié que s’exigeixi en I'apartat V del quadre de caracteristiques.

e) Garantia provisional

Resguard acreditatiu de la constitucié de la garantia provisional quan s’estableixi en I'apartat K del

quadre de caracteristiques i per I'import que es determini.

La garantia provisional es pot constituir:

e En efectiu o en valors de deute public, amb subjecci6 en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en I'article 55 del RGLCAP i als

models que figuren en els annexos Il i IV de la mateixa norma.



IRTA"

L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat
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de Catalunya o a les caixes de dipdsits de les tresoreries territorials. Els certificats d'immobilitzacio

dels valors anotats s’han de presentar davant I'érgan de contractacio.

e Mitjangant aval presentat davant I'érgan de contractacio, en la forma i condicions reglamentaries, i
sense dipositar-lo a la Caixa General de Diposits, prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis,
cooperatives de credit, establiment financer de credit o societats de garantia reciproca autoritzats
per operar a Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles 56 i 58 i 'annex V del
RGLCAP.

e Per contracte d’assegurancga de caucié celebrat d’acord amb els requisits dels articles 57, 58 i annex
VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de caucié.

El certificat del contracte s’ha de lliurar a 'é6rgan de contractacio.

En el cas d’'unions temporals d’empreses, les garanties provisionals es poden constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i cobreixi

solidariament a totes les empreses integrants de la unié temporal.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores
immediatament després de la perfeccio del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de tornar a
'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi constituit la garantia definitiva, si bé
aquesta pot aplicar I'import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a constituir una garantia

definitiva ex-novo.

SOBRE “B”: PROPOSICIO TECNICA DEL LICITADOR | AVALUABLES SOTMESOS A JUDICI DE
VALOR

CONTINGUT DEL SOBRE B |, SI ESCAU, DEL SOBRE C

a) Si s’ha establert el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida, com a unic

criteri d’adjudicacid, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B la seva proposicié econdmica.
Si s’han establert diversos criteris d’adjudicacié que responen tots ells a una mateixa tipologia de
valoracio, és a dir, tots sotmesos a judici de valor o tots quantificables de forma automatica, les empreses

licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentacié que conforma la seva oferta.

Si s’han establert tant criteris d’adjudicacio avaluables en funcié d’un judici de valor, com criteris

quantificables de forma automatica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la
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documentacio relacionada amb els criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor.i en el sobre
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C la documentacié relativa als criteris quantificables de forma automatica.

En aquest cas, el sobre B, incloura la documentacié i la informacié que es requereix en el Plec de
Prescripcions Tecniques i als criteris avaluables subjectes a judicis de valor que estan recollits a I’apartat

Sobre B de ’Annex 4 d’aquest plec. En qualsevol cas 'Annex 5 s’incloura en el sobre B.

En aquest cas, la inclusio en el Sobre B de I'oferta economica, aixi com de qualsevol informacié de
I'oferta de caracter rellevant avaluable de forma automatica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C,
comportara I'exclusié de 'empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no
tenir coneixement del contingut de la documentacio relativa als criteris de valoracié objectiva abans de

la relativa als criteris de valoracié subjectiva.

b) La proposicié economica s’ha de formular per escrit i conforme al model que s’adjunta com a annex
2 a aquest plec, i les proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicacio, si s’escau, als continguts

assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec corresponents.

No s’acceptaran les proposicions economiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no

permetin coneixer clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona

o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC.

Referent a I'oferta econdmica s’entendra que a tots els efectes en els preus estaran incloses totes les
despeses que I'empresari (persona fisica) o empresa (persona juridica) hagi de realitzar pel compliment
de les prestacions contractuals incloent el cost del transport del material i I'lVA (inclos dins del preu del

contracte) s’expressara en partida independent.

c) Les empreses licitadores podran declarar respecte d’algun dels documents presentats en la seva
oferta que conté informacié confidencial, si conté informacié d’aquest tipus. Els documents i les dades
presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si s’escau, en el sobre C, es poden considerar
de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat
intel-lectual i la seva difusié a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials
legitims, perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccio de dades de caracter personal. Aixi

mateix, el caracter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui
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utilitzar per falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres de posteriors.
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No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta econdomica de I'empresa, ni les dades incloses en el
DEUC.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o
interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions generiques o no justificades del

caracter confidencial.

En tot cas, correspon a I'érgan de contractacio valorar si la qualificacié de confidencial de determinada
documentacio és adequada i, en consequéncia, decidir sobre la possibilitat d’'accés o de vista de dita
documentacio, prévia audiéncia de 'empresa o les empreses licitadores afectades.

Cal recordar que en cas que amb ocasié de la participacio en aquesta licitacio les empreses hagin de
comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per acreditar el compliment
dels requisits previs a l'adjudicacid, han de complir I'obligacié de comptar amb el consentiment informat
previ de les persones afectades, d’acord amb el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei organica
3/2018, de 5 de desembre, de proteccioé de dades personals i garantia dels drets digitals.

Dotzena. Mesa de contractacio i substanciacié del procediment

Membres

La Mesa de contractaci6 esta integrada pels membres que figuren en ’Annex 3.

Obertura de documentacié administrativa

Finalitzat el termini de presentacié de les proposicions, la Mesa de Contractacié procedira en sessio

privada, a qualificar la documentacié presentada pels licitadors en el sobre “A.

En el cas que hi hagin licitadors la documentacié dels quals s’hagués presentat amb defectes o omissions
considerades esmenables es comunicara als interessats, als efectes de la seva esmena en un termini
maxim de 3 dies naturals, si no ho fan aixi, quedaran definitivament exclosos del procediment de

contractacio.

Les sol-licituds d’aclariments o0 esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte

té I'eina de Sobre digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic a I'adrega o les adreces
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assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué accedeixin
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a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio corresponent.

Es consideraran no esmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables
aquells que facin referéncia a la mera falta d’acreditacié dels mateixos. Procedira la no admissié i I'exclusié
del procediment de licitacio a aquells licitadors que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmenat

els defectes en el termini atorgat.

Transcorregut el termini concedit per a 'esmena, i en tot cas amb anterioritat a la sessio publica d’obertura

de les proposicions, la Mesa determinara les empreses admeses, excloses i el motiu de la seva exclusié.

Els actes d’exclusi6 adoptats per la Mesa en relaci6 amb I'obertura del sobre A seran susceptibles

d’'impugnacio en els termes establerts en el present plec.

Obertura de les proposicions de condicions economiques i técniques

De conformitat amb I'article 157.4 lletra de la LCSP, els actes d’obertura de sobres no seran publics, atés
que en la licitacié es fan servir mitjans electronics.

En el cas que hi hagi part de I'oferta valorable a través d’un judici de valor, préviament a I'obertura del
sobre C (criteris automatics) es procedira a I'obertura del sobre B (criteris susceptibles d’un judici de valor).
La valoracié d’aquests criteris s’haura de realitzar, per parts dels serveis técnics de I'Organ de

contractacio, dins els 7 dies seguents a I'obertura de les proposicions.

En tot cas, 'obertura del sobre que conté els criteris susceptibles d’un judici de valor sera amb anterioritat
a l'obertura del sobre que conté els criteris avaluables mitjancant formules. Amb anterioritat a 'acte

d’obertura del sobre C es donara publicitat del resultat obtingut en el sobre B.

Les proposicions que corresponguin a licitadors exclosos de la licitacié quedaran fora del procediment

d’adjudicacio i els sobres que les continguin no seran oberts.

Es deixara constancia documental, a I'acta que s’aixequi, de totes les actuacions realitzades.

Un cop acabada l'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar davant de
la Mesa totes les observacions que considerin necessaries, les quals hauran de quedar reflectides

en l'acta.

La Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre l'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes quan

siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta. Unicament
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es permetra 'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificacio
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o concrecid de loferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses

licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme mitjangant correu electronic a l'adregca o les

adreces assenyalades per les empreses licitadores.

Seran excloses de la licitacié, mitjangcant resolucié motivada, les empreses les proposicions de les
quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base
de licitacio, modifiquin substancialment els models de proposicié establerts en aquest plec, comportin un
error manifest en I'import de la proposicié i aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui

I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdmiques de les empreses licitadores implicara I'exclusié
d’aquestes del procediment de contractacié, quan pugui resultar afectat el principi d’'igualtat, en els
casos d'errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per

les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracié de les ofertes.

La Mesa podra sollicitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicacié. També podra sol-licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que
les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin

dites prescripcions no seran objecte de valoracid.

La Mesa de Contractacié, amb les valoracions efectuades, classificara les proposicions presentades pels
licitadors, per ordre decreixent, atenent als criteris de valoracio establerts al present plec, i procedira a
realitzar la proposta d’adjudicaci6 o, en el seu cas, a proposar deixar deserta la licitacié quan no existeixi

cap oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris d’adjudicacié determinats en el present plec.

No obstant l'indicat en aquesta clausula, en el cas que la tramitacié es realitzi en base al Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica, es podran unificar les
reunions de la mesa de contractacié en un sol acte, amb una fase prévia interna i una altra fase posterior
de caracter public. En la fase interna, els membres de la mesa han d’analitzar la capacitat i solvéncia de
les empreses licitadores i I'informe técnic relatiu a les propostes valorables mitjangant judici de valor, si
n’hi ha, i han de proposar I'admissié o inadmissié d’empreses licitadores, i la puntuacio de les
proposicions valorables mitjangant un judici de valor. En la fase publica es donara vista a les proposicions
valorables mitjangant un judici de valor i a 'informe técnic, si n’hi ha. A més, es llegiran els acords de la
mesa adoptats en la fase interna sobre 'admissié o inadmissié d’empreses licitadores i la puntuacié de

les proposicions valorables mitjangcant un judici de valor. Finalment, s’obriran i llegiran les propostes
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avaluables de forma automatica i, quan sigui possible, en aquest mateix acte es proposara I'empresa
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adjudicataria d’acord amb la puntuacio final que en resulti.

Tretzena. Criteris de valoracié i criteris de desempat

13.1 Criteris de valoracio de les ofertes
Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de I'oferta econdomicament més avantatjosa s’ha

d’atendre als criteris de valoracié que es determinen a 'Annex 4.

Si s’ha establert un Unic criteri d’adjudicacié o diversos criteris d’adjudicacié que responguin tots ells a
una mateixa tipologia de valoracio, és a dir, tots ells sotmesos a judici de valor o tots quantificables de
forma automatica, en el dia, lloc i hora indicats a I'anunci de la licitacio tindra lloc 'obertura dels sobres

B presentats per les empreses admeses.

Si s’han establert criteris d’adjudicacioé avaluables en funcié d’un judici de valor conjuntament amb criteris
quantificables de forma automatica, en el dia, lloc i hora indicats a I'anunci de la licitacié tindra lloc

I'obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.

Posteriorment, es donara a conéixer a través del perfil de contractant la puntuacié obtinguda per
cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoracié que depenguin d’un judici de valor i es

fara I'acte d’obertura dels sobres C presentats per les empreses.

13.2 Criteris de desempat
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindra

preferéncia en 'adjudicacié del contracte:

- La proposicié presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentacié
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que
els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la
proposicié6 més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte
'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la

seva plantilla.
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- Laproposicié presentada per les empreses d’insercié que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre,
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per a la regulacié del regim de les empreses d’insercio, que compleixin els requisits que estableix

aquesta normativa per tenir dita consideracio.

- EnTladjudicacié dels contractes relatius a prestacions de caracter social o assistencial, la proposicio
presentada per entitats sense anim de lucre, amb personalitat juridica, sempre que la seva finalitat
o activitat tingui relacié directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius

estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.

- La proposicié d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerg just per a I'adjudicacio dels

contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerg just.

- La proposicié presentada per empreses que, al venciment del termini de presentacié d’ofertes,
incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i

homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacioé acreditativa dels criteris de desempat en el

moment en qué es produeixi 'empat.

13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funcié dels

limits i els parametres objectius establerts a ’Annex 4 d’aquest plec.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcié d’anormalitat, la
Mesa de contractacio requerira a I'/les empresal/es licitadora/es que I'/les hagi/n presentat perqué les
justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol
altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa
requerira a I'/les empresales licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de
I'oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposara d'un termini de 5 dies habils per

presentar la informacio i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacid no rep la informacié i la documentacié
justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'érgan de contractacié i es considerara que la

proposicié no podra ser complerta, quedant 'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractacio rep la informacio i la documentacio justificativa sol-licitada dins de termini,
l'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig de la proposicid, degudament

motivada, a I'érgan de contractacio, per tal que aquest decideixi, previ 'assessorament técnic del servei
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corresponent, o bé I'acceptacio de I'oferta, perqué considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas
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contrari, el seu rebuig.

L'érgan de contractacio rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en
hipotesis o practiques inadequades des d’una perspectiva técnica, econdmica o juridica. Aixi mateix,
rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes perqué vulneren la normativa sobre
subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclds I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacio
del que estableix I'article 201 de la LCSP.

Catorzena. Classificacié de les ofertes i requeriment de documentacié previ a I'adjudicacié
14.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacié les classificara per ordre decreixent i,

posteriorment, remetra a I'6rgan de contractacio la corresponent proposta d’adjudicacio.

Per realitzar aquesta classificacid, la mesa tindra en compte els criteris d’adjudicacié assenyalats a

'Annex 4 d’aquest plec i a 'anunci.

La proposta d’adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora proposada com a

adjudicataria, ja que I'd6rgan de contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva decisié.

14.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per I'6rgan de contractacio, els serveis corresponents
requeriran a I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a qué, dins del termini de deu
dies habils a comptar des del segient a aquell en qué hagués rebut el requeriment, presenti la

documentacié justificativa a qué es fa esment a continuacié.

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o que no figurin en una

base de dades nacional d’un Estat membre de la Unié Europea

L’'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haura d’aportar la documentacié segiient —
aquesta documentacid, si escau, també s’haura d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de

les quals es recorri:

- Documentacio corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat juridica, d’acord
amb les previsions de la clausula novena.

- Documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les persones signants de les
ofertes: poder per compareéixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocopia del document

nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per I'6rgan administratiu
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competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals seglients: ser escriptura publica, ser copia
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auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran
testimoniatges de copies d’escriptures d’apoderament.
- Documentacié acreditativa del compliment dels requisits especifics de solvéncia o del certificat de

classificacio corresponent.

Aixi mateix, 'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haura d’aportar:

- Sis’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de gestié
mediambiental.

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicid de mitjans que s’hagi compromés a dedicar o
adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la
clausula quinzena.

- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, es determini al

quadre de caracteristiques.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o que figurin en una base de

dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea

L’'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentacié seglient, només si no figura
inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clausula

onzena d’aquest plec:

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicid6 de mitjans que s’hagi compromés a dedicar o
adscriure a I'execucid del contracte d’acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la
clausula quinzena.

- Relacié del personal que es destinara a I'execucié del contracte i acreditacié de la seva afiliacioé i
alta a la Seguretat Social, mitjangant la presentacié dels TC2 corresponents. Alternativament, i si
s’escau, aquesta acreditacié es podra efectuar mitjangant declaracié responsable per part de
'empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en
'execucié del contracte i que acreditara I'afiliacié i alta de totes elles quan les hagi contractat i
sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

(Cal tenir en compte que aquest document només és exigible en el cas que les prestacions a
contractar es corresponguin amb les de l'activitat propia de qui contracta o quan les prestacions que
es contracten s’hagin de prestar de forma continuada en els centres de treball de qui contracta)
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- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, es determini al
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quadre de caracteristiques.

14.3 Un cop aportada per 'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentacio
requerida, aquesta es qualificara. Si s’observa que en la documentacié presentada hi ha defectes o
errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perqué els corregeixin o

esmenin en el termini maxim de 3 dies habils.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacié en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que I'empresa licitadora ha retirat la
seva oferta i es procedira a requerir la mateixa documentacié a 'empresa licitadora segient, per I'ordre
en qué hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta I'exigéncia de I'import del 3 per cent
del pressupost base de licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituit i, a més, pot donar lloc a declarar a

'empresa en prohibicié de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, respecte aquells contractes que requereixen tractament pel contractista de dades personals
per compte del responsable del tractament, el licitador que resulti adjudicatari, en aplicacié del Decret-
Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel que s’adopten mesures urgents per raons de seguretat publica en
matéria d’administracié digital, contractacio del sector public i telecomunicacions, abans de la formalitzacié
del contracte -juntament amb la documentacié a presentar com a futur adjudicatari- haura de presentar
una declaracié en la que es posi de manifest on seran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els

serveis associats als mateixos (segons annex 9 d’aquest plec).

Aixi mateix, I'eventual falsedat en alld declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el sector public prevista en I'article
71.1.ede laLCSP.

Quinzena. Garantia definitiva
15.1. L'import de la garantia definitiva és el que s’assenyala a I'apartat K del quadre de
caracteristiques.

15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seguents:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccio, en cada cas, a les condicions establertes
reglamentariament. L'efectiu i els certificats d'immobilitzacié en els valors anotats s’han de dipositar
a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes

de diposits de les tresoreries territorials.
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b) Mitjangant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per algun dels
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bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de crédit o societats de
garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels

establiments esmentats en l'apartat a).

c) Mitjangant contracte d’asseguranga de caucié amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar
en la forma i condicions establertes reglamentariament. El certificat de 'asseguranga s’ha de lliurar

en els establiments assenyalats en I'apartat a).

15.3 En el cas d’'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en I'apartat K del quadre de
caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la unié temporal.

15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 110 de la LCSP.

15.5 En cas d’amortitzacio o substitucio total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 'empresa
adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal que I'import de la garantia no

minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de I'esmentada reposicio.

15.6 Quan a conseqiiéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacid, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda proporcioé
entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a
comptar des de la data en qué es notifiqui a 'empresa I'acord de modificacié. A aquests efectes, no es
consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqiéncia d’una revisio d’aquest
de conformitat amb el que assenyala el capitol relatiu a la revisié de preus en els contractes del sector
public de la LCSP.

15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el

termini de quinze dies des de I'execucio.

15.8 En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior, I'’Administracié

pot resoldre el contracte.

Setzena.- Decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L'6rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interés public
degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses licitadores, abans de la

formalitzacié del contracte.
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També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les normes de preparacio del contracte

o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.
En ambdés suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué hagin incorregut.

La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacio es

publicara en el perfil de contractant.
Dissetena.- Adjudicacié del contracte

17.1 Un cop presentada la documentaci6 a qué fa referéncia la clausula catorzena, I'drgan de
contractacié acordara I'adjudicacié del contracte a I'empresa o les empreses proposades com a

adjudicataries, dins del termini de cinc dies habils seglents a la recepcié de dita documentacio.

La licitacio no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris
que figuren en aquest plec. La declaracio, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es

publicara en el perfil de contractant.

17.2 La resolucié d’adjudicacié del contracte es notificara a les empreses licitadores, d’acord amb la
clausula vuitena d’aquest plec, i es publicara en el perfil de contractant de I'6rgan de contractacié dins

del termini de 15 dies, indicant el termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacié del contracte.
Divuitena. Formalitzacié i perfeccié del contracte

18.1 El contracte es formalitzara en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions
de lalicitacio, constituint dit document titol necessari per a accedir a qualsevol registre public. No obstant,
'empresa o empreses adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent

al seu carrec les despeses corresponents.

El contingut minim del contracte és el que estableix I'article 35 de la LCSP, no podent-se incloure en el
mateix drets i obligacions per a les parts diferents dels previstos en els plecs, concretats, en el seu cas,
en la forma que resulti de la proposicié de I'adjudicatari o dels precisats en I'acte d’adjudicacié del
contracte. En cap cas es podran incloure en el contracte clausules que impliquin l'alteracié dels termes

de l'adjudicacio, tal com preveu l'article 153 de la LCSP.
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18.2 Si el contracte no esta subjecte a regulacié harmonitzada, la seva formalitzacié s’efectuara en el
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termini maxim de quinze dies habils segiients a aquell en que es rebi la notificacié de I'adjudicacio a les

empreses licitadores a que es refereix la clausula anterior.

En canvi, si el contracte esta subjecte a regulacié harmonitzada, la formalitzacié s’efectuara un cop
transcorregut el termini minim de quinze dies habils des que es remeti a les empreses licitadores la

notificacié de I'adjudicacio a qué es refereix la clausula anterior.

Els serveis dependents de I'6rgan de contractacio requeriran a 'empresa o les empreses adjudicataries
per a que formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del segiient a aquell en
qgué hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paragraf anterior sense
que s’hagi interposat recurs especial en matéria de contractacié que porti aparellada la suspensio de la

formalitzacié o que I'drgan competent per a la resolucié del recurs hagi aixecat la suspensio.

18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes imputables a
'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3% del pressupost base de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A
més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar, d’acord amb I’article
71.2 b delaLCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I'|RTA, s’haura d’indemnitzar

a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria es proposara
'adjudicaci6 a 'empresa segiient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb 'ordre en qué hagin
quedat classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la documentacié a que es refereix la

clausula catorzena, essent aplicables els terminis previstos en el apartats anterior.

18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, I'escriptura publica de
constitucié de la uni6 temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de
la persona apoderada Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions

que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

18.5 El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no

incloura cap clausula que impliqui alteracio dels termes de I'adjudicacid.
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18.6 El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquesta sera requisit imprescindible per
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poder iniciar-ne I'execucio.

18.7 La formalitzacié d’aquest contracte, juntament justament amb el contracte es publicara en un termini

no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil del contractant.

Si el contracte esta subjecte a regulacié harmonitzada, 'anunci de formalitzacié es publicara, a més, en

el Diari Oficial de la Unié Europea

18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripcio, les dades basiques, entre les quals figuraran la identitat de
l'empresa adjudicataria, I'import d’adjudicacié del contracte, juntament amb el desglossament
corresponent de I'lVA, i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les prorrogues, les variacions de

terminis o de preus, I'import final i I'extincié del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public, amb les
limitacions que imposen les normes sobre proteccid de dades, sempre que no tinguin caracter de
confidencials

lll. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Dinovena. Execucié i supervisié de I’'obra

El contracte s’executara amb subjeccié al que estableixin les seves clausules i els plecs i conforme amb
les instruccions que en la seva interpretacido doni a I'empresa o empreses contractistes la persona
responsable del contracte a la qual es refereix aquest plec.

Les condicions especials en relaci6 amb I'execucid, d’obligat compliment per part de 'empresa o les
empreses contractistes i, si escau, per I'empresa o les empreses subcontractistes, sén les que
s’estableixen a ’annex 5 del present plec.

Vintena. Programa de treball

L'empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball per a

I'execucio de les prestacions objecte del contracte quan aixi es determini en I'apartat Q del quadre de

caracteristiques i, en tot cas, en els serveis que siguin de tracte successiu.
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Vint-i-unena. Comprovacio del replanteig
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L’execucio del contracte comengara amb I'acta de comprovacio del replanteig, en els termes previstos a
l'article 237 de la LCSP i des del dia segient s’efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del
contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d’'un terme o d’'un termini a comptar des del
comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir al ‘acta de comprovacié de
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podra ser superior a un mes des de
la data de formalitzacié excepte casos excepcionals i justificats, un facultatiu designat per I'IRTA
efectuara en representacié d’aquest i en preséncia del contractista i del tecnic director de les obres, la

comprovacié del replanteig, aixecant-se acta del resultat, que sera signada per les parts.

Quan I'expedient de contractacié es trobi declarat d’urgencia, l'inici de les obres haura d’efectuar-se en
el termini maxim de tres setmanes a comptar des de la data de I'adjudicacio, i podra efectuar-se abans
de la signatura del contracte, sempre i quan l'adjudicatari hagi dipositat préviament la corresponent
garantia definitiva.

El contractista no podra executar cap activitat d’obra abans de la data de 'acta de comprovaci6 de

replanteig.

La data de comprovacié de replanteig expressara de forma especifica el coneixement i absoluta
disponibilitat del terreny per part del contractista per tal d’executar les obres definides al projecte,
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin en

aquest sentit.

Vint-i-dosena. Execucio de les obres i responsabilitat del contractista

El contractista actuara amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en el present Plec i al
projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretacié técnica
d’aquest doni al contractista el director facultatiu de les obres. Si aquestes instruccions sén verbals,

s’hauran de ratificar per escrit en el més breu termini possible.

El director técnic tindra les majors atribucions pel que fa a la vigilancia en I'execuci6 de les obres i per a
exigir que les mateixes s’ajustin al projecte en la realitzacié dels diferents treballs, en les solucions
técniques aplicables, indole i qualitat de construccio, unitats a realitzar, etc., amb facultats per ordenar
la demolicié de les obres defectuoses executades que no s’ajustin a les condicions técniques del

projecte.
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Les obres s’executaran a risc i ventura del contractista, sense perjudici de les indemnitzacions que
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puguin correspondre en els supodsits de forga major.

Durant I'execucio de les obres, i fins haver finalitzat el termini de garantia, el contractista és responsable

dels defectes que es puguin detectar en la construccio6.

En tot cas, pel que respecta a I'execucio de les obres i a la responsabilitat del contractista s’estara al
previst a l'article 238 de la LCSP

El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a consequéncia d’aquest contracte,
que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al contractista la possessié sobre el que ha estat
construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que alld construit en
virtut del present contracte queda en poder de I'IRTA, sens perjudici de I'obligacié d’aquesta ultima
d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el que prevegi aquest

contracte.

Vint-i-tresena. Condicions especials d’execucioé i sancions i penalitats per incompliment de les

condicions del contracte

23.1. Condicions especials d’execucio
Les condicions especials en relacié amb 'execucid, d’obligat compliment per part de 'empresa o empreses
contractistes, son les que s’estableixen en el quadre de caracteristiques (d’aplicacio preferent respecte
les previstes a la present clausula) i, en tot cas les que es descriuen a continuacio:

- Compliment de les obligacions laborals o de seguretat Social vers el personal que presta serveis

en execucio del present contracte, es preveuen les seglents faltes:

El seu incompliment tindra les seglents repercussions i/o penalitats:

Lleus:

- Incompliment d’obligacions de caire documental o formal vers el personal que presta el servei
objecte del contracte.

- No facilitacié d’informacié a I'lRTA, quan aquesta sigui requerida per part de l'drgan de
contractaciod, en relacié al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat Social

vers el personal que presta el servei objecte del contracte.

Greus:
- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode inferior a 2 mesos -no

necessariament consecutius-.

34



IRTA"

- No pagament a la Seguretat Social per un periode inferior a 2 mesos -no necessariament
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consecutius-.

- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat.

- No manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el periode contractual. L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota I'execucié de I'obra,
les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en I'execucié del
contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni que sigui d’aplicacid.

- Incompliment de la inexistencia de relacié econdmica i/o financera il-legal amb un pais considerat

paradis fisca.

Molt greus:

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode igual o superior a 2 mesos
-no necessariament consecutius-.

- No pagament a la Seguretat Social per un periode igual o superior a 2 mesos -no necessariament

consecutius-.

Per la comissio d’aquestes faltes, I'0rgan de contractacié podra aplicar les penalitats seglents:
- Faltes lleus: imposicié d’una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte.
- Faltes greus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte.
- Faltes molt greus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 10% del pressupost del contracte o

resolucio del contracte (a eleccié de I'ens contractant).

En el quadre de caracteristiques especifiques, s’identificara quines de les condicions especials
d’execuci6 tenen el caracter d’obligacions contractuals essencials. Aixi I'incompliment d’'una obligacio

contractual essencial comportara la resolucié contractual, de conformitat amb l'article 211 de la LCSP.

23.2. Sancions i penalitats per incompliment de les condicions del contracte

El contractista es responsabilitzara de que I'execucio del contracte es realitzi en el temps i lloc previst al
plec de prescripcions técniques, restant sense culpa en aquells suposits en que la prestacié no hagués

estat possible per causes de forca major degudament justificada.

Si arribada la data de termini el contractista incorregués en mora en I'acompliment del termini total o dels
terminis parcials de prestacié per causa imputable a ell mateix, 'IRTA podra optar indistintament per la
resolucié del contracte amb confiscacié de la garantia definitiva prestada o bé per la imposicié d'una

penalitat diaria segons estableix I'article 193 de la LCSP.
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Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva siné també, si escau, en la quantia
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necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la garantia, el
contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils segiients a la notificacié de la
penalitat.

Les quotes de sancié per demora respecte del terminis de prestacié establerts en el present plec, en el
plec de prescripcions técniques o en la proposicié de condicions de I'adjudicatari sén les previstes a
l'article 193 de la LCSP.

L’adjudicatari respondra de tots els danys i perjudicis causats I'lRTA dins el procés contractual.

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes a continuacié.

Faltes lleus:

- L’incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin tipificades com a falta
greu o molt greus.

- No comunicar immediatament les incidéncies detectades en el decurs de la prestacié d’'una atencié o
servei.

- La negligéncia o descuit en el compliment de les obligacions derivades del present contracte que no
causin un detriment important al servei que impliqui la seva classificacié com a greu.

- La manca de consideracio, respecte i atencioé del treballador de 'empresa adjudicataria, envers l'usuari
del servei i als treballadors de I'IRTA.

- No facilitacié d’'informacié a I'IRTA, quan aquesta sigui requerida per part de I'érgan de contractacio, en
relacié al compliment de les obligacions laborals, salarials o de Seguretat Social vers el personal que
presta el servei objecte del contracte.

- Incompliment i desobediéncia de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut

Faltes greus:

- L’incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin tipificades com a molt
greus.

- La negligéncia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

- La vulneracio6 del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es coneguin com a
caus a del les activitats que es realitzin en I'execucié dels treballs que no constitueixin infraccié molt greu.
- En general, 'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb ['IRTA, aixi com la comissio de tres
faltes lleus en el transcurs de les obres.

- Actuacio professional deficient o contraria a la practica professional.

- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode inferior a 2 mesos.
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- No pagament a la Seguretat Social per un periode inferior a 2 mesos.
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- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat en virtut del present
plec

- Manca d’acompliment de les seves obligacions econdomiques o respecte del personal al seu carrec.

- L’'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

- L’'incompliment del termini d’inici de I'execuci6 de les obres.

- L’'incompliment de I'execucidé parcial de les obres que produeixin un perjudici greu.

- La paralitzacio total i absoluta de I'execucio de les obres imputable al contractista.

- Els defectes de qualitat en les dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc.

- Incompliment i desobediéncia de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de forma reiterada,
voluntaria o amb manca de justificacié.

- Incompliment de les tasques de manteniment especifiques

- Incompliment dels principis étics i regles de conducta del present plec.

- L'incompliment o compliment defectu6és d’una millora proposada per 'empresa i valorada pe I'IRTA per
a I'adjudicaci6 del contracte.

- L’abandonament de les obres sense causa justificada.

- La falsedat o falsificacié de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.

- La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es coneguin com a
causa de les activitats que es realitzin en I'execucio de les obres en matéria molt greu.

- Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

- Les ofenses verbals o fisiques o el tractament vexatori greu a I'usuari.

- Incomplir les directrius que es reserva I'lRTA en I'acompliment de les obres o impedir que aquesta pugui
desenvolupar les funcions de control.

- L’acumulacio o reiteracié de tres faltes greus en els transcurs de I'execucié de les obres.

- Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la

legislacié vigent.

Molt greus:

No pagament del salari dels treballadors corresponent a un periode igual o superior a 2 mesos

No pagament a la Seguretat Social per un periode igual o superior a 2 mesos

Reiteraci6 en 'incompliment i desobediéncia greu de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut | per

incompliment que posi en perill la seguretat i salut de les persones.

Sancions:
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Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi

Plec de Clausules Administratives Particulars

resolucié del contracte, I'IRTA podra aplicar les sancions seguents, graduades en atencié al grau de

perjudici, perillositat i/o reiteracio;

Per la comissi6 d’aquestes faltes 'drgan de contractacié podra aplicar les penalitats seglents:

Faltes lleus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte

Faltes greus: imposicié d’'una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte

Faltes molt greus: imposicio d’'una penalitat corresponent al 10% del pressupost del contracte o resolucio

del contracte (a eleccié de I'ens contractant)

No obstant aix0, al quadre resum de caracteristiques s’hi poden indicar altres penalitats que tindran

preferéncia sobres les aqui enunciades.

Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva siné també, si escau, en la quantia
necessaria sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives sobre la garantia, el
contractista quedara obligat a completar-la dintre dels quinze dies habils seglients a la notificacié de la

penalitat.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular al-legacions, i

'drgan de contractacio resoldra.

En el cas que el quadre de caracteristiques contempli un régim sancionador o penalitat diferents o

complementaris, sera aquell el regim aplicable en tot alld que no contradigui al contingut d’aquest clausula.

Vint-i-quatrena. Figura del responsable del contracte i execucié i supervisié del mateix

Es designara una persona responsable del contracte, la qual s’identifica en el quadre de
caracteristiques, que exercira, a més de les funcions generals de supervisio de I'execucio del contracte,
les funcions especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin
per tal de minimitzar 'impacte administratiu i técnic de les incidéncies d’execucié contractual i per tal de
garantir la coordinacié entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindra les

funcions seguents:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions contractuals;
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcié especifica no
correspongués a altres persones;

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacio de la prestacio

pactada;

38



IRTA"

d) Informar del nivell de satisfaccié de I'execucié del contracte.
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A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetra un informe d’avaluacio final de la contractacioé que fara referéencia a diferents
aspectes de I'execucié del contracte, 'adequacié del disseny, als objectius previstos amb la contractacié

i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econdmics i pressupostaris i als de caracter técnic.

El contracte s’executara amb subjeccio al que estableixin les seves clausules i els plecs i d’acord amb
les instruccions que en la seva interpretacié doni a 'empresa o empreses contractistes I'dorgan de

contractacio.

Vint-i-cinquena. Pla de seguretat

En cas de ser d’aplicacioé allo previst pel RD 84/90, sobre Estudi i Pla de Seguretat, el contractista es
compromet a presentar a I'|RTA previ informe de la direcci6 facultativa, el corresponent Pla de Seguretat,

abans de l'inici dels treballs.

Vint-i-sisena. Compliment de termini i correcta execucio del contracte

L’empresa contractista esta obligada a complir amb el termini d’execucié de les obres, dins del qual

hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio.

El contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, Pla de Treball i
histograma, fixats en la seva oferta.

El termini total ha de ser complert pel contractista al seu risc i ventura.

Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials o el
termini total d’execucié del contracte, I'lRTA podra optar indistintament per la resolucié del contracte amb
confiscacié de la garantia definitiva prestada o bé per la imposicié de les penalitats establertes en el

contracte, en la forma i condicions establertes en l'article 193, apartat 4 i seguents de la LCSP.

En cas de compliment defectués de la prestacid objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos i de les condicions especials d’execucié es podra acordar la imposicié de les penalitats
corresponents en els termes i condicions establerts en I'article 193 de la LCSP.

Si 'IRTA opta per la imposicié de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjangant la
deduccio de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 'empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir de les
certificacions esmentades. L’import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a qué
pugui tenir dret I'|RTA originats per la demora de I'empresa contractista.
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Si el retard fos produit per motius no imputables a 'empresa contractista s’estara al que disposa l'article
195.2 de la LCSP.

En tot cas, la constitucid en demora de 'empresa contractista no requerira interpel-lacié o intimacié
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prévia per part de I'IRTA.

Vint-i-setena. Resolucio d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre 'IRTA i el contractista en I'execucié del contracte, per diferéncies
d’interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es
tramitaran mitjangcant expedient contradictori que incloura necessariament les actuacions descrites en
l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la seva

tramitacié no determinara la paralitzacio del contracte.

Vint-i-vuitena. Execucié subsidiaria

Es procedira a I'execucid subsidiaria per I'drgan de contractacid quan el contractista incompleixi
obligacions que, per no tenir el caracter de personalissimes, puguin ser realitzades per un altre subjecte

diferent.

En aquest cas, I'drgan de contractacié podra realitzar les obligacions incomplertes per si mateix o

mitjangant persones que determini, i a costa del contractista.

Vint-i-novena. Responsabilitat de ’empresa contractista

31.1. Responsabilitat del contractista

L’'empresa contractista és responsable de la qualitat de les obres executades, aixi com també de les
consequencies que es dedueixin per a I’Administracio o per a terceres persones de les omissions, errors,
métodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucid del contracte. L’empresa contractista
executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin
a terceres persones com a conseqiéncia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte,
excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre

de I’Administracio.

Assenyaladament, el contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:
- Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia,

accés a la informacio publica i bon govern.
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- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del

personal.

- Fer una correcta gestié ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impacte que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics sobre I'entorn,
fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a

I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacié vigent.

- L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'’Administracio de la
Generalitat derivades de I'execucié de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
retols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es

derivin de I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en catala.
Especificament, 'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentacio del
projecte i les llegendes dels planols i documentacio técnica annexa, tant en paper com en suport
digital, que s’obtingui com a resultat de la realitzacié dels treballs segons les determinacions del

clausulat especific del plec de prescripcions técniques particulars.

Aixi mateix, 'empresa contractista assumeix I'obligacio de destinar a I'execuci6 del contracte els
mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions
objecte del servei en catala. A aquest efecte, 'empresa adjudicataria haura d’adoptar les
mesures de formacio del seu personal necessaries per garantir que el personal que, si escau,
pugui relacionar-se amb el public, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per

desenvolupar les tasques d’atencid, informacié i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, 'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar
'aranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa

propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

- Comunicar per escrit a I'entitat contractant els subcontractes que pretengui celebrar, assenyalant

la part de la prestacié que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractats.
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- Presentar els documents acreditatius en la retribucié del personal quan li sigui requerit pel
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responsable del contracte.

- Complir amb la normativa de prevencié de riscos laborals, de seguretat social i salut en el treball

i d’'integracié social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en I'execucié de 'obra i els costos

derivats dels mateixos.

- Elsriscos derivats dels increments dels preus dels materials utilitzats per a 'execucié de I'obra.

- L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei organica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecci6 de dades de caracter personal i a la normativa de
desenvolupament, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasi6 del
contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679,
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones
fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE. La documentacié i la informacié que es desprengui o a la
qual es tingui accés amb ocasié de I'execucio de les prestacions objecte d’aquest contracte i
que correspon a I'’Administracié contractant responsable del fitxer de dades personals, té
caracter confidencial i no podra ésser objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja o
suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissié a terceres

persones fora de I'estricte ambit de I'execucio directa del contracte.

Trentena. Obligacions del contractista

1. Obligacions laborals i socials.
El contractista esta obligat al compliment de totes les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball, restant I'IRTA exempt de qualsevol tipus de

responsabilitat que pogués derivar-se d’aquestes obligacions.

L'incompliment d’aquestes obligacions d’ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre

seguretat i higiene en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per a '|RTA.

L’'empresa contractista s’obliga a aplicar, en realitzar la prestacid, mesures destinades a promoure la

igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Aixi mateix, el contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de
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subcontractacio, i en especial el que disposa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractacié en el
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Sector de la Construccio, i en especial alldo que respecta a la documentacié de la subcontractacio, a la

que tindra accés en tot moment, I'IRTA.

Haura d’aportar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, segons estableix I'article 7 del RD 1627/1997 de
24 d’octubre, préviament a I'inici de les obres.

2. Compliment dels terminis i penalitats per demora.

El contractista esta obligat al compliment del termini d’execucié del contracte fixat per 'IRTA al qual fa

referéncia el present plec i/o ofert per |"adjudicatari.

Si I'endarreriment, total o parcial, es produeix per motius no imputables al contractista, aquest podra
sol-licitar una prorroga oferint complir els seus compromisos, la qual sera concedida per a un termini de

temps no inferior al temps perdut i que haura d’acompanyar amb un nou Pla de Treball proposat

La peticié de prorroga la haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a comptar des

de que es produeix la causa originaria del retard.

Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis parcials o el
termini total d’execucié del contracte, I'|RTA podra optar indistintament per la resolucié del contracte amb
confiscacio de la garantia definitiva prestada o bé per la imposicié de les penalitats establertes en el

contracte.

Cada cop que les penalitats assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte, I'Organ de contractacié
podra optar entre la resolucié de contracte o acordar la continuacio de la seva execucié amb imposicié

de noves penalitats.

La constitucié en mora per part del contractista no requerira la prévia intimacié per part de I'IRTA.

Quan la demora en relacié als terminis parcials faci presumir d’'una forma raonable la impossibilitat de
compliment del termini final, 'IRTA podra acordar, prévia audiéncia del contractista, la resolucié del

contracte.

No es consideren retards imputables a I'IRTA ni al contractista els relacionats amb les seglents naturals:
- Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (electriques, de
telecomunicacions, de gas, etc.)

- Retards en la resposta d’administracions i/o entitats publiques
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- Condicions climatologiques extraordinaries
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3. Asseguranga de responsabilitat civil.

El contractista estara obligat a concertar les polisses de responsabilitat civil que es detallen al quadre de
caracteristiques especifiques, al Plec de Prescripcions técniques o, en el seu defecte, al model de

contracte, si s’escau.

La no subscripcio de les polisses establertes dins del termini indicat, el no manteniment de les mateixes

o la disminucio6 de les cobertures seran causa de resolucio del contracte.

4. Despeses exigibles al contractista.

Seran a carrec del contractista totes les despeses, taxes, impostos i qualsevol tipus de tribut que gravi
'obra i les despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte, llevat

les de la llicencia municipal d’obres.

Les despeses de control de qualitat de I'obra seran a carrec del contractista, segons el desglossament
dels controls i assajos que facilitara la direccio facultativa de I'obra, fins a un 10% del PEM de licitacio.
Quan el contracte de 'empresa que ha de realitzar el control de qualitat correspongui al contractista,
aquest haura de proposar-ne una empresa alterna a la direccio facultativa de I'lRTA per tal que aquest

decideixi entre els proposats.

Igualment, el contractista assumira el cost de tots els dispositius necessaris per a la seguretat i salut en

el treball conforme la normativa vigent i el pla aprovat per I'entitat contractant.

S’entendran inclosos en el preu del contracte, i per tant, seran a carrec del contractista, sense que la

relacié que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa, els seglents conceptes, excepte que

s’indiqui el contrari al quadre de caracteristiques o Plec de Prescripcions Técniques:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcio de la llicéncia municipal d’obres.

- Despeses que originin al contractista el replanteig, programaci6, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcio i liquidacioé
de l'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de I'|RTA fins a un maxim de dos.

- Despeses de permisos o llicéncies propis del contractista necessaris per a I'execucio de les
obres, a excepcid feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio de I'obra durant la seva execucio i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.
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Despeses d’instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal-lacions
i eines.

Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.
Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.
Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa
de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

Despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i zones
limitrofes afectades per les obres.

Execucio, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses
zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de I'acabament de
l'obra.

Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
Despeses de reparacid i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzaci6 dels treballs.

Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament, colslocacio i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les
zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial
atencio al transit.

Despeses per la contractacio de la vigilancia nocturna i dels dies festius de I'obra.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccido en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua,
gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres objecte del
contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexi6 de les companyies subministradores i
a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacio6 de totes les instal-lacions definides en el projecte.
Despeses derivades de la redaccid i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de recipients a
pressio, etc.

Despeses derivades de la redaccio de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual tecnic d’obra civil i edificacié i d’altres documents de

caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.
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- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram existent.

Plec de Clausules Administratives Particulars

- Despeses derivades de la proteccidé de les obres per fer front a fendmens naturals normals
(inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Programa de
Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense
pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de temps,
sempre que aquest majors costos siguin consequéncia directa de la necessitat de recuperar
retards respecte d’allo establert al Programa de Treballs no imputables a causes de forga major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues, etc.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de Medi Ambient.

- Les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat

- Les derivades dels assaigs i analisi de materials i unitats d’obres i dels informes especifics que
la persona que exerceix la direccio facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el
Plec de Prescripcions Técniques.

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista.

5. Indemnitzacié per danys i perjudicis.

El contractista respondra de tots els danys i perjudicis que I'execucié de I'obra pugui comportar per
I'IRTA, i per a terceres persones, sense cap franquicia.

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié que obligatoriament s’ha de facilitar a I'ens
contractant o als seus representants en virtut del contracte per part del contractista, es donés lloc a
costos no previstos, segons criteri de la Direccié Facultativa, aquest cost anira a carrec del contractista.
L’'import d’aquesta indemnitzacio sera comunicat pe r 'IRTA al contractista i es descomptara directament

de l'import a abonar per la finalitzacié d’obra.

En el cas de que el dany o perjudici es produis com a consequéncia del compliment d’'una ordre de

I'IRTA, aquest sera responsable en els termes legalment establerts.
6. Recollida i vessat de residus.
El Contractista estara obligat a vessar els residus que es generin a consequeéencia de la realitzacio de les

obres en un abocador legalment autoritzat i a presentar els justificants dels esmentats vessats davant el

Coordinador de Manteniment de I'IlRTA indicant la data i el pes dels mateixos.
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7. Senyalitzacié de les obres
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El contractista esta obligat a instal-lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar 'accés a I'obra,

la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que se’n derivin, tant a

'esmentada zona com a les seves rodalies o immediacions, aixi com aquelles altres senyalitzacions

complementaries que li assenyali per escrit la direccié facultativa.

Aixi mateix, el contractista estara obligat a instal-lar, pel seu compte, un rétol informatiu de les obres,

d’acord amb els normalitzats per '|RTA.

Trenta-unena. Altres obligacions de I’empresa contractista

31.1. Obligacions del contractista

a)

L’empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte al compliment de les obligacions
aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unié Europea, el
dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social

i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de persones

amb discapacitat i fiscals.

L’incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i, en
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que sigui greu i dolosa, donara

lloc a la imposicio de penalitats a qué es refereix la clausula vint-i-tresena d’aquest plec.

L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat

amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions propies del servei les mesures

destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'Administracié de la
Generalitat derivades de I'execucié de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols,
les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin de

I'execucié de les prestacions objecte del contracte.
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L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en catala.
Especificament, 'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentacié del
projecte i les llegendes dels planols i documentacié técnica annexa, tant en paper com en suport
digital, que s’obtingui com a resultat de la realitzacié dels treballs segons les determinacions del

clausulat especific del plec de prescripcions técniques particulars.

La documentacié i la informacié que es desprengui 0 a la qual es tingui accés amb ocasié de
'execucié de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a I'’Administracio
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ésser
objecte de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament
ni edicié informatica, ni transmissié a terceres persones fora de I'estricte ambit de I'execucié directa

del contracte.

En tot cas, 'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés d’acord
amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia del Conselh

Generau d’Aran que la desenvolupi.

Proteccié de dades personals

1. L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot alld que estableix la legislacié de proteccio
de dades de caracter personal i a la normativa de desenvolupament vigent a Espanyai a la Uni6
Europea, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés, inclos al que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a
la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/ i a la Llei Organica 3/2018,
de 5 de desembre, de proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Aquesta és
una condicid especial d’execucio i té el caracter d'obligacié contractual essencial de conformitat
amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

En el suposit que 'empresa contractista no tingui la necessitat d’accedir a dades personals per
prestar el servei pactat perd capiga la possibilitat que pugui accedir signara el corresponent
compromis i deure de confidencialitat (que s’ajustara al model que consta a I’Annex 11 d’aquest
plec). La obligacié senyalada sera complementaria dels deures de secret professional de
conformitat amb la normativa aplicable, quedant establertes les obligacions tot i que hagi

finalitzat la relacié de 'empresa contractista amb el responsable del tractament.
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2. En el cas que el contracte requereixi del tractament pel contractista de dades personals per
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compte del responsable del tractament, és una obligacié contractual essencial destinar les

dades Unicament a la finalitat exclusiva que consti, en el seu cas al quadre de caracteristiques i

el contractista es compromet a:

(i) Sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de protecci6 de
dades, sense perjudici del que estableix a l'apartat 1. Anterior.(ii) Presentar abans de la
formalitzacié del contracte una declaracié en la que posi de manifest on estaran ubicats els

servidors i des d'on es prestaran els serveis associats als mateixos.

(iii) L'obligacio de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte,

de la informacio facilitada a la declaracio a qué es refereix I'apartat (ii) anterior.

(iv) L'obligacio dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els
servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per
referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes a els que

es vagi a encomanar la seva realitzacio.

(v) D’acord amb el que disposa l'art. Art. 33 de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, a tractar les dades conforme a les
instruccions de I'en contractant responsable del tractament fitxer, per a I'estricte prestacio dels
serveis contractats; a no aplicar o utilitzar les dades personals que provinguin dels fitxers de
titularitat de I'en contractant responsable del tractament fitxer amb una finalitat diferent a la
d’aquest contracte i a no comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservacio, a
terceres persones. En aquest sentit caldra signar el corresponent contracte d’encarregat de

tractament.

3. En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors, etc.), el licitador
garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones interessades / afectades

per facilitar la referida informacié a I'lRTA amb la finalitat de licitar en el present procediment.

4. La documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter personal sera
dipositada a les oficines de I'|RTA, ubicades a Torre Marimon (Caldes de Montbui) i sera tractada
per 'IRTA per a la qualificacid, valoracié i comparacié de les proposicions dels licitadors i per
donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacié publica que li sigui

d'aplicacié. Els destinataris d'aquesta informacié seran I'|RTA, la Generalitat de Catalunya, si
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escau, aixi com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalitzacié o aquells tercers que, en

I'execucio del contracte, necessariament hagin d'accedir a la mateixa.

5. La presentacio de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza a 'IRTA
a tractar la referida documentacioé i informacié en els termes informats i, en cas que resulti

adjudicatari, en el marc de l'execucié del contracte.

6. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d'accés, rectificacio, cancel-lacié i oposicid
dirigint un escrit a 'IRTA, com entitat responsable del tractament, a I'adreca indicada en I'apartat
anterior, adjuntant una copia de I'DNI o un altre document oficial que acrediti la identitat de la

persona que exerciti el dret

L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informacioé que, si s’escau, resulti exigible de conformitat
amb el previst a 'article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon

govern.

Si aixi s’estableix al quadre de caracteristiques, 'empresa o les empreses contractistes han
d’acreditar que el personal que adscriuen a I'execucio del contracte compleix el previst en I'article
13.5 de la Llei organica 1/1996, de 15 de gener, de Proteccio juridica del menor, de modificacio

parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

L’'empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions recollides en I'annex 5
d’aquest plec, relatiu a regles especials respecte del personal de I'empresa contractista que

adscriura a I'execucio del contracte.

Si aixi s’estableix al quadre de caracteristiques o al Plec de Prescripcions Técniques, 'empresa
contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions laborals de les persones
treballadores adscrites a I'execucié d’aquest contracte, d’acord amb la informacié sobre les

condicions dels contractes respectius que, si s’escau, es facilita en annex d’aquest plec.

Aixi mateix, 'empresa contractista esta obligada a proporcionar a I'd6rgan de contractacio la
informacio relativa a les condicions dels contractes de les persones treballadores que hagin de ser
objecte de subrogacid. En concret, com a part d’aquesta informacio, s’obliga a aportar les llistes del
personal objecte de subrogacié indicant el conveni col-lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus
de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada

treballador, aixi com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogacio.
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L’'incompliment d’aquesta obligacié donara lloc a la imposicié de les penalitats establertes en la

clausula vint-i-unena d’aquest plec.

L’empresa contractista assumeix 'obligacié de respondre dels salaris impagats als seus treballadors
que hagin de ser objecte de subrogacid i de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i
tot en el suposit que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova
empresa contractista. En el cas d’incomplir el contractista I'obligacié de pagar els salaris als
treballadors o les quotes de la Seguretat Social, I'lRTA retindra els imports pendents d’abonar al

contractista i la garantia definitiva, a efectes de poder garantir el pagament dels salaris.

L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuitat convinguda i garantir als
particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i mitjangant 'abonament, si
s’escau, de la contraprestacié econdmica fixada; de cuidar del bon ordre del servei; d'indemnitzar
els danys que es causin a tercers com a consequéncia de les operacions requerides per portar a
terme el servei, amb I'excepcié dels que es produeixin per causes imputables a I’Administracio; i de
lliurar, si s’escau, les obres i instal-lacions a qué estigui obligat en l'estat de conservacio i

funcionament adequats.

L’'incompliment de les obligacions contingudes a l'apartat anterior per part dels licitadors o
contractistes s’ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislacié de contractacié publica, de
resolucié del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqiéncies previstes a la

legislacio vigent.

31.2. Clausula ética

1. Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i personal
al servei de I'’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacié d’acord amb el grau dintervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals. La presentacio de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi
de principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos

etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.
2.1. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seglents: a)

Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les

professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
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b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
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prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacio
publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d'impedir,
restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats,
rotacié d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de possible
conflicte d’interés, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del contracte es produis
una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho
en coneixement de I'drgan de contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'6rgan de contractacio en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als contractistes en relacio
amb I'Administraci6 o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les

obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacid tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unié

Europea.

2.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions especials

d’execucio del contracte.

2.4. Les consequéncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les seguents:

- En cas d’'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de I'apartat 2.1 s’estableix una penalitat
minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclos, que es podra
incrementar de forma justificada i proporcional en funcio de la gravetat dels fets. La gravetat dels
fets vindra determinada pel perjudici causat a I'interés public, la reiteracio dels fets o I'obtencio
d'un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no
podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu total podra superar en cap

cas el 50% del preu del contracte.
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- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 2.1 I'drgan de contractacio
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donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de competéncia.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 2.1 I'0rgan de contractacié ho
posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya perquée emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'drgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin

competents per raé de la mateéria.

Trenta-dosena. Suspensio de les obres

L’'IRTA podra acordar la suspensié del contracte en els termes previstos a l'article. En aquest cas,
s'aixecara una acta en presencia d'un representant de I'|RTA un representant del contractista i del técnic
director, en la que es consignaran les circumstancies que han motivat la suspensio, I'estat de les obres
i el termini fixat per aquesta suspensio.

Sera causa de resolucio del contracte la suspensié de les obres per un termini superior a sis mesos.
Trenta-tresena. Régim de pagaments

33.1. Pagament del preu

Sempre que en el quadre de caracteristiques especifiques no s’indiqui el contrari, 'empresa contractista
tindra dret a 'abonament del preu a mesura que aquest vagi procedint a la realitzacié de les obres i

contra certificacions d’obra firmades pel contractista i la direcci6 facultativa.

Sempre que en el quadre de caracteristiques especifiques no s’indiqui el contrari, les certificacions

d’obra s’emetran mensualment pel contractista mitjangant el procediment seguent:

1) Entre els dies vint-i-cinc i trenta de cada mes, el contractista lliurara al director de I'execucié de I'obra

una relacio valorada de I'obra executada corresponent al mes en curs.

2) En cas que la relacié valorada no presenti errors, el director de la execucié de I'obra disposara d’'un
termini maxim de sis dies naturals per comprovacié i amidament contradictori, si s’escau, i
confeccionar la certificacié i lliurar-la al contractista, qui haura de donar la seva conformitat en un

termini de tres dies.
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3) Qualsevol certificacio que, per motius imputables al contractista no pugui presentar-se abans del dia
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18 de cada mes per la seva comptabilitzacio i gestié del seu pagament, s’acumulara amb les del

mes seguent.

4) Una vegada firmada la certificacid pel director de I'execucié de I'obra, el contractista i I'ens

contractant lliurara una copia d’aquestes al contractista.

5) L’ens contractant ordenara el pagament de la certificacié mitjangant xec o transferencia després del
lliurament al contractista de la copia de la certificacié firmada por totes les parts segons el previst en

el punt anterior.

Si hi hagués disconformitat sobre alguna de les partides incloses a la certificacié s’exclouran les partides

d’obra sobre les que hi pogués haver discussio, i es tramitara la certificacio per la diferéncia.

Quan s’arribi a un acord sobre la valoraci6 de les partides en conflicte, s’inclouran a la seguent certificacio

que s’emeti.

En cap cas les discrepancies aparegudes respecte a les certificacions d’obra seran motiu per paralitzar

les obres.

En cas de falta de pagament en el termini indicat en la present clausula, el contractista tindra dret al
cobrament d’interessos consistents en TEURIBOR més un punt i mig (1.5) meritat fins el pagament total.

Aquesta opcié només es podra efectuar en un maxim de sis certificacions.

El pagament a 'empresa contractista s’efectuara contra presentacio de factura expedida d’acord amb la
normativa vigent sobre factura electronica, en el termini maxim de de 30 dies naturals, comptats des de

la data de registre de la factura.

En compliment del marc normatiu establert per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electronica i creacio del registre comptable de factures en el sector public, caldra emetre factura en
format electronic. Aquesta mesura té com a objectiu agilitzar la gesti6 administrativa, millorar la
tracabilitat i afavorir una major transparéncia en el tractament de les factures aixi com reduir els terminis

de pagament.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de I'’Administracié de la

Generalitat de Catalunya i del seu sector public.

Per a la correcta emissio de factures electroniques a I'lRTA cal tenir present les seglients dades:
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e NIF de I'lRTA: Q58550498

e Codis DIR3:
Oficina comptable: A09006170
Organ gestor: A09006170
Unitat tramitadora: A09006170

e Indicaci6 del numero de comanda en el camp de Ila factura electronica

ReceiverTransactionReference
33.2. Abonaments al contractista per certificacions d’obra

Tal com estableix I'article 240 de la LCSP, als efectes del pagament, I'|RTA expedira mensualment, en els
deu primers dies seglients al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin I'obra executada
durant dit periode de temps, excepte que es prevegi el contrari al quadre de caracteristiques. Els
abonaments de les esmentades certificacions tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les
rectificacions i variacions que es produeixin a la medicio final i se suposar de cap manera I'aprovacio i

recepcio de les obres que comprenen.
33.3. Abonaments a compte

Aixi mateix, el contractista tindra dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les
operacions preparatories realitzades com instal-lacions i aprovisionament de materials o equips de
magquinaria pesada adscrits a I'obra, en les condicions que s’assenyalin al quadre de caracteristiques,
en els termes previstos reglamentariament. Aquests pagaments s’asseguraran mitjangant la prestacio

de garantia.

Trenta-quatrena. Prerrogatives de I'IRTA

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'drgan de contractacio
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,

modificar-lo per raons d’interés public, declarar la responsabilitat imputable a 'empresa contractista arran

de la seva execucio, suspendre’n I'execucio, acordar la seva resolucié i determinar-ne els efectes.
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Aixi mateix, I'drgan de contractacio té les facultats d’inspeccié de les activitats desenvolupades per
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'empresa contractista durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits que estableix la
LCSP.

Els acords que adopti 'drgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen

la via administrativa i sén immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de '’Administracio es dura a terme mitjangant el procediment establert en
l'article 191 de la LCSP.

Trenta-cinquena. Modificacié del contracte

35.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interés public. Aquestes modificacions son
obligatories per 'empresa contractista.

35.2 El contracte es podra modificar quan sigui necessari realitzar serveis addicionals que Unicament
pugui portar a terme I'empresa contractista, per raons econdomiques o técniques o perqué una nova
adjudicacié pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a I'IlRTA.
En tot cas, el maxim global d’'una modificacié per aquesta causa sera del 20% del valor inicial del

contracte.

En cas que s’admeti la cessio del contracte conforme a I'establert en aquest plec, aquesta es tramitara
com a una modificacié del contracte. Aixi mateix, si s’ha previst la revisié de preus d’acord amb aquest

plec, aquesta es tramitara com a una modificacié del contracte, d’acord I'establert a la clausula anterior.

D’altra banda, I'eventual successio total o parcial en la persona de 'empresa contractista a causa d’'una
reestructuracié empresarial per absorcio, fusio, escissio, aportacié o transmissiéo d’empresa o branca
d’activitat també es considera i es tramitara com a una modificacié del contracte, d’acord I'establert a la

clausula anterior.

El contracte també es podra modificar quan el valor de la modificacio sigui inferior al 10% del valor inicial
del contracte. Aquesta modificacio es considerara no substancial i, en tot cas, no pot alterar la naturalesa

global del contracte.
Qualsevol altra modificacié del contracte no prevista només es pot donar quan la necessitat de la

modificacioé es derivi de circumstancies imprevisibles, sempre que no s’alteri la naturalesa global del

contracte.
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35.3 Les modificacions del contracte no poden ser substancials i s’han de limitar a introduir les variacions
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estrictament indispensables per donar resposta a la causa objectiva que motiva la modificacio.

Es considera que una modificacié del contracte és substancial quan tingui com a resultat un contracte
materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de les condicions seglents: que la
modificacié introdueixi condicions que, en cas d'haver figurat en el procediment de contractacio inicial,
haurien permés la seleccié de candidats diferents dels seleccionats inicialment o I'acceptacié d'una oferta
diferent a l'acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractacio;
que la modificacié alteri I'equilibri economic del contracte en benefici del contractista d'una manera no
prevista al contracte inicial; que la modificacié amplii de forma important I'ambit del contracte; i que

'empresa contractista sigui substituida en circumstancies diferents de les previstes en aquesta clausula.

Si com a consequéncia de la modificacié del contracte es produeix augment, reduccié o supressié de
les unitats dels de les unitats que integren el servei o la substitucié d’'unes unitats per unes altres, sempre
que estiguin compreses en el contracte, aquesta modificacio és obligatoria per a 'empresa contractista,
sense que tingui dret en cas de supressido o reduccido d’'unitats o classes de serveis a reclamar

indemnitzacié per aquestes causes.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO | LA REVISIO DE PREUS
DEL CONTRACTE

Trenta-sisena. Cessio del contracte

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per I'empresa contractista a una
tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad
determinant de I'adjudicacié del contracte i prévia autoritzacié de I'lRTA, quan es compleixin els requisits
establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessio no resulti una restriccio efectiva de la competéncia
en el mercat. No es pot autoritzar la cessioé a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracié
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element

essencial del contracte.
Trenta-setena. Subcontractacié
37.1 L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la prestacio

objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en lapartat M del quadre de

caracteristiques.
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37.2 La infracci6 de les condicions establertes en 'article 215 per procedir a la subcontractacio, aixi com
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la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les circumstancies determinants de la
situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacioé, poden donar lloc a la imposicié a

'empresa contractista d’'una penalitat de fins un 50% de I'import del subcontracte.

37.3 Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant 'empresa contractista principal
qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I'lRTA. El coneixement
que IRTA tingui dels contractes celebrats o l'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat

exclusiva de I'empresa contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas accié directa front a I'|RTA contractant per les
obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a conseqiéncia de I'execucié del
contracte principal o dels subcontractes.

37.4 En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucio parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en algun motiu
d’exclusié d’acord amb la normativa en matéria de contractacié publica o en alguna de les causes de
prohibicié de contractar previstes en I'article 71 de la LCSP. Si I'érgan de contractacié comprova que les
empreses subcontractistes es troben incurses en algun dels motius d’inhabilitacio, d’exclusié o de

prohibicié de contractar esmentats 'empresa contractista les haura de substituir.

37.5 L’'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacio de les persones treballadores
de la subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.

37.6 El pagament a les empreses subcontractistes es regeix pel que disposa l'article 216 i 217 de la
LCSP.

Trenta-vuitena. Revisi6 de preus

La revisi6 de preus aplicable a aquest contracte es detalla en Papartat N del quadre de
caracteristiques. La revisié de preus només sera procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys,

en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalitzacio.

L'import de les revisions que siguin procedents es fara efectiu, d’ofici, mitjangant 'abonament o el
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE

Trenta-novena. Conclusié de I’'obra
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39.1. Recepcid de I'obra

El contracte s'entendra complert quan el contractista hagi executat, d'acord amb els termes del mateix i
a satisfaccié de I'|RTA, la totalitat de l'obra inclosa en el projecte.

El contractista esta obligat a lliurar degudament autoritzades i legalitzades pels organismes oficials
corresponents les instal-lacions d'energia eléctrica, d'ascensors, de calderes i aparells a pressio, de
combustibles i de gasos, aixi com totes aquelles altres subjectes a aquests tramits, segons la legislacio

vigent.

Préviament a la recepcio de les obres, el técnic director signara el corresponent certificat de final d'obres

i el trametra I'IRTA, a efectes de que es procedeixi a la recepcié de les mateixes.

L’IRTA fixara, dintre del mes seglient de I'emissioé del certificat de final d'obres, la data per a dur a terme
la recepcid, a la qual hauran d'assistir un facultatiu designat per 'IRTA en representacié d'aquest, el
facultatiu encarregat de la direccio de les obres i el contractista; aquest darrer pot ésser assistit per un
facultatiu de la seva eleccié. La recepcié del contracte es realitzara en els termes previstos pels articles
210243 de la LCSP.

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el representant de I'IRTA
les donara per rebudes i s’estendra la corresponent acta, comengant en aquest moment el periode de
garantia.

Quan les obres no es troben en situacié de ser rebudes, es fara constar en I'acta aquesta circumstancia
i els defectes observats, fixant-se un nou termini al contractista per a esmenar-los. Podran ser objecte
de recepcid parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per fases i que puguin ser
lliurades a I'is public, quan estigui previst en el contracte.

39.2. Responsabilitat per vicis ocults

Tal com preveu l'article 244 de la LCSP, si I'obra s’arruina amb posterioritat a I'expiracié del termini de
garantia per vici ocults de la construccid, degut a I'incompliment del contracte per part del contractista,
respondra aquest dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar

des de la recepcid.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment
extingida la responsabilitat del contractista.

39.3. Termini de garantia
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El termini de garantia del les obres és d’un any des de la data de recepcié de les mateixes, excepte
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aquells casos en queé el quadre de caracteristiques, el Plec de Prescripcions Técniques o I'oferta de

'empresa adjudicataria indiquin un periode superior.

El contractista procedira a la conservacio de I'obra durant el termini de garantia, d'acord amb alld previst
en el Plec de Prescripcions Técniques i segons les instruccions que rebi de la direccié, sempre de manera

que aquests treballs no obstaculitzin I'is public o el servei corresponent.

El contractista respondra dels danys o deterioraments que puguin produir-se en I'obra durant el termini de
garantia, si no fos que provés que aquests han estat ocasionats pel mal Us que n'haguessin fet els usuaris
o I'entitat encarregada de I'explotacié i no a l'incompliment de les seves obligacions; en aquest suposit
tindra dret a ser reemborsat de I'import dels treballs que hagin de realitzar-se per tal de restablir en I'obra

les condicions correctes, perd no quedara exonerat de l'obligacié de portar a terme els esmentats treballs.

La garantia del contracte es regira pel previst a I'article 243 de la LCSP.

Quarantena. Devolucié de la garantia

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs efectuats, es
reclamara a I'empresa contractista que els esmeni. Un cop s’hagin acomplert per 'empresa contractista
les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la
garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar I'acord de devolucié

o cancel-lacié de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix I'article 111 de la LCSP.

Quaranta-unena. Resolucié del contracte

Les causes i efectes de resolucié del contracte sén les assenyalades als articles 211 a 213,245 i 246 de
la LCSP. En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment
és causa de resolucié del contracte les fixades especificament en el quadre de caracteristiques
especifiques.

També és causa de resolucié del contracte, I'incompliment de I'obligacié del contractista de guardar secret
respecte de les dades o antecedents que no essent publics i notoris estiguin relacionats amb I'objecte del

contracte.

Aixi mateix, és causa especifica de resolucio del contracte, I'incompliment de les obligacions previstes en
relacié amb I'Us del catala i, en general, 'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del
catala que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les

disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindra en compte la certificaci6 emesa per la
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persona designada per '’Administracié per dur-ne a terme el seguiment durant I'execucié del contracte.
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No obstant aixd, amb caracter previ a I'adopcié de les mesures de resolucié contractual, I'6rgan de

contractacié podra requerir 'empresa contractista perqué compleixi les obligacions linguistiques d’us del

catala amb aplicacié del sistema de penalitats previst a I'article 192 de la LCSP.

En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és causa

de resolucio del contracte les fixades especificament en el quadre de caracteristiques del contracte.

La resolucio del contracte s’acordara per I'érgan de contractacié d’ofici o a instancia del contractista, en el

seu cas, previa audiéncia d’aquest i en les condicions establertes a 'article 109 del RD 1098/2001.

Quan la resolucié del contracte es produeixi de comu acord entre les parts, s’estara a allo validament

estipulat entre les mateixes.

A més de les previstes a I'article 245 de la LCSP, seran causes de resolucié del contracte, les seguents:

>

YV V V V V

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincid de la personalitat
juridica de la societat contractista.

La declaracié de fallida, de suspensié de pagaments, de concurs de creditors o d'insolvent en
qualsevol procediment i I'acord de quitament i espera.

El mutu acord entre 'IRTA i el contractista

La demora en el compliment dels terminis per part del contractista

La falta de pagament per part de I'lRTA en el termini de 8 mesos.

L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

La demora en la comprovacié del replanteig per un termini superior a 15 dies o a aquell que en
el seu cas s'hagi establert en el contracte.

La suspensiod, per causes imputables a I'IRTA, de l'inici de les obres per més de dos mesos a
partir de la data de comprovacio del replanteig.

La suspensio de les obres per un termini superior a sis mesos per part de I'IRTA en qualsevol
moment durant I'execucio de les obres diferent de l'inici d’aquestes.

Incompliment reiterat de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicéncies
atorgades pels organismes competents.

L’'incompliment reiterat d’ordres de la Direcci6 Facultativa, del Coordinador de Seguretat i Salut
o d’altres representants de I'IRTA en virtut del present contracte.

Aquelles causes establertes al model de contracte que, si s’escau, consta entre els Annexes als

plecs.

La resolucié del contracte s'acordara per I'Organ de Contractacié d'ofici o a instancia del contractista, en

el seu cas, prévia audiéncia d'aquest d’acord amb el previst a l'article 191 de la LCSP.
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Pel que respecta als efectes de la resolucio del contracte sera de plena aplicacio I'article 246 de la LCSP.
La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacio, medicio i liquidacié de les obres realitzades
d'acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista, en els mateixos
termes i procediments fixats legalment i, si s’escau, en el Model de contracte que, si s’escau, figura com

a annex als plecs.

Quan la resolucié del contracte es produeixi de comu acord entre les parts, s'estara a allo validament

estipulat entre les mateixes.

L'incompliment per part de I'lRTA de les obligacions del contracte determinara el pagament dels danys i

perjudicis que per tal causa s'hagin ocasionat al contractista.

Si per culpa o negligéncia de I'lRTA s'endarrereix la comprovacié del replanteig, en un termini superior
al previst en el present plec, el contractista només tindra dret a una indemnitzaci6 equivalent al 2% del

preu del contracte.

En el supodsit de suspensié de l'inici de les obres per temps superior a sis mesos, el contractista tindra
dret a rebre per tots els conceptes una indemnitzacié del 3% del preu d'adjudicacio. Aixi mateix, en cas
de desistiment o de suspensio superior a vuit mesos per part de I'lRTA, el contractista tindra dret al 6%
del preu de les obres no executades, en concepte de benefici industrial, sense perjudici de les causes
de resolucié previstes en el present plec.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li sera confiscada la garantia i
haura, a més, d'indemnitzar I'IlRTA els danys i perjudicis ocasionats, en la quantitat que excedeixin

I'import de la garantia confiscada.
Quaranta-dosena. Recepcié i liquidacié

L'IRTA determinara si la prestacid realitzada per I'empresa contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execucié i compliment i, si s’escau, requerira la realitzacio de les prestacions
contractades i 'esmena dels defectes observats amb ocasié de la seva recepcio.

Si els treballs efectuats no s’adeqtien a la prestacio contractada, com a conseqiiéncia de vicis o defectes
imputables a I'empresa contractista, podra rebutjar-la de manera que quedara exempta de 'obligacié de

pagament o tindra dret, si s’escau, a la recuperacio del preu satisfet.
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A més, les unitats de recepcié del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clausules
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contractuals que estableixen obligacions de I'is del catala, fent-ne referéncia expressa en els certificats

de recepcié i de correcta execucio.

V. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT
CONTRACTUAL

Quaranta-tresena. Régim de recursos

A. En el cas de contractes d’obra de valor estimat superior a 3.000.000 euros

38.1 Son susceptibles de recurs especial en matéria de contractacié, d’acord amb l'article 44de la
LCSP, els anuncis de licitacio, els plecs i els documents contractuals que estableixin lescondicions que
han de regir la contractacio; els actes de tramit que decideixin directament o indirectament sobre
I'adjudicacio, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o
perjudici irreparable a drets o interessos legitims; els acords d’adjudicacid del contracte; i les
modificacions del contracte basades en l'incompliment de I'establert en els articles 204 i 205 de la

LCSP, per entendre que la modificacié hauria d’haverestat objecte d’'una nova adjudicacio.

Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar, amb caracter
general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb l'article 50 de la LCSP —o en els
terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per suposits especifics. Es
podra interposar en els llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comu de les administracions publiques, en el registre de I'drgan de
contractacié o davant el Tribunal Catala de Contractes del SectorPublic, préviament o alternativament,
a la interposicié del recurs contenciés administratiu, deconformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny,
reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i
seglents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
dels procediments especials de revisio de decisions en matéria contractual i d’organitzacio del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Si I'escrit d’interposicio del recurs es presenta en un registre diferent del de I'd6rgan de contractacié o
del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, cal comunicar-ho al Tribunal esmentat de manera

immediata i de la forma més rapida possible.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposicid de recursos

administratius ordinaris.
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38.2 Contra els actes que adopti I'0rgan de contractacio en relacié amb els efectes, les modificacions —
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que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de contractacié, d’acord amb I'assenyalat en
'apartat anterior— i I'extincioé d’aquest contracte, procedira la interposicié del recurs administratiu ordinari
que correspongui d’acord amb el que estableix laLlei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del
procediment administratiu comu de les administracions publiques; o del recurs contenciés administratiu,
de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa

administrativa

38.3 Els acords que adopti 'd6rgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives de I'’Administracio
son susceptibles de recurs potestatiu de reposicié, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, del regim juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la
legislacio basica del procediment administratiu comu, o de recurscontenciés administratiu, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccid contenciosa

administrativa.

B. En el cas de contractes d’obra de valor estimat inferior o igual a 3.000.000 €

38.1 Els actes de preparacio i d’adjudicacio, i els adoptats en relacié amb els efectes, la modificacio i
I'extincid d’aquest contracte, son susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui,
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridici de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu
comu de les administracions publiques, o del recurs contencidés administratiu, de conformitat amb el

que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

38.2 Els acords que adopti I'érgan de contractacio en I'exercici de les prerrogatives de I'’Administracio
son susceptibles de recurs potestatiu de reposicid, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les administracionspubliques de Catalunya, i la
legislacio basica del procediment administratiu comu, o de recurscontencids administratiu, de

conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,

Quaranta-quatrena. Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clausula quaranta-tresena, es podra acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solucié de totes o alguna de les controvérsies que puguin sorgir entre 'administracio
contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de materies de lliure disposicid
conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el compliment i I'extincié d’aquest contracte, de

conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.
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Quaranta-cinquena. Mesures cautelars

Abans d’interposar el recurs especial en matéria de contractacio les persones legitimades per
interposar-lo podran sol-licitar davant '0rgan competent per a la seva resolucié I'adopciéo de mesures
cautelars, de conformitat amb el que estableix I'article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de

setembre, ja esmentat.

Quaranta-sisena. Régim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmes al regim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
Quaranta-setena. Jurisdicciéo competent
L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resoluci6 de les questions

litigioses que es plantegin en relaci6 amb la preparacio, I'adjudicacio, els efectes, la modificacio i

I'extincié d’aquest contracte.

65



IRTA"

Plec de Clausules Administratives Particulars

ANNEX 1 MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE (DEUC)

Descarregable al sobre digital SOBRE A
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ANNEX 2.1

MODEL OFERTA CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR

En/na Sr./Sra.l.......oeeeieeeeeeeeeeeee e Empresa ....ococceeeeeieiiiieie , amb domicili a
efectes de notificacions @ carrer
................................................................. ndm. ..........., telefon ndm. ..........i amb NIF
.............................. , (en cas d'actuar per representacio: COM @ ........cccceeeeeeeeeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeenna.., @MD
poders atorgats davant el notari ..............cooe e, ,eldia i, , hum.de
protocol ................ ) DECLARA que, havent tingut coneixement de les condicions i requisits que

s’exigeixen per a poder ser adjudicatari/aria del contracte de Treballs desamiantat i restitucio
cobertes de les Naus 3 i 4 del centre Granja Experimental IRTA Alcarras, amb nimero d’expedient
2026062, formulo la seguient oferta tecnica:

1) Memoria descriptiva del procés d’execucio, estructura organitzativa i mitjans

2) Organigrama de | ‘equip técnic i llista dels mitjans i maquinaria

3) Calendari d’execucié d’obra i planificacio

4) Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

(L’extensi6 maxima de l'oferta técnica no podra excedir de CINC (5) pagines DIN-A4, lletra
Arial, mida 11 (inclos text inserit en imatges) i interlineat 1,15 per a la proposta teécnica, i UNA
(1) pagina DIN-A3, per a la proposta grafica en color (diagrames de Gantt). L'increment del
nombre de pagines sobre el limit citat en cadascun dels apartats de I'oferta técnica/grafica no
implicara l'exclusié de l'oferta, pero si que només es tingui en consideracié la informacio
continguda en les CINC (5) primeres pagines per a la proposta técnica i UNA (1) pagina per a

la proposta Grafica (Diagrama de Gantt)).

| per a que aixi consti, signa aquesta oferta econdmica

(Lloc i data)

Signatura
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ANNEX 2.2

MODEL OFERTA CRITERIS AUTOMATICS

En/na Sr./Sra.f.......eeeeieeeeeeeeeee e Empresa ....ococeeeeeeiiiiieiii , amb domicili a
efectes de notificacions @ carrer
................................................................. nim. ........., teléfon ndm. .............i amb NIF
.............................. , (en cas d'actuar per representacio: COM @ ........cccceveeeeeeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeenns., @MD
poders atorgats davant el notari ..............coo oo ,eldia i, , num.de
protocol ................ ) DECLARA que, havent tingut coneixement de les condicions i requisits que

s’exigeixen per a poder ser adjudicatari/aria del contracte de Treballs desamiantat i restitucio
cobertes de les Naus 3 i 4 del centre Granja Experimental IRTA Alcarras, amb nimero d’expedient

2026062, formulo la seguent:

OFERTA ECONOMICA (Fins a 50 punts):

Preu maxim sense IVA Preu ofert sense IVA

107.905,94 €

S’adjunta pressupost detallat de totes les partides de projecte amb els preus que han servit per calcular
'import de la proposicié econdmica

ALTRES CRITERIS AUTOMATICS:

e Reduccio6 del termini d’execucié (Fins a 6 punts)

O 1 setmanes (2 punts)
O 2 setmanes (4 punts)
O 3 setmanes (6 punts)

(En cas de marcar alguna de les opcions) s’adjunta:
- Cronograma indicant en quins aspectes es redueix una tasca o un conjunt de tasques en concret
per tal de justificar la reduccié de termini

- Carta de compromis signada conforme la reducci6 de termini proposada, és técnicament viable
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- Experiéncia del Cap d’Equip en funcions de coordinacié de treballs relacionats amb el
desamiantat en instal-lacions i/o equipaments industrials, adscrit a I’execucié del contracte (Fins

a 4 punts)

S’adjunta curriculum vitae

| per a que aixi consti, signa aquesta oferta economica
(Lloc i data)

Signatura
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ANNEX 3
COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO
La Mesa de contractaci6 estara formada pels seglients membres:

e President: Sr. Jordi de la Cuesta, Director de Gestié Economica de I'|RTA
Suplent: Sra. Cristina Gonzalez, Cap de Gestié d'Activitat de 'IRTA

e Secretaria: Sra. Irene Mael Morlanes, Responsable Compres i Contractacié de I'lRTA

Suplent: Sra. Mercé Pérez Vila, Técnica de Gestié de Contractacié Publica de 'IRTA

e Vocal: Sr. Miquel Portals, Cap dels Serveis Juridics de I''RTA

Suplent: Sra. Maria Sala Solsona, Lletrada dels Serveis Juridics de I'IRTA

e Vocal: Sra. Silvia Pratsavall, Cap d'Administracio de I'IRTA

Suplent: Mercé Moya Moya, Representant de Gestié Econdmica de I'IRTA

70



IRTA"

Plec de Clausules Administratives Particulars

ANNEX 4
CRITERIS D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Justificacio: Tots els criteris de valoracid previstos es consideren aptes per a identificar I'oferta amb

millor relacié preu.

SOBRE B.- CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR, fins a 40 PUNTS, segons

el segiient detall:

La memoria haura d’'estar estructurada seguint els diferents punts dels criteris de valoracié que
s’exposen a continuacié. Cada apartat ha d’incorporar tota la informacié demanada en aquell apartat

concret, no es valorara la informacié que estigui en punts que no li corresponen.

1) Descripcio del procés d’execucid, estructura organitzativa i mitjans: fins a 12 punts

L’adjudicatari haura de desenvolupar, dins de la seva oferta, una memodria descriptiva indicant la
planificacié i coordinacio dels treballs i de les diferents fases de I'obra, la justificacié de la metodologia
indicada per I'execucid dels treballs, la seva coheréncia, el bon coneixement que es denoti de I'entorn
on sera executada 'obra, la garantia de subministrament dels materials i la capacitat de resposta davant
imprevistos.

També s’ haura de fer esment a la minimitzacié de I’ afectacio de les obres sobre els edificis existents,
l'activitat que s’hi desenvolupa i la seguretat dels seus usuaris.

Es valorara també la coheréncia de la planificacié de I'obra amb els equips materials i humans adscrits
a cadascuna de les activitats descrites a la memoria.

Es valorara segons els seguents trams de puntuacio:

O Entre 0i4 punts: per a una analisi limitat, insuficient o genéric.
O Entre 5i 8 punts per a un analisi parcialment complet perd adequat i adaptat a I'obra.

O Entre 9i 12 punts per a un analisi molt entenedor, exhaustiu i plenament adaptat a l'obra.

2) Organigrama de | ‘equip técnic i llista dels mitjans i maquinaria: Fins a 9 punts

Organigrama de I' equip técnic que I'empresa proposa per I'execucié de I'obra valorant els perfils i
experiéncies del personal proposats, I'estructura de I'equip i la dedicacié dels membres destinats a les

diferents fases de I'obra. S’estudiara la coheréncia de la proposta en relacié als requeriments técnics, a
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'abast de la contractacio i a les necessitats del projecte. També es valorara el detall i justificacié de la
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relacio de mitjans auxiliars i maquinaria principal que el licitador es compromet a incorporar i mantenir a
I' obra, aixi com maquinaria especial que es necessiti per treballs puntuals especifics.

Es valorara segons els seglents trams de puntuacio:

O Entre 0i 3 punts: per a una analisi limitat o generic.
O Entre 46 punts per a un analisi parcialment complet peré adequat i adaptat a I'obra.

O Entre 719 punts per a un analisi molt entenedor, exhaustiu i plenament adaptat a l'obra.
3) Calendari d’execucio d’obra i planificacio: fins a 12 punts
S’haura de confeccionar un cronograma de les diferents fases de I'execucié de 'obra i la descripcié de
les previsions de temps, totals i parcials, d’obra executada en un diagrama de barres on s’exposi, per
setmanes, les fases i sub-fases o tasques concretes de 'obra, especificant com es coordinaran aquestes

tasques entre elles.

S’analitzaran les diferents situacions que es derivin de I'execucio de les obres i que puguin interferir en

el correcte desenvolupament de l'activitat que s’hi desenvolupa.

En cap cas es poden indicar dates exactes de calendari, perd s'ha de fer un diagrama per setmanes

o dies (12 setmana: detall de les tasques, 22 setmana: detall de les tasques...; sense especificar dates
exactes). Es valorara la concrecid, el detall i la coheréncia de les diferents fases d’obra, aixi com la

interrelacio entre elles. Es valorara segons els seguents trams de puntuacio:

O Entre 0i4 punts: per a una analisi limitat, insuficient o genéric.
O Entre 5i 8 punts per a un analisi parcialment complert perd adequat i adaptat a I'obra.

O Entre 9i 12 punts per a un analisi molt entenedor, exhaustiu i plenament adaptat a I'obra.

4) Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut: fins a 7 punts

Es valorara la qualitat dels treballs en funcié del compliment del programa de garantia de qualitat de la
obra conforme a les normes ISO 9001, ISO 45001 i 14001, i en el seu defecte, contingut i grau de detall
de les mesures, procediments i sistemes de autocontrol especificament proposats per verificar la qualitat
dels treballs desenvolupats.

Es valorara també la proposta de mesures de gestidé mediambiental, en especial, la identificacio de les

unitats d'obra i dels procediments que puguin generar impacte en el I'execucié del projecte, la
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disponibilitat d’instruccions de treball, la organitzacié fisica de l'obra, la ubicacié d’abocadors, la
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identificacié de requisits legals i els sistemes de gesti6 mediambiental proposats, aixi com les mesures
correctores o compensatories plantejades.

Es valorara segons els seglents trams de puntuacio:
O Entre 0i 2 punts: per a una analisi limitat, insuficient o genéric.

O Entre 3i5 punts per a un analisi parcialment complert perd adequat i adaptat a l'obra.

O Entre 67 punts per a un analisi molt entenedor, exhaustiu i plenament adaptat a I'obra.

IMPORTANT: La documentacioé dels sobres A i B no poden incloure cap informacié que permeti congixer

el contingut del sobre C relatiu a la proposicié econdmica i altres criteris avaluables de forma automatica.

L'incompliment d’aguesta obligacié implicara 'exclusio de la licitacio.

L’extensio maxima de l'oferta técnica no podra excedir de CINC (5) pagines DIN-A4, lletra Arial, mida 11
(inclos text inserit en imatges) i interlineat 1,15 per a la proposta técnica, i UNA (1) pagina DIN-A3, per
a la proposta grafica en color (diagrames de Gantt). L’increment del nombre de pagines sobre el limit
citat en cadascun dels apartats de I'oferta técnica/grafica no implicara I'exclusié de I'oferta, pero si que
nomeés es tingui en consideracio la informacié continguda en les CINC (5) primeres pagines per a la

proposta tecnica i UNA (1) pagina per a la proposta Grafica (Diagrama de Gantt).

SOBRE C.- CRITERIS D'ADJUDICACIO AVALUABLES SOBRE LA BASE DE CRITERIS
OBJECTIUS, fins a 60 PUNTS, distribuits de la seguent forma:

CRITERIS AUTOMATICS (SOBRE C):

R FINS A 60 PUNTS
OFERTA ECONOMICA.........orrre e FINS A 50 PUNTS

Es presentara proposicié econdmica efectuada d’acord amb el model assenyalat
com a annex 2 del PCAP, signada pel licitador. En la proposicié economica caldra
especificar clarament I'import i el tipus de I'lmpost sobre el Valor Afegit que s’aplica.

Juntament amb la proposicié economica es presentara el pressupost detallat de
totes les partides de projecte amb els amidaments i els seus preus unitaris que han
servit per calcular I'import de la proposicié econdmica, en BC3.

Aquests preus seran d’execucid material (PEM) sense incloure el 13% de
despeses generals ni el 6% de benefici industrial, ni I'lmpost sobre el Valor Afegit
(IVA).
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En el resum de pressupost final caldra especificar clarament I'import total de la
base del PEM, I'import del 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial,
I'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i la suma total.
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El preu ofert no podra en cap cas superar el preu maxim de licitacio.

L’empresa que presenti la millor oferta rebra 50 punts i la resta es puntuara d’acord
a la seglent formula:

P = Puntuaci6 de I'oferta a Valorar

v
P = Punts criteri econdmic
O = Oferta Millor

m

O = Oferta a Valorar

v
IL = Import de Licitacio
VP = Valor de Ponderacio

ElIVPseral

Es consideraran ofertes anormalment baixes:

a. En el supdsit que només hi concorri una Unica empresa, aquesta es
considerara incursa en valors anormalment baixos quan I'oferta econdmica
sigui inferior en un 35% del pressupost de licitaci6 establert.

b. En el cas que concorrin a la licitacio 2 empreses, es considerara que I'oferta
és anormalment baixa si es compleixen aquests dos suposits:
1.El preu ofert per una de les empreses és inferior en més d’'un 20% al preu
ofert per l'altra empresa.
2.El sumatori de les puntuacions diferents del preu d’'una de les empreses
és superior en més d’un 20% al sumatori de les puntuacions diferents del
preu de l'altra empresa.

c. Enelcas que concorrin a la licitacio tres 0 més empreses, es considerara
una oferta incursa en valors anormalment baixos quan la puntuacio
obtinguda pels criteris d’adjudicacié que no sén preu estigui per damunt de la
suma de les seguients variables 1i 3, i que, al mateix temps, I'oferta
obtinguda per preu sigui inferior a la mitjana aritmética (*) de les ofertes
econOmiques presentades en un percentatge superior al 20%:

1.La mitjana aritmética de la puntuacié obtinguda per les empreses
licitadores en els criteris d’adjudicacié que no sén preu.
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2.La desviaci6 de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les
empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris
que no son preu.

3.El calcul de la mitjana aritmética de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels
criteris que no son preu.

(*) No obstant aixd, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al

comput de la mitjana s’ha d’excloure I'oferta economica (preu) que sigui
d’'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 15 unitats
percentuals a la mitjana.
De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o
més, si hi ha ofertes econdmiques (preus) superiors a la mitjana en més de
15 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les
ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les
altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les
tres ofertes de menor quantia.
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ALTRES CRITERIS AUTOMATICS .....cccoovvrrrrerererenennne FINS A 10 PUNTS

e Reduccio del termini d’execucioé: Fins a 6 punts

O 1 setmanes (2 punts)
O 2 setmanes (4 punts)
O 3 setmanes (6 punts)

Caldra adjuntar un cronograma per justificar la millora, indicant en quins aspectes
es redueix una tasca o un conjunt de tasques en concret per tal de justificar la
reduccio de termini. El cronograma adjuntat en el sobre B no haura d’incloure

les reduccions de termini indicades en aquest apartat.

S'aportara carta de compromis signada conforme la reduccié de termini proposada,
és técnicament viable.

o Experiéncia del Cap d’Equip en funcions de coordinacié de treballs
relacionats amb el desamiantat en instal-lacions i/o equipaments

industrials, adscrit a ’execucié del contracte: Fins 4 punts

L’empresa que presenti més anys d’experiéncia rebra 4 punts i la resta es puntuara
d’acord a la seguent formula:
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A;

Pz’ =P, maz X A
T

Pi=Puntuacié de I'empresa
Pmax=Punts maxims del criteri

Ai= Anys experiéncia

Amx=Numero d’anys més alt presentat

L’acreditaci6 és realitzara mitjangant la presentacio de curriculum.
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ANNEX NUM. 5
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO (SOBRE B)

El SENYOI/a ... ,amb DNI ndm. ................. , en nom propi/ en nom
i representacio de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador uUnic, solidari 0 mancomunat o
apoderat solidari 0 mancomunat), segons escriptura publica atorgada davant el Notari de (lloc), senyor
..., en data ... i numero de protocol ..... , declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora
del contracte de Treballs desamiantat i restituciéo cobertes de les Naus 3 i 4 del centre Granja

Experimental IRTA Alcarras, amb nimero d’expedient 2026062,

Que coneix i accepta complir les CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO establertes en el present

expedient, durant tota la vigéncia del contracte, i en conseqiéncia s'obliga al seglient:

e En compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i distribucié comercial, els
licitadors s'obliguen a complir amb les normes sociolaborals vigents a Espanya, la Unié Europea o

establertes per la Organitzacié Internacional del Treball.

e En compliment de I'exercici efectiu del dret de les persones amb diversitat funcional, aixi com els
criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones, els
licitadors s'obliguen a complir amb les normes establertes en la Convencié Internacional sobre els
Drets de les Persones amb Diversitat Funcional, aprovada el 13 de desembre de 2006 per
'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), ratificada per Espanya el 3 de desembre de
2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, aixi com els criteris d’accessibilitat universal i del
disseny universal o disseny per a totes les persones, segons definicié del Reial decret legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text refés de la Llei General de Drets de persones amb

diversitat funcional i la seva inclusio social.

o Compliment de la no utilitzacié de llenguatge o imatges sexistes en I'execucié del present contracte.
L’empresa contractista ha d’incorporar la perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacio

sexista en I'Us del llenguatge i de la imatge.

o Donar compliment tant el contractista com les empreses que pugui subcontractar a les previsions
de la normativa nacional i de la Unié europea en matéria de proteccié de dades personals, inclos al
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/ i a la Llei Organica

3/2018, de 5 de desembre, de protecci6 de Dades Personals i garantia dels drets digitals;
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especialment en els casos que el contracte implica cessido de dades. En els casos en que el
contracte implica tractament de dades per compte del responsable de tractament, el contractista i
les empreses que si s’escau subcontracti han de destinar les dades a la finalitat exclusiva indicada
en els plecs. Aixi mateix, el contractista té el deure de comunicar qualsevol canvi que es produeixi
al llarg de la vida del contracte de la informacié que ha facilitat amb caracter previ a la formalitzacié
del contracte relativa a on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats
als mateixos. Les condicions especials d’execucidé regulades en el present paragraf tenen el

caracter d’obligacié contractual essencial.

Les condicions especials d’execucio fixades en aquest plec tenen la condicié d’obligacions contractuals,

resultant el seu incompliment, objecte de penalitzacié sobre un 5% de I'import de la comanda general.

e Complir amb les obligacions relatives a supervisid i coordinacié del servei és una obligacio

contractual essencial.

e Complir amb les obligacions relatives a subrogacié de personal i compliment dels drets laborals

dels treballadors és una obligacié contractual essencial.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de........... o[-

Signatura

Data
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1. OBJECTE DEL DOCUMENT.

Es redacta el present document amb la finalitat de descriure les obres de substitucio
de les cobertes existents de les naus 3 i 4 del Centre Experimental Ramader de I'IRTA,

situat al municipi d’Alcarrds.

Les cobertes actuals estan constituides per plaques de fibrociment amb contingut
d'amiant, motiu pel qual es preveu la seva retirada per empresa especialitzada i
autoritzada, aixi com la seva substitucié per una nova coberta lleugera formada per

panells sandvitx amb aillament termic.

Per tal de possibilitar I'execucid de les obres i garantir la correcta funcionalitat de les
edificacions un cop finalitzades, el projecte inclou també algunes actuacions
complementdries derivades de la substitucid de la coberta: desmuntatge i reposicié
dels falsos sostres afectats pels treballs; revisid i eventual substitucid puntual dels
elements estructurals deteriorats que puguin quedar al descobert durant I'execucid
de les obres; construccid dels elements auxiliars de suport de la nova coberta
previstos als porxos; renovacié de les instal{acions d'enllumenat afectades per les

actuacions; i reparacié puntual dels revestiments existents.

Les actuacions projectades no comporten modificacions de I'Us de les edificacions,
ni alteracions de la seva configuracid arquitectonica general, volumetria, ocupacio
o superficie construida, limitant-se a treballs de conservacié i milora de les

construccions existents.

La documentacié grafica adjunta defineix I'abast de les actuacions previstes,
mentre que la present memoria, amidaments i el pressupost estableixen les
caracteristiques técniques i econdmiques de les obres necessdries per a la seva

execucio.
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2. IDENTIFICACIO DELS AGENTS.

2.1. Titular.

Les dades del promotor son:

Nom o rad sociall

INSTITUT DE RECERCA | TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES (IRTA)

NIF de I'empresa

Q58550498

Adreca fiscal

Torre Marimon, Ctra. C-59, km 12,1

Localitat

08140 Caldes de Montbui

Provincia

Barcelona

2.2. Autor del document.

Téecnic autor del document

Autor del Projecte

Jordi Gasulla Vives

NUm. de collegiat

12679
(Col1egi d’Enginyers Industrials de Catalunya)

Empresa Einesa Ingenieria S.L.
NIF de I'empresa B-25382599

Domicili social Carrer Academia, 2
Localitat 25002 Lleida
Provincia Lleida

3. DADES IDENTIFICATIVES DE LA PARCEL 1A.

3.1. Emplagament.

Les naus 3 i 4 objecte de les actuacions descrites en el present projecte estan

situades dins del Centre Experimental Ramader de I'IRTA, a la partida Montagut, s/n

del terme municipal d'Alcarrds, segons es pot apreciar al planol d’emplacament i

situacioé que s'acompanya a aquest document.

3.2. Coordenades UTM (ETRS 89)

Les coordenades UTM (ETRS 89) son:

IRTA

Ful 2 [Rev. 0 |Data  Maig 2026
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Coordenades UTM (ETRS 89)

293.711,4

4.608.537,7

3.3. Referencia cadastral.

La referencia cadastral de la parcel 1a és la segUent:

Referencia cadastral

Poligon 3 Parcel1a 531,

Horta Vella (Alcarras, Lieida) 25011A003005310000SP

4. QUALIFICACIO DEL TERRENY.

El Pla d’Ordenacié Urbanistica d’Alcarras classifica la parcella on s’'ubiquen les naus

sobre les quals es preveu redlitzar I'actuacié com:

Codi Ajuntament Codi MUC
Classificacié SNU No Urbanitzable SNU Sol No Urbanitzable
- . s N - Al . NI
Qualificacio Area d iL;]sTgrg];sriapecuorl No urbanitzable. Ordinari

5. CLASSIFICACIO DE LES OBRES.

Les naus objecte de les actuacions estan situades en sol no urbanitzable, dins del

Centre Experimental Ramader de I'IRTA d’Alcarrds

Les obres definides en el present document corresponen a actuacions de
conservacid, manteniment i millora d'edificacions existents, consistents
principalment en la substitucié de les cobertes de fibrociment amb contingut
d'amiant i les actuacions complementdries necessdries per a la seva correcta

execucio.

D'acord amb la normativa urbanistica vigent i atesa la naturalesa de les actuacions
previstes, les obres estan subjectes a I'obtencid de la corresponent llicéncia

urbanistica municipal.
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6. SUPERFICIE D’ACTUACIO.

Se substituira la totalitat de les cobertes de les naus 3 i 4 del conjunt edificatori que

composa el Centre Experimental Ramader de I'IRTA, amb les superficies segUents:

- Nau 3: 156,18 m2
- Nau 4: 469,62 m2

La superficie total de coberta objecte d’actuacié és de 625,80 m2,

7. DESCRIPCIO DE LES OBRES.
7.1. Descripcié general.

Actualment a la parcella s’'ubica un conjunt edificatori format per diverses naus i

granges que conformen les instal lacions experimentals de I'IRTA.

Segons s'ha indicat als apartats anteriors, es preveu redlitzar un conjunt

d'actuacions a les naus 3 i 4, sense afectacio a la resta de naus.

Concretament, les obres previstes consisteixen principalment en la substitucié de les
cobertes existents, formades per plaques de fibrociment amb contingut d’'amiant,

per noves cobertes de panell sandvitx amb adillament termic.

Per tal de possibilitar I'execucid de la substitucid de la coberta i restituir les
condicions de funcionament de les naus un cop finalitzades les obres, es preveuen
també diverses actuacions complementdries, consistents en el desmuntatge i
reposicid dels falsos sostres afectats pels treballs, la revisid de I'estructura existent i
eventual substitucié puntual d'elements deteriorats, I'execucid d'estructures auxiliars
de suport als porxos, la renovacié de la installacidé d'enllumenat i la reparacid

puntual dels revestiments afectats.

La disposicid, caracteristiques dels materials emprats i I'abast de les actuacions es

descriven a la documentacié grafica adjunta.
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7.2. Descripcio de les actuacions.

A continuacio es detallen les diferents actuacions a realitzar per dur a terme les

obres previstes:

1. Enderrocs iretirada d’amiant

Les obres s'iniciaran amb I'execucid de les actuacions d'enderroc, que inclouen:

- Retirada de les plagues de fibrociment amb contingut d’amiant existents a les

cobertes i falsos sostres de les naus.

- Desmuntatge dels falsos sostres metallics i dels panells fipus Polipur afectats pels

freballs.

— Retirada dels remats de coberta existents.

Ates que les plagues contenen fibres d’amiant, els treballs seran executats per una
empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA), d’acord amb el
que estableix el RD 396/2006, de 31 de marc. Les actuacions inclouran la redaccid i
tramitacié del corresponent Pla de Treball, la manipulacid, embalatge, etiquetatge i
transport dels residus, aixi com la seva gestié en abocador autoritzat per a residus

especials.

2. Revisid estructural

Un cop retirada la coberta es procedird a la inspeccié dels elements estructurals

existents.

En cas de detectar-se biguetes de fusta afectades per humitats, podridures o atacs
d'insectes, es preveu la seva substitucid puntual per bigues de formigd pretensat

autoresistent de 18 cm de cantell.

3. Formacid de la nova coberta

Les noves cobertes s'executaran mitjancant panells sandvitx de doble xapa d'acer

prelacat amb nucli aillant de poliuretd de 60 mm de gruix.
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La coldocacio inclou els elements de fixacio, remats de coronacio, remats laterals,
peces especials i tots els elements necessaris per garantir I'estanquitat i la correcta

execucio de la coberta.

Als porxos definits a la documentacid grafica s'executara una estructura auxiliar
formada per perfils tubulars d'acer galvanitzat, destinada al suport dels nous panells

de coberta.

4. Revestiments interiors

A les zones afectades pels treballs es procedird a la collocacié de nous panells de

fals sostre tipus Polipur amb nucli de poliureta de 30 mm de gruix i acabat sanitari.

Aixi mateix, en aquells ambits previstos als planols, es recollocaran els panells
recuperats durant les tasques de desmuntatge, incloent I'aportacié de material nou

necessari per reposar les peces deteriorades.

5. Installacié d'enllumenat

Es renovaran les instal {acions d'enllumenat interior i exterior afectades pels treballs

de substitucid de la coberta.

La nova instaldacié es realitzarad amb llumindries aptes per a Us en instal lacions
ramaderes, amb grau de proteccié adequat a les condicions ambientals de les

naus, incloent les noves canalitzacions, cablejat i elements auxiliars necessaris.

6. Reparacions complementdries

Finalment es readlitzaran les reparacions puntuals dels revestiments i arrebossats
afectats pels treballs, incloent la reposicid dels acabats existents i el posterior pintat

de les superficies reparades.
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8. AMIDAMENTS | PRESSUPOST.
8.1. Amidaments.

Els amidaments detallats de les diferents unitats d'obra que integren el present projecte

es recullen a I'Annex d' Amidaments i Pressupost.

8.2. Pressupost.

El Pressupost d'Execucid Material de les actuacions descrites en el present document,
corresponents a les obres de substitucid de les cobertes de les naus 3 i 4 del Centre
Experimental Ramader de [IRTA a Alcarras, aqixi com de les actuacions
complementdries necessaries per a la seva execucid, ascendeix a la quantitat de
NORANTA MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS (90.677,26€).

9. TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES.

El termini previst per a I'execucié de les obres serd l'establert a la documentacid
contractual corresponent, comptat a partir de la signatura de l'acta de
comprovaciod del replanteig o de la data d'inici dels treballs que determini la

propietat.

L'execucié dels treballs es planificard de manera que es minimitzin les interferencies
amb l'activitat desenvolupada al Centre Experimental Ramader de I'IRTA, adoptant
les mesures organitzatives necessaries per garantir la seguretat dels treballadors i el

correcte funcionament de les instal lacions existents.

10. CONCLUSIONS.

Amb la documentacid que infegra el present projecte es consideren
suficientment definides les actuacions necessaries per dur a terme la substituciod
de les cobertes de les naus 3 i 4 del Centre Experimental Ramader de I'IRTA
d'Alcarrds, aixi com les actuacions complementdries associades derivades

d'aguesta intervencio.
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La present memoria, juntament amb la documentacid grdfica, els
amidaments, el pressupost i la resta de documents que integren el projecte,
defineix les caracteristiques tecniques i economiques de les obres previstes,

permetent la seva execucio.
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11. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MiNIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

11.1. Intfroduccié.

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucio d'aquesta obra,
les previsions respecte a la prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals,
aixi com informacid Util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme
les seves obligacions en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de

construccio.

En base a l'art. 7 de I'esmentat Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de
Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball
en el qual s'andlitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present document, en funcié del seu sistema d'execucid de

|"obra.

Atesa la naturalesa de les obres projectades, que inclouen treballs de retirada de
materials amb contingut d'amiant, serd igualment d'aplicacié el Reial Decret
396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat
i salut aplicables als treballs amb risc d'exposicid a I'amiant. Amb caracter previ a
linici dels treballs, el contractista haurd de disposar del corresponent Pla de Treball

aprovat per I'Autoritat Laboral competent, d'acord amb la normativa vigent.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de linici de I'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucid de I'obra o, quan no n'hi hagi,
per la Direccid Facultativa. En cas d'obres de les Administracions PUbliques s'haurda

de sotmetre a l'aprovacid de I'Administracié corresponent.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de freball hi hagi un Llibre

d'Incidencies pel seguiment del Pla de Seguretat i Salut. Qualsevol anotacié
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efectuada en aquest llibre s'"haurd de posar en coneixement de la Inspeccid de

Treball i Seguretat Social en els termes establers per la normativa vigent.

D'altra banda, es recorda que, segons l'art. 15 del Reial Decret 1627/1997, els
contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la
informacié adequada sobre totes les mesures de seguretat i salut que hagin

d'adoptar-se a l'obra.

Abans del comencament dels freballs, el promotor haura d'efectuar I'avis a

I'autoritat laboral competent en els casos previstos a I'article 18 del RD 1627/1997.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent

haurd d'incloure el Pla de Seguretat i Salut degudament aprovat.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant
de la Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu i imminent per a la
seguretat dels treballadors, podrd ordenar la paralitzacié parcial o total dels treballs,
comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, als

subcontractistes afectats i als representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no
eximiran en cap cas les responsabilitats que corresponen als contractistes i
subcontractistes en I'ambit de la prevencid de riscos laborals, d'acord amb el que
estableix I'arficle 11 del Reial decret 1627/1997.

11.2. Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra.

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid

preventiva recollits en I'art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencid de
Riscos Laborals, durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les activitats seglents:
a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccid de I'emplacament dels llocs i drees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés i la determinacid de les vies o zones de desplacament

o circulacio.

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacid dels mitjans auxiliars.
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d)

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
instal lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de I'obra, amb objecte de

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de mateéries i substancies perilloses

f) Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que
s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball.

i) La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

i) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a lI'obra o prop de l'obra.

Els principis d'accid preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els

seguents:

1. L'empresari aplicard les mesures que integren el deure general de prevencio,
d'acord amb els segUents principis generals:

a) Evitarriscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar,

c) Combatre els riscos a l'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepcid dels llocs de treball, I'eleccid dels equips i els métodes de treball i
de produccio, per tal de reduir el treball mondton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut.

e) Teniren compte l'evolucié de la tecnica.

f)  Substituir alld que és perillds per alld que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
l'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influencia dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccid collectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors

en materia de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
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3. L'empresari adoptard les mesures necessaries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informacid suficient i adequada puguin accedir a

les zones de risc greu i especific.

4. Ll'efectivitat de les mesures preventives haurd de preveure les distraccions i
imprudencies no temerdries que pogués cometre el freballador. Per a la seva
aplicacié es findran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a ambit de cobertura la previsio de riscos derivats del treball, 'empresa
respecte dels seus treballadors, els freballadors autonoms respecte d'ells
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 'activitat dels quals

consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

Addicionalment, atesa la naturalesa de les obres projectades, que inclouen treballs
de retirada de materials amb contingut d'amiant, treballs en alcada i la possible
concurrencia de diverses empreses i treballadors autonoms, es prestara una atencid
especial a la coordinacié d'activitats empresarials, a la delimitacié de les zones de
treball, a la correcta gestid dels residus generats i al compliment de les mesures
especifiques establertes al Pla de Treball aprovat per I'Autoritat Laboral competent,
d'acord amb el Reial decret 396/2006, de 31 de marc.

11.3. Identificacio dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuacidé els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucid de l'obra o bé ser

aplicables a d'altres feines.

S'haurd de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la

postura més adient pel treball que es realitzi.
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A més, sha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures

d'edificacid veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incend.i.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs

posteriors (reparacio, manteniment...).

Addicionalment, atesa la naturalesa de les obres objecte del present projecte, es
prestard una especial atencid als riscos derivats dels freballs de retirada de materials
amb contingut d'amiant, als treballs en alcada sobre cobertes existents i a la
manipulacié i collocacié de panells de coberta, considerant-se aquestes activitats

com les de maijor risc de l'obra.

11.3.1. Mitjans i maquinaria.

- Afropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Interferencies amb instal lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

- Desplomi/o caiguda de maquindria d'obra (sitges, grues...).

- Riscos derivats del funcionament de grues.

- Caiguda de la carrega transportada.

- Generaciod excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

- Copsiensopegades.

- Caiguda de materials, rebofs.

- Ambient excessivament sorollds.

- Contactes electrics directes o indirectes.

- Accidents derivats de condicions atmosferiques.

- Riscos derivats de la utilitzacié de plataformes elevadores mobils de personal.

- Atrapaments durant les operacions de cdarrega i descarrega de materials.

11.3.2. Treballs previs.

- Interferencies amb installacions de subministrament public (aigua, llum, gas,

etc.).
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

- Copsiensopegades.

- Caiguda de materials, rebofs.

- Sobre esforcos per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de materials.

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions quimiques).

11.3.3. Enderrocs.

- Interferencies amb installacions de subministrament public (aigua, llum, gas,
etc.).

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

- Projeccié de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

-  Copsiensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollés.

- Fallida de I'estructura.

- Sobre esforcos per postures incorrectes.

- Acumulacio i baixada de runes.

-  Exposicid a fibres d'amiant durant els treballs de retirada de plagues de
fiorociment.

- Dispersid accidental de fibres d'amiant per trencament o manipulacié
inadequada dels materials.

- Contaminacio de zones de treball i de personal per presencia de fibres d'amiant.

- Manipulacié, embalatge i transport de residus amb contingut d'amiant.

- Caiguda a través de cobertes fragils durant les operacions de desmuntatge.

-  Exposicid a fibres d'amiant durant els treballs de retirada de plagues de

fiorociment.
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11.

Dispersi6 accidental de fibres d'amiant per trencament o manipulacid
inadequada dels materials.

Contaminacié de zones de treball i de personal per presencia de fibres d'amiant.
Manipulacié, embalatge i fransport de residus amb contingut d'amiant.

Caiguda a través de cobertes fragils durant les operacions de desmuntatge.

3.4. Moviments de terres i excavacions.

No es preveuen treballs significatius de moviments de terres ni excavacions associats

a les actuacions objecte del present projecte.

11.

3.5. Fonaments.

No es preveu l'execucio de fonaments ni d'altres treballs assimilables dins 'ambit de

les

11.

actuacions definides en aquest projecte.

3.6. Estructura.

Interferencies amb instal lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
Projeccio de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alfs i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollos.

Contactes electrics directes o indirectes.

Sobre esforcos per postures incorrectes.

Fallides d'encofrats.

Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de lI'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions quimiques).

=
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Riscos derivats de I'accés a les plantes.

Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials.

Risc de collapse localitzat d'elements deteriorats durant la retirada de la
coberta.

Caiguda d'elements estructurals durant les operacions de substitucid puntual de

biguetes

11.3.7. Ram de paleta.

Generacio excessiva de pols o emanacid de gasos toxics.

Projeccié de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebofs.

Ambient excessivament sorollés.

Sobre esforcos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de lI'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions quimiques).

11.3.8. Coberta.

Interferéncies amb instaldacions de subministrament public (aigua, llum, gas,
etc.).

Projeccio de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alfs i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.
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11.

11.

Ambient excessivament sorollos.

Sobre esforcos per postures incorrectes.

Generacio excessiva de pols o emanacid de gasos toxics.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de lI'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques).

Caiguda a diferent nivell des de la coberta.

Caiguda a través de plaques de fibrociment o altres elements fragils.

Caiguda durant la col locacié dels panells sandvitx.

Caiguda de materials durant les operacions d'elevacio i muntatge.

Treballs amb plataformes elevadores mobils de personal.

Exposicié a condicions meteorologiques adverses (vent, pluja o temperatures

elevades).

3.9. Revestiments i acabats.

Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

Projeccié de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforcos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de lI'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions quimiques).

3.10. Instal 1acions.

Interferencies amb instaldacions de subministrament public (aigua, llum, gas,

etc.).

=
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11.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Emanacions de gasos en obertures de pous morts.

Contactes electrics directes o indirectes.

Sobresforcos per postures incorrectes.

Risc electric durant la renovacié de les instal lacions d'enllumenat.

Treballs en alcada per a la collocacié de llumindries i canalitzacions..

3.11. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il

del R.D.1627/1997).

1.

10.

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I'entorn del lloc de freball.

Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigildncia especifica de la salut dels
freballadors sigui legalment exigible.

Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica
obligui a la delimitacié de zones confrolades o vigilades.

Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensid.

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié.

Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis.

Treballs realitzats en immersidé amb equip subaqudtic.

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.

Treballs que impliquin I'Us d'explosius.

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

D'acord amb les caracteristiques de les obres projectades, es consideren

especialment rellevants els treballs amb risc de caiguda d'altura durant les

=
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operacions de retirada i col{ocacid de cobertes, aixi com els treballs amb exposiciod

a fibres d'amiant regulats pel Reial decret 396/2006, de 31 de marc.

11.4. Mesures de prevencié i proteccié.

Com a criteri general prevaldran les proteccions coldectives davant de les
individuals. Aixi mateix, es mantindran en bon estat de conservacié els mitjans
auxiliars, la maqguindria i les eines de treball utilitzades durant I'execucid de I'obra. Els
equips i mitjans de proteccid emprats hauran d'estar homologats i complir la

normativa vigent que els sigui aplicable.

Atesa la naturalesa de les actuacions projectades, es prestard una especial atencid
a la prevencid dels riscos derivats dels treballs en alcada, de la retirada de materials
amb contingut d'amiant i de les operacions de manipulacid i collocacié dels nous

elements de coberta.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte en els previsibles

treballs posteriors de manteniment i conservaci.

11.4.1. Mesures de proteccié col lectiva

- Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferencies entre les diferents
activitats i circulacions dins de I'obra.

- Senyadlitzacio i delimitacié de les zones de freball i de les zones de risc.

- Implantacié de les mesures especifiques previstes al Pla de Treball aprovat per als
treballs amb amiant.

- Conftrol dels accessos a les zones on es duguin a terme treballs de retirada de
materials amb contingut d'amiant.

- Previsid del sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a
l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors.

- Immobilitzacié dels vehicles durant les operacions de cdarrega i descarrega.

- Respecte de les distancies de seguretat respecte de les instal lacions existents.

- Revisié periddica i manteniment de la maquindria, equips de treball i mitjans
auxiliars.

- Utilitzacié de sistemes que minimitzin la generacié de pols durant els treballs.
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11.

Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucidé a l'estat real dels
elements existents.

Instal lacid de xarxes horitzontals de proteccié contra caigudes sota les zones de
freball en coberta.

Instal lacié de xarxes de proteccid perimetrals a les zones de coberta.
Collocacié de baranes de proteccid o sistemes equivalents als punts amb risc
de caiguda.

Proteccid dels buits i obertures existents.

Utilitzacié de plataformes elevadores mobils de personal, bastides, escales de ma
i altres mitjans auxiliars adequats a cada freball.

Proteccid de les zones inferiors per evitar la caiguda de materials sobre
treballadors o terceres persones.

Correcta gestio, emmagatzematge temporal i evacuaciéd dels residus generats

durant I'obra.

4.2. Mesures de proteccio individual.

Utilitzacié de casc de seguretat homologat.

Utilitzacié de calcat de seguretat homologat.

Utilitzacié de guants de proteccié adequats als treballs a realitzar.

Utilitzacié d'ulleres de proteccid o pantalles facials contra la projeccié de
particules.

Utilitzacié de protectors auditius en aquells treballs que generin nivells de soroll
significatius.

Utilitzacié de sistemes anticaigudes homologats quan no sigui possible garantir la
proteccidé mitjancant mesures col lectives.

Utilitzacié d'arnesos de seguretat connectats a punts d'ancoratge segurs en els
freballs en alcada.

Utilitzacié de mascaretes o equips de protecciod respiratoria adequats als treballs
amb risc d'inhalacié de pols.

Utilitzacié dels equips de proteccid individual especifics previstos al Pla de Treball
aprovat per als treballs amb amiant, incloent proteccid respiratoria i roba de

proteccié adequada.
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Aplicacid dels procediments de descontaminacid establerts per als treballs amb

materials amb contfingut d'amiant..

11.4.3. Mesures de proteccio a tercers.

Tancament, senyalitzacioé i delimitacié de l'obra per impedir 'accés de persones
alienes als treballs.

Senyalitzacié especifica de les zones afectades pels treballs amb materials amb
contingut d'amiant.

Control dels accessos a les zones de treball.

Previsid del sistema de circulacié de vehicles tant a linterior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors.

Immobilitzacié dels vehicles durant les operacions de carrega i descdrrega.
Proteccio de les zones inferiors i dels accessos per evitar la caiguda de materials.
Manteniment de les condicions de seguretat de les edificacions i instal{acions
properes.

Retirada periodica de residus i materials sobrants per evitar riscos a treballadors i
terceres persones.

Adopcid de les mesures necessaries per evitar la dispersid de fibres d'amiant fora

de les zones de treball).

11.5. Primers auxilis.

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut minim establert per la normativa

vigent, ubicada en un lloc accessible i degudament senyalitzat.

Abans de linici dels treballs s'informarda a tots els treballadors de la situacid dels

centres sanitaris als quals s'hauran de traslladar els possibles accidentats, aixi com

dels procediments d'actuacié en cas d'emergencia.

A l'obra es disposard, en un lloc visible, d'una relacié actualitzada amb els telefons

d'emergencia, incloent-hi els corresponents als serveis sanitaris, ambuldncies,

bombers, forces de seguretat, centre assistencial de referencia, mitua d'accidents

de treball i resta de serveis d'interes, amb la finalitat de garantir una actuacié rapida

davant qualsevol incidencia.
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Aixi mateix, el contractista haurd de garantir la disponibilitat dels mitjans necessaris

per facilitar 'evacuacio i trasllat dels possibles accidentats fins al centre assistencial

corresponent..

11.6. Relacié de normes i reglaments aplicables.

Les obres objecte del present projecte es desenvoluparan d'acord amb la

normativa vigent que resulti d'aplicacid i, en particular, amb les disposicions

seglents:

a) Normativa general de prevencié de riscos laborals

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencid de Riscos Laborals.

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'‘aprova el Reglament dels
Serveis de Prevencio.

Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de
senyalitzacié de seguretat i salut al treball.

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes de seguretat i
salut relatives a la manipulacid manual de carregues.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de
seguretat i salut relatives a la utilitzacid d'equips de proteccid individual.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut per a la utilitzacid pels tfreballadors dels equips de
treball.

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'artficle 24 de

la Llei 31/1995 en matéria de coordinacid d'activitats empresarials.

b) Normativa especifica de seguretat i salut en obres de construccid

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccid.
Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial

Decret 1215/1997 en matéria de treballs temporals en alcada.

c) Normativa especifica sobre amiant
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Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposicid a
I'amiant.

Reial Decret 374/2001, de é d'abril, sobre la proteccid de la salut i seguretat
dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents quimics durant el
treball.

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la proteccié dels treballadors
contra els riscos relacionats amb I'exposicid a agents cancerigens durant el
treball, i les seves modificacions posteriors.

Legislacié vigent en materia de gestio, transport i eliminacid de residus amb

contingut d'amiant.

d) Normativa relativa a riscos fisics i electrics

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions minimes per a la
proteccid de la salut i seguretat dels tfreballadors davant el risc electric.

Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccid de la salut i la
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié al

soroll.

e) Normativa de gestid de residus

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sOls contaminats per a una economia
circular.

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestid
dels residus de construccié i demolicio.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de
residus de la construccié de Catalunya (PROGROC).

f) Altra normativa d'aplicacié

Conveni General del Sector de la Construccid vigent.

Normativa UNE aplicable als equips de proteccid collectiva i individual
utilitzats a l'obra.

Normativa UNE aplicable a plataformes elevadores mobils de personal,
bastides, escales i mitjans auxiliars utilitzats a 'obra.

Procediments interns de coordinacié d'activitats empresarials establerts per
I'IRTA gque resultin d'aplicacié durant I'execucid de les obres

Ordenances municipals i normativa local que resulti d'aplicacid.
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12. ANNEX 1. FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL.
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13. ANNEX 2. DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DE LA LEGALITAT DE LES
INSTAL LACIONS EXISTENTS.
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Ajuntament d'Alcarras

1.6. LEGALITAT DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS.
Existeix certificat de legalitat de les edificacions existents en el moment de l'inici de I'activitat actual, I'any

2010. S’ha comprovat a data d’avui i no existeixen diferencies .
S'adjunta certificat del Secretari.

CERTIFICAT DE LEGALITZACIO DE LES INSTAL.LACIONS PREVIAMENT IMPLANTADES T DEL
SEU SOSTRE. RATIFICACIO INFORME DIRECCIO GENERAL D’ARQUITECTURA T PAISATGE.

En relacié amb l'expedient tramitat per a la remodelacié i millores del centre
experimental ramader promogut per I'IRTA, al terme municipal d’Alcarrds i el seu
requeriment de subsanacio formulat per escrit de data 24 de maig de 2010.

Efectuades les corresponents comprovacions pels serveis técnics i d'aquesta Secretaria,

CERTIFICO:

1.- Que la instal.lacié existent al pol. 3 parcel.la 46 d'aquest terme municipal estd
legalment implantada.

2.- Que segons informe dels serveis técnics que s'adjunta, el sostre declarat es
correspon amb el legalment implantat.

3.- Que per decret de l'Alcaldia d'aquesta data, es ratifica linforme emés per la
Direcci6 General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat,

I per que consti, signo el present certificat amb el vist i plau del Sr. Alcalde.

Alcarras, 15 de juny de 2010

Vist 1 plau El Secretari
L'Alcalde =

¥

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 11
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Verificacio: https://alcarras.eadministracio.cat/

Ajuntament d'Alcarras
Placa de I'Església, 1, Alcarras. 25180 (Lleida). Tel. 973790004. Fax: 973791431
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OBRES DE SUBSTITUCIO DE LES COBERTES DE DUES NAUS EXISTENTS (NAUS 3 14),
SITUADES AL CENTRE EXPERIMENTAL RAMADER DE L'IRTA, A ALCARRAS

AMIDAMENTS

Pag.: 1

Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 01 NAU 3
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 01 ENDERROCS
NUM. 0Dl LA DESCRIPCIO
1 P18E-E001 u Redaccié de Pla de Treball per a intervencié amb risc d'exposicié a I'amiant, d'acord amb el que estableix el RD
396/2006, incloent la recopilaci6 de dades, visites necessaries, elaboracié de la documentacié tecnica,
presentacié davant l'autoritat laboral competent, resposta als requeriments que es puguin formular durant la
seva tramitacié i seguiment de I'expedient fins a I'obtencié de la corresponent aprovacié administrativa.
Totalment acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 P214K-WHFT m2 Desmuntatge manual de plaques de fibrociment amb contingut d'amiant, incloent la retirada de tots els elements
de fixacio, manipulacio, embalatge, etiquetatge i condicionament dels residus per al seu transport, executat per
empresa inscrita al Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA), d'acord amb el RD 396/2006. Inclou els
mitjans d'elevacio, els mitjans auxiliars necessaris i el modul de descontaminacio. Inclou transport dels residus
de fibrociment fins a abocador autoritzat de classe 1l de residus especials, mitjangant transportista autoritzat per
I'Agéncia de Residus. Inclou la taxa de gestio i eliminacié dels residus de fibrociment amb contingut d'amiant en
abocador autoritzat de classe Ill de residus especials, aixi com el lliurament dels justificants de transport i gestio
corresponents.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Coberta 1,000 21,130 6,600 139,458 C#*D#*E#*F#
2 Celras 1,000 5,700 12,190 69,483 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 208,941
3 P214K-WHFY m2 Desmuntatge manual de cel ras format per plaques metal-liques a l'interior de la nau. Inclou la retirada de
plaques, perfileria, elements de suspensid i fixacio. Inclou la carrega, transport i diposit dels residus en gestor
autoritzat o deixalleria, aixi com els mitjans d'elevacio, mitjans auxiliars necessaris i la neteja final de la zona
d'actuacio. Totalment executat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Celras 1,000 12,190 5,700 69,483 CH*'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 69,483
Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 01 NAU 3
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 02 COBERTES
NUM. 0Dl LA DESCRIPCIO
1 P531-9000 m Subministrament i muntatge d'estructura metal-lica galvanitzada per a suport de porxo de coberta, formada per
pilars de tub estructural quadrat d'acer galvanitzat de 100x100x3 mm i 160cm d'algada, disposats cada 300 cm, i
biga de coronacié del mateix perfil com a suport dels panells de coberta. Inclou plaques base, plaques d'unié,
carteles de rigiditzacio, elements de fixacio, ancoratges mecanics o quimics sobre estructura de formigo
existent, replanteig, nivellacio, muntatge i tots els mitjans auxiliars necessaris. Totalment acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 11,300 11,300 CH'D#E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,300
2 P531-9T0Y m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliureta, de 60 mm de gruix total, amb cara
exterior grecada de color estandard diferent del blanc i cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, amb gruix
de xapa de 0,60/0,50 mm (exterior/interior), junta longitudinal encadellada amb nervi i sistema de fixacio oculta
mitjancant tapajunts, per a cobertes amb pendent compresa entre el 7% i el 30%. Inclou peces especials de
fixacio, juntes d'estanquitat, segellats, retalls, replanteig, col-locaci6 i tots els mitjans auxiliars necessaris.
Totalment acabada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 156,180 1,000 156,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 156,180
3 P5ZB3-187V m Remat de coberta executat amb planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40
cm de desenvolupament, com a maxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col-locat amb fixacions mecaniques.
Inclou cargols autoperforants amb juntes d'estanquitat, retalls, solapaments, segellats i tots els mitjans auxiliars
necessaris. Totalment acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 21,130 42,260 CH'D#E#'F#
2 2,000 8,080 16,160 CH'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,420
Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 01
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 03 REVESTIMENTS
NUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 P531-0002 m2 Panell de fals sostre tipus Polipur amb nucli aillant de poliureta de 30 mm de gruix, amb cares acabades amb
Glasfarm, resina de poliéster amb certificat de no adheréncia bacteriana i apte per al seu Us en zones
susceptibles de contaminacié biosanitaria, homologat per suportar neteges a pressio de fins a 200bar amb llanca
rotatoria i apte per a la seva instal-lacid en zones on la neteja és obligatoria per requisits sanitaris, de 101 cm
d'amplada. Fixat a les bigues de coberta mitjangant 4 cargols i volanderes per m2. Inclou peces de fixacio,
retalls, ajustos, remats perimetrals amb cantoneres de mitja canya i tots els mitjans auxiliars necessaris.
Totalment acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 5,700 12,190 69,483 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 69,483
Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 01
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 04 ESTRUCTURA
MUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 EST0-0001 m Substitucié de biguetes de fusta existents que presentin deterioraments per podridures, humitats o atacs

d'insectes, per bigues de formigd pretensat autoresistents de 18 cm de cantell, incloent I'apuntalament
provisional necessari, la retirada de les biguetes deteriorades, la carrega, transport i gestio de la fusta en gestor
autoritzat, el subministrament i col-locacié de les noves bigues, aixi com totes les operacions, materials i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execucio. Totalment acabat.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 25,000 4,500 112,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 112,500
Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 01 NAU 3
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 05 VARIS
NUM. 0D A DESCRIPCIO
1 REP0-0001 m Reparacio d'arrebossat de ciment portland acabat remolinat, deteriorat com a conseqiiéncia dels treballs de
substituci6 de la coberta, amb una amplada maxima de 10 cm. Inclou el sanejament previ de les zones
afectades, la reposicié de l'arrebossat amb caracteristiques equivalents a l'existent i el pintat final de la
superficie reparada. Totalment acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 21,130 42,260 CH#H DH#'E#'F#
2 2,000 8,080 16,160 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,420
Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 01 NAU 3
Subcapitol 02 INSTAL-LACIONS
Subcapitol (1) 01 ELECTRICITAT I IL-LUMINACIO
NUM. 0Dl LA DESCRIPCIO

1 P21GN-4RUP u

Desmuntatge per a substituci de llumenera interior de superficie, a una algaria > 3 m, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camio o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 INTERIOR 3,000 3,000 CHDH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P21GN-4RUE u

Desmuntatge de llumenera exterior muntada en brag mural, a una algaria <= 10 m, amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 EXTERIOR 1,000 1,000 CH*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 PHB3-HZ7C u Llumenera estanca amb leds amb una vida util <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargaria, 60 W
de poténcia, flux lluminés de 7800 Im, amb equip electric no regulable, aillament classe |, cos i difusor de
policarbonat i grau de proteccio IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 INTERIOR 3,000 3,000 CH#D#E#F#
2 EXTERIOR 5,000 5000 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
4 PHQE-C079 u Projector per a exterior amb leds amb una vida Util <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribucié de la llum

asimetrica extensiva, de 31 W de poténcia, flux lluminés de 4320 Im, amb equip eléctric no regulable, aillament
EUR
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classe |, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de proteccié P66, col-locat

’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 EXTERIOR 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 EH2DEXY1 u Punt d'enllumenat , simple, commutat, de creuament, accionat des de quadre o mitjangant polsador, incloent

cablejat, canalitzacions, connexi6 a punt de llum i mecanisme d'accionament, aixi com la part proporcional de la
linia d'alimentaci6 des del quadre de zona, completament instal-lat i en funcionament. Caracteristiques:

- Linia d'alimentacié des de quadre fins al punt d'enllumenat: cable de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
instal-lat sota tub rigid lliure d'halogens per a muntatge superficial, incloent accessoris, unions, corbes, fixacions
i conductor de proteccié segons REBT.

- Derivacié al punt d'enllumenat i accionament: cable de coure tipus 07Z1-K AS lliure d'halogens, instal-lat sota
tub rigid lliure d'halogens per a muntatge superficial, amb dimensionament segons ITC-BT-21.

- Caixes de derivacié i connexié de material aillant amb grau de proteccié minim 1P65, amb tapa cargolada i
entrades mitjangant premsaestopes o racords estancs.

- Mecanismes d'accionament amb grau de proteccié minim IP65, adequats per a ambients humits, polsegosos i
corrosius. Tots els elements metal-lics, suports, fixacions i accessoris seran resistents a la corrosi6 , mitjangant
galvanitzacié en calent o acer inoxidable. ~ Tot completament instal-lat, connectat, verificat i en correcte
funcionament, d'acord amb el REBT i les ITC-BT aplicables.

Totalment instal*lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 9,000 9,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 01 NAU 3
Subcapitol 03 SEGURETAT | SALUT
NUM. 0Dl LA DESCRIPCIO
1 SEG0-0001 m2 Muntatge i desmuntatge de xarxa de proteccio horitzontal contra caigudes, mitjancant xarxa de polipropilé de

malla 100x100x5 mm, fabricada segons norma UNE-EN 1263-1, collocada sota la zona de treball, incloent
cordes, ganxos, elements d'ancoratge, subjeccié a l'estructura existent, manteniment durant I'execucié dels
treballs i posterior retirada. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 156,180 1,000 156,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 156,180
2 SEG0-0002 m Muntatge i desmuntatge de xarxa de proteccié perimetral de coberta, composta per suports de 1,50m d'al¢ada i

xarxa de polipropilé de malla 100x100x5 mm, fabricada segons UNE-EN 1263-1. Inclou els elements de fixacio i
ancoratge a l'estructura, muntatge, manteniment durant I'execuci6 dels treballs, desmuntatge i retirada final.
Totalment acabat.

Num. Text Tipus [cl D] [E] IFl TOTAL Férmula
1 2,000 21,130 42,260 CH'D#E#'F#
2 2,000 8,080 16,160 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,420
3 XPAQO4TT PA Partida algada a justificar per a la implantacié, manteniment i retirada de les mesures de Seguretat i Salut

necessaries durant I'execucié de les obres de substitucio de la coberta de les naus de I'RTA a Alcarras, d'acord
amb les determinacions de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del projecte, incloent proteccions col-lectives i
individuals, senyalitzacié, mitjans auxiliars de seguretat, formacié i informacié dels treballadors, aixi com totes
les actuacions necessaries per al compliment del Reial decret 1627/1997 i la resta de normativa vigent
d'aplicacié en matéria de seguretat i salut en les obres de construccié. Totalment acabat.
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’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 02 NAU 4
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 01 ENDERROCS
NUM. 0D A DESCRIPCIO

1 P18E-E001 u Redaccio de Pla de Treball per a intervencié amb risc d'exposicié a I'amiant, d'acord amb el que estableix el RD

396/2006, incloent la recopilacio de dades, visites necessaries, elaboracié de la documentacié tecnica,
presentacié davant l'autoritat laboral competent, resposta als requeriments que es puguin formular durant la
seva tramitacié i seguiment de l'expedient fins a l'obtencié de la corresponent aprovacié administrativa.

Totalment acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 P214K-WHFT m2 Desmuntatge manual de plaques de fibrociment amb contingut d'amiant, incloent la retirada de tots els elements

de fixacio, manipulacié, embalatge, etiquetatge i condicionament dels residus per al seu transport, executat per
empresa inscrita al Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA), d'acord amb el RD 396/2006. Inclou els
mitjans d'elevacio, els mitjans auxiliars necessaris i el modul de descontaminacié. Inclou transport dels residus
de fibrociment fins a abocador autoritzat de classe 1l de residus especials, mitjangant transportista autoritzat per
I'Agencia de Residus. Inclou la taxa de gesti¢ i eliminacié dels residus de fibrociment amb contingut d'amiant en
abocador autoritzat de classe Ill de residus especials, aixi com el lliurament dels justificants de transport i gestio

corresponents.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Coberta 1,000 59,200 7,000 414,400 CH#H D#*E#*F#
2 Celras 1,000 3,100 6,010 18,631 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 433,031
3 P214K-WHFY m2 Desmuntatge manual de cel ras format per plaques metal-liques a l'interior de la nau. Inclou la retirada de

plaques, perfileria, elements de suspensid i fixacio. Inclou la carrega, transport i diposit dels residus en gestor
autoritzat o deixalleria, aixi com els mitjans d'elevacio, mitjans auxiliars necessaris i la neteja final de la zona
d'actuacio. Totalment executat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Celras 1,000 18,870 6,010 113,409 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,430 6,010 44,654 CHD#E#F#
3 1,000 5,250 6,010 31,553 CH#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 189,616
4 P214K-WHFU m2 Desmuntatge manual de plaques de fals sostre tipus Polipur, amb nucli aillant de poliureta de 30 mm de gruix,

incloent la retirada dels elements de fixacié necessaris, manipulaci6 acurada, classificacié, acopi i proteccié del
material recuperat per a la seva posterior recol-locacio. Inclou els mitjans auxiliars necessaris, els mitjans
d'elevacié i el transport interior fins a la zona d'emmagatzematge indicada per la Direcci6 Facultativa. Totalment
executat, sense trencaments ni deterioraments imputables a les tasques de desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Celras 1,000 22,760 6,010 136,788 C# D#*E#'F#
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TOTAL AMIDAMENT 136,788
Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 02 NAU 4
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 02 COBERTES
NUM., 0D LA DESCRIPCIO
1 P531-9000 m Subministrament i muntatge d'estructura metal-lica galvanitzada per a suport de porxo de coberta, formada per

pilars de tub estructural quadrat d'acer galvanitzat de 100x100x3 mm i 160cm d'algada, disposats cada 300 cm, i
biga de coronacié del mateix perfil com a suport dels panells de coberta. Inclou plaques base, plagues d'unio,
carteles de rigiditzacio, elements de fixacié, ancoratges mecanics o quimics sobre estructura de formigd
existent, replanteig, nivellacio, muntatge i tots els mitjans auxiliars necessaris. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 38,760 38,760 C#'D#E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 38,760
2 P531-9T0Y m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliureta, de 60 mm de gruix total, amb cara

exterior grecada de color estandard diferent del blanc i cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, amb gruix
de xapa de 0,60/0,50 mm (exterior/interior), junta longitudinal encadellada amb nervi i sistema de fixacio oculta
mitjancant tapajunts, per a cobertes amb pendent compresa entre el 7% i el 30%. Inclou peces especials de
fixacio, juntes d'estanquitat, segellats, retalls, replanteig, col-locaci6 i tots els mitjans auxiliars necessaris.

Totalment acabada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 469,620 1,000 469,620 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 469,620
3 P5ZB3-187V m Remat de coberta executat amb planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40

cm de desenvolupament, com a maxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col-locat amb fixacions mecaniques.
Inclou cargols autoperforants amb juntes d'estanquitat, retalls, solapaments, segellats i tots els mitjans auxiliars
necessaris. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 59,200 118,400 C#*'D#*E#*F#
2 2,000 8,430 16,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 135,260
Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 02 NAU 4
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 03 REVESTIMENTS
NUM. OO L4 DESCRIPCIO
1 P531-0002 m2 Panell de fals sostre tipus Polipur amb nucli aillant de poliureta de 30 mm de gruix, amb cares acabades amb

Glasfarm, resina de poliéster amb certificat de no adheréncia bacteriana i apte per al seu Us en zones
susceptibles de contaminacié biosanitaria, homologat per suportar neteges a pressié de fins a 200bar amb llanga
rotatoria i apte per a la seva instal-lacid en zones on la neteja és obligatoria per requisits sanitaris, de 101 cm
d'amplada. Fixat a les bigues de coberta mitjangant 4 cargols i volanderes per m2. Inclou peces de fixacio,
retalls, ajustos, remats perimetrals amb cantoneres de mitja canya i tots els mitjans auxiliars necessaris.
Totalment acabat.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 26,450 6,010 158,965 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,250 6,010 31,553 CH*'D#E#*F#
3 1,000 3,100 6,010 18,631 CH#H'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 209,149
2 P531-0003 m2 Col-locacié de panell de fals sostre tipus Polipur recuperat del desmuntatge previ, fixat a les bigues de coberta
mitjancant 4 cargols i volanderes per m2. Inclou I'aportacié d'un 10% de material nou per reposicié de possibles
deterioraments produits durant les tasques de desmuntatge, les peces de fixacio necessaries, retalls, ajustos,
remats perimetrals amb cantoneres de mitja canya i tots els mitjans auxiliars necessaris. Totalment acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Nau 4 1,000 22,760 6,010 136,788 CH#*'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 136,788
Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 02 NAU 4
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 04 VARIS
NUM. OO L4 DESCRIPCIO
1 REP0-0001 m Reparacio d'arrebossat de ciment portland acabat remolinat, deteriorat com a conseqiiéncia dels treballs de
substitucié de la coberta, amb una amplada maxima de 10 cm. Inclou el sanejament previ de les zones
afectades, la reposicié de l'arrebossat amb caracteristiques equivalents a l'existent i el pintat final de la
superficie reparada. Totalment acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 59,200 118,400 CH#*'D#*E#*F#
2 2,000 8,430 16,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 135,260
Obra 01 PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 02 NAU 4
Subcapitol 02 INSTAL-LACIONS
Subcapitol (1) 01 ELECTRICITAT I IL-LUMINACIO
NUM. 0D LI DESCRIPCH)

1 P21GN-4RUP u

Desmuntatge per a substitucié de llumenera interior de superficie, a una algaria > 3 m, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camio o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 INTERIOR 11,000 11,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 P21GN-4RUE u

Desmuntatge de llumenera exterior muntada en brag mural, a una algaria <= 10 m, amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Num. Text

Tipus [ )] [E] IFl TOTAL Férmula

1 EXTERIOR

1,000 1,000 CH#'D#E#F#
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3

PHB3-HZ7C

u

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Llumenera estanca amb leds amb una vida Util <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargaria, 60 W
de potencia, flux lluminds de 7800 Im, amb equip eléctric no regulable, aillament classe |, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecci6 IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

4

1 INTERIOR
2 EXTERIOR

PHQE-C079

u

11,000 11,000 C#* D#*E#*F#
5,000 5,000 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Projector per a exterior amb leds amb una vida Util <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribucié de la llum
asimetrica extensiva, de 31 W de poténcia, flux lluminés de 4320 Im, amb equip eléctric no regulable, aillament
classe |, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de proteccié P66, col-locat

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

5

1 EXTERIOR

EH2DEXY1

u

4,000 4,000 C#*D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Punt d'enllumenat , simple, commutat, de creuament, accionat des de quadre o mitjangant polsador, incloent
cablejat, canalitzacions, connexi6 a punt de Illum i mecanisme d'accionament, aixi com la part proporcional de la
linia d'alimentaci6 des del quadre de zona, completament instal-lat i en funcionament. Caracteristiques:

- Linia d'alimentacié des de quadre fins al punt d'enllumenat: cable de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
instal-lat sota tub rigid lliure d'halogens per a muntatge superficial, incloent accessoris, unions, corbes, fixacions
i conductor de proteccié segons REBT.

- Derivacié al punt d'enllumenat i accionament: cable de coure tipus 07Z1-K AS lliure d'halogens, instal-lat sota
tub rigid lliure d'halogens per a muntatge superficial, amb dimensionament segons ITC-BT-21.

- Caixes de derivacié i connexié de material aillant amb grau de proteccié minim IP65, amb tapa cargolada i
entrades mitjangant premsaestopes o racords estancs.

- Mecanismes d'accionament amb grau de proteccié minim IP65, adequats per a ambients humits, polsegosos i
corrosius. Tots els elements metal-lics, suports, fixacions i accessoris seran resistents a la corrosi6 , mitjangant
galvanitzacio en calent o acer inoxidable.  Tot completament instal-lat, connectat, verificat i en correcte
funcionament, d'acord amb el REBT i les ITC-BT aplicables.

Totalment instal*lat.

Num. Text

Tipus [ )] [E] IFl TOTAL Férmula

1

20,000 20,000 CH#'DH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra

Capitol
Subcapitol

NUM. CODI

1

SEG0-0001

01
02
03

m2

PRESSUPOST IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4

SEGURETAT | SALUT

DESCRIPCIO

Muntatge i desmuntatge de xarxa de proteccio horitzontal contra caigudes, mitjancant xarxa de polipropilé de
malla 100x100x5 mm, fabricada segons norma UNE-EN 1263-1, col-locada sota la zona de treball, incloent
cordes, ganxos, elements d'ancoratge, subjeccié a l'estructura existent, manteniment durant I'execucié dels
treballs i posterior retirada. Totalment acabat.

Num. Text

Tipus [ )] [E] IFl TOTAL Férmula

2

SEG0-0002

m

1,000 469,620 1,000 469,620 C#*'D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 469,620 ‘

Muntatge i desmuntatge de xarxa de proteccié perimetral de coberta, composta per suports de 1,50m d'al¢ada i
xarxa de polipropile de malla 100x100x5 mm, fabricada segons UNE-EN 1263-1. Inclou els elements de fixacié i
ancoratge a l'estructura, muntatge, manteniment durant I'execucio dels treballs, desmuntatge i retiradedi&al.
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Totalment acabat.
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 59,200 118,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 8,430 16,860 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 135,260
3 XPAQO4TT PA Partida algada a justificar per a la implantacid, manteniment i retirada de les mesures de Seguretat i Salut

necessaries durant I'execucio de les obres de substitucio de la coberta de les naus de I'IRTA a Alcarras, d'acord
amb les determinacions de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del projecte, incloent proteccions col-lectives i
individuals, senyalitzacié, mitjans auxiliars de seguretat, formacié i informacié dels treballadors, aixi com totes
les actuacions necessaries per al compliment del Reial decret 1627/1997 i la resta de normativa vigent
d'aplicacié en matéria de seguretat i salut en les obres de construccié. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra

Capitol
Subcapitol
Subcapitol (1)

MUM. CODI

UA

01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
01 NAU 3

01 OBRA CIVIL

01 ENDERROCS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT IMPORT

1 P18E-E001

u

2 P214K-WHFT m2

3 P214K-WHFY m2

Redaccio de Pla de Treball per a intervencié amb risc d'exposicio a
I'amiant, d'acord amb el que estableix el RD 396/2006, incloent la
recopilaci6 de dades, visites necessaries, elaboracié de la
documentacié técnica, presentacio davant l'autoritat laboral competent,
resposta als requeriments que es puguin formular durant la seva
tramitaci6 i seguiment de I'expedient fins a l'obtenci6 de la
corresponent aprovacio administrativa. Totalment acabat. (P - 3)

Desmuntatge manual de plaques de fibrociment amb contingut
d'amiant, incloent la retirada de tots els elements de fixacio,
manipulacio, embalatge, etiquetatge i condicionament dels residus per
al seu transport, executat per empresa inscrita al Registre d'Empreses
amb Risc per Amiant (RERA), d'acord amb el RD 396/2006. Inclou els
mitians d'elevacio, els mitjans auxiliars necessaris i el modul de
descontaminacié. Inclou transport dels residus de fibrociment fins a
abocador autoritzat de classe Ill de residus especials, mitjancant
transportista autoritzat per 'Agencia de Residus. Inclou la taxa de
gestio i eliminacié dels residus de fibrociment amb contingut d'amiant
en abocador autoritzat de classe Il de residus especials, aixi com el
lliurament dels justificants de transport i gesti6 corresponents. (P - 4)

Desmuntatge manual de cel ras format per plaques metal-liques a
linterior de la nau. Inclou la retirada de plaques, perfileria, elements de
suspensio i fixacio. Inclou la carrega, transport i diposit dels residus en
gestor autoritzat o deixalleria, aixi com els mitjans d'elevacid, mitjans
auxiliars necessaris i la neteja final de la zona d'actuacié. Totalment
executat. (P - 6)

600,00

30,38

20,95

1,000 600,00

208,941 6.347,63

69,483 1.455,67

TOTAL

Subcapitol (1)

01.01.01.01

8.403,30

Obra

Capitol
Subcapitol
Subcapitol (1)

WUM. GO0

UA

01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
01 NAU 3

01 OBRA CIVIL

02 COBERTES

DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT IMPORT

1 P531-9000

2 P531-9T0Y

3 P5ZB3-187V

m

m2

m

Subministrament i muntatge d'estructura metal-lica galvanitzada per a
suport de porxo de coberta, formada per pilars de tub estructural
quadrat d'acer galvanitzat de 100x100x3 mm i 160cm d'algada,
disposats cada 300 cm, i biga de coronacié del mateix perfil com a
suport dels panells de coberta. Inclou plaques base, plaques d'unié,
carteles de rigiditzacio, elements de fixacié, ancoratges mecanics o
quimics sobre estructura de formigd existent, replanteig, nivellacio,
muntatge i tots els mitjans auxiliars necessaris. Totalment acabat. (P -
11)

Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliureta, de 60 mm de gruix total, amb cara exterior grecada de color
estandard diferent del blanc i cara interior llisa, prelacat en ambdues
cares, amb gruix de xapa de 0,60/0,50 mm (exterior/interior), junta
longitudinal encadellada amb nervi i sistema de fixacié oculta
mitjangant tapajunts, per a cobertes amb pendent compresa entre el
7% i el 30%. Inclou peces especials de fixacid, juntes d'estanquitat,
segellats, retalls, replanteig, col-locaci6 i tots els mitjans auxiliars
necessaris. Totalment acabada. (P - 12)

Remat de coberta executat amb planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament,

105,65

47,12

19,67

11,300 1.193,85

156,180

7.359,20

58,420 1.149,12

EUR
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com a maxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col-locat amb fixacions
mecaniques. Inclou cargols autoperforants amb juntes d'estanquitat,
retalls, solapaments, segellats i tots els mitjans auxiliars necessaris.
Totalment acabat. (P - 13)
TOTAL  Subcapitol (1) 01.01.01.02 9.702,17
Obra 01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 01 NAU 3
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 03 REVESTIMENTS
NUM. CODI Us DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P531-0002 m2 Panell de fals sostre tipus Polipur amb nucli aillant de poliureta de 30 25,20 69,483 1.750,97
mm de gruix, amb cares acabades amb Glasfarm, resina de poliéster
amb certificat de no adheréncia bacteriana i apte per al seu Us en
zones susceptibles de contaminaci6 biosanitaria, homologat per
suportar neteges a pressioé de fins a 200bar amb llanga rotatoria i apte
per a la seva instal-laci6 en zones on la neteja és obligatoria per
requisits sanitaris, de 101 cm d'amplada. Fixat a les bigues de coberta
mitjangant 4 cargols i volanderes per m2. Inclou peces de fixacio,
retalls, ajustos, remats perimetrals amb cantoneres de mitja canya i
tots els mitjans auxiliars necessaris. Totalment acabat. (P - 9)
TOTAL  Subcapitol (1) 01.01.01.03 1.750,97
Obra 01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 01 NAU 3
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 04 ESTRUCTURA
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 EST0-0001 m Substituci6 de biguetes de fusta existents que presentin 18,50 112,500 2.081,25
deterioraments per podridures, humitats o atacs d'insectes, per bigues
de formigd pretensat autoresistents de 18 c¢m de cantell, incloent
I'apuntalament provisional necessari, la retirada de les biguetes
deteriorades, la carrega, transport i gesti6 de la fusta en gestor
autoritzat, el subministrament i col-locacié de les noves bigues, aixi
com totes les operacions, materials i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execucio. Totalment acabat. (P - 2)
TOTAL  Subcapitol (1) 01.01.01.04 2.081,25
Obra 01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 01 NAU 3
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 05 VARIS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 REP0-0001 m Reparacié d'arrebossat de ciment portland acabat remolinat, deteriorat 6,50 58,420 379,73

com a consequéncia dels treballs de substitucidé de la coberta, amb
una amplada maxima de 10 cm. Inclou el sanejament previ de les
zones afectades, la reposicid de l'arrebossat amb caracteristiques
equivalents a l'existent i el pintat final de la superficie reparada.
Totalment acabat. (P - 16)

EUR
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TOTAL  Subcapitol (1) 01.01.01.05 379,73

Obra 01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4

Capitol 01 NAU 3

Subcapitol 02 INSTAL-LACIONS

Subcapitol (1) 01 ELECTRICITAT I IL-LUMINACIO

NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P21GN-4RUP u Desmuntatge per a substitucié de llumenera interior de superficie, a 5,03 3,000 15,09

una algaria > 3 m, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié
o contenidor (P - 8)

2 P21GN-4RUE u Desmuntatge de llumenera exterior muntada en brag mural, a una 28,38 1,000 28,38
algaria <= 10 m, amb mitians manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 7)

3 PHB3-HZ7C u Llumenera estanca amb leds amb una vida Util <= 50000 h, de forma 104,92 8,000 839,36
rectangular, de 1500 mm de llargaria, 60 W de potencia, flux lluminés
de 7800 Im, amb equip eléctric no regulable, aillament classe |, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecci6 P65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment (P - 14)

4 PHQE-C079 u Projector per a exterior amb leds amb una vida dtil <= 80000 h, de 282,07 1,000 282,07
forma rectangular, amb distribucié de la llum asimétrica extensiva, de
31 W de potencia, flux lluminés de 4320 Im, amb equip eléctric no
regulable, aillament classe |, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de proteccié IP66, col-locat (P - 15)

5 EH2DEXY1 u Punt d'enllumenat , simple, commutat, de creuament, accionat des de 78,15 9,000 703,35
quadre o mitjangant polsador, incloent cablejat, canalitzacions,
connexié a punt de llum i mecanisme d'accionament, aixi com la part
proporcional de la linia d'alimentaci6 des del quadre de zona,
completament instal-lat i en funcionament. Caracteristiques:

- Linia d'alimentaci6 des de quadre fins al punt d'enllumenat: cable
de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, instal-lat sota tub rigid lliure
d'halogens per a muntatge superficial, incloent accessoris, unions,
corbes, fixacions i conductor de proteccio segons REBT.

- Derivacié al punt d'enllumenat i accionament: cable de coure tipus
0721-K AS lliure d'halogens, instal‘lat sota tub rigid lliure d'halogens
per a muntatge superficial, amb dimensionament segons ITC-BT-21.

- Caixes de derivaci6 i connexi6 de material aillant amb grau de
protecci6 minim IP65, amb tapa cargolada i entrades mitjangant
premsaestopes o racords estancs.

- Mecanismes d'accionament amb grau de proteccié minim IP65,
adequats per a ambients humits, polsegosos i corrosius. Tots els
elements metal-lics, suports, fixacions i accessoris seran resistents a
la corrosi6 , mitjangant galvanitzacio en calent o acer inoxidable. Tot
completament instal-lat, connectat, verificat i en correcte funcionament,
d'acord amb el REBT i les ITC-BT aplicables.

Totalment instal*lat. (P - 1)

TOTAL  Subcapitol (1) 01.01.02.01 1.868,25

Obra 01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4

Capitol 01 NAU 3

Subcapitol 03 SEGURETAT | SALUT

NUM. CODI LA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 SEG0-0001 m2 Muntatge i desmuntatge de xarxa de proteccid horitzontal contra 4,05 156,180 632,53

caigudes, mitjancant xarxa de polipropilé de malla 100x100x5 mm,
fabricada segons norma UNE-EN 1263-1, collocada sota la zona de
treball, incloent cordes, ganxos, elements d'ancoratge, subjeccidé a
l'estructura existent, manteniment durant I'execucié dels treballs i
posterior retirada. Totalment acabat. (P - 17)

EUR
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2 SEG0-0002 m

3 XPAO

04TT PA

Muntatge i desmuntatge de xarxa de proteccié perimetral de coberta,
composta per suports de 1,50m d'alcada i xarxa de polipropilé de malla
100x100x5 mm, fabricada segons UNE-EN 1263-1. Inclou els
elements de fixacié i ancoratge a l'estructura, muntatge, manteniment
durant I'execucio6 dels treballs, desmuntatge i retirada final. Totalment
acabat. (P - 18)

Partida algada a justificar per a la implantacid, manteniment i retirada
de les mesures de Seguretat i Salut necessaries durant I'execucio de
les obres de substitucié de la coberta de les naus de I''RTA a Alcarras,
d'acord amb les determinacions de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
del projecte, incloent proteccions col-lectives i individuals,
senyalitzacié, mitjans auxiliars de seguretat, formacié i informaci6 dels
treballadors, aixi com totes les actuacions necessaries per al
compliment del Reial decret 1627/1997 i la resta de normativa vigent
d'aplicacié en matéria de seguretat i salut en les obres de construccio.
Totalment acabat. (P - 19)

5,50

790,50

58,420 321,31

1,000 790,50

TOTAL

Subcapitol

01.01.03

1.744,34

Obra

Capitol
Subcapitol
Subcapitol (1)

MUM. CODI

UA

01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
02 NAU 4

01 OBRA CIVIL

01 ENDERROCS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT IMPORT

1 P18E-E001 u

2 P214K-WHFT m2

3 P214K-WHFY m2

4 P214K-WHFU m2

Redaccio de Pla de Treball per a intervencié amb risc d'exposicio a
I'amiant, d'acord amb el que estableix el RD 396/2006, incloent la
recopilaci6 de dades, visites necessaries, elaboraci6 de la
documentacio tecnica, presentacié davant l'autoritat laboral competent,
resposta als requeriments que es puguin formular durant la seva
tramitaci6 i seguiment de I'expedient fins a l'obtenci6 de la
corresponent aprovacio administrativa. Totalment acabat. (P - 3)

Desmuntatge manual de plaques de fibrociment amb contingut
d'amiant, incloent la retirada de tots els elements de fixacio,
manipulacio, embalatge, etiquetatge i condicionament dels residus per
al seu transport, executat per empresa inscrita al Registre d'Empreses
amb Risc per Amiant (RERA), d'acord amb el RD 396/2006. Inclou els
mitjans d'elevacio, els mitjans auxiliars necessaris i el modul de
descontaminacié. Inclou transport dels residus de fibrociment fins a
abocador autoritzat de classe Ill de residus especials, mitjangant
transportista autoritzat per 'Agencia de Residus. Inclou la taxa de
gestio i eliminacié dels residus de fibrociment amb contingut d'amiant
en abocador autoritzat de classe Il de residus especials, aixi com el
lliurament dels justificants de transport i gesti6 corresponents. (P - 4)

Desmuntatge manual de cel ras format per plaques metal-liques a
linterior de la nau. Inclou la retirada de plaques, perfileria, elements de
suspensio i fixacio. Inclou la carrega, transport i diposit dels residus en
gestor autoritzat o deixalleria, aixi com els mitjans d'elevacid, mitjans
auxiliars necessaris i la neteja final de la zona d'actuaci6. Totalment
executat. (P - 6)

Desmuntatge manual de plaques de fals sostre tipus Polipur, amb nucli
aillant de poliureta de 30 mm de gruix, incloent la retirada dels
elements de fixacio necessaris, manipulacié acurada, classificacio,
acopi i proteccid del material recuperat per a la seva posterior
recol-locacié. Inclou els mitjans auxiliars necessaris, els mitjans
d'elevacié i el transport interior fins a la zona d'emmagatzematge
indicada per la Direccid Facultativa. Totalment executat, sense
trencaments ni deterioraments imputables a les tasques de
desmuntatge. (P - 5)

600,00

30,38

20,95

18,19

1,000 600,00

433,031 13.155,48

189,616 3.972,46

136,788 248817

TOTAL

Subcapitol (1)

01.02.01.01

20.216,11

EUR
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Obra

Capitol
Subcapitol
Subcapitol (1)

WUM. GO0 Ua

01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
02 NAU 4

01 OBRA CIVIL

02 COBERTES

DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPORT

1 P531-9000 m

2 P531-9T0Y m2

3 P5ZB3-187V.  m

Subministrament i muntatge d'estructura metal-lica galvanitzada per a
suport de porxo de coberta, formada per pilars de tub estructural
quadrat d'acer galvanitzat de 100x100x3 mm i 160cm d'algada,
disposats cada 300 cm, i biga de coronacié del mateix perfil com a
suport dels panells de coberta. Inclou plaques base, plaques d'unio,
carteles de rigiditzacio, elements de fixacié, ancoratges mecanics o
quimics sobre estructura de formigd existent, replanteig, nivellacio,
muntatge i tots els mitjans auxiliars necessaris. Totalment acabat. (P -
1)

Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliureta, de 60 mm de gruix total, amb cara exterior grecada de color
estandard diferent del blanc i cara interior llisa, prelacat en ambdues
cares, amb gruix de xapa de 0,60/0,50 mm (exterior/interior), junta
longitudinal encadellada amb nervi i sistema de fixacid oculta
mitjangant tapajunts, per a cobertes amb pendent compresa entre el
7% i el 30%. Inclou peces especials de fixacid, juntes d'estanquitat,
segellats, retalls, replanteig, col-locaci6 i tots els mitjans auxiliars
necessaris. Totalment acabada. (P - 12)

Remat de coberta executat amb planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament,
com a maxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col-locat amb fixacions
mecaniques. Inclou cargols autoperforants amb juntes d'estanquitat,
retalls, solapaments, segellats i tots els mitjans auxiliars necessaris.
Totalment acabat. (P - 13)

105,65

47,12

19,67

38,760

469,620

135,260

4.094,99

22.128,49

2.660,56

TOTAL  Subcapitol (1)

01.02.01.02

28.884,04

Obra

Capitol
Subcapitol
Subcapitol (1)

WUM. GO0 Ua

01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
02 NAU 4

01 OBRA CIVIL

03 REVESTIMENTS

DESCRIPCIO

PRELU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P531-0002 m2

2 P531-0003 m2

Panell de fals sostre tipus Polipur amb nucli aillant de poliureta de 30
mm de gruix, amb cares acabades amb Glasfarm, resina de poliéster
amb certificat de no adheréncia bacteriana i apte per al seu Us en
zones susceptibles de contaminacié biosanitaria, homologat per
suportar neteges a pressioé de fins a 200bar amb llanga rotatoria i apte
per a la seva instal-laci6 en zones on la neteja és obligatoria per
requisits sanitaris, de 101 cm d'amplada. Fixat a les bigues de coberta
mitjangant 4 cargols i volanderes per m2. Inclou peces de fixacio,
retalls, ajustos, remats perimetrals amb cantoneres de mitja canya i
tots els mitjans auxiliars necessaris. Totalment acabat. (P - 9)

Col-locaci6 de panell de fals sostre tipus Polipur recuperat del
desmuntatge previ, fixat a les bigues de coberta mitjangant 4 cargols i
volanderes per m2. Inclou I'aportacié d'un 10% de material nou per
reposicié de possibles deterioraments produits durant les tasques de
desmuntatge, les peces de fixacio necessaries, retalls, ajustos, remats
perimetrals amb cantoneres de mitja canya i tots els mitjans auxiliars
necessaris. Totalment acabat. (P - 10)

25,20

11,75

209,149

136,788

5.270,55

1.607,26

TOTAL  Subcapitol (1)

01.02.01.03

6.877,81

Obra

01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4

EUR
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Capitol 02 NAU 4
Subcapitol 01 OBRA CIVIL
Subcapitol (1) 04 VARIS
NUM. CODI Us DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 REP0-0001 m Reparacié d'arrebossat de ciment portland acabat remolinat, deteriorat 6,50 135,260 879,19
com a consequéncia dels treballs de substitucidé de la coberta, amb
una amplada maxima de 10 cm. Inclou el sanejament previ de les
zones afectades, la reposicié de l'arrebossat amb caracteristiques
equivalents a l'existent i el pintat final de la superficie reparada.
Totalment acabat. (P - 16)
TOTAL  Subcapitol (1) 01.02.01.04 879,19
Obra 01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
Capitol 02 NAU 4
Subcapitol 02 INSTAL-LACIONS
Subcapitol (1) 01 ELECTRICITAT I IL-LUMINACIO
NUM. CODI U& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P21GN-4RUP u Desmuntatge per a substitucié de llumenera interior de superficie, a 5,03 11,000 55,33
una algaria > 3 m, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié
o contenidor (P - 8)
2 P21GN-4RUE u Desmuntatge de llumenera exterior muntada en brag mural, a una 28,38 1,000 28,38
algaria <= 10 m, amb mitians manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 7)
3 PHB3-HZ7C u Llumenera estanca amb leds amb una vida atil <= 50000 h, de forma 104,92 16,000 1.678,72
rectangular, de 1500 mm de llargaria, 60 W de poténcia, flux lluminds
de 7800 Im, amb equip eléctric no regulable, aillament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecci6 P65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment (P - 14)
4 PHQE-C079 u Projector per a exterior amb leds amb una vida util <= 80000 h, de 282,07 4,000 1.128,28
forma rectangular, amb distribucié de la llum asimétrica extensiva, de
31 W de potencia, flux lluminés de 4320 Im, amb equip eléctric no
regulable, aillament classe |, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de proteccié P66, col-locat (P - 15)
5 EH2DEXY1 u Punt d'enllumenat , simple, commutat, de creuament, accionat des de 78,15 20,000 1.563,00

quadre o mitjangant polsador, incloent cablejat, canalitzacions,
connexié a punt de llum i mecanisme d'accionament, aixi com la part
proporcional de la linia d'alimentaci6 des del quadre de zona,
completament instal-lat i en funcionament. Caracteristiques:

- Linia d'alimentaci6 des de quadre fins al punt d'enllumenat: cable
de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, instal-lat sota tub rigid lliure
d'halogens per a muntatge superficial, incloent accessoris, unions,
corbes, fixacions i conductor de proteccié segons REBT.

- Derivacié al punt d'enllumenat i accionament: cable de coure tipus
07Z1-K AS lliure d'halogens, instal-lat sota tub rigid lliure d'halogens
per a muntatge superficial, amb dimensionament segons ITC-BT-21.

- Caixes de derivaci6 i connexio de material aillant amb grau de
protecci6 minim IP65, amb tapa cargolada i entrades mitjangant
premsaestopes o racords estancs.

- Mecanismes d'accionament amb grau de proteccié minim IP65,
adequats per a ambients humits, polsegosos i corrosius. Tots els
elements metal-lics, suports, fixacions i accessoris seran resistents a
la corrosio , mitjangant galvanitzacio en calent o acer inoxidable. Tot
completament instal*lat, connectat, verificat i en correcte funcionament,
d'acord amb el REBT i les ITC-BT aplicables.

Totalment instal-lat. (P - 1)

EUR



OBRES DE SUBSTITUCIO DE LES COBERTES DE DUES NAUS EXISTENTS (NAUS 3 14),
SITUADES AL CENTRE EXPERIMENTAL RAMADER DE L'IRTA, A ALCARRAS

PRESSUPOST

Pag.:

TOTAL  Subcapitol (1)

01.02.02.01

4.453,71

Obra
Capitol
Subcapitol

MUM. CODI UA

01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4
02 NAU 4
03 SEGURETAT | SALUT

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 SEGO0-0001 m2

2 SEG0-0002 m

3 XPAQOATT PA

Muntatge i desmuntatge de xarxa de proteccid horitzontal contra
caigudes, mitiancant xarxa de polipropilé de malla 100x100x5 mm,
fabricada segons norma UNE-EN 1263-1, collocada sota la zona de
treball, incloent cordes, ganxos, elements d'ancoratge, subjeccidé a
I'estructura existent, manteniment durant l'execucié dels treballs i
posterior retirada. Totalment acabat. (P - 17)

Muntatge i desmuntatge de xarxa de proteccié perimetral de coberta,
composta per suports de 1,50m d'alcada i xarxa de polipropilé de malla
100x100x5 mm, fabricada segons UNE-EN 1263-1. Inclou els
elements de fixaci6 i ancoratge a l'estructura, muntatge, manteniment
durant I'execuci6 dels treballs, desmuntatge i retirada final. Totalment
acabat. (P - 18)

Partida algada a justificar per a la implantacié, manteniment i retirada
de les mesures de Seguretat i Salut necessaries durant I'execucié de
les obres de substitucié de la coberta de les naus de I''RTA a Alcarras,
d'acord amb les determinacions de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
del projecte, incloent proteccions col-lectives i individuals,
senyalitzacié, mitjans auxiliars de seguretat, formacié i informaci6 dels
treballadors, aixi com totes les actuacions necessaries per al
compliment del Reial decret 1627/1997 i la resta de normativa vigent
d'aplicacié en matéria de seguretat i salut en les obres de construccio.
Totalment acabat. (P - 19)

4,05

5,50

790,50

469,620

135,260

1,000

1.901,96

743,93

790,50

TOTAL  Subcapitol

01.02.03

3.436,39

EUR



OBRES DE SUBSTITUCIO DE LES COBERTES DE DUES NAUS EXISTENTS (NAUS 3 14),
SITUADES AL CENTRE EXPERIMENTAL RAMADER DE L'IRTA, A ALCARRAS

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 3 : Subcapitol Import
Subcapitol 01.01.01 OBRA CIVIL 22.317,42
Subcapitol 01.01.02 INSTAL-LACIONS 1.868,25
Subcapitol 01.01.03 SEGURETAT | SALUT 1.744,34
Capitol 01.01 NAU 3 25.930,01
Subcapitol 01.02.01 OBRA CIVIL 56.857,15
Subcapitol 01.02.02 INSTAL-LACIONS 4.453,71
Subcapitol 01.02.03 SEGURETAT | SALUT 3.436,39
Capitol 01.02 NAU 4 64.747,25
90.677,26
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 NAU 3 25.930,01
Capitol 01.02 NAU 4 64.747,25
Obra 01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4 90.677,26
90.677,26
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost IRTA ALCARRAS. NAUS 3+4 90.677,26

90.677,26

euros



OBRES DE SUBSTITUCIO DE LES COBERTES DE DUES NAUS EXISTENTS (NAUS 3 | 4),
SITUADES AL CENTRE EXPERIMENTAL RAMADER DE L'IRTA, AALCARRAS

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. !
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.........couiiiiimiiiecieeececscseseees e 90.677,26
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 90.677,26..........cccooviiiienieccs s 11.788,04
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 90.677,26...........ccovuimeiciciicicencs s, 5.440,64

Subtotal 107.905,94
21 % IVASOBRE 107.905,94. ... 22.660,25
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 130.566,19

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( CENT TRENTA MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS )




15. DOCUMENTACIO GRAFICA.

La relacié de planols inclosos a la documentacié grafica és la segUent:

NUm. planol Contingut

25635.020M/01 Situacié i emplacament.

25635.020M/02 Nau 3. Coberta. Elements a enderrocar i refirar.

25635.020M/03 Nau 3. Coberta. Estat Final.

25635.020M/04 Nau 3. Estat actual. Enderrocs.

25635.020M/05 Nau 3. Estat final.

25635.020M/06 Nau 3. Seccions Estat actual i Estat final.

25635.020M/07 Nau 4. Coberta. Elements a enderrocar i retirar.

25635.020M/08 Nau 4. Coberta. Estat Final.

25635.020M/09 Nau 4. Coberta. Estat actual. Enderrocs.

25635.020M/10 Nau 4. Planta. Estat actual. Enderrocs.

25635.020M/11 Nau 4. Coberta. Estat Final.

25635.020M/12 Nau 4. Planta. Estat Final.

25635.020M/13 Nau 4. Seccions Estat actual i Estat final.

8 IRTA Full 31 |Rev. O Data Maig 2026
elnesd ’ ‘ 9
ALCARRAS. NAUS 31 4. Ref. 25635.02E-Memoria
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IR IA QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

CODI EXPEDIENT : IRTA 2026062
TiTOL DE L’EXPEDIENT: Treballs desamiantat i restitucié cobertes de les Naus 3 i 4

del centre Granja Experimental IRTA Alcarras

A. Objecte del contracte:

L’objecte d’aquesta licitacié sén les obres consistents en els treballs de retirada i substitucio de les
cobertes de fibrociment amb amiant de les naus 3 i 4, situades al centre Granja Experimental IRTA

Alcarras, ubicada a la Partida Montagut, Alcarras, Lleida.

La contractaciéo esmentada té la consideracié de contracte d'obra atés que el seu objecte es troba
compres en l'article 13, i a 'annex |, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

En un tipus de procediment de licitacio obert

Lots: Sense lots

L’ article 99.3.b) LCSP estableix: “b) El hecho de que, la realizacién independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato proceda de la
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes
prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su divisién en lotes y ejecucion por una
pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberan ser, en su caso, justificados
debidamente en el expediente”

No procedeix la divisié en lots per poder disposar d'una unitat de coordinacio de les tasques, que
faciliti la seva realitzaci6 i agilitzi els terminis d'execucié. La divisid en lots resultaria ineficient als

efectes de satisfer les necessitats que es pretenen cobrir mitjancant el present contracte.

Codi CPV: 45261910-6 - Reparacio de teulades / 45262660-5 - Treballs de retirada d'amiant
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B. Dades econéomiques.

Valor estimat del contracte: 118.696,54 € d’acord amb el seglient desglossament:
Pressupost de licitacié: 107.905,94€
Import possibles modificacions (fins un 10% del PBL): 10.790,59€

Pressupost base de licitacio:
107.905,94 € més 22.660,25 € en concepte d'IVA i que totalitza un import de 130.566,19 €.

Pressupost d’execucié material (PEM) 90.677,26 €
Benefici industrial 6% 5.440,64 €
Despeses generals  13% 11.788.04 €
SUBTOTAL PEC 107.905,94 €
IVA 21% 22.660,25 €
Pressupost d’execucio per contracte (PEC) +IVA | 130.566,19 €

El desglossament de costos de I'obra és el que consta a projecte, que es publica com a Plec de
Prescripcions Técniques.

El pressupost s’ha elaborat tenint en consideracio els preus habituals del mercat al sector, aixi com

els preu d’altres contractacions realitzades de caracteristiques similars a la licitacié actual.

Aixi mateix, aquest pressupost s’ha actualitzat conforme als estudis de mercat realitzats per tal de dur
a terme el present contracte, per la qual cosa el calcul del pressupost base de licitacio inclou tots els

costos directes i indirectes, despeses generals d’estructura i benefici industrial.

La seva execucié roman condicionada a la disponibilitat dels fons indicats al document “Certificat

d’Existéncia de Credit” de I'expedient.

Modificacié: S’admet fins a un maxim del 10% del preu inicial del contracte

Amb relacio a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera d’aplicacio el régim
previst a la subseccio 4a de la Seccié 32 del Capitol | del Titol | de la LCSP, en funcié de si s’han

previst o no causes especifiques de modificacio.
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Les modificacions successives que, si escau, es puguin acordar durant I'execucié del contracte per

les causes previstes al Plec no podran superar, en cap cas, el percentatge abans indicat.

Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacié de contracte a titol

enunciatiu i no exhaustiu, son les seguents:

o La deteccid, durant I'execucio dels treballs, d’elements amb contingut d’amiant no previstos
inicialment o amb un abast superior al definit en el projecte o la documentacié tecnica.

e |’aparici6 de patologies estructurals o constructives en les cobertes o elements auxiliars que
requereixin actuacions addicionals per garantir la seguretat i I'estabilitat de I'edificacio.

e La necessitat d’adaptar les solucions constructives o els procediments d’execucid a
requeriments normatius sobrevinguts o a indicacions de l'autoritat laboral, sanitaria o
ambiental competents.

e Modificacions derivades de condicions reals de I'obra no coincidents amb les previstes
inicialment, incloent-hi dificultats d’accés, logistica o implantacié de mitjans auxiliars.

e Lanecessitat d’incorporar millores técniques en els sistemes de desamiantat, seguretati salut
o gestio de residus, sempre que no alterin la naturalesa essencial del contracte.

o Ajustos en les unitats d’obra derivats de mesuraments reals executats, sempre dins dels limits
establerts.

e Causes derivades de forga major o circumstancies imprevisibles degudament justificades que

facin necessari modificar les prestacions inicialment contractades.

En tot cas, qualsevol modificacié haura d’estar degudament justificada, motivada i aprovada per

I'dérgan de contractacio, d’acord amb la normativa aplicable i amb els limits establerts en aquest plec.

C. Existéncia de creédit.

C1. Transcripcié d’abast plurianual: No. Any 2026.

D. Lloc d’execucié: Centre Granja Experimental IRTA Alcarras (Lleida).
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E. Durada del contracte/termini maxim d’execuci6:

La durada maxima del contracte per a I'execucio de les obres sera de 8 setmanes des de la signatura
de lacta de replanteig i inici de les obres, tret que l'adjudicatari ofereixi millora en el criteri

d’adjudicacio corresponent.

Dins d’aquest termini maxim i per raons d'operativitat del centre, el periode propiament "d'execucio”

de les obres de retirada i restitucio de les cobertes, s'haura de dur a terme abans del 15/12/2026.

F. Solucions alternatives o variants: No s’admeten

G. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacio

Procediment d’adjudicacié: Obert

Forma de tramitacié: Ordinaria

Harmonitzat: No

Tramitacio electronica: Si, Sobre digital
Nombre de sobres a presentar: TRES (A, Bi C)

H. Solvéncia i requeriments:
Criteris de seleccio relatius a la solvéncia economica i financera i técnica o professional.

H.1.- Solvéncia Economica

La solvencia econdmica i financera de les empreses licitadores s’acreditara amb la presentacié dels
seglents documents:

e Declaracié sobre el volum anual de negocis, o bé sobre el volum anual de negocis en 'ambit
al que es refereix el contracte, per import igual o superior al del pressupost de licitacié per
cada lot al qual es presenta oferta, caldra que els licitadors compleixin amb aquests minims,
almenys en un dels 3 ultims exercicis.

H.2.- Solvéncia técnica o professional

La solvencia técnica o professional de les empreses licitadores s’acreditara amb la presentacié dels
seglients documents:

e Relacio de les principals obres executades d’igual o similar naturalesa als de I'objecte del
contracte en els ultims cinc anys que inclogui import, dates, lloc d’execucio de les obres i el
destinatari, public o privat, d’aquests. Els treballs efectuats s’han d’acreditar mitjangant
certificats expedits o visats per 'd6rgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del

' Generalitat 4
ki de Catalunya




ﬁ Torre Marimon v www.irta.cat
08140 Caldes de Montbui irta@irta.cat

sector public; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjangant un certificat expedit per
aquest o, si manca aquest certificat, mitjangant una declaracié de I'empresari; si s’escau,
aquests certificats han de ser comunicats directament a I'6rgan de contractacié per I'autoritat
competent.

Es requereix acreditar:

- Un minim de dues obres realitzades d’igual o similar naturalesa als de l'objecte del
contracte
- Una retirada acumulada d’amiant en algun dels ultims 5 anys igual o superior a 3.000 m2

e Les empreses licitadores hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Risc Amiant
(RERA), segons l'establert a l'article 17 del R.D. 396/2006, de 31 de marg, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d’exposicioé a 'amiant i si resulten adjudicataries hauran d’atendre a I'establert a I'article 11
de I'esmentat R.D. 396/2006 per a que pugui realitzar la retirada i encapsulat d’amiant en
edificis, instal-lacions i infraestructura de I'IRTA.

Aquest requeriment s’acreditara mitjangant aportacié de la inscripcié corresponent.

H.3.-Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I’execucié del contracte: No
l. Criteris d’adjudicacié: Segons l'establert a I'Annex 4 del PCAP

J. Altra documentacié a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicataries:

Polissa de Responsabilitat Civil: L'adjudicatari resta obligat a subscriure amb una companyia
solvent una polissa d’asseguranga de responsabilitat civil pels riscs professionals enfront a tercers,
inclosa la propia entitat contractant que apareixera en qualitat d’assegurat addicional sense perdre la
seva condicié de tercer. Aquesta asseguranga tindra les condicions minimes d’assegurament
seglents:

El limit d’'indemnitzacié de la polissa de responsabilitat per anualitat no sera inferior a 600.000€ per
sinistre i el sublimit per victima no sera inferior a 300.000€ sense perjudici de que la responsabilitat

del contractista mai quedara limitada als capitals assegurats en les polisses subscrites.

Les cobertures que han d’incloure tant al contractista principal com als diferents subcontractistes que
intervinguin a les seves obres han de ser:

- Responsabilitat civil de la Explotacio
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- Responsabilitat civil creuada
- Responsabilitat civil patrimonial
- Fiances i defensa

El contractista haura de presentar copia de la polissa d’asseguranga conforme als requisits esmentats
anteriorment i del document que acrediti que la podlissa esta al corrent de pagament i en vigor. La
presentacio del rebut de la anualitat en curs pressuposa el pagament de la prima corresponent.

En el moment de formalitzar I'acta de recepci6 s’haura d’acreditar que la polissa té vigéncia durant el
termini de garantia de les obres i que la prima que li correspon es troba totalment satisfeta.

En tot cas, la cobertura de 'esmentada polissa no determina el limit de la responsabilitat que ha
d’assumir el contractista, sind que aquesta engloba tots els danys i perjudicis en els que es quantifiqui
aquesta responsabilitat.

K. Garanties:
Garantia provisional: No procedeix

Garantia definitiva (Fianga): 5% de I'import d’adjudicacié IVA no inclds. Segons I'establert a la seccié
segona de la LCSP (de larticle 107 a l'article 111)

Sera retornada un cop finalitzat el termini de garantia contractual sense que es derivi cap dany per a
I'IRTA ni es detecti cap defecte en I'obra, previ certificat emés en aquest sentit pel responsable del
contracte.

L. Condicions especials d’execucio: Tal i com es detallen a continuacio:

¢ En compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i distribucié comercial, els
licitadors s'obliguen a complir amb les normes sociolaborals vigents a Espanya, la Unio
Europea o establertes per la Organitzacio Internacional del Treball.

 Encompliment de I'exercici efectiu del dret de les persones amb diversitat funcional, aixi com
els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones,
els licitadors s'obliguen a complir amb les normes establertes en la Convencié Internacional
sobre els Drets de les Persones amb Diversitat Funcional, aprovada el 13 de desembre de
2006 per I'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), ratificada per Espanya el 3 de
desembre de 2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, aixi com els criteris
d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones, segons
definicié del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text refés de
la Llei General de Drets de persones amb diversitat funcional i la seva inclusié social.

e« Compliment de la no utilitzacié de llenguatge o imatges sexistes en I'execucié del present
contracte. L’empresa contractista, ha d’incorporar la perspectiva de génere i evitar els
elements de discriminacié sexista en I'Gis del llenguatge i de la imatge.
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e Donar compliment tant el contractista com les empreses que pugui subcontractar a les
previsions de la normativa nacional i de la Unié europea en matéria de proteccié de dades
personals, especialment en els casos que el contracte implica cessié de dades. En els casos
en que el contracte implica tractament de dades, el contractista i les empreses que si s’escau
subcontracti han de destinar les dades a la finalitat exclusiva indicada en els plecs. Aixi
mateix, el contractista té el deure de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de
la vida del contracte de la informacié que ha facilitat amb caracter previ a la formalitzacio del
contracte relativa a on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis
associats als mateixos. Les condicions especials d’execucio regulades en el present paragraf
tenen el caracter d’obligacio contractual essencial

A aquests efectes, els licitadors presentaran dins del sobre B I'Annex 5, degudament complimentat.

Les condicions especials d’execucié fixades en aquest plec tenen la condicié d’obligacions
contractuals, resultant el seu incompliment, objecte de penalitzacié sobre un 5% de limport
d’adjudicacio de I'obra.

M. Subcontractacio:

L’adjudicatari podra subcontractar les prestacions previstes en I'objecte del contracte. No obstant,
amb caracter previ, haura d’informar a I'lRTA la seva voluntat de subcontractar, i en la seva oferta
haura d’identificar quines parts té la intencid6 de subcontractar, quin percentatge de I'objecte del
contracte comporta i a quina empresa es pretén subcontractar. En la subcontractacié, s’hauran de

complir totes les prescripcions previstes a la LCSP.

En el cas que es subcontractin tasques cal indicar-ho al document DEUC, identificant les tasques
que es subcontracten. Caldra aportar DEUC de la/les empresa/es subcontractada/es.

N. Revisié de preus i forma de pagament del preu:
No esta prevista la revisié de preus.
El sistema de retribucié de I'obra s’estableix com a tant algat, d’acord amb el previst a 'article 241 de
la LCSP.

O. Terminis de garantia:

Termini garantia definitiva (fianga): Segons I'establert a ['Article 111 LCSP apartat 1: “La

garantia no sera retornada o cancel-lada fins que s'hagi produit el venciment del termini de
garantia i complert satisfactoriament el contracte de que es tracti, o fins que es declari la resolucioé
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d'aquest sense culpa del contractista.” (vigéncia del contracte fins el compliment satisfactori +
vigéncia de la garantia + ampliacions de la garantia, si s’escau)

Termini garantia contractual: S’estableix un termini de garantia d’'un any des de la data de
finalitzacié de I'obra que consti a I'acta de recepcio.
P. Reégim juridic del contracte: Es tracta d'un contracte d’obra.

Q. Programa de treball: NO

R. Responsable del contracte: Sr. Jordi Safont, Responsable del centre Granja Experimental
IRTA Alcarras

S. Régim disciplinari addicional al previst al Plec de clausules: No es preveu

T. Data i hora d’obertura sobres C: Criteris avaluables mitjangant criteris objectius: veure
anunci

U. Lloc d’obertura de les ofertes: Mitjangant sobre digital de la Plataforma de Contractacié de
la Generalitat de Catalunya.

V. Documentacio a presentar en la licitacié:

Sobre A:

e Annex 1: DEUC
e Certificat de visita

Sobre B:

e Annex 5: Condicions especials d’execucio
e Annex 2.1: Criteris subjectes a un judici de valor

Sobre C:

¢ Annex 2.2: Criteris objectius o avaluables de forma automatica
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W. Visita a les instal-lacions:
Es fixara un dia de visita (obligatoria) informativa a les instal-lacions per tal que els licitadors
puguin adequar la seva oferta amb major detall, segons les necessitats descrites al PPT.

Les empreses interessades poden sol-licitar la visita a: licitacions@irta.cat

La data i hora es publicara al perfil del contractant per tal de garantir-ne la transparéncia i
publicitat de la sessio6.

A la finalitzacié de la visita s’emetra un Certificat d’assisténcia que s’entregara al licitador
perque |’ incorpori en el sobre A de la seva oferta.

La no assisténcia a la visita, sera motiu d’exclusio de la licitacio
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