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L’ICS podra aplicar les seglents penalitats quan es donin els seglients suposits:

1. Supéosits d’incompliments
I. Incompliment de les condicions especials i les clausules essencials del contracte

En qualsevol cas, s’entendra que les clausules i condicions definides al plec de
clausules administratives particulars, a I'annex de condicions especials i
essencials d’execucié, a 'annex de condicions especifiques del contracte, a
'annex de régim d’incompliments i les establertes d’acord amb el que assenyala
I'article 202 de la LCSP sén infraccions greus.

II. Defecte de qualitat en I'obra executada.

lll. Deficiéncia i/o endarreriments en la informacié administrativa que es sol-liciti.

IV. La paralitzacio total i absoluta de I'execucié de les obres per causes imputables al
contractista.

V. La resistéencia al compliment de les ordres de la Direccid facultativa, del
coordinador de seguretat i salut o del responsable del contracte.

VI. Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
licéncies atorgades pels organismes competents.

VIl. Restriccions o afectacions en l'activitat assistencial com a conseqiieéncia d’'un
incident o sinistre imputable al contractista.

VIII.  Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.
IX. Elfalsejament de les prestacions consignades pel contractista a la factura.
X. Incompliment dels terminis adjudicats

XI. L’abseéncia del lloc de treball dels operaris que es trobin en la cobertura d’alguna
actuacié (GREU).

XIl.  Disminuir el nombre d’operaris ofertats o la seva qualificacié professional i la
composicié dels equips de treball (GREU).

XIll.  La comissio de qualsevol interferéncia no justificada que pugui derivar en I'activitat
normal del centre o el perill de la salut de pacients, acompanyant, usuaris o
treballadors del centre. (MOLT GREU)

2. Efectes d’incoérrer en algun dels suposits anteriors.

Independentment de I'obligacié d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas,
s’originin, I'ICS podra acordar aplicar els seguents efectes.
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2.1. Aplicacié de penalitats
2.1.1. Aplicacio de penalitats economiques

Pels suposits de defecte de qualitat de I’obra executada.

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de
les instruccions emeses pel personal facultatiu encarregat, podra donar lloc a la seva
demolicié o a I'aplicacioé de rebaixes percentuals de fins el 50 per cent de cada unitat
d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al
contractista, I'lCS podra imposar penalitzacions economiques, no substitutives de danys
i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5 per cent del pressupost
d’execucio de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5 per cent
del termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que 'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les segients
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’un 5 per cent i fins a un 20 per
cent del pressupost d’execucio de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5 per cent i
fins a un 15 per cent del termini d’execucié de 'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20 per cent del pressupost
d’execucio de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15 per cent
del termini d’execucio de I'obra.

Pels suposits de deficiéncies i/o endarreriments en la informacié administrativa

que es sol-liciti.

A1l Generalitat
ALY de Catalunya



Institut Catala
de la Salut

En cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié administrativa sol-licitada
que requereixi 'lCS o la Direccié facultativa si escau, i fos necessaria la realitzacié de
treballs suplementaris o es donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la
Direccio facultativa i del responsable del contracte, el major cost anira a carrec del
contractista.

Pel suposit de paralitzacié total i absoluta de I’execucioé de les obres per causes
imputables al contractista.

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa
execucio de l'obra, s’aplicara una penalitzacié consistent en la deduccié mensual de la
quantitat de (Pressupost d’Execucio per Contracte x 8,5% / termini contractual de 'obra)
euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui I'execucio, més enlla dels 30
dies assenyalats.

En cas de que I'endarreriment sigui per forga major o per causes imputables a I'lCS, es
confeccionara un nou pla de treball que aprovara I'lCS.

En el suposit d'incompliment dels terminis parcials del pla de treball, es podra aplicar
una penalitzacié que consistira en una retencié d’'un 10 per cent de la diferéncia entre
'import acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el pla de treballs
vigent en el moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta
penalitzacié es deduira de I'import de la certificacio del mes en el que es calculi,
realitzant el calcul cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest
fos el cas.

Pel suposit de resisténcia al compliment de les ordres de la Direccio facultativa,
del coordinador de seguretat i salut o del responsable del contracte.

En el suposit de incompliment o resisténcia a les ordres de la Direccié facultativa, del
coordinador de seguretat i salut o del responsable del contracte que perjudiqui el
correcte desenvolupament de les obres, es podra aplicar una penalitzacié econdmica
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, proposada per la Direccio
facultativa fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara
efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del contractista
de substituir al delegat o al cap d’obra.

Pel suposit de restriccions o afectacions en [Pactivitat assistencial com a
conseqiiéncia d’un incident o sinistre imputable al contractista.
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En aquest supodsit d'incompliment es podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia
maxima de 6.000 euros quan per qualsevulla accié derivada d’'una actuacié del
contractista sense que hagi estat autoritzada tingui un impacte en I'activitat assistencial.

Pel suposit d’'incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacié.

Es podra aplicar una penalitzacié de fins els 50 per cent de I'import del subcontracte,
amb el limit del 10 per cent del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas
d’infraccio de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit supdsit sera causa de
resolucio del contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora que acrediti la manca de pagament en termini per la contractista a una
subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que aquesta
demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucio de la prestacié, s'imposaran, en tot cas, les segients penalitats, de les quals
respondra la garantia definitiva: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de
cada factura. Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi
l'impagament.

La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50 per cent del preu final del contracte.

En el suposit de falsejament de les prestacions consignades pel contractista a la
factura.

Aquest suposit determinara la imposicié d’una penalitat d’entre el 1 per 100 i el 10 per
100 de limport total del contracte adjudicat descomptat en I'import de la factura que
correspongui abonar, depenent de la gravetat de I'incompliment.

Pel suposit d’'incompliment de la clausula ética

En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de la clausula 37 del plec de
clausules administratives particulars s’estableix una penalitat minima de 0,60 euros per
cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclos, que es podra incrementar de forma
justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra
determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracio dels fets o I'obtencié d’un
benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats
no podra excedir del 10 per cent del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu total podra
superar en cap cas el 50 per cent del preu del contracte.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de la clausula 30 del plec de
clausules administratives particulars I'd6rgan de contractacié donara coneixement dels
fets a les autoritats competents en matéria de competéncia.
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- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de la clausula 30 del plec de
clausules administratives particulars I'érgan de contractacié ho posara en coneixement
de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya perqué
emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, I'érgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacio
que siguin competents per rad de la matéria.

Pels suposits d’incompliment dels terminis adjudicats.

Aquestes penalitats s’aplicaran per_dia laborable d’endarreriment, segons la taula
seguent i depenent de la tipologia d’obra que s’hagi previst en el QC del contracte
especific:

Tipus | Percentatge respecte PEC
1 0,1% del PEC
2i3 | 0,2% del PEC

Pels suposits d’incompliment per abséncia del lloc de treball dels operaris que es
trobin en la cobertura d’alguna actuacié (GREU).

Aquest suposit determinara la imposicié d’'una penalitat d’entre el 1 per 100 i el 10 per
100 de l'import total del contracte adjudicat descomptat en I'import de la factura que
correspongui abonar, depenent de la gravetat de I'incompliment.

Pels suposits d’'incompliment per disminucié del nombre d’operaris ofertats o la
seva qualificacio professional i la composicio dels equips de treball (GREU).

Aquest suposit determinara la imposicié d’'una penalitat d’entre el 1 per 100 i el 10 per
100 de limport total del contracte adjudicat descomptat en I'import de la factura que
correspongui abonar, depenent de la gravetat de I'incompliment.

Pels suposits d’incompliment per la comissié de qualsevol interferéncia no
justificada que pugui derivar en I’activitat normal del centre o el perill de la salut
de pacients, acompanyant, usuaris o treballadors del centre (MOLT GREU)

Aquest suposit determinara la imposicié d’'una penalitat d’entre el 1 per 100 i el 10 per
100 de limport total del contracte adjudicat descomptat en I'import de la factura que
correspongui abonar, depenent de la gravetat de I'incompliment.

Pels suposits de deficiéncies i/o endarreriments en la informacié administrativa
que es sol-liciti.

En cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié administrativa sol-licitada
que requereixi I'ICS o la Direccié facultativa si escau, i fos necessaria la realitzacié de
treballs suplementaris o es donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la
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Direccio facultativa i del responsable del contracte, el major cost anira a carrec del
contractista.

3. Resolucié anticipada del contracte

L’6rgan de contractacié podra acordar la resolucié anticipada del contracte quan, per
causes imputables al contractista, incompleixi l'obligacié principal del contracte,
entenent-se, en tot cas, que s’esta en aquest suposit quan s’incompleixin les obligacions
essencials i especials definides als plecs.

Efectes de la resolucio anticipada del contracte

La resolucioé anticipada del contracte representa, a tot els efectes, I'incompliment de les
condicions acordades en el contracte i per tant, un suposit de la declaracié de prohibicié
de contractar, d’acord amb l'article 71.2.c de la LCSP.

La declaracié per part de 'd6rgan de contractacio de la prohibicié de contractar, nomeés
sera aplicada quan: 'incompliment sigui greu i existeixi dol, culpa o negligencia per part
de 'empresa contractista.

També li seran aplicades les penalitats que s’han definit préviament en els apartats
anteriors.

La prohibicié de contractar que declari I'd0rgan de contractacié només tindra efecte sobre
els béns objecte de la resolucié anticipada del contracte que ha provocat la prohibicio
de contractar i dins de 'ambit de I'6rgan de contractacio.

En la mateixa resolucié on es declari la prohibicié de contractar es determinara la seva
durada, la qual, no podra excedir de tres anys, a comptar des de la data de notificacié a
'empresa contractista.

Excepcions als efectes de prohibicié de contractar

La condicié d’estar en prohibicié de contractar per part d’'una empresa haura de ser
declarada per aquesta, al DEUC o bé en declaracié responsable, en cas que es presenti
a noves licitacions de I'lCS que tinguin el mateix objecte contractual de manera
expressa. En aquests casos, per tal d’admetre 'empresa en la nova licitacio, la mesa de
contractacié o si no hi ha, I'érgan de contractacio, sol-licitara la presentacio, en la nova
licitacid, de les mesures que hagi establert 'empresa en prohibicié de contractar per a
garantir que els motius que la varen causar ja han estat resolts.

De comprovar-se que les causes que varen causar la prohibicié de contractar han estat

resoltes, 'drgan de contractaciéo emetra una resolucié de revocacié de la prohibicié de
contractar.

4, Reincidéncia
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La comissié de més de dos expedients d’aplicacié de penalitats per incompliment o
compliment defectués en qualsevol contracte especific adjudicat o la resolucio
anticipada d’'un contracte especific per causes imputables a I'empresa adjudicataria,
suposara l'inici d’'un procediment per a determinar si 'empresa pot continuar o no com
a empresa admesa a I'SDA.

En el suposit que I'dérgan de contractacié determini la no continuitat de 'empresa en
I'SDA, s’emetra resolucié administrativa i es notificara a 'empresa pels mitjans definits
en el PCAP, amb indicacié del periode en el que 'empresa no podra ser admesa a
I'SDA.

5. Procediments

Tant en I'aplicacioé de penalitats com en la resolucié anticipada del contracte I'drgan de
contractacio instruira un expedient administratiu on es recolliran tots els fets i acords en
relacio al/s incompliment/s de I'empresa contractista.

En tot cas es, donara audiéncia a 'empresa contractista, i es procedira d’acord amb
l'article 191, 195i 211 de la LCSP.

Els acords que adopti 'drgan de contractacio posaran fi a la via administrativa i seran
executius immediatament.

S’entendra finalitzat 'expedient administratiu un cop realitzat I'avis de restabliment de
les obligacions de 'empresa contractista.

Si s’acorda la resolucié anticipada del contracte, I'expedient administratiu s’entendra
finalitzat amb la notificacié de dita resolucio.

Aplicacié de penalitats econdmiques

L’aplicacio de les penalitats es faran efectives mitjancant la deduccio de les quanties
que, en concepte d’abonament total o parcial, s’hagin de realitzar a I'empresa
contractista.

Resolucié anticipada del contracte

Es I'd6rgan de contractacié qui acordara la resolucié anticipada del contracte un cop
finalitzat el tramit d’audiéncia sense que hagi hagut oposicié de 'empresa contractista.
En aquest acord s’indicara, en tot cas, pronunciament exprés sobre la procedéncia o no
de la pérdua, devolucié o cancel-lacié de la garantia que, si s’escau, hagi estat
constituida, la declaracié de prohibicié de contractar, si escau, i la seva durada.

En el cas que 'empresa contractista formuli oposicio I'expedient administratiu finalitzara
amb el dictamen de la Comissié Juridica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
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