
 
 

INFORME 
 
Expedient núm.: X2026002530 
 
Assumpte: Informe justificatiu de la contractació de les obres del Projecte executiu de reforma 
de l’Edifici Fabra, al terme municipal d’Alella 
 
Sol·licitant: Interior 
 
Antecedents: D’acord amb l’article 116: Expedient de contractació: iniciació i contingut de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
Atès que l’Ajuntament d’Alella no disposa dels mitjans personals ni materials necessaris 
per tal de portar a terme les obres del Projecte executiu de reforma de l’Edifici Fabra, 
al terme municipal d’Alella. 
 
Es proposa que s’iniciï l’expedient per a la contractació de les obres del Projecte 
executiu de reforma de l’Edifici Fabra, al terme municipal d’Alella. 
 

INFORMO 
 

Idoneïtat del contracte i Justificació de la necessitat: 
 
Actualment l’edifici de les Antigues Escoles Fabra hi ha diferents sales amb uns 
usos que es volen modificar i per tant és necessari de l’adequació d’aquests espais 
per tal de poder complir les noves necessitats. 
 

Tipus contractual: 
 
Aquest contracte encaixa en el tipus contractual de contracte d’obres, en els termes de 
l’article 13 de la LCSP. 
 

Objecte del contracte: 
 

El projecte té amb l’objectiu principal de reformar parcialment l’Edifici Fabra, on es 
preveuen treballs superficials a vàries sales, com la pintura, la substitució de 
llumeneres per unes LED, la substitució d’alguna porta, l’aïllament acústic de les 
sales i la modificació de les instalꞏlacions de les sales per adequar-les a les noves 
activitats previstes. 

 

Es proposa una actuació integral de millora de l’equipament orientada a 
incrementar l’eficiència energètica, el confort ambiental i la qualitat funcional dels 
espais. 

 

Les actuacions als espais que es defineixen al projecte inclouran: 

 

 Substitució de l’enllumenat existent per enllumenat LED 

 Modificació de les instalꞏlacions que calguin per adequar la sala a la nova 
activitat 

 Pintura de parets i sostres 

 Ajustament de finestres i portes 

 En zones puntuals, substitució de porta d’entrada i/o instalꞏlació de 
parquet. 

 Aïllament acústic igual que el que s’ha fet a altres sales de l’edifici, per 
tald’evitar la reverberació que hi ha actualmente. 



 
 

 

També es preveu l’adequació del lavabo de la sala d’entitats per adaptar-lo a la 
normativa d’accessibilitat, que afectarà també al magatzem, creant un nou espai 
més ordenat. 
 

Aprovació, supervisió i replanteig dels projectes:  
 
El projecte de les obres objecte d'aquest contracte ha estat aprovat inicialment per la 
Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de juny de 2026, i ha estat 
redactat pel Sr. Pau López de Vega, Arquitecte Municipal (Número de col·legiat 
10987). El projecte consta a l'expedient núm. X2026002535. 
 
Actualment, el projecte es troba en període d'informació pública derivat de la seva 
aprovació inicial, per la qual cosa encara podria ser objecte de modificacions com a 
conseqüència de les al·legacions o informes que, si escau, es presentin durant aquesta 
fase de tramitació. 
 
El replanteig del projecte es va efectuar en data 7 de juliol de 2026, comprovant-se la 
realitat geomètrica de les actuacions previstes i la viabilitat de la seva execució. No 
obstant això, aquesta comprovació es realitza amb la salvetat que el projecte es troba 
actualment en fase d'aprovació inicial i exposició pública, motiu pel qual el contingut 
definitiu del projecte podria veure's modificat abans de la seva aprovació definitiva. 
 

Responsable del contracte: 
 
Xavier Torres Isach, enginyer municipal, amb les funcions previstes a l’article 62 de la 
LCSP. 
 

Durada del contracte: 
 
Es preveu una duració total de l’obra de 2 mesos. 
 
El contractista haurà de presentar, en el termini màxim d’un (1) mes des de la 
formalització del contracte (segons l’indicat en l’article 144 Reial Decret 1098/2001), un 
pla de treball on s’assenyali la durada de cadascuna de les unitats d’obra i la seva 
distribució temporal en un diagrama de Gantt. La planificació com a mínim amb un total 
de 6 operaris que garanteixin una execució ràpida de les obres i ocasioni el mínim de 
molèsties al servei. Serà imprescindible que el contractista compleixi amb el termini 
indicat i la Direcció Facultativa valorarà les propostes del contractista sempre amb 
aquesta premissa. 
 

Conveni col·lectiu: 
 
El conveni col·lectiu de referència serà: 
 
Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de 
la província de Barcelona. 
 

Pressupost de licitació: 
 
El Pressupost de les obres s'ha obtingut per aplicació dels Preus Unitaris de les Unitats 
d'Obra a l'Estat d'Amidaments que, realitzat sobre els Plànols, s'inclou al Pressupost 
d'aquest document. El pressupost d’execució material s’obté de sumar els imports dels 
diferents capítols que confirmen el pressupost. Aquesta quantitat incrementada en un 
13% i un 6% corresponent respectivament a les Despeses Generals i el Benefici 



 
 

Industrial i aplicant, a la suma parcial obtinguda, el 21% en concepte d’I.V.A. proporciona 
el pressupost base de licitació, d’acord amb el projecte. 
 
El pressupost d’execució material més el 13 % de les Despeses Generals de i el 6 % 
de Benefici Industrial és de VUITANTA VUIT MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB 
VINT-I-NOU CÈNTIMS (88.220,29 €), més DIVUIT MIL CINC-CENTS VINT-ISIS EUROS 
AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (18.526,26 €) en concepte del 21% de l’IVA, resultant una 
pressupost d’execució per contracte de CENT SIS MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS 
EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (106.746,55 €) IVA inclòs. 
 
 

Procediment de contractació: 
 
Es proposa s’utilitzi el procediment obert simplificat per ser el més adequat per 
aquesta licitació atès que dóna la possibilitat d’ofertar als particulars del sector que ho 
vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte amb una millor relació 
qualitat i preu. 
 

CPV del contracte: 
 
Atesa la naturalesa i objecte del contracte es considera idoni aplicar el codi CPV 
(Vocabulari comú de contractes públics) número: 
 
45450000-6, “Altres treballs d’acabat dedificis 
 

Modificacions: 
 
No es preveuen possibles modificacions 
 

Valors estimat: 
 
El valor estimat del contracte, als efectes del que disposa l’article 101 i concordants de 
LCSP és de VUITANTA VUIT MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS (88.220,29 €), IVA exclòs. El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC 
és el següent: 
 

Concepte Base imposable 

Pressupost base de licitació 88.220,29 € 

Pròrrogues 0,00 € 

Modificació del contracte 0,00 € 

TOTAL VEC 88.220,29 € 

 
Aprovació, supervisió i replanteig del projecte: 

 
En data 25 de juny de 2026 la Junta General Local, va aprovar inicialment el Projecte 
executiu de reforma de l’Edifici Fabra, al terme municipal d’Alella, redactat per Pau 
López de Vega, Arquitecte Municipal (Número de col·legiat 10987), tramitat en 
l’expedient X2026002535. 
 
Actualment, el projecte es troba en període d'informació pública derivat de la seva 
aprovació inicial, per la qual cosa encara podria ser objecte de modificacions com a 
conseqüència de les al·legacions o informes que, si escau, es presentin durant aquesta 
fase de tramitació. 
 
El replanteig del projecte es va efectuar en data 7 de juliol de 2026, comprovant-se la 
realitat geomètrica de les actuacions previstes i la viabilitat de la seva execució. No 



 
 

obstant això, aquesta comprovació es realitza amb la salvetat que el projecte es troba 
actualment en fase d'aprovació inicial i exposició pública, motiu pel qual el contingut 
definitiu del projecte podria veure's modificat abans de la seva aprovació definitiva. 
 
Consta a l’expedient X2026002535 informe favorable del secretari general del 10 de 

juny de 2026 l’Ajuntament d’Alella ostenta la plena propietat de l’edifici construït per a 

ampliació de les Escoles públiques anomenades “Escoles Fabra” situat a Av. Ferrant 
Fabra, 1 inscrit en el tomo 943, llibre 38 Alella, Foli 228, finca 906 inscripció 2. 

 

Consta a l’expedient X2026002535 informe favorable del tècnic de patrimoni 

arquitectònic, arqueològic i etnològic, del 23 de juny de 2026, l’edifici i finca estan 
protegits en la categoria Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), amb un tipus de protecció 

A-Integral, a través del registre ARQ036 – Escoles Fabra. 

 
Consta a l’expedient X2026002535 informe favorable de l’Enginyer coordinador de 
Serveis Municipals i Obres Públiques, de compatibilitat urbanística, així com de la resta 

de normativa i prescripcions que regulen la matèria, del Projecte executiu de reforma de 

l’Edifici Fabra, al terme municipal d’Alella. 
 

Divisió en lots: 
 
Atès les característiques pròpies de les obres a realitzar (Projecte executiu de reforma 
de l’Edifici Fabra, al terme municipal d’Alella) i atenent l’indicat a l’article de la Llei: 
“Sobre la base del que es disposa en l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, es considera convenient no dividir en lots l’objecte del 
contracte perquè s’entén que aquest fraccionament dificultaria la correcta execució del 
contracte des del punt de vista tècnic, justificada per la poca envergadura de les obres. 
 

Criteris de solvència i responsabilitat civil: 
 
a. Solvència econòmica o financera: 
 
El volum anual de negoci, en el mateix àmbit al qual es refereix el contracte, ha de ser 
igual o superior a 132.330,43 euros, resultat de 1,5 vegades l’anualitat mitjana. Aquest 
import es refereix a l’any de més volum de negoci entre els tres últims acabats. 
 
Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per respondre dels danys i 
perjudicis directes o indirectes que es puguin causar a l’Ajuntament o a tercers derivats 
de l’execució del contracte, per un import 600.000 euros, amb un límit per víctima de 
300.000 euros. 
 
b. Solvència tècnica o professional: 
 
Les empreses licitadores han d’haver realitzat treballs del mateix tipus o naturalesa que 
els que són objecte d’aquest contracte per un import igual o superior a 61.754,20 euros, 
resultat obtingut del 70 % de l’anualitat mitjana, de volum de negoci en un dels darrers 5 
anys. 
 
c. Classificació als efectes de mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència: 
 
Degut a l’import del projecte, donat que és inferior a 500.000 €, i de conformitat amb 
l’article 77.1 a)  de la LSC, no caldrà disposar de classificació per a poder licitar les obres 
incloses al projecte. 
 
En tot cas, la classificació als efectes de mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència és: 



 
 

 
Grup C: Edificacions 
Subgrups 4: Paleteria, arrebossats i revestiments 
Subgrups 6: Paviments, solats i enrajolats 
Subgrups 7: Aïllaments i impermeabilitzacions 
Subgrups 8: Fusteria de fusta 
Subgrups 10: Instal·lacions elèctriques 
Subgrups 13: Pintures i metal·litzacions 
Categoria 1: A tots els subgrups 
 
Acreditació: mitjançant la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI) o del Registre oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic, d’acord amb l’article 96 de la LCSP. 
 

Termini de garantia: 
 
2 anys a comptar de l’endemà de l’acta de recepció de les obres. 
 

Subcontractació: 
 
Es contempla subcontractació. 
 

Criteris d’adjudicació: 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran de forma automàtica: 
 
Preu ofertat fins a 100 punts. Partint de les ofertes econòmiques realitzades, la 
puntuació de cada oferta es desprèn de la fórmula de multiplicar el resultat del quocient 
entre l'oferta econòmica més baixa i l'oferta del licitador que es valora (Ol), pel nombre 
total de punts aplicables al criteri (Màxima puntuació). Això és:  (Ob / Ol) x Màx. Obtindrà 
el màxim de punts l'oferta que hagi obtingut més punts en aplicació dels criteris exposats, 
sempre i quan no hagi estat considerada anormalment baixa o desproporcionada. (Ob). 
 

Termini presentació de proposicions: 
 
20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil 
de contractant. 
 

Danys i perjudicis: 
 
Les obres estan subvencionades i la manca de complir amb els terminis d’execució, 
provocaran la pèrdua de la subvenció i per tant es repercutirà contra el contractista. 
 

Tractament de dades de caràcter personal: 
 
No correspon el tractament de dades personal per la tipologia d’obres. 
 

Compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: 
 
Es compleixen els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera perquè la 
dotació pressupostària amb càrrec a la qual s’assumiran les obligacions derivades del 
contracte es va aprovar en el pressupost de l’Ajuntament. 
 

Proposta: 
 



 
 

Per tot el que s’ha exposat, informo favorablement iniciar la licitació per contractar les 
obres del Projecte executiu de reforma de l’Edifici Fabra, al terme municipal d’Alella, 
per un import total de CENT SIS MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (106.746,55 €), IVA inclòs, a càrrec de l’anualitat 2026. 
 
 
 
I perquè així consti i als efectes oportuns s’emet el present informe. 
 
 

Document signat electrònicament 
L’Enginyer coordinador de Serveis Municipals i Obres Públiques 


