
 
 

N
IF

: P
08

26
30

0F
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE 
CONTRACTAR PER URGÈNCIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO 
HARMONITZAT, L’OBRA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L’ANTIGA ESCOLA SANT 
JOSEP PER HABILITAR-HI UN MAGATZEM. 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, al seu article 25, 

punt 1 indica que els Municipis, per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les 

seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que 

contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.  

El mateix article 25, al seu punt 2 exposa que els municipis exerciran en tot cas com a 

competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 

Autònomes, entre d’altres les matèries de conservació i rehabilitació de les 

edificacions, parcs i jardins públics, protecció contra la contaminació lumínica, 

abastament d’aigua potable i evacuació d’aigües residuals, infraestructura viària i altres 

equipaments de la seva titularitat, prevenció i extinció d’incendis, mobilitat, fires, 

instal·lacions esportives, equipaments culturals, la conservació, manteniment i 

vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, 

primària o especial. 

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb l’obra de modificació parcial 

de l’antiga escola Sant Josep per habilitar-hi un magatzem municipal en el que poder 

guardar material en bones condicions de conservació (carrosses reis, llums Nadal, 

material fira d’entitats,...) pel que a dia d’avui no es disposa de suficient lloc adequat. 

Aquest contracte tindrà una durada de cinc mesos, segons pla d’obres desenvolupat 

per la tècnica redactora del projecte, amb possibilitat d’ampliació d’un mes més si per 

interès general així es requereix. Aquest termini es considera l’adequat per a la 

realització de l’obra contractada. 

Tenint en compte aquesta necessitat per al compliment dels fins d’interès general de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la idoneïtat del seu objecte i contingut en 

donar a un espai en desús un ús necessari per a l’emmagatzematge i conservació de 

material per a la cultura popular que és un bé comú a preservar per part de  

l’Ajuntament. 

Un cop es constata que l’Ajuntament no disposa de mitjans ni recursos adients per 

realitzar aquestes actuacions, perquè es tracta d’una obra complexa en que es 

necessita maquinària i personal qualificat del que l’Ajuntament no disposa, cal procedir 
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a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers,  tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 

eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. A més, 

l’Ajuntament no disposa de personal suficient per a dur a terme obres, doncs pel fet 

que són puntuals, la freqüència i durada de les mateixes no motiven disposar d’aquest 

personal contractat en plantilla. 

A tal fi, en data 18/02/2026, es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament la 

licitació per la modificació parcial de l’antiga escola Sant Josep per a habilitar-hi un 

magatzem en un sol lot.  

Havent quedat desert el procediment ordinari previ (CTON2025000023) per causes 

alienes a l’òrgan de contractació, el reinici de les actuacions per nova tramitació 

ordinària dilataria el procés d’adjudicació en un període de temps que l’Ajuntament no 

pot assumir. 

La demora inherent al tràmit ordinari impedirà complir amb el calendari previst, el que 

generarà un perjudici greu, directe i immediat per l’execució dels fons pressupostaris, 

motiu pel qual és necessari reduir els terminis a la meitat amb la declaració d’urgència. 

En compliment del que estableix l’article 116 en relació a l’article 28 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014 (LCSP – Llei de Contractes del Sector Públic). 

Un cop analitzat el valor estimat del contracte es proposa la contractació per urgència, 

d’acord amb l’art. 119 de la LCSP i l’art. 50 del RD llei 36/2020, mitjançant procediment 

obert no harmonitzat, segons el que disposa l’article 131 de la LCSP. 

La solvència econòmico-financera i tècnico-professional concreta exigida ens ajudarà a 

garantir que l’empresa té mitjans econòmics suficients per  a completar l’obra 

contractada amb el conseqüent avançament de despeses i que compta amb els mitjans 

tècnics i materials, així com amb l’experiència adequada en la realització d’obres de 

similar objecte, per a que el compliment del contracte es faci amb la qualitat i rigor 

necessaris per a assolir els fins que l’han motivat. Així doncs, es considera que la 

solvència demanada pressuposa que l’empresa contractista té els recursos i capacitat 

adequada per executar de l’obra. 
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En primer lloc, l’exigència d’acreditació de la solvència econòmica-financera ve 

justificada per la necessitat de que quedi palesa la capacitat de que disposa l’empresa 

per executar l’obra que es licita, doncs si en el transcurs dels darrers tres anys ha 

executat obres similars i amb el volum exigit en l’apartat G1a) d’aquest contracte es pot 

garantir que podrà executar l’obra segons ha estat projectada, i és una demostració 

que disposa de l’estructura i capacitació suficients per a dur-la a terme 

Pel que fa a la solvència tècnica-professional, s’exigeix que les empreses acreditin les 

obres de la mateixa tipologia realitzada en els darrers 5 anys i amb l’import mínim 

establert en l’apartat G1b del quadre de característiques. Amb aquesta exigència es 

pretén assegurar una bona execució de l’obra, doncs l’experiència pressuposa una 

destresa i fiabilitat en l’execució a l’haver-ne realitzat de similars. Seguint la Llei 9/2017 

de contractes del sector públic (LCSP), aquesta solvència no serà exigida a les 

empreses de nova creació 

També s’exigeix que les empreses disposin d’una maquinària, material i/o equip tècnic 

per a l’execució de l’obra que es licita. Es considera que aquesta 

maquinària/material/equip tècnic són els necessaris per tal que l’obra s’executi de 

manera correcte. 

A més, d’acord amb l’article 76 de la LCSP, haurà de presentar el compromís 

d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals assenyalats en l’apartat G3, 

ja què es consideren necessaris i imprescindibles per a la bona execució d’una obra 

amb les característiques i tipologia de la que aquí es licita i dins el termini d’execució 

establert. 

Com a criteris de valoració de les ofertes, el preu és el que més pes té, doncs es busca 

l’assignació eficient dels recursos econòmics sense minvar la qualitat de l’obra, la qual 

ja ve garantida amb les qualitats i detall de partides incloses en el projecte. Els altres 

criteris que es valoraran són l’increment del termini de garantia, cosa que aporta un 

plus de qualitat a l’obra, perquè qualsevol incidència que es pugui donar un cop 

finalitzada la mateixa quedarà coberta per la garantia del contractista per més temps. 

Per altra banda es valora l’experiència del personal tècnic, establert en l’apartat G3, 

per sobre dels mínims exigits. El fet que el personal disposi de més experiència en 

l’execució d’obres pot aportar un plus de qualitat pel fet que comporta més destresa i 

coneixements que poden incidir positivament en el transcurs de l’obra.  



 
 

N
IF

: P
08

26
30

0F
 

L’edificació on es realitzarà l’obra és propietat de l’Ajuntament i s’ha efectuat el 

corresponent replanteig. 

S’adjunta el projecte o memòria aprovat per Junta de Govern Local en data 7 de febrer 

de 2025.  

Donat que els treballs no afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra en 

tractar-se d’una obra nova i en no superar el pressupost els 350.000€ no s’ha sol.licitat 

informe de l’Oficina de Supervisió. 
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Les característiques específiques de l’esmentat contracte són les que es detallen 

a continuació: 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE DE L’OBRA DE 

MODIFICACIÓ PARCIAL DE L’ANTIGA ESCOLA SANT JOSEP PER HABILITAR-HI 

UN MAGATZEM DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS – 

PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT  

 

A. Objecte 

 

Descripció: Obra de modificació parcial de l’antiga escola Sant Josep per habilitar-hi un 

magatzem municipal. 

Lots:  

 

NO 

 

Per la naturalesa de l’obra a contractar, l’execució independent dificulta l’execució 

tècnica per la naturalesa de l’objecte del contracte. A més, en el cas de divisió en lots, 

caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte 

execució global de l’obra que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès 

públic que es persegueix en l’execució d’aquesta. Per tant queda justificat la no divisió 

de l’objecte del contracte en lots, al no poden ser executada l’obra a contractar  de 

forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte 

assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

 

En aquest cas, l’obra a contractar cal que es faci en un sol lot perquè constitueix una 

edificació senzilla que en dividir-la dificultaria la seva correcta execució. 

Codi CPV:  

 

45213220-1 Trabajos de construcción de locales de almacenamiento 
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B. Dades econòmiques 

 

B1. Determinació del preu: 

 

La determinació del pressupost base de licitació del contracte ha estat en base als 

preus unitaris de les unitats d’execució. 

 

El càlcul d’aquest pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels 

costos directes i indirectes que es troben recollits i desglossats detalladament al 

projecte, tal i com es recull a l’article 100 de la LCSP. 

 

Total pressupost net IVA exclòs: 268.311,28€ 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%: 56.345,37€ 

 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 

contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  

 

B2. Valor estimat del contracte:  

 

268.311,28€ sense IVA 

 

S’estarà a allò previst a l’article 101 de la LCSP, així el valor estimat del contracte 

inclou el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, 

així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, sense incloure l'Impost sobre 

el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat. 

 

B3. Pressupost base de licitació: 

 

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es 

compromet l’Ajuntament, és de 268.311,28 € IVA exclòs. 

 

 Import IVA exclòs Tipus d’IVA Quota IVA Import Total 

Lot unic 268.311,28€ 21% 56.345,37€ 324.656,65€ 
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La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el 

tipus de la licitació. 

 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

 

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat 

amb l’art. 241 de la LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa 

necessària per fer front a errors o omissions que contempli els plecs o projecte i el 

preu del contracte serà invariable. 

 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació IVA exclòs resultaran 

excloses del procediment. 

 

C. Existència de crèdit 

 

C1. Partida pressupostària: 

 

2026 420 334 632 Cultura: Millora i adequació equipaments municipals 

     

 Codi de projecte: 202530003, Modificació parcial antiga escola St. Josep. 

 

C2. Expedient d’abast plurianual: 

 

NO 

 

D. Termini de durada del contracte 

 

Termini de durada: 5 mesos a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació 

del replanteig o el proposat per l’adjudicatari si fos millorat. Aquesta durada és la 

òptima per tal de tenir una obra eficient i eficaç, atenent a l’interès general. 
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Possibilitat d’ampliació del termini d’execució de l’obra fins un màxim d’un mes, que es 

podrà ampliar d’un sol cop o successivament, sense sobrepassar en cap cas aquest 

màxim, i sempre per motius d’interès general i per continuar existint els motius que 

varen justificar la contractació.  

 

E. Variants 

 

NO 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

Forma de tramitació: Urgent, atès l’impediment de complir amb el calendari previst, el 

que generaria un perjudici greu, directe i immediat per l’execució dels fons 

pressupostaris, pel que és pertinent la seva tramitació per urgència d’acord a l’article 

119 de la Llei de contractes del sector públic - LCSP amb les especificitats previstes al 

art. 50 del RD Llei 36/2020. 

Procediment d’adjudicació: Obert no harmonitzat, considerant l’import del contracte, la 

seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat 

del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació. 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí. 

 

G. Solvència i classificació empresarial 

 

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

Professional 

 

G1 a. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:  

 

El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de 

negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys d’un valor superior de 340.000,00 €.  

 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus 

comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en 
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el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar 

inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 

legalitzats pel Registre Mercantil 

 

Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals 

aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu 

volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) 

o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el 

cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o 

contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum 

anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas 

de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional. 

 

En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 

sector públic acreditarà, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en 

contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari. 

 

G1 b. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional  

 

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 

certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates 

i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons 

les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a 

l’òrgan de contractació l’autoritat competent. L’acreditació de la solvència 

tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació d’obres executades en els últims 

cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el 

corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte 

si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual de 

les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70%  de 

l’anualitat mitjana del contracte 
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A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del 

contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament 

executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control 

directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de 

comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera 

participada pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, només es 

reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la 

societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital 

social d’aquesta. 

 

b) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es 

disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 

acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan 

de contractació. Com a mínim s’haurà de comptar amb la següent maquinària: 

 

- Retroexcavadora 

- Compactadora 

- Camió banyera o basculant 

- Camió grua 

- Bomba de formigó 

 

c) Si el contractista és una empresa de nova creació, entenent com a tal la que 

tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha 

d’acreditar mitjançant la justificació de personal tècnic o unitats tècniques, 

integrades o no en l’empresa, participants en el contracte, d’acord amb el que 

estableix l’article 90.4 de la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que 

s’estableix en el primer apartat relatiu a l’experiència d’un nombre determinat 

d’obres 

 

G2. Classificació empresarial:  

 

Al tractar-se d’un contracte d’obres d’import inferior a 500.000€, no és obligatòria 

l’aportació de Classificació empresarial, tot i així, si s’aporta quedarà exempt 

d’acreditar la solvencia econòmica i financera i tècnica 
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Categoria: 2 

Grup C. Edificacions 

Subgrup 1. Demolicions 

Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó 

Subgrup 3. Estructures metàl·liques 

 

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 

 

SI  

 

D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, haurà de presentar el compromís d’adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents:  

 

 Un cap d’obra que tindrà una titulació mínima de grau o diplomatura 

d’Arquitecte o Arquitecte tècnic i serà la persona responsable de la interlocució 

amb l’ajuntament i responsable del seguiment d’obra i assistència a visites 

programades i altres que puguin sorgir (mínim 2 anys d’experiència en obres 

similars).  

 Un tècnic de serveis i/o instal·lacions que tindrà una titulació mínima de grau o 

diplomatura relacionada amb l’objecte de la tasca i serà la persona responsable de 

la interlocució amb les empreses de serveis i responsable del seguiment d’obra i 

assistència a visites programades i altres que puguin sorgir de la seva especialitat 

(mínim 2 anys d’experiència en tasques similars). 

 Un encarregat d’obra especialitzat en obres d’edificació i/o rehabilitació i una 

experiència mínima de 6 anys, amb dedicació exclusiva. 

 Un tècnic de prevenció, amb la formació adient, que serà l’interlocutor del 

contractista en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat i salut de l’obra, 

responsable de l’aplicació i seguiment de la seguretat i salut, i assistència a visites 

programades i altres que puguin sorgir de la seva especialitat. 

 

 Assistència topogràfica per replanteig i altres incidències. 
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Aquesta adscripció, cas de no complir-se, en base a l’article 192.2 de la LCSP, tindrà la 

consideració d’infracció molt greu i es procedirà segons allò disposat en l’apartat U 

d’aquest quadre de característiques. 

 

Els mitjans personals / materials adscrits a l’execució del contracte, hauran de quedar 

acreditats i determinats, nomenant les persones / màquines concretes, seguint allò 

establert en l’article 150.2 de la LCSP, en el moment en que li sigui requerida la 

documentació a l’empresa que hagi presentat la millor oferta. Per tant, caldrà que en 

el sobre A únicament es declari (mitjançant declaració responsable) el compromís 

d’aquestes adscripcions, i s’aportarà l’acreditació del seu compliment en el 

moment del requeriment al possible adjudicatari, demostrant de forma fefaent en 

el requeriment, aquesta qualificació o experiència professional mínima/ aquest 

material.  

 

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o 

de gestió mediambiental  

 

No s’exigeix. 

 

G.5. Assegurança 

 

Amb independència de la solvència s’exigeix una pòlissa d’assegurança pels riscos de 

la responsabilitat civil, el contractista haurà de disposar o subscriure una pòlissa 

d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a 

conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte.  

 

Import: 600.000,00 € per sinistre causat per les instal·lacions o com conseqüència dels 

treballs de prestació de l’obra. 

 

Sublímit per víctima: Si 300.000,00 € 

 

H. Criteris d’adjudicació 

 

  Criteris Pes 
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  Criteris Pes 

A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA (fórmula) 100 

A Oferta econòmica 75 

B Termini de garantia 15 

 B1 Termini increment 1+1 any 7 

 B2 Termini increment 1+2 anys 15 

C Experiència + de 4 anys en obres similars 10 

 C1 Cap d’obra 5 

 C2 Tècnic de Serveis i Instal.lacions 5 

B CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici valor) 0 

  Total 100 

 

H.- Criteris avaluables de forma automàtica (Objectius)  Punts  

H.1. Oferta econòmica.  

Es valorarà entre 0 punts i 75 que és la puntuació màxima assignada, en base a la 

baixa econòmica ofertada “A”, fins a un màxim de 75 punts, la qual cosa representa un 

75% del total de puntuació a obtenir. 

 

Per la millor oferta econòmica se li assignarà un màxim de 75 punts. A la oferta 

corresponent al pressupost de licitació se li atorgarà 0 punts. A la resta d’ofertes 

s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, segons la fórmula. 

                                                                        

                        (%Oi)             

Puntuació oferta = 75 x   --------------------  

               (%Om + %Oa) 

 

Essent: 

Oi : % de rebaixa a puntuar  

Om: % de rebaixa més baix   

Oa: % de rebaixa més alt  

 

L'oferta no podrà ser superior al pressupost de licitació. 
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L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic editable i en pdf, 

de la següent manera: 

 

Editable: pressupost arxiu BC3 compatible amb el programa informàtic TCQ 2000 ITEC 

o Arquimedes de Cype. 

PDF: arxiu que inclogui justificació de preus unitaris, pressupost, resum de pressupost i 

“últim full” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica abans d’IVA i amb 

IVA inclòs. 

 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable 100% amb el pressupost base de 

licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per 

tant: 

o No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

o No es podrà modificar la descripció de cap de les partides. 

pressupostàries del projecte. 

o No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin 

d’abonament íntegre o a justificar. 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament 

l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del 

contracte. 

 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de la oferta 

presentada sinó que a més seran contractuals i serviran de base per a les 

certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta. La no presentació dels 

preus unitaris comportarà l’exclusió de l’oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 punts 

H.2. Altres criteris objectius:  

H.2.1 Termini de garantia: Per l’ampliació del termini mínim de garantia s’atorgarà la 

puntuació següent: 

 

 Increment d’un 1 any/ per sobre del mínim exigit en l’apartat R … 7 punts. 
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 Increment de 2 anys/ per sobre del mínim exigit en l’apartat R …. 15 punts. 

 

Aquesta millora serà condició d’execució obligatòria, si l’empresa que resulta 

adjudicatària del contracte ha presentat oferta a aquest criteri i per tant, en cas 

d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP 

 

H.2.2 Es valorarà la qualificació i experiència dels principals executors o del personal 

adscrit al contracte, donat que els coneixements, experiència i eficàcia generals de 

l’equip de treball són característiques intrínseques per tal d’aconseguir una millor 

qualitat de l’obra i/o rendiment de la prestació incidint, per tant, en el valor econòmic 

de l’oferta. És a dir, aquesta qualificació i experiència del personal encarregat 

d’executar el present contracte afecta de manera significativa l’execució del mateix, 

sense que en cap cas es tracta d’una aptitud  tècnica i professional del licitador per a 

garantir una bona execució del contracte. 

 

Per tenir més de 4 anys d’experiència en contractes de similar objecte del contracte 

per al cap d’obra i el tècnic de serveis i instal.lacions destinat a l’execució del 

contracte: 10 punts (5 punts per tècnic). 

 

Aquest personal identificat en l’oferta no podrà ser rellevat ni substituït sense el previ 

consentiment de l’Ajuntament i cas d’autoritzar-se el nou treballador haurà de tenir el 

mateix nivell de qualitat que es valora i puntua. En cas d’incompliment d’aquest 

requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial als efectes previstos en 

l’article 211 de la LCSP 

 

Caldrà presentar documentació que acrediti, de forma fefaent, aquesta experiència a 

valorar així com el comprovant de l’alta a la Seguretat Social (a l’empresa) del personal 

destinat a l’execució del contracte de qui es valora l’esmentada experiència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 punts 

Total Max 100 
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I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 

anormals 

 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de 

dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 

compleix els dos criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables 

de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total. 

 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi el criteri següent: 

 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la 

que compleixi un dels dos criteris següents: 

 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions 

 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
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 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 

10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 

Quan existeixin ofertes anormals per aplicació del que s’ha indicat al paràgraf anterior, 

l’òrgan de contractació podrà demanar una justificació detallada del cost d’execució 

material, seguint la pauta i contingut següent: 

 

- Materials: aportació de certificats de compromís del subministrament degudament 

signats. 

- Mà d’obra: llistat dels preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no 

poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de 

l’aprovació d’aquests plecs. 

- Maquinària: 

 Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de 

la màquina en cada cas. 

 Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de la 

màquina, degudament signat. 

- Subcontractistes: en el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a 

càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 

detallat, justificat i compromès degudament signat seguin les mateixes pautes 

exposades als 3 punts precedents. 

- Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de 

cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els 3 

conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material 

dels preus ofertats i el seu cost real. 

- Altres 

 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 

empreses proposades com adjudicatàries 

 

NO 

K. Garantia provisional  
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No es requereix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 

disposa l’article 106 LCSP. 

 

L. Garantia definitiva  

Sí. 

Import: el 5% de preu d’adjudicació (IVA exclòs) del preu d’adjudicació  

Forma de constitució: qualsevol de les enumerades en el Plec Administratiu. 

M. Condicions especials d’execució essencials  

1.- A l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’aportar la següent 

documentació justificativa a l’entitat contractant:  

 

- Alta a la Seguretat Social i contractes del personal que ha ofert per a l’execució del 

contracte (els ja contractats i els nous contractats). 

 

- Cada mes haurà d’aportar la copia dels Rebuts de liquidació per període de 

recaptació – RLC (antic TC1) i Relació Nominal de Treballadors – RNT (antic TC2) 

(marcant quins són els treballadors destinats a l’execució de l’obra) 

 

- El contractista haurà de garantir, a més, que el personal contractat sigui el que 

exerceix la seva activitat en la prestació de l’obra. 

 

En el cas dels treballadors de les empreses subcontractades per l’empresa 

adjudicatària l’obligació de presentar aquesta documentació serà a partir del moment 

en què s’iniciï la subcontractació, sent responsable d’aportar-ho l’empresa 

adjudicatària. 

 

Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 192 

de la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix 

l’article 71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li 

pertoquin.  

 



 
 

N
IF

: P
08

26
30

0F
 

1.2.- L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el 

pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del 

termini legalment establert. A més, es considera condició especial d’execució, 

l’obligació del contractista de subministrar informació referent al subcontractista i el 

compliment de pagaments als mateixos. El seu incompliment tindrà la consideració 

d’infracció molt greu, poden comportar una penalitat de fins el 50% de l’import del 

subcontracte. 

 

Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 192 

de la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix 

l’article 71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li 

pertoquin.  

 

2.- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles 

de conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
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transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial. Els efectes previstos son els que consten en la clàusula Trenta-quatrena del 

plecs de clàusules administratives particulars. 

 

3.- Atenent a l’exigència de l’article 202.1 de la LCSP, l'empresa contractista està 

obligada al compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme al 

conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. 

 

En cas d’incompliment d’aquest requisit s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP 

 

4.- L'empresa contractista està obligada al compliment de les consideracions de tipus 

social o relatives a l’ocupació que persegueixin: 

 

 Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat, afavorint 

l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina, 

d’acord amb l’establert l’article 118 del conveni de referència; Conveni 

col·lectiu del sector de la construcció (codi  99005585011900).  

 

 Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment 

dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables; conforme allò 

establert Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, 

l’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’Ajuntament sempre que l’hi 

sigui requerit la documentació relativa a les obligacions que estableix aquesta 

norma; a) Avaluació dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball, i 

planificació de l’acció preventiva, b) Mesures de protecció i de prevenció que 

s’han d’adoptar i, si s’escau, material de protecció que s’ha d’utilitzar. c) 

Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels 

treballadors, d) Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors i 

conclusions obtingudes, e) Relació d’accidents de treball i malalties 
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professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a 

un dia de treball.  

 

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP 

 

5.- Preferentment s’utilitzaran mitjans electrònics per evitar la producció de paper 

innecessària. Cas que sigui necessària la utilització de paper per a dur a terme 

activitats relacionades amb l’execució de l’obra, aquest haurà de ser paper reciclat 

amb el segell PCF processed chlorine free, o amb el segell Àngel Blau o algun altre 

d’equivalent. 

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP. 

 

També es consideren condicions especials, i si s’escau essencials, del contracte 

aquelles que quedin establertes com a tals en aquest Annex I, Plec de Clàusules 

Administratives Particulars o Plec de Prescripcions Tècniques i en especial els ítems 

que hagin aportat per ser valorats com a criteri de valoració i que queden assenyalats 

expressament com a condicions especials o essencials d’execució en l’apartat H 

d’aquest Annex 

 

Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides 

igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució. 

 

N. Modificació del contracte prevista 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 

contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 

de novembre de 2017 

 

No tindrà consideració de modificació contractual, la variació que durant l’execució 

correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 

executades sobre les previstes en el contracte, les quals es poden recollir en la 

liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 % del 

preu del contracte.  
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La modificació no suposarà l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 

contracte.  

O. Cessió del contracte  

Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte, amb els 

límits de l’article 214 de la LCSP. 

P. Subcontractació  

S’admet la subcontractació. 

L’Adjudicatari haurà de comunicar abans de l’inici del contracte, i per escrit la seva 

intenció de celebrar subcontractes, especificant la prestació a subcontractar i la 

identitat del subcontractista, justificant la seva aptitud, solvència i acreditant que no es 

troba en cap causa de prohibició de contractar. 

Les infraccions de les normes de subcontractació, poden comportar una penalitat de 

fins el 50% de l’import del subcontracte. 

Q. Revisió de preus  

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del 

present contracte. 

R. Termini de garantia 

Sí.  

S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos a partir de l’acta de recepció de 

les obres, segons l’establert en l’article 243 de la LCSP, sens perjudici que aquest 

termini pugui ser millorat per l’adjudicatari. 

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 

empreses adjudicatàries 

En el cas que es derivin despeses en publicacions obligatòries, l’adjudicatari se’n farà 

càrrec amb un màxim de 250€. 
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T. Programa de treball  

El contractista haurà de presentar abans del replanteig un programa de treball en el 

qual s’indicaran els terminis i condicions de cada capítol d’obra. 

El contractista estarà obligat, durant el compliment del contracte, al seguiment de les 

instruccions del departament responsable del contracte, així com a la necessària 

coordinació i programació de les actuacions que porti a terme, de conformitat amb allò 

establert al plec de prescripcions tècniques. 

D’acord amb la previsió de l’article 237 LCSP, l’execució del contracte s’iniciarà amb 

l’acte de comprovació de replanteig. L’acta de comprovació del replanteig, que forma 

part integrant del contracte, s’efectuarà dins del termini màxim d’un mes des de la data 

de la formalització del contracte. 

U. Règim específic de penalitats  

U.1 Demora en el compliment dels terminis total o parcials  

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 

total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses 

les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 

per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 

193 i 194 de la LCSP. És a dir ateses les circumstàncies del cas, l’Ajuntament podrà 

optar per la resolució del contracte o la imposició de les penalitats diàries en la 

proporció de 0’60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 

contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament podrà procedir a la seva resolució o acordar la 

continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. En el cas que la 

demora no cobreixi els danys causats a l’Administració , aquesta exigirà al contractista 

la indemnització per danys i perjudicis . 

 

La penalitat es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de 

pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que s’hagi 

constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 
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Tindran la consideració de terminis parcials, els finals previstos al pla d’obra (presentat 

per l’adjudicatari) per a les diferents tasques. 

 

 

U.2 Incorrecte execució del contracte o incompliments de les obligacions contractuals 

 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores 

que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 

50% del preu del contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 

 

a) Incompliments molt greus: 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques/Projecte, plec de 

clàusules administratives particulars (entre altres les obligacions establertes en les 

clàusules 23 i 30 d’aquest Plec Administratiu) i en aquest Annex I: entre altres les dels 

apartats G.3 (Criteris d’adjudicació), H (Criteris d’adjudicació), M (Condicions especials 

d’execució), quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del 

contracte.  

 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 

tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 

defectuoses no són admissibles. En aquest cas, a més de la penalitat que s’imposi, el 

contractista estarà obligat a enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses complint 

les condicions exigides en els Plecs de Prescripcions tècniques/Projecte. 

 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

prestacions.  

 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a 

les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 

participant en l’obra, en el cas que aquesta exigència no s’hagi establert com a 

condició especial d’execució en l’apartat M. d’aquest Annex I 
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- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra 

 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals, i en especial l’incompliment de les obligacions previstes 

en l’article 201 de la LCSP  

 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos molt greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent, , i en especial l’incompliment de les 

obligacions previstes en l’article 201 de la LCSP  

 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb subcontractistes i proveïdors i en 

concret l’incompliment de les condicions per a la subcontractació previstes en l’article 

215 LCSP. En aquesta cas la penalitat que s’imposi no podrà ser superior al 50% de 

l’import del subcontracte. 

 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra i demés aspectes 

contractuals per part dle director facultatiu, o bé realitzar accións que posin en perill 

l’interès públic. 

 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o 

de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 

mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

 

- No respectar els acords i normes de confidencialitat 

 

- La no subscripció/renovació de les assegurances de responsabilitat civil i per 

accidents previstes en els plecs i en aquest Annex I 

 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus.  
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b) Incompliments greus 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i en el plec de clàusules 

administratives particulars quan no constitueixi falta molt greu  

 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 

tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció de l’obra consideri que les unitats d’obra 

defectuoses només poden ser admissibles amb una conseqüent rebaixa del preu. El 

contractista, a més de la penalitat que s’imposi, estarà obligat a acceptar els preus 

rebaixats fixes per la Direcció d’obra llevat que prefereixi enderrocar i reconstruir les 

unitats defectuoses complint les condicions exigides en el Plec de prescripcions 

tècniques/Projecte 

 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 

prestació  

 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 

 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte i/o 

director facultatiu i responsable del contracte en relació a l’obra.   
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- No posar en coneixement del director facultatiu en relació a l’obra i/o responsable del 

contracte prèviament a la celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de 

l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte.  

 

 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.  

 

c) Incompliments lleus 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i en el plec de clàusules 

administratives particulars quan no constitueixi falta molt greu o greu.  

 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en els plecs de prescripcions 

tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció de l’obra i/o responsable del contracte 

consideri que les unitat d’obra defectuoses són admissibles. 

 

-  Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 

part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra  

 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 

molt greus. 

 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos lleus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 
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- No comunicar immediatament al Director facultatiu i/o al responsable del contracte les 

deficiències, incidències o irregularitats en l’obra  

 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.  

 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 

obligacions o condicions establertes en els plecs o en la documentació tècnica o 

demés normativa aplicable.  

 

Penalitats: 

 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes 

faltes són les següents: 

 

 Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3 % com a màxim del preu 

d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

 Per incompliments greus  una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del 

preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

 Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim 

del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia; sempre i quan no 

es tracti de l’incompliment d’obligacions contractuals essencials previstes com a 

tals en la documentació contractual, on es derivaran els efectes que assenyala la 

lletra f) de l’article 211 (resolució del contracte). 

 

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en 

consideració els següents criteris de graduació: 

 

- la gravetat de la infracció comesa, 

- la importància econòmica, 

- l’existència d’intencionalitat, 

- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats, 
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- la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la 

mateixa naturalesa, 

- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i 

- el benefici obtingut pel contractista. 

 

D’acord amb l’article 192 de la LCSP, les penalitats seran proporcionals a la seva 

gravetat, de quanties no superiors al 10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni 

superiors en total al 50 % del preu del contracte.   

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 

mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 

les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no 

es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

V. Memòria final 

 

SI  

El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 

projecte de les obres executades o “Projecte As-built”. 

El seu contingut serà el següent: 

Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 

participants, descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han fet 

finalment, quins serveis s’han afectat i executats, etc. 

Reportatge fotogràfic del procés d’obra i especialment dels elements que quedin 

ocults. 

Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials. 

Control de qualitat 

Gestió de residus efectuada. 
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Legalitzacions i documents de les instal·lacions. 

Actes 

Plànols obra acabada 

Topogràfic georeferenciat 

W. Forma de facturació  

El pagament de les factures es realitzarà mensual, d’acord amb el calendari de 

pagaments previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les 

prestacions realitzades. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de 

demora o endarreriment de les prestacions pactades. 

X. Direcció i instruccions per a l’execució i compliment del contracte  

 

El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 

que es concreta en una titulació com a mínim de nivell de grau o diplomatura relacionada 

amb l’objecte del contracte; arquitecte o arquitecte tècnic. 

Y. Unitat Tècnica encarregada del seguiment i execució del contracte i 

Responsable del contracte 

 

Unitat Tècnica encarregada del seguiment i execució del contracte és el 

Departament d’Urbanisme. 

 

Als efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte serà un Director 

Facultatiu extern contractat per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, que serà 

supervisat per l’arquitecta tècnica municipal, la senyora Mª Cinta Tabueña Roigé 

Sant Vicenç del Horts, a data de la signatura electrònica 

Arquitecta tècnica municipal 

Mª Cinta Tabueña Roigé 

 
Aprovat mitjançant decret 
2026LLDR002367 de 17 de juliol


