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MEMORIA JUSTIFICATIVA | INFORME DE NECESSITATS CONTRACTE PER LA
REALITZACIO DE LA FASE 2 DEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA OPTICA
PASSIVA PON/WiFi7 DE L’AMB..

Aquesta Memoria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el
que estableixen els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public (LCSP).

OBJECTE DEL CONTRACTE

Objecte: Realitzacié de la fase 2 del desplegament de la xarxa optica passiva
PON/WiFi7 de L’AMB

Tipus: Mixte Subministraments i Serveis.

Subtipus: Adquisicio.

CPV: 32410000-0 Red de area local {principal)
32510000-1 Sistema inalambrico de telecomunicaciones
31211100-9 Cuadros de distribucion eléctrica.
45310000-3 Trabajos de instalacion eléctrica.
71700000-5 Servicios de monitorizacién y control.
45314320-0 Instalacién de cableado informatico

Organ de contractacié: Geréncia

Es tracta d’un contracte subvencionat o amb financament afectat? NO

Codi de projecte: 2026 2 G1020 7

JUSTIFICACIO DE LA CONTRACTACIO.

Amb l'objectiu de millorar el desplegament de llocs de treball, reduir els costos de
manteniment i operacié aixi com facilitar el diagndstic i millorar els temps de resolucié
d’incidéncies, es va iniciar, amb I’expedient 900739/2025, la fase 1 del projecte de
desplegament de la xarxa optica passiva PON/WiFi7 de L’AMB.

Els objectius d’aquesta primera fase eren la incorporacié dels equips centrals d’aquesta
xarxa (les OLT) en els CPDs A i B de la seu de '’AMB, aixi com el desplegament inicial
d’una planta pilot (la planta 2 de I'edifici B). L’entrada en servei dels punts d’accés (APs)

APROVAT
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WIiFi7 d’aquesta planta inclosos al projecte implicava també els cablejat de fibra i
alimentacié redundant a tot I’edifici.

APROVAT

Tot i que inicialment a la segona fase només es preveia preparar la resta d’edificis de
la seu (A, E i Z) per a la conversié futura de les diferents plantes dels mateixos, la
necessitat urgent de reubicar personal en noves dependéncies, derivades de la
realitzacié de reformes a I'edifici A, fa necessari disposar de nous llocs de treball a
diferents espais de I'edifici Z. Atés el caracter temporal i variable d’aquests espais, no
es considera adient fer-hi instal-lacions de cablejat informatic tradicional, si no que es
veu més convenient que les connexions siguin per WiFi7.

Aquest plantejament fa que sigui oportu avancgar algunes tasques que inicialment es
preveien a realitzar posteriorment, convertint els espais ja presents a I'edifici Z (Oficina
de la Bicicleta i Oficines de Desenvolupament Social i Econdmic) a PON/WIFi7 i
desplegant aquesta xarxa en els nous espais. Cal tenir en compte que la sala técnica
ubicada a I’edifici Z esta pendent d’adequar-se a la nova arquitectura de sales i que
aixd seria innecessari amb la conversio a PON/WiFi7.

Aixi doncs, es veu convenient la contractacidé d’aquest desplegament amb el segiient
abast:

e Desplegament de Xarxa PON Troncal.

Desplegament de 2 troncals de fibra a edificis A, E i Z. Tracat sortint des de
cadascun des d'un dels CPDs i arribant fins a les caixes d’entroncament
optiques de cada planta. Segons:

o Al'edifici A (plantes S, 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8): 2 manegues de 8 fibres
optiques per a cada planta.

o A l'edifici E (plantes 0, 5, 6 i 7): 2 manegues de 8 fibres Optiques per a
cada dos plantes.

o Al'edifici Z (planta 0 i planta 1): 2 manegues de 12 fibres Optiques per a
I'edifici Z.

o Desplegament d'alimentacié eléctrica redundant en totes les plantes. Tragat
sortint des de 2 dels 4 SAls que alimenten ambdés CPDs. Arribant a dos
quadres eléctrics separats en cadascuna de les plantes/oficines.

Cal tenir en compte la canalitzacié fins a I'edifici E i Z inclou un tram per |'exterior
que s'haura de realitzar-se amb tubs metal-lics paret (no cal fer rases), tant per
les tirades eléctriques com per les de fibra. Aquest tram sera d'uns 110 metres
aproximadament per a I'Edifici E i 100 metres aproximadament per a I’Edifici Z.
Cal tenir en compte la canalitzacié fins a I'edifici Z inclou trams per I'exterior (no
cal fer rases ni travessar/tallar carrers) que s'hauran de fer per tub, tant per les
tirades electriques com per les fibres. Aquest tram sera d'uns 50 metres
aproximadament.

o Desplegament de Nodes d’Accés en Edifici Z

o Planta 0, oficines 1,2, 3, 4 i 5: 1 node d’accés a cadascuna.
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4> AMB : i
e Desplegament de Xarxa PON Servei/Usuari en Edifici Z

S'hauran de desplegar ONUs a les oficines de I'edifici Z segons:

o Llocs de Servei/Usuari ONU XGSPON Fiber Direct: es desplegara un lloc
de servei/usuari d’aquesta tipologia per a cada un dels punts d’accés a
instal-lar.

o Llocs Servei/Usuari ONU GPON tipus Paret: es desplegara un lloc de
servei/usuari d’aquesta tipologia en cada una de les oficines de la Planta
0 i dos llocs de servei/usuari d’aquesta tipologia en cada una de les
oficines de la Planta 1.

o Llocs Servei/Usuari ONU GPON tipus sostre: es desplegaran dos llocs
de servei/usuari d’aquesta tipologia a cada una de les plantes de I'edifici
Z.

e Desplegament Servei WiFi7 en Edifici Z

S'hauran de desplegar a I'edifici Z APs WiFi 7 com els de la B2 (Huawei model
Huawei 8771-X1T) en tots els espais d'oficina ocupats, és a dir:

o Planta 0, oficines 1,2, 3, 4i 5: 2 Punts d’Accés a cadascuna, és a dir, 10
en total.

o Planta 1, oficines 1 i 2: 4 APs a cadascuna, és a dir, 8 en total.

Tot I'equipament de I'edifici Z ha de quedar connectat i operatiu. Electricament
es repartiran els APs i ONUs de manera que es garanteixi el maxim de cobertura
en cas de fallida total d'un dels ramals, CPDs o SAl.

Tots els temes de configuracié6 de xarxa/seguretat derivats d'aquests
desplegament.

JUSTIFICACIO DE LA INSUFICIENCIA DE MITJANS

Es necessari externalitzar el contracte en no disposar dels mitjans propis per a la
correcta prestacié. L’externalitzacié és la forma de prestacié més eficag i eficient de
prestacié pels seglients motius:

e Es precisa d’una integracié completa entre els diferents components proveits
cosa que requereix d’un coneixement profund de que no es disposa a I’AMB.

e Per tal de garantir la minima durada i impacte en l'activitat dels diferents
sistemes cal que les actuacions siguin realitzades per equips especialistes
d’unes dimensions, experiéncia i capacitats de les que no es disposa a I’AMB.

¢ Alguns dels components a implantar requeriran un nivell de certificacio per part
del fabricant del que no es disposa a I’AMB.

RESERVA SOCIAL | INNOVACIO

e En el contracte no hi ha reserva social.
e El contracte no és d’innovacié

DIVISIO EN LOTS

APROVAT
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D’acord amb I'art. 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
public no es considera oportu realitzar una divisié en lots ja que:

APROVAT

¢ No és possible fer una separacié entre subministraments ja que es precisa una
completa integracié i compatibilitat entre tots els elements aportats per tal que
formin un Unic conjunt de solucions que funcionin de manera integrada.
Existeixen també molts elements comuns que han de desplegar-se de manera
integral per a garantir els resultats desitjats evitant responsabilitats creuades.

¢ No és possible fer una separacié per funcionalitats per que aquestes han de ser
proveides de manera conjunta i de manera coordinada amb el desplegament de
tots els sistemes. Els costos econdmics i en temps de no fer-ho d’aquesta
manera, aixi com la dificultat d’assolir els objectius d’aquest contracte, fan
descartar aguesta separacid.

Aixi mateix, la divisi6 en lots incrementaria substancialment el risc operatiu en un entorn
critic, atés que dificultaria I'atribucié de responsabilitats davant incidéncies,
incompatibilitats o incompliments dels ANS, especialment en infraestructures
redundades que afecten CPDs i serveis corporatius essencials, motiu pel qual resulta
desaconsellable des del punt de vista de la seguretat, la continuitat del servei i I'interes
public.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte sera de 36 mesos i un maxim de 10 setmanes a comptar des
de la data de la seva formalitzacié, de conformitat amb el que estableix I'art 29 de la
LCSP.

S’estableixen les seglients fases successives i terminis d’execucié. Llevat de la fase de
Suport que té una durada concreta establerta, per la resta s’especifica el termini maxim
en que es poden realitzar, podent ser aquest inferior a I'indicat.

Durada maxima

Fase

Ajustament i aprovaci6 técnica 1 Setmana
Desplegament i configuracio 7 Setmanes

Proves 1 Setmana

Esmenes 1 Setmana

Suport 36 mesos

TOTAL 36 mesos + 10 setmanes

Les tasques a realitzar durant les diferents fases seran les segients:
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Durant aquesta fase s’elaborara el Pla d’Implantacio detallat a 'apartat 7.3 del
Plec Tecnic. Igualment es preparara el Pla de proves indicat a 'apartat 6.1 del
Plec Técnic. Aquests plans hauran de ser aprovats pel Servei TIC de ’AMB.

APROVAT

o Fase 2. Desplegament i configuracié.

Es duran a terme totes les accions recollides en el Pla d’Implantacié d’acord a
la metodologia de treball especificada a I’apartat 7 del Plec Tecnic.

e Fase 3. Proves.
Es duran a terme les avaluacions contingudes al Pla de Proves.
e Fase 4. Esmenes.

Es corregiran tots els incompliments que puguin sorgir de les proves realitzades
a la fase anterior.

e Fase 5. Suport.

Un cop signada 'acta de recepci6 s’inicia el termini de suport en les condicions
indicades a I'apartat 5.3 del Plec Técnic.

CONSIDERACIONS ECONOMIQUES

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 179.200,00 €, el 21% d’IVA no inclos

El métode de calcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que
estableix I'article 101 de la LCSP, en funcié dels costos derivats de les normatives
laborals vigents i la resta d’estructura de costos, sense incloure I'IVA.

Modificacio del contracte

No es preveu.

Calcul del valor estimat del contracte

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideracié tota la seva possible
durada (36 mesos i un maxim de 10 setmanes) i s’inclou I'import dels costos directes
(incloses les despeses de personal), costos indirectes, despeses generals d’estructura
i benefici industrial, aixi com les eventuals modificacions i prorrogues, sense incloure
IIVA:

Cost s/IVA 179.200,00 €
Possibles prorrogues 0,00 €
Possibles modificacions 0,00 €
Valor estimat del contracte 179.200,00 €
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Pressupost base de licitacid

APROVAT

El pressupost base de licitacié (PBL) per a la durada maxima de 3 anys i 10 setmanes
ascendeix a 179.200,00 € més 37.632,00 € d'IVA (21 %), amb un total de 216.832,00 €.

Els calculs s’han realitzat a partir de les seglients estimacions de costos, el 21% d’IVA
exclos:

e Subministrament:

CONCEPTE DESCRIPCIO IMPORT
ECONOMIC

Hardware LAN Ezﬁmmlstrament Equipament Hardware 5.000,00 €

Hardware WLAN Subministrament equipament PON/WLAN 28.000,00 €

Xarxa Passiva Subministrament de Cablejat, 68.000,00 €

Canalitzacions i elements auxiliars
Lliceéncies Perpétues  Subministrament de Llicéncies Perpétues 3.000,00 €
TOTAL 104.000,00 €
e Serveis:
CONCEPTE DESCRIPCIO IMPORT
ECONOMIC

Serveis d'Enginyeria Serveis de Enginyeria de disseny, 2.000,00 €
configuracié i posada en marxa

Serveis de Instal-laci®é Serveis de Instal-laci6 Hardware 66.000,00 €
LAN&WLAN i Xarxa Passiva

Serveis de Suport Suport, gestio de garanties, resolucié 3.600,00 €
d’incidéncies

Llicéncies en Llicencies per Us 3 anys 3.600,00 €

Subscripcid

TOTAL 75.200,00 €
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APROVAT

El PBL inclou els seglients conceptes: cost de personal, mitjans materials i serveis
necessaris, costos indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA.
L’estructura de costos estimats és la segiient:

Costos directes 149.457,88 €
Costos indirectes (10%) 14.945,79 €
Despeses generals (2%) 3.288,07 €
Benefici industrial (7 %) 11.508,26 €
IVA (21 %) 37.632,00 €
Pressupost base de licitacio 216.832,00 €

El pressupost base de licitacié es composa dels seglients conceptes, el 21% d'IVA
exclos:

e Subministraments 104.000,00 €
e Serveis 75.200,00 €
e TOTAL 179.200,00 €

Pel que es tracta d’un contracte administratiu mixt i, atés que el tipus principal és el
subministrament, es tractara com a tal.

Financament del contracte. Proposta d’autoritzacié de despesa

Despesa pressupostaria

La despesa que correspon al pressupost maxim del contracte (sense les possibles
modificacions ni prorrogues), amb inclusié del 21% d’IVA, se satisfara de la forma
seguent:

L

=

Exercici Organica Funcional Economica % IVA Import s/IVA IVA Import a/IVA §
2026 G1020 92001 62600 21% 172.000,00 € 36.120,00€ 208.120,00 € Z g
G1020 92000 20600 21% 1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 € <th §§
G1020 92000 22706 21% 200,00 € 42,00 € 242,00 € f_]u) %g
TOTAL 21% 173.400,00 € 36.414,00€ 209.814,00 € O §;§
2027 G1020 92000 20600 21% 1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 € = %%
G1020 92000 22706 21% 1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 € &l g%g
TOTAL  21% 2.400,00€ 504,00 € 2.904,00 € <038
2028 G1020 92000 20600 21% 1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 € E %E%
G1020 92000 22706 21% 1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 € Q §:§‘§
TOTAL 21% 2.400,00 € 504,00 € 2.904,00 € 8 §§§
2029 G1020 92000 22706 21% 1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 € g %é%
TOTAL 21% 1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 € < §§§
TOTAL 21% 179.200,00 € 37.632,00€ 216.832,00 € x g“g:;é

O =

=]
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Forma de pagament.

El pagament del preu del contracte es realitzara mitjancant presentacié de factures,
préviament conformades pel responsable del treball i per la Direccié de Serveis
corresponent, en les quals el contractista haura d’incloure les dades o requisits
continguts al'article 6 del Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturacié i es modifica el Reglament
de I'lmpost sobre el Valor Afegit.

El contractista expedira dos factures, una corresponent al maquinari i llicéncies
perpétues i una altra a les tasques d’instal-lacié, ambdues un cop acceptades aquestes
tasques per part de ’AMB. Aquestes factures no excediran, el 21% d’IVA exclos, dels
segients imports:

e Maquinari i llicéncies perpétues:.............. 104.000,00 €
e Serveis d’instal-lacié i configuracio: ........... 68.000,00 €

El contractista expedira mensualment les factures corresponents als serveis de suport
i serveis de subscripcié de llicéncies indicats al Plec Técnic. Aquesta facturacié no
podra excedir els seglients maxims anuals, el 21% d’IVA exclos:

Any Servei de Suport Subscripcié a llicéncies TOTAL

2026 200,00 € (2 mesos) 1.200,00 (1 any) 1.400,00 €
2027 1.200,00 (12 mesos) 1.200,00 (1 any) 2.400,00 €
2028 1.200,00 (12 mesos) 1.200,00 (1 any) 2.400,00 €
2029 1.000,00 (10 mesos) -- 1.000,00 €
TOTAL 7.200,00 €

Pel que el total facturat per aguests conceptes en tota la durada dels 36 mesos no
excedira de 7.200,00 €, el 21% d’IVA exclos.

En cap cas es podran excedir els valors indicats per I'adjudicatari en la seva oferta.
Aquests imports es calcularan percentualment d’acord a les possibles baixades de preu
efectuades en la mateixa.

QUALIFICACIO DEL CONTRACTE

Es tracta d'un contracte administratiu mixt i, atés que el tipus principal és el
subministrament (58.03% del valor), es tractara com a tal, de conformitat amb el que
estableix I'article 17 de la LCSP.

Tot i incloure serveis d’instal-lacio, configuracio i suport, el valor econdmic i la finalitat
principal del contracte rauen en el subministrament i integracié de I'equipament i
llicéncies necessaries per ampliar la infraestructura POL/WiFi7 existent, essent els
serveis accessoris i indispensables per a la correcta posada en funcionament

Aquesta qualificacié es realitza sense perjudici que, durant I'execucio, els serveis
associats puguin tenir un pes rellevant en termes operatius, sense alterar la naturalesa
principal del contracte.

APROVAT
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JUSTIFICACIO DEL PROCEDIMENT

APROVAT

El contracte s’adjudicara pel procediment obert per tal que qualsevol empresari
interessat pot presentar una proposicié en resposta a la convocatéria de la licitacio, tal
i com s’estableix a 'article 159.6 de la LCSP.

SOLVENCIA DELS LICITADORS / CLASSIFICACIO
Atesa la criticitat dels entorns que es gestionaran i per tal de minimitzar I'impacte i

garantir la idoneitat dels resultats obtinguts, es demanara als licitadors acreditar tant
solvencia econdmica i financera com tecnica.

Acreditacié de solvencia econdmica i financera

D’acord amb els articles 86 i 87 de la LCSP, s’estableixen els seglients criteris per
acreditar la solvéncia economica i financera:

Donat l'alt cost econdmic d’aquesta contractacié s’estima demanar com a mitja
d’acreditacié de solvencia econdmica que les empreses licitadores acreditin un
volum anual minim de negocis, en I’ambit al qual es refereix el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres (3) ultims disponibles en funcié de les dates de constitucié
o d’inici d’activitats de 'empresari i de presentacio de les ofertes, per un import igual a
una vegada i mitja (1,5) el valor estimat del contracte, és a dir 268.800,00 €.

Acreditacié de solvéncia técnica o professional

Atés que els sistemes objecte del present contracte s’integren directament sobre una
infraestructura POL i WiFi existent, basada en solucions del fabricant Huawei, es
requereix que el licitador disposi d’acreditacions oficials del fabricant que garanteixin
el coneixement expert necessari per a la configuracié, ampliacié, manteniment i suport
de la solucié implantada.

Les certificacions exigides tenen per objectiu garantir la correcta execucié del
contracte, la seguretat de la xarxa, la continuitat del servei i la preservacié de la garantia
del fabricant, i no constitueixen una restriccio injustificada, siné un requisit proporcional
a la criticitat de I’entorn i a la naturalesa del contracte.

Per tal de garantir que les empreses presentades podran dur a terme el
subministrament i serveis encomanats, s’ha de poder garantir una certa experiéncia en
treballs similars. Per aquest motiu, s’ha demanat una solvéncia técnica consistent en
disposar d’un nivell reconeixement minim Silver, prémier o equivalent, i les seglents
certificacions técniques per part del fabricant en les segiients tecnologies:

e Tecnologia PON (Certificacid HCIA Optical Transmission i Certificaci6 HCSA
Optical Transmission ).

e Tecnologia WiFi (Certificaci6 HCSA IP Network i Certificaci6 HCSA
Trasmission&Access).

e Programari de Gestié (Certificaci6 HCIA Enterprise Services and Software i
Certificacié HCSA Enterprise Servicies and Software)
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Caldra també demostrar experiéncia en projectes POL en entorns ofimatics o edificis
corporatius, mitjangant I'acreditacié d’almenys 3 Projectes POL amb serveis WiFi
afegits, analegs al present executats per 'empresa licitadora en els 3 ultims anys.
Només es valoraran les referéncies propies del licitador (no sén valides referéncies de
tercers o subcontractes) que incloguin Xarxa Activa i Passiva en clients publics o privats
de xarxes optiques LAN, quedant excloses les referéncies de xarxes FTTH d’Operador
d’us domestic (o similars d’Us en habitacions hoteleres).

APROVAT

Compromis d’adscripcié de mitjans

Durant la implantacio, configuracié i posada en marxa I'adjudicatari és compromet a
aportar els seguents perfils professionals com a part de I'equip dedicat a realitzar les
tasques demanades al plec técnic. Aquests en formaran part durant tota la implantacio.
En cas de substitucié d’algun membre aquesta haura d’estar acceptada per '’AMB.

e Perfil Cap de Projecte:

o Experiéncia professional: Minim 5 anys d’experiéncia en el sector de les
telecomunicacions, amb un enfocament especific en la implementacié i
gestié de projectes de xarxes de telecomunicacions Optiques passives
(POL).

o Formacié: Enginyeria en telecomunicacions, industrial o similar.

o Certificacions: PMP, Certificacions especifiques del fabricant
seleccionat per a la solucié: (JNCIP, CCNP, HCIA)

e Perfil Enginyer entorn POL:

o Formacié: Enginyeria en telecomunicacions, industrial o similar.

o Certificacions: Certificacid de Capacitacié pel fabricant de la solucié
POL.

e Perfil Enginyer entorn WiFI:

o Formacié: Enginyeria en telecomunicacions, industrial o similar.

o Certificacions: Certificacid de Capacitacié pel fabricant de la solucid
WiFi.

o Perfil Enginyer entorn de gestié/NCE Campus:

o Formacié: Enginyeria en telecomunicacions, industrial o similar.

o Certificacions: Certificacié de Capacitacioé pel fabricant del programari
de gestio

Durant el termini de suport I'adjudicatari és compromet a aportar els seglents perfils
professionals com a part de I’equip dedicat a realitzar les tasques demanades al plec
técnic. Aquests en formaran part durant tota la implantacié. En cas de substitucio
d’algun membre aquesta haura d’estar acceptada per '’AMB.

e Perfil Coordinador del Servei:

o Experiéncia professional: Minim 5 anys d’experiéncia en el sector de les
telecomunicacions, amb un enfocament especific en la gestié de
projectes de xarxes de telecomunicacions optiques passives (POL).

o Formacié: Enginyeria en telecomunicacions, industrial o similar.

o Certificacions: PMP, Certificacions especifiques del fabricant
seleccionat per a la solucié: (JNCIP, CCNP, HCIA, etc.)

o Perfil Enginyer entorn POL.:

o Formacié: Enginyeria en telecomunicacions, industrial o similar.

o Certificacions: Certificacié de Capacitacié pel fabricant de la solucié
POL.

e Perfil Enginyer entorn WiFl:
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o Formacié: Enginyeria en telecomunicacions, industrial o similar.
o Certificacions: Certificacidé de Capacitacié pel fabricant de la solucié
WiFi.
e Perfil Enginyer entorn de gestio/NCE Campus:
o Formacié: Enginyeria en telecomunicacions, industrial o similar.
o Certificacions: Certificacié de Capacitacié pel fabricant del programari
de gestid

APROVAT

S’acceptara que una mateix persona que disposi de les acreditacions pertinents tingui
més d’un rol dels anteriors.

El millor classificat sera requerit per acreditar aquests extrems amb aportacié del nom
i cognom del técnic que ocupara cada perfil, el seu CV i les titulacions i certificacions
demanades.

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Criteris no valorables mitjancant xifres o percentatges

Les ofertes que es limitin a copiar els plecs técnics sense aportar valor afegit o detall
especific sobre |'execucié rebran la puntuacié minima en aquests apartats.

Els criteris no valorables mitjancant xifres o percentatges podran arribar a valorar-se
amb 30 punts, d’acord amb el seglent detall:

A. Pla de Treball, Metodologia i Coordinacio ...........cccceeeeeeiiiiiiiiiieeeeenn. Fins a 8 Punts

Es valorara el grau de detall i la coherencia del cronograma i la metodologia
d'execucioé proposada. Es valorara positivament (punts clau):

e La definicid clara de les fases del projecte detallant les corresponents a
desplegament de troncals de fibra , splitters. connexions eléctriques, instal-lacié
dels equips de xarxa i certificacioé dels components i del cablejat.

e L'estratégia per minimitzar I'impacte en |'operativa diaria.

e Mesures especifiques de seguretat i continuitat: Detall de com es gestionaran
les intervencions als CPDs i als SAl per garantir que no hi hagi talls de
servei durant I'estesa eléctrica i trocals de fibra.

e L'assignacié de recursos humans i técnics concrets per a cada fase.

B. Solucié Técnica d'Instal-lacié: Fibra Optica i Alimentacié SAl............. Fins a 8 Punts

Es valorara la qualitat i idoneitat de la solucié constructiva proposada per a les
infraestructures fisiques. Es valorara positivament (punts clau):

e Tracgats i canalitzacions: Descripcié detallada dels mitjans emprats (safates,
tubs), sistemes de subjeccié i acabats estétics, especialment en zones visibles.

e Seguretat passiva: Solucions proposades per al segellat de passos de murs
(tallafocs) entre sectors d'incendi i entrades als racks.

o Organitzacié als Racks/CPD: Proposta d'ordenacié del cablejat (pentinat, gestio
vertical/horitzontal) tant per a la fibra com per a l'alimentacié eléctrica dins dels
racks i quadres eléctrics.
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o Detall dels materials a utilitzar (qualitat dels connectors, tipus de fibra 0S2/0M4
segons correspongui, tipus de cablejat electric lliure d'halogens, etc.).

C. Estudi de Cobertura i Disseny de la Solucio WiFi 7.......ccccooeveiieininnnenn. Fins a 7 Punts

Es valorara la justificacié técnica del desplegament. Es valorara positivament (punts
clau):

o Estudi predictiu (Heatmap): Presentacié d'una simulacié de cobertura (Ekahau
o similar) que justifiqui la ubicacioé dels Punts d'Accés (AP) per garantir nivells
de senyal optims (RSSI) i relacio senyal-soroll (SNR) a les arees objectiu.

e Installlacié dels AP: Solucié de muntatge dels equips (sostre técnic, paret,
suports especifics) i la seva integracio visual.

e Configuracié: Proposta de configuracioé dels canals (ample de banda, 320MHz
si escau) per maximitzar el rendiment del WiFi 7 i evitar interferéncies.

D. Pla de Control de Qualitat, Proves i Documentacio ............cccccevunen..e. Fins a 7 Punts.

Es valorara com I'empresa garantira que la instal-lacié compleix amb els estandards
i com es lliurara la informaci6 final. Es valorara positivament (punts clau):

e Protocols de proves: Descripcio de les certificacions a realitzar.
o Fibra: Reflectometria (OTDR) i pérdues d'insercio.
o WIiFi: Proves de cobertura real (Active Survey) posteriors a la instal-lacié.
o Electric: Comprovacié de terres, aillament i voltatge.
o Sistema d'Etiquetatge: Proposta d'identificacié clara i duradora de tots els
elements (cables, rosetes, panells, linies del SAI).
e Documentacioé As-Built: Qualitat dels exemples de planols, esquemes unifilars i
fitxes técniques que es lliuraran al final del desplegament.

Criteris valorables mitjancant xifres o percentatges

Els criteris valorables mitjancant xifres o percentatges podran arribar a valorar-se amb
70 punts, d’acord amb el seglient detall:

E. Costtotal (SENSE IVA) ... Fins a 50 punts

El cost total (sense IVA) de la proposta es valorara segons el seglent criteri

Oferta amb preu minim ... Pi = 50 punts
Oferta per 179.200,00 €......oiiiiiiieeecee e Pi = 0 Punts
Oferta amb preu superior a 179.200,00 € .......oooriiii e, Exclosa
Resta d’ofertes ......ccovveeiviivivieeeennnnnnn. Pi =50-50 *(Ci - Cm) /(179200 - Cm) Punts
On

Pi sén els punts atorgats a I'oferta que s’esta avaluant.
Ci és el cost sense IVA de I'oferta que s’esta avaluant.
Cm és el cost sense IVA de I'oferta amb cost sense IVA minim.

APROVAT
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F. Caracteristiques addciionals punts d’accés WiFi 7 ............... Fins a 20 punts

APROVAT

S’assignen els seguents punts si els punts d’accés WiFi 7 Disposen de les
caracteristiques indicades. Per a poder ser valorada caldra acreditar-ho
especificament indicant la marca i model del punt d’accés subministrat i com
implementa la caracteristica:

o 4 Fluxos espacials per banda .......ccccoveeeeieiiiiiieiinieececen e, 8 Punts
e (Canals especifics d’ultra baixa laténcia........cccceeeeeeiiiiiiieiceeennn. 6 Punts
e Optimitzacié especifica per a videoconferéncia ..........ccceeeunne. 6 Punts

OFERTES ANORMALMENT BAIXES

D’acord amb el que estableix I'article 149 de la LCSP, es consideraran ofertes
anormalment baixes segons els parametres que s’estableixen a continuacio:

e Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitacié en més de 25 unitats percentuals.

e Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a |'altra oferta.

e Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmetica de les ofertes presentades. No obstant aixo,
per al comput de la mitjana s'ha d'excloure I'oferta que sigui d'una quantia més
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En
qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.

e Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmética de les ofertes presentades. No
obstant aix0, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10
unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes
que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és
inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor
quantia.

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE

Unitat de sequiment del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte és el Servei TIC
dins de la Coordinacio de Serveis Digitals.

Responsable del contracte
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D’acord amb el que estableix I'article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al
qual correspon supervisar-ne I'execucio i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessaries amb la finalitat d’assegurar la realitzacié correcta de la prestacié pactada,
dins de I'ambit de facultats que I'drgan de contractacié li atribueixi és Xavier Guixa
Catala adscrit al Servei TIC dins de la Coordinacié de Serveis Digitals.
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Condicions especials d’execucid

APROVAT

D’acord amb I'article 202.1 de la LCSP, s’estableixen les seglients condicions especials
d’execucio del contracte:

L’aplicacié de las mesures de seguretat de nivell MITJA exigides per I'Esquema
Nacional de Seguretat, segons figura al Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que
es regula I’Esquema Nacional de Seguretat a I’ambit de I’Administracié Electronica, les
mesures de seguretat definides a les guies CCN-STIC.

En la mesura que sigui possible, totes les reunions de seguiment i coordinacioé del servei
es faran de manera telematica, evitant aixi desplagaments i contribuit a rebaixar el nivell
d’emissions de CO2.

Com a condicid especial d’execucié mediambiental caldra procedir al reciclatge de
I’embalatge tal i com s’indica a I'apartat 6.8 del plec técnic. L'incompliment d’aquest
requeriment implicara les penalitats indicades a I’'apartat corresponent.

Obligacions essencials del contracte

Les obligacions essencials del contracte sén les seglents:

o Subministrar, instal-lar i posar en servei els equips de comunicacions indicats
en els CPDs.

o Desplegar el cablejat estructural de fibra des dels CPDs fins als edificis/planta
on s’actua.

o Desplegar ales plantes 0i 1 de I'edifici Z el cablejat de fibra i els elements Optics
de repartiment.

o Desplegar a les plantes 0 i 1 de I'edifici Z els equips de comunicacions WiFi 7.

o Configurar les comunicacions garantint la disponibilitat, el rendiment i la
seguretat.

o Oferir els serveis de suport durant tota la durada del contracte.

o Respectar les finestres de tall de servei establertes al plec.

Subcontractacié

La subcontractacié esta permesa. Aixi i tot, L’empresa contractista ha de comunicar
per escrit, després de I'adjudicacié del contracte i, a tot estirar, quan n’inicii I’'execucid,
a I'drgan de contractacié la intencié de subscriure subcontractes, indicar la part de la
prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades del contacte i el representant
o representants legals de 'empresa subcontractista, justificar suficientment I'aptitud
d’aquesta per executar-la amb referéncia als elements técnics i humans de qué disposa
i a la seva experiencia, i acreditar que no esta incursa en prohibicié de contractar.

Tractament de dades personals

El contracte no comporta la cessié de dades personals al contractista.
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Penalitats per mora i altres penalitzacions

APROVAT

Per a la gesti6 i seguiment de la prestacié de serveis per part de I'adjudicatari s’han
definit un minim de Acords de Nivell de Servei (en endavant ANS) que son d’obligat
compliment.

El seguiment del compliment dels ANS es fara mensualment i en cas que ho
s’acompleixin s’aplicaran les penalitats seglents, sempre de conformitat amb lo
establert a I’article 193 de la LCSP, fins a un maxim del 5% del preu del contracte en
cada penalitat imposada.

Les penalitats previstes es consideren proporcionades a la criticitat dels serveis objecte
del contracte i no tenen caracter sancionador, sind incentivador del compliment dels
nivells de servei exigits.

Nivells de penalitat aplicables i faltes especifiques
Percentatge de penalitat sobre I'import mensual facturat

o Molt Greu: Maxim 15 %
o Greu: Maxim 10 %
o Lleu: Maxim 5 %

Faltes molt greus (5% de penalitzacié per cada incompliment)

Incompliment d’un ANS de prioritat 1 durant el mateix mes.

Incompliment de 2 0 més ANS de prioritat 2 durant el mateix mes.
Incompliment d’un mateix ANS de prioritat 1 durant 2 mesos consecutius.
Incompliment d’un mateix ANS de prioritat 2 durant 4 mesos consecutius.
Reiteracié en I'alteracié/falsificacié d’alguna de les dades als informes de
Acords de Nivell de Servei presentats.

o Reiteracié de 3 faltes greus dos mesos consecutius.

o O O O O

Faltes greus (3% de penalitzacié per cada incompliment)

Incompliment d’un ANS de prioritat 2 durant el mateix mes.

Incompliment de 2 o més ANS de prioritat 3 en un mateix mes.

Incompliment d’un mateix ANS de prioritat 3 durant 4 mesos consecutius.
Alteracié/falsificacio d’alguna de les dades als informes de Acords de Nivell de
Servei presentats.

o Reiteracid de tres faltes lleus dos mesos consecutius.

o
o
o
o

Faltes lleus (1% de penalitzacio per cada incompliment):

o Incompliment d’un ANS de prioritat 3 durant el mateix mes.
o Incompliment de 2 0 més ANS de prioritat 4 en un mateix mes.
o Incompliment d’un mateix ANS de prioritat 4 durant 4 mesos consecutius.

L’incompliment en I'aplicacié de las mesures de seguretat de nivell MITJA exigides per
I’'Esquema Nacional de Seguretat pot implicar la resoluci6 del contracte.
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L’incompliment de les condicions especial d’execucié mediambientals pot suposar una
penalitat de fins al 5% del preu de contracte.

APROVAT

Revisié de preus

No es contempla la revisié de preus.

Termini de garantia

El termini de garantia sobre els treballs realitzats durant la instal-lacio¢ sera de 12 mesos
a comptar a partir de la signatura de 'acta de recepcié per part de 'AMB.

Tots els components de maquinari aportats disposaran de garantia del fabricant d’un
minim de 3 anys.

Cessio del contracte

El Plec de clausules administratives particulars no haura de preveure la cessié del
contracte.

Obligacié de subrogacié

El Plec de clausules administratives particulars no haura de preveure la subrogacié
obligatoria del contracte.
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