
 
 

Núm. d’expedient OB102000SO2026041 

 
 
Annex de Plec de prescripcions tècniques de les obres de reforma dels espais per a la 
construcció d’un TechLab a la planta S2 dels edificis DNC3 i DNC4 al Campus Diagonal 
Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

 

L’objecte del contracte comprèn l’execució de les obres corresponents al projecte de 
reforma i adequació dels espais per a la construcció d’un TechLab (FabLab) a la planta 
soterrani 2 dels edificis DNC3 i DNC4 al Campus Diagonal Nord de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), segons el projecte tècnic que s’adjunta. 
 

S’estableixen les següents prescripcions tècniques, a més de totes les establertes al 
projecte que es licita, per tal d’assegurar la correcta execució de l’obra dins de l’àmbit 
d’un edifici de la UPC, i de minimitzar les molèsties als usuaris: 
 
 

A. AMBIT D’ACTUACIÓ 
 

L’àmbit d’actuació queda reflectit al projecte executiu.  
 
L’empresa adjudicatària haurà d’identificar i protegir la zona de treballs per tal que 
no accedeixi cap persona aliena a l’obra i senyalar clarament la zona on caldrà fer 
servir els equips de protecció individual. 

 
B. PERSONAL 
 

L'adjudicatari haurà d'adscriure a l'execució del contracte, com a mínim, un cap 
d'obra amb titulació tècnica adequada i experiència en obres de reforma d'edificis, 
un encarregat d'obra amb presència habitual a l'obra i els mitjans humans i 
materials necessaris per garantir l'execució dels treballs en termini, qualitat i 
condicions de seguretat exigides.  

 
 L’empresa adjudicatària aportarà inicialment i en cas de canvis substancials de 

forma mensual, una relació dels treballadors, tant de plantilla com de les 
subcontractes que tingui previst efectuar. Aquests treballadors han d’estar 
identificats en tot moment mentre duri la seva jornada de treball dintre dels edificis 
de la UPC. 

 
 L’empresa es compromet a observar les obligacions en matèria de prevenció de 

riscos laborals, Es compromet, per tant, a seguir totes les mesures de seguretat 
que li siguin indicades des de la UPC, a més de presentar les mesures 
específiques que seguirà el seu personal d’acord amb el coordinador de seguretat 
i salut de l’obra i amb el pla de seguretat. 

 
 

C. RELACIÓ AMB L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 
 

L’empresa adjudicatària establirà una persona com a responsable dels treballs 
que serà l’interlocutor principal amb la direcció facultativa i amb els tècnics de la 
UPC. Aquesta persona ha d’estar localitzable dins de l’horari laboral.  
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S’establirà una visita d’obra setmanal a la qual acudiran, com a mínim, el 
responsable dels treballs per part de l’empresa adjudicatària, la direcció facultativa 
i els serveis tècnics de la UPC. També podran assistir-hi els responsables d’altres 
empreses que realitzin altres feines en la mateixa franja temporal i amb els quals 
sigui necessari coordinar-se.  
 
Al llarg del desenvolupament de les obres, es podrà incrementar el nombre de 
reunions a petició de qualsevol dels implicats si així ho exigeixen el seguiment 
dels treballs en curs i l’acompliment dels terminis establerts. 
 
 

D. PROGRAMA DE TREBALL 
 

L’empresa adjudicatària aportarà a l’inici de l’obra el programa d’actuacions revisat 
en el qual es reflectiran amb detall els treballs a executar fins a la finalització i 
entrega de l’obra en el termini assenyalat al plec de clàusules administratives. 
Aquest programa inclourà un planning gràfic i llistat de dates previstes per capítols 
i paquets principals d’actuació tenint en compte les fites inicials, finals i 
intermèdies que garanteixin un correcte seguiment i traçabilitat dels treballs. Les 
dades de partida inclouran durada i relacions entre activitats, tipus d’equip i 
nombre d’operaris per equip.  
 
El document es consensuarà amb la direcció facultativa i amb els tècnics 
responsables de la UPC, de forma que les obres interfereixin el mínim possible 
amb el funcionament normal de l’Escola. 
 
A la reunió d’obra setmanal s’entregarà una relació de feines a executar al llarg de 
la setmana següent a la de la reunió, fent especial incidència en les feines que 
impliquin soroll o les que siguin necessàries efectuar fora de l’àmbit estricte de 
l’obra, per tal que la seva planificació pugui ser consensuada amb la direcció del 
centre. 
 

  
 
 
 
El tècnic de gestió del Servei d’Infraestructures 

 
 
 
 
 
 
 
Jorge Palau Casado 

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
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