



Ajuntament
de Vila-seca

INFORME DE L'ENGINYER MUNICIPAL

ASSUMPTE: CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES COMPRESSES A LA FASE 2 DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA REMODELACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VILA-SECA.

JUSTIFICACIÓ RELATIVA A LA DIVISIÓ DE CONTRACTES EN LOTS.

EMPLAÇAMENT: Complex municipal "Piscines Vila-seca"..

D'acord amb allò establert a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'analitza la conveniència de dividir el contracte en lots independents.

L'objecte del contracte consisteix en l'execució de les obres corresponents a la Fase 2 del Projecte executiu per a la remodelació de la Piscina Municipal de Vila-seca, que inclou principalment les actuacions següents:

- Execució d'una nova escomesa elèctrica de socors.
- Substitució de claraboies, fusteries i vidres deteriorats.
- Renovació de fusteries interiors i exteriors.
- Millora de les sales d'activitats dirigides.
- Substitució de bombes hidràuliques.
- Substitució dels equips de cloració de les piscines.

Les actuacions descrites formen part d'una única intervenció de reforma i adequació funcional de l'equipament esportiu municipal, presentant una estreta vinculació tècnica i funcional entre si.

La divisió en lots independents comportaria dificultats de coordinació entre contractistes, possibles interferències durant l'execució simultània dels treballs, un increment dels costos de gestió i control de l'obra i un major risc d'afectació al funcionament ordinari de l'equipament.

Així mateix, la correcta execució de les diferents actuacions requereix una planificació conjunta dels treballs, especialment pel que fa a la coordinació de les instal·lacions elèctriques, hidràuliques, de tractament d'aigua i dels elements constructius afectats.

Per tot l'exposat, es considera tècnicament i econòmicament justificat licitar les obres en un únic lot, atès que la seva divisió podria comprometre la correcta execució de les actuacions previstes i dificultar l'assoliment dels objectius del projecte.

En conseqüència, no procedeix la divisió del contracte en lots.

Vila-seca, a la data de la signatura electrònica

L'enginyer municipal

