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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 
 

A. PODER  
ADJUDICADOR 

A1. Poder 
adjudicador 

Ajuntament de Riudecanyes 

A2. Òrgan de 
contractació 

Ple           

Junta de Govern Local  

Alcalde 

A3. Direcció de 
l’òrgan de 
contractació 

C/ del Dimecres, 9, 43771, Riudecanyes 

A4. Perfil de 
contractant 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/23290644?categoria=0  

A5.Responsable 
del contracte 

Redactor del projecte, Josep Arias Baltà, Arquitecte Tècnic, 
núm. Col·legiat COAATT: 1.283 

B. OBJECTE DEL 
CONTRACTE 

B1. Definició 
objecte del 
contracte 

L'objecte del contracte administratiu és la contractació de les 
obres incloses en el projecte “millora del drenatge de la pista 
esportiva municipal l'Eura a Riudecanyes” 

B2.Contractació 
conjunta: 
projecte i obres 

Sí No 

B3. Codi CPV 

D'acord amb el Reglament (CE) núm. 2195/2002, els CPV 
aplicables són els següents: 
 

CODI CPV DESCRIPCIÓ  

45232450-1 Treballs de construcció de 
sistemes de desguàs 

45232451-8 Treballs de drenatge i de 
superfície 

45212200-8  Treballs de construcció 
d'instal·lacions esportives 

 

B4. Projecte 
d’obres 

Autor del 
projecte 

Tècnic extern, Josep Arias Baltà, 
Arquitecte Tècnic, núm. Col·legiat 
COAATT: 1.283. 

Data d’aprovació 
inicial  

Per Resolució d’Alcaldia núm. 
276/2026, de data 22 de juny de 2026 
es va aprovar inicialment el projecte 
“MILLORA DRENATGE PISTA 
ESPORTIVA MUNICIPAL L’EURA A  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/23290644?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/23290644?categoria=0
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RIUDECANYES”, redactat per un 
tècnic redactor extern, el Sr. Josep 
Arias Baltà, Arquitecte  Tècnic 
Col·legiat 1283. 
El projecte ha estat informat per part del 
serveis tècnics municipals de 
conformitat amb l'art. 36.1 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. El 
tècnic municipal en el seu informe de 
data 19de juny de 2026 manifesta en  
referencia al present projecte: 
“Analitzat el projecte presentat, i a 
efectes d’execució de l’obra  
projectada, es conclou que aquest té el 
contingut i la forma necessaris perquè 
pugui realitzar se la seva aprovació.   
En el seu redactat s’han tingut en 
compte les disposicions generals de 
caràcter legal o reglamentari que li són 
d’aplicació i la normativa tècnica 
corresponent a aquest tipus de projecte 
de subministrament i instal·lació.”  
 
En data 25 de juny de 2026, amb 
número de registre 2026-05962, se 
sotmet el Projecte a informació pública 
per un termini de trenta (30) dies hàbils, 
a comptar de l’endemà de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona (BOPT). 
Durant aquest termini, les persones 
interessades podran examinar el 
document tècnic i presentar-hi les 
al·legacions que considerin pertinents. 
 

Director de 
l’obra 

Tècnic extern, Josep Arias Baltà, 
Arquitecte Tècnic, núm. Col·legiat 
COAATT: 1.283. 

B5. Lots 

Sí 
 

No 

L’objecte del contracte consisteix en l’execució unitària i 
completa de les obres de millora del drenatge de la Pista 
Esportiva Municipal l’Eura de Riudecanyes, incloent-hi, de 
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manera indissociable, la implantació d’una nova xarxa de 
drenatge superficial i soterrada, la seva connexió a la xarxa 
municipal de clavegueram i la reposició del paviment afectat, 
amb la finalitat d’eliminar les deficiències actuals 
d’evacuació d’aigües pluvials i garantir la plena funcionalitat 
de la instal·lació.  
 
Malgrat que, en abstracte, les actuacions es poden 
descriure en fases successives (demolició i retirada del 
paviment existent, excavació de rases, col·locació i execució 
de la xarxa de drenatge, execució de pous i elements de 
captació, connexió a la xarxa municipal, reblert, 
compactació i reposició del paviment esportiu), totes elles 
responen a una mateixa finalitat tècnica i econòmica i 
constitueixen una unitat funcional única, perquè la correcta 
execució de cadascuna condiciona necessàriament la de la 
resta, tant pel que fa a la geometria (cotes, pendents i 
alineacions), com a l’estanquitat i al comportament hidràulic 
del sistema, i especialment pel que fa a la qualitat final de la 
reposició del paviment, que depèn del bon estat del ferm, del 
reblert, de la compactació i de l’absència d’assentaments.  
 
En aquest context, la divisió en lots no aportaria un 
avantatge real en termes d’eficiència o concurrència, i, en 
canvi, incrementaria de forma significativa la complexitat de 
coordinació d’oficis i equips, el risc d’interferències i 
aturades entre contractistes, la fragmentació de la 
planificació de l’obra i, especialment, les dificultats 
d’atribució de responsabilitats per defectes d’execució en 
una infraestructura única i contínua, en què qualsevol 
desviació en l’execució de la xarxa de drenatge pot 
manifestar-se posteriorment com a patologia en el paviment 
(fissures, deformacions, depressions o fallades 
d’evacuació).  
 
Així mateix, la concurrència de diversos adjudicataris podria 
comprometre la coherència tècnica de l’obra i la seva 
qualitat global (per exemple, entre l’execució de rases i 
conduccions i la reposició del paviment), amb risc 
d’incompatibilitats, reclamacions creuades i retards, tot 
afectant l’objectiu d’una execució continuada i coordinada i 
la necessitat de restituir la instal·lació esportiva en termini i 
amb garanties.  
 
En conseqüència, es considera justificat que la licitació no 
es divideixi en lots, atès que la prestació projectada és, per 
la seva pròpia naturalesa, tècnicament inseparable i 
requereix una direcció i responsabilitat única, i perquè la 
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divisió podria comprometre la coordinació, l’eficiència en 
l’execució i la qualitat del resultat final, d’acord amb el règim 
de justificació en l’expedient i amb els criteris de motivació 
vinculats a la unitat funcional i a l’eficiència en la contractació 
públic. 

 
 
 
 
 
 
 
C. 
PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ I 
FORMA DE 
TRAMITACIÓ 

C1.Procediment 
d’adjudicació  

 Obert  
 

 Obert simplificat  

 Obert simplificat abreujat 

 Restringit  

Negociat amb publicitat  
 

Negociat sense 
publicitat  
 

C2.Tramitació  

 Ordinària 

Urgent 

Emergent 

C3. Subjecte a 
regularització 
harmonitzada 

 

 Sí 

 

 No 

C4. Recurs 
especial   Sí 

 

 No 

C5. Forma de 
presentació 
d’ofertes  

Electrònica (“Sobre Digital”) 

 

 Sí 

 

 No 

A. D. 
PUBLICACIONS 

D1. Anunci de 
licitació  

Perfil de contractant   

DOUE                                   

BOE                                      

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 

D2. Projecte 
tècnic  

Perfil de contractant   

DOUE                                   

BOE                                      
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Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 

B.  E.DADES 
ECONÒMIQUES  

E1. Determinació 
del preu  

El sistema per a la determinació del preu del contracte és 
el previst al projecte i s’ha confeccionat segons el quadre 
de preus obtingut a partir de les bases de preus publicades 
i àmpliament acceptades al sector de la construcció, i va 
referit a unitats d’execució.  

E2. Pressupost 
base de licitació  

El pressupost base de licitació del contracte, d'acord amb 
el Projecte d'obres, ascendeix a la quantitat de 48.672,90 
€, IVA exclòs.  

A aquest import li correspon un IVA del 21 %, per import de 
10.221,31 €, resultant un pressupost base de licitació total 
de 58.894,21 €, IVA inclòs.  

El pressupost base de licitació s'ha determinat d'acord amb 
els amidaments, la justificació de preus i el pressupost que 
integren el projecte tècnic aprovat, i es considera adequat 
als preus de mercat, de conformitat amb el que estableix 
l'article 100 de la LCSP.  

El desglossament del pressupost base de licitació és el 
següent: 

CONCEPTE IMPORT 

Pressupost d'execució material 40.901,59 € 

Despeses generals (13%) 5.317,21 € 

Benefici industrial (6%) 2.454,10 € 

Pressupost d'execució per 
contracte 

48.672,90 € 

IVA (21 %) 10.221,31 € 

Pressupost base de licitació 58.894,21 € 

Els imports detallats consten en els quadres de preus, 
amidaments i pressupost que formen part integrant del 
projecte d'obres. 

Pressupost base de 
licitació  

Pròrrogu
es  Modificacions  
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E3. Valor estimat 
del contracte 
(VEC) 48.672,90 € 0,00€ 0,00€ 

E4. Existència de 
crèdit   

La despesa derivada d’aquesta contractació es finançarà a 
càrrec de la partida pressupostària 342.62334 del 
pressupost municipal de l’exercici 2026. 

E5. Expedient 
d’abast plurianual   Sí  No 

E6. Finançament 

Diputació de 
Tarragona 
  

- Subvenció Pla Impuls Dipta 
(programa d’inversió) 

- Subvenció per a compensar les 
pèrdues de finançament als 
municipis resultants d'aplicar el 
Pla ImpulsDipta. 

 Sí  No  Sí No 

C. F. TERMINI DE 
D’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES 

 
El termini màxim d'execució de les obres objecte del contracte serà de 2 mesos, 
a comptar des de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del 
replanteig. 
 
L'acta de comprovació del replanteig s'haurà d'estendre en el termini màxim d'un 
(1) mes des de la formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals 
degudament justificats. 
 
El contractista estarà obligat a complir tant el termini total d'execució com els 
terminis parcials que, si escau, es fixin en el programa de treball aprovat per 
l'òrgan de contractació. 
 
L'acta de comprovació del replanteig, així com el programa de treball aprovat i els 
terminis parcials que s'hi estableixin, tindran caràcter contractual i seran exigibles 
a l'empresa contractista. 

Possibilitat i durada de les pròrrogues: No es preveuen pròrrogues. 

D. G. VARIANTS   Sí     No    

E. H. SOLVÈNCIA  H1. Habilitació 

 

No s’exigeix 
 

Els licitadors hauran de comptar amb 
l’habilitació empresarial o professional que, si 
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escau, sigui exigible per a la realització de 
l’activitat o prestació objecte del present 
contracte. 
 

 
 
H2. 
Econòmica  

 
 
Requisits 
mínims  

 
S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la 
solvència econòmica i financera. El fet de que 
estiguin exempts d’acreditar la solvència no 
els eximeix de disposar de la mateixa. 
 
Criteris de selecció relatius a la solvència 
econòmica i financera: 
 

a) Volum anual de negocis en l’àmbit a 
què es refereix el contracte, referit al 
millor exercici dins dels tres últims 
anys (2023, 2024 i 2025) en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats 
del licitador i de la data de presentació de 
les ofertes. 
 
Import mínim: 73.009,35 € (corresponent 
a una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte, ja que la seva durada no és 
superior a un any). 
 
En el cas de què la data de creació o 
d’inici de les activitats de l’empresa 
licitadora sigui inferior a tres anys el 
requeriment es podrà referir al període 
d’activitat. En el cas de què aquesta data 
sigui inferior a un any el requeriment 
podrà ser proporcional d'acord el que 
estableix l'article 87 de la LCSP. 

 

Justificació: La situació financera i el grau de 
fortalesa en l'estructura, en la magnitud i en la 
composició del capital social dels licitadors es 
considera un motiu indicatiu que permet 
presumir una suficiència raonable en la 
capacitat de l'adjudicatari per a fer front a les 
obligacions econòmiques i financeres que 
derivaran de l'adjudicació del contracte actual. 
Tenint en compte el pressupost estimat i les 
característiques del sector, els imports són 
xifres proporcionades a l’objecte del contracte 
procurant un degut equilibri entre els seus 
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interessos i el propi de l’objecte del contracte i 
per tant, és conforme amb el previst en l'article 
87.1.a) de la LCSP. 
 

Documentac
ió 
acreditativa  

Mitja d’acreditació:  
 
- A la declaració responsable que s’adjunta 

com ANNEX I al present Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP), cal 
indicar el volum anual de negocis en l'àmbit 
a què es refereixi el contracte, referit al 
millor exercici dins dels tres últims anys 
(2023, 2024 i 2025). 

 
- Quan li requereixin els serveis que depenen 

de l’òrgan de contractació, el volum anual 
de negocis en l'àmbit a què es refereixi el 
contracte, referit al millor exercici dins dels 
tres últims anys s’ha d’acreditar mitjançant 
els següents documents:  

 
▪ Certificació, nota simple o informació 

anàloga expedida pel Registre 
Mercantil o oficial que correspongui i 
que contingui els comptes anuals, 
sempre que estigui vençut el termini de 
presentació i es trobin dipositades; si 
l’últim exercici es trobés pendent de 
dipòsit, han de presentar-se 
acompanyades de la  certificació  de  la  
seva  aprovació  per  l’òrgan  competent  
i  de  la  seva presentació en el Registre.  

▪ Els empresaris individuals no inscrits en 
el Registre Mercantil acreditaran el seu 
volum anual de negocis mitjançant els 
seus llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil.  

▪ Quan,  per  una  raó  vàlida,  el  licitador  
no  estigui  en  condicions  de  presentar  
la documentació anterior, podrà 
acreditar la solvència econòmica pels 
següents mitjans alternatius:  

 
▪ Qualsevol model oficial 

declarat davant l’Agència 
Estatal de l’Administració 
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Tributària (AEAT) on quedi 
reflectit el volum anual de 
negocis, com poden ser les 
declaracions tributàries 
anuals d'IVA o de l’Impost de 
societats. 

H3. Tècnica  
Requisits 
mínims  

Atès que l’expedient de contractació es tramita 
mitjançant el procediment obert simplificat 
abreujat, els licitadors estaran exempts del 
requisit d’acreditar la solvència tècnica o 
professional. 
 
El fet que els licitadors quedin exempts de 
l’acreditació de la solvència tècnica o 
professional, no els eximeix del seu compliment, 
i l’òrgan de contractació podrà requerir la seva 
acreditació a l’empresa que resulti primera 
classificada, segons el següent: 
 
 

a) Relació de les obres realitzades en els 
darrers cinc anys (2021, 2022, 2023, 
2024 i 2025) avalada per certificats 
d’execució, amb la indicació de l’import, 
les dates i destinatari dels mateixos. En tot 
cas, l’adjudicatari haurà d’acreditar, com a 
mínim, haver realitzat dues obres de 
característiques similars, en el període 
indicat. 

 
Import mínim: El requisit mínim per 
considerar la solvència tècnica serà que 
l’import acumulat de la tipologia d’obres 
indicada, degudament acreditades, 
durant el millor any dels últims cinc, hagi 
assolit com a mínim la xifra de 34.071,03 
€ (equivalent al 70% del VEC).   

 
Justificació: D'acord amb l’Article 88.1.a) de la 
LCSP, la determinació de la solvència tècnica o 
professional mínima per a l’execució d’aquest 
contracte es justifica per la necessitat de 
garantir que l’empresa adjudicatària disposi de 
la capacitat, experiència i mitjans adequats per 
dur a terme les obres amb garanties de qualitat 
i seguretat. 
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Documentac
ió 
acreditativa  

Mitjans d’acreditació:  

• A la declaració responsable que 
s’adjunta com ANNEX I al present 
PCAP cal indicar la les obres d'objecte 
similar al del contracte actual, efectuats 
en cadascun dels últims cinc anys, que 
inclogui import, dates i el destinatari 
públic o privat d'aquests. 

 

• Quan li requereixin els serveis que 
depenen de l’òrgan de contractació, les 
obres executades s’han d’acreditar 
mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari, acompanyada dels 
documents en poder seu que acreditin 
realització de la prestació; si s’escau, 
aquests certificats els ha de comunicar 
directament a l’òrgan de contractació 
l’autoritat competent. 

H4. Empreses 
de nova 
creació 

Règim especial per empreses de nova creació amb 
antiguitat inferior a cinc anys: 

 Sí                          No 

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, 
entenent per aquesta aquella que tingui una antiguitat inferior a 
cinc anys, la seva solvència tècnica o professional s’acreditarà 
per tots els mitjans següents:  
 

a) Declaració indicant la maquinària, material o equip 
tècnic que posarà a disposició per a l’execució de les 
obres, d’acord amb el previst al projecte d’obres 
aprovat.  

 
El licitador haurà d’adjuntar la documentació acreditativa 
pertinent en el moment que se’l requereixi a efectes 
d’acreditació. 
 

 
H5. Mitjans 

Adscripció de mitjans a l’execució del contracte: 
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  Sí                                              No 
 

Compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels 
mitjans personals i materials per a l’execució de l’obra:  

 Sí         No 

 
 
H6. Registre  

Obligatorietat d’estar inscrit en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)  o 
en el  Registre d'empreses licitadores i classificades de 
Catalunya (RELIC). 
 

 Sí             No 
 
Ateses les indicacions de l’Informe número 12/2019, de 28 de 
novembre, de la Junta Consultiva Catalana pel qual s’eximeix la 
inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores com a 
requisit de participació en els procediments oberts simplificats 
de tramitació sumària, en aquest procediment obert simplificat 
de tramitació sumària, regulat a l’article 159.6 de la LCSP, no 
resulta exigible la inscripció en un registre oficial d’empreses 
licitadores com a requisit de participació.  
 
No obstant això, els licitadors podran aportar la seva inscripció 
en el ROLECE o RELIC per tal d’acreditar enfront de tots els 
òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi 
reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, el següent:  
 

a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva 
personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació 
professional o empresarial; 

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional; 
c) classificació i altres circumstàncies inscrites; i  
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar 

que hi hagin de constar. 
 
La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la 
l’òrgan de contractació i a la Unitat Tècnica per consultar les 
dades recollides en el ROLECE o RELIC, o les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un estat membre de la Unió Europea. 
 

H7. 
Certificats  

Certificats acreditatius del compliment de les normes de 
garantia de la qualitat i/o de gestió mediambiental. 

 Sí  No 

Grup: E  
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H8. 
Classificació 

 Sí 
 

No 

 L’empresari pot acreditar la 
seva solvència indistintament 
mitjançant la seva classificació 
com a contractista d’obres en el 
grup o subgrup de classificació 
corresponent. 

Subgrup: 1  

Categoria: 1 
(Abastaments i 
sanejaments) 

F. I. Garanties  

I1. 
Provisional   Sí  No Import: 

I2. Definitiva   Sí  No 
Import:  
 

G. J. Criteris 
d’adjudicació i de 
desempat  

J1. Criteris 
d’adjudicació 

 

 Únic criteri: Preu. 
 

H.  

 

 Diversos criteris 
 
D’acord amb l’article 159.6 c) de la LCSP es tindran en compte 
criteris d’aplicació automàtica (fins a 55 punts), d’acord amb el 
següent: 
 

CRITERIS MÀXIM 
PUNTUACIÓ 

MODE 

A. Oferta econòmica 50 Fórmula 
automàtica 

D. Augment en el termini de 
garantia 

 5 Fórmula 
automàtica 

 
Puntuació total màxima: 55 punts 
Criteris avaluables de forma automàtica: 100 % 
 
Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació, 
són els següents: 
 
A. OFERTA ECONÒMICA, fins a 50 punts 
 
Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte 
al pressupost de licitació. El licitador que iguali el pressupost de 
licitació, obtindrà zero punts.  
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L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima 
puntuació, 50 punts.  
 
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la 
puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:  
 
Puntuació de cada oferta  
= Puntuació màxima * Preu de l’oferta més econòmica 
Preu de l’oferta que es puntua 
 
Seran excloses de forma automàtica les que ofereixin un import 
superior a l’import de licitació establert en aquest plec. 
 
 
B. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA, fins a 5 

punts 
 
D’acord amb les característiques del contracte d’obra i tenint en 
compte que la garantia obligatòria és d’un any es proposa un 
criteri d’adjudicació basat en l’ampliació voluntària del termini de 
garantia ofert per les empreses licitadores. 
 
Aquest criteri té com a objectiu fomentar la qualitat en l’execució 
de les obres i garantir una major durabilitat de les actuacions 
realitzades, establint una puntuació proporcional en funció dels 
anys d’ampliació de la garantia ofertada. 
 
Es puntuarà amb 1 punt per cada any d'ampliació del  termini de 
garantia obligatòria, fins un màxim de 5 punts, equivalent a 5 
anys.  

J2. Criteris de 
desempat  

En cas d'empat en la puntuació obtinguda per les empreses 
licitadores després de l'avaluació dels diferents criteris, la 
preferència en l'adjudicació serà per a la que presenti l'oferta 
més econòmica, i si persisteix l'empat s’aplicaran el criteris 
socials següents (tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte, aquest ordre): 
 

1. La proposició presentada per aquelles empreses 
que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge 
de treballadors amb discapacitat superior al que els 
imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores 
de les que hagin empatat quant a la proposició més 
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb 
persones amb discapacitat en un percentatge 
superior al que els imposi la normativa, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa 
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licitadora que disposi del percentatge més alt de 
treballadors fixos amb discapacitat en la seva 
plantilla. 

2. La proposició presentada per les empreses 
d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les 
empreses d’inserció, que compleixin els requisits 
que estableix aquesta normativa per tenir dita 
consideració. 

3. La proposició presentada per empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes. 

4. La proposició d’entitats reconegudes com a 
organitzacions de comerç just per a l’adjudicació 
dels contractes que tinguin com a objecte productes 
en els quals hi hagi alternativa de comerç just. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat 
serà aportada per les empreses licitadores en el moment en 
què es produeixi l’empat, no amb caràcter previ. 

Si persisteix l’empat, es resoldrà per sorteig. 

Documentació acreditativa dels criteris de desempat: 

- Acreditació del percentatge de treballadors amb discapacitat 
integrats en la plantilla. 
- Acreditació del compliment mesures destinades a promoure la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de 
treball establertes de conformitat amb el que preveu l’article 34 
de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. 
- Certificat d’inscripció en un registre d’empreses dedicades 
específicament a la promoció i inserció regulades a les lleis 
44/2007, de 13 de setembre, per a la regulació del règim de les 
empreses d’inserció, i 27/2002, de 20 de desembre, sobre 
mesures legislatives per regular les empreses d’inserció 
sociolaboral. 
- Certificació dels productes de comerç just. 
 

I. K. CRITERIS PER 
A LA 
DETERMINACIÓ 
DE L’EXISTÈNCIA 
DE BAIXES 

K1. Criteris  

 Únic criteri: Preu. 
 
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’han 
d’aplicar els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
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PRESUMPTAMEN
T ANORMALS 

Reglament general de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques (RGLCAP). 

 Diversos criteris  
En aquest procediment es podrà considerar que una oferta 
econòmica és anormal o desproporcionada en els supòsits 
següents: 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que 
l’oferta és anormal si compleix els dos criteris següents: 
◦ Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que 

el pressupost de licitació. 
◦ Que la puntuació que li correspongui en la resta de 

criteris d’adjudicació diferents del preu sigui superior 
al 80% de la puntuació total. 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera 
oferta anormal la que compleixi el criteri següent: 

◦ Que la puntuació total que li correspongui en la suma 
de punts de tots els criteris d’adjudicació sigui 
superior en més d’un 20% a la puntuació total més 
baixa. 

 
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es 

considera oferta anormal la que compleixi un dels dos 
criteris següents: 
◦ Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la 

mitjana aritmètica de totes les puntuacions: 
▪ Que la puntuació de la oferta sigui superior en 

més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions. 

◦ Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la 
mitjana aritmètica de totes les puntuacions: 
▪ Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 

90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui 
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 
de les puntuacions que no han estat excloses. 

 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, 
per a cada oferta, el valor absolut de la diferencia entre la seva 
puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 
ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.  
 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi 
obtingut la millor puntuació incorri en presumpció d’anormalitat, 
prèviament a la comprovació en el RELIC/ROLESCP i al 
requeriment de la documentació d’acord la clàusula anterior, la 
Unitat Tècnica li requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada i 
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desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, 
o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual 
s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, es 
requerirà a l’empresa licitadora les precisions que consideri 
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents 
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim 
de cinc (5) dies hàbils des de l’enviament de la corresponent 
comunicació per presentar la informació i els documents que 
siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Transcorregut aquest termini, si no es rep la informació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser 
complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del 
procediment i s’entendrà feta la proposta d’adjudicació a favor 
de la següent empresa licitadora segons l’ordre de classificació.  
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és 
anormalment baixa, perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, inclosos els convenis col·lectius sectorials vigents 
d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.  
 
Si la Unitat Tècnica rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà la 
corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que 
aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei 
corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 

J. L. ALTRA 
DOCUMENTACIÓ 
A PRESENTAR 
PER LES 
EMPRESES 
LICITADORES O 
PER LES 
EMPRESES 
PROPOSADES 
COM 
ADJUDICATÀRIES 

 No s’exigeix. 
 

 S’exigeix la següent: 

K. M. CONDICIONS 
ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord 
amb l’establert a l’article 202 de la LCSP: 
 

- Senyalització de les obres: El contractista està obligat a instal·lar a 
càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació 
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a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies. 

 
Així mateix, en el termini de vuit (8) dies hàbils, posteriors a l’inici de les 
obres, el contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell 
anunciador de les obres. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al 
contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà 
d’instal·lar. 

L. N.MODIFICACION
S DEL 
CONTRACTE 
PREVISTES  

 Sí 
 
 

 
 

 No  
 
Perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà 
modificar el contracte de conformitat amb el previst a l’article 205 de 
la LCSP. 
 

M. O. CESSIÓ DEL 
CONTRACTE 

D’acord amb l’article 214 de la LCSP. 

N. P. 
SUBCONTRACTA
CIÓ  

L’adjudicatari podrà subcontractar part de les prestacions previstes en l’objecte 
del contracte. No obstant això, amb caràcter previ, haurà d’informar a 
l’Ajuntament la seva voluntat de  subcontractar, i en la seva oferta haurà 
d’identificar quines parts té la intenció de subcontractar, quin percentatge de 
l’objecte del contracte comporta i a quina empresa es  pretén subcontractar. En 
la subcontractació, s’hauran de complir totes les prescripcions previstes a la 
LCSP. 

O. Q. REVISIÓ DE 
PREUS 

No procedeix la revisió dels preus.  

P. R. TERMINI DE 
GARANTIA  

No s'exigeix la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb el que 
disposa l'article 159.6.f) de la LCSP.  

Termini de garantia de les obres: S'estableix un termini de garantia d'un (1) 
any, comptat des de la formalització de l'acta de recepció de les obres, d'acord 
amb el que disposa l'article 243 de la LCSP. 

Q. S. IMPORT MÀXIM 
DE LES 
DESPESES A 
CÀRREC DE 
L'ADJUDICATARI 

No procedeix. 

R.  
S. T. PROGRAMA DE 

TREBALL  
D’acord amb el previst al projecte d’obres aprovat.  

U. CONSULTES  
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I VISITA A LES 
INSTAL·LACIONS 

Sí                                                    No  
 

V. PRESENTACIÓ 
ELECTRÒNICA 
D’OFERTES 

 
D'acord amb l'article 159.6.a) de la LCSP, el termini per presentar les 
proposicions serà de DEU (10) DIES HÀBILS, comptats des de l'endemà de la 
publicació de l'anunci de licitació al Perfil de contractant de l'Ajuntament de 
Riudecanyes. 
 
Al Perfil de contractant es publicarà la data i hora límit de presentació de 
proposicions.  
 
Quan el termini estigui establert per dies, si l’últim dia fos inhàbil, aquest 
s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent, d’acord amb la disposició 
addicional dotzena de la LCSP.  
 
Aquest PCAP es publica al Perfil de contractant conjuntament amb l’anunci de 
licitació. 
 
El projecte bàsic i executiu es troba en fase d’informació pública i exposició 
pública per a la seva aprovació definitiva (BOPT):  
 
https://aplicacions.dipta.cat/bopt/web/anunci/361560/projecte-de-millora-del-
drenatge-de-la-pista-esportiva-municipal-l-eura-aprovacio-inicial-ajuntament-
riudecanyes 
 
Si, com a conseqüència de les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
pública, fos necessari introduir modificacions significatives en la documentació 
tècnica que serveix de base a la licitació, l’òrgan de contractació acordarà la 
corresponent ampliació del termini de presentació de proposicions en la mesura 
necessària i proporcional, mitjançant anunci al Perfil de contractant, en aplicació 
de l’article 136.2 de la LCSP.  
 
En cas que no es presentin al·legacions o que aquestes no comportin 
modificacions significatives, la licitació continuarà el seu curs ordinari sense 
alteració dels terminis. 
 

W. OBERTURA DE 
LES OFERTES   
 

Atès que la licitació es tramita mitjançant mitjans electrònics, i d’acord amb l’article 
157.4 de la LCSP, l’obertura de les ofertes i, en particular, de l’oferta econòmica, 
no requereix necessàriament la celebració d’un acte públic.  

No obstant això, amb la finalitat de reforçar la transparència del procediment, 
l’obertura de les ofertes es durà a terme en acte públic, en la forma i a través dels 
mitjans que s’indiquin en l’anunci corresponent i/o en el Perfil de contractant.  

X. COMITÈ 
D’EXPERTS  

La constitució del Comitè d’Experts no resulta procedent en aquest expedient 
d'acord amb els termes previstos a l'article 146.2 de la LCSP. 

https://aplicacions.dipta.cat/bopt/web/anunci/361560/projecte-de-millora-del-drenatge-de-la-pista-esportiva-municipal-l-eura-aprovacio-inicial-ajuntament-riudecanyes
https://aplicacions.dipta.cat/bopt/web/anunci/361560/projecte-de-millora-del-drenatge-de-la-pista-esportiva-municipal-l-eura-aprovacio-inicial-ajuntament-riudecanyes
https://aplicacions.dipta.cat/bopt/web/anunci/361560/projecte-de-millora-del-drenatge-de-la-pista-esportiva-municipal-l-eura-aprovacio-inicial-ajuntament-riudecanyes
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Y. UNITAT 
ENCARREGADA 
DEL SEGUIMENT I 
EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP la unitat encarregada del seguiment i 
execució ordinària del contracte correspondrà en la Direcció Facultativa de les 
obres. 

Z. GESTIÓ DE LA 
SEGURETAT i 
CONFIDENCIALIT
AT  DE LA 
INFORMACIÓ I 
PROTECCIÓ DE 
DADES 

L’adjudicatari s’obliga, de forma expressa i per escrit, a respectar el caràcter 
confidencial de tota la informació que conegui per a l’execució d’aquest contracte 
i a observar el secret professional i el deure a guardar respecte a la relació a les 
dades de caràcter personal a les que tingui accés en relació amb l’obra que li han 
estat contractats, independentment del seu suport.  Aquestes obligacions 
subsistiran fins i tot després de finalitzar la relació contractual, com a mínim fins 
a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se. 
 
Igualment, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre 
Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les dades 
facilitades seran tractades sota la responsabilitat de l’Ajuntament de 
Riudecanyes, amb la finalitat de poder atendre de forma adient la present relació 
contractual i  els tràmits administratius que es derivin. Pot exercir els drets 
d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita 
al domicili social esmentat a l’apartat A del quadre de característiques o via e-
mail ajuntament@riudecanyes.cat adjuntant en ambdós casos fotocòpia de 
document oficial que l’identifiqui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ajuntament@riudecanyes.cat


 
 

                                                  
                                                            

 

  

 21 

 

Ajuntament
de Riudecanyes

ÍNDEX 

1. DISPOSICIONS GENERALS 24 

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE .............................................................................. 24 

1.2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL 
CONTRACTE .................................................................................................. 24 

1.3. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT........... 24 

1.4. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE .......................................................... 24 

1.5. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE .................................................................... 25 

1.6. ADMISSIÓ DE VARIANTS ................................................................................... 26 

1.7. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ................. 26 

1.8. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS .................................................... 26 

1.9. APTITUD PER CONTRACTAR ............................................................................ 27 

1.10. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES ............... 28 

2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 

DEL CONTRACTE 30 

2.1. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS ............................ 30 

2.2. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS .............................................................. 32 

2.3. MESA DE CONTRACTACIÓ ................................................................................ 34 

2.4. OBERTURA D’OFERTES ..................................................................................... 34 

2.5. COMITÈ D’EXPERTS ........................................................................................... 34 

2.6. DETERMINACIÓ DE LA MILLOR OFERTA.......................................................... 34 

2.7. CRITERIS DE DESEMPAT .................................................................................. 35 

2.8. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS ..................... 35 

2.9. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 
PREVI A L’ADJUDICACIÓ ............................................................................... 35 

2.10. GARANTIA DEFINITIVA ..................................................................................... 39 

2.11. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I 
DESISTIMENT ................................................................................................ 39 

2.12. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE .................................................................... 39 

3. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 40 

3.1. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ ........................................................... 40 

3.2. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES ....................................................... 41 

3.3. PROGRAMA DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT 
I SALUT EN EL TREBALL ............................................................................... 41 

3.4. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ..... 41 

3.5. PENALITATS ........................................................................................................ 42 

3.6. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE .................................................. 46 



 
 

                                                  
                                                            

 

  

 22 

 

Ajuntament
de Riudecanyes

3.7. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ ............................................................................. 48 

3.8. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES ............................................................................. 48 

3.9. RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS ................................... 48 

4. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 48 

4.1.1. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA ............................................. 48 

4.2. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA ..................................... 49 

4.3. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA ............................... 49 

4.4. PRERROGATIVES DE L’AJUNTAMENT ............................................................. 51 

4.5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ....................................................................... 52 

4.6. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE .......................................................................... 52 

4.7. CLÀUSULA ÈTICA ............................................................................................... 52 

5. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I 

LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 54 

5.1. SUCCESSIÓ ........................................................................................................ 54 

5.2. CESSIÓ ................................................................................................................ 55 

5.3. SUBCONTRACTACIÓ .......................................................................................... 55 

5.4. REVISIÓ DE PREUS ............................................................................................ 55 

6. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 55 

6.1. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ ................................................................................... 55 

6.2. TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA ..................................................................................................... 55 

6.3. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE .......................................................................... 55 

6.4. CAUSES D'EXTINCIÓ .......................................................................................... 56 

7. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 

CONTRACTUAL 56 

7.1. RÈGIM DE RECURSOS ....................................................................................... 56 

7.4. JURISDICCIÓ COMPETENT ............................................................................... 57 

ANNEX I ...................................................................................................................... 58 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE .............................................................. 58 

ANNEX II ..................................................................................................................... 63 

MODEL DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS DE 
L’OFERTA ....................................................................................................... 63 

ANNEX III .................................................................................................................... 64 

MODEL DECLARACIÓ DE SUBMISSIÓ ALS TRIBUNALS ESPANYOLS/SEU A 
ESPANYA........................................................................................................ 64 



 
 

                                                  
                                                            

 

  

 23 

 

Ajuntament
de Riudecanyes

ANNEX IV.................................................................................................................... 65 

MODEL D’OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ 
DE FÓRMULES ............................................................................................... 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                  
                                                            

 

  

 24 

 

Ajuntament
de Riudecanyes

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE “MILLORA DRENATGE 
PISTA ESPORTIVA MUNICIPAL L’EURA A RIUDECANYES” 
 
 
1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.1. Objecte del contracte  
 
1.1.1. L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 
degudament aprovat que es descriuen a l’apartat B1 del quadre de característiques.  
 
1.1.2. Els lots en què es divideix l’objecte del contracte, si escau, s’identifiquen a l’apartat B5 
del quadre de característiques. 
 
1.1.3. L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) són els que consten a l’apartat B3 del quadre de característiques. 
 
1.2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació 
del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la LCSP estan 
acreditats a l’expedient. 
 
1.3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
1.3.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica a l’apartat E1 
del quadre de característiques. 
1.3.2. El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 
s’assenyalen a l’apartat E3 del quadre de característiques.  
 
1.3.3. El pressupost base de licitació és el que s’assenyala a l’apartat E2 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden 
oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
1.3.4. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els 
cànons de qualsevol mena que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin 
a conseqüència de les obligacions establertes en aquest PCAP que s’han de complir durant 
l’execució del contracte. 
  
1.3.5. S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que 
s’esmenta a l’apartat E4 del quadre de característiques. 
 
1.4. Termini de durada del contracte  
 
1.4.1. El termini de durada del contracte és el que s’estableix a l’apartat F del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de 



 
 

                                                  
                                                            

 

  

 25 

 

Ajuntament
de Riudecanyes

treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
1.4.2. L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del 
contracte i, per tant, són exigibles. 
 
1.4.3. El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst a l’apartat F del quadre de 
característiques.  
 
1.5. Règim jurídic del contracte  
 
1.5.1. El present contracte es qualifica d’obres, de conformitat amb l’article 13 de la LCSP, així 
com el que s’estableix en els articles 231 a 246 del mateix text legal.  
 
1.5.2. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest PCAP i el projecte aprovat, 
les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.  
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat tenen 
caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En 
conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva formalització, per l’empresa 
adjudicatària, en prova de conformitat. 
 
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents:  
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).  

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública (en endavant DL 3/2016).  

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009). 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals.  

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE.  

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.  
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Supletòriament, al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, o bé, les 
normes de dret privat.  
 
1.5.3. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes 
que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària 
de l'obligació de complir-les. 
 
1.6. Admissió de variants  
 
S’admetran variants quan així consti a l’apartat G del quadre de característiques.  
 
1.7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts a l’apartat C2 del quadre de característiques. 
 
1.8. Mitjans de comunicació electrònics  
 
1.8.1. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els Plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.  
 
1.8.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació 
i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics d’acord amb la LCSP, la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions 
i les comunicacions a les adreces de correu electrònic que les empreses hagin facilitat a 
aquest efecte en la declaració responsable.  
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el Perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de 
les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català 
de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
1.8.3. D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la 
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Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat 
de signatura electrònica admesa per a la signatura de les declaracions responsables i de 
l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
1.9. Aptitud per contractar  
 
1.9.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents:  
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 
65 de la LCSP;  

 
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;  

 
- Acreditar  la  classificació o, si s’escau, la solvència  requerida, en els termes establerts 

a l’apartat H del quadre de característiques; 
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 

terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte;  
 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus 
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment 
d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores i,  

 
- Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de 

les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 
seus estatuts o de les seves regles fundacionals.  

 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte. 
 
1.9.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui 
exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura 
o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el 
NIF de l’empresa.  
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La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció 
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la 
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI 
de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe 
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del 
domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites 
en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la 
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha 
signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre 
que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada o, en cas contrari, l’informe de 
reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.  
 
1.9.3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  
 
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat 
“Perfil del licitador”.  
 
1.9.4. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant 
la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 70 de la LCSP l’òrgan de contractació prendrà les mesures 
per garantir aquest no falsejament de la competència. 
 
1.10. Classificació i solvència de les empreses licitadores  
 
1.10.1.Per participar en la licitació de valor estimat inferior a 500.000,00 €, IVA exclòs, les 
empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen a 
l’apartat H del quadre de característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es 
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relacionen en aquest mateix apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent 
a aquesta solvència, que s’assenyala a l’apartat H del mateix quadre de característiques.  
 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades a l’apartat H del quadre de característiques per acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document 
que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 
 
1.10.2. Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat H4 del 
quadre de característiques. 
 
1.10.3. Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats 
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb 
elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que 
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses 
licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran 
efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís 
per escrit de les entitats esmentades.  
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
executen les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 
unió o d'altres entitats. 
1.10.4. Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud amb relació amb els requisits 
de selecció qualitativa que figurin en aquests.  
 
1.10.5.  En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, 
en els termes indicats a l’apartat H del quadre de característiques. Per tal de determinar la 
solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 
 
1.10.6. Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica es reconeix plens 
efectes jurídics a les dades que consten en el certificat d’inscripció al Registre electrònic 
d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina la 
Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya, de 27 
de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; i al Registre Oficial 
de Licitadors i Empreses Classificades de les administracions públiques, en els termes 
establerts en la LCSP. 
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2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE  
 
2.1. Presentació de documentació i de proposicions 
 
2.1.1. Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats en l'anunci de licitació, 
sense que s'admetin aquelles proposicions que no es presentin en la forma, terminis i lloc 
indicat. 
 
2.1.2. D’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, el termini per a presentar la documentació 
exigida serà el previst a l’apartat V del quadre de característiques.  
 
En el Perfil de contractant es publicarà la data i hora límit de presentació de proposicions. 
 
Si l’últim dia del termini de presentació fos inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat el primer dia 
hàbil següent. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte ni en cap 
circumstància. Únicament es tindran en consideració aquelles ofertes presentades a través 
de la plataforma de contractació i en el termini establert amb el registre d’entrada.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de “Sobre Digital el” darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 
d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; 
i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat 
oferta. 
 
2.1.3. Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina “Sobre Digital”, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web que 
es preveu a l’apartat A4 del quadre de característiques.  
 
El perfil de contractant de l’Ajuntament de Riudecanyes compleix íntegrament tots els requisits 
legals i tècnics previstos a la LCSP i demés normativa de desenvolupament. 
 
2.1.4. Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
“Sobre Digital” a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml?set-locale=ca_ES 
 
2.1.5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus. 
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en 
cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.  
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Unitat Tècnica valorarà, en funció 
de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Unitat Tècnica proposarà a l’òrgan de 
contractació l’exclusió de l’empresa.  
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin 
malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per 
tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i 
dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de “Sobre Digital”. Així mateix, cal tenir en compte 
que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a 
través de l’eina de “Sobre Digital”, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder 
fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no 
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
2.1.6. L’eina de “Sobre Digital” no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. 
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar 
en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus 
winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. 
 
2.1.7. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  
 
2.1.8. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els Plecs i demés documentació complementària, el 
qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys dotze dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els Plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través 
del tauler esmentat. 
 
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada 
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a 
l'article 71.2 de la LCSP. 
 
2.1.9. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present PCAP i del projecte aprovat, així com 
l’autorització a la Unitat Tècnica i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen 
el RELIC i/o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la 
Unió Europea. 
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2.1.10. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una 
unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les 
propostes que hagi subscrit. 
 
Cal tenir en compte que l’eina de “Sobre Digital” no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En 
cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del 
termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes 
anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, 
la Unitat Tècnica, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.  
 
2.2. Contingut de les proposicions  
 
2.2.1. Les ofertes constaran en un “SOBRE ÚNIC”, signats pel licitador, cas de ser persona 
física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
2.2.2.  “SOBRE ÚNIC” 
 
“DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I DOCUMENTACIÓ PER A VALORACIÓ DELS 
CRITERIS OBJECTIUS O VALORABLES MITJANÇANT FÓRMULES PER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES INCLOSES EN EL 
PROJECTE “MILLORA DRENATGE PISTA ESPORTIVA MUNICIPAL L’EURA A 
RIUDECANYES” 
 
La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure 
al  “Sobre Únic”, serà formulada mitjançant el formulari facilitat en l’eina de “Sobre Digital”, que  
haurà de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona jurídica.  
 
El contingut del “Sobre únic digital” serà el següent:  
 

1. Declaració responsable correctament emplenada, d’acord el model de l’ANNEX I 
d’aquest PCAP.  
S’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de 
correu electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos 
de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, 
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses 
adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 
disposició.  
 
A més, les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, la 
informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en 
aquesta licitació.  
 
Aquesta declaració responsable s’ha de presentar signat electrònicament per la 
persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar 
la proposició.  



 
 

                                                  
                                                            

 

  

 33 

 

Ajuntament
de Riudecanyes

 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable per 
separat. A més, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.  
 

2. El compromís de constitució d'unió temporal d'empreses, si escau. En el cas 
d'unió temporal d'empresaris, s'ha de presentar un compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. Aquest 
document ha d'anar signat pels representants de cadascuna de les empreses 
integrants de la unió. 

Els membres de la unió han d'indicar els noms i circumstàncies dels empresaris que la 
componen i la participació de cadascun d'ells, i han de designar un representant o 
apoderat únic.  

3. Una declaració dels documents i dades de caràcter confidencial, si escau, de 
conformitat amb el model que consta com ANNEX II al present PCAP. 

4. Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, si s’escau. Les empreses 
estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 
de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia expressa al seu fur propi, d’acord amb el model que consta com ANNEX III  
al present PCAP. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del 
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
 

5. Documentació per a la valoració dels criteris objectius o valorables mitjançant 
fórmules. 

 
La proposició econòmica i els criteris objectius o valorables mitjançant fórmules s’ha de 
formular conforme al model que s’adjunta com a ANNEX IV a aquest PCAP i com a plantilla 
al sobre únic d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital. 
 
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i en xifres, prevaldrà 
aquella indicada en lletres. 
 
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera 
fonamental per valorar-la. 
 
La valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta qualitat-preu s’atendrà als 
criteris d’adjudicació descrits en la lletra J del quadre de característiques i segons l’establert 
a l’article 145 de la LCSP. 
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A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les 
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si 
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o les 
persones signants de la declaració responsable de l’ANNEX I del present PCAP.  
 
2.2.3. La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir 
en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les 
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 
 
2.3. Mesa de contractació 
 
Per a la present licitació, no es constituirà Mesa de contractació. Serà l’òrgan de contractació 
qui determinarà la millor oferta amb la col·laboració de la Unitat Tècnica del Responsable del 
contracte que l’assistirà en la valoració de les ofertes mitjançant dispositius informàtics, 
d’acord amb l’article 159.6 d) de la LCSP. 
 
2.4. Obertura d’ofertes 
 
D’acord amb l’article 159.6 de la LCSP l’obertura del Sobre el realitzarà l’òrgan de contractació 
amb la col·laboració de la Unitat Tècnica del Responsable del contracte, que l’assistirà en la 
valoració de les ofertes mitjançant dispositius informàtics.  
 
2.5. Comitè d’experts 
 
D’acord amb el que es preveu a l’apartat X del quadre de característiques. 
 
2.6. Determinació de la millor oferta 
 
2.6.1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre 
als criteris d’adjudicació establerts a l’apartat J del quadre de característiques. 
 
Un cop valorades les ofertes, la Unitat Tècnica del Responsable del Contracte, les classificarà 
per ordre decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent 
proposta d’adjudicació, havent de constar la valoració de les ofertes en el corresponent 
informe tècnic del Responsable del Contracte, de conformitat amb els criteris d’adjudicació 
quantificables mitjançant fórmules, establerts a l’apartat J del quadre de característiques 
del present PCAP i en l’anunci de licitació. 
 
2.6.2. Si l’òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 
procediment de contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, de defensa de la competència, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del 
contracte a l’Autoritat Catalana de la Competència per tal que aquesta, a través d’un 
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procediment sumaríssim, s’hi pronunciï, i en donarà compte a l’òrgan de contractació. La 
remissió d’aquests indicis suspendrà el procediment de contractació. 
 
2.7. Criteris de desempat  
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a l’apartat 
J2 del quadre de característiques d’aquest PCAP. 
 
A aquest efecte, els serveis corresponents de l'òrgan de contractació requeriran la 
documentació pertinent a les empreses afectades. 
En cas d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte:  
 

i. La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva 
solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat superior al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els 
seus termes a la més avantatjosa.  

 
ii. Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una 

relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran 
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 
percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la plantilla. 

 
iii. La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l'adjudicació del 

contracte que disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, 
sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses 
des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base per a l'adjudicació.  

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als licitadors en el 
moment de produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen 
d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitació.  
 
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del contracte 
es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.  
 
 
2.8. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts a l’apartat K del quadre de característiques.  
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat, la Unitat Tècnica requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n 
presentat, perquè les justifiquin, d’acord amb el previst a l’article 149 de la LCSP. 
 
2.9. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació  

2.9.1. La Unitat Tècnica comprovarà, en el registre d’empreses licitadores corresponent, si 
l’empresa que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa hi consta inscrita. 
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Atès que la inscripció en aquests registres no és obligatòria, en el supòsit que l’empresa no hi 
consti inscrita o que la documentació exigida no consti totalment o parcialment inscrita, se la 
requerirà perquè, en el termini de SET (7) DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de 
l’enviament del requeriment, presenti la documentació acreditativa corresponent, d’acord amb 
el que consti o no inscrit en el RELIC o el ROLECE, i que serà la següent: 

A) En el cas que el licitador sigui una persona jurídica: 

1. Escriptura de constitució o modificació: Còpia de l’escriptura de constitució o, si 
escau, de modificació, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest 
requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil aplicable. Quan no sigui 
exigible la inscripció, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què constin 
les normes reguladores de la seva activitat, inscrits, si escau, en el registre oficial 
corresponent. 

2. Targeta d’identificació fiscal (NIF). 
3. Poder de representació: Còpia de l’escriptura de poder notarial a favor de la persona 

que comparegui o signi la proposició en nom i representació del licitador, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil. 

4. Document d’identitat del representant: Còpia del document nacional d’identitat 
(DNI) o document equivalent del representant de l’empresa. 

5. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional: Documents acreditatius 
de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb els articles 
87 a 90 de la LCSP per al tipus de contractes corresponent, i amb el que s’estableix a 
l’apartat H del quadre de característiques d’aquest PCAP. 

6. Assegurances: Si escau, acreditació de la subscripció de les pòlisses d’assegurança 
exigides en el present PCAP. 

7. Personal adscrit al contracte: Relació del personal que es destinarà a l’execució del 
contracte i acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social mitjançant la 
presentació de la documentació corresponent. Alternativament, aquesta acreditació 
podrà efectuar-se mitjançant declaració responsable en què l’empresa manifesti no 
tenir encara contractat el personal que s’ocuparà en l’execució del contracte, 
comprometent-se a acreditar-ne l’afiliació i alta amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 
contractada. 

8. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): Acreditació de trobar-se al corrent del 
pagament de l’IAE mitjançant: 

- Document d’alta en l’epígraf corresponent o el darrer rebut, acompanyat d’una 
declaració responsable de no trobar-se de baixa, o 

- Declaració responsable d’estar exempt de l’impost, indicant el supòsit legal 
d’exempció i aportant el document de declaració censal corresponent. 

9. Obligacions tributàries: Certificat positiu de l’Agència Tributària acreditatiu que 
l’empresa es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries. 

10. Obligacions amb la Seguretat Social: Certificat positiu emès per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social acreditatiu de trobar-se al corrent en el compliment de 
les obligacions amb la Seguretat Social. 
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11. Garantia definitiva: Si es requereix garantia definitiva s’ha de presentar resguard 
acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, d’acord amb el que preveu l’apartat 
I2 del quadre de característiques d’aquest PCAP. 

12. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals i coordinació d’activitats 
empresarials (CAE): Abans de l’adjudicació, l’empresa licitadora haurà d’aportar 
l’avaluació de riscos generals de l’empresa i la modalitat preventiva adoptada, amb la 
signatura electrònica de la persona responsable, segons la normativa legal vigent. Un 
cop adjudicat el contracte (en el moment de la formalització), la persona encarregada 
de la coordinació d’activitats empresarials de l’Ajuntament sol·licitarà, la resta de la 
documentació de prevenció de riscos exigida per la legislació aplicable vigent en cada 
moment. L’adjudicatari haurà de mantenir actualitzada tota la documentació relativa a 
PRL i CAE durant tota la vigència del contracte. Qualsevol modificació substancial en 
la seva organització, riscos o modalitat preventiva haurà de ser comunicada a 
ajuntament@riudecanyes.cat  

L’ajuntament podrà validar prèviament la documentació actualitzada abans d’autoritzar 
l’accés a les instal·lacions per a la prestació dels serveis. La no actualització o la 
incompatibilitat de la documentació podrà suposar la suspensió d’accés fins a la seva 
correcció. 

En cas de subcontractació de part dels serveis, l’adjudicatari haurà d’informar 
anticipadament al departament de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament per a 
la gestió de la coordinació d’activitats empresarials amb la nova empresa, exigit les 
mateixes obligacions que a l’adjudicatari. 

Per a més informació sobre els procediments i protocols de coordinació d’activitats 
empresarials, l’adjudicatari pot adreçar-se a ajuntament@riudecanyes.cat  

En el cas que diversos licitadors concorrin en UTE, tots i cadascun dels empresaris 
hauran de presentar els documents exigits en la present clàusula.  

B) En el cas que el licitador sigui una persona física 

No serà necessària la presentació de la documentació indicada als punts 1, 2 i 3 de l’apartat 
A). 
La resta de documentació serà exigible en els mateixos termes que per a les persones 
jurídiques, en allò que resulti aplicable. 

C) En el cas que el licitador sigui una empresa estrangera comunitària 
 

Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’aportar la documentació prevista a l’apartat 
A), en allò que resulti aplicable, i, addicionalment, hauran d’acreditar la seva inscripció en el 
registre professional o comercial corresponent, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb 
la legislació de l’Estat d’origen. 
 
D) En el cas que el licitador sigui una empresa estrangera no comunitària o d’un Estat 
no signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 

mailto:ajuntament@riudecanyes.cat
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Els licitadors hauran d’aportar la documentació prevista a l’apartat A), en allò que resulti 
aplicable, i, addicionalment, la següent: 
 

- Informe emès per la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya o per l’Oficina Consular 
d’Espanya del lloc on radiqui el domicili de l’empresa, en el qual es faci constar, prèvia 
acreditació per part de l’empresa, que figura inscrita en el registre professional, 
comercial o anàleg del seu Estat d’origen o, en el seu defecte, que actua habitualment 
en el tràfic local en l’àmbit de les activitats que constitueixen l’objecte del contracte. 

 
- Informe emès per la corresponent Missió Diplomàtica Permanent espanyola en què 

consti que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet la participació 
d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, d’una manera 
substancialment anàloga, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la LCSP. 

 
En el cas que diversos licitadors concorrin en UTE, tots i cadascun dels empresaris 
hauran de presentar els documents exigits en la present clàusula.  
 
Els documents han de presentar-se en llengua catalana o castellana. La documentació 
redactada en una altra llengua haurà d'acompanyar-se de la corresponent traducció oficial a 
la llengua catalana o castellana. 
 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia 
definitiva i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en 
la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, es 
comunicarà a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini 
màxim de tres (3) dies hàbils. 
 
Si  no  es  complimenta  de  manera  adequada  el  requeriment  en  el  termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà el 3%  del  pressupost  
de  licitació,  IVA  exclòs,  en  concepte  de  penalitat,  i  es procedirà,  en aquest cas, a 
demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes (article 150.2 de la LCSP). 
 
L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de prohibició de 
contractar amb el sector públic, segons la previsió de l’article 71.1.e) de la LCSP, així com en 
causa de resolució d’aquest contracte (en cas de conèixer-la amb posterioritat a la seva 
formalització).  
 
Així mateix, el licitador que no compleixi el que estableix aquesta clàusula dins el termini 
assenyalat, amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser declarat en prohibició de 
contractar segons el que preveu l’article 71.2.a) de la LCSP. 
 
Tota la documentació a presentar pels licitadors ha de ser còpia que tingui caràcter d'autèntica 
conforme a la legislació vigent en la matèria o còpia simple o fotocòpia. 
 
Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o existeixin dubtes derivats de 
la qualitat de la còpia, l’Ajuntament pot sol·licitar l'acarament de les còpies aportades, i per això 
podrà requerir l'exhibició del document o de la informació original. 
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Els licitadors es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin, estant subjectes 
a les conseqüències que la normativa preveu per al cas que no quedi acreditada la veracitat del 
document. 
  
Els documents han de presentar-se en llengua catalana o castellana. La documentació 
redactada en una altra llengua haurà d'acompanyar-se de la corresponent traducció oficial a la 
llengua catalana o castellana. 
El licitador pot no aportar documents que hagin estat elaborats per qualsevol Administració o 
que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol Administració. En aquest 
últim cas, el licitador ha de presentar, de conformitat amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, una 
comunicació en la qual s'identifiqui el document no presentat, l'expedient, registre, base de 
dades o similar en què es troba el document no presentat, amb indicació del nombre o 
referència concreta o, si escau, el codi segur de verificació del document, i l'òrgan que custodia 
el registre o l'expedient on obra el mateix. En aquesta comunicació ha d'autoritzar a l'òrgan de 
contractació a obtenir aquesta documentació mitjançant una transmissió telemàtica.  
 
Aquesta facultat podrà exercir-se sempre que, respecte dels documents que el licitador 
decideixi no aportar i es conservin només en paper, no hagin transcorregut més de cinc anys 
des de la finalització del procediment en el qual es trobin.  
En cas que els documents que el licitador decideixi no aportar estiguin incorporats en un 
expedient de contractació només pot fer ús de la facultat de no aportar-los quan, havent-hi 
resultat adjudicatari d'aquell contracte, no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva 
formalització, o bé quan, no havent-hi resultat adjudicatari d’aquest, el licitador no hagi retirat 
la seva documentació general o aquesta no hagi estat destruïda una vegada transcorreguts 
els terminis per a la interposició de recursos, en els termes que, si escau, s'hagin establert en 
aquest PCAP. 

 
2.10. Garantia definitiva  
 
De conformitat amb l’article 159.6. f) de la LCSP no es requereix la constitució d’una garantia 
definitiva. 
 
2.11. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, d’acord amb el 
que preveu l’article 152 de la LCSP. 
 
2.12. Adjudicació del contracte  
 
2.12.1. Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 2.9. d’aquest 
PCAP, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com 
a adjudicatària, dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de la dita 
documentació. 
 
2.12.2. L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest PCAP. 
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2.12.3. L’adjudicació del contracte es notificarà a tots els participants en la licitació amb el 
contingut previst a l’article 151 de la LCSP.  
 
 
2.13. Formalització i perfecció del contracte  
 
2.13.1. La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de 
l'adjudicació per part del contractista proposat, de conformitat amb l’article 159.6, apartat g) 
de la LCSP, que haurà de tenir lloc dins el termini de quinze (15) dies hàbils, a comptar des 
del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
A aquests efectes, se li trametrà per correu electrònic a l’empresa adjudicatària la notificació 
de la resolució d’adjudicació amb l’acceptació d’aquesta on constarà: “S’accepta la resolució 
d’adjudicació, i es signa la present, a efectes d’entendre formalitzat el contracte, 
conforme l’article 159.6 apartat g) de la LCSP”, la qual haurà de ser retornada signada 
electrònicament pel legal representant de l’empresa al correu electrònic: 
ajuntament@riudecanyes.cat  
 
2.13.2. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalització, que es farà efectiu en primer lloc contra la 
garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa 
en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP.  
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Ajuntament, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar.  
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes.  
 
2.13.3. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 
 
2.13.4. La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. 
 
2.13.5. Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà per la seva inscripció al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, les dades bàsiques sense perjudici de 
l'obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l'execució contractual. 
 
2.13.6. Les dades contractuals comunicades al Registre públic de contractes seran d’accés 
públic amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que 
no tinguin caràcter de confidencials. 
 
3. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
3.1. Condicions especials d’execució 

mailto:ajuntament@riudecanyes.cat
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D’acord amb el previst a l’apartat M del quadre de característiques. 
 
3.2. Execució i supervisió de les obres  
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el PCAP i el 
projecte que serveix de base al contracte, i conforme amb les instruccions que en la seva 
interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció 
facultativa de les obres, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i 
l’execució ordinària del contracte que s’indica a l’apartat Y del quadre de característiques. 
 
3.3. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 
 
3.3.1. L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de 
treball quan així es determini a l’apartat T del quadre de característiques.  
 
3.3.2. En el termini d’un mes des de la signatura del contracte, l’empresa contractista 
presentarà a l’Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de 
seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria 
de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la 
seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 
s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en 
cap cas, superior a set dies naturals. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de 
mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista 
els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre 
l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 
 
3.4. Compliment de terminis i correcta execució del contracte  
 
3.4.1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte 
i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.  
 
3.4.2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Ajuntament podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 i 
següents de la LCSP.  
 
L’Ajuntament tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 
causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se 
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li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 
un altre de més curt.  
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part de l’Ajuntament. 
 
3.5. Penalitats 
 
3.5.1. Es consideraran infraccions sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i 
omissions del contractista tipificades com segueix i que comportin un perjudici o una pèrdua 
amb relació a les exigències especificades en aquest PCAP i en el projecte aprovat. 
 
3.5.2. La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, 
previ procediment contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents penalitzacions 
contractuals: 
 
a) Per incompliment de les condicions especials d’execució: 
 
L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en aquest 
PCAP donarà lloc a la imposició al contractista de les següents penalitats: 
 
Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, llevat 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, que 
podran elevar-se fins a un 5% o fins un a màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració 
en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 
  
El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar-se per 
l’òrgan de contractació en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en qualsevol 
cas, es comprovarà en el moment de la recepció de l’obra. 
  
b) Per compliment defectuós: 
 

Infraccions molt greus: 

 
a) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laborals 

establertes pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen 
l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V de la LCSP. 

b) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 
produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte.  

c) Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de les obres per part del 
responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

d) Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o 
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) L’incompliment de les obligacions establertes al present PCAP i al projecte. 
f) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament, relatives a la 

prestació de les obres. Per reiteració s’entendrà l’incompliment de tres o més ordres.  
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g) L’incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social, tributàries i de 
seguretat i salut en el treball del personal adscrit a l’execució de les obres.  

h) La inexistència o falta de cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil que empari els 
riscos i responsabilitats de l’adjudicatari en l’execució del contracte, o trobar-se en 
situació d’impagament de les primes per la seva part.  

i) Les paralitzacions o interrupcions no justificades en l’execució de les obres. 
j) La comissió de furts o robatoris durant l’exercici de les funcions encomanades a partir 

del contracte.  
k) El frau, falsedat, abús de confiança i deslleialtat en la forma d’executar el contracte.  
l) L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres.  
m) Els maltractaments de paraula o d’obra, o falta greu de respecte i consideració a les 

persones en els locals, instal·lacions o via pública on es realitzin les funcions pròpies 
del contracte. 

n) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
obres públiques.  

o) L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
p) La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el 

termini indicat pel responsable del contracte. 
q) L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l’Ajuntament pel contractista.  
r) L'incompliment pel que fa a les especificacions de les obres a realitzar i/o 

l’incompliment dels requisits tècnics establerts en el projecte aprovat.  
s) La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el 

termini indicat pel responsable del contracte. 
t) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

dels previstos en el projecte, en aquest PCAP i en l’oferta de l’empresa contractista, si 
escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

u) La realització de tres infraccions greus. 
v) Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el PCAP.  
 
Infraccions greus: 

a) Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte amb 
relació a la prestació. 

b) No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de 
qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 
d’aquest contracte. 

c) No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

d) No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
e) No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris amb relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

f) L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del 
Manual de qualitat de les obres. 

g) L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 
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derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
h) Incomplir el termini de garantia ofert en la proposició presentada. 
i) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació de les obres. 
j) La manca de compliment dels terminis parcials establerts per a l’execució de les obres.  
k) La modificació de les obres, sense causa justificada i sense notificació prèvia.  
l) Executar les prestacions incomplint les instruccions donades pel responsable del 

contracte.  
m) Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 
n) Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el PCAP.  
 
Infraccions lleus: 

 
a) No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 

irregularitats en l’execució de l’obra. 
b) L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.  
c) La falta de respecte al públic, als/les treballadors/es de l’Ajuntament i a la resta de 

personal que es trobi al centre o via pública. 
d) Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 
e) L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 

l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.  
f) Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 

obligacions o condicions establertes en aquest PCAP o en el projecte aprovat. 
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades 
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:  
 

a) Incompliments molt greus: Penalització de fins a un 10% del preu del contracte, entès 
com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini 
en funció de preus unitaris. 

b) Incompliments greus: Penalització de fins a un 6% del preu del contracte. 
c) Incompliments lleus: Penalització de fins a un 3% del preu del contracte.  

 
En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part de l'execució del contracte sense donar 
compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s'imposarà al contractista 
una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si 
comporta incompliment de l'obligació principal del contracte.  
 
En cas que s'estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l’Ajuntament pel contractista, comportarà la imposició d'una penalitat 
de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació.  
 
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia 
l'emissió dels informes pertinents. 
 
c) Per incomplir criteris d’adjudicació: 
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S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els criteris d’adjudicació en els següents 
termes: 
 

• Si, durant l’execució del contracte o al moment de la recepció, s’aprecia que, per 
causes imputables al contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels compromisos 
assumits en la seva oferta. 

• Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, llevat 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt 
greu, que podran elevar-se fins a un 5% o fins a un màxim legal del 10%, 
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar 
la gravetat. 

 
d) Incompliment de les obligacions essencials: 
 
L’incompliment de les obligacions essencials del contracte podrà donar lloc a la resolució del 
contracte per aplicació de l’article 211. f) de la LCSP i, en especial, els incompliments o els 
retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les 
derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa. 
 
Per a la imposició de la penalització corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en 
consideració els següents criteris de graduació: 
 

- La gravetat de la infracció comesa 
- La importància econòmica 
- L’existència d’intencionalitat 
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 
- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la 

mateixa naturalesa 
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte 
- El benefici obtingut pel contractista. 

 
3.5.3. Serà competent per a la imposició de les penalitzacions l’òrgan de contractació, a 
proposta dels serveis tècnics i prèvia audiència al contractista.  
 
3.5.4. L’import de les penalitats se satisfarà a l’Ajuntament per part del contractista i en el 
termini que se li atorgui a l’efecte, que no serà inferior a un mes. De no satisfer-se dins d’aquest 
termini, les penalitats es faran efectives d’acord amb la prelació següent:  
 

- Deducció en la factura que pugui aprovar l’òrgan competent de l’Ajuntament després 
de la imposició de la penalitat, encara que l’adjudicatari hagi transmès el dret a 
cobrament de la factura tal com preveu l’article 200 de la LCSP. 
 

- Quan no sigui possible deduir la penalitat i/o indemnització de la factura o quan l’import 
d’aquestes sigui insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en l’import necessari  per  
cobrir  la penalitat  i/o  indemnització  proposada.  A  tal  efecte, l’adjudicatari haurà de 
completar la garantia incautada.  

 
- Quan l’abonament de l’import de les penalitats i/o indemnitzacions no quedi cobert en 

la seva totalitat per la garantia definitiva, l’Ajuntament podrà utilitzar els mitjans  
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d’execució  forçosa  que  preveu  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  

 
La imposició de les penalitats tindrà lloc sens perjudici dels danys i perjudicis que siguin 
exigibles per part de l’Ajuntament. 
 
3.6. Persona responsable del contracte  
 
El responsable del contracte és la persona que es designa a l’apartat A5 del quadre de 
característiques d’aquest PCAP i que exercirà les funcions establertes a l’article 62 de la 
LCSP i les que consten a continuació.  

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 
Funcions del responsable del contracte:  
 

La finalitat última de la figura del responsable del contracte és contribuir al compliment exacte 
de les prestacions que constitueixin l’objecte del contracte.  

 

A tal fi, l’òrgan de contractació designa el responsable del contracte, a qui correspondrà, amb 
caràcter general, supervisar l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot 
assenyalant el ritme d’execució convenient, així com reforçar el control del compliment del 
contracte i agilitzar la solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva 
execució. En particular, entre d’altres, podem destacar les següents:  

 

a) Supervisar l’execució del contracte adjudicat.  

b) Vetllar pel compliment de les obligacions assumides per l'adjudicatària, tant les previstes 
en els plecs com en la proposta o oferta.  

c) Dirigir a l'adjudicatària les indicacions i instruccions oportunes per assegurar la correcta 
realització del servei.  

d) Assumir la interlocució amb la coordinadora tècnica o responsable designada per 
l'adjudicatària.  

e) Vetllar perquè l'empresa contractada acrediti la obligació que les persones treballadores 
destinades a l'execució del contracte estiguin afiliades i alta en la Seguretat Social.  

f) Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries a l’objecte de solucionar 
qualsevol incident en l’execució de l’objecte del contracte, en els termes que més convinguin 
a l’interès públic.  

g) Resoldre les incidències sorgides en l’execució del contracte.  

h) Informar en expedients de reclamació de danys i d’incautació de la garantia definitiva o bé 
supervisar l’informe emès per la direcció facultativa quan es tracti de contractes d’obres.  

i) Proposar la imposició de penalitats (assenyalant-ne la seva graduació i consulta amb el 
departament de contractació pública de l’Ajuntament).  

j) Proposar, si s’escau, la pròrroga del contracte amb la suficient antelació a la de la data de 
finalització.  
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k) Informar amb caràcter previ a les recepcions parcials i/o totals.  

l) Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties.  

m) Proposar l’ampliació del termini d’execució establert.  

n) En el cas de modificacions contractuals, el responsable haurà d’emetre informe sobre:  

a. Si la modificació proposada està prevista al plec: caldrà informar sobre la 
concurrència de les condicions, límits i abast de la modificació i el seu ajust respecte 
del previst al plec.  

b. Si la modificació no està prevista al plec: en l’informe s’haurà de justificar 
suficientment la concurrència d’algun dels supòsits i tramitar el corresponent 
expedient.  

Així mateix l’informe haurà de pronunciar-se en relació a que les prestacions que s’inclouen 
en la modificació proposada són les estricament imprescindibles per satisfer l’interès públic 
al·legat i no suposen una modificació substancial del mateix.  

 

El responsable del contracte únicament podrà proposar la modificació a l’òrgan de 
contractació, sense que en cap cas pugui ordenar-ne l’execució. L’adjudicatari no 
podrà iniciar els treballs objecte de la modificació fins que aquesta hagi estat 
prèviament autoritzada i formalitzada, d’acord amb el procediment legalment establert. 

 

o) Informar sobre el compliment de les condicions especials d’execució, si s’haguessin 
establert al contracte, en cas que n’hi hagin.  

 p) Informar sobre les sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a 
l’expedició de certificacions.  

q) Acordar en cas d’urgent necessitat, les mesures necessàries per aconseguir o restablir el 
bon ordre en l’execució d’allò pactat, o quan el contractista, o persones d’ell dependents, 
incorri en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, havent 
de donar compte a l’òrgan de contractació.  

r) Proposar els reajustaments d’anualitats.  

s) Proposar i/o informar respecte de la suspensió de l’execució de la prestació.  

t) Assistir a l’acta de recepció i subscriure’n l’acta de recepció o document que acrediti la 
conformitat o disconformitat en el compliment, sens perjudici del que més endavant es dirà 
respecte de la funció dels tècnics supervisors en els contractes d’obres.  

u) Conformar les factures en els terminis i condicions establerts en el present PCAP. 

 

En especial, els responsables s’abstindran d’ordenar cap canvi en l’execució de la 
prestació contractada que pugui suposar un increment de despesa que no hagi estat 
prèviament autoritzat per l’òrgan competent pel procediment legalment previst.  

 

v) Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització del servei que hagi 
de ser entregat o s’estigui prestant, podent ordenar o realitzar per ell mateix anàlisis, 
comprovacions, estudis, enquestes, assajos, proves o explicacions sobre la metodologia o 
elements que es segueixin o empren, establir sistemes de control de qualitat i dictar les 
disposicions que estimi oportunes per a l’estricte compliment d’allò convingut.  

w) Emetre informe en els expedients de cessió del contracte.  
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x) Donar compte a l’òrgan de contractació, a requeriment d’aquest, de totes les actuacions 
realitzades com a responsable del contracte.  

y) En general, totes aquelles d’assegurament del compliment del contracte en els termes 
establerts al plec de clàusules administratives, al plec de prescripcions tècniques i a l’oferta 
de l’adjudicatari i demés normativa que resulti. 

 
3.7. Òrgan de contractació 
 
L'òrgan competent per a l'adjudicació d’aquest contracte és el que consta a l’apartat A2 del 
quadre de característiques. 
 
3.8. Resolució d’incidències  
 
Les incidències es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament 
les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.  
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
 
3.9. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  
 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Ajuntament i no vinculant. 
 
4. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
4.1.1. Abonaments a l’empresa contractista  
 
4.1.2. La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes 
certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que 
corresponguin. 
 
4.1.3. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions 
establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP.  
  
4.1.3. La factura es presentarà al punt general d'entrada de factures de la Corporació 
municipal durant els trenta dies següents a la finalització de les prestacions de cadascuna de 
les mensualitats, factura que haurà de complir tots els requisits formals i materials exigibles 
normativament. 
  
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, 
de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició addicional 32 de 
la LCSP, així com en la normativa sobre facturació electrònica: 
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Identificació de l’òrgan de contractació: D’acord amb el previst a l’apartat A2 del quadre 
de característiques. 
 
Identificació del destinatari: Haurà de consignar en la factura el nom del responsable del 
contracte determinat en l'acord d'adjudicació del contracte, així com el número de l’expedient. 
 
Als efectes de la factura electrònica, les dades corresponents a l’oficina comptable, la unitat 
gestora i la unitat tramitadora (CODIS DIR3) són: 
Oficina comptable: (DIR3): L01431270  
Òrgan gestor: (DIR3): L01431270  
Unitat tramitadora: (DIR3): L01431270  
Nom: Ajuntament de Riudecanyes  
 
4.1.4. El pagament del preu es durà a terme per la Corporació municipal en el termini de trenta 
dies comptadors a partir de la data d'aprovació de la corresponent factura per l'òrgan 
competent, que haurà de produir-se en tot cas en el termini de trenta dies comptadors a partir 
de la realització de la prestació mensual sempre i quan el contractista hagi presentat en el 
Registre general en l'esmentat termini la corresponent factura. 
  
El responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació comprovarà i validarà la 
corresponent certificació dels treballs, aplicant els preus d'aquest contracte i tenint en compte 
la millora presentada per l'adjudicatari i deduint en el seu cas les penalitzacions corresponents. 
  
El termini de pagament de les factures es realitzarà d'acord amb l'establert a la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
4.2. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest PCAP.  
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament o que els danys siguin 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració.  
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major 
establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant quinze anys des de la 
recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament. 
 
4.3. Altres obligacions de l’empresa contractista  
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a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el 
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular 
les que estableix l’annex V de la LCSP.  
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 
de persones amb discapacitat i fiscals.  
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats. 
 
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització 
efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.  

 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 

conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 

c) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.  

 
d) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 

l’Ajuntament l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.  

 
e) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.  

 
f) L’empresa contractista ha de presentar a l’Ajuntament, en el cas d’obres subjectes a 

la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi 
al projecte aprovat. 

 
g) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:  

 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 
d’aquells previstos en el projecte aprovat.   

 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars.   
 
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
 
- Les derivades, en el seu cas de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen el públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures 
d’informació que s’acordin.  

 
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
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condicions que aquestes assenyalin.   
 

h) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris 
per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra. 
 

i) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat 
del responsable del contracte de l’Ajuntament, la tanca publicitària que informi sobre 
l’inici i la finalització de les obres i fer constar que les actuacions han estat 
subvencionades. 
 

j) Així mateix, ha de comunicar a l’Ajuntament, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a 
l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a 
realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Ajuntament així ho requereixi. 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la 
ciutadania i a les persones usuàries que l’Ajuntament decideixi dur a terme i que es 
concretin en el projecte aprovat.  

 
k) L’empresa contractista, amb relació amb les dades personals a les quals tingui accés 

amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
l) El contractista s’obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat civil per un import 

mínim de 300.000,00€, que cobreixi la responsabilitat civil per tots els accidents, danys 
i perjudicis que puguin ser ocasionats pels treballs que es realitzin com a conseqüència 
de la prestació de l’obra. Aquesta pòlissa haurà d’estar en vigor durant tota la durada 
del contracte. 

 
Aquesta pòlissa l’haurà de subscriure amb una entitat de reconeguda solvència.  
 
En relació amb la pòlissa, l’Ajuntament realitzarà periòdicament controls de la pòlissa 
contractada per l’empresa contractista, per tal de comprovar l’abast de la seva 
cobertura i la seva permanent vigència. 
  
L’empresa contractista estarà obligada a lliurar també al responsable del contracte 
còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici del contracte i, en el termini 
màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa. 

 
4.4. Prerrogatives de l’Ajuntament 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en l’article 190 de la  LCSP. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Ajuntament es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
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4.5. Modificació del contracte 
 
4.5.1. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 
203 a 207 de la LCSP. 
 
4.5.2. Modificacions previstes: La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, 
amb les condicions, l’abast i els límits que es detallen a l’apartat N del quadre de 
característiques. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. En cap cas la 
modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en 
el contracte. 
 
4.5.3. Modificacions no previstes: La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula 
només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en 
l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP 
i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
4.5.4. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP. 
 
4.5.5. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 
de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el Perfil de contractant.  
 
4.6. Suspensió del contracte 
 
4.6.1. Si l’Ajuntament acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació 
del que disposa l’article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del 
contractista, en la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivada i la situació 
de fet en l’execució d’aquell. 
 
4.6.2. Un cop acordada la suspensió, l’Ajuntament ha d’abonar al contractista els danys i 
perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides a l'article 208 
LCSP.  
 
4.7. Clàusula ètica 
 
4.7.1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Ajuntament, que intervenen, directament o indirectament, en el 
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procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes 
recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma 
transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.  
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis 
i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual.  
 
4.7.2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar.  

 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes.  
 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.  

 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions 

que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que 
la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als 
contractistes amb relació amb l’Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

 
4.7.3. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea.  
 
4.7.4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte.  
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Les conseqüències o penalitats de l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 
 
 - En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 4.7.2 s’estableix una penalitat 
mínima de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà 
incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat 
dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les 
penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà 
superar en cap cas el 50% del preu del contracte.  
 
- En el cas d’incompliment del què preveu la lletra d) de l’apartat 4.7.2 l’òrgan de contractació 
donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència. 
 
- En el cas d’incompliment del què preveu la lletra e) de l’apartat 4.7.2 l’òrgan de contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es 
puguin establir. 
 
 - En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que 
siguin competents per raó de la matèria. 
 
5. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I 
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE  
 
5.1. Successió 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.  
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets 
i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència 
de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o 
que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la 
qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament de l’execució del contracte.  
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna 
o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió 
de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.  
 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar 
i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.  
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Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, 
atès el risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva 
la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. Si la subrogació no es pot produir 
perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència 
necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de 
resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
5.2. Cessió  
 
Si així es fa constar a l’apartat O del quadre de característiques. 
 
La cessió està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades a la LCSP. 
 
5.3. Subcontractació  
 
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, si així es fa constar a l’apartat P del quadre de característiques. 
 
La subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en 
l’article 215 de la LCSP. 
 
5.4. Revisió de preus 
 
D’acord amb el que es preveu a l’apartat Q del quadre de característiques.  
 
 
6. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  
 
6.1. Recepció i liquidació  
 
6.1.1. La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 
 
6.1.2. L’Ajuntament determinarà si l’obra realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si escau, requerirà la 
realització de les obres contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva 
recepció.  
 
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, a conseqüència de vicis o 
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà 
exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet. 
 
6.2. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  
 
El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat R del quadre de característiques. 
 
6.3. Resolució del contracte 
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Són causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'article 211 de 
la LCSP amb l’aplicació i els efectes previstos als articles 212 i 213 de la LCSP, i a més a 
més:  
 

- El desistiment abans d’iniciar l’obra o la suspensió per causa imputable a l’òrgan de 
contractació de la iniciació del contracte per termini superior a un mes/mesos a partir 
de la data assenyalada en el mateix per al seu començament. 
 

- El desistiment una vegada iniciada l’obra o la suspensió del contracte per termini 
superior a un mes acordada per l’òrgan de contractació. 
 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en aquesta, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant 
l’execució del contracte. 
 

Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter 
general, així com els previstos a l'article 246 LCSP. 
 
En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà segons el que disposa 
l'article 191 LCSP i seguint el procediment establert en l'article 109 RGLCAP. 
 
 
6.4. Causes d'extinció 
 
L'extinció del contracte es produirà pel seu compliment i la resta d’actes posteriors o bé per la 
seva resolució.  
 
7. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 
CONTRACTUAL  
 
7.1. Règim de recursos 
 
7.1.1. Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari 
que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
7.1.2. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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7.2. Arbitratge  
 
Es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les 
controvèrsies que puguin sorgir entre l’Ajuntament i la/es empresa/es contractista/es, sempre 
que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els 
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 
60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 
 
7.3. Règim d’invalidesa  
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 
 
7.4. Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
 
 
Riudecanyes, a data de la signatura electrònica. 
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ANNEXOS 
 

ANNEX I 
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

Aquest document s’haurà d’emplenar degudament, signar pel representant legal de 
l’empresa i incorporar correctament dins del Sobre únic. 
 

Persona física 
.........................., amb DNI núm. ........................, en nom propi, amb domicili a 
............................. (carrer, número, localitat i codi postal), correu electrònic ........................... i 
telèfon ............................  
 

Persona jurídica 
..............................., amb DNI núm. ............................., en representació de l’empresa 
.................................. amb NIF núm. ................................, amb domicili a 
...................................... (carrer, número, localitat i codi postal), correu electrònic 
..................................i telèfon ...................................... 
 
Assabentat/da del Plec de clàusules administratives particulars i del projecte aprovat que 
regeixen el procediment del “CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES INCLOSES 
EN EL PROJECTE “MILLORA DRENATGE PISTA ESPORTIVA MUNICIPAL L’EURA A 
RIUDECANYES” (EXPEDIENT NÚM.: 607/2026), accepto íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents, em comprometo a complir-les 
estrictament, DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 
1. PERSONALITAT JURÍDICA I REPRESENTACIÓ 
 

Persona física 
 

Persona jurídica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació. 
 
Que la societat que represento es va constituir amb escriptura pública de data ............., davant 
el notari de .................., Sr./Sra. ................, amb núm. de protocol .............., i es va inscriure 
en el Registre mercantil de ................. .  
 
Que les dades referents a l’atorgament dels poders de representació de la societat consten:  
 
 

 En la mateixa escriptura pública.  
 
 

 En l’escriptura pública de data ...., davant el notari de .........., Sr./Sra. ..............., amb 
núm. de protocol ................... 
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 Persona jurídica no espanyola d’un Estat membre de la Comunitat Europea o signatari 
de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu:  
 

 

 Que la societat es troba inscrita en el registre/disposa dels 
corresponents certificats que s’indiquen a l’annex I del RLCAP, i que se 
sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin 
sorgir del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional 
estranger que correspongui al licitador. 

 

 Persona jurídica no espanyola d’un Estat no membre de la Comunitat Europea ni signatari 
de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: 

 

 Que la societat ostenta la corresponent capacitat d’obrar, i que se 
sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin 
sorgir del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional 
estranger que correspongui al licitador. 

 
2. PROHIBICIONS PER CONTRACTAR 
 

Que  no em trobo/ la societat no es troba incurs/a en cap de les prohibicions per a 
contractar conforme l’article 71 de la LCSP. 
 
 
3. INCAPACITAT I INCOMPATIBILITAT PER CONTRACTAR 
 

Que en els òrgans de govern i administració d'aquesta empresa, no hi forma part cap 
persona que estigui compresa en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat per 
contractar amb les corporacions locals. 
 
4. OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE LA SEGURETAT SOCIAL 
 
 

 Que estic/la societat està donat/da d’alta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària en 
el cens d’empresaris professionals i retenidors i que estic/la societat està al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, imposades per les 
disposicions vigents, per aquest motiu: 
 

 Em comprometo, en el moment que m’ho requereixi l’Ajuntament, a aportar la 
documentació acreditativa del compliment de les meves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social/obligacions tributàries i de la Seguretat Social de la societat i dels 
requisits establerts a la LCSP i als Plecs objecte d’aquesta licitació. 
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 Autoritzo a l’Ajuntament a sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària les 
dades relatives al compliment de les meves obligacions tributàries/obligacions tributàries 
de la societat, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts de la LCSP i 
demés normativa de desenvolupament, en aquesta licitació. 

 

 Autoritzo a l’Ajuntament a sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les 
dades relatives al compliment de les meves obligacions/obligacions de la societat, per tal 
de comprovar el compliment dels requisits establerts a la LCSP i demés normativa de 
desenvolupament, en aquesta licitació. 

 

 Autoritzo a l’Ajuntament a comprovar el compliment d’estar al corrent de pagament 
dels deutes amb el mateix. 
 

 
5. HABILITACIÓ PROFESSIONAL  
 

• ... (indicar) 

6. CONFLICTE D’INTERESSOS 
 

 Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta societat, no forma part cap de les 
persones a qui es refereixen les Lleis 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat 
i 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la 
Generalitat. Igualment, que ni aquesta societat, ni cap dels membres dels òrgans de govern i 
administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar 
amb l’Ajuntament.  
 
7. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 
Respecte de la solvència requerida:  
 

 Que compleix amb la solvència requerida i que no es troba compresa en cap de les 
circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 71 de la LCSP. En aquest 
sentit, em comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment d’aquests 
requisits en cas de resultar adjudicatari.  
 

 Que compleix amb la solvència requerida basant-se en mitjans d’altres entitats, que 
acredita adjuntant a aquesta declaració responsable el model de compromís per la integració 
de la solvència amb mitjans externs i que no es troba compromesa en cap de les 
circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 71 de la LCSP. En aquest 
sentit, em comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment d’aquest 
requisits en cas de resultar adjudicatari. 
 

 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)  o en el  
Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC). 
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8. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT PEL QUE FA L’ACTIVITAT 
 

 Que compleixo/la societat compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa 
vigent pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el seu funcionament legal. 
 
 
9. PLANTILLA  DE  L’EMPRESA  INTEGRADA  PER  UN  NOMBRE  DE  PERSONES 
TREBALLADORES AMB DISCAPACITAT NO INFERIOR AL 2% 
 
Que  la  plantilla  de  l’empresa  està  integrada  per  un  nombre  de  persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en la legislació vigent. 
 

 SI   NO               NO obligat per normativa 
 
10. PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE LES DONES I ELS HOMES 
 
Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 

 SI   NO               NO obligat per normativa 
 
11. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 

Em comprometo disposar d’una una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil que 
pogués derivar-se de l’execució de les obres.   
 

12.COMPLIMENT DE TOT ALLÒ QUE ESTABLEIX LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 
DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS 
DIGITALS 
 

Que si l’empresa esdevé contractista, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, 
i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

13. OBTENCIÓ DE DADES O DOCUMENTS 

Que autoritzo a l’Ajuntament a obtenir directament dels òrgans administratius 
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb 
la seguretat social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte. 
 

14. APORTACIÓ DE DOCUMENTS 
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Que en cas de resultar proposat com a adjudicatària, em comprometo a aportar la 
documentació exigida en les bases que regeix la licitació. 
 
Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  
 

Persona/es 
autoritzada/es 

DNI Correu electrònic Número de 
telèfon/mòbil 

    

 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita 
circumstància, per escrit, a l’Ajuntament per tal de fer la modificació corresponent o revocar 
l’autorització de notificació electrònica. 

El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza 
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, 
per tal que l’Ajuntament pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 
declara:  
 

Sí té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:  
 

Indicar noms i circumstàncies dels 
integrants i la participació de cadascun, 
així com l’assumpció del compromís de 
constituir-se formalment en unió temporal 
en cas de resultar adjudicataris. 

 

 

 No té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 

 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament, signo aquesta declaració, 
sota la meva responsabilitat. 
 
......................................., amb data de signatura electrònica.  
 
 
LA INEXACTITUD, LA FALSEDAT O L’OMISSIÓ DE QUALSEVOL DE LES DADES I 
MANIFESTACIONS QUE S’INCORPORIN EN AQUESTA DECLARACIÓ 
DETERMINARÀ L’EXCLUSIÓ AUTOMÀTICA DE L’EMPRESA LICITADORA DES DEL 
MOMENT EN QUÈ ES TINGUIN CONSTÀNCIA D’AQUESTS FETS, SENSE PERJUDICI 
DE LES RESPONSABILITATS PENALS, CIVILS O ADMINISTRATIVES QUE 
POGUESSIN CORRESPONDRE, AIXÍ COM LES PROHIBICIONS PER A CONTRACTAR 
AMB EL SECTOR PÚBLIC. 
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ANNEX II 
 

MODEL DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS DE 
L’OFERTA 

 

Aquest document s’haurà d’emplenar degudament, signar pel representant legal de 
l’empresa i incorporar correctament dins del Sobre únic. 
 
 
 

Persona física 
.........................., amb DNI núm. ........................, en nom propi, amb domicili a 
............................. (carrer, número, localitat i codi postal), correu electrònic ........................... i 
telèfon ............................  
 

Persona jurídica 
..............................., amb DNI núm. ............................., en representació de l’empresa 
.................................. amb NIF núm. ................................, amb domicili a 
...................................... (carrer, número, localitat i codi postal), correu electrònic 
..................................i telèfon ...................................... 
 
Assabentat/da del Plec de clàusules administratives particulars i del projecte aprovat que 
regeixen el procediment del “CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES INCLOSES 
EN EL PROJECTE “MILLORA DRENATGE PISTA ESPORTIVA MUNICIPAL L’EURA A 
RIUDECANYES” (EXPEDIENT NÚM.: 607/2026), accepto íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents, em comprometo a complir-les 
estrictament, DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 
Que els documents i dades presentades que considera de caràcter confidencial, són els 
següents: 
 
-...................................... 
 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament, signo aquesta declaració, 
sota la meva responsabilitat. 
 
 
......................................., amb data de signatura electrònica.  
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ANNEX III 
MODEL DECLARACIÓ DE SUBMISSIÓ ALS TRIBUNALS ESPANYOLS/SEU A 

ESPANYA 
 
 
Aquest document s’haurà d’emplenar degudament, signar pel representant legal de 
l’empresa i incorporar correctament dins del Sobre únic només les empreses 
estrangeres 

 
 

Persona física 
.........................., amb DNI núm. ........................, en nom propi, amb domicili a 
............................. (carrer, número, localitat i codi postal), correu electrònic ........................... i 
telèfon ............................  
 

Persona jurídica 
..............................., amb DNI núm. ............................., en representació de l’empresa 
.................................. amb NIF núm. ................................, amb domicili a 
...................................... (carrer, número, localitat i codi postal), correu electrònic 
..................................i telèfon ...................................... 
 
Assabentat/da del Plec de clàusules administratives particulars i del projecte aprovat que 
regeixen el procediment del “CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES INCLOSES 
EN EL PROJECTE “MILLORA DRENATGE PISTA ESPORTIVA MUNICIPAL L’EURA A 
RIUDECANYES” (EXPEDIENT NÚM.: 607/2026), DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
La submissió als jutjats i tribunals espanyols, per a totes les incidències que puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.  
 
Així mateix (empresa que no es trobi a la UE), declara sota la seva responsabilitat que té 
oberta una sucursal a Espanya i ha designat persones apoderades o que la  representi per a 
les seves operacions i consta inscrita en el Registre Mercantil. 
 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament, signo aquesta declaració, 
sota la meva responsabilitat. 
 
 
......................................., amb data de signatura electrònica.  
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ANNEX IV 

 
MODEL D’OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE 

FÓRMULES 
 
 

Aquest document s’haurà d’emplenar degudament, signar pel representant legal de 
l’empresa i incorporar correctament dins del Sobre únic. 

 
 

Persona física 
.........................., amb DNI núm. ........................, en nom propi, amb domicili a 
............................. (carrer, número, localitat i codi postal), correu electrònic ........................... i 
telèfon ............................  
 

Persona jurídica 
..............................., amb DNI núm. ............................., en representació de l’empresa 
.................................. amb NIF núm. ................................, amb domicili a 
...................................... (carrer, número, localitat i codi postal), correu electrònic 
..................................i telèfon ...................................... 
 
Assabentat/da del Plec de clàusules administratives particulars i del projecte aprovat que 
regeixen el procediment del “CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES INCLOSES 
EN EL PROJECTE “MILLORA DRENATGE PISTA ESPORTIVA MUNICIPAL L’EURA A 
RIUDECANYES” (EXPEDIENT NÚM.: 607/2026), accepto íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents, em comprometo a complir-les 
estrictament i ofereixo el següent: 

A. OFERTA ECONÒMICA: 

• Import en lletres: ............................................................................EUROS (IVA exclòs) 

• Import en xifres: ...................................€ (IVA exclòs) 

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació. El 
licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.  

Seran excloses de forma automàtica les que ofereixin un import superior a l’import del 
pressupost de licitació. 

 

B. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA: 
 
...................................... ANYS (Indicar termini de garantia tenint en compte que es puntuarà 
amb 1 punt per cada any d'ampliació del  termini de garantia obligatòria, fins un màxim de 5 
punts). 
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D’acord amb les característiques del contracte d’obra i tenint en compte que la garantia 
obligatòria és d’un any es proposa un criteri d’adjudicació basat en l’ampliació voluntària del 
termini de garantia ofert per les empreses licitadores. 
 
Aquest criteri té com a objectiu fomentar la qualitat en l’execució de les obres i garantir una 
major durabilitat de les actuacions realitzades, establint una puntuació proporcional en funció 
dels anys d’ampliació de la garantia ofertada. 
 
 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’Ajuntament, signo aquesta proposició 
econòmica, sota la meva responsabilitat. 
 
 
......................................., a la data de la signatura electrònica d’aquest document. 
 
 
LA INEXACTITUD, LA FALSEDAT O L’OMISSIÓ DE QUALSEVOL DE LES DADES I 
MANIFESTACIONS QUE S’INCORPORIN EN AQUESTA DECLARACIÓ DETERMINARÀ 
L’EXCLUSIÓ AUTOMÀTICA DE L’EMPRESA LICITADORA DES DEL MOMENT EN QUÈ 
ES TINGUIN CONSTÀNCIA D’AQUESTS FETS, SENSE PERJUDICI DE LES 
RESPONSABILITATS PENALS, CIVILS O ADMINISTRATIVES QUE POGUESSIN 
CORRESPONDRE, AIXÍ COM LES PROHIBICIONS PER A CONTRACTAR AMB EL 
SECTOR PÚBLIC. 
 

 


