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CLAUSULA 1. OBJECTE I MARC LEGAL

1.1. Objecte

L'objecte del present contracte és la prestacié del servei d’assessoria i suport en prevencié de
riscos laborals i coordinacié en materia de seguretat i salut corresponents als treballs de
manteniment de les instal-lacions i infraestructures gestionades per Barcelona Cicle de I'Aigua,
S.A. (en endavant, BCASA) pel desenvolupament de les activitats preventives contemplades a la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals, la Llei 54/2003, de 12 de
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals, els reials decrets
gue les desenvolupen i complementen, i altre normativa de prevencié de riscos laborals.

Les necessitats a satisfer mitjangant el present contracte sén la prestacio dels serveis técnics per
cobrir les seglents necessitats:

e Coordinacié de seguretat i salut en fase d’execucié de les obres contractades per BCASA o
gue es realitzin a instal-lacions gestionades per BCASA especificades a la clausula 2 del present
plec. Realitzacié de les tasques que el Reial decret 1627/1997, de 27 d’octubre, d’establiment
de disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié atribueixen al
coordinador de seguretat i salut durant I'execucié dels treballs.

e Assessoria i suport en prevencié de riscos laborals:

» Coordinacié d'activitats empresarials dels serveis contractats per BCASA o que es realitzin
a instal-lacions gestionades per BCASA. Compliment de les funcions establertes a l'article
14 del RD 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l‘article 24 de la Llei 31/1995,
atribuides a les persones encarregades de la coordinacié d’activitats empresarials
nomenats per I'empresari (article 13), i les obligacions d’informacioé (article 7), lliurament
d’instruccions (article 8) i vigilancia (article 10) que el RD 171/2004 exigeix a I'empresari
principal o titular del centre de treball.

= Suport a les operacions relacionades amb el transport, carrega i descarrega de productes
quimics perillosos, dins el marc del ADR: Servei de Conseller de Seguretat pel transport
de mercaderies perilloses per carretera, per donar compliment als requisits establerts als
Reial decrets 97/2014, de 14 de febrer, i 1566/1999, de 8 d’octubre.

» Assessoria técnica respecte als temes objecte del contracte, incloent la interpretacié de
la normativa, mitjans d’emergéncia, i |'elaboracié d’informes.

En la clausula 2 del present plec es detalla la relacié de treballs que requereixen coordinacio,
assessorament o suport per part de I'adjudicataria.

En la clausula 3 del present plec es detalla la relacié de treballs a realitzar per I'adjudicatari.
1.2. Marc legal basic

Amb independéncia i complementariament a la llei del contracte especificada en el Plec de
Clausules Administratives Particulars, les actuacions previstes en el present contracte s'atendran
a la normativa legal vigent, i en concret a:

e Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals

e Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals (i modificacions posteriors per la Llei 25/2009)
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Reial decret 171/2004, de 30 de gener, de desenvolupament de l'article 24 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevencidé de riscos laborals, en matéria de coordinacié d’activitats
empresarials.

Reial decret 1627/1997, de 27 d’octubre, d’establiment de disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccid (i modificacions posteriors pels Reial decret 1109/2007,
de 24 d'agost, i Reial decret 337/2010, de 19 de marg).

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, d’establiment de les disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio.

Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de
mercaderies perilloses per carretera en el territori espanyaol..

Reial decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre els consellers de seguretat pel transport de
mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.

CLAUSULA 2. ABAST DEL CONTRACTE

Sense que la relacié sigui limitativa, els serveis i obres a coordinar, i sobre els que es pot demanar
assessorament, son els segients:

2.1

. Contracte de Manteniment del clavegueram de Barcelona

Serveis inclosos dins els plecs de manteniment del clavegueram de Barcelona. De forma general

els

2.2,

plecs inclouen els seglients treballs:

Servei d’inspeccid.

Servei de neteja.

Neteja de la superficie de les aiglies litorals.

Servei de manteniment de les instal-lacions i sensors de la xarxa de clavegueram i elements
relacionats amb la xarxa de clavegueram i la seva gestié (diposits, bombaments, cambres,
sSensors...).

Obres de conservacid, construccid, reparacid, incloent trams de clavegueram municipal i
claveguerons particulars.

Altres serveis
o Brigades de suport a BCASA.

o Treballs de suport a d’altres serveis realitzats a la xarxa de clavegueram i d’altres
instal-lacions de la xarxa de sanejament (suport a I'Agéncia de Salut Publica pel control
de plagues, estudis topografics, visites,...).

Contractes de Manteniment de les fonts de beure i ornamentals de la ciutat de
Barcelona

Serveis inclosos dins els plecs de manteniment de les fonts de Barcelona. De forma general els
plecs inclouen els seglients treballs:

Neteja i manteniment preventiu,
Manteniment correctiu,
Actuacions urgents,

Altres treballs:

o Instal-lacié de noves fonts de beure, reforma o trasllat de les existents,
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o Neteges excepcionals,

o Posada en marxa i funcionaments especifics de fonts ornamentals tant en funcionaments
ordinaris com extraordinaris,

o Control de la qualitat d’aigua (control parametres “in situ” i presa de mostres per
analitiques a laboratori)

o Instal-lacid, retirada o substitucio dels equips a les sales de Fonts Ornamentals (Filtres,
bombes, canonades, valvuleria, quadres eléctrics, enllumenat, sistemes de dosificacié de
productes quimics, etc.)

o Transport i carrega de productes quimics a les sales

o Execucié d'obra civil d’arquetes, sales, col-lacié de tapes, escales, sistemes anticaigudes,
etc.

o Realitzacio d'altres treballs relacionats amb les fonts de beure i ornamentals,

o Treballs de suport a d’altres serveis realitzats a les fonts de beure i ornamentals i d'altres
instal-lacions d’abastament (inspeccions, visites,...).

2.3. Contracte de Manteniment dels sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS)

Serveis inclosos dins els contracte de manteniment dels SUDS (lot blau - tasques a supervisar
per BCASA). El contracte de manteniment inclou els seglients treballs:

e Servei d’inspeccidé (superficial i dels elements que composen els SUDS)

e Servei de neteja de la xarxa interior dels SUDS i de la xarxa de desguas a la xarxa de
clavegueram.

e Servei de neteja dels elements d’emmagatzematge dels SUDS (pous, diposits d'infiltracio)

e Servei de manteniment de les instal-lacions i sensors de la xarxa de clavegueram i elements
relacionats amb la xarxa de clavegueram i la seva gestié (diposits, bombaments, cambres,
sensors...).

e Obres de conservacid, construccio, reparacié dels elements que formen la xarxa de captacid
i desguas d’aigua en els SUDS (no inclou conservacio ni reparacié del verd, ni de superficies).

e Actuacions de rehabilitacié de la xarxa de SUDS.
e Altres serveis
o Presa de mostres per assaigs de qualitat dels sols i de I'aigua tractada als SUDS.

o Assaigs de permeabilitat en SUDS existents en funcionament.

2.4. Altres contractes

Serveis inclosos dins diversos plecs on els treballs es realitzen sense supervisiéo directa de
personal de BCASA. S’inclouen per cadascun els treballs que de forma general realitzen.

2.4.1. Contracte de prevenciéo d’accidents, salvament, socorrisme i informacio a
I'usuari/a a les platges de la ciutat de Barcelona

o Prevencid d’accidents

o Vigilancia de la platja i de les zones de bany del litoral de la ciutat de Barcelona
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o

o

2.4.2.

2.4.3.

Servei

o

2.4.4.

2.4.5.

2.5,

Salvament i socorrisme

Informacio ciutadana

Contracte per la prestacio del servei de manteniment integral dels locals de
servei i de les infraestructures de les platges i zones de bany de la ciutat de
Barcelona

Manteniment de les infraestructures i locals

Manteniment de les platges (zona de sorra)

Manteniment de les zona de banys i d’elements subaquatics
Manteniment i substitucio dels equips d’aire condicionat

Petits moviments de sorra per garantir la seguretat dels usuaris a les platges

Contracte per la prestacié del servei de la neteja dels locals de servei de les
platges de Barcelona

de neteja de:

Lavabos publics

Locals de serveis

Oficines de Programa de Gestié Integral del Litoral

Moduls de vestidors del bany adaptat

Contracte del servei de manteniment, muntatge, desmuntatge, moviment,
transport i emmagatzematge de 21 torres de vigilancia per a les platges de
Barcelona

Visites a les 21 torres, durant la temporada de platges, per feines de revisid, manteniment
preventiu i manteniment correctiu.

Transport i muntatge de quatre torres una vegada a l'any
Desmuntatge transport i emmagatzematge de quatre torres una vegada a l'any

Moviments de les torres durant temporada.

Contracte del servei de control, aspiracio i gestio d’aigilies residuals de 'EDAR
del centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona

Inspeccions a les instal-lacions de la depuradora per control del funcionament i revisi
instal-lacions.

Presa de mostres i transport al laboratori.
Extraccié de llots amb camid cuba i transport.

Manteniment correctiu.

Contractacio per part de BCASA d’'obres pel manteniment, conservacio i millora

de les instal-lacions gestionades per aquesta
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Obres de qualsevol tipus realitzades per empreses contractades directament per BCASA, com a
suport de les feines de manteniment i conservacio de les instal-lacions gestionades per aquesta,
quan el seu import de licitacio sigui inferior a 40.000 € sense IVA.

S’inclou dins aquest apartat les obres en les que BCASA actua com a promotor aixi com les
subcontractacions en aquelles obres en les que BCASA actui com a contractista.

Es podran contractar obres dins els seglients ambits:

e Clavegueram (Barcelona, port i ZAL),

e Freatic/reg, SUDS, fonts,

e Platges

e Sistema d’alerta hidrologica del parc fluvial del riu Besos,
e Edifici C/ Acer n© 16 de Barcelona.

Com a referéncia BCASA va contractar entre els anys 2022 i 2025 un total de 40 obres d‘import
inferior a 40.000 €, amb un volum total de facturacié proper als 550.000 €. Aquests valors
serveixen per estimar el volum de feina que cal realitzar, i en cap cas suposara una limitacié al
numero d’empreses o volum de facturacié sobre el que I'adjudicatari hagi d’actuar.

2.6. Contractacié per part de BCASA de serveis pel manteniment, conservacio i
millora de les instal-lacions gestionades per aquesta

Serveis que requereixin coordinacié d’activitats empresarials (per concurréncia de treballadors o
realitzacié d’activitats a instal-lacions gestionades per BCASA), realitzats per empreses
contractades directament per BCASA o les seves subcontractes, com a suport de les feines de
manteniment i conservacid de les instal-lacions gestionades per aquesta.

S’indiquen a continuacié els tipus de serveis que es contracten habitualment i poden requerir
coordinacié d’activitats empresarials. El llistat serveix de referencia per valorar la feina, peroé no
és exhaustiu i en cap cas suposara una limitacié a la tipologia de feines per les que es pugui
demanar coordinacio.

e Clavegueram:

o Manteniment de bombes, instal-lacions mecaniques, eléctriques, sistemes hidraulics i de
pressid, ventilacid, sistemes de cloracio i adequacido de l'aigua, comunicacions, grups
electrogens, equips d’elevacio...,

o Manteniment de sistemes de buit,
o Revisid de la instal-lacio eléctrica, electronica, sistemes contra incendis...,
o Neteja de bombaments,
o Control de plagues,
o Serveis de transport.
e Freatic:

o Manteniment de bombes, instal-lacions mecaniques, eléctriques, electroniques, sistemes
hidraulics i de pressid, ventilacid, sistemes de cloracié i adequacié de laigua,
comunicacions, equips d’elevacio...,

o Revisié de la instal-lacié eléctrica, sistemes contra incendis...,

o Neteja i desinfeccié de diposits, conduccions i bombes,
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o Control de plagues,
o Serveis de transport.
e Sistema d’alerta hidrologica del parc fluvial del riu Besos:

o Manteniment de bombes, instal-lacions mecaniques, eléctriques, electroniques, sistemes
pneumatics i de pressid, grups electrogens, comunicacions,

o Revisi6 de la instal-lacié eléctrica, sistemes contra incendis...,
o Serveis de transport.
e Edifici C/ Acer 16, Barcelona:
o Manteniment d’instal:-lacions eléctriques, d'aigua, climatitzacid, comunicacions,
o Manteniment electronic i informatic,
o Manteniment del SAI i grup electrogen,
o Revisid de la instal-lacié eléctrica, sistemes contra incendis...,
o Neteja, jardineria, control de plagues, recepcid
o Serveis de transport.

Com a referéncia BCASA entre els anys 2022 i 2025 va fer unes 250 comandes per feines que
podien requerir coordinacié empresarial, amb un total de 70 empreses diferents, amb un volum
total de facturacié proper als 450.000 €. Aquests valors serveixen per estimar el volum de feina
gue cal realitzar, i en cap cas suposara una limitacioé al nimero d’empreses o volum de facturacid
sobre el que l'adjudicatari hagi d’actuar.

2.7. Abast de les feines de conseller/a de seguretat.

L'actuacié com a conseller/a de seguretat fara referéencia a les feines realitzades per BCASA
relacionades amb el transport, carrega i descarrega de mercaderies perilloses:

e Transport, carrega i descarrega de bidons d’hipoclorit sodic 15% (N© ONU 1791) de 25 litres
per diverses instal-lacions. El transport es realitza de forma habitual perd en quantitats prou
petites per poder aplicar la exempcid segons apartat 3.5.1.2 del ADR.

e Transport, carrega i descarrega de bidons de gasoil (N® ONU 1201) de 20 litres per diverses
instal-lacions. El transport es realitza puntualment i en quantitats prou petites per poder
aplicar la exempcié segons apartat 3.5.1.2 del ADR. No es descarta la possibilitat de fer una
descarrega puntual de quantitats superiors mitjancant altres mitjans, tot i que habitualment
no es fa.

e Descarrega de acid sulfiric 40% (N° ONU 2796) des de cisterna a una instal-lacié6 amb un
diposit de 1475 litres, amb un total aproximat de 12 descarregues anuals de 1.000 litres. El
transport el realitza una empresa que disposa del seu propi conseller de seguretat i la
descarrega la fa el personal d’'aquesta empresa seguint els seus propis protocols.

CLAUSULA 3. TREBALLS A REALITZAR

Segons les definicions recollides a I'annex 1 d’aquest plec, I'empresa licitadora, mitjancant I'equip
de coordinacié de seguretat i salut i el servei de prevencid alie, realitzara els treballs que
s'indiguen a continuacio.

3.1. Equip de coordinacio de seguretat i salut d’obra.
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Abans de l'inici de les obres incloses als apartats 2.1 a 2.5 de la clausula 2 en que BCASA sigui
promotor, s’haura de fer la designacié del coordinador de seguretat i salut, i s’haura fer
I'aprovaciod, si escau, del Pla de Seguretat i Salut en el cas d’obres amb projecte o del Pla de
Mesures Preventives en el cas de que no hi hagi projecte. Tanmateix caldra planificar la
coordinacio en fase d’execucid amb caracter previ a l'inici de les obres considerant que poden
sorgir noves necessitats durant I’'execucié.

3.1.1. Designacio6 del coordinador/a

Es realitzara la designacio del técnic/a proposat per I'empresa adjudicataria com a coordinador/a
de seguretat i salut en fase d’execucié.

Abans de l'inici dels treballs I'adjudicataria proposara a BCASA un técnic/a per que sigui nomenat
coordinador de seguretat, d'acord amb I’Art. 3 del RD. 1627/97. Aquest sera assessor i
representant de les Direccions Facultatives, en els aspectes relacionats amb la seguretat laboral.

La persona coordinadora complira amb la totalitat de les funcions i responsabilitats que comporta
el seu carrec segons contempla el RD 1627/97.

3.1.2. Aprovacioé del Pla de Seguretat i Salut o del Pla de Mesures Preventives

En aplicacié de I'Estudi de Seguretat i Salut i/o la identificacié de riscos de les instal-lacions o
documents equivalents, I'empresa contractista elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el treball
o un Pla de Mesures Preventives segons si es tracta d'una obra amb projecte constructiu, o una
sense projecte.

D’aquest Pla, la persona coordinadora de seguretat i salut, analitzara, estudiara i desenvolupara
el conjunt de documents elaborats per I'empresa contractista, comprovant que siguin adaptables
en el temps, amb coheréncia amb el projecte o la planificacié de les feines a realitzar. Aquest Pla
ha de partir de I'Estudi de Seguretat i Salut, quan existeixi, adaptant-lo al seu propi sistema
constructiu, ha de tenir en compte els riscos i mesures preventives establertes per les
instal-lacions a on s’hagi de treballar, i ha de permetre desenvolupar els treballs amb les degudes
condicions de seguretat.

La persona coordinadora verificara, si escau, que hi siguin incloses les propostes de mesures
alternatives de prevencié que I'empresa contractista proposi amb la corresponent justificacid
técnica. Aquesta proposta no podra mai implicar una disminucié dels nivells de proteccio
previstos a l'estudi o als altres documents indicats. Els Plans de Seguretat i Salut hauran també
d’incloure la valoracié economica de les propostes aportades, que no podra implicar mai
disminucié de l'import total del pressupost.

La persona coordinadora de seguretat i salut revisara i aprovara el Pla de Seguretat i Salut o
donara el vistiplau al Pla de Mesures Preventives. L'aprovacio s’efectuara abans de l'inici de les
obres.

En cas de discrepancies técniques o de base econdmica amb el document del Pla de Seguretat i
Salut o el Pla de Mesures Preventives, la persona coordinador convocara tantes reunions de
treball com siguin necessaries per poder arribar a acords que permetin la seva resolucié. Un cop
esmenades les discrepancies entre la contractista i la coordinador de seguretat i salut, aquest
Ultim aprovara el Pla.

Per l'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, o el Pla de Mesures Preventives si escau, el
coordinador fara servir el model de la guia técnica del RD 1627/1997 o document equivalent o
similar.

Vetllara per que el document sigui presentat a I’Autoritat Laboral corresponent juntament amb
I'obertura de centre de treball.
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Un cop aprovat el Pla de Seguretat i Salut, o el Pla de Mesures Preventives si escau, es lliurara
una copia a BCASA.

3.1.3. Modificacions i/o actualitzacions del Pla de Seguretat i Salut o del Pla de
Mesures Preventives

Quan escaigui la necessitat de fer modificacions o actualitzacions del Pla de Seguretat i Salut, o
del Pla de Mesures Preventives, es seguiran els mateixos passos especificats al apartat anterior.

3.1.4. Planificacio de la coordinacio en fase d’execucio

La persona coordinadora té com a maxim objectiu la coordinacié de totes les parts integrants
de l'obra o servei en benefici de I'aplicacio dels principis de I'accié preventiva.

La persona coordinadora de seguretat i salut haura d’establir i definir el calendari d’actuacions
de coordinacioé de seguretat i salut, és a dir, una planificacié. Aquesta planificacié s’adaptara a
les condicions determinants del desenvolupament |'obra o servei, del temps i de les
caracteristiques gestores de les promotores i contractistes.

Per poder realitzar la planificacié haura de prendre en consideracié les activitats seglients:
e Elaborar un calendari o pla de treball, referenciat al pla de treballs de I'obra o servei.

e Establir uns objectius i una relacié d’activitats que s’han de dur a terme en la fase d’execucié,
d’acord amb les caracteristiques del projecte, el promotor i la direccié facultativa i els
contractistes, tot aplicant els principis generals de la prevencid.

e Organitzar i planificar les activitats com a coordinador de seguretat i salut en fase d’execucié
de l'obra o servei.

e Disposar dels documents i instruments de gestié adequats pel treball encarregat.
e Coordinar els Plans de Seguretat i Salut (en el cas de diferents contractistes).

3.1.5. Reunions de coordinacio

La persona coordinadora de seguretat i salut ha de tenir en compte a la planificacio les reunions
de coordinacid ordinaries, podent ser necessaries reunions de coordinacié extraordinaries si
aquest aixi ho considera.

Reunid de coordinacié previa

L'objectiu d’aquestes reunions és el coneixement de les parts, identificacié de recursos i sistemes
de comunicacié amb cada una de les parts implicades.

Es realitzara com a minim:
e Determinacid de control i seguiment dels objectius fixats,

e Determinacio del seguiment de la implantacié del Pla de Seguretat i Salut o el Pla de Mesures
Preventives, si escau,

e Determinacio de control d’accés a I'obra o servei,
e Determinaci6 de seguiment de les previsions del pla,
e Determinacié de seguiment de modificacions de terminis, solapament de treballs,

e Preparacid i coordinacié del contingut de les accions de formacié i informacié d’empreses i
treballadors,

e Determinacié de sistemes de negociacio i resolucié de conflictes,
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e Comunicacié del mecanisme de propostes de modificacié i/o adaptacié de Plans de Seguretat
i Salut o el Pla de Mesures Preventives, si escau,

e Determinaciéo de mecanisme de propostes i suggeriments per a la millora de la seguretat i
salut,

e Determinacié de mecanismes d’avaluacié peridodica del compliment de les previsions del Pla
de Seguretat i Salut o del Pla de Mesures Preventives, si escau.

Reunions de coordinacio periodiques

La persona coordinadora de Seguretat i Salut realitzara reunions periddiques per comentar les
deficiéncies trobades, fer el seguiment de les mesures preventives, compliment del pla, i
qualsevol altre punt que consideri necessari.

Admissio d’empreses

Quan una empresa o autonom s’incorpori a |I'obra i no hagi participat de les reunions prévies de
coordinacio, es reunira amb la persona coordinadora per rebre la informacié sobre el Pla de
Seguretat i Salut o del Pla de Mesures Preventives, si escau, les normes internes, les instruccions
de seguretat, i totes aquelles qliestions necessaries pel bon desenvolupament de la seguretat a
I'obra.

La persona coordinadora donara a coneixer la seva missid i els seus objectius, i recordara els
principis generals de la coordinacio pels quals es regeix:

e Reunid de coordinacido amb noves empreses o treballadors,
e Analisi de solucions técniques i organitzatives,
e Analisi de la durada de les fases d’obra i tasques,

e Organitzacié de la coordinacié d’activitats empresarials previstes a l'art. 24 de la LPRL de
cada empresa,

e Control i col-laboracié amb els recursos preventius.

3.1.6. Gestio d’emergéncies

La persona coordinadora vetllara per una eficient resposta en cas d’emergéncies, per aixo haura
de:

e Organitzar el sistema d’actuacid, amb totes les empreses, en cas d’accident perqué s’activin
els plans d’emergéncia, evacuacio i primers auxilis.

e Coordinar els plans d’emergéncia de les diferents empreses.

e Coneéixer els interlocutors dels plans d’emergéncia.

3.1.7. Seguiment del Pla de Seguretat i Salut o del Pla de Mesures Preventives

Realitzar el seguiment i vigilancia del compliment de I'establert al Pla de Seguretat i Salut o al
Pla de Mesures Preventives, i de les mesures preventives que sorgeixin derivades de les
coordinacions d’activitats empresarials, i garantir que s’apliquin els principis de l'accié
preventiva.

Per aix0 cal:
e Garantir que s’apliquin els principis de I'accié preventiva.

e Realitzar visites de seguretat a les obres:
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La persona coordinadora de seguretat realitzara visites d‘obra, acompanyat o no,
programades o no, per coneixer la realitat de I’'obra o treball.

e Participar en les visites d‘obra o treball:

Sempre que la persona coordinadora ho estimi oportll acompanyara i participara a les visites
d’obra o treball que s’organitzin per part de la Direccidé Facultativa o de la contractista.

e Paralitzar l'obra:

La persona coordinadora haura de paralitzar I'obra totalment o parcialment, en cas de risc
greu i imminent per a la seguretat i la salut de les persones treballadores, i comunicar-ho
immediatament a la Inspeccié de Treball, a la Direccié Facultativa, a les contractistes, a les
subcontractistes afectades, a les persones representants dels treballadors/es i a BCASA.

e Investigar els accidents/incidents:

En cas d’accident/incident greu o molt greu (o de lleus o incidents quant s’estimi oportl) la
persona coordinadora realitzara una investigacié amb la finalitat de determinar les causes.
Amb la investigacié d’accident/incident es proposaran les mesures correctores adequades per
evitar nous accidents.

Aguesta investigacié d’‘accidents no és la que ha de realitzar cada empresa, sind una
complementaria a aquesta, que servira per coordinar, comunicar i aprovar noves mesures o
accions correctores, que s’hauran de comunicar als diferents contractistes.

e Col-laborar amb la Inspecci6 de Treball:

La persona coordinadora de seguretat i salut col-laborara amb la inspeccid de treball aportant
la informacié que en el seu cas se li requereixi.

e Col-laborar amb la Direccié Facultativa de la que en forma part, en la presa de decisions
técniques i organitzatives per planificar els diferents treballs o fases que es desenvolupen
simultania o successivament.

e Vetllar per I'adequat emplacament dels llocs o arees de treball.
e Vetllar per que hi hagin unes adequades condicions d’accés:

La persona coordinadora validara les mesures establertes perqué només les persones
autoritzades puguin accedir a I'obra o arees de treball. Incloent la necessitat de tenir relacions
de persones autoritzades per |'accés, designacio de responsables d’accés i donar instruccions
pel control de I'accés.

e Validar les vies o zones d’emplagament, prenent en consideracié la circulacié interna de les
empreses, dels subcontractistes i dels subministradors:

Es prendra en consideracio les vies de circulacié i estacionament de I'obra o treball, com dels
visitants. En el cas de que no es pugui tallar I'accés a la zona d’influéncia a externs per motius
urbanistics o de circulaci6 es prendran les mesures necessaries d’‘apantallament,
senyalitzacio i circulacio.

e Validar la delimitacié i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit de materials,
en especial materials i substancies perilloses.

e Vetllar per I'adequada manipulacié dels diferents materials, I'emmagatzematge i eliminacio /
evacuacié de residus i runa i la recollida dels materials perillosos utilitzats.

e Vetllar per la utilitzacié adequada de mitjans auxiliars.
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e Comprovar que es fa el control del manteniment, control previ a la posada en servei i control
periodic de les instal-lacions i dels dispositius necessaris per |'execucié de |'obra o servei.

e Cooperar amb contractistes, subcontractistes i autonoms pel que fa a les condicions de
seguretat i salut necessaries.

e Verificar que es compleixen les directrius marcades a les reunions de coordinacid, verificar
gue aquestes son efectives i/o establir mesures correctores, si fossin necessaries, la
interaccio i les incompatibilitats de qualsevol tipus d’activitat que es realitzi a I'obra o a prop
de I'obra o treballs.

3.1.8. Custodia i anotacions al Llibre d’incidéncies

e Tenir cura del Llibre d’incidéncies

La persona coordinadora de seguretat i salut tindra cura del Llibre d‘incidéncies, que haura
de romandre sempre a I’'obra o area de treball.

El Llibre d’'incidéncies restara en poder de la persona coordinadora, igualment informara a
tots aquells que tenen capacitat per accedir al lloc destinat per la seva ubicacio fisica a I'obra
o area de treball.

La persona coordinadora de seguretat i salut haura de conéixer quines sén les persones que
tenen accés al Llibre d’incidencies.

D’acord amb I'empresa contractista es designara a una persona responsable de permanéncia
permanent a l'obra o servei perqué s’encarregui de facilitar i garantir aquest accés a totes
les persones interessades.

e Inscriure incidéncies al Llibre, si escau.

La persona coordinadora de seguretat i salut realitzara anotacions sobre aquells aspectes
relacionats amb el control i seguiment del Pla de seguretat o el Pla de Mesures Preventives,
si escau, que consideri oportu:

o Quan observi un incompliment del Pla de seguretat i salut o el Pla de Mesures Preventives,
si escau, o0 de les mesures de seguretat previstes;

o En situacions de risc greu o imminent per a la seguretat i la salut de les persones
treballadores, en aquest cas es disposara la paralitzacié total o parcial de I'obra o servei;

o Davant un accident derivat d’'un incompliment del pla o de les mesures previstes.

Quedara constancia de les circumstancies, els fets, les instruccions i les mesures que es
proposin per part de I'empresa. Constara, de forma clara, a qui van dirigides les instruccions.

Les inscripcions fetes per la persona coordinador seran signades per ell mateix.

3.1.8.1. Devolucié del contracte

Al darrer mes de la finalitzacié del contracte objecte d’aquest plec, les persones coordinadores
de seguretat i salut faran una devolucio del servei que garanteixi el traspas de coneixements a
BCASA o a I'empresa que BCASA indiqui. La dedicacié exigible per aquest traspas és aquesta:

e Acompanyament un maxim del 50% de les visites de coordinacio d’aquell mes, que cobreixin
com a minim les feines més significatives
e Reunions de traspas amb una durada total maxima de 8 hores.

L'empresa contractista podra justificar, en funcid de I’'esforg que suposi el traspas, que el nombre
de visites del darrer mes sigui inferior als que per contracte ha de fer.
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3.2. Encarregats de la coordinacié d’activitats empresarials

Abans de l'inici de les feines incloses a la clausula 2 que es considerin serveis (tot allo que no
siguin obres), o que siguin parts d‘una obra on BCASA no sigui la promotora, I'adjudicataria
proposara a BCASA els/les técnics/es que consideri necessaris per nomenar-los encarregats/des
de la coordinacio; es deixara constancia d’aquest nomenament.

Les persones encarregades de la coordinacié d’activitats empresarials podran sol-licitar la
presencia de recursos preventius de les empreses concurrents en els casos en que aixi ho preveu
la llei. Aixi mateix, les persones encarregades de la coordinacié d'activitats empresarials no
actuaran necessariament com a recurs preventiu, llevat que aixi ho considerin necessari en funcio
dels riscos i nivell de control necessari per la correcta aplicacié dels métodes de treball.

3.2.1. Tasques de I'encarregat/da de coordinacié per les grans contractes

Pel cas de les feines incloses als apartats 2.1 a 2.4 de la clausula 2 que es considerin serveis,
el/la técnic/a que actui com a persona encarregada de la coordinacié realitzara les tasques
equivalents a les indicades per I'equip de coordinacié de seguretat i salut d’obra que es puguin
adaptar a la tipologia d'aquestes feines.

Aixi, per exemple, tot i que no es gestionara el llibre d’incidéncies (ja que és un document
exclusiu de les obres), es realitzaran visites, reunions, etc. igual que es realitzarien en cas de
que fos una obra.

A efectes d’aquest plec, quan es faci referéncia I’equip de coordinacié de seguretat i salut d’obra
i les seves feines, es consideraran incloses les tasques de l'encarregat/da de coordinacio
indicades en aquest apartat. Aixi els informes que |'encarregat/da de coordinacié faci de cada
visita a les feines indicades en aquest apartat s'inclouran en l'informe mensual de l'equip de
coordinacié de seguretat i salut d’obra, i les seves visites es comptaran dins el total de visites
d'inspeccié demanades als coordinadors de seguretat i salut d’obra pels grans contractes
(apartats 2.1 a 2.4 de la clausula 2).

3.2.2. Tasques de I'encarregat de coordinacio per altres contractes

En funcié de la planificacié de les feines i de la informacié rebuda a I'intercanvi documental entre
BCASA i les empreses contractista , indicat anteriorment, l'encarregat/da de coordinacio
planificara les activitats que consideri necessaries segons les seves funcions, indicades a l'article
14 Reial decret 171/2004, de coordinacié d’activitats empresarials, incloent el lliurament de les
instruccions necessaries segons l‘article 8, la vigilancia del compliment de les mesures
establertes, i de la normativa de prevencié de riscos laborals i altres comprovacions segons els
articles 9 i 10 d’aquest Reial decret, i en cas necessari establira els mitjans de coordinacié que
consideri adequats segons les feines a realitzar.

De tota la documentacido que es generi, es lliurara una copia a BCASA i es guardara copia
juntament amb la documentacié de coordinacié empresarial de les empreses implicades.

L'encarregat/da de coordinacid vetllara per que I'lavaluacid de riscos i les instruccions donades
siguin adequades als riscos presents i per la concurréncia d’activitats.

Quan es detecti una insuficiencia en I'avaluacié de riscos o les instruccions, es posara en contacte
amb I'empresa que realitza el servei per tal de fer les modificacions o actualitzacions que calguin.

L'encarregat/da de coordinacié convocara les reunions que consideri necessaries pel
desenvolupament de les seves tasques, especialment quan els riscos deguts a la concurréncia
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d’activitats que puguin afectar als treballadors de les empreses concurrents siguin qualificats
com a greus o molt greus.

Quan ho estimi oportl, I'encarregat/da de coordinacié realitzara les visites necessaries als
treballs per realitzar el seguiment i vigilancia del compliment de |'establert al Pla de Mesures
Preventives, de les instruccions donades, i de les mesures preventives que hagin sorgit a rel de
les reunions o comunicacions de coordinacio d’activitats empresarials, incloent les lliurades per
BCASA a les empreses contractistes, i garantir que s’apliquin els principis de l'accié preventiva.

L'encarregat/da de coordinacié podra paralitzar les feines totalment o parcialment, en cas de
detectar riscos intolerables per a la seguretat i la salut dels treballadors, comunicant-ho
immediatament a BCASA.

En cas d’accident/incident greu o molt greu (o de lleus o incidents quant s’estimi oportu),
realitzara una investigaci6 amb la finalitat de determinar les causes. Amb la investigacio
d’accident/incident es proposaran les mesures correctores adequades per evitar nous accidents.
Aquesta investigacido d’accidents no és la que ha de realitzar cada empresa, siné una
complementaria a aquesta.

L'encarregat/da de coordinacio col-laborara amb la inspeccié de treball aportant la informacio
que en el seu cas se li requereixi.

3.2.2.1. Devolucio del contracte

Al darrer mes de la finalitzacié del contracte objecte d’aquest plec, les persones encarregades
de coordinacio6 faran una devolucié del servei que garanteixi el traspas de coneixements a BCASA
o a I'empresa que BCASA indiqui. La dedicaci6 exigible per aquest traspas és aquesta:

e Acompanyament un maxim del 50% de les visites de seguiment i vigilancia d’aquell mes, que
cobreixin com a minim les feines més significatives
e Reunions de traspas amb una durada total maxima de 4 hores.

L'empresa contractista podra justificar, en funcio de I’'esforc que suposi el traspas, que el nombre
de visites del darrer mes sigui inferior als que per contracte ha de fer.

3.3. Coordinacio d'activitats empresarials. Intercanvi documental

L'empresa contractista s’encarregara de gestionar l'intercanvi de documentacié entre BCASA i
les empreses que BCASA contracti incloses en la clausula 2, per donar compliment als requisits
indicats als articles 7 (informacid) i 10 (vigilancia) del Reial decret 171/2004, de 30 de gener.

BCASA comunicara a I'empresa contractista les empreses que vulgui contractar per feines que
requereixi coordinacié d‘activitats empresarials (per concurréncia de persones treballadores o
realitzacié d’activitats a instal-lacions gestionades per BCASA), facilitant una persona de
contacte. L'empresa contractista procedira a contactar amb I'empresa contractada per lliurar la
documentacié establerta, com a minim sobre els riscos, mesures preventives i d’emergéncia, i
demanara i verificara la documentacid que s’estableixi segons el tipus de feina que hagin de
realitzar. També vetllara per que les empreses contractades lliurin la documentacié demanada,
mitjancant els mitjans que creguin convenients (trucades, correus electronics...), comptant amb
la col-laboracié de BCASA en cas que I'empresa no respongui a les sol:licituds reiterades.

Cada cop que BCASA hagi de contractar alguna feina (faci una comanda) es comunicara aquest
fet a la persona responsable de l'intercanvi documental, que haura de verificar si I'empresa que
fara les feines te tota la documentacié en ordre, i en cas negatiu vetllara per que la lliuri abans
de l'inici dels treballs o, si BCASA no especifica el termini, en un periode maxim d’un mes. Si
finalitzat el termini i havent contactat diverses vegades amb I'empresa a coordinar (incloent com

15



Barcelona@

a minim una trucada telefonica) aquesta no ha lliurat la documentacié demanada, la persona
responsable de l'intercanvi documental ho comunicara a BCASA.

En general es demanara la documentacié seglient:

e Declaracié responsable que inclou de recepcié de la documentacié de coordinacié de SS de
BCASA,

e Fitxa d'informacid sobre I'empresa,

e Informacio dels riscos,

e Asseguranca de responsabilitat civil i rebut de pagament,

e Corrent de pagament a la seguretat social dels treballadors (TC2),
e Certificats d’aptitud médica,

e Registres de formacié adequats a la feina,

e Registres de lliurament d’equips de proteccié individual.

Segons les caracteristiques de les feines a realitzar, es podra sol-licitar altra documentacié
(certificats de calibratge de detectors de gasos, telefons d’avis en cas d’emergeéncia...). Es podran
establir tipologies de feines que tindran assignades llistats de documentacioé diferents.

Tota la documentacio de les contractes rebuda per I'adjudicataria haura d’estar disponible pel
personal designat per BCASA, en format digital, mitjancant preferiblement una aplicacié
informatica que permeti realitzar les consultes via internet de forma immediata, o
alternativament per altres mitjans que permetin rebre la documentacié sol-licitada en menys de
24 hores en dies laborables (es a dir, havent-ho demanat un dia laborable, disposar de la
documentacié abans de la mateixa hora del seglient dia laborable).

En finalitzar el contracte I'empresa contractista haura de lliurar en format digital fisic (CD, DVD,
pen drive...) tota la informacié rebuda al marc de la coordinacié d’activitats empresarials,
endrecada com a minim per nom d’empresa.

3.4. Conseller/a de seguretat pel transport de mercaderies perilloses

A l'inici del contracte, I’'adjudicataria proposara a BCASA un técnic/a per que actui com a
conseller/a de seguretat extern de BCASA. Es deixara constancia d’aquest nomenament.

El/la conseller/a de seguretat fara les visites que calgui, assessorant en les operacions referents
al transport de mercaderies perilloses, fent la formacio al personal afectat de I'empresa (maxim
10 persones). També podra promoure accions per millorar la seguretat i les condicions de treball
de les activitats relacionades amb els productes quimics i les mercaderies perilloses.

El/la técnic/a nomenat complira amb la totalitat de les funcions i responsabilitats que comporta
el carrec de conseller de seguretat segons contemplen els Reial decrets 97/2014, de 14 de febrer,
i 1566/1999, de 8 d’octubre, com a minim:

e Assessorar a I'empresa a les operacions relatives al transport de mercaderies perilloses;

e Vetllar pel compliment de les normes aplicables a aquest transport;

e Comprovar els procediments i les practiques en relacié amb aquesta activitat;

e Redactar l'informe anual sobre les activitats relatives al transport de mercaderies perilloses;

e Redactar informes sobre accidents relacionats amb el seu transport;
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e Col-laborar amb les autoritats de les Administracions publiques competents en mateéries
objecte de la seva funcié.

Com a referéncia, al apartat 2.7 de la clausula 2 s’indica les activitats que realitza BCASA i el
seu personal en relacio al transport d’aquestes mercaderies.

3.5. Assessoria tecnica

L'empresa contractista, sense desvirtuar |'objecte d’aquest contracte, donara resposta a les
consultes sobre seguretat que, de forma puntual (estimant un informe mensual), pugui plantejar
BCASA, redactant en cas necessari el corresponent informe.

Les consultes es podran realitzar sobre la interpretacio i aplicacié de la normativa laboral, analisi
i avaluacié de riscos d'instal-lacions, treballs, procediments, mitjans d’emergéncia, elaboracio de
normes... sempre en relacié amb les feines e instal-lacions objecte del contracte. També es podra
demanar suport en |'elaboracié de models, formats i registres.

3.6. Informes

Sense detriment de quanta documentacioé hagi de ser lliurada per la persona coordinadora a la
promotor, en aquest cas BCASA, en aplicacié de la legislacié vigent i en els terminis previstos,
I'empresa adjudicataria esta obligat a realitzar els seglients informes:

3.6.1. Informe de cada visita a preparar per la persona coordinadora de seguretat i
salut

La persona coordinadora de seguretat i salut esta obligada a realitzar un informe de cada visita.
Aquest informe haura d’incloure com a minim: fotografies que destacaran els defectes trobats,
els perills que comporten, les seves conseqliéncies i la solucié que s’ha donat. Aquests informes
s’hauran de lliurar a BCASA en un termini maxim de 7 dies, excepte per aquelles visites d’obra
on es trobin riscos greus i imminents que s’haura de presentar en el mateix dia.

Aquest informe contindra com minim la seglient documentacio:
1. Adreca i data,

2. Tipus de treball que s’esta realitzant indicant també el contractista i treballadors
presents,

Comprovacions que s’efectuen,

Defectes / anomalies,

Perills i consequéncies,

Mesures,

Técnic que realitza la visita de coordinacio,

Mitja de transport que ha fet servir el téecnic (matricula del vehicle emprat si escau),

© ©®© N O U kW

Signatures.
Acompanyat dels seglients annexos:

Annex 1: Fotografies (en cas de detectar una deficiencia, hi ha d’haver fotografies que la
mostrin, si aixd és possible).

3.6.2. Informe mensual a preparar per l'equip de coordinacio de seguretat i salut
d’obra

El equip de coordinacié redactara un informe mensual en materia de seguretat i salut que sera
Iliurat abans del dia quinze del mes seglent al que correspongui.
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El contingut minim d’aquests informes sera: resum de I'evolucié dels treballs i I'estadistica dels
defectes trobats. També han d’incloure totes les investigacions d’accidents que hi puguin haver,
totes les anotacions al llibre d’incidéncies i totes les actes de reunions que hagi convocat el
coordinador o hagi estat convocat a instancies de BCASA o de les coordinacions amb altres
empreses.

Aguest informe contindra com minim la seglient documentacio:
1. Memoria amb antecedents, objectiu i documentacio de referencia,
2. Treballs realitzats:
a. Visites
b. Reunions de coordinacid
c. Altres actuacions

d. Sol:licituds d’annexes i aprovacions de nous annexes als Plans de Seguretat i Salut,
o modificacions dels Plans de mesures preventives.

3. Accidents

4. Registre Documental

5. Conclusions

6. Pla d'accions immediates

Acompanyat dels seglients annexos:

Annex 1: Informes de cada visita.

Annex 2: Actes de reunions de coordinacié / auditories documentals, i escrits al llibre
d’incidéncies.

Annex 3: Actes de les visites.

Annex 4: Documents aportats pels contractistes.

Annex 5: Quadres resum:

a. Quadre de les visites realitzades; al quadre de visites es posara per separat les visites
realitzades als diferents tipus d’obres incloses als apartats 2.1 a 2.5 de la clausula 2

b. Quadre del nombre de visites per mitja de transport que s’ha fet servir (tipus de
vehicle i matricula del vehicle emprat si escau),

Annex 6: Quadre resum de la sinistralitat de les grans contractes, i investigacions
d’accidents.

3.6.3. Informe semestral a preparar per l'equip de coordinacié de seguretat i salut
d’obra

L'empresa contractista realitzara semestralment una auditoria referent a la documentacié de
seguretat i salut de les empreses contractistes. Aquests s’hauaa de presentar durant la primera
quinzena del mes de febrer i juliol exceptuant la primera que es realitzara a l'inici dels treballs
de coordinacio de seguretat i salut .

Aquest informe contindra com minim la segiient documentacio:

1. Respecte I'empresa: obertura del Centre de Treball, assegurancga de responsabilitat civil,
Pla de Seguretat / Pla de Mesures Preventives, Llibre de subcontractacid, designacié de
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recursos preventius, adhesions al Pla de Seguretat, Pla Preventiu de la Empresa,
modalitat de I'organitzacio preventiva, Informes d’investigacié d’accidents;

2. Respecte a les persones treballadores: formacid especifica, reconeixements medics,
entrega d’EPI, informacid de riscos especifics;

3. Respecte els equips de treball: assegurances, marcatge CE o adequacié al RD 1215/97,
Llibre de manteniment i reparacions, autoritzacions d’Us, carnets professionals, manual
d’instruccions.

3.6.4. Informe de cada visita a preparar per les persones encarregades de la
coordinacid d’'activitats empresarials

L'equip encarregat de la coordinacié d’activitats empresarials esta obligat a realitzar un informe
de cada visita. Aquest informe haura d’incloure com a minim: fotografies que destacaran els
defectes trobats, els perills que comporten, les seves conseqiéncies i la solucié que s’ha donat.
Aquests informes s’hauran de lliurar a BCASA en un termini maxim de 7 dies, excepte per
aquelles visites d’obra on es trobin riscos intolerables que s’haura de presentar en el mateix dia.

Aquest informe contindra com minim la seglient documentacio:
1. Adreca i data,

2. Tipus de treball que s’esta realitzant indicant també el contractista i treballadors
presents,

Comprovacions que s’efectuen,

Defectes / anomalies,

Perills i consequéncies,

Mesures,

Técnic que realitza la visita de coordinacio,

Mitja de transport que ha fet servir el técnic (matricula del vehicle emprat si escau),

© ©®© N O U kW

Signatures.
Acompanyat dels seglients annexos:

Annex 1: Fotografies (en cas de detectar una deficiéncia, hi ha d’haver fotografies que la
mostrin, si aix0 és possible).

3.6.5. Informe mensual a preparar per les persones encarregades de la coordinacio
d’activitats empresarials

L'equip encarregat de la coordinacié d’activitats empresarials redactaran un informe mensual
en matéria de seguretat i salut que sera lliurat abans del dia quinze del mes seglient al que
correspongui.

El contingut minim d’aquests informes sera: resum de |'evolucié dels treballs i I'estadistica dels
defectes trobats. També han d’incloure totes les investigacions d’accidents que hi puguin haver,
aixi com les actes de reunions que hagi convocat o a les que hagi estat convocat a instancies de
BCASA o de les coordinacions amb altres empreses.

Aquest informe contindra com minim la segiient documentacio:
1. Memoria amb antecedents, objectiu i documentacié de referéncia,
2. Treballs realitzats:

a. Visites,
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3
4
5

b. Reunions de coordinacio.

c. Altres actuacions

. Accidents,
. Conclusions,

. Pla d’accions immediates.

Acompanyat dels seglients annexos:

Annex 1: Informes de cada visita,

Annex 2: Actes de reunions de coordinacio,

Annex 3: Actes de les visites,

Annex 4: Quadres resum de les visites realitzades, similar al de coordinacid.

Annex 5: Investigacions d’accidents.

3.6.6. Informes de seguiment de I'intercanvi documental de la coordinacié empresarial

En relaci6 amb lintercanvi documental entre BCASA i les empreses que BCASA contracta,
I'empresa contractista redactara un informe mensual amb informacié resumida sobre I’estat del
procés de coordinacié amb cadascuna de les empreses contractades. Aquest document contindra
com a minim:

1
2

. Llistat d’empreses amb les que s’ha iniciat la coordinacio,

. Per cada empresa:

a. Llistat de treballadors donats d’alta

b. Estat de recepcié de la documentacié resumida (tota lliurada, tipus de documentacié
pendent...).

Indicadors de |'estat de la documentacié demanada: numero de coordinacions iniciades,
incomplertes i complertes,

Incidéncies (empreses que no donen resposta, documentacié repetitivament
incorrecta...).

Addicionalment I'empresa contractista posara a disposicido de BCASA informacid sobre I'estat del
procés de coordinaci6 amb cadascuna de les empreses contractades. Aquesta informacio
contindra com a minim

a. Data de tramesa de la documentacié de BCASA i sol-licitud de documentacié a I'empresa,

b. Llistat de treballadors donats d’alta

c. Llistat de documentacié demanada i estat de recepcié d’aquesta (si s’ha rebut i si es

correcte).

d. Incidéncies.
Per posar a disposicié aquesta informacié addicional, I’'adjudicatari podra fer servir un d’aquests
mitjans:

1. Una aplicacié informatica que permeti a BCASA consultar via internet de forma

immediata |'estat de la coordinaci6 amb cada empresa,

Informes sobre les empreses que BCASA demani, que l'adjudicatari haura d’enviar en
un termini maxim de 24 hores en dies laborables (a comptar des de la peticié de BCASA).
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3.6.7. Informes a preparar pel Conseller/a de seguretat pel transport de mercaderies
perilloses

El/la conseller/a de seguretat fara els seglients informes:

e Informe inicial sobre l'estat de compliment de les normes pel transport de mercaderies
perilloses i proposta de mesures correctores.

e Informe anual sobre les actuacions realitzades (mesures correctores i accions de millora
realitzades, visites, formacions...) i actualitzacié de |'estat de compliment de les normes pel
transport de mercaderies perilloses i proposta de mesures correctores.

¢ Informe d'investigacié d’accidents, en cas que succeeixin.

e Informe anual sobre les activitats de carrega, descarrega i/o transport de mercaderies
perilloses efectuades per BCASA, amb el contingut minim establert per [|'Ordre
FOM/2924/2006 del Ministeri de Foment.

3.6.8. Informes d’avaluacié de riscos i mesures preventives de les instal-lacions

El/la técnic/a de prevencié encarregat de les avaluacions de riscos presentara els seus informes
agrupant les instal:-lacions avaluades segons es concreti amb BCASA (per exemple, per districtes,
per lots, per tipus d’instal-lacid...); aixi es presentara un informe per cada agrupacio.

Dins l'informe s’haura d’identificar cada situacié de risc individualment, evitant identificacions
generiques com, per exemple, “Parts mobils sense protegir en alguns equips”. Per la identificacid
de la localitzacio del risc es podran fer servir referencies com “a les bombes 1, 3 i 5” o fotografies
on es mostri el risc detectat.

Per cada situacié de risc s’haura de definir una 0 mes mesures correctores o preventives
(entenent com a mesura correctora una actuacié que un cop realitzada redueixi o elimini el risc,
com la col-locacié d’una proteccid, i entenent com a mesura preventiva un procediment o forma
d’actuar que s’ha d’aplicar davant I'exposicié al risc, per evitar-ho o minimitzar-ho, com la
utilitzacié d’'un EPI). També es podran afegir mesures organitzatives (com la necessitat de
disposar d’una formacio6 especifica) i propostes de millora.

Les avaluacions de riscos es realitzaran segons indica I'annex 2 d’aquest document (métode
d’avaluacié i presentacié de resultats).

Aguests estudis s’hauran de finalitzar dins els 18 primers mesos de formalitzacioé del contracte o
la prorroga i s’haura de lliurar I'informe final en un termini maxim d’un mes des de la data limit
de realitzacié. Mensualment BCASA podra demanar informes parcials amb la feina realitzada fins
el moment (com a minim la taula de riscos i mesures correctores i preventives) per veure I'avang
de la feina.

3.6.9. Informes a peticiéo de BCASA

Quan sigui necessari, |'empresa contractista, emetra els informes que calgui per donar
compliment a l'indicat al punt 3.6 Assessoria técnica.

CLAUSULA 4. DIRECCIO DELS TREBALLS

La direccid, el seguiment, el control i I'acceptacid dels treballs de coordinacié de seguretat i salut
i assessoria técnica, corresponen a BCASA.

BCASA comprovara el compliment de les condicions establertes en el contracte amb els mitjans
que s'estimin escaients, essent obligacié de I'adjudicatari donar totes les facilitats que li siguin
requerides a tal fi.
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CLAUSULA 5. COMPOSICIO, RECURSOS I MITJANS DE L’'EQUIP DE COORDINACIO
I ASSESSORIA TECNICA

5.1. Equip de coordinacidé de seguretat i salut d’obra

L'equip minim basic per aquests treballs estara format per un coordinador de seguretat amb una
dedicacié del 100% i d'un técnic de suport al coordinador de seguretat amb una dedicacié del
20%, que també podra fer feines de coordinador.

L'empresa adjudicataria podra proposar l'equip que consideri mes adient, préevia acceptacio de
BCASA. Igualment qualsevol canvi posterior requerira la prévia acceptacié de BCASA.

La persona coordinadora de seguretat podra també exercir les funcions de la persona
encarregada de la coordinacio segons els articles 13 i 14 del RD 171/2004, tal com s’explica al
punt seguent.

Els/les coordinadors/es de seguretat nomenats per BCASA tindran com a minim la titulacié
d’enginyer técnic, arquitecte técnic, enginyer o arquitecte o grau equivalent i disposaran, donada
la naturalesa dels treballs, de I’experiéncia professional provada en treballs similars, aixi com
I'adequada acreditacié de Técnic Superior en Prevencié de Riscos Laborals segons RD 39/97 (com
a minim I'especialitat de seguretat en el treball), aixi com la formacié especifica per actuar com
a coordinador de seguretat i salut, amb el contingut minim indicat a I'apendix 2 de la guia técnica
del RD 1627/1997.

També haura d’acreditar com a minim 2 anys d’experiéncia en coordinacié de seguretat i salut
dels quals com a minim 1 any haura de ser en projectes executius d’urbanitzacié que incloguin
la dotacié de col-lectors (seccié > 25 dm?2) i/o el manteniment de grans col-lectors (secci6 >
100dm2) i com a minim 1 any haura de ser en projectes executius d‘instal-lacions
electromecaniques.

Amb la finalitat d'assegurar la perfecta coordinacié dels diferents treballs, I’adjudicataria ha de
demostrar que els coordinadors objectes d’aquest contracte tenen una antiguitat minima de 2
anys i disposar d'un planter de 1 coordinador amb els mateixos requisits per tal de cobrir
possibles eventualitats. També disposara de tots els mitjans auxiliars que requereixi I'execucié
del contracte. Aixi mateix disposara dels mitjans necessaris per a tenir capacitat de resposta i
poder presentar en el termini maxim d'una hora qualsevol documentacié relacionada amb els
treballs.

L'equip de treball haura d'adaptar les seves tasques de control per tal de cobrir tot el ventall de
prestacions realitzades en horaris tant dilirns com nocturns. Igualment s'establiran els
mecanismes per cobrir en casos d'urgencia, les 24 hores del dia, dissabtes, diumenges i festius
inclosos. Encara que es preveu que aquestes situacions siguin puntuals (estimant una actuacio
mensual), en aquests casos els majors costos que puguin derivar-se’n s’‘entenen ja inclosos en
el pressupost d'adjudicacio del contracte i no podran ser reclamats per I’'adjudicatari.

Durant les baixes i els periodes de vacances, cal preveure el relleu de I'equip i, si fora necessari,
nou nhomenament del coordinador.

Aixi mateix, 'adjudicataria disposara al seu carrec dels mitjans de transport necessaris i dels
sistemes de comunicacio i informatica (teléfon mobil i correu electronic) per poder establir una
comunicacié ininterrompuda durant I'horari de desenvolupament de les tasques indicades a la
clausula 2.

5.2. Tecnics/es encarregats/des de la coordinacié d’activitats empresarials
L'adjudicataria, proposara a BCASA els/les técnics que consideri necessaris per que actuin com

a persona encarregada de la coordinacié d’activitats empresarials nomenada per I'empresari
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segons l'article 13 del Reial decret 171/2004 de coordinacié d’activitats empresarials, amb les
funcions indicades a |'article 14 d'aquest Reial Decret.

Es podra proposar com a técnics encarregats als mateixos técnics que formin part de I'equip de
coordinacié de seguretat i salut d’obra, mentre compleixin amb els requisits demanats en aquest
apartat. En tal cas podran realitzar tasques de coordinacié d’activitats empresarials dins el seu
temps de dedicacio a les tasques de coordinacio en seguretat i salut d’obra, sense que aixd pugui
suposar lI'incompliment de les seves obligacions com a coordinadors.

El personal presentat tindra com a minim la titulacié d’enginyer tecnic, arquitecte técnic, enginyer
o arquitecte o grau equivalent i disposara d’'acreditacié de Tecnic Superior en Prevencié de Riscos
Laborals segons RD 39/97 (com a minim |'especialitat de seguretat en el treball). També haura
d’acreditar com a minim 2 anys d’experiéncia com a técnic de prevencié (no com a coordinador
de seguretat i salut).

5.3. Conseller/a de seguretat

L'adjudicataria designara un/a Conseller/a de seguretat pel transport de mercaderies perilloses
per carretera amb una dedicacié parcial segons les feines descrites en aquest plec. Aquest
disposara de la formacié necessaria per poder desenvolupar les funcions de conseller de
seguretat, conforme I'Ordre FOM/605/2004 del Ministeri de Foment, i haura d’acreditar com a
minim 2 anys d’experiéncia actuant com a conseller de seguretat.

5.4. Compatibilitat dels recursos

Una mateixa persona pot cobrir diferents funcions de les indicades a aquest plec. Llevat que
s'indiqui especificament en els plecs, el temps de dedicacidé d’'una persona que cobreixi dues
funcions haura de ser la suma dels temps de dedicacié necessaris per cadascuna.

5.5. Mitjans i recursos de I'adjudicataria

L'adjudicataria haura de posar a disposicid del contracte, com a minim, els seglients mitjans
técnics:

Haura de disposar d’una oficina técnica de suport al desenvolupament del contracte, que inclogui
els recursos materials adequats per I'exigit al contracte i els sistemes de comunicacions, imatge
i informatica adequats per a l'acompliment del contracte i per garantir una comunicacio
permanent amb BCASA.

Haura de disposar de, com a minim, un vehicle eléctric o un vehicle hibrid, de gas o gasolina
amb distintiu minim C i classificacié minima EURO 6 per la realitzaci6 de les visites.

L'empresa licitadora prioritzara I'eleccié del vehicle en funcié de les seves caracteristiques
ambientals, segons el segient ordre:

1. Vehicles electrics en totes les seves variants

2. Vehicles hibrids endollables;

3. Vehicles hibrids no endollables i vehicles térmics de gas amb distintiu Eco
4. Altres vehicles térmics de gas i de gasolina amb distintiu C

El vehicle seleccionat haura d'estar disponible el primer dia de contracte, llevat que sigui de nova
adquisicié en que haura d'estar disponible dins els sis primers mesos després de la formalitzacio
del contracte. Si es donés aquest cas, s’haura de disposar d’un vehicle alternatiu fins que el
vehicle seleccionat sigui disponible.
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S’haura de fer servir aquest vehicle per als desplagcaments vinculats a I'objecte del contracte,
donant preferéncia al seu us abans de fer servir altres vehicles; si es fan servir dos vehicles a la
vegada per la realitzacid de feines objecte d’aquest contracte, el vehicle més ambientalment
sostenible s’haura de fer servir per la feina que requereixi més desplacament.

El vehicle haura de tenir unes caracteristiques adequades per la realitzacié dels treballs, i una
autonomia normalitzada minima de 150 km i suficient per poder fer les visites sense
interrupcions. Alternativament es podra fer servir el transport public o altres mitjans sostenibles,
guan les caracteristiques de la feina ho permetin.

Els licitadors hauran de presentar en les seves ofertes la informacié sobre el vehicle ofertat per
a l’'execucio dels treballs del contracte, on s’inclogui les prestacions i aspectes establerts en la
present clausula, aportant la documentacio acreditativa del seu compliment i la fitxa técnica del
model/s seleccionat/s.

Per demostrar una adequada gestio de la qualitat i dels riscos laborals, haura de disposar de les
certificacions ISO 9001 i ISO 45001, o certificacions equivalents.

Amb la periodicitat que fixi BCASA (generalment cada trimestre), I'adjudicatari haura de facilitar
la informacié que se li requereixi en termes relacionats amb els vehicles utilitzats, com kilometres
recorreguts, carburant consumit o energia eléctrica consumida, aixi com tota la documentacid
gue es consideri necessaria per tal de donar compliment al Sistema de Gestidé Mediambiental.

5.6. Freqiiéncia d'inspeccio de les obres i feines

La periodicitat minima exigible de vistes a les feines incloses dins els apartats 2.1 a 2.4 de la
clausula 2 (grans contractes) per part de I'equip de coordinacié de seguretat i salut d’obres és
d’'una mitjana de 3 visites efectives diaries els dies laborables (no es compten les visites
inefectives com, per exemple, quan no s’ha trobat al personal de I'obra); La mitjana de visites
es calculara per mesos naturals (a final de mes s’hauran d’haver fer el nombre de visites
corresponent al nombre de dies laborables d’aquell mes).

Per la planificacié d'aquestes visites s’ha de tenir especial atencio als treballs significatius en que
coincideixin en caps de setmana o que s’han d’executar per les nits. Les inspeccions podran ser
aleatories o les indicades per la Direccié Facultativa. Les visites es distribuiran aproximadament
en la mateixa proporcié del nimero de persones treballadores de les subcontractes que realitzen
les diverses feines, llevat que es justifiqui una distribucié diferent en funcié de les caracteristiques
i perillositat de les feines, els llocs de realitzacié o altres consideracions. Es vetllara per visitar
totes les tipologies de feines que realitzin les contractes.

A aquestes visites s’ha d’afegir les que es realitzin a les feines incloses dins els apartats 2.5 2.6
de la clausula 2 (contractacio d’obres i serveis per part de BCASA).

No es consideren visites d’obra les reunions de replanteig, coordinaciéo o de seguiment que es
realitzin.

Periddicament realitzara un reunié informativa amb BCASA sobre el desenvolupament de les
tasques encomanades.

CLAUSULA 6. POLISSA D'ASSEGURANCES

L'empresa adjudicataria tindra subscrita, amb tota indemnitat per BCASA, una polissa de
responsabilitat civil que cobreixi les seves actuacions professionals en matéria de Seguretat i
Salut, per un import de 1.500.000€ (UN MILIO CINC-CENTS MIL EUROS). En cas de produir-se
un fet que derivés en un procés judicial, el contractista es veura obligat a mantenir la polissa
fins a la finalitzacié del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se’n derivi.
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CLAUSULA 7. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d'execucié dels treballs de la coordinacié de seguretat i salut en fase d'execucid
material de les obres i serveis i assessoria técnica, sera de 24 mesos amb possibilitat d’acordar

dues prorrogues de 12 mesos cada una.

A titol informatiu, s’indica el pressupost anual aproximat dels treballs de les grans contractes

indicades als punts 2.1 a 2.4:

Contracte

Pressupost anual

I'EDAR del centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona

Contracte de Manteniment del clavegueram de Barcelona 17.500.000 €
Contractes de Manteniment de les fonts de beure i ornamentals de Ila 1.000.000 €
ciutat de Barcelona - Lot 1 (Fonts de beure) ' |
Contractes de Manteniment de les fonts de beure i ornamentals de la 4.600.000 €
ciutat de Barcelona - Lot 2 (Fonts ornamentals) ' '
Contracte de Manteniment dels sistemes urbans de drenatge sostenible 3.500.000 €
(SUDS)
Contracte de prevencid d’accidents, salvament, socorrisme i informacié a
, . . 2.200.000 €
I'usuari/a les platges de la ciutat de Barcelona
Contracte per la prestacio del servei de manteniment integral dels locals
de servei i de les infraestructures de les platges i zones de bany de la 600.000 €
ciutat de Barcelona
Contracte per la prestacié del servei de la neteja dels locals de servei de

250.000 €
les platges de Barcelona
Contracte del servei de manteniment, muntatge, desmuntatge,
moviment, transport i emmagatzematge de 21 torres de vigilancia per a 160.000 €
les platges de Barcelona
Contracte del servei de control, aspiracié i gestié d’aiglies residuals de 53.000 €

Barcelona, a la data de la signatura electronica

Xavier Varela Alegre
Director d’Estrategia, Innovacid i Sostenibilitat
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ANNEX 1. DEFINICIONS DE LA COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT I
ASSESSORIA TECNICA

Instal-lacions

Recinte o lloc condicionat amb totes les coses necessaries per prestar un servei. Quan a aquest
plec es fa referéncia a instal-lacions, també es fa referéncia a tot el conjunt d’infraestructures
necessaries com a suport pel desenvolupament de les activitats.

Coordinador de seguretat i salut

a) En fase de projecte

Es el técnic competent designat pel promotor per a coordinar, durant la fase de projecte d’obra,
I'aplicacio dels principis que es determinen a l'article 8 del RD 1627/1997.

b) En fase d’execucio

Es el técnic competent integrat a la direccié facultativa, designat pel promotor per dur a terme
les tasques que es determinen a |'article 9 del RD 1627/1997.

Contractista
La persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans

humans i materials propis o aliens, el compromis d’executar la totalitat o part de les obres amb
subjeccié al projecte i al contracte.

Promotor

Qualsevol persona fisica o juridica per compte de la qual es realitzi una obra.

Subcontractista

La persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccid
al projecte pel qual es regeix |'execucio.

Autonom

La persona fisica diferent del contractista i del subcontractista, que efectua una activitat
professional d’una manera personal i directa, sense subjeccié a un contracte del treball, i que-
assumeix contractualment davant el promotor o el contractista el compromis d’executar
determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Llibre d’incidéncies

Document consistent en fulls per duplicat, habilitat a tal efecte pels col-legis professionals
corresponents.

Estudi de seguretat i salut
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Es un document coherent amb el projecte, que formant part del mateix conte les mesures de

prevencid i proteccid técnica necessaries per a la realitzacié de I'obra en condicions de seguretat
i salut.
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Pla de seguretat i salut

Es el document o conjunt de documents elaborats pel contractista, que coherents amb el
projecte i realitzats a partir de I'Estudi de seguretat i salut, adaptant-lo al seu propi sistema
constructiu, permet desenvolupar els treballs amb les degudes condicions preventives.

Pla de Mesures Preventives

Es el document elaborat pel contractista, equivalent al Pla de seguretat i salut aplicable als
serveis que no requereixen |'elaboracié d’aquest document, adequat a les feines a realitzar, que
permet desenvolupar els treballs amb les degudes condicions preventives.

Encarregat de la coordinacid d’activitats empresarials

Persona encarregada de la coordinacié d’activitats empresarials nomenada per I'empresari
segons el article 13 del Reial decret 171/2004, amb les funcions indicades a l'article 14 d'aquest
Reial decret, i encarregada de donar compliment a les obligacions de lliurament d’instruccions
(article 8) i vigilancia (article 10) que el aquest exigeix a I'empresari principal o titular del centre
de treball.

Conseller de seguretat

Persona designada per I'empresa, que s’encarrega de contribuir a la prevencié dels riscos a les
persones, els bens i al medi ambient inherent al transport, carrega i descarrega de productes
quimics perillosos. Ha de disposar de la corresponent capacitacié professional, segons |I'Ordre
FOM/605/2004 de del Ministeri de Foment.

Mercaderies perilloses

Les mercaderies definides com a perilloses a I’Acord Europeu sobre el transport internacional de
mercaderies perilloses per carretera (ADR).

Avaluacio de riscos

Procés dirigit a estimar la magnitud dels riscos que no s’han pogut evitar. Inclou la identificacio
de situacions de perill i la valoracié del risc existent en funcié de criteris objectius de valoracié.

Mesures preventives (derivades de I'avaluacio de riscos)

Terme general referent a les mesures correctores o preventives, de caire técnic o organitzatiu,
adequades per reduir o eliminar els riscos indicats a I'avaluacio de riscos.

Planificacio d’activitats preventives (derivades de I'avaluacié de riscos)
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Document on s’identifiquen i planifiquen les actuacions preventives derivades de les mesures

que s’hagin descrit a I'avaluacié de riscos, amb la finalitat d’eliminar-los, reduir-los o controlar-
los.
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