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EXPEDIENT 2025/662 

1. ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL CONTRACTE 

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITAT A SATISFER 

L'objecte del present contracte és el subministrament i la instal·lació d'un circuit de trepa 
i equilibri tipus aventura destinat a ús públic infantil al Parc de Can Font, incloent totes les 
actuacions necessàries per a la seva correcta implantació i posada en servei, d'acord amb 
les determinacions establertes en la memòria valorada aprovada per l'Ajuntament.  

El contracte comprèn, entre d'altres, les prestacions següents: 

• El subministrament del conjunt de joc tipus aventura (model Mikado J49195 de 
Proludic o equivalent).  

• Els treballs previs de replanteig, moviment de terres i preparació del terreny.  

• L'execució de les fonamentacions i dels sistemes d'ancoratge.  

• El muntatge i instal·lació completa del conjunt de joc.  

• L'execució del paviment amortidor de seguretat.  

• El subministrament i instal·lació del cartell informatiu de l'àrea de joc.  

• La gestió dels residus generats durant l'execució dels treballs.  

• La certificació final de conformitat de la instal·lació per organisme acreditat, així 
com totes les proves, verificacions i documentació necessàries per a la seva 
correcta posada en servei. 

1.2. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC 

El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un 
contracte d'obres a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en 
aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques i pel no previst en aquests, serà 
d'aplicació la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, determinada, principalment, 
pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 
817/2009, de 8 de maig, en el que no s'oposin al que es disposa en la LCSP. 
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Supletòriament, seran d'aplicació les normes que regeixen el procediment administratiu 
comú recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú i la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

Si per no trobar-se comprès en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués d'acudir 
a altres fonts legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic local regulada 
per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i la resta de les disposicions 
vigents. 

El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels principis 
bàsics de la contractació pública podran ser d'aplicació si amb la normativa interna no 
resultés suficient per a la protecció de l'interès públic. 

El present plec, juntament amb el plec de prescripcions tècniques, revesteixen caràcter 
contractual. En cas de discrepància entre els plecs i els restants documents contractuals, 
prevaldrà el que es disposa en Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

CPV: 37535220-9 – Aparells d'escalada per a parcs infantils 

1.3. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 

A la vista de la necessitat existent i de les característiques del servei demandat, el 
procediment d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és el 
procediment obert simplificat. 

L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen 
aquesta forma d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la 
LCSP. 

1.4. NO DIVISIÓ EN LOTS 

En la present licitació, segons es dedueix de la memòria justificativa abans al·ludida, no 
procedeix la divisió en lots i això es fonamenta en que l’execució de les obres està compost 
per un conjunt d'accions a executar el fraccionament de les quals comprometria la unitat 
funcional del projecte, per la qual cosa ha de ser la mateixa empresa la que realitzi 
aquestes accions per evitar ralentitzacions i discordances en el resultat final de la prestació 
del servei.] 

1.5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

1.5.1. Pressupost base de licitació 

L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim de 
la despesa, que, en virtut del contracte objecte del present plec pot comprometre l'òrgan 
de contractació. 

El pressupost base de licitació de les obres referides, s'adequa als preus del mercat i inclou 
l'Impost de Valor Afegit (I.V. A.) així com altres costos addicionals el càlcul dels quals és 
necessari per a la seva determinació: 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Pressupost base de licitació:  

El pressupost base resultant de la licitació queda fixat en 46.722,30 euros IVA exclòs. 
 
b)En concepte d’impost sobre el valor afegit (21 % d'IVA) 
 

• 46.722,30 euros + 9.811,68 euros (IVA) = 56.533,98 euros.  

 

A fi de complir l'obligació legalment prevista de desglossar els costos, s'han identificat els 
següents: 

Distribució de costos del contracte Import 
Pressupost d'execució material 39.262,44 
13 % Despeses Generals 5.104,12 
6 % Benefici industrial 2.355,75 
Pressupost Base Licitació (IVA exclòs) 46.722,30 
  
I.V. A. del servei (21%) 9.811,68 
  
Pressupost Base Licitació (IVA inclòs) 56.533,98 

 

1.5.2. Valor estimat del contracte  

El valor estimat del contracte es correspon amb la quantia de 46.722,30 euros, IVA 
exclòs. Coincideix amb el pressupost de licitació. 

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari 

El contracte es finançarà totalment mitjançant el Programa General d’Inversions de la 
Diputació de Barcelona per període 2024-2027, concretament amb la línia 1 del programa. 
L’existència de crèdit pressupostari quedarà supeditada a l’aprovació definitiva de la 
Modificació de Crèdit 10/2026 de Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit que es sotmet 
a aprovació al Ple municipal de data 18 de juliol de 2026. Només en cas d’aprovació 
definitiva de la modificació de crèdit es podrà realitzar l’adjudicació. 

L’aplicació pressupostària és 1-171-609030 Millora parc Can Font 

La contractació de les esmentades obres objecte del contracte compleix amb el principi de 
prudència financera, minimitzant el risc i els costos de la prestació contractada, de 
conformitat amb la normativa reguladora de les Hisendes Locals. 
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1.6. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El termini d'execució de les obres objecte del contracte és d’un (1) mes a comptar a partir 
de la signatura de l’acta de replanteig. No obstant això, aquest termini podrà ser inferior 
quan sigui hagi establert com a criteri d'adjudicació, sent el termini d'execució de l'obra el 
que figuri en l'oferta seleccionada per l'Administració.  

Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball. Tots 
aquests terminis començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació de les 
obres donada per l'Administració. 

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a 
un mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el 
servei de l'Administració encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, 
a efectuar la comprovació del replanteig. 

L'Acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar 
el Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, 
s'entendran integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat. 

La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat per 
a la realització d'aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva. Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa consideració 
que el termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. La falta 
d'execució en termini donarà lloc a la constitució automàtica de la persona contractista en 
mora sense necessitat de prèvia intimació per part de l'Administració. 

2. PARTS EN EL CONTRACTE 

2.1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

L'òrgan de contractació que actua en nom de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
és la Junta de Govern Local.  

L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa 
de forma específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec. 

L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la legislació 
i que es fan constar en aquest document sobre interpretació, modificació, inspecció-sanció 
i resolució contractual. 

2.2. PERFIL DE CONTRACTANT 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant. 

L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions 
tècniques i la resta de documentació que regeixi la licitació, així com una altra informació 
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Codi Segur de Validació e99b8f9edb7f4cd48d607ad5df81af76001

Url de validació https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
S

an
ta

 E
u

là
lia

 d
e 

R
o

n
ça

n
a

21
/0

7/
20

26

https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


 

  

relativa al contracte es publicaran en el referit perfil de contractant al qual podrà accedir 
amb el següent enllaç: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=santa%20eul%C3%A0lia%20de%20ron%C3%A7ana&idCap=2458742&am
bit= 

2.3. APTITUDS PER CONTRACTAR 

2.3.1 Capacitat per contractar 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de 
contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen l'haurà d'acreditar 
la seva capacitat i la solvència, acumulant-se a l'efecte de la determinació de la solvència 
de la unió temporal les característiques acreditades per a cadascun dels integrants 
d'aquesta, sense perjudici del que per a la classificació s'estableix en l'article 52 del 
Reglament. 

Les empreses no espanyoles, comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai 
Econòmic Europeu, tindran capacitat per contractar quan, conformement a la legislació de 
l'Estat en què estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació de què 
es tracti. Les no comunitàries, hauran d'acreditar reciprocitat en els termes previstos en 
l'article 68 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

2.3.2. Solvència 

2.3.2.1 Solvència econòmica i financera 

La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà en els termes de l’article 87 
de la LCSP i en particular, mitjançant: 
 

- El volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci 
dels últims tres conclosos haurà de ser almenys de una vegada i mitja el valor 
anual del contracte.  

-  
El mitja d’acreditació seran els comptes anuals del licitador aprovades i dipositades en el 
registre mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari per 
les dipositades en el registre oficial que hauria d’estar inscrit. Els empresaris individuals 
no inscrits en el registre mercantil hauran d’acreditar el seu volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventari i els comptes anuals legalitzats  pel registre mercantil o 
organisme públic equivalent. 

A l'efecte de l'article 75, es podrà acreditar la solvència economicofinancera basant-se en 
els mitjans d'una altra entitat, sempre que l'empresa licitador aportació escriptura de 
responsabilitat solidària entre ambdues empreses per a l'execució del contracte actual. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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2.3.2.2. Solvència tècnica o professional 

La solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà en els termes de l’article 88 de la LCSP, i 
en particular, mitjançant: 

- Relació dels principals obres executades i relacionats amb l’objecte del contracte, 
en el curs dels últims 5 anys i que contingui almenys dues obres en el últims 5 anys 
del mateix tipus o naturalesa de l’objecte del present contracte, acreditades 
mitjançant certificats de bona execució. 

2.3.3 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
acreditarà d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud 
de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació 
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 
classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de 
les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. 

3. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE 

3.1. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 

La tramitació del present procediment serà ordinària de conformitat amb el que es disposa 
en l'article 159 de la LCSP. 

4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

4.1. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que 
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
l'empresari de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva 
alguna, així com l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per consultar les dades 
recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o 
en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea. Cada 
entitat licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en 
unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. 
La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell 
subscrites. 

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec i a 
la resta de documentació complementària al contracte, advertint-se que, en cas de 
sol·licitar-se informació addicional sobre algun dels documents referits, l'òrgan de 
contractació facilitarà aquesta, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini de 
presentació d'ofertes. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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La petició d'informació haurà de fer-se amb una antelació mínima de dotze dies respecte 
de la data de presentació de proposicions i s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic 
indicat en l'anunci de licitació. 

Els licitadors podran designar el caràcter confidencial de la informació facilitada al moment 
de presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst en l'article 
133 de la LCSP. 

Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà declarar el 
caràcter confidencial de la totalitat de la documentació ni poder al·legar aquest caràcter 
amb posterioritat a la presentació de documentació. En cap cas podran tenir caràcter 
confidencial les dades que hagin de ser objecte de lectura en acte públic o que serveixin 
de base a la motivació de l'adjudicació. 

4.1.2. Condicions de presentació 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les 
seves ofertes exclusivament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i 
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

La utilització d'aquests serveis suposa: 

• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 
• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 
• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electrònics ni tampoc les 
presentades fora de termini. 

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors 
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de 
contractació assenyalades. 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
públiques. 

El licitador haurà de signar les proposicions i els sobres que les inclouen en la seva 
presentació, utilitzant la signatura. 

Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzarà a través de l'eina de preparació 
i presentació d'ofertes. En cap cas es xifrarà a través d'altres mitjans que impedeixin a la 
Mesa de Contractació conèixer el contingut de les ofertes al moment oportú. 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics fins al moment de la 
seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius en l'enviament. 

Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitador un justificant 
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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4.1.3. Termini de presentació 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
termini de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de 
licitació en el perfil de contractant. 

Si l'últim dia del termini de presentació de proposicions coincidís en dia inhàbil, aquest 
s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentació 
de les ofertes s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents de l'òrgan de 
contractació no haguessin atès, en el termini assenyalat en l'epígraf anterior, el 
requeriment d'informació que la persona interessada hagués formulat i la citada informació 
sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de poder formular una oferta que siguin 
vàlides. 

Així mateix, s'ampliarà el termini de presentació de les ofertes en el cas de què 
s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici 
de l'assenyalat en els articles 122.1 de la LCSP. 

4.1.4. Contingut de les proposicions 

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en dos arxius electrònics en 
els quals es farà constar la denominació i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació 
de les obres de reurbanització de l’entorn de la carretera BV-1435 entre els carrers Josep 
Irla i Lluís Companys de Santa Eulàlia de Ronçana. 

La denominació dels arxius serà la següent: 

• Arxiu «A»: Documentació administrativa. 
• Arxiu «B»: Oferta econòmica i documentació quantificable de forma 
automàtica. 

Contingut de l'arxiu «A»: documentació administrativa: 

1. Declaració responsable indicativa del compliment de les condicions 
d'aptitud establertes legalment per contractar amb l'administració. 
 
D'acord amb l'article 140 LCSP, l'aportació inicial de la documentació acreditativa 
del compliment dels requisits previs d'aptitud haurà d'acreditar-se mitjançant 
declaració responsable del licitador conformement al model que figura en l'Annex 
I del present plec. 
 

Contingut de l'arxiu «B»: Oferta econòmica i documentació quantificable de forma 
automàtica: 

1. Oferta econòmica i quantificables de forma automàtica. conformement al 
model que figura en l'Annex II del present plec. 
 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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La inclusió de la documentació relativa a l'oferta econòmica o els criteris 
automàtics en l'arxiu «A» o la seva presentació d'una altra forma que no sigui la 
contemplada en aquest plec determinarà el rebuig de tota la proposició, que no 
podrà ser tinguda en compte a l'efecte d'adjudicació del contracte. 

Això sense perjudici de l'obligació dels licitadors de comptar amb tota la documentació 
acreditativa del compliment de les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i 
absència de prohibicions de contractar en la data final de presentació d'ofertes i subsistir 
al moment de perfecció del contracte. 

4.2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una 
pluralitat de criteris d'adjudicació amb base en la millor relació qualitat-preu. 

4.2.1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 

CRITERI 1: PREU.(FINS A 45 PUNTS). L’oferta econòmica es valorarà de la forma 
següent: s’atorgarà la puntuació màxima, (45 punts), a l’oferta més econòmica i la 
puntuació de la resta de les ofertes es calcularà mitjançant la següent fórmula: 

Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin anormalment baixes 
o desproporcionades. Pel que fa referència a les baixes que presenten valors anormals o 
desproporcionats, s’estarà al que diu l’article 149 de la LCSP, i a l’article 85 del reglament, 
que es transcriu:  
 
Article 85. Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries a les 
subhastes.  
 
En principi, es consideren desproporcionades o temeràries les ofertes que estiguin en els 
casos següents:  
 
1. Quan, en cas que hi concorri un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació 
en més de 25 unitats percentuals.  
 
2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals 
a l’altra oferta.  
 
3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al 
còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan 

Puntuació obtinguda 
pel licitador ( v ) =  [ 1             -  

(Ov - Ob)  
     x     0,5 ] x 45 punts 

IL 
        

Punts (v): Punts 
Oferta Valorada       

Ov: Oferta a valorar       
Ob: Oferta més baixa       
IL: Import de licitació       
    

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es 
considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.  
 
4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre 
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de 
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat.  
 
En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de 
calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.  
 
CRITERI 2. Programa de revisions preventives (fins a 8 punts) 
 
Revisió als 12 mesos: 4 punts 
Revisió als 24 mesos: 4 punts 
 
Cada revisió inclourà: 
 

• Inspecció visual i funcional del joc. 
• Comprovació d'unions, cargols, fixacions i ancoratges. 
• Revisió dels elements de robínia (estat superficial, estelles, fissures o 

Deterioraments). 
• Revisió dels elements sotmesos a desgast. 
• Comprovació de la zona de seguretat i superfície amortidora de sauló. 
• Informe amb fotografies i estat de conservació. 

 
CRITERI 3. Actuacions de manteniment derivades de les revisions (fins a 22 
punts) 
 
Actuacions als 12 mesos 
 

• Ajustos, reapretats i petites actuacions correctives: 3 punts 
• Manteniment de la superfície amortidora de sauló (garbellat o actuació 

Equivalent, redistribució i anivellament): 3.5 punts 
• Informe final de cada actuació i recomanacions de manteniment: 2 punts 

 
Actuacions als 24 mesos 
 

• Ajustos, reapretats i petites actuacions correctives: 3 punts 
• Manteniment de la superfície amortidora de sauló (garbellat o actuació 

Equivalent, redistribució i anivellament): 3.5 punts 
• Aportació sauló fins a 8 m3 dins l’àrea de seguretat: 5 punts 
• Informe final de cada actuació i recomanacions de manteniment: 2 punts 

 
 
 
CRITERI 4. Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts) 
 
Es valorarà l'ampliació del termini de garantia respecte al mínim exigit en el plec, que 
és d’un any (1). 
 

• Ampliació fins a 24 mesos: 5 punts 
• Ampliació fins a 36 mesos: 10 punts 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e99b8f9edb7f4cd48d607ad5df81af76001

Url de validació https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
S

an
ta

 E
u

là
lia

 d
e 

R
o

n
ça

n
a

21
/0

7/
20

26

https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


 

  

 
CRITERI 5. Criteris ambientals (fins a 15 punts) 
 
Es valorarà el compromís del licitador d'utilitzar vehicles de baix impacte ambiental en 
els desplaçaments vinculats al subministrament, muntatge i manteniment. 
 

• Utilització de vehicles elèctrics: 10 punts 
• Utilització de vehicles híbrids endollables o de baixes emissions (etiqueta ECO o 
• equivalent): 5 punts 

 
Aquest compromís s'haurà d'acreditar documentalment amb les matrícules i fitxes 
tècniques dels vehicles. 

 

4.3. VARIANTS O MILLORES 

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec 
com a criteris d'adjudicació. 

4.4 RESOLUCIÓ EN CAS D'EMPAT 

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes aquest es resoldrà, de conformitat 
amb el que es disposa en l'article 147 LCSP, mitjançant l'aplicació dels següents criteris, 
referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes, a favor de: 

1. Les proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del 
termini de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge 
de treballadors amb discapacitat superior al qual els imposi la normativa. 
Acreditat aquest punt l'empat es resoldrà a favor de l'empresa que acrediti 
un percentatge de treballadors amb discapacitat superior. 
 

2. En cas mantenir-se l'empat amb el criteri anterior, es resoldrà a favor de 
l'empresa que al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes 
acrediti menor percentatge de contractes temporals en la plantilla. 

3. Si així i tot continués l'empat, aquest es resoldrà per sorteig. 

4.5. OBERTURA DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ 

Conclòs el termini de presentació de proposicions i constituïda la mesa de contractació, es 
procedirà a l'obertura dels arxius electrònics. 

L'obertura dels arxius es farà per l'ordre que procedeixi de conformitat amb allò que s'ha 
fixat en l'article 145 de la LCSP, en funció del mètode aplicable per valorar i els criteris 
d'adjudicació establerts en els presents plecs. 

Comprovada i, si s'escau, esmenada, la documentació administrativa, seran ponderats els 
criteris d'adjudicació dependents d'un judici de valor pels serveis tècnics en un termini 
màxim de set dies naturals. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Posteriorment, en acte públic es procedirà a l'obertura de l'arxiu que conté l'oferta 
econòmica i els criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules. 

En la mateixa sessió, després de l'acte públic, la Mesa realitzarà l'avaluació i la classificació 
de les ofertes, proposarà a l'adjudicatari del contracte i simultàniament realitzarà les 
comprovacions pertinents en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
sobre els requisits de capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar del 
proposat com a adjudicatari. 

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació de 
la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 159.4.a) 
de la LCSP, la Mesa ho requerirà perquè justifiqui documentalment tots els extrems 
referents a la seva aptitud per contractar. 

4.6. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

En el mateix acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, 
al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils 
des de la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així 
com perquè aportació el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la 
documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la 
LCSP. 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari 
no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent 
candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia 
definitiva. 

4.7. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

Presentada la garantia definitiva, en un termini màxim de cinc dies, l'òrgan de contractació 
adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat com adjudicatari, en cas de què en 
el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti la 
garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en 
puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitivala 
adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser 
publicada en el perfil de contractant en el termini de quinze dies. 

4.8 GARANTIES 

4.8.1. Garantia definitiva 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 
garantia d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'efectuar 
l'ingrés de la garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en l'article 108 LCSP. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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4.8.2. Devolució i cancel·lació 

Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resultessin 
responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l'aval o l'assegurança 
de caució. 

L'acord de devolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de dos 
mesos des de la finalització del termini de garantia. 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini 
de garantia i compliment satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució 
d'aquest sense responsabilitat del contractista. 

4.8.3. Reposició i reajustament 

L'adjudicatari del contracte procedirà al reajustament de les garanties en els supòsits 
establerts en l'article 109 LCSP, en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de 
l'acord adoptat per l'òrgan de contractació que motivi el reajustament. 

4.8.4. Responsabilitats i execució de les garanties 

Les garanties estaran afectes les responsabilitats i els supòsits de confiscació establerts 
en l'article 110 LCSP durant el termini de garantia. 

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes dels treballs 
efectuats, l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests. 

Conclòs el termini de garantia sense que l'administració hagi formalitzat algun dels 
objeccions, denunciat o comunicat la prestació defectuosa del servei, el contractista 
quedarà exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada i l'entitat haurà 
d'adoptar acord de devolució en el termini de dos mesos. 

Transcorregut aquest termini, l'administració abonarà al contractista la quantitat deguda 
incrementada en l'interès legal dels diners corresponents al període transcorregut des del 
venciment del citat termini fins avui de la devolució de la garantia, si aquesta no s'hagués 
fet efectiva per causa imputable a l'administració. 

L'execució de les garanties es realitzarà d'acord amb el procediment establert en els 
articles 191 LCSP i 97 i/o 109 RGLCAP. 
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4.9. RENÚNCIA O DESISTIMENT 

L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o el desistiment del 
procediment, abans de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests casos 
es compensarà als candidats aptes per participar en la licitació o licitadors per les despeses 
en què haguessin incorregut. 

L'òrgan de contractació compensarà en aquests casos als candidats o licitadors per les 
despeses en què haguessin incorregut fins a un màxim de 100 euros prèvia justificació 
d'aquests. 

5. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

5.1.TERMINI PER A LA FORMALITZACIÓ 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic. 

5.2. FORMALITZACIÓ 

El contracte es formalitzarà per mitjans electrònics en document administratiu que s'ajusti 
amb exactitud a les condicions de la licitació constituint aquest document títol suficient 
per accedir a qualsevol registre públic. 

Simultàniament amb la signatura electrònica del contracte, haurà de ser signat 
electrònicament per la persona adjudicatària el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i altres documents integrants del 
contracte. 

La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, 
corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el 
document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes 
de l'adjudicació. 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs l'Impost 
sobre el Valor Afegit, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 
garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en la lletra 
b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP. 

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què haguessin 
quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta en 
l'article 150.2 de la LCSP. 

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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5.3. PUBLICACIÓ 

La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es 
publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no superior a 
quinze dies, després del perfeccionament del contracte. 

6. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill de la persona contractista, sense 
perjudici d'allò que s'ha fixat en l'article 239 de la LCSP per als casos de força major. 

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els plecs 
i al projecte que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la seva 
interpretació tècnica donés a la persona contractista la Direcció facultativa de les obres. 

6.1. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb allò 
que s'ha fixat en l'article 202 de la LCSP: 

• Consideracions de tipus ambiental 
• Consideracions de tipus social 
• Promoure l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al 
mercat laboral 

• Eliminar desigualtats entre l'home i la dona 
• Combatre l'atur 
• Afavorir la formació en el lloc de treball 

Les condicions especials d'execució tenen el caràcter d'obligació contractual essencial a 
l'efecte de resolució del contracte assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP. 

Totes les condicions especials d'execució formen part del contracte i seran exigides 
igualment a tots els subcontractistes que participin de l'execució d'aquest. 

6.2. ACTUACIONS PRÈVIES A L'INICI DE LES OBRES 

6.2.1: Pla de seguretat i salut en el treball 

El Pla de Seguretat i Salut en el treball redactat per persona tècnica amb la titulació exigida 
legalment, i subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de ser presentat a l'Administració, 
en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, a fi de que pugui ser 
aprovat per aquesta prèviament a l'inici de l'obra, requisit imprescindible perquè aquesta 
pugui començar efectivament. 

L'incompliment del termini i com a conseqüència d'això, la impossibilitat d'aprovar el pla, 
no impedirà la comprovació del replanteig ni l'autorització de l'inici de l'obra, si bé aquestes 
no podran començar efectivament sense la citada aprovació del pla. En aquest supòsit, el 
termini contractual començarà a partir de la signatura de l'acta de comprovació del 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e99b8f9edb7f4cd48d607ad5df81af76001

Url de validació https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
S

an
ta

 E
u

là
lia

 d
e 

R
o

n
ça

n
a

21
/0

7/
20

26

https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


 

  

replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en la qual es deixarà constància dels 
extrems esmentats. 

Amb independència de l'anterior, l'incompliment de l'esmentat termini de presentació 
suposarà una penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, que 
serà descomptat, si s'escau, en la primera certificació. 

La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les 
mesures i elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la legislació 
vigent sobre la matèria, per les normes de bona construcció, i per les especificacions i 
prescripcions recollides en l'Estudi de seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més 
import que el fixat en l'Estudi de seguretat i Salut afectat de la baixa d'adjudicació, si 
s'escau. 

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen 
obligades per l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matèria 
hauran de ser situats en els llocs indicats en el citat estudi, excepte autorització expressa 
de l'Administració en un altre sentit. En tot cas seran per a ús exclusiu del personal adscrit 
a l'obra. Qualsevol variació que es plantegi de les característiques i emplaçament d'aquests 
locals i serveis, una vegada aprovat el pla, requerirà la prèvia modificació d'aquest, així 
com el seu posterior informe i aprovació en els termes establerts per les disposicions 
vigents. 

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de 
comptar amb l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada. 

6.2.2. Assegurances 

La persona contractista haurà de tenir subscrits les assegurances obligatòries per al 
desenvolupament de la seva activitat, així com els següents segur que cobreixi les 
responsabilitats que es derivin de l'execució del contracte: 

1. Assegurança a tot risc de construcció. 

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona 
contractista haurà de tenir subscrit una assegurança a tot risc de construcció de l’import 
suficient perquè cobreixi els danys que puguin sofrir les obres realitzades i en curs de 
realització i béns preexistents pels riscos d'incendi, raig, explosió, robatori, espoliació, 
impacte, impericia, negligència, actes vandàlics i malintencionats, vaga, motí, terrorisme, 
riscos de la naturalesa, error de disseny, materials i mà d'obra; incloent les despeses per 
hores extraordinàries, desenrunat, demolició, mesures adoptades per les Autoritats 
Públiques, etc. Haurà de figurar com a beneficiari, en cas de sinistre, l'òrgan de 
contractació. 

1. Assegurança de responsabilitat civil. 

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona 
contractista haurà de tenir subscrit una assegurança de responsabilitat civil general, 
patronal, croada i treballs acabats que cobreixi els danys a tercers, tant a persones com a 
coses, així com per danys produïts a l'Administració o al personal dependent d'aquesta, 
amb el límit mínim per sinistre de 300.000 euros; i incloent com a assegurats a l'empresa 
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contractista, a les empreses subcontractistes i a l'Administració com a promotora de les 
obres. 

6.2.3. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal 

El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans que 
tècnicament s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les característiques 
d'execució de l'obra de què es tracti, per a la seva correcta realització en el termini 
compromès i amb les condicions de qualitat establertes en el projecte. 

Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un dels 
criteris de valoració de les ofertes, l'aportació d'aquests serà considerat obligació essencial 
del contracte i el seu incompliment causa de resolució d'aquest. 

El dia de començament de les obres, el contractista posarà en coneixement de l'Adreça de 
l'obra la relació detallada següent: 

• Maquinària i mitjans auxiliars que emprarà en l'execució de les obres i temps que 
romandran adscrits a aquestes. 

• Relació numèrica del personal tècnic i no qualificat que constitueix la plantilla 
mínima adscrita a les obres. 

• Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a responsable 
de les obres com a Cap d'Obra. 

• Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripció concreta de mitjans materials 
i humans, s'hauran de concretar els noms, formació, experiència i altres dades 
exigides. 

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament insuficients 
o inadequats reclamarà al contractista la seva ampliació. De no ser atès el seu requeriment 
serà comunicat a l'òrgan de contractació per ser tingut en compte l'hora de considerar 
aquesta circumstància com a agreujant si arribessin a imposar penalitzacions al 
contractista per defectes o retards en l'execució de les obres. 

El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip de 
personal del contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions que 
pertorbin el desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució material dels treballs 
com en la seguretat i salut de l'obra. Aquestes persones hauran de ser substituïdes pel 
contractista en el termini de temps més breu possible, mai superior a un mes. 

6.2.4.Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres 

L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys necessaris per a 
l'execució de l'obra descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la posada 
a la disposició que no afectin l'inici o al desenvolupament de les obres no computaran a 
l'efecte de retards en els terminis de finalització d'obres. 

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes des 
de la formalització del contracte, en presència del contractista o del seu representant, 
estenent-se acta del resultat que serà signada pel contractista i el Director d'Obra, 
remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan de contractació. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e99b8f9edb7f4cd48d607ad5df81af76001

Url de validació https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

e 
S

an
ta

 E
u

là
lia

 d
e 

R
o

n
ça

n
a

21
/0

7/
20

26

https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


 

  

Les obres donaran començament l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del 
replanteig d'aquestes, o si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de les obres 
si va haver-hi reserves en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això d'acord amb 
el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el plec i 
al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en 
interpretació tècnica d'aquest donessin a la persona contractista la Direcció facultativa de 
les obres. 

6.2.5. Programa de treball 

La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de 
treball, que s'ajustarà al model proporcionat per l'òrgan de contractació, en el termini de 
trenta a dies, comptats des de la formalització del contracte. 

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP. 

L'Administració resoldrà sobre el programa de treball en el termini màxim dels 15 dies 
següents a la seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el 
compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del 
contracte. 

L'Administració podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la persona 
contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense que això pugui 
originar dret al cobrament d'interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes 
certificacions. 

6.3. PRESCRIPCIONS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

6.3.1. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució del 
contracte objecte del present plec serà l’arquitecta municipal. 

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció 
facultativa, d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allò 
que s'ha fixat en els articles 237 a 246 de la LCSP. 

Les funcions que exercirà seran les següents: 

• Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el 
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en 
el contracte. 

• Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, 
fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així 
com el compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació 
de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu. 

• Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la 
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seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que 
estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

• Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment 
del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan 
puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació 
pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament 
de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva 
disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de 
contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir. 

• Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 
• Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 
l'execució del contracte. 

El responsable del contracte està legitimat per emetre quants informes consideri 
necessaris per vetllar per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment de 
les prestacions. El responsable del contracte comunicarà a l'òrgan de contractació 
qualsevol incidència que observés en l'execució del contracte perquè aquest, si s'escau, 
acordi  

6.3.2.DIRECCIÓ FACULTATIVA I INSPECCIÓ DE LES OBRES 

La persona responsable i el seu personal col·laborador, acompanyats per la persona 
delegada de la persona contractista, tindran lliure accés a a l'obra, quedant la persona 
contractista obligada a facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realització de les 
actuacions pertinents, així com accés al Llibre de Subcontractació, conforme al que es 
disposa en l'article 8.1 de la LRSSC. 

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides per 
l'òrgan de contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona contractista, o 
persones d'ella dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la 
bona marxa del contracte, l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures 
concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes. 

La persona responsable del contracte i encarregada de la direcció facultativa podrà ordenar 
l'obertura de tastos quan sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o haver-se 
empleat materials de qualitat deficient. De confirmar-se l'existència de tals defectes, seran 
de compte de la persona contractista les despeses derivades del reconeixement i esmena. 
En cas contrari, la persona responsable certificarà la indemnització que correspon a 
l'execució i reparació dels tastos, valorades als preus unitaris del projecte. 

Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i 
que es recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a càrrec 
de la persona contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin. 

La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou l'Adreça de l'Obra, l'Adreça de l'Execució de 
l'Obra i la Coordinació de la Seguretat en l'Obra, i la condició de responsable del contracte, 
podrà ser desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració o pel personal 
tècnic per ella contractat. 

La Direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb estricta 
subjecció al projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts. 
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La Direcció facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, 
alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. Així 
mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà adoptar 
decisió alguna que pugui implicar la introducció de modificacions sobre el projecte aprovat, 
estant-se a aquests efectes al que es disposa en la clàusula 18.1.2 del present plec. 

La realització per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense 
autorització prèvia de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin 
sota les instruccions de la Direcció facultativa, no generarà obligació alguna per a 
l'Administració, quedant a més la persona contractista obligada a refer les obres afectades 
sense dret a abonament algun, tot això sense perjudici de les responsabilitats que 
l'Administració pogués exigir a tots dos per incompliment dels seus respectius contractes. 

En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre de 
Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de les 
obres, en el qual la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les instruccions 
que, periòdicament i per al millor desenvolupament d'aquelles formuli a la persona 
contractista. 

La persona contractista facilitarà a l'Administració, sense cost addicional algun, 
l'assistència professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions 
explicatives o d'informació o per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en relació 
amb la realització de les obres. 

6.3.3. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L'EXECUCIÓ 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà els serveis 
Territorials municipals. 

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparència 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, 
de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat 
per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin 
durant l'execució del contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en 
tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors 
conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. 

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del 
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la 
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, 
així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal. 
El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
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6.3.5. Control de qualitat dels materials 

La qualitat dels materials a emprar i dels mètodes constructius seran els que es dedueixin 
tècnicament del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta adjudicatària, 
per aquesta. L'Ajuntament seguirà un Pla de Control en l'obra que inclourà la revisió i la 
comprovació, en funció del tipus d'obra de, almenys els següents aspectes: 

• Compliment de les mesures d'accessibilitat universal 
• Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures. 
• Qualitat, compactació i espessor dels ferms. 
• Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació. 

6.3.6. Senyalització de l'obra i sorolls a l’obra 

El contractista està obligat a instal·lar, en costa seva, els senyals necessaris per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill 
a causa de la seva marxa, tant en aquesta zona com als límits i al voltants. 

El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions 
vigents o que indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors de 
les obres, d'acord amb les especificacions tècniques que determini l'òrgan de contractació. 

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de l'adreça sobre les 
instal·lacions de senyals complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 21 hores els dies laborables, de 
dilluns a divendres, i entre les 9 h i les 21 h els dissabtes i festius. 

L’horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies laborables, 
de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 20 h els dissabtes i festius. 

La maquinària i els equips que s’utilitzen en les obres públiques i en la construcció han de 
ser tècnicament els menys sorollosos i l‘ús ha de ser el més adequat per reduir la 
contaminació acústica generada. Especialment: 

a)Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública han de tenir un nivell de potència 
sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de presentar components 
tonals. En el cas que l’obra tingui una durada superior a un mes, s’han de substituir per 
una escomesa elèctrica, excepte en les obres d’urbanització. 

b)Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de combustió i 
sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions. 

c)Els motors de les màquines s’han d’aturar quan aquestes no s’utilitzin. 

d)Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 metres 
d’edificis ocupats o situats a l’exterior de les obres han de funcionar amb el capot tancat i 
amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant, bé amb posterioritat, per 
amortir els sorolls. 
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e)Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme silenciador 
de l’admissió i expulsió de l’aire. 

6.3.7. Despeses exigibles 

Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci a anuncis de licitació i 
adjudicació, si s'escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que 
resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 
assenyalin. 

6.4. SUBCONTRACTACIÓ 

6.4.1. Condicions de subcontractació 

El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, 
després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la 
intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant: 

• La part de la prestació que es pretén subcontractar. 
• La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 
• Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent. 

Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i 
serà a qui li correspongui la comprovació amb caràcter previ a l'inici dels treballs del 
compliment de la normativa laboral, fiscal, social i qualsevols altra que resulti d'aplicació. 

En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar. 

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 
d'acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se al 
que es disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP. 

6.4.2. Limitacions a la subcontractació 

Les tasques crítiques que no podran ser objecte de subcontractació són: 

1. La coordinació general  
2. L'elaboració i la presentació d'informes finals. 
3. El control de qualitat del servei prestat. 
4. La gestió de dades sensibles o confidencials. 
5. La interlocució directa amb l'òrgan de contractació. 
6. El disseny de l'estratègia o metodologia principal del servei 
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6.4.3. Penalitats 

L'incompliment de les condicions de subcontractació podrà donar lloc a la imposició al 
contractista d'una penalitat de fins al 50% del preu del contracte de la importació del 
subcontracte. 

A més, procedirà la imposició d'una penalitat de fins al 5% del preu del contracte quan, 
mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel 
subministrador a l'òrgan de contractació quedés acreditat l'impagament pel contractista a 
un subcontractista o subministrador vinculat a l'execució del contracte en els terminis 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que aquesta demora en el pagament no 
ve motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides pel 
subcontractista o pel subministrador en l'execució de la prestació. 

Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l'impagament fins 
aconseguir el límit conjunt del 50% del preu del contracte. La garantia definitiva respondrà 
de les penalitats que s'imposin per aquest motiu. 

6.4.4. Pagaments a subcontractistes 

L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista 
ha de fer als subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan 
aquest ho sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes que participen en el 
contracte. 

6.5. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la 
LCSP, sempre amb consentiment previ de l’adminsitració. 

6.6. SUCCESSIÓ 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada 
en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en 
l'article 98 de la LCSP. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que 
afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst 
per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les 
condicions de la subrogació. 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 
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6.7. RÈGIM DE PAGAMENTS 

6.7.1. Preus 

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldrà la definició i la descripció de la 
unitat d'obra, mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat en 
lletres. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques i 
prescripcions establertes en el projecte i a les normes de bona construcció, es consideraran 
inclosos en el preu d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats en la 
descomposició o descripció dels preus. 

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels 
costos indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, sent 
necessaris per a l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a 
unitats concretes, sinó al conjunt o a una part de l'obra, es consideraran sempre inclosos 
en el percentatge aplicat de costos indirectes i, per tant, en els preus del projecte. Per tot 
plegat, es trobaran compresos en aquestes despeses, entre altres, els relatius als mitjans 
auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i obres accessòries de tot tipus que 
es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el projecte, qualsevol que sigui la forma 
de subministrament o aprovisionament. 

Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a què 
es refereixin, d'acord amb el definit i descrit en els epígrafs corresponents, 
complementant-se, sempre, amb el reflectit en els plànols de conjunt i detall, amb les 
estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els altres 
documents del projecte. 

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el 
tipus de tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant si 
es confeccionen en la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats. 

6.7.2. Abonament de les unitats d'obra 

6.7.2.1. Dret a l'abonament del preu 

La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb 
estricta subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present 
plec. 

La persona contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per apilament 
de materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts en els articles 
155 i 156 del RGLCAP, havent d'assegurar-se els referits pagaments mitjançant la 
prestació de garantia. 

A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 
l'article 240 de la LCSP, la Direcció facultativa expedirà, mensualment, les certificacions 
comprensives de l'obra executada durant aquest període de temps, els abonaments del 
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qual tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions 
que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, en forma alguna, aprovació i 
recepció de les obres que comprenen. 

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents a 
la seva expedició. 

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d'obra. 

La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del 
RGLCAP, realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin perquè 
l'informe detallat de l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a origen i, quan 
així procedeixi per la seva periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreça obrin en poder 
de l'Administració i de la persona contractista amb anterioritat al dia 10 del mes següent 
al qual corresponguin. 

L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf 
anterior s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP. 

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en els 
paràgrafs anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions d'obres, 
als efectes previstos a l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del mes següent 
al qual corresponguin, tot això sense perjudici de què, si s'escau, sigui d'aplicació el previst 
en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, així com tots aquells supòsits previstos en el 
present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si s'escau, no donar curs a les 
certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes 
certificacions. 

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de l'Administració 
conforme a dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les 
cessions anteriors al naixement de la relació jurídica de la qual deriva el dret de cobrament 
no produiran efectes enfront de l'Administració. En tot cas, l'Administració podrà oposar 
enfront de la persona cessionària totes les excepcions causals derivades de la relació 
contractual. 

6.7.2.2. Procediment per a mesurament i valoració de les obres 

El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es realitzarà 
d'acord amb allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP. 

Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran als 
fixats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte aprovat per 
l'Administració, o en defecte d'això als indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra en el 
document de preus unitaris descomposts del projecte. 

6.7.2.3. Documentació que acompanyés a les certificacions 

Juntament amb cadascuna de les certificacions hauran de presentar-se els següents 
documents: 
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1. Els corresponents informes mensuals. 
2. La relació valorada. 
3. Còpia del Llibre d'Ordres. 
4. Còpia del Llibre d'Incidències. 
5. Còpia dels Controls i Assajos efectuats. 
6. Relació actualitzada de les parts de l'obra a realitzar mitjançant subcontractes, 

amb indicació del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215 de 
la LCSP. 

7. Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si els hi hagués, 
d'acord a allò que s'ha fixat en l'article 217.2 de la LCSP. 

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les variacions 
de mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte aprovat. No 
obstant això en les certificacions mensuals no es podrà recollir major mesurament que la 
que figura per a cadascuna de les partides en el projecte aprovat, havent de deixar-se els 
possibles excessos de mesurament, que si s'escau hi hagués, per a la certificació final de 
les obres. 

Igualment, la Direcció facultativa haurà de redactar, quan escaigui, el pressupost 
addicional per revisió de preus. 

6.7.2.4. Presentació de factures 

El pagament del treball s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de factura 
degudament conformada i acta de recepció si escau. 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició 
addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica. 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 
30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures 
hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la prestació 
en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en 
els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica 
i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la 
presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre 
administratiu. 

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà obligació 
d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que 
acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense 
perjudici d'allò que s'ha fixat en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà 
d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els 
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos 
en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials. 

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
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administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura 
electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la 
data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat 
amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents 
a la prestació del servei. 

 

 

6.8. MODIFICACIONS CONTRACTUALS 

Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació podrà introduir 
modificacions únicament en els casos i amb els límits de l'article 205 de la LCSP. 

6.9. REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu la revisió de periòdica i predeterminada de preus en el contracte objecto del 
present plec. 

7.PENALITATS 

7.1. PENALITATS PER INCOMPLIMENT 

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clàusula corresponent del present plec, 
s'imposaran penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que s'enumeren 
a continuació: 

7.1.1. Penalitats per demora 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga 
prevista en aquest plec de conformitat amb el RGLCAP, l'Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en 
la proporció de de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial 
de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, 
per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment. 
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7.1.2. Penalitats per incompliment defectuós de la prestació 

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les 
condicions especials d'execució establertes en aquest plec. 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que 
l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta 
convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la 
penalització corresponent. 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats 
coercitives de 2% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia 
d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de 
la infracció. 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions 
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 
del  2% del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència. 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 
l'entitat o a tercers amb dret a repetir contra l'entitat. 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si s'escau hagi 
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el 
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari. 

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats 

Per a la imposició d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments contractuals 
se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un 
termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes 
al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable 
municipal del servei i informe jurídic, per l'Alcaldia o Regidoria corresponent en qui delegui 
i la seva resolució que posarà fi a la via administrativa. 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà al moment en 
què tingui coneixement dels fets. No obstant això, si s'estima que l'incompliment no 
afectarà l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de 
penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, 
podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini 
de garantia del contracte. 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran 
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'entitat tingui pendents 
d'abonar al contractista. 

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la 
garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà 
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reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret 
públic. 

8. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

8.1. LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE 

8.1.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips 

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acte de la recepció, haurà 
de lliurar a l'Administració original i dues còpies dels següents documents, degudament 
ordenats i enquadernats: 

1. Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra executada. 
Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a aquest efecte 
estableixi l'Administració. 

2. El reportatge de vídeo, en format cinta, DVD i Blu Ray, amb les condicions i 
característiques establertes en la clàusula 16.6 del present plec. 

3. Llibre d'Ordres. 
4. Llibre d'Incidències. 
5. Llibre de Subcontractació, on s'especificarà la relació de proveïdors, fabricadors i 

procedència dels materials. 
6. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements 

col·locats en obra que ho requereixin o ho posseeixin. 
7. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que procedeixin 

en aplicació de la normativa de protecció contra incendis. 
8. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats. 
9. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, 

butlletins de llum i aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes. 
10. La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves finals 

i posada en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra. 
11. La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants permisos, 

llicències i autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra executada. 
12. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació 

corresponents a les instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin instal·lat en 
l'obra. 

13. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què s'hagi 
ofert, sobre les obres i les instal·lacions executades. 

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o 
entitat que aquesta designi. 

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les actuacions 
que a continuació s'indiquen, requisit sense el qual no podrà portar-se a efecte la recepció: 

1. Retirada, prèvia conformitat de l'Administració, de tots els cartells d'obra així com 
qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització 
definitiva de l'edifici o infraestructura. 

2. Procedir a la neteja i acabament dels acabats de la infraestructura i, si s'escau, 
de la urbanització objecte de les obres, de tal forma que quedin disposats per a 
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la seva entrada en ús directament, sense necessitat d'una nova actuació de 
neteja. 

3. Acreditar, conforme a allò que s'ha fixat en la clàusula 13. del present plec, la 
vigència de la pòlissa del segur que, si s'escau, s'hagi exigit i que la cosina es 
troba totalment abonada. 

Serà de compte i a costa de la persona contractista la realització de les gestions, 
pagaments de totes les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels projectes 
que calgui presentar en els organismes i companyies competents, a l'efecte d'obtenir l'alta 
i permís del funcionament adequat i legalitzat de les instal·lacions, màquines i equips, 
encara que hagin de ser titulades a nom de l'Administració o de la persona o entitat que 
aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les ordenances municipals vigents 
o normes de les companyies subministradores exigeixin que l'o les escomeses es facin per 
cadascun dels locals que, si s'escau, comprengui el projecte. 

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els conceptes, 
obres, instal·lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en funcionament i 
lliurament a l'ús de tots els subministraments i instal·lacions que contempli el projecte, 
segons els barems vigents i els criteris reglamentàriament establerts per a aquests. Per 
tant, es consideraran incloses totes les gestions i pagaments necessaris per a l'obtenció 
de tots els subministraments i instal·lacions les seves corresponents altes, enganxis, 
subministraments, etc. 

Així mateix, serà de compte de la persona contractista la realització de les gestions i 
pagaments necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions 
que aquestes vengen obligades a proporcionar i executar, segons estableixen les 
disposicions vigents que regulen la matèria. 

La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 243 de la LCSP, 
i 163 i 164 del RGLCAP. 

Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció la persona 
contractista queda obligada, a la seva costa, a la conservació i guarderia d'aquestes, sent 
responsable dels danys que en ella es produeixin. Així mateix vindrà obligada a conservar 
la jardineria inclosa en el contracte, realitzant a tals efectes i pel seu hagut de desenvolupo 
les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris. 

8.1.2. Certificació final d'obres 

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos 
comptats a partir de la data de recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada a la persona contractista a 
compte de la liquidació del contracte. 

A aquests efectes, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu mesurament general 
amb assistència de la persona contractista, formulant-se per l'Adreça de l'obra, en el 
termini màxim d'un mes des de la recepció, el mesurament de les realment executades 
d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en l'acta de recepció de l'obra es fixarà la data 
per a l'inici d'aquest mesurament, quedant notificada la persona contractista per a aquest 
acte. 
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D'aquest acte s'estendrà acta en triplicat exemplar que signarà l'Adreça de l'obra i la 
persona contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer 
per l'Adreça de l'obra a l'òrgan de contractació. 

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà remès 
per l'Adreça de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva conformitat o 
manifesti les objeccions que estimi oportuns. 

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a 
partir de la data de recepció, l'Adreça de l'obra redactarà la corresponent relació valorada. 

Posteriorment, i dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf 
anterior, l'Adreça de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte per 
l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació: 

1. Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidació, 
justificació de les variacions de mesurament. 

2. Acta de recepció de l'obra. 
3. Acta de mesurament final de l'obra. 
4. Mesurament de l'obra realment executada. 
5. Pressupost comparatiu. 
6. Relació de certificacions expedides a la contracta. 
7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa. 
8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final. 
9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau. 
10. Plànols definitius de l'obra. 

8.1.3. Termini de garantia 

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 
de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia obligatòria del contracte 
actual serà d’un (1) any i començarà a comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció 
d'aquest, ja sigui total o parcial. Aquesta garantia podrà ser ampliable d’acord amb els 
criteris d’adjudicació del contracte.  

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la 
seva costa a la conservació i guarderia de les obres, sent responsable dels danys que en 
ella es produeixin, tret que expressament sigui rellevada de tal obligació per 
l'Administració, per haver estat lliurades a l'ús o al servei corresponent les obres objecto 
del contracte. 

Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la persona 
contractista l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-ho, i 
quedant, en aquest cas, en suspens el termini de garantia fins que per part de l'empresa 
s'hagi efectuat l'esmena de conformitat per a l'Administració. 

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o 
sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment 
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del contracte per part de la persona contractista, respondrà aquesta dels danys i perjudicis 
durant el terme de quinze anys, a comptar des de la recepció. 

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials 
causats en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, 
els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin 
directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, comptats des de la 
data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena d'aquestes. 

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per 
danys materials dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a 
comptar des de que es produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin 
subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual. L'acció de repetició que 
pogués correspondre a qualsevol dels agents que intervenen en el procés d'edificació 
contra els altres, o als asseguradors contra ells, prescriurà en el termini de dos anys des 
de la fermesa de la resolució judicial que condemni a la persona responsable a indemnitzar 
els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués procedit a la indemnització de forma 
extrajudicial. 

8.1.4. Liquidació de les obres 

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactarà 
la corresponent liquidació del contracte d'obres. 

La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la 
realització de la certificació final de les obres. 

En el cas de resolució del contracte d'obres, aquesta donarà lloc a la comprovació, 
mesurament i liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els 
saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, 
al domicili que figuri en l'expedient de contractació, per a la seva assistència a l'acte de 
comprovació i mesurament. 

8.2. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i en 
els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici 
o a intàncies del contractista. 

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte 
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que 
l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats. 

Quan el contracte es resolgui per causa imputable al contractista, es confiscarà la garantia 
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia. 
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8.2.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte. 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte 
de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 
particulars en relació amb la subcontractació. 

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 
particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució 
del contracte. 

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la 
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut. 

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 
 

 

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari 
ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el 
contracte, la següent informació: 

• Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així 
com dels realitzats als subcontractistes. 

• Informe especificativo de les actuacions que realitza per al compliment de les 
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències 
que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

El responsable del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta 
justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les 
obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el 
contracte. 

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent 
i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, 
segons sigui procedent. 

9. CLÀUSULES GENERALS 

9.1 COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS 

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant 
compareixença en seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a través 
de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran: 

• Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si així es disposa 
expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la Disposició 
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Addicional Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecto de notificació s'hagi 
publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació. 

• En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per 
l'interessat. 

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes 
previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals computats des de 
la posada a la disposició de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut. 

No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà 
aplicable a les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels 
òrgans competents per a la seva resolució computant els terminis des de la data 
d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si fora mitjançant compareixença 
electrònica. 

9.2. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació els contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres milions 
d'euros. 

9.3. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES 

9.3.1. Confidencialitat 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal 
en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades 
personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada 
inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, 
destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives 
apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
(Reglament general de protecció de dades). 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara 
que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (aquesta 
entitat). 
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ANNEX I 
 
Sobre A: “Documentació administrativa per a la contractació pel 
subministrament i instal·lació d’un circuit de trepa i equilibri tipus aventura al 
Parc de Can Font de Santa eulàlia de de Ronçana 
Haurà de contenir la documentació següent: 
 
"En/Na.................................................................. amb NIFnúm................., en 
nom propi /en representació de l’empresa ..................................., en qualitat de 
.................., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ............., en data 
........... i amb número de protocol .../o document....CIF núm. .............., domiciliada 
a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,   telèfon núm. I fax núm.. .. 
.....................), opta a la contractació relativa a................................................... i 
 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
1)Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment 
per contractar amb l’Ajuntament, ja que té la capacitat d’obrar requerida i no es troba 
compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes als 
articles 65 a 97 de la LCSP. 
 
2)Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
3)Que l’empresa que represento no té deutes de naturalesa tributària amb aquest 
Ajuntament. 
 
 
4) Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 9a del 
PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / 
materials descrits a la dita clàusula. 
 
5) Que: 
 

 Està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la 
Generalitat de Catalunya) i que les dades que hi consten no han experimentat 
cap variació. 

 
 

 Està inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores  y  empresas 
clasificadas del Estado) i que les dades que hi consten no han experimentat 
cap variació 
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6)Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei  31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i 
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es  desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 
7)Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de 
les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los 
en l’execució del contracte. 
 
8)Que té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 
danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers, per un import mínim de 300.000,00 
euros. 
 
9)Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
 
10)En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar 
declaració de submissió a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols. 
 
11)Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en la legislació vigent. 
 

 SÍ. Indicar el percentatge............ 
 NO 
 NO obligat per normativa 

 
 
12)Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 

 SÍ. Indicar els percentatges........dones i .........homes 
 NO 
 NO obligat per normativa 

 
 
13)Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 
 

 Està subjecte a l’IVA 
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigent les circumstàncies que donarem 

lloc a la no subjecció o l’exempció  
 

 
14) Respecte l’impost d’Activitats econòmiques (IAE) l’empresa: 
 

 Està subjecte a l’IAE 
 Està no subjecte o exempt de IAE i són vigent les circumstàncies que donarem lloc 

a la no subjecció o l’exempció  
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15)Que les dades de contacte i l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions 
i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, 
formalització, modificació, execució i extinció normal o anormal del contracte és: 

 
Correu electrònic: 
Telèfon: 
Fax: 
 
1) Que el licitador té intenció de concórrer en unió temporal: 
 
 SÍ  NO 
 
En cas afirmatiu haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb 
indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així 
com l’assumpció del compromís que es constituiran formalment en unió temporal en cas 
de resultar adjudicataris. 
 
El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar  signat  pel representant 
de cadascuna de les empreses que integren la unió. 
 
2) Que l’empresa que represento 
 
 SÍ  NO pertany a grup empresarial. 
 
En cas afirmatiu declaro que l’empresa que represento pertany al grup empresarial 
denominat ........................................ i que el composen les societats que  a 
continuació es relacionen (aportar relació en la qual es faci constar denominació, domicili 
social i CIF de les societats que composen el grup). 
 
3) Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en la clàusula 16 del PCAP. 
 

 
 
(lloc, data, i signatura del licitador)  
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ANNEX II 
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA i CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 
 
"En/Na.................................., amb NIF núm. ............, en nom propi (o en 
representació de l’empresa ....................., amb CIF núm. ................, domiciliada a 
................ carrer.................. 
núm. ..........), manifesta: 
 
a) que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa 
de ". 
 
b) que es compromet a portar a terme el servei esmentat amb subjecció al Plec de 
clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques aprovats per 
l’Ajuntament, per la quantia de: 
 
..........................................................................................................................
.............. € (en lletres i xifres) 
 
 

En aquesta quantitat no s’inclou l’Impost sobre el Valor Afegit, l’import del qual és de 
......................................................................................................... € (en lletres 
i xifres) que serà repercutit com a partida independent. 
 

 
CRITERI 2. Programa de revisions preventives  
 

� Revisió als 12 mesos 
� Revisió als 24 mesos 

 
Cada revisió inclourà: 
 

• Inspecció visual i funcional del joc. 
• Comprovació d'unions, cargols, fixacions i ancoratges. 
• Revisió dels elements de robínia (estat superficial, estelles, fissures o 

Deterioraments). 
• Revisió dels elements sotmesos a desgast. 
• Comprovació de la zona de seguretat i superfície amortidora de sauló. 
• Informe amb fotografies i estat de conservació. 

 
CRITERI 3. Actuacions de manteniment derivades de les revisions  
 
Actuacions als 12 mesos 
 

� Ajustos, reapretats i petites actuacions correctives 
� Manteniment de la superfície amortidora de sauló (garbellat o actuació 

          Equivalent, redistribució i anivellament) 
� Informe final de cada actuació i recomanacions de manteniment¡ 

 
Actuacions als 24 mesos 
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� Ajustos, reapretats i petites actuacions correctives 
� Manteniment de la superfície amortidora de sauló (garbellat o actuació 

Equivalent, redistribució i anivellament) 
� Aportació sauló fins a 8 m3 dins l’àrea de seguretat 
� Informe final de cada actuació i recomanacions de manteniment 

 
 
 
CRITERI 4. Ampliació del termini de garantia 
 
Es valorarà l'ampliació del termini de garantia respecte al mínim exigit en el plec, que 
és d’un any (1). 
 

� Ampliació fins a 24 mesos 
� Ampliació fins a 36 mesos 

 
CRITERI 5. Criteris ambientals  
 
Es valorarà el compromís del licitador d'utilitzar vehicles de baix impacte ambiental en 
els desplaçaments vinculats al subministrament, muntatge i manteniment. 
 

� Utilització de vehicles elèctrics 
� Utilització de vehicles híbrids endollables o de baixes emissions (etiqueta ECO o 

          equivalent) 
 

Aquest compromís s'haurà d'acreditar documentalment amb les matrícules i fitxes 
tècniques dels vehicles. 
 
 
 
(Lloc, data i signatura del proponent) 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e99b8f9edb7f4cd48d607ad5df81af76001

Url de validació https://registre.ser.cat:1450/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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