
DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

   
 

205/2026                                                                                                                  Pàgina 1 de 37 
 

 

Plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte mixt de subministrament de dos 

ascensors, i serveis d’instal·lació, legalització, posada en funcionament i manteniment integral 

durant el període de garantia, per a la residència Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma de 

Farners, gestionada per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya MP, SL, mitjançant 

procediment obert, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació. 

 

 

1. ANTECEDENTS I OBJECTE 

 

La Residència Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma de Farners disposa actualment de tres 

ascensors, dels quals dos presenten un elevat grau d’obsolescència tècnica i funcional, derivat 

principalment de la seva antiguitat i de les dificultats de manteniment i disponibilitat de 

recanvis. 

 

La naturalesa assistencial de l’edifici requereix disposar d’un sistema de mobilitat vertical fiable, 

segur i plenament accessible, especialment per garantir el correcte funcionament ordinari del 

centre i la mobilitat de les persones residents. 

 

L’objecte del contracte és el subministrament integral de dos ascensors existents a substituir a 

la Residència Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma de Farners, incloent totes les prestacions 

necessàries per al lliurament, instal·lació, legalització, posada en funcionament i manteniment 

integral durant el període de garantia dels equips. 

 

- redacció de la documentació tècnica necessària per a la fabricació, instal·lació i legalització 

dels equips; 

- desmuntatge i retirada dels ascensors existents; 

- subministrament dels ascensors 1 i 2; 

- serveis d’instal·lació dels nous equips i treballs auxiliars vinculats; 

- direcció tècnica dels treballs; 

- seguiment tècnic de l’execució; 

- coordinació de seguretat i salut; 

- legalització i tramitació davant els organismes competents; 

- proves, ajustos, posada en funcionament definitiva i lliurament de la documentació final; 

- servei de manteniment integral durant el període de garantia de vint-i-quatre (24) mesos. 

 

La intervenció es configura com una actuació integral “claus en mà”, en la qual la prestació 

principal és el subministrament dels dos ascensors, d’acord amb el que preveu el PCAP. Els 

serveis d’instal·lació, treballs auxiliars, legalització, posada en funcionament i manteniment 

tenen caràcter instrumental i associat al subministrament principal. 
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La Residència per a la gent gran de Santa Coloma de Farners està ubicada a la següent adreça: 

 

Carrer Argiles, s/n, 17430 

Santa Coloma de Farners, 

Girona. 

 

Atès el caràcter integral “claus en mà” de la prestació, el preu ofert inclou totes les actuacions 

necessàries per a la redacció de la documentació tècnica, fabricació, subministrament, 

transport, desmuntatge dels equips existents, instal·lació dels nous ascensors, adequacions 

auxiliars, proves, inspeccions, legalització, posada en servei i lliurament de la documentació 

final. No donaran dret a increment de preu les omissions, indefinicions o insuficiències tècniques 

imputables a l’empresa adjudicatària, ni les actuacions necessàries per assolir el resultat 

funcional contractat, excepte en els supòsits de modificació contractual degudament aprovats 

per SUMAR conforme al PCAP i a la normativa aplicable. 

 

2. NATURALESA DEL CONTRACTE 

 

Naturalesa jurídica 

 

D’acord amb el PCAP, el contracte té naturalesa de contracte mixt de subministraments i serveis. 

La prestació principal és el subministrament dels ascensors, sense perjudici de les prestacions 

de serveis associades necessàries per a la seva instal·lació, legalització, posada en funcionament 

i manteniment integral durant el període de garantia. 

 

Prestació principal 

 

- Subministrament dels dos ascensors que substituiran els equips existents. 

 

- Lliurament dels equips, components, sistemes de maniobra, portes, elements de 

seguretat, sistemes de comunicació i la resta d’elements necessaris per al seu 

funcionament complet. 

 

Prestacions associades 

 

- Redacció de la documentació tècnica necessària per a la fabricació, instal·lació, 

legalització i posada en funcionament dels equips. 

- Desmuntatge dels equips existents i retirada dels materials resultants. 

- Serveis d’instal·lació i treballs auxiliars vinculats a la instal·lació. 

- Direcció tècnica i seguiment tècnic dels treballs. 

- Coordinació de seguretat i salut, si escau. 
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- Legalització, inspeccions, proves i posada en servei. 

- Manteniment integral durant el període de garantia. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 

 

L’actuació es considera necessària per: 

 

- garantir la seguretat de les persones usuàries, treballadores i visitants del centre; 

- assegurar la continuïtat funcional de la residència; 

- millorar l’accessibilitat universal i la mobilitat vertical interior; 

- reduir incidències, avaries i situacions de manca de disponibilitat dels ascensors; 

- adaptar les instal·lacions a la normativa tècnica i industrial vigent; 

- millorar l’eficiència energètica dels equips. 

 

Així mateix, SUMAR no disposa de mitjans tècnics ni personals suficients per assumir 

internament les prestacions objecte del contracte, especialment pel que fa a la fabricació, 

subministrament, instal·lació, legalització i manteniment reglamentari dels ascensors. 

 

4. ABAST DEL CONTRACTE 

 

Serveis, subministraments i treballs inclosos 

 

Documentació tècnica 

 

- Documentació tècnica necessària per a la fabricació, instal·lació, legalització i posada en 

servei dels equips. 

 

- Estudi o documentació de seguretat i salut que correspongui segons la naturalesa dels 

treballs. 

 

- Documentació de gestió de residus derivats del desmuntatge, instal·lació i treballs 

auxiliars. 

 

Subministrament i instal·lació 

 

- Desmuntatge i retirada dels equips existents. 

 

- Subministrament dels dos nous ascensors, amb tots els components, accessoris, sistemes 

de seguretat i sistemes de comunicació necessaris. 
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- Transport, muntatge, instal·lació, ajustos, proves i posada en servei. 

 

- Treballs auxiliars vinculats a la instal·lació, incloent les actuacions de paleteria, electricitat, 

pintura, adequació de bucs, fosses, accessos, paraments, remats i altres ajustos 

imprescindibles per a la correcta instal·lació dels equips. 

 

Assistència tècnica 

 

- Direcció tècnica dels treballs. 

 

- Seguiment tècnic de l’execució. 

 

- Coordinació de seguretat i salut. 

 

Finalització* 

 

- Legalització davant els organismes competents. 

 

- Inspeccions reglamentàries, proves de funcionament i posada en servei definitiva. 

 

- Documentació final “as built”, manuals d’ús i manteniment, garanties, certificats i 

documentació de legalització. 

 

*Totes les actuacions, tràmits, inspeccions, assajos, certificacions i gestions administratives 

necessàries per a la legalització i posada en servei definitiva dels ascensors s'entendran incloses 

dins l'objecte i el preu del contracte, sense que puguin generar cap cost addicional per a l'entitat 

contractant. 

 

Manteniment integral 

 

Amb la finalitat de garantir la unitat de responsabilitat entre la instal·lació i la conservació dels 

equips durant el període de garantia, el contracte inclou el servei de manteniment integral dels 

dos ascensors durant un període de vint-i-quatre (24) mesos, comptadors des de la data de 

posada en servei definitiva acreditada mitjançant l'acta de recepció o document equivalent de 

conformitat de SUMAR. 

 

Aquest servei serà prestat per la mateixa empresa adjudicatària i inclourà, com a mínim, les 

prestacions següents: 

 

• La realització de les revisions periòdiques reglamentàries exigides per la normativa vigent 

i per la ITC AEM 1 «Ascensors», aprovada pel Reial decret 355/2024, de 2 d'abril. 
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• El manteniment preventiu dels equips i instal·lacions. 

• El manteniment correctiu derivat d'avaries o incidències produïdes durant el període de 

garantia. 

• La mà d'obra, els desplaçaments i les assistències tècniques necessàries. 

• El servei permanent d'atenció d'incidències/ averies durant les vint-i-quatre (24) hores del 

dia, els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any. 

• El rescat immediat de persones atrapades a la cabina. 

• El manteniment dels sistemes de comunicació d'emergència dels ascensors. 

• La substitució dels elements defectuosos coberts per la garantia. 

• L'assistència als organismes de control i inspecció quan sigui requerida. 

• El compliment de les obligacions establertes pel Reial decret 355/2024 i la resta de 

normativa aplicable en matèria de conservació i manteniment d'ascensors. 

 

 

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA NECESSÀRIA 

 

La documentació tècnica és el conjunt de documents mitjançant els quals l’empresa 

adjudicatària definirà i justificarà les solucions tècniques necessàries per a la fabricació, 

adaptació, instal·lació, legalització i posada en servei dels ascensors. Aquesta documentació 

haurà de justificar tècnicament les solucions proposades d’acord amb les especificacions 

requerides en aquest plec, el PCAP i la normativa tècnica aplicable. 

 

Són obligacions de l’empresa adjudicatària, a través del personal tècnic competent que adscrigui 

al contracte: 

 

- Disposar de titulació habilitant i competència professional adequada per a la redacció, 

signatura i tramitació de la documentació tècnica que sigui necessària, d’acord amb la 

normativa sectorial aplicable. 

 

- Redactar la documentació tècnica amb subjecció a la normativa vigent, al PCAP, a aquest 

PPT i a les condicions de la seva oferta. 

 

- Lliurar a SUMAR la documentació tècnica abans de l’inici dels treballs que en depenguin, 

als efectes de revisió i conformitat tècnica per part de SUMAR. 

 

- Una vegada revisada i validada tècnicament per SUMAR, l’empresa adjudicatària haurà 

de presentar la documentació tècnica al registre general de l’Ajuntament de Santa Coloma 

de Farners per a la seva tramitació i aprovació, així com efectuar totes les gestions 

administratives que resultin necessàries fins a l’obtenció de les autoritzacions que siguin 

exigibles. 
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- Incorporar les observacions tècniques que pugui formular SUMAR, la direcció del centre, 

l’organisme de control o l’administració competent, sempre que siguin necessàries per 

assolir la correcta execució, legalització i posada en servei dels ascensors. 

 

La documentació haurà d’incloure, com a mínim: 

 

- Memòria descriptiva i justificativa de les característiques dels equips i de les solucions 

tècniques proposades, amb la determinació completa de detalls i especificacions de tots 

els materials, elements, sistemes i equips. 

 

- Plec de condicions tècniques, generals i particulars. 

 

- Estat d’amidaments 

 

- Pressupostos obtinguts per aplicació de preus unitaris de la instal·lació dels ascensors. 

 

- Plànols generals, esquemes, dimensions, seccions i detalls necessaris per entendre la 

instal·lació. 

 

- Documentació de compatibilitat amb els bucs, fosses, accessos i espais existents. 

 

- Descripció dels treballs auxiliars necessaris per a la instal·lació. 

 

- Planificació temporal dels treballs i fases d’execució. 

 

- Documentació relativa a seguretat i salut, si escau. 

 

- Documentació de gestió de residus. 

 

- Documentació tècnica necessària per a la legalització i posada en servei. 

 

- Manuals d’ús, manteniment i emergència dels equips. 

 

La documentació tècnica haurà d’expressar clarament que el termini global previst per a la 

redacció de documentació, fabricació, instal·lació, legalització i posada en funcionament dels 

ascensors és d’onze (11) mesos, d’acord amb el PCAP. 

 

 

6. SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Seguretat i salut 
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Correspon a l’empresa adjudicatària elaborar, tramitar i aplicar la documentació preventiva que 

sigui exigible per a l’execució dels treballs de desmuntatge, instal·lació i adequació dels dos 

ascensors de la Residència Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma de Farners, d’acord amb la 

normativa de prevenció de riscos laborals i, si escau, amb el Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre. 

 

La documentació preventiva haurà d’identificar i analitzar els riscos derivats de les diferents 

fases d’execució, incloent els treballs de desmuntatge dels equips existents, els treballs auxiliars 

de paleteria, electricitat, pintura i adequació, la instal·lació dels nous ascensors, les tasques de 

posada en servei i el manteniment de la mobilitat interior de la residència. 

 

Així mateix, definirà les mesures preventives i de protecció col·lectiva i individual necessàries 

per garantir la seguretat de les persones treballadores, de les persones usuàries de la residència, 

del personal del centre, de familiars, visitants i terceres persones, així com els procediments de 

coordinació d’activitats empresarials que siguin necessaris durant l’execució del contracte. 

 

Sens perjudici del que s’ha exposat anteriorment, aquest document haurà d’incloure, com a 

mínim, els aspectes següents: 

 

a) Delimitació i sectorització de les zones de treball, amb indicació dels espais afectats, 

tancaments provisionals, recorreguts del personal, zones d’aplec de materials, punts de 

càrrega i descàrrega i mesures per impedir l’accés de persones no autoritzades a les zones 

de treball. 

 

b) Control d’accessos del personal del contractista, amb identificació visible de totes les 

persones treballadores, registre d’entrada i sortida quan sigui requerit per SUMAR, i 

prohibició d’accedir a zones assistencials o espais del centre no vinculats directament amb 

l’execució dels treballs. 

 

c) Manteniment dels itineraris accessibles i dels recorreguts d’evacuació, garantint en tot 

moment la mobilitat segura de les persones residents, especialment d’aquelles amb 

mobilitat reduïda, dependència, deteriorament cognitiu o necessitat d’ús de cadira de 

rodes, grua, llitera o altres suports. 

 

d) Mesures de protecció de les persones residents i del personal del centre, especialment 

en les zones properes als treballs, incloent la senyalització clara dels espais afectats, la 

instal·lació de barreres físiques adequades, la reducció del risc de caigudes, cops, 

atrapaments, exposició a pols, soroll, vibracions o altres molèsties derivades dels treballs. 
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e) Planificació i comunicació prèvia dels treballs amb major afectació, incloent actuacions 

sorolloses, generadores de pols, vibracions, talls de subministraments, afectacions a 

accessos, zones comunes, recorreguts interiors o qualsevol altra incidència que pugui 

alterar el funcionament ordinari del centre. Aquestes actuacions hauran de ser 

comunicades prèviament a la direcció del centre i executades, sempre que sigui possible, 

en les franges horàries de menor afectació assistencial. 

 

f) Mesures específiques de neteja, ordre i control ambiental, incloent la retirada periòdica 

de runes i residus, la neteja diària de les zones afectades, el control de pols, la protecció 

de paviments i paraments, i l’adopció de mesures per evitar la propagació de brutícia o 

materials dels treballs a les zones assistencials. 

 

g) Coordinació d’activitats empresarials, d’acord amb la normativa de prevenció de riscos 

laborals, incloent la coordinació entre l’empresa adjudicatària, les empreses 

subcontractistes (en el seu cas), SUMAR, la direcció del centre i la resta d’empreses o 

professionals que puguin concórrer en l’equipament durant l’execució de les obres. 

 

h) Protocol d’actuació davant emergències, incloent les mesures a adoptar en cas d’incendi, 

evacuació, accident, atrapament, tall de subministraments, avaria de l’ascensor operatiu, 

afectació dels recorreguts d’evacuació o qualsevol altra situació que pugui comprometre 

la seguretat o la continuïtat assistencial del centre. 

 

i) Sistema de comunicació i seguiment amb la direcció del centre i SUMAR, amb designació 

d’una persona interlocutora per part de l’adjudicatària, canals de comunicació 

permanents, periodicitat mínima de les reunions de seguiment i procediment per 

comunicar incidències urgents. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir que totes les persones que intervinguin en el 

contracte coneixen i compleixen les mesures establertes en la documentació preventiva i en les 

instruccions que pugui impartir SUMAR o la direcció del centre per raons de seguretat, 

organització assistencial o protecció de les persones residents. 

 

L’incompliment de les mesures de seguretat, sectorització, control d’accessos, neteja, 

comunicació prèvia o coordinació amb el centre podrà comportar l’ordre immediata de 

paralització parcial o total dels treballs afectats, sense dret a indemnització ni ampliació de 

termini quan la causa sigui imputable a l’adjudicatària, sens perjudici de les penalitats o 

responsabilitats que puguin correspondre d’acord amb el PCAP i la normativa aplicable. 

 

Gestió de residus 
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Correspon a l’empresa adjudicatària elaborar i aplicar la documentació de gestió de residus 

associada a la substitució dels dos ascensors, d’acord amb la normativa vigent en matèria 

ambiental i de gestió de residus. Aquesta documentació haurà d’identificar, quantificar i 

classificar els residus previsiblement generats durant les diferents fases de l’actuació, incloent 

els derivats del desmuntatge dels ascensors existents, els treballs auxiliars, la instal·lació dels 

nous equips i les actuacions complementàries necessàries per a la correcta execució del 

contracte. 

 

El document definirà les mesures de segregació, emmagatzematge temporal, transport i 

destinació final dels residus, així com els procediments de control i traçabilitat que garanteixin 

la seva correcta gestió mitjançant gestors autoritzats. Igualment, establirà les mesures 

necessàries per minimitzar la generació de residus i fomentar-ne la reutilització, valorització i 

reciclatge, d’acord amb els principis d’economia circular i amb la normativa ambiental aplicable. 

 

7. SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I TREBALLS AUXILIARS 

 

Correspon a l’empresa adjudicatària l’execució integral de totes les prestacions necessàries per 

a la substitució dels dos ascensors existents de la Residència Sant Salvador d’Horta de Santa 

Coloma de Farners, incloent tots els mitjans humans, materials i tècnics necessaris per deixar les 

instal·lacions completament acabades, legalitzades i en correcte funcionament. 

 

Els treballs comprendran el desmuntatge i retirada dels ascensors existents, incloent la gestió 

dels residus generats, així com l’execució de totes les actuacions auxiliars necessàries per a 

l’adequació dels bucs, fosses, accessos, paraments, remats i reforços puntuals que puguin 

resultar necessaris per adaptar les instal·lacions a la normativa vigent i a les característiques dels 

nous equips. 

 

També s’inclouran totes les instal·lacions auxiliars necessàries per al correcte funcionament dels 

ascensors, incloent les actuacions relacionades amb les instal·lacions elèctriques, les 

telecomunicacions, els sistemes d’avís i comunicació d’emergència, així com les instal·lacions 

d’il·luminació vinculades a l’actuació. 

 

La prestació comprendrà el subministrament, transport, muntatge i posada en servei dels nous 

ascensors, incloent les cabines, portes automàtiques, sistemes de maniobra, sistemes de tracció, 

equips de control, dispositius de comunicació, sistemes de seguretat i tots aquells elements 

necessaris per garantir el correcte funcionament de la instal·lació. 

 

Finalment, els treballs inclouran la realització de les proves de funcionament, verificacions 

reglamentàries, ajustos finals, acabats, neteja de les zones afectades, lliurament de la 

documentació tècnica corresponent i totes les actuacions necessàries per a la posada en 

funcionament definitiva dels ascensors. L’empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat de 
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l’execució completa de les prestacions fins a la recepció per part de SUMAR del subministrament 

i dels serveis associats i la legalització definitiva davant els organismes competents. 

 

8. ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

 

Direcció tècnica dels treballs 

 

Correspon a l’empresa adjudicatària assumir la direcció tècnica dels treballs de substitució dels 

dos ascensors de la Residència Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma de Farners, supervisant 

el desenvolupament de l’actuació en els seus aspectes tècnics, funcionals, de seguretat, 

accessibilitat i adequació normativa, d’acord amb la documentació tècnica validada, les 

autoritzacions administratives preceptives i les condicions establertes en el contracte. 

 

La persona responsable de la direcció tècnica haurà de disposar de la titulació acadèmica i 

professional habilitant exigible per a la naturalesa dels treballs objecte del contracte i serà 

responsable de vetllar per la correcta execució de les prestacions fins a la seva completa 

finalització. 

 

Entre les seves funcions principals s’inclouran la verificació del replanteig inicial i el certificat 

final d’instal·lació (CFI), la comprovació de l’adequació de les solucions tècniques a les condicions 

reals de l’edifici, la resolució de les incidències que puguin sorgir durant l’execució, l’emissió 

d’instruccions tècniques internes i la supervisió general de l’actuació. 

 

També assumirà el seguiment tècnic i temporal dels treballs, la preparació de la documentació 

justificativa de les fites executades, així com l’emissió de la documentació tècnica necessària per 

a la recepció, legalització i posada en servei definitiva dels ascensors. 

 

Una vegada finalitzats els treballs, l’empresa adjudicatària serà responsable de recopilar, 

elaborar i lliurar a SUMAR tota la documentació final de l’actuació, incloent la documentació “as 

built”, els manuals d’ús i manteniment, les garanties, els certificats finals d’instal·lació i la resta 

de documentació necessària per a la legalització i recepció definitiva de les instal·lacions. 

 

 

Seguiment tècnic de l’execució 

 

Correspon a l’empresa adjudicatària efectuar el seguiment tècnic de l’execució material del 

contracte, assumint les funcions de control qualitatiu i quantitatiu dels equips, materials, 

components i treballs auxiliars vinculats a la instal·lació. 
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La persona responsable del seguiment tècnic haurà de disposar de la titulació acadèmica i 

professional adequada i vetllarà pel compliment de les prescripcions d’aquest PPT, del PCAP, de 

la documentació tècnica validada i de la normativa aplicable. 

 

Entre les seves funcions s’inclouran la comprovació dels replanteigs, la verificació de la correcta 

execució dels treballs, el control dels materials i equips subministrats, la supervisió de les 

instal·lacions executades, l’ordenació dels assajos, proves i verificacions necessàries, així com el 

seguiment de les diferents fases d’execució. 

 

Així mateix, participarà en la formalització de l’acta d’entrega, i en la documentació necessària 

per a la recepció de les obres, col·laborant amb la resta d’agents intervinents en la preparació 

de la documentació final de l’actuació (Certificat final d’instal·lació). 

 

 

Coordinació de seguretat i salut 

 

Correspon a l’empresa adjudicatària garantir la coordinació en matèria de seguretat i salut 

durant l’execució dels treballs de substitució dels dos ascensors, d’acord amb les funcions i 

obligacions establertes per la normativa aplicable i, si escau, pel Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre. 

 

La persona designada com a coordinadora de seguretat i salut haurà de disposar de la titulació 

acadèmica i professional habilitant i assumirà les funcions de coordinació preventiva durant tota 

l’execució dels treballs. 

 

Entre les seves funcions s’inclouran la revisió i aprovació del Pla de Seguretat i Salut quan sigui 

exigible, la coordinació de les activitats empresarials concurrents, la vigilància del compliment 

de les mesures preventives establertes, la realització de visites de seguiment, la gestió de les 

incidències en matèria preventiva i l’adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat 

dels treballadors, del personal de la residència i de les persones usuàries del centre. 

 

Atesa la naturalesa assistencial de l’edifici, la coordinació de seguretat i salut haurà de prestar 

una especial atenció a les mesures destinades a minimitzar les afectacions a les persones 

residents, garantint en tot moment la compatibilitat entre l’execució dels treballs i el 

funcionament ordinari del centre. 

 

Quan, d’acord amb la normativa vigent, no sigui exigible el nomenament específic d’una persona 

coordinadora de seguretat i salut durant l’execució dels treballs, les funcions corresponents 

seran assumides pel personal tècnic competent designat per l’empresa adjudicatària, sense 

perjudici de les obligacions de coordinació d’activitats empresarials i de prevenció de riscos 

laborals aplicables. 
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9. FASES D’EXECUCIÓ I COMPATIBILITAT AMB EL FUNCIONAMENT DE LA RESIDÈNCIA 

 

Execució per fases i compatibilitat amb el funcionament de la residència 

 

Atesa la naturalesa assistencial de la Residència Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma de 

Farners i la necessitat de garantir en tot moment l’atenció adequada a les persones residents, la 

substitució dels dos ascensors s’haurà de planificar i executar de manera compatible amb el 

funcionament ordinari del centre. 

 

L’objectiu del contracte és garantir una actuació integral que permeti executar els treballs amb 

les mínimes afectacions possibles a les persones residents, assegurant la continuïtat funcional 

de l’equipament durant tota l’execució, mitjançant una planificació tècnica adequada, la 

sectorització dels treballs i una coordinació permanent amb la direcció de la residència. 

 

A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà de definir una metodologia d’execució que 

permeti compatibilitzar el desenvolupament dels treballs amb l’activitat ordinària del centre, 

adoptant les mesures organitzatives, tècniques i preventives necessàries per minimitzar les 

molèsties i garantir la seguretat dels residents, familiars, personal assistencial i personal propi 

de l’actuació. 

 

L’execució dels treballs haurà de preveure una implantació ordenada, amb una correcta 

delimitació de les zones d’actuació, el manteniment dels itineraris accessibles, la senyalització 

adequada dels espais afectats i la coordinació permanent amb la direcció del centre per adaptar 

la programació a les necessitats assistencials de la residència. 

 

L’execució dels treballs s’haurà de programar de manera que es garanteixi en tot moment la 

mobilitat vertical mínima necessària per al funcionament assistencial del centre. No es podran 

deixar fora de servei simultàniament els dos ascensors objecte de substitució, ni afectar de 

manera rellevant l’ascensor restant, llevat d’autorització prèvia i expressa de SUMAR i sempre 

que s’hagi aprovat un pla alternatiu de mobilitat i evacuació. 

 

Mesures específiques d’execució 

 

La planificació dels treballs haurà d’incorporar, com a mínim, les mesures següents: 

 

• Execució sectoritzada dels treballs, organitzant les diferents fases de manera que es 

minimitzin les afectacions al funcionament ordinari de la residència i es garanteixi la 

seguretat de les persones usuàries. 
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• Planificació detallada per fases, definint les actuacions previstes, la seva durada, les 

afectacions associades i les mesures correctores corresponents, amb especial atenció a 

les actuacions que puguin incidir en la mobilitat interior de l’edifici. 

 

• Manteniment de l’accessibilitat i dels itineraris de circulació, garantint en tot moment 

l’accés als espais assistencials, habitacions, serveis comuns i recorreguts d’evacuació. 

 

• Aplicació de mesures de reducció de sorolls, vibracions i pols, especialment durant els 

treballs de desmuntatge, demolició, perforació o instal·lació dels nous equips, mitjançant 

l’ús de sistemes adequats i una correcta programació dels treballs. 

 

• Coordinació permanent amb la direcció de la residència, establint canals de comunicació 

estables que permetin informar anticipadament de les actuacions previstes, gestionar 

incidències i adaptar la planificació a les necessitats assistencials del centre. 

 

• Implantació de protocols específics per a la protecció de les persones residents, 

especialment en aquelles zones properes als treballs, garantint la seguretat, el confort i la 

continuïtat de l’atenció assistencial durant tota l’execució del contracte. 

 

Les empreses licitadores hauran de presentar la memòria tècnica prevista al PCAP i a l’annex 

corresponent, en la qual es descrigui detalladament la metodologia prevista per a l’organització 

dels treballs, les mesures de minimització d’afectacions, els protocols de coordinació amb la 

residència i les actuacions destinades a garantir la continuïtat funcional del centre durant tota 

l’execució del contracte. 

 

Planificació temporal de l'actuació 

 

ETAPA 1: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

 

Una vegada formalitzat el contracte, començarà a computar-se el termini per al lliurament de la 

documentació tècnica necessària per a la fabricació, instal·lació, seguretat i salut, gestió de 

residus, legalització i posada en servei dels ascensors. 

 

El termini per al lliurament d’aquesta documentació serà de seixanta (60) dies naturals, 

comptadors des de l’endemà de la formalització del contracte, llevat que el contracte estableixi 

expressament una altra data d’inici. La documentació haurà de presentar-se signada pel 

personal tècnic competent i, si escau, visada o validada en els termes exigits per la normativa 

aplicable. 

 

Abans de l’inici de la fabricació definitiva, dels treballs auxiliars principals o de les actuacions que 

requereixin validació prèvia, SUMAR haurà d’haver prestat conformitat tècnica a la 
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documentació presentada, sense perjudici de les autoritzacions, llicències, comunicacions, 

inspeccions o tràmits que corresponguin davant l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, els 

organismes de control o l’administració competent. 

 

 

ETAPA 2: FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI 

 

La durada d’aquesta etapa comprendrà des de la fabricació i preparació dels equips, el 

desmuntatge dels ascensors existents, la instal·lació dels nous equips, els treballs auxiliars, la 

coordinació de seguretat i salut, la legalització de les instal·lacions i el lliurament de la 

documentació final corresponent fins a l’acta de recepció definitiva dels equips i instal·lacions . 

 

SUMAR designarà una persona responsable del contracte que efectuarà el seguiment de 

l’actuació i emetrà els informes tècnics de control i conformitat que siguin necessaris durant 

l’execució i en la fase de recepció. 

 

Justificació del termini: 

 

L’inici efectiu dels treballs materials requerirà la presentació i validació, per part de SUMAR, de 

la documentació tècnica, preventiva i de planificació necessària, així com l’obtenció de les 

autoritzacions o comunicacions prèvies que siguin exigibles. 

 

La durada dels treballs s’establirà d’acord amb el següent: 

 

- L’inici dels treballs efectius del contracte començarà després de la seva formalització i 

comprendrà (i) els treballs previs de revisió, supervisió i validació de la documentació 

tècnica, així com (ii) les tasques preparatòries necessàries per a l’inici de les obres. 

Aquesta fase tindrà una durada estimada de dos (2) mesos cada part (i) i (ii). 

 

- Continuarà durant el termini dels treballs d’instal·lació, treballs auxiliars i muntatge dels 

equips, estimat en sis (6) mesos, comptadors des de la conformitat de SUMAR a les fases 

anteriors. 

 

- Una vegada finalitats els esmentats treballs, aquests continuaran durant la fase de 

tancament del contracte, incloent la revisió de la documentació final, les certificacions 

finals, la documentació “as built”, la legalització de les instal·lacions davant els organismes 

competents, les inspeccions reglamentàries, les proves de funcionament, l’emissió dels 

certificats finals, les garanties i totes les actuacions necessàries fins a la recepció i posada 

en servei definitiva dels ascensors. Aquesta fase tindrà una durada estimada d’un (1) mes. 
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El termini global estimat per a la redacció de la documentació tècnica, subministrament, 

instal·lació, legalització i posada en funcionament dels ascensors és d’onze (11) mesos, d’acord 

amb el PCAP. 

 

Fase Termini 

Redacció de documentació tècnica 2 mesos 

Preparació, fabricació i inici dels treballs 2 mesos 

Instal·lació, treballs auxiliars i muntatge dels 

equips 

6 mesos 

Legalització, documentació final, proves, 

recepció i posada en servei 

1 mes 

Termini global 11 mesos 

 

El termini global del contracte finalitzarà amb l’aprovació o conformitat de la documentació 

final, la recepció del subministrament i dels serveis associats, la legalització i plena posada en 

funcionament dels dos ascensors, degudament legalitzats i operatius, i la realització del 

manteniment integral en els termes del present plec. 

 

*Per a la legalització de l'ascensor és requisit indispensable que el servei de manteniment estigui 

activat, incloent el manteniment reglamentari i la línia o sistema de comunicació d’emergència 

que resulti exigible. 

 

 

10. RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I DELS SERVEIS ASSOCIATS 

 

Requisits previs a la recepció 

 

Amb caràcter previ a la formalització de la recepció, l'empresa adjudicatària haurà d'acreditar el 

compliment de les condicions següents: 

 

• Finalització de la totalitat dels treballs d'instal·lació i dels treballs auxiliars associats. 

• Realització de les proves de funcionament i verificacions reglamentàries dels dos 

ascensors. 

• Obtenció de la resolució administrativa de posada en servei emesa per l'organisme de 

control autoritzat (OCA) competent. 

• Legalització definitiva dels dos ascensors davant els organismes competents i inscripció 

en el registre corresponent. 

• Acreditació de l'activació del servei de manteniment integral, incloent el manteniment 

reglamentari i el sistema de comunicació d'emergència exigible per la normativa vigent. 

• Lliurament complet de la documentació final prevista en l'apartat següent. 
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Documentació final a lliurar 

 

Amb caràcter previ o simultani a la formalització de l'acta de recepció, l'empresa adjudicatària 

haurà de lliurar a SUMAR la documentació següent: 

 

• Documentació as built de la instal·lació. 

• Manuals d'ús, manteniment i emergència dels equips. 

• Certificats de conformitat dels equips i components. 

• Documentació de legalització i resolució de posada en servei de l'OCA. 

• Garanties dels fabricants dels equips i components principals. 

• Documentació acreditativa de la gestió dels residus generats. 

• Informe final de la direcció tècnica sobre l'execució de les prestacions (Certificat Final 

d’Instal·lació)  

 

Procediment de recepció 

Un cop acreditats els requisits previs, SUMAR convocarà l'acte de recepció en un termini màxim 

de quinze (15) dies naturals des de la comunicació de l'empresa adjudicatària de la finalització 

de les prestacions. A l'acte hi assistiran, com a mínim, el responsable del contracte designat per 

SUMAR i  la direcció tècnica i la direcció d’execució  de l'empresa adjudicatària.  

 

Si en el moment de la recepció es constaten deficiències o incompliments, SUMAR podrà 

denegar la recepció i fixar un termini per a la seva esmena, sense que això generi dret a 

indemnització ni ampliació del termini contractual quan la causa sigui imputable a 

l'adjudicatària. 

 

Acta de recepció 

 

La recepció es formalitzarà mitjançant la signatura de l'acta de recepció, que haurà de recollir, 

com a mínim: 

 

• La data de la recepció i la identificació de les parts. 

• La relació de les prestacions rebudes i la seva conformitat. 

• La data de posada en servei definitiva dels dos ascensors, que serà la data d'inici del 

termini de garantia de vint-i-quatre (24) mesos i del servei de manteniment integral. 

• La relació de la documentació lliurada. 

• Si escau, les reserves o deficiències menors que no impedeixin la recepció, amb el 

termini per a la seva esmena. 

 

11. PAGAMENT DELS TREBALLS EXECUTATS 
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El pagament dels treballs executats es realitzarà en funció de les etapes definides en el present 

Plec. Els pagaments parcials de l'Etapa 2 tindran la consideració d'abonaments a compte, 

subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la mesura final. 

 

El contractista haurà de presentar les factures corresponents a SUMAR en el termini de trenta 

(30) dies naturals des de la fita que origina el dret al cobrament, d'acord amb les condicions de 

facturació establertes a l'apartat O i a la clàusula vint-i-vuitena del PCAP. Les factures superiors 

a 5.000 € s'hauran de presentar en format electrònic d'acord amb la Llei 25/2013, de 27 de 

desembre. 

 

SUMAR efectuarà el pagament en el termini màxim de trenta (30) dies naturals des de 

l'aprovació de la factura o certificació corresponent.  

 

L'esquema de pagament per etapes és el següent: 

 

ETAPA PREU (sense IVA) 

(segons pressupost de licitació, pendent 

d’aplicació l’oferta de l’empresa a la que 

s’adjudiqui el contracte) 

ETAPA 1 – documentació tècnica 7.316,14 € 

ETAPA 2 – Subministrament, instal·lació i 

treballs auxiliars 

83.799,56 € 

ETAPA 3 – manteniment integral 4.032,00€ 

TOTAL 95.147,70 € 

 

 

ETAPA 1 — Documentació tècnica 

 

Pagament del 100% del pressupost desglossat corresponent a aquesta etapa, un cop SUMAR i 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners hagin prestat conformitat tècnica a la documentació 

tècnica necessària per a la fabricació, instal·lació, legalització i posada en servei, i sempre que 

s’hagin obtingut, si escau, els informes, autoritzacions o validacions preceptives. 

 

ETAPA 2 — Subministrament, instal·lació i treballs auxiliars 

 

Primer pagament (40% de l'Etapa 2): un cop instal·lat, verificat i posat en funcionament 

l’ascensor camiller, prèvia emissió de l’informe de conformitat tècnica de SUMAR sobre la fita 

assolida. 
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Segon pagament (40% de l'Etapa 2): un cop instal·lat, verificat i posat en funcionament 

l’ascensor petit, finalitzats els treballs auxiliars principals i prèvia emissió de l’informe de 

conformitat tècnica de SUMAR sobre la fita assolida. 

 

Tercer pagament (20% de l'Etapa 2 — final): un cop finalitzada la totalitat dels treballs, 

formalitzada la recepció del subministrament i dels serveis associats, lliurada la documentació 

final i legalitzats els dos ascensors. 

 

ETAPA 3 — Servei de manteniment integral durant el període de garantia 

 

El servei de manteniment integral dels dos ascensors durant el període de garantia es facturarà 

d’acord amb el desglossament econòmic del PCAP i amb la periodicitat que es concreti en el 

contracte.  

 

 

12. GARANTIA I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

 

Termini de garantia contractual 

 

El termini de garantia del contracte, als efectes de l'article 243.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, és de dos (2) anys comptadors des de la data de 

formalització de l'acta de recepció o document equivalent de conformitat de SUMAR i de la 

posada en servei definitiva dels ascensors. Durant aquest termini, el contractista és responsable 

dels defectes, incidències, vicis, avaries o mancances que puguin advertir-se en els equips, 

materials, components, instal·lació o treballs auxiliars que li siguin imputables. 

 

La garantia definitiva constituïda pel contractista d'acord amb l'apartat M del PCAP respondrà 

de les obligacions contractuals durant tota la vigència del contracte i no serà retornada fins a la 

finalització del termini de garantia previst en aquest apartat i l'emissió de l'informe favorable 

del responsable del contracte. A aquests efectes, dins del termini d’1 mes anterior al venciment 

del termini de garantia, la direcció tècnica redactarà un informe sobre l'estat de les instal·lacions.  

 

Garantia tècnica dels equips i treballs 

 

L’empresa adjudicatària garantirà la qualitat dels equips, materials, components i treballs 

objecte del contracte durant un termini mínim de dos (2) anys, comptadors des de la data de 

formalització de l’acta de recepció o document equivalent de conformitat de SUMAR i de la 

posada en servei definitiva dels ascensors. 

 

Durant aquest període, l’empresa adjudicatària estarà obligada a reparar, substituir o corregir, 

al seu càrrec i sense cap cost addicional per a SUMAR, qualsevol defecte, avaria, manca de 
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funcionament o incidència imputable al subministrament, la instal·lació, el muntatge, els treballs 

auxiliars o l’execució de les prestacions realitzades. 

 

Responsabilitat per vicis ocults 

 

Amb independència del termini de garantia, l’empresa adjudicatària respondrà pels vicis ocults, 

defectes o danys que resultin exigibles d’acord amb la normativa aplicable i amb el règim jurídic 

del contracte establert al PCAP. 

 

Pel que fa als treballs auxiliars de caràcter constructiu inclosos en l’actuació, seran aplicables, si 

escau, els terminis i responsabilitats que resultin de la normativa tècnica o sectorial aplicable. 

 

Servei de manteniment integral (24 mesos) 

 

Amb la finalitat de garantir la unitat de responsabilitat entre la instal·lació i la conservació dels 

equips durant el període de garantia, aquest contracte inclourà també el servei de manteniment 

integral dels dos ascensors durant un període de vint-i-quatre (24) mesos, comptadors des de la 

seva recepció definitiva per part de SUMAR. 

 

Aquest servei serà prestat per la mateixa empresa adjudicatària, que haurà d'estar degudament 

habilitada com a empresa conservadora d'ascensors d'acord amb la normativa aplicable als dos 

ascensors objecte del contracte, i disposar de les assegurances de responsabilitat civil exigibles 

per la normativa vigent durant tot el període de manteniment. 

 

El servei de manteniment integral inclourà, com a mínim, les prestacions següents: 

 

Manteniment preventiu 

 

• La realització de les revisions periòdiques reglamentàries exigides per la normativa 

vigent i per la ITC AEM 1 «Ascensors», amb la freqüència que estableixi la normativa 

aplicable en cada moment. 

 

• La verificació periòdica del correcte funcionament dels sistemes de seguretat, maniobra, 

tracció, portes, cabina i sistemes de comunicació d'emergència. 

 

• La lubricació, neteja i ajust dels components mecànics i electromecànics dels equips. 

 

• La comprovació i manteniment dels sistemes d'il·luminació de la cabina i del recinte. 

 

• La verificació del correcte funcionament del sistema de comunicació d'emergència i del 

servei d'atenció permanent de trucades. 
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• Qualssevol altres que corresponguin al manteniment preventiu dels equips i 

instal·lacions.  

 

Manteniment correctiu 

 

• La reparació de qualsevol avaria, incidència o manca de funcionament que es produeixi 

durant el període de manteniment, incloent la mà d'obra, els desplaçaments i les 

assistències tècniques necessàries. 

 

• La substitució dels elements, peces o components defectuosos o deteriorats que siguin 

necessaris per al correcte funcionament dels ascensors, inclosos en el preu del 

contracte, llevat dels danys causats per un ús indegut o per actes de vandalisme 

degudament acreditats. Els preus dels recanvis no estan inclosos en el servei de 

manteniment, excepte que l’adjudicatària els hagi d’assumir en el compliment de la 

garantia.  

 

- La mà d’obra, els desplaçaments i les assistències tècniques necessàries. 

 

- El servei permanent d’atenció d’incidències durant les 24 hores del dia, els 365 dies de 

l’any. 

 

- El rescat immediat de persones atrapades a la cabina. 

 

- El manteniment dels sistemes de comunicació d’emergència dels ascensors. 

 

- L’assistència als organismes de control i inspecció quan sigui requerida. 

 

- El compliment de les obligacions establertes a la normativa aplicable en matèria de 

conservació i manteniment d’ascensors. 

 

Els temps de resposta màxims del servei de manteniment seran els següents: 

 

• Rescat de persones atrapades: màxim 30 minuts des de la comunicació de la incidència. 

 

• Avaria que deixi l'ascensor fora de servei: reparació o posada en servei provisional en un 

termini màxim de 24 hores en dies laborables i 48 hores en caps de setmana i festius, 

llevat que la naturalesa de l’avaria exigeixi un termini superior degudament justificat i 

acceptat per SUMAR. 
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• Avaries lleus: resolució en un termini màxim de 5 dies hàbils, llevat que sigui necessària la 

substitució de peces o components no disponibles de manera immediata, circumstància 

que s’haurà de justificar documentalment. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de comunicar al responsable del contracte o a la direcció de la 

Residència de les intervencions de manteniment preventiu programades que puguin afectar el 

funcionament dels ascensors, en el termini mínim de set (7) dies naturals. 

 

L'empresa adjudicatària lliurarà a SUMAR, amb periodicitat mensual, el registre de manteniment 

i les actes de les revisions periòdiques reglamentàries realitzades. 

 

La recepció de les instal·lacions requerirà el lliurament de les garanties corresponents i 

l’acreditació de l’activació del servei de manteniment necessari per a la legalització i posada en 

servei dels ascensors. 

 

El cost del manteniment durant el període de garantia està inclòs en el preu del contracte i es 

facturarà d'acord amb el desglossament econòmic previst al PCAP, per períodes vençuts i prèvia 

conformitat de SUMAR sobre les prestacions realitzades durant cada període. 

 

13. NORMATIVA APLICABLE 

 

La prestació del subministrament i dels serveis associats objecte del contracte haurà de complir 

la normativa que li sigui d’aplicació. 

 

- Directiva 2014/33/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’harmonització de 

les legislacions dels estats membres sobre ascensors i components de seguretat per a 

ascensors. 

- Norma UNE-EN 81-20, relativa a les regles de seguretat per a la construcció i instal·lació 

d’ascensors destinats al transport de persones i persones i càrregues. 

- Norma UNE-EN 81-50, relativa a les regles de seguretat per al disseny, càlcul, inspecció i 

assaig dels components dels ascensors. 

- Norma UNE-EN 81-70, relativa a l’accessibilitat als ascensors per a persones, incloses les 

persones amb discapacitat. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com la resta de 

normativa reguladora de la contractació pública que sigui aplicable. 

- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i les 

seves modificacions posteriors, en aquells aspectes que resultin aplicables a les 

actuacions previstes. 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT), aprovat pel Reial decret 842/2002, de 

2 d’agost, i les seves instruccions tècniques complementàries. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
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- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut a les obres de construcció, quan sigui aplicable per raó de les 

actuacions auxiliars a executar. 

- Reial decret 355/2024, de 2 d’abril, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària ITC AEM 1 «Ascensors» del Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció, i es regulen les condicions de posada en servei, modificació, manteniment i 

inspecció dels ascensors. 

- Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició, quan sigui aplicable. 

- Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

- Reial decret 193/2023, de 21 de març, pel qual es regulen les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no-discriminació de les persones per a l’accés i utilització dels béns i 

serveis a disposició del públic. 

- Normativa vigent en matèria d’accessibilitat universal i supressió de barreres 

arquitectòniques. 

- Normativa ambiental i de gestió de residus aplicable als residus generats per l’actuació. 

- Normativa industrial i reglamentària aplicable a la legalització dels ascensors, incloent les 

inspeccions reglamentàries, certificacions, posada en servei i tramitacions davant els 

organismes competents. 

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya. 

- La resta de normativa autonòmica que resulti d’aplicació en matèria d’accessibilitat, 

edificació, seguretat industrial, prevenció de riscos laborals, medi ambient i gestió de 

residus. 

- Ordenances municipals, instruccions tècniques i qualsevol altra normativa local aplicable 

a l’actuació objecte del contracte. 

- Condicions i requeriments dels organismes competents que resultin necessaris per a la 

tramitació, execució, legalització i posada en servei de les instal·lacions. 
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ANNEX I – CARACTERÍSTIQUES DELS NOUS ASCENSORS. 

 

Ascensor “petit” amb RAE: 1-170004512, característiques sol·licitades per a la proposta: 

 

Correspon a un ascensor elèctric sense cambra de màquines (MRL – Machine Room Less) de la 

sèrie Orona Next FLEX o Equivalent especialment dissenyat per adaptar-se a edificis existents 

amb limitacions d'espai i requeriments específics d'optimització del buc. Aquesta gamma aporta 

solucions personalitzades que permeten maximitzar les dimensions útils de la cabina mantenint 

les condicions de seguretat, accessibilitat i confort exigides per la normativa vigent. 

 

Les característiques principals de l'equip són: 

 

Característica   Valor 

Sèrie    FLEX o Equivalent 

Capacitat nominal  450 kg 

Capacitat d'usuaris  6 persones 

Velocitat nominal  1,00 m/s 

Nombre de parades  5 

Nombre d'accessos  5 

Embarcaments   1 

Recorregut   12 m 

Tensió    380V/220V – 50HZ 

Maniobra   Universal O_1 o Equivalent 

Tecnologia   Elèctric sense cambra de màquines (MRL) 

 

CABINA: 

- Dimensions:  

o 1070 x 1110 x 2100 mm. 

 

- Paret fons:  

o Recobriment Neocompact Llis NCC01 - White Snow NCC01 o Equivalent 
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o Mirall 3/4 estret – Blanc  

 

- Paret Lateral amb Botonera: 

o Recobriment Neocompact Fusta NCW01 - Oak Tree o Equivalent 

 

 
 

- Paret Lateral sense Botonera: 

o Recobriment Neocompact Llis NCC01 - White Snow NCC01 o Equivalent 

 

 
 

o Passamans hdr11 st st (35 mm) 
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- Sostre/Acabat: 

o Acer Inox.(Base) - ST01 o Equivalent 

 
- Il·luminació: 

o Il·luminació eficient amb apagat automàtic UP73 Panell Led o Equivalent 

 
- Paviment: 

o PVC-High SC04 - GREY Storm  

 
 

- Fronts / embocadures/acabat: 

o Acer Inox.(Base) - ST01  
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- Rodapeu/Acabat; 

o Alumini Anoditzat 

 

 

PANELLS DE COMANDAMENT I SENYALITZACIÓNS: 

- Panell de comandaments de cabina: 

o Acabat: Acer Inox.(Base) - ST01 

o Tipus polsador: Electromecànic 

o Estètica polsador:  

▪ O-Pushbutton o Equivalent 

▪ Polsador d'obertura de portes 

▪ Gong a Cabina 

▪ Indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega. 

 

 
 

- Senyalització de cabina: 

o SENYALITZACIÓ 7 SEG CABINA NEXT o Equivalent: 

▪ Indicador Sobrecàrrega Acústica 
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- Botoneres de pis: 

o Situació: Botonera a la porta 

o Tipus botonera pis: MARC NEGRE POLSADOR INOX amb contrast. 

 

 
 

- Senyalització de pis: 

o tipus de senyalització: Set segments 

o Situació: A la porta 

o Distribució: Tots els pisos 

o Total indicadors: 5E  

CABINA  

PORTA DE CABINA 

- Tipus: Telescòpica 2 Fulles 

- Dimensions: 800 x 2000 mm 

- Tipus de fulla: Porta Normal 

- Acabat: Acer Inox.(Base) - ST01 

- Ample de pisadora: 70 mm 
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- Tipus de detector: Cortina Fotoelèctrica 

- Accionament: Vel. Regulada mitjançant Variació de Freqüència 

- Altres: Pany a porta cabina 

 

PORTES DE PIS (5/5) 

- Tipus: Telescòpica 2 fulles 

- Dimensions: 800 mm x 2000 mm 

- Tipus de fulla: Porta Normal 

- Acabat: Xapa - SH03 - 5 unitats 

- Normativa al foc: EN81/58 (E120) - 5 unitats 

- Altres:  

o Disposició flexible de l'armari de maniobra 

o Marxapeu Alumini 

o Suplement entre marcs 

 

ACCESSIBILITAT 

- Elements inclosos:  

o Tipus de detector: Cortina Fotoelèctrica 

o Botó sonor (polsador sonor) 

o Gong a cabina 

o Passamans ergonòmic 

o Llaç tancat 

 

BUC 

- Dimensions (A x F): 

o 1410 mm x 1420 mm 

o Ample mínim: 1425 mm - Ample màxim: 1757 mm 

o Fons buc mínim: 1425 mm - Fons buc màxim: 1748 mm 

o Dades subjectes a desploms de buc. 

- Altura d'última planta: 

o 3400 mm - Altura mínima: 3380 mm 

- Fossat: 

o 1400 mm - Fosa màxim: 1600 mm 

 

ECOEFICIÈNCIA 

- Accionament de baix consum: Sistema amb motor de tracció directa i control electrònic 

amb gran rendiment energètic durant la marxa. - 180 CONNEXIONS/HORA. 

 

- Il·luminació de cabina automàtica: Apaga la il·luminació de manera automàtica quan la 

cabina està en repòs amb un retard de temps programable (entre 0 i 999 minuts). Allarga 

la vida dels llums i aconsegueix un notable estalvi energètic. 
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- Stand by de senyalització. Aquesta solució permet que durant el temps que l'ascensor 

roman en espera els equips que consumeixen energia però que durant aquest període 

no realitzen cap servei, es desconnectin per a no consumir electricitat de manera 

innecessària. L'ascensor tornarà a estar actiu després de la primera crida de l'usuari o 

automàticament després del període programat de stand By. Quan l'ascensor està 

inactiu es desactiven: 

o La senyalització i els elements digitals de la cabina s'atenuen. 

o Els elements de potència passen a manera estand-by 

o El ventilador de la cabina s'apaga. 

 

ADAPTABILITAT 

- Il·luminació de recinte amb tecnologia LED que assegura una alta durabilitat.  

 

CONTROL I SEGURETAT 

- Sistema de teleservei: Compliment d'EN 81-28. El sistema de teleservei és un canal de 

comunicació constant amb el servei d'atenció i rescat, permetent a qualsevol persona 

atrapada informar sobre la seva situació des de l'interior de la cabina. 

- Instal·lació GSM: Permet prescindir d'una línia telefònica fixa a la instal·lació per al 

sistema de teleservei. Les trucades es realitzen mitjançant una targeta SIM via 

GSM/GPRS. 

 

- Sistema d'intèrfon: Comunicació entre cabina i cambra de màquines. 

 

- Tancament forçat (Funció Nudging): Aquesta funció permet reduir el temps de bloqueig 

de les portes quan un usuari interromp reiteradament el seu tancament. S'activa un avís 

acústic a cabina i a més, en cas d'haver-hi síntesi de veu, s'emet un missatge perquè 

l'usuari alliberi la porta. S'anul·la el retrocés de porta per detecció de fotocèl·lula o 

cortina fotoelèctrica, no obstant , el retrocés mecànic en cas d'obstrucció segueix actiu. 

El tancament de portes es realitza a velocitat reduïda. 

 

- Anivellament precís addicional: Aquesta opció permet realitzar un reanivellament fi de 

la cabina amb portes obertes. Aquest tipus de anivellaments poden ser necessàries 

degudes a l'elongació dels cables de tracció per càrrega en cabina. 
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Ascensor “camiller” amb RAE: 1-170004511, característiques sol·licitades per a la proposta: 

 

Correspon a un ascensor elèctric sense cambra de màquines (MRL – Machine Room Less) de la 

sèrie Orona Next SMART o Equivalent, concebut per a edificis públics i equipaments amb 

elevades necessitats d'accessibilitat i transport de persones. Aquesta gamma proporciona una 

solució robusta, confortable i adaptable, especialment adequada per a centres residencials 

assistencials. 

 

Les característiques principals de l'equip són: 

 

Característica   Valor 

Sèrie    SMART o Equivalent 

Capacitat nominal  900 kg 

Capacitat d'usuaris  12 persones 

Velocitat nominal  1,00 m/s 

Nombre de parades  5 

Nombre d'accessos  5 

Embarcaments   1 

Recorregut   14 m 

Tensió    380V/220V – 50HZ 

Maniobra   Universal O_1 o Equivalent 

Tecnologia   Elèctric sense cambra de màquines (MRL) 

 

CABINA: 

- Dimensions:  

o 1100 x 1850 x 2100 mm. 

 

- Paret fons:  

o Recobriment Neocompact Llis NCC01 - White Snow NCC01 o Equivalent 
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o Mirall 3/4 estret – Blanc  

 

- Paret Lateral amb Botonera: 

o Recobriment Neocompact Fusta NCW01 - Oak Tree o Equivalent 

 
 

- Paret Lateral sense Botonera: 

o Recobriment Neocompact Llis NCC01 - White Snow NCC01 o Equivalent 

 
 

o Passamans hdr11 st st (35 mm) 

 

 
 

 

- Sostre/Acabat: 
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o Acer Inox.(Base) - ST01 o Equivalent 

 
- Il·luminació: 

o Il·luminació eficient amb apagat automàtic UP73 Panell Led o Equivalent 

 
- Paviment: 

o PVC-High SC04 - GREY Storm  

 

 
- Fronts / embocadures/acabat: 

o Acer Inox.(Base) - ST01  

 

- Rodapeu/Acabat; 

o Alumini Anoditzat 

 

 

PANELLS DE COMANDAMENT I SENYALITZACIÓNS: 

- Panell de comandaments de cabina: 

o Acabat: Acer Inox.(Base) - ST01 

o Tipus polsador: Electromecànic 

o Estètica polsador:  

▪ O-Pushbutton o Equivalent 

▪ Polsador d'obertura de portes 
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▪ Gong a Cabina 

▪ Indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega. 

 

 
 

- Senyalització de cabina: 

o SENYALITZACIÓ 7 SEG CABINA NEXT o Equivalent: 

▪ Indicador Sobrecàrrega Acústica 

 

 
 

- Botoneres de pis: 

o Situació: Botonera a la porta 

o Tipus botonera pis: MARC NEGRE POLSADOR INOX amb contrast. 
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- Senyalització de pis: 

o tipus de senyalització: Set segments 

o Situació: A la porta 

o Distribució: Tots els pisos 

o Total indicadors: 5E  

CABINA  

PORTA DE CABINA 

- Tipus: Telescòpica 2 Fulles 

- Dimensions: 900 x 2000 mm 

- Tipus de fulla: Porta Normal 

- Acabat: Acer Inox.(Base) - ST01 

- Ample de pisadora: 90 mm 

- Tipus de detector: Cortina Fotoelèctrica 

- Accionament: Vel. Regulada mitjançant Variació de Freqüència 

- Altres: Pany a porta cabina 

 

PORTES DE PIS (5/5) 

- Tipus: Telescòpica 2 fulles 

- Dimensions: 900 mm x 2000 mm 

- Tipus de fulla: Porta Normal 

- Acabat: Xapa - SH03 - 5 unitats 

- Normativa al foc: EN81/58 (E120) - 5 unitats 

- Altres:  

o Disposició flexible de l'armari de maniobra 

o Marxapeu Alumini 

o Suplement entre marcs 

 

ACCESSIBILITAT 

- Elements inclosos:  

o Tipus de detector: Cortina Fotoelèctrica 

o Botó sonor (polsador sonor) 
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o Gong a cabina 

o Passamans ergonòmic 

o Llaç tancat 

 

BUC 

- Dimensions (A x F): 

o 1600 mm x 2215 mm 

o Ample mínim: 1600 mm - Ample màxim: 1812 mm 

o Fons buc mínim: 2200 mm - Fons buc màxim: 2534 mm 

o Dades subjectes a desploms de buc. 

- Altura d'última planta: 

o 4000 mm - Altura mínima: 3400 mm 

- Fossat: 

o 1000 mm - Fosa màxima: 2500 mm 

 

ECOEFICIÈNCIA 

- Accionament de baix consum: Sistema amb motor de tracció directa i control electrònic 

amb gran rendiment energètic durant la marxa. - 240 CONNEXIONS/HORA. 

 

- Il·luminació de cabina automàtica: Apaga la il·luminació de manera automàtica quan la 

cabina està en repòs amb un retard de temps programable (entre 0 i 999 minuts). Allarga 

la vida dels llums i aconsegueix un notable estalvi energètic. 

 

- Stand by de senyalització. Aquesta solució permet que durant el temps que l'ascensor 

roman en espera els equips que consumeixen energia però que durant aquest període 

no realitzen cap servei, es desconnectin per a no consumir electricitat de manera 

innecessària. L'ascensor tornarà a estar actiu després de la primera crida de l'usuari o 

automàticament després del període programat de stand By. Quan l'ascensor està 

inactiu es desactiven: 

o La senyalització i els elements digitals de la cabina s'atenuen. 

o Els elements de potència passen a manera estand-by 

o El ventilador de la cabina s'apaga. 

 

ADAPTABILITAT 

- Il·luminació de recinte amb tecnologia LED que assegura una alta durabilitat.  

 

CONTROL I SEGURETAT 

- Sistema de Teleservei: Compliment d'EN 81-28. El sistema de Teleservei és un canal de 

comunicació constant amb el servei d'atenció i rescat, permetent a qualsevol persona 

atrapada informar sobre la seva situació des de l'interior de la cabina. 
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- Instal·lació GSM: Permet prescindir d'una línia telefònica fixa a la instal·lació per al 

sistema de teleservei. Les trucades es realitzen mitjançant una targeta SIM via 

GSM/GPRS. 

 

- Sistema d'intèrfon: Comunicació entre cabina i cambra de màquines. 

 

- Tancament forçat (Funció Nudging): Aquesta funció permet reduir el temps de bloqueig 

de les portes quan un usuari interromp reiteradament el seu tancament. S'activa un avís 

acústic a cabina i a més, en cas d'haver-hi síntesi de veu, s'emet un missatge perquè 

l'usuari alliberi la porta. S'anul·la el retrocés de porta per detecció de fotocèl·lula o 

cortina fotoelèctrica, no obstant , el retrocés mecànic en cas d'obstrucció segueix actiu. 

El tancament de portes es realitza a velocitat reduïda. 

 

- Anivellament precís addicional: Aquesta opció permet realitzar un reanivellament fi de 

la cabina amb portes obertes. Aquest tipus de anivellaments poden ser necessàries 

degudes a l'elongació dels cables de tracció per càrrega en cabina. 

 

* Totes les referències comercials, marques, models, codis d'acabat o solucions constructives 

incloses en aquest annex s'entendran efectuades a títol orientatiu 
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ANNEX II – DESCRIPCIÓ D’ALGUNS TREBALLS AUXILIARS VINCULATS A LA INSTAL·LACIÓ 

 

PALETERIA 

- Retirar els marcs i les portes semiautomàtiques de l'ascensor actual, ampliar els bucs en 

paret i rebre in situ els marcs de les noves portes de l'ascensor, deixant la zona rematada 

per rebre acabat de pintura 

 

- Enguixar paret 

 

- Construcció d'una fosa reglamentària incloent demolició de la llosa existent i creació 

d'una nova llosa de formigó armat de cada ascensor. 

 

- Trencar “motxeta” fossat i tapar sota llosa fossat de sala de màquines. 

 

ELECTRICITAT 

- Substitució de l'actual quadre de proteccions, adequant-los a les exigències de la 

normativa vigent. 

 

- Subministrament i instal·lació de la línia d'il·luminació permanent a cada porta d'accés 

a cada ascensor. 

 

PINTURA 

- Pintar les portes de pis de l'ascensor aplicant pintura d'imprimació i acabat en esmalt 

sintètic, amb color a escollir per la SUMAR. 

 

- Aplicació de pintura (plàstica) en zones afectades per l’actuació d'instal·lació de 

l'ascensor. 

 

- Aplicació de pintura (gotejat) en zones afectades per l’actuació de la instal·lació de 

l'ascensor. 

 

País: CAT, Institució: 0115 - SUMAR, Codi UACG: SERVEIS JURIDICS, Núm. expedient: 205,
Codi Classificació: D050301, Any expedient: 2026
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