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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTACIÓ de les obres definides al projecte 
bàsic  i  d’execució de reforma i  rehabilitació de l’edifici,  instal·lacions i  recinte de 
Mercavallès (fase 1 substitució de la coberta)

Fitxa del contracte

a) Nom del contracte / objecte:
Contracte  d’execució  de  les  obres  del  projecte  bàsic  i  d’execució  de 
reforma i  rehabilitació  de  l’edifici,  instal·lacions  i  recinte  de  Mercavallès 
(fase 1 substitució de la coberta)

b) Número d’expedient:
2002/2026

c) Àrea / Unitat impulsora de l’expedient:
Àrea de Dinamització Territorial / Projecte estratègic Mercavallès

d) Expedients relacionats:
465/2026 contracte de serveis per a la redacció del projecte
1786/2026 aprovació del projecte executiu
2003/2026 contracte del servei de Direcció d’obra i Direcció d’execució de 

l’obra de la coberta de Mercavallès
2004/2026 contracte del servei de Coordinació de seguretat i salut de l’obra 

de la coberta de Mercavallès

1. ANTECEDENTS DE FET

I. El  Consell  Comarcal  té  delegada  la  gestió  del  servei  públic  de  Mercavallès  i  els 
equipaments afectats, per part dels ajuntaments copropietaris, Sabadell i Terrassa, amb 
una vigència fins el 31 de desembre de 2061, segons acord signat pels dos ajuntaments 
i acceptat pel Ple del Consell Comarcal el 17 de març de 2022.

II. Per Decret de Presidència núm. 39/2023, de 2 de febrer, s’adjudica a favor de l’entitat 
UTE COR ASSOC S.L. i ESTUDI PSP ARQUITECTURA, S.L.P amb NIF U72916125, la 
redacció  del  projecte  bàsic  i  d’execució  de  reforma  i  rehabilitació  de  l’edifici, 
instal·lacions i recinte de Mercavallès.

III. Per Decret de Presidència núm. 92/2026, de 18 de març, s’aprova la modificació del 
contracte administratiu de referència per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la 
reforma  i  rehabilitació  de  l’edifici,  instal·lacions  i  recinte  de  Mercavallès  (fase  1 
substitució de la coberta).

IV. Per  Decret  de  Presidència  núm.  145/2026,  de  13  de  maig,  s’aprova  inicialment 
l’esmentat projecte. Aquest esdevé definitiu sense al·legacions el 30 de juny de 2026.

V. Per  Providència  de  gerència,  de  14  de  maig  de  2026,  s’incoa  l’expedient  de 
contractació.
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2. JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE, NECESSITAT, IDONEÏTAT I OBJECTE

2.1. Vinculació amb el Programa d’Actuació Comarcal 2025-2028

L’actuació forma part  del  programa 3.15.1.  Inversions i  manteniment,  de la  línia 15.  Per 
transformar Mercavallès, de l’eix 3. Impuls econòmic.

2.2. Necessitats a cobrir amb la contractació i idoneïtat del contracte (art. 28 LCSP)

La justificació de la necessitat i la idoneïtat del contracte s’efectua en compliment de l’article 
28 de la  Llei  9/2017,  de 8  de novembre,  de contractes  del  sector  públic  (en endavant, 
LCSP).

Necessitat del contracte

El programa 3.15.1. Inversions i manteniment de la línia 15. Per transformar Mercavallès del 
Programa d’Actuació Comarcal 2025-2028 té com a finalitat promoure i donar suport tècnic a 
la gestió d’inversions públiques relacionades amb el desenvolupament del mercat comarcal 
de venda a l’engròs de fruita i verdura.

La coberta de l’edifici de Mercavallès presenta un estat de deteriorament que compromet les 
condicions  de  seguretat,  estanquitat  i  conservació  de  l’equipament,  fent  insuficients  les 
actuacions de manteniment ordinari. Així mateix, la coberta conté materials amb contingut 
d’amiant  (en  endavant,  MCA),  la  retirada  dels  quals  s’alinea  amb  les  recomanacions  i 
objectius de la Unió Europea en matèria de salut pública i seguretat, que insten a eliminar 
l’amiant dels edificis públics abans de l’any 2028.

Per aquest motiu, resulta necessària l’execució de les obres de substitució de la coberta, 
amb l’objectiu de garantir la correcta funcionalitat de l’edifici, preservar el patrimoni públic, 
millorar les condicions de seguretat i salubritat i assegurar la continuïtat de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.

Descripció de les actuacions

Donat que tota la coberta de l’edifici  (uns 11.500m² aproximadament) està acabada amb 
planxes  de  fibrociment  que  contenen  fibres  d’amiant,  el  projecte  preveu  la  seva  total 
substitució  per  una  nova  coberta  que  a  més  millori  notablement  el  comportament  de 
l’envolupant de l’edifici.

Donat  el  coneixement  actual que l’aspiració  d’aquestes partícules és perjudicial  per a la 
salut, només és permesa la manipulació i retirada dels elements que contenen amiant per 
empreses  especialitzades  i  amb  mitjans  de  seguretat  específics,  d’acord  amb  el  que 
estableix el Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables a les feines amb risc d’exposició a l’amiant.

En tot cas, doncs, els treballs de retirada dels elements constructius que contenen amiant 
hauran de comptar amb tots els requeriments de protecció a les persones i el medi ambient 
que estableixi la normativa aplicable.
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El projecte també preveu passarel·les longitudinals al llarg de la coberta que permetran la 
futura col·locació de màquines necessàries per la generació de clima de cada parada, així 
com el pas pel manteniment d’aquestes i de la coberta.

En aquest sentit el projecte proposa un canvi de secció transversal estirant les vessants sud 
per augmentar la possible superfície d’instal·lació de plaques fotovoltaiques i noves lluernes 
que resolen les necessitats d’il·luminació natural.  Aquesta nova secció,  a més,  permetrà 
amagar les instal·lacions sense que es vegin des dels vials exteriors, millorant notablement 
la integració d’aquestes amb l’edifici.

Finalment,  s’executarà  la  totalitat  del  sistema d’evacuació  d’aigües  de  la  nova  coberta, 
format per canals de recollida, baixants i connexió al clavegueram existent.

Idoneïtat del contracte

El contracte d’obres és l’instrument idoni per executar les actuacions previstes en el projecte 
executiu de substitució de la coberta de Mercavallès.

La  naturalesa  dels  treballs  requereix  la  intervenció  d’una  empresa  especialitzada  i  la 
tramitació  d’un  procediment  de  licitació  pública,  d’acord  amb  els  principis  de  publicitat, 
concurrència i eficiència establerts a la LCSP. Així mateix, l’ens no disposa de mitjans propis 
suficients per executar directament les obres objecte del contracte.

2.3. Objecte del contracte

2.3.1. Descripció de l’objecte del contracte

L’objecte del contracte és l’execució de les obres descrites al “Projecte bàsic i d’execució de 
reforma i rehabilitació de l’edifici, instal·lacions i recinte de Mercavallès (fase 1 substitució de 
la coberta)”.

L’objectiu  d’aquesta  actuació  és  fomentar  el  desenvolupament  sostenible  i  la  cohesió 
econòmica, social i territorial a l’entorn del Parc Circular del Vallès, en el marc del Programa 
Operatiu Plurirregional del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Les característiques tècniques de la prestació objecte del contracte es recolliran de forma 
detallada al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) corresponent.

2.3.2. Divisió en lots

D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, es considera justificat no dividir el contracte en lots 
atès que les actuacions objecte del contracte constitueixen una única unitat funcional des del 
punt de vista tècnic, constructiu i organitzatiu. Les diferents prestacions previstes al projecte 
-retirada  de  la  coberta  existent  amb  materials  que  contenen  amiant,  modificació  de  la 
geometria  de  la  coberta,  execució  de  la  nova  envolupant,  instal·lació  dels  sistemes 
d'evacuació d'aigües, passarel·les tècniques i resta d'elements constructius- presenten una 
interdependència tècnica absoluta, de manera que la seva execució separada comprometria 
la correcta coordinació dels treballs i la responsabilitat sobre el resultat final de l'obra.
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Així mateix, l'obra s'executarà sobre un edifici en funcionament, mantenint l'activitat ordinària 
de Mercavallès durant tota l'execució dels treballs, circumstància que exigeix una planificació 
única de les fases d'obra, dels mitjans de protecció, de les mesures de seguretat i salut, dels 
treballs  de retirada d'amiant,  dels  sistemes provisionals  d'estanquitat  i  de les actuacions 
destinades a minimitzar les afectacions als usuaris. La intervenció simultània de diversos 
contractistes incrementaria de manera significativa els riscos de coordinació, les possibles 
interferències  entre  activitats,  els  riscos  preventius  derivats  dels  treballs  amb amiant,  la 
dificultat  d'atribució  de  responsabilitats  i  el  risc  d'incompliment  dels  terminis  d'execució, 
sense que aquesta divisió comportés una millora efectiva de la concurrència ni una major 
eficiència en la contractació.

2.3.3. Codificació CPV

CPV Principal: 45000000-7
CPV Secundari: 45200000-9
Es tracta d’un CPV recollit a l’Annex IV de la LCSP:  SÍ ☐   NO ☒
Es tracta d’un CPV recollit a l’Annex VI de la LCSP:  SÍ ☐   NO ☒
Es tracta d’una prestació de caràcter intel·lectual de la DA 41 LCSP:  SÍ ☐   NO ☒

2.4. Tipologia del contracte administratiu

El present contracte té la naturalesa de contracte administratiu d’obres, d’acord amb el que 
disposa l’article 13 de la LCSP.

2.5. Altres característiques del contracte

2.5.1. Execució del contracte

La consideració prèvia més important que cal tenir en compte és que Mercavallès es troba 
ocupat i en funcionament. No es podran afectar ni aturar les activitats normals del mercat. 
L’horari de funcionament és de 8:00 a 19:00 de dilluns a divendres, durant tot l’any.

L’execució de les obres no afectarà a l’activitat de Mercavallès i serà compatible amb el seu 
ús.

El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les clàusules contingudes als plecs i al 
projecte  tècnic  que  serveix  de  base  al  contracte  i  conforme  les  instruccions  que,  en 
interpretació tècnica d’aquest, donin al contractista la direcció facultativa de l’obra.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el 
contractista és responsable dels defectes que en la construcció puguin advertir-se.

2.5.2. Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut

Abans de l’inici de les obres, el Consell Comarcal, com a promotor d’aquestes, designarà el 
personal tècnic competent que integrarà la direcció facultativa de l’obra.  La direcció de les 
obres no forma part d’aquest contracte.

Addicionalment  i  d’acord  amb  el  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, cal que el 

4

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

Q
R

2Z
6K

W
SH

2A
6H

7X
AX

N
6Q

R
H

M
6 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
cv

oc
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
 d

e 
28

 



Aquest projecte podrà ser cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del  
Programa Pluriregional d’Espanya 2021-2027 dins de l’Estratègia de Desenvolupament Integral Local (Pla EDIL)

Servei MERCAVALLÈS
Expedient 2002/2026
Codi projecte 379/2025

promotor de les obres designi un tècnic competent per coordinar la seguretat durant la fase 
d’execució d’obra quan en l’obra intervé més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. La coordinació de seguretat i salut s’integrarà a 
la direcció facultativa. La coordinació de seguretat i salut no forma part d’aquest contracte.

La  direcció  facultativa  de  l’obra  designada  serà  comunicada  pel  Consell  Comarcal  a 
l’empresa contractista abans de la data de comprovació del replantejament.

2.5.3. Acta de replantejament del projecte

Tal com preveu l’article 236 de la LCSP, una vegada aprovat definitivament el projecte i 
prèviament  a  la  tramitació  de  l’expedient  de  contractació  de  l’obra  s’efectua  el 
replantejament de l’esmentat projecte per a comprovar la realitat geomètrica de l’obra i la 
disponibilitat  dels  terrenys  per  a la  seva normal  execució.  Consta  a l’expedient  acta de 
replantejament del projecte.

2.5.4. Acta de replantejament de les obres

En un termini no superior a un mes a partir de la formalització del contracte es comprovarà 
el replantejament de l’obra en presència de l’empresa contractista o de la seva representant 
i s’expedirà la corresponent acta de comprovació de replantejament. El termini d'execució 
del contracte s’iniciarà a partir d’aquesta data.

L'acta  de  comprovació  del  replantejament  reflectirà  la  conformitat  o  disconformitat  de 
l’empresa  contractista  respecte  les  condicions  tècniques,  referint-se  expressament  a  les 
característiques de les actuacions així com a qualsevol punt que, en cas de disconformitat, 
pugui afectar el compliment del contracte.

2.5.5. Memòria final

D’acord a l’article 49 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, és potestatiu per a les 
obres d’import inferior a deu milions d’euros que, abans de fer-ne la recepció, la direcció de 
l’obra  i  l’empresa  constructora  lliurin  al  promotor  una  memòria  final  sobre  el 
desenvolupament i l’execució de l’obra.

En aquest cas el Consell Comarcal opta pel no lliurament de la memòria final.

2.5.6. Pla de seguretat i salut

Prèviament a la formalització de l'acta de comprovació del replantejament de les obres, i en 
el  termini  màxim  de  5  dies  hàbils  des  de  la  formalització  del  contracte  administratiu, 
l'empresa contractista haurà de presentar a l'Administració el Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball, elaborat d'acord amb l’estudi de seguretat i salut que forma part del projecte.

Un  cop  presentat,  la  persona  que  exerceixi  la  coordinació  de  seguretat  i  salut  durant 
l'execució de l'obra informarà, en el termini màxim de 3 dies hàbils, sobre la procedència de 
la seva aprovació. En cas que s'hi apreciïn deficiències o aspectes que calgui esmenar, 
s'indicaran  expressament  els  punts  objecte  de  correcció  i  es  concedirà  a  l'empresa 
contractista un termini màxim de 2 dies hàbils per presentar les esmenes corresponents.
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En tot cas, el Pla de Seguretat i Salut haurà d'estar aprovat en el termini màxim de 10 dies 
hàbils des de la formalització del contracte i, en qualsevol cas, abans de l'inici efectiu de les 
obres. Si, per causa imputable a l'empresa contractista, no fos possible autoritzar l'inici de 
les obres dins d'aquest termini, aquesta circumstància no donarà dret a cap ampliació del 
termini d'execució del contracte.

Dins dels 3 dies hàbils següents a l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut i, en tot cas, abans 
de l'inici  de les obres, l'empresa contractista haurà de comunicar l'obertura del centre de 
treball  a l'autoritat  laboral competent,  adjuntant la documentació exigida per la normativa 
aplicable.

2.5.6. Programa de treball

Atesa la complexitat de l’actuació i la necessitat de compatibilitzar l’execució de les obres 
amb el manteniment de l’activitat ordinària de Mercavallès, es considera necessari que les 
empreses  licitadores  elaborin  un programa de  treball  detallat  que defineixi  la  seqüència 
d’execució de les diferents fases de l’obra, la seva coordinació i els recursos previstos.

Aquest programa haurà de ser coherent amb la planificació prevista en el projecte i acreditar 
la viabilitat del compliment dels terminis establerts. Així mateix, haurà de contemplar una 
programació  dels  treballs  que  permeti  assolir,  abans  del  31  de  març  de  2027  (inclòs), 
l’execució i la certificació d’un import mínim de 2.150.000     €, IVA inclòs   (aproximadament el 
40% del pressupost base de licitació), en atenció als condicionants derivats del finançament 
de l’actuació.

2.5.7. Pla de treball amb risc d’amiant

Atès  que  les  obres  objecte  del  contracte  inclouen  la  retirada  d’MCA,  serà  requisit 
indispensable disposar, abans de l’inici dels treballs, d’un pla de treball amb risc d’amiant 
aprovat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral.

Aquesta  exigència  té  per  finalitat  garantir  la  correcta  gestió  i  manipulació  dels  MCA, 
minimitzar els riscos per a les persones treballadores i usuàries de l’equipament i assegurar 
el compliment de les obligacions legals aplicables.

2.5.8. Control en l’execució del contracte: execució i supervisió de les obres

El  Consell  Comarcal,  per  mitjà  de  la  direcció  de  l’obra,  efectuarà  la  inspecció,  la 
comprovació i la vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les 
instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte. Així mateix, designarà una 
persona representant de la propietat a l’obra.

La persona responsable del contracte haurà de supervisar l’execució, adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin, sens perjudici de les 
que corresponen a la direcció facultativa de l’obra.
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D’acord als articles 52 i 53 del ROAS, la direcció de l’obra s’ha de responsabilitzar de la 
comprovació  i  vigilància  de  la  correcta  realització  de  l’obra  contractada  i  assumeix  la 
responsabilitat final de l’execució del projecte.

Es constituirà una comissió de seguiment de les obres integrada per la Direcció de l’Àrea de 
Dinamització Territorial del Consell Comarcal, la responsable del contracte, un representant 
de  la  direcció  de  l’obra  i  dues  persones  més  designades  per  la  Direcció  de  l’Àrea  de 
Dinamització Territorial, que es reuniran periòdicament per fer el seguiment del curs de les 
obres.

2.5.9. Control de qualitat

La direcció d’obra demanarà als laboratoris homologats els assaigs o proves de control de 
qualitat de les unitats d’obra que consideri oportuns, escollint el que sigui més adient per a 
les condicions de l’obra.

L’import  correrà  a  càrrec  del  contractista  fins  el  total  establert  al  pressupost  d’execució 
material  del  projecte,  independentment  de la  baixa  adjudicatària  de la  licitació.  Aquesta 
quantitat no inclou el cost de la repetició dels resultats negatius, resultants d’una incorrecta 
execució, que es repetiran fins a la consecució dels criteris establerts.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud  de  la  direcció  facultativa  de  l’obra,  d’acord  amb  el  següent  esquema  de 
funcionament:

- A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que 
s’abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.

- Els resultats  de cada assaig  es comunicaran simultàniament  a la  direcció  de les 
obres  i  a  la  contractista  de  l’obra.  En  cas  de  resultats  negatius,  s’anticiparà  la 
comunicació telefònicament a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència.

- El  resultat  dels  assajos  constarà  en  un  document  signat  pel  laboratori,  que 
s’incorporarà a l’expedient administratiu de contractació de l’obra per tal que pugui 
ser consultat per la contractista.

2.5.10. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s’estendrà acta de 
recepció formal si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció del Consell Comarcal.

3. ASPECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

3.1. Determinació del preu del contracte

El  preu del  contracte  és  el  d’adjudicació,  d’acord  amb l’oferta  econòmica  efectuada  pel 
licitador  que  resulti  adjudicatari,  al  que  s’afegirà  l’IVA  corresponent,  en  cas  de  no 
correspondre legalment l’exempció d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de l’obra contractada no serà per ajustament o per tant 
alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades 
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segons el projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que 
corresponguin.  Aquest preu final serà incrementat en un 13%, en concepte de despeses 
generals i d’empresa del contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial 
del contractista.

En el preu inicial del contracte i en els preus unitaris del document de desglossament i detall 
s’entendran  inclosos  els  tributs,  les  taxes,  els  cànons  de  qualsevol  tipus  que  siguin 
d’aplicació,  així  com  totes  les  despeses  que  s’originin  com  a  conseqüència  de  les 
obligacions establertes en aquest document, en el PPT i en el projecte constructiu licitat.

3.2. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació de l’execució de les obres corresponents al “Projecte bàsic i 
d’execució de reforma i rehabilitació de l’edifici, instal·lacions i recinte de Mercavallès (fase 1 
substitució de la coberta)” és el següent:

Pressupost execució material 3.718.019,80 € 
Despeses generals 13% 483.342,57 €    
Benefici industrial 6% 223.081,19 €    

Pressupost base de licitació 4.424.443,56 € 

IVA 21% 929.133,15 €    

Despesa total 5.353.576,71 € 

A tots els efectes, s’entendrà que el preu del contracte comprèn, no sols el seu objecte sinó 
que també els tributats de tota índole que graven diversos conceptes, a excepció de l’IVA, si 
hi  fos  preceptiu,  sense  que  en  cap  cas  aquests  puguin  ser  repercutits  com  a  partida 
independent.

Font de finançament

El finançament està condicionat a atorgament d’un préstec, crèdit o subvenció?:   SÍ ☒     NO ☐

Aquest projecte podrà ser cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de 
Desenvolupament  Regional  (FEDER)  en  el  marc  del  Programa  Pluriregional  d’Espanya 
2021-2027 dins de l’Estratègia de Desenvolupament Integral Local (Pla EDIL).

El Consell Comarcal és beneficiari de la senda financera FEDER, amb un cofinançament 
màxim del 40% del cost elegible dels projectes inclosos al Pla d’Actuació Integrat “Motor de 
canvi social, energètic i alimentari en el Parc Circular del Vallès”.

Aquest contracte s’imputa a l’operació “Rehabilitació energètica de Mercavallès”.

Aquesta subvenció queda regulada al Reglament UE 2021/1058 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 24 de juny, relativa al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de 
Cohesió i al Reglament UE 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny, 
pel  que  s’estableixen  les  disposicions  comunes  relatives  al  Fons  Europeu  de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de 
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Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura, així com les normes 
financeres per als citats fons i per al Fons d’Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat 
Interior i l’Instrument de Recolzament Financer a la Gestió de les Fronteres i la Política de 
Visats.

En tractar-se d’una actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional -
FEDER- 2021-2027 en el marc del Pla EDIL, l’empresa contractista haurà de col·laborar 
amb el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Occidental  en  el  compliment  de les  obligacions  de 
seguiment, justificació, informació, comunicació i visibilitat que siguin exigibles. En particular, 
haurà d’incorporar,  quan li  sigui  requerit,  les mencions,  logotips,  emblemes,  cartelleria  o 
altres elements identificatius del cofinançament europeu, i haurà de facilitar la documentació, 
evidències  fotogràfiques  i  justificants  necessaris  per  acreditar  la  correcta  execució  de 
l’actuació.

L’empresa contractista haurà d’executar el contracte respectant el principi de no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient -DNSH-, així com la normativa ambiental aplicable. En 
particular, haurà de garantir la correcta gestió dels residus generats, l’ús eficient de l’aigua 
en els  regs,  la  prevenció  de la  contaminació  del  sòl  i  de  les aigües,  la  protecció de la 
biodiversitat  urbana  i  l’adequada  qualitat  del  material  vegetal  subministrat.  El  Consell 
Comarcal del Vallès Occidental podrà requerir la documentació acreditativa necessària per 
justificar  el  compliment  d’aquestes  obligacions  davant  els  òrgans de gestió  i  control  del 
FEDER.

3.3. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’art. 101 i concordants de la 
LCSP, és de 4.424.443,56 €.

El mètode de càlcul per determinar el VEC és el següent:

Vigència inicial 12 mesos 4.424.443,56 € 
Pròrrogues no 0
Modificacions no -  €                 
Primes o pagaments no 0

4.424.443,56 € 

Valor estimat del contracte

Total

3.4. Aplicació pressupostària

La despesa  màxima del  contracte  serà de  5.353.576,71 €, IVA inclòs,  i  s’aplicarà  a  les 
aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Exercici Aplicació pressupostària Import IVA inclòs
2026 05 4312B 63200 669.197,09 €       
2027 05 4312B 63200 4.684.379,62 €    

És una despesa de tramitació anticipada: SÍ ☐   NO ☒
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Aquestes despeses es subordinen a l’autorització  en el  pressupost  de cada exercici  del 
corresponent crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Per 
tant,  la  seva  eficàcia  queda  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  al 
pressupost de l’òrgan contractant de cada exercici.

Es compleixen els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, atès que la 
despesa  per  l’execució  del  contracte  està  prevista  en  el  pressupost  de  l’exercici 
pressupostari que abasten les obres.

3.5. Revisió de preus (art. 103 LCSP)

Es proposa la revisió de preus en el contracte:  SÍ ☐   NO ☒

3.6. Abonament de la prestació (art. 198 LCSP)

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran 
l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir 
durant els primers deu dies següents al període al que corresponguin.

El pagament del contracte es tramitarà contra presentació de la factura expedida d’acord 
amb  la  normativa  vigent,  degudament  conformada  pels  serveis  tècnics  del  Consell 
Comarcal, que es presentarà juntament amb la certificació d’obra mensual.

Quan  l’adjudicatària  sigui  una  de  les  entitats  obligades  a  expedir  i  trametre  factura 
electrònica pels serveis efectivament prestats, d’acord amb el que regula l’article 4 de la Llei 
25/2013,  de  27  de  desembre,  d’impuls  de  la  factura  electrònica  i  creació  del  registre 
comptable de factures en el  Sector Públic,  haurà de presentar-la  al  Consell  Comarcal  a 
través del  Punt  General  d’Entrada de Factures Electròniques  (accessible  a través de la 
pàgina web comarcal www.consellvallesoccidental.cat). En la resta de casos, serà potestatiu 
per a l’adjudicatari la presentació de factura electrònica. A la factura s’haurà de fer constar 
l’Àrea Gestora com a centre destinatari.

Els codis DIR3 són:

- Codi òrgan gestor: L06090830
- Codi oficina comptable: L06090830
- Codi unitat tramitadora: L06090830

A les factures s’haurà de fer constar l’àrea gestora: DINAMITZACIÓ TERRITORIAL.

4. ASPECTES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

4.1. Elecció del procediment

Procediment d’adjudicació:
- ☒   Obert
- ☐   Obert simplificat
- ☐   Obert simplificat abreujat
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El contracte està subjecte a regulació harmonitzada? SÍ ☐   NO ☒

Forma de tramitació:
- Ordinària ☒
- Urgent     ☐

4.2. Termini per a la presentació d’ofertes

Termini per a la presentació d’ofertes:
Fins  el  18  de  setembre  de  2026  a  les 
12:00h

D’acord amb les recomanacions i bones pràctiques en l’ús de la plataforma de serveis de 
contractació pública de Catalunya1, l’últim dia per a la presentació d’ofertes serà el següent 
dia hàbil, transcorregut el termini de presentació d’ofertes indicat, a les 12:00:00 hores.

4.3. Admissibilitat de variants

S’admeten variants en les ofertes dels licitadors?  SÍ ☐     NO ☒

4.4. Possibilitat d’ofertes integradores

S’admet la possibilitat d’acceptar ofertes integradores dels licitadors?
- SÍ ☐   NO ☒
- L’objecte del contracte no es divideix en lots ☒

4.5. Capacitat i solvència dels licitadors

4.5.1. Habilitació empresarial o professional

Es requereix habilitació empresarial o professional per a dur a terme l’objecte del contracte:
SÍ ☒   NO ☐

Atesa  la  naturalesa  de  les  obres,  que  inclouen  la  retirada  de  materials  amb  contingut 
d'amiant,  l'empresa  adjudicatària  haurà  de  disposar,  abans  de l'inici  dels  treballs,  de  la 
inscripció vigent al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant  (RERA),  d'acord amb el que 
estableix el  Reial  Decret 396/2006,  de 31 de març, així  com de totes les autoritzacions, 
plans de treball i requisits exigits per la normativa aplicable. Aquesta obligació també podrà 
complir-se  mitjançant  l'empresa  subcontractista  encarregada  de  l'execució  d'aquests 
treballs,  sempre que la subcontractació sigui  admissible d'acord amb la LCSP i  amb els 
plecs que regeixen la contractació.

4.5.2. Solvència i classificació professional

En  tractar-se  d'un  contracte  d'obres  en  què  la  classificació  empresarial  és  obligatòria, 
aquesta acreditarà la solvència econòmica, financera i tècnica de l'empresari en els termes 

1 Actualitzades en data 8 de maig de 2025, per part de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Pública, de la Direcció General de Contractació Pública que pertany al Departament 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
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previstos als articles 77 i 86 de la LCSP, sense perjudici dels compromisos d'adscripció de 
mitjans que s'exigeixen en aquesta memòria d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

Els requisits de solvència establerts a continuació únicament resulten exigibles a aquells 
operadors econòmics que, d'acord amb els articles 77 i  78 LCSP, no estiguin obligats a 
acreditar la seva aptitud mitjançant classificació empresarial:

A1. Solvència econòmica i financera

D’acord amb l’article 87 de la LCSP, les licitadores han d’acreditar que compleixen amb les 
condicions mínimes de solvència següents:

- Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació 
de les ofertes per un import igual o superior a: 7.300.331,87 € (IVA exclòs).

Justificació

La  solvència  econòmica  exigida  al  llindar  indicat  es  considera  mínima,  adequada  i 
proporcional per acreditar que les candidates disposen d’una situació financera i un grau de 
fortalesa  en  la  seva  estructura  suficient  per  fer  front  a  les  obligacions  econòmiques  i 
financeres que es deriven de l’adjudicació del present contracte; a més, es troba dins dels 
límits establerts a l’article 87 LCSP, de manera que és proporcional a l’objecte del contracte i 
no s’infringeix el principi de concurrència.

Es preveuen mitjans alternatius per acreditar la solvència econòmica i financera en relació 
amb les empreses de nova creació: SÍ ☒  NO ☐

Per a les empreses de nova creació, es preveu com a mitjà alternatiu per a acreditar la 
solvència  econòmica  i  financera  la  valoració  del  volum  anual  de  negocis  mitjançant  la 
presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o 
trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, sense perjudici de qualsevol altre mitjà admès per 
l’article 86 LCSP. En el cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa 
licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del 
volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas 
que aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment serà proporcional.

El volum anual de negocis mínim que hauran d’acreditar serà el previst a l’apartat a) del 
quadre anterior en relació amb la solvència econòmica i financera.

Acreditació

El  volum anual  de  negocis  del  licitador  o  candidat  s’ha  d’acreditar  per  mitjà  dels  seus 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el 
Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els 
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual 
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil.
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En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic acreditarà, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les 
condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari.
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A2. Solvència tècnica o professional

La solvència tècnica o professional de les candidates s’haurà d’apreciar tenint en compte els 
seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s’hauran d’acreditar a través 
dels mitjans següents:

a) Relació de treballs similars:

Requisit  mínim: de conformitat  amb l’article  88.1 a),  la  licitadora  haurà d’acreditar  haver 
executat treballs efectuats en els darrers 5 anys, de la mateixa o similar naturalesa que els 
que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals l’any de més 
execució sigui igual o superior, en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats i de 
presentació de les ofertes, a 4.015.182,53 € (IVA exclòs).

Justificació de la solvència exigida: aquest criteri de solvència tècnica es considera adequat i 
proporcional a l’objecte del contracte, atès que el fet de sol·licitar experiència en treballs 
anàlegs o similars a les prestacions a realitzar comporta un know-how en la matèria; a més, 
es troba dins dels límits establerts a l’article 89.1 a) LCSP, de manera que és proporcional a 
l’objecte del contracte i no s’infringeix el principi de concurrència.

Mitjà d’acreditació: aquest criteri s’acreditarà relacionant els principals serveis i treballs de 
característiques  similars  als  de  l’objecte  del  contracte  i  abans  indicats  realitzats  en  els 
darrers 5 anys, que inclogui la descripció dels treballs, l’entitat contractant, els imports i les 
dates (relació que es presentarà utilitzant el model de taula següent).

A  aquesta  relació  s’acompanyaran  els  corresponents  certificats  de  bona  execució 
acreditatius dels treballs realitzats expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari 
sigui  una  entitat  del  sector  públic;  o  per  certificat  expedit  pel  subjecte  privat,  o  a  falta 
d’aquest darrer, per declaració responsable del licitador acompanyada dels documents que 
obrin en poder del mateix que acreditin l’efectivitat de la prestació.

Descripció detallada 
del tipus d’obres

Entitat contractant Data execució / inici Import

Es preveuen mitjans alternatius per acreditar la solvència tècnica o professional en relació 
amb les empreses de nova creació: SÍ ☒  NO ☐

Si la licitadora és una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una 
antiguitat inferior a cinc anys, la solvència requerida serà proporcional al període.

A3 Adscripció de mitjans a l’execució del contracte

Es preveu adscripció de mitjans a l’execució del contracte: SÍ ☒   NO ☐

L’adjudicatària també haurà d’establir el compromís d’adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans  personals  i  materials  suficients  per  donar  compliment  a l’abast  del  contracte,  tot 
d’acord amb l’establert al PPT.
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Personals

L’empresa adjudicatària  destinarà  cadascun dels  tècnics  indicats  a  l’obra,  tots  els  quals 
hauran d’estar identificats a l’oferta, han de tenir la titulació acadèmica i professional idònia i 
l’experiència mínima indicada:

- Cap d’obra: experiència en obres de substitució i/o rehabilitació de cobertes com a 
cap d’obra en els darrers 10 anys. Titulació tècnica mínima grau mig.

- Encarregat/s d’obra: experiència en obres de substitució i/o rehabilitació de cobertes 
en els darrers 15 anys.

L’adjudicatària  destinarà  a  l’obra  la  quantitat  de  treballadores  que  calgui  per  al  volum i 
tipologia  dels  treballs  a  executar.  L’adjudicatària  disposarà  d’una  estructura  de personal 
adient, en nombre i qualificació, per a la realització de tots els treballs previstos, inclosos els 
indicats per al manteniment de l’activitat de l’edifici i que en funció del Pla d’Actuació siguin 
necessaris.

Addicionalment, de manera indispensable, l’adjudicatària haurà de disposar d’un equip de 
resposta urgent, composat amb un mínim de 2 operàries, amb un telèfon d’atenció les 24 
hores, 7 dies de la setmana, per tal que proporcioni resposta efectiva “in situ” en un temps 
màxim de 2 hores davant qualsevol incidència relacionada amb l'obra.

Materials

L’adjudicatària disposarà de tota la maquinària, vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris 
per  a  la  correcta  execució  dels  treballs  encarregats  i  hauran  d’estar  en  bon  estat  de 
conservació,  incloent-hi  els  necessaris  per  a  l’assoliment  de  les  escomeses  que  siguin 
necessàries,  qualsevol  que  sigui  la  seva  classe,  construccions  i  altres  obres  auxiliars 
provisionals, reconeixement, preparació i replantejos.

Tots  els  mitjans  auxiliars  necessaris  per  garantir  el  funcionament  ordinari  del  mercat 
(incloent-hi  el  seu  subministrament,  transport,  preparació,  muntatge,  desmuntatge  i 
moviment dins del lloc de l'obra) quedaran inclosos a les despeses indirectes aplicades al 
pressupost, i a les partides específiques a tal efecte al pressupost de construcció.

L’adjudicatària serà responsable del subministrament i provisió dels materials necessaris per 
l’execució dels treballs encomanats, amb l’antelació suficient, incloent els necessaris per al 
manteniment de l’activitat de l’edifici i que en funció del Pla d’Actuació siguin necessaris. 
Aquest  últims estaran inclosos a les despeses indirectes aplicades al  pressupost  i  a les 
partides específiques a tal efecte al pressupost de construcció.

A4. Classificació professional

La classificació dels empresaris és:
Obligatòria ☒   Potestativa ☐   No exigible ☐

Atès l’import del valor estimat del contracte, la classificació és  obligatòria, d’acord amb el 
que estableix l’article 77.1.a) de la LCSP:

Grup Subgrup Categoria
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C - Edificacions 7: aïllaments i impermeabilitzacions 5

D'acord amb l'article 77.1.a) de la LCSP, en els contractes d'obres amb un valor estimat 
igual o superior a 500.000 euros és exigible la classificació de l'empresari com a requisit 
d'aptitud.  Atès  que  el  valor  estimat  del  present  contracte  és  de 4.424.443,56  €,  resulta 
legalment obligatòria l'exigència de classificació. La classificació en el Grup C (Edificacions), 
Subgrup  7  (Aïllaments  i  impermeabilitzacions),  Categoria  5  es  considera  adequada  i 
proporcional, atès que les prestacions predominants del contracte consisteixen en la retirada 
de la coberta existent, la seva substitució i la construcció d'una nova envolupant de l'edifici,  
actuacions  que  constitueixen  l'objecte  principal  del  projecte  i  que  s'identifiquen  amb 
l'especialització tècnica corresponent a aquest subgrup.

La  classificació  exigida  s’acreditarà  mitjançant  l’aportació  del  certificat  de  classificació 
definitiva o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades  de  l’Estat  o  per  la  Junta  Consultiva  de  Contractació  Administrativa  del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest  certificat  s’acompanyarà  d’una  declaració  sobre  la  seva  vigència  i  de  les 
circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció.

Els  certificats  de  classificació  o  documents  similars  que  acreditin  la  inscripció  en  llistes 
oficials d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió 
Europea  o  d’Estats  signataris  de  l’Acord  sobre  l’Espai  Econòmic  Europeu,  senten  una 
presumpció d’aptitud dels empresaris inclosos en elles.

4.5.3. Pòlissa d’assegurança

El contractista, a partir de la data d’inici  del contracte i durant la vigència d’aquest,  està 
obligat  a  contractar  una  pòlissa  d’assegurança  amb  un  capital  mínim  assegurat  de 
2.000.000,00  €  que  cobreixi  el  risc  de  la  responsabilitat  civil  per  danys  a  tercers  a 
conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte, i que cobreixi les 
conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil que li pugui correspondre a 
l’adjudicatari  per  danys,  pèrdues  o  extraviaments,  per  qualsevol  causa,  dels  béns 
subministrats  i  treballs  realitzats.  Aquesta  pòlissa  haurà  de  tenir  una  cobertura  de 
responsabilitat patronal/Accident de treball/víctima amb un sub-límit de 600.000,00 €.

4.6. Criteris d’adjudicació del contracte (art. 145 LCSP)

El  contracte  serà  adjudicat  a  la  licitadora  que  ofereixi  la  millor  relació-qualitat  preu,  de 
conformitat amb els següents criteris de valoració:

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Puntuació màxima:

100 punts
A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA 70

A1 Oferta econòmica 55

A2 Experiència del personal assignat: Cap d’obra 10

A3 Experiència del personal assignat: Encarregat/da d’obra 5

B CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 30

B1 Memòria descriptiva de l’execució 10
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B2 Pla d’actuació 10

B3 Programa de treball 10

A. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA

A1. Oferta econòmica Puntuació màxima: 55 punts

Es donarà la puntuació que s’obtingui aplicant la següent fórmula en relació amb el preu de 
l’oferta, sense IVA, en relació amb el PBL, sense IVA.

El valor de ponderació que s’assigna és d’1,55. Així doncs, s’atorgarà fins a un màxim de 55 
punts per la rebaixa del preu de l’oferta.

Justificació

Es proposa aquesta fórmula, ja que, d’acord amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules 
de  valoració  i  puntuació  de  les  proposicions  econòmica  i  tècnica  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, és la proposada per la Direcció General de Contractació Pública per a assegurar 
una valoració proporcional basada en la millor relació qualitat-preu.

A2. Experiència del personal assignat: Cap d’obra Puntuació màxima: 10 punts

L’experiència  del  Cap  d’obra  assignat  al  contracte  es  valorarà  a  partir  d’acreditacions 
nominals de participació en actuacions similars i directament relacionades amb l’objecte del 
contracte,  realitzada d’acord amb els formularis de l’ANNEX 7 del  PCAP.  S’adjuntarà la 
titulació requerida.

Als  efectes  del  present  contracte,  es  consideraran  actuacions  similars  i  directament 
relacionades amb l’objecte del contracte aquelles obres d'edificació o rehabilitació que hagin 
comportat  la  manipulació,  retirada  o  substitució  de  MCA,  executades  en  edificis  o 
instal·lacions  que  hagin  mantingut  totalment  o  parcialment  la  seva  activitat  durant  el 
desenvolupament dels treballs. Igualment, es valoraran aquelles actuacions que, per garantir 
la  continuïtat  de  l’activitat  de  l’equipament,  hagin  requerit  una  planificació  específica  de 
l'execució, incloent-hi, si escau, l’organització dels treballs en franges horàries restringides o 
horàries especials compatibles amb el seu funcionament, així com l'adopció de mesures de 
sectorització  i  protecció  de les  persones  usuàries,  la  coordinació  de  les  diferents  fases 
d'obra i la implantació de mesures destinades a minimitzar les interferències amb l'activitat 
existent.
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La valoració de la idoneïtat del personal tècnic per a desenvolupar les tasques associades a 
la seva posició tindrà en compte l’import global de les actuacions i el nombre d’actuacions en 
què  la  persona  tècnica  ha  participat  desenvolupant  el  mateix  càrrec  que  la  posició  del 
contracte per a la qual es presenta.

A tal efecte es defineixen els següents paràmetres:

- IL: Import de licitació
- ACUM:  Suma dels  imports  PEC de les diferents actuacions acreditades en què la 

persona ha participat en la posició oferta, declarades als formularis corresponents de 
l’ANNEX 7 del PCAP.

- TOTPART:  Nombre  total  de  participacions  acreditades  de  la  persona  tècnica,  en 
actuacions similars  a les del  contracte,  declarades als  formularis  corresponents de 
l’ANNEX 7 del PCAP.

Per l’import acumulat d’experiències (ACUM):
Si (ACUM ≥ 3 x IL) 5 punts
Si (2,5 x IL ≤ ACUM < 3 x IL) 4 punts
Si (2 x IL ≤ ACUM < 2,5 x IL) 3 punts
Si (1,5 x IL ≤ ACUM < 2 x IL) 2 punts
Si (IL ≤ ACUM < 1,5 x IL) 1 punt
Si (ACUM < IL) 0 punts

Pel nombre d’actuacions (TOTPART):
Si (TOTPART ≥ 4 actuacions) 5 punts
Si (TOTPART ≥ 3 actuacions) 3,75 punts
Si (TOTPART ≥ 2 actuacions) 2,5 punts
Si (TOTPART ≥ 1 actuacions) 1,25 punts
Si (TOTPART = 0 actuacions) 0 punts

Justificació

Es  considera  justificat  valorar  l'experiència  del  personal  tècnic  i  es  considera  necessari 
exigir-ne l’adscripció al contracte durant tota la seva execució atès que les funcions que 
desenvolupen incideixen directament en la qualitat  de les obres. La complexitat tècnica i 
organitzativa de l'actuació -que inclou treballs sobre un edifici en funcionament, la retirada de 
materials amb contingut d'amiant, la coordinació de diverses fases d'obra i el compliment de 
terminis  vinculats  al  finançament  europeu-  fa que l'experiència  del  personal  responsable 
constitueixi un element objectivament vinculat a la qualitat de la prestació, ja que afavoreix 
una millor  planificació,  coordinació dels treballs,  resolució d'incidències i  compliment dels 
terminis i dels estàndards de qualitat.

La substitució d'aquest professional únicament podrà autoritzar-se per causes degudament 
justificades  i  alienes  a  la  voluntat  de  l'empresa,  i  requerirà  l'autorització  prèvia  del 
responsable  del  contracte,  sempre que  la  persona  substituta  disposi  d'una qualificació  i 
experiència iguals o superiors a les exigides en els plecs. Aquesta exigència es configura 
com un  compromís  d'adscripció  de  mitjans  personals  essencial  per  garantir  la  correcta 
execució del contracte. En conseqüència, aquest criteri manté una vinculació directa amb 
l'objecte del contracte, d'acord amb l'article 145 de la LCSP.
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A3. Experiència del personal assignat: Encarregat/da d’obra Puntuació màxima: 5 punts

L’experiència  de  l’Encarregat  d’obra  es  valorarà  a  partir  d’acreditacions  nominals  de 
participació en actuacions similars i  directament relacionades amb l’objecte del contracte, 
realitzada d’acord amb els formularis de l’ANNEX 7 del PCAP.

Als  efectes  del  present  contracte,  es  consideraran  actuacions  similars  i  directament 
relacionades amb l’objecte del contracte aquelles obres d'edificació o rehabilitació que hagin 
comportat  la  manipulació,  retirada  o  substitució  de  MCA,  executades  en  edificis  o 
instal·lacions  que  hagin  mantingut  totalment  o  parcialment  la  seva  activitat  durant  el 
desenvolupament dels treballs. Igualment, es valoraran aquelles actuacions que, per garantir 
la  continuïtat  de  l’activitat  de  l’equipament,  hagin  requerit  una  planificació  específica  de 
l'execució, incloent-hi, si escau, l’organització dels treballs en franges horàries restringides o 
horàries especials compatibles amb el seu funcionament, així com l'adopció de mesures de 
sectorització  i  protecció  de les  persones  usuàries,  la  coordinació  de  les  diferents  fases 
d'obra i la implantació de mesures destinades a minimitzar les interferències amb l'activitat 
existent.

La valoració de la idoneïtat del personal tècnic per a desenvolupar les tasques associades a 
la seva posició tindrà en compte l’import global de les actuacions i el nombre d’actuacions en 
què  la  persona  tècnica  ha  participat  desenvolupant  el  mateix  càrrec  que  la  posició  del 
contracte per a la qual es presenta.

A tal efecte es defineixen els següents paràmetres:

- IL: Import de licitació
- ACUM:  Suma dels  imports  PEC de les diferents actuacions acreditades en què la 

persona ha participat en la posició oferta, declarades als formularis corresponents de 
l’ANNEX 7 del PCAP.

- TOTPART:  Nombre  total  de  participacions  acreditades  de  la  persona  tècnica,  en 
actuacions similars  a les del  contracte,  declarades als  formularis  corresponents de 
l’ANNEX 7 del PCAP.

-
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM):

Si (ACUM ≥ 3 x IL) 3 punts
Si (2,5 x IL ≤ ACUM < 3 x IL) 2,4 punts
Si (2 x IL ≤ ACUM < 2,5 x IL) 1,8 punts
Si (1,5 x IL ≤ ACUM < 2 x IL) 1,2 punts
Si (IL ≤ ACUM < 1,5 x IL) 0,6 punts
Si (ACUM < IL) 0 punts

Pel nombre d’actuacions (TOTPART):
Si (TOTPART ≥ 4 actuacions) 2 punts
Si (TOTPART ≥ 3ctuacions) 1,5 punts
Si (TOTPART ≥ 2 actuacions) 1 punt
Si (TOTPART ≥ 1 actuacions) 0,5 punts
Si (TOTPART = 0 actuacions) 0 punts

Justificació
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Es considera  justificat  valorar  l'experiència  del  personal  tècnic  i  es  considera  necessari 
exigir-ne l’adscripció al contracte durant tota la seva execució atès que les funcions que 
desenvolupen incideixen directament en la qualitat  de les obres. La complexitat tècnica i 
organitzativa de l'actuació —que inclou treballs sobre un edifici en funcionament, la retirada 
de materials amb contingut d'amiant, la coordinació de diverses fases d'obra i el compliment 
de terminis vinculats al finançament europeu— fa que l'experiència del personal responsable 
constitueixi un element objectivament vinculat a la qualitat de la prestació, ja que afavoreix 
una millor  planificació,  coordinació dels treballs,  resolució d'incidències i  compliment dels 
terminis i dels estàndards de qualitat.

La substitució d'aquest professional únicament podrà autoritzar-se per causes degudament 
justificades  i  alienes  a  la  voluntat  de  l'empresa,  i  requerirà  l'autorització  prèvia  del 
responsable  del  contracte,  sempre que  la  persona  substituta  disposi  d'una qualificació  i 
experiència iguals o superiors a les exigides en els plecs. Aquesta exigència es configura 
com un  compromís  d'adscripció  de  mitjans  personals  essencial  per  garantir  la  correcta 
execució del contracte. En conseqüència, aquest criteri manté una vinculació directa amb 
l'objecte del contracte, d'acord amb l'article 145 de la LCSP.

B. CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

La fórmula per puntuar els criteris sotmesos a judici de valor serà la següent:

Aquesta fórmula s’ha d’aplicar a cada criteri  i,  si  escau,  a cadascun dels subcriteris per 
separat, i després obtenir la puntuació total.

El valor del llindar mínim a assolir per a cadascun dels criteris per a l’aplicació de la fórmula 
és del 80%. Si cap proposta l’assoleix, la puntuació a atorgar serà la xifra de la valoració 
sense l’aplicació de la fórmula.

La  valoració  de  les  propostes  tècniques  es  realitzarà  de  manera  independent  per  a 
cadascun dels criteris o subcriteris indicats, atenent els aspectes expressament definits en 
els plecs. Per determinar la puntuació es tindran en compte, conjuntament:

- L’adequació de la proposta a les característiques concretes del projecte i de l’edifici.
- El grau de desenvolupament, concreció i detall de les mesures proposades.
- La coherència interna entre la memòria, el Pla d’actuació i el Programa de treball.
- La viabilitat tècnica, temporal i organitzativa de les solucions.
- La  identificació  de  responsables,  recursos,  terminis,  procediments  de  control  i 

mecanismes de comprovació.
- La  capacitat  de  la  proposta  per  prevenir  riscos,  minimitzar  afectacions  i  millorar 

l’execució de l’obra respecte del simple compliment de les prescripcions mínimes.
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No es valoraran les declaracions genèriques, la mera reproducció del projecte o dels plecs, 
les  descripcions  teòriques  que  no  es  concretin  en  l’obra  objecte  del  contracte  ni  els 
compromisos que no resultin suficientment definits i verificables.

La mateixa mesura o informació no podrà obtenir puntuació en més d’un subcriteri. Quan 
aparegui  repetida  en  diversos  documents,  es  valorarà  únicament  en  l’apartat  al  qual 
correspongui materialment.

Trams generals de valoració:
- Excel·lent - 100% del criteri o subcriteri. Proposta completa, específica i plenament 

adaptada a l’obra. Desenvolupa tots o pràcticament tots els aspectes rellevants amb 
mesures  concretes,  viables,  coherents  i  verificables.  Identifica  procediments, 
recursos, responsables, terminis i controls. Aporta un valor tècnic clar i significatiu.

- Bona - 75% del criteri o subcriteri. Proposta  adequada,  coherent  i  majoritàriament 
desenvolupada.  Conté mesures concretes i adaptades al contracte, però presenta 
alguna omissió o manca de detall menor que no compromet substancialment la seva 
viabilitat o efectivitat.

- Suficient  -  50% del  criteri  o subcriteri.  Proposta correcta i  viable en els  aspectes 
essencials,  però  parcialment  genèrica  o  poc desenvolupada.  Presenta  omissions, 
manca de concreció en recursos, responsables, terminis o controls, i aporta un valor 
tècnic limitat respecte de les exigències mínimes.

- Deficient  -  25%  del  criteri  o  subcriteri.  Proposta  superficial,  incompleta  o 
majoritàriament genèrica. Presenta mancances rellevants, una adaptació limitada a 
l’obra  o incoherències  que redueixen significativament  la  seva utilitat,  encara que 
permeten identificar alguna mesura aprofitable.

- No valorable - 0% del criteri o subcriteri. No es presenta informació, aquesta resulta 
incomprensible, contradictòria o tècnicament inviable, es limita a reproduir els plecs o 
no permet valorar el subcriteri. Tot això, sens perjudici de l’exclusió de l’oferta quan 
existeixi un incompliment exprés de les prescripcions mínimes obligatòries.

B1. Memòria descriptiva de l’execució Puntuació màxima: 10 punts

Les empreses licitadores han de presentar una memòria tècnica explicativa de les tasques a 
realitzar en el contracte. Es valorarà la claredat, la senzillesa, la transparència i la precisió 
en la redacció de la memòria així com que cada apartat estigui ben definit per a facilitar la 
seva revisió. El contingut mínim de la memòria és el següent:

a) Anàlisi de possibles afectacions durant l’execució com les següents (fins a 6 punts):
- Protecció dels elements existents.
- Propostes per minimitzar les afectacions amb l’operativa de l’edifici.
- Propostes  per  minimitzar  la  manca  d'estanquitat  de  la  coberta  durant  la  seva 

substitució.
- Propostes  per  reduir  l’impacte  que  pugui  produir  l’execució  de  l’obra  a  usuaris  i 

tercers (mitigant molèsties per brutícia, propagació de pols, de soroll, etc.), mesures 
de control, registre, etc.

- Propostes previstes dins el Pla de treball específic per al desmuntatge de coberta de 
plaques de fibrociment amb amiant.

- Condicions de finalització dels treballs cada jornada i entre fases.
- Estudi de possibles interferències amb xarxes de serveis existents.
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- Estudi de possibles incoherències del projecte referents al procés constructiu, amb 
propostes concretes de solució.

b) Propostes de gestió i comunicació amb els usuaris (fins a 2 punts).
Per tal d’assegurar que la informació arriba de forma continua i fluida als afectats, en 
consonància amb el Pla d’actuació. Cal definir quina informació es transmetrà als afectats 
i quins mitjans es faran servir per aquest fi.

c) Pla de contingència davant afectacions a l’operativa (fins a 2 punts).
Tot i l’anàlisi, la planificació, l’organització, etc., de l’actuació, sempre existeix el risc de 
possibles afectacions. En aquest sentit, el PPT preveu la necessitat d’adscriure a l’obra 
els recursos que el contractista consideri necessaris en funció del seu Pla d’Actuació.

El  PPT  estableix  uns  recursos  mínims  imprescindibles  tan  materials,  proteccions 
provisionals  per  exemple,  com personals,  equip  de resposta urgent.  Tant  la  dimensió 
d’aquests recursos, com la manera d’organitzar-los, així com la gestió de les incidències, 
marcarà la diferència en la seva efectivitat.

Extensió màxima: 6 fulls a doble cara.

B2. Pla d’actuació Puntuació màxima: 10 punts

Les empreses licitadores han de lliurar una proposta de Pla d’Actuació, que partirà de la 
previsió establerta al projecte d’execució de les obres, que contempla una durada total de 35 
setmanes  (3,5  setmanes  per  fase  i  un  total  de  10  fases),  d’acord  amb  l’esquema  de 
l’ANNEX 5  del PPT. Aquesta planificació podrà ajustar-se de manera justificada amb una 
variació màxima del ±20%.

El  Pla  d’Actuació  consisteix  en  l’elaboració  d’un  estudi  sobre  el  procés  constructiu, 
especificant el decalatge entre les diferents activitats, evitant interferències i fent-lo coherent. 
Es valorarà la qualitat  de la seqüència d’execució, la coherència entre activitats i amb la 
memòria descriptiva de l’actuació, la justificació dels decalatges així com la identificació del 
camí crític i l’absència d’interferències (fins a 3 punts).

Caldrà indicar com s’organitzarà atenent que l’obra s’executa en un edifici en ús, i realització 
de feines  minimitzant  les  afectacions  a  les  persones usuàries.  Es  valorarà  les  mesures 
d’organització,  sectorització,  circulació,  convivència  amb persones  usuàries,  minimització 
d’afectación, gestió de sorolls i pols (fins a 3 punts).

Per aquest motiu, també s’hauran d’exposar quins seran els treballs previs i finals de cada 
fase, així com feines provisionals que calgui portar a terme (accessos provisionals, passos 
intermedis,  instal·lacions  temporals,  etc.),  incloent-hi  els  mitjans  auxiliars  necessaris,  els 
horaris de treball previstos, etc (fins a 2 punts).

Així  mateix,  cal  tenir  present  que  l’actuació  està  cofinançada  pel  Fons  Europeu  de 
Desenvolupament  Regional  (Fet  que  comporta  el  compliment  de  determinats  objectius 
d’execució financera. En aquest sentit, serà necessari que, abans del 31 de març de 2027, 
s’hagi  executat  i  certificat  un import  mínim de 2.150.000 € (aproximadament el  40% del 
pressupost  base  de  licitació,  IVA  inclòs).  Conseqüentment,  el  Pla  d’Actuació  haurà 
d’incorporar una programació dels treballs realista, coherent i  suficientment detallada que 
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garanteixi l’assoliment d’aquest objectiu dins el termini establert. Es valorarà la coherència 
entre el ritme d’obra definit i la repercussió econòmica prevista, així com la justificació que 
permeti assolir la certificació de l’import indicat tenint com a premissa que l’inici d’obres sigui 
al desembre de 2026 (fins a 2 punts).

Extensió màxima: 6 fulls a doble cara.

B3. Programa de treball Puntuació màxima: 10 punts

L’empresa  licitadora  presentarà  una  planificació  de  l’obra  sencera,  amb totes  les  seves 
fases, en consonància amb el Pla d’Actuació. Es valorarà:

a) Proposta organitzativa (fins a 6 punts)
Desenvolupament  de les  feines  objecte  del  contracte,  definició  de zona d'implantació 
d'obra, d'espai d'emmagatzematge, elevació de materials, moviment de personal, zones i 
fases de treball etc.

b) Distribució de certificacions previstes (fins a 2 punts)
Proposta  PERCENTUAL  (*)2 sobre  el  total  de  l’obra,  planificació  de  l’obra,  amb 
identificació  d’activitats  i  camí  crític,  folgances,  estructuració  de  treballs,  nombre  i 
seqüència d’equips de les activitats més importants, justificació de rendiments, terminis 
de subministres, torns de treballs, horaris, etc.

c) Cartes de compromís d'empreses proveïdores i/o sots-contractistes, etc. (fins a 2 punts)

Extensió màxima: 5 fulls a doble cara (els diagrames de planificació es lliuraran en format 
DIN A3 a color, a una cara, i no comptabilitzen dins el límit en el número de pàgines).

4.7. Criteris per la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
(art. 149 LCSP)

Per donar compliment a l’article 149 de la LCSP, es determina que les ofertes que presentin 
uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres 
objectius establerts a continuació:

A. Quan únicament es presenti  una oferta,  es considerarà anormalment quan compleixi 
amb les dues condicions següents:
1) Quan  l’oferta  econòmica  es  consideri  anormalment  baixa  o  desproporcionada 

aplicant els criteris de l’article 85 del RDLCAP.
2) Que la puntuació obtinguda en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 

sigui igual o superior al 80% de la puntuació màxima possible assignada a aquests 
criteris.

En tots els supòsits, si hi ha una diferència de més d’un 30% entre el PBL sense IVA i 
l’oferta  presentada,  es  considerarà  aquesta  anormalment  baixa  o  desproporcionada 
sense tenir en consideració els requisits anteriors.

2 (*) Donat que al sobre B no es pot indicar el valor econòmic de l’oferta, que s’inclou al sobre C, la 
distribució de les certificacions ha de ser PERCENTUAL.
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B. Quan es presentin dues o més ofertes, es considerarà anormalment baixa l’oferta que 
compleixi amb les dues condicions següents:
1) Quan  l’oferta  econòmica  es  consideri  anormalment  baixa  o  desproporcionada 

aplicant els criteris de l’article 85 del RDLCAP.
2) Que la puntuació obtinguda en la resta de criteris d’adjudicació, diferents del preu, 

sigui  superior en més d’un 5%  a la puntuació mitjana aritmètica obtinguda pels 
licitadors d’acord amb aquests criteris.

Sense perjudici de l’anterior, si els licitadors tenen la mateixa puntuació en la resta de 
criteris d’adjudicació, l’anormalitat o desproporció de l’oferta es determinarà únicament 
d’acord amb l’article 85 del RDLCAP.

En tots els supòsits, si hi ha una diferència de més d’un 20% entre la mitjana aritmètica de 
les  ofertes  i  l’oferta  més  econòmica,  es  considerarà  aquesta  anormalment  baixa  o 
desproporcionada sense tenir en consideració els requisits anteriors.

Justificació:
Es proposa la utilització del model de doble condició amb correctors, de conformitat amb 
l'article 149.2.b) de la LCSP, ja que permet identificar  les ofertes que poden incórrer  en 
presumpció d'anormalitat mitjançant criteris objectius que valoren globalment la proposició 
presentada,  integrant  tant  l'oferta econòmica com la  puntuació  obtinguda en la  resta  de 
criteris  d'adjudicació.  Aquesta  metodologia  permet  una  apreciació  més  ajustada  de  la 
viabilitat de les ofertes que la basada exclusivament en el preu.

4.8. Criteris de desempat (art. 147 LCSP)

Es proposa utilitzar els criteris de desempat previstos a l’art. 147.2 LCSP: SÍ ☒  NO ☐

4.9. Garantia provisional i/o definitiva (arts. 106 i 107 LCSP)

Es proposa exigir garantia provisional? SÍ ☐  NO ☒
Es proposa exigir garantia definitiva? SÍ ☒  NO ☐

4.10. Subrogació de personal (art. 130 LCSP)

Hi ha personal a subrogar: SÍ ☐   NO ☒

4.11. Tractament de dades personals

El contracte implica tractament de dades personals: SÍ ☐   NO ☒

5. ASPECTES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

5.1. Unitat de seguiment i persona responsable del contracte

Es  proposa  com  a  membre  de  la  unitat  de  seguiment  i  control,  amb  les  tasques  que 
s’indiquin expressament en els plecs, i com a responsable del contracte als efectes de l’art. 
62 de la LCSP, a la següent persona:
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Aquest projecte podrà ser cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del  
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Servei MERCAVALLÈS
Expedient 2002/2026
Codi projecte 379/2025

Nom Càrrec
Responsable 
del Contracte:

Raquel Castillo Baile Arquitecta SÍ ☒   NO ☐

5.2. Durada del contracte i possibilitat de pròrrogues (art. 29 LCSP)

Durada del contracte: 12 mesos
Possibilitat de prorrogar el contracte:  SÍ ☐   NO ☒
Xifra de pròrrogues anuals: 0
Durada total del contracte: 12 mesos

Justificació

La durada del contracte s’ha fixat tenint en compte la naturalesa i característiques de les 
prestacions objecte del contracte, així com el termini d’execució previst al projecte executiu, 
establert en 35 setmanes (8 mesos).

En aquest  sentit,  es considera adequat  establir  una durada màxima del contracte de 12 
mesos, termini que permet donar cobertura a les possibles incidències o condicionants que 
puguin sorgir durant l’execució de les obres sense comprometre’n la correcta finalització. 
Així  mateix,  no  es  preveu  la  possibilitat  de  pròrroga,  atès  que  el  termini  establert  es 
considera suficient per a l’execució completa de les prestacions contractades.

5.3. Període de garantia (art. 210 LCSP):

- SÍ ☒ El  període  de  garantia  és  de  3  anys  des  de  la  data  de  recepció  o 
conformitat dels treballs.

-    NO ☐ Justificar

Justificació

Atesa la naturalesa de les obres, que inclouen la substitució integral de la coberta, l'execució 
de sistemes d'impermeabilització, evacuació d'aigües, lluernes i altres elements exposats als 
agents atmosfèrics, es considera adequat establir un període de garantia de tres anys, amb 
la finalitat de verificar el correcte comportament dels diferents sistemes constructius durant 
diversos cicles estacionals i garantir la detecció i esmena dels possibles defectes d'execució 
que puguin manifestar-se un cop l'obra es trobi plenament en servei.

5.4 Condicions especials d’execució  

De  conformitat  amb  l’article  202  LCSP,  l’empresa  adjudicatària  assumirà les  següents 
condicions especials d’execució del contracte:

Manteniment de les condicions laborals

L’empresa contractista haurà de mantenir  durant  la vigència del contracte les condicions 
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades 
en el moment de presentació de l’oferta, de conformitat amb el conveni col·lectiu que sigui 
d’aplicació.
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Protecció de dades

Si  s’escau,  obligació  del  contractista de sotmetre’s  a la  normativa nacional  i  de la  Unió 
Europea en matèria de protecció de dades.

Obligacions específiques

A banda de les obligacions que es contenen a la normativa aplicable, totes les obligacions 
establertes als plecs i de les que es deriven del contracte i la documentació annexa, són 
obligacions específiques de l’adjudicatària:

- Sotmetre’s en tot moment a les indicacions i observacions que li siguin dictades pel 
Consell Comarcal i la responsable del contracte.

- Si s’escau, satisfer tots els impostos, taxes i arbitris que graven l’exercici de l’activitat a 
que es destina el contracte.

- Si  s’escau,  queda  obligada,  i  es  responsabilitza  íntegrament  en  relació  als  seu 
personal, del compliment de les obligacions que es derivin de l’ordre laboral (matèria 
laboral pròpiament dita, Seguretat Social i Prevenció de Riscos), fiscal i qualsevol altre 
de caràcter  general  aplicable,  essent  únics responsables de les obligacions que la 
normativa aplicable li imposi. 

- Ítems que hagin aportat per ser valorats com a criteri de valoració.

Justificació

Abans  de  l’inici  de  l’execució  del  contracte,  l’adjudicatària  haurà  d’aportar  la  següent 
documentació justificativa:

- Alta a la Seguretat Social i contractes del personal que ha ofert per a l’execució del 
contracte (els ja contractats i els nous contractats).

- Cada mes haurà d’aportar la còpia dels RLC i RNT (antics TC1 i TC2), marcant quins 
són els treballadors/es destinats a l’execució.

- El  contractista  haurà  de  garantir,  a  més,  que  el  personal  contractat  sigui  el  que 
exerceix la seva activitat en l’execució de les obres.

A  més,  en  el  cas  de  treballadors  de  les  empreses  subcontractades  per  l’empresa 
adjudicatària,  l’obligació de presentar aquesta documentació serà a partir del moment en 
què s’iniciï la subcontractació, essent responsable d’aportar-ho l’empresa adjudicatària.

Totes  les  condicions  especials  d’execució  que  formin  part  del  contracte  són  exigides 
igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució.

Aquestes condicions especials d’execució tenen caràcter d’obligació essencial als efectes 
previstos en l’article 211.1 f) de la LCSP.

5.5. Possibilitat de modificacions contractuals

Es preveuen modificacions contractuals en l’execució del contracte: SÍ ☐   NO ☒
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5.6. Cessió (art. 214 LCSP)

Es proposa permetre la cessió: SÍ ☒    NO ☐

5.7. Subcontractació (art. 215 LCSP)

Es proposa permetre la subcontractació: SÍ ☒    NO ☐

5.8. Règim de penalitats

Es proposa preveure el següent règim de penalitats:
a) Incompliments molt greus: Sanció de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, 

entès com a import d’adjudicació, IVA exclòs.
b) Incompliments greus: Sanció de fins a un 6 per 100 del preu del contracte, entès com 

a import d’adjudicació, IVA exclòs.
c) Incompliments lleus: Sanció de fins a un 3 per 100 del preu del contracte, entès com 

a import d’adjudicació, IVA exclòs. 

Les  penalitats  s’imposaran  d’acord  amb  els  principis  de  proporcionalitat,  contradicció  i 
motivació  suficient.  El  seu  import  es  determinarà  en funció  dels  criteris  següents,  quan 
puguin encabir-se en més d’una categoria d’incompliment:

- La gravetat de la infracció comesa
- La importància econòmica
- La transcendència de l’incompliment sobre la correcta execució del contracte
- L’existència d’intencionalitat
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats
- La reincidència, per incórrer en més d’un incompliment de la mateixa naturalesa
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el benefici obtingut 

pel contractista

Tot seguit, un catàleg d’incompliments en funció de la seva gravetat:

Incompliments molt greus:
- L’execució de treballs amb materials que contenen amiant sense disposar de les 

autoritzacions,  aprovacions o mesures de seguretat exigides per la normativa 
aplicable.

- L’incompliment  de  les  obligacions  contractuals  o  de  les  condicions  especials 
d’execució quan comporti una alteració greu de la correcta execució de les obres 
o un perjudici substancial per a l’interès públic, sense que concorrin causes de 
resolució del contracte.

- L’incompliment  de  la  normativa  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  o  de  les 
obligacions  relatives  als  treballs  amb  materials  que  contenen  amiant  que 
comporti un risc greu per a la seguretat i salut de les persones o determini la 
suspensió dels treballs per l’autoritat competent.

- L’incompliment  dels  compromisos  assumits  pel  contractista  que  hagin  estat 
objecte de valoració com a criteris d’adjudicació o dels compromisos d’adscripció 
de mitjans, quan tinguin caràcter d’obligació essencial.
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Incompliments greus:
- L’incompliment injustificat dels requeriments formulats per la direcció facultativa o 

per la persona responsable del contracte dins el termini concedit, sempre que no 
constitueixi un incompliment molt greu.

- L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 
especials d’execució del contracte previstes que no comportin la resolució.

- L’incompliment,  que  no  constitueixi  infracció  molt  greu,  de  les  obligacions 
derivades de la normativa sobre prevenció de riscos laborals o de la normativa 
específica aplicable als treballs amb materials que contenen amiant.

- L’execució reiterada d’unitats d’obra que no s’ajustin al projecte, als plecs o a les 
instruccions  de  la  direcció  facultativa  i  que  obliguin  a  la  seva  reparació, 
substitució o nova execució.

- L’incompliment injustificat del programa de treball ofert quan comporti un retard 
significatiu en les fases d’execució o en les fites parcials previstes, sempre que 
sigui imputable a l’empresa contractista.

- L'incompliment de les mesures d'organització, protecció o sectorització previstes 
al Pla d'Actuació o al Programa de Treball quan ocasioni afectacions evitables al 
funcionament ordinari de Mercavallès.

- L'incompliment  imputable  al  contractista  que  comporti  la  pèrdua,  reducció  o 
posada  en  risc  del  finançament  extern  de  l'actuació  per  incompliment  dels 
terminis o de les obligacions contractuals assumides.

- La comissió de dues infraccions lleus durant l’execució del contracte.

Incompliments lleus:
- El  retard  injustificat  en  l'atenció  dels  requeriments  formulats  per  la  direcció 

facultativa o per la  persona responsable del contracte quan no produeixi  una 
afectació significativa a l’execució de les obres.

- L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 
d’execució del contracte proposades,  quan no constitueixin incompliment molt 
greu o greu.

- L'incompliment de les obligacions documentals o de comunicació previstes als 
plecs o requerides per la direcció facultativa, quan no constitueixin una infracció 
greu o molt greu.

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i  que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus.

El Vallès Occidental a data de la signatura digital.
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