
 
  
 
 
 
 
                 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 

Ajuntament de Vallbona de les Monges 

Memòria Justificativa 
Procediment: Contracte d'obres per la millora de les instal·lacions i renovació de la 
xarxa d'abastament d'aigua del terme municipal de Vallbona de les Monges 
Assumpte: Contracte d'obres per la millora de les instal·lacions i renovació de la xarxa 
d'abastament d'aigua del terme municipal de Vallbona de les Monges 
Document signat per: L'Alcalde 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
1. Introducció 
 
La finalitat de l’actuació és la millora de les instal·lacions i renovació de la xarxa 
d'abastament d'aigua del terme municipal de Vallbona de les Monges, segons el 
projecte redactat per RCT Enginyeria, S.L. 
 
2. Descripció de la situació actual 
 
L'Ajuntament de Vallbona de les Monges, en exercici de les seves competències en 
matèria de proveïment domiciliari d'aigua potable, té la necessitat de dur a terme 
diverses actuacions de millora de la xarxa municipal d'abastament amb l'objectiu de 
garantir una prestació eficient, segura i sostenible del servei públic. 
 
El projecte tècnic posa de manifest que les instal·lacions actuals presenten un estat de 
conservació deficient, amb pèrdues significatives d'aigua, sobrepressions en 
determinats trams de la xarxa que provoquen avaries recurrents, canonades 
deteriorades o insuficients per a les condicions de servei, així com una manca de 
sectorització i de sistemes de telecontrol que dificulten la detecció de fuites i el control 
dels consums. A més, el rendiment de la xarxa és molt inferior als valors 
recomanables, fet que comporta un elevat consum d'aigua i d'energia i un increment 
dels costos d'explotació. 
 
La realització de les obres permetrà instal·lar vàlvules reguladores de pressió, 
sectoritzar la xarxa mitjançant comptadors de control, substituir els comptadors 
domiciliaris per equips amb telelectura, renovar els trams de canonada deteriorats i 
reparar les fuites existents als dipòsits i a la captació de la mina. Aquestes actuacions 
incrementaran la fiabilitat del servei, reduiran les pèrdues d'aigua, milloraran l'eficiència 
energètica i facilitaran la gestió i el manteniment de la xarxa municipal. 
 
En conseqüència, la celebració del present contracte d'obres resulta necessària i és 
l'instrument idoni per satisfer l'interès públic perseguit, atès que permet executar les 
actuacions definides en el projecte aprovat i garantir una prestació adequada del 
servei municipal d'abastament d'aigua potable. 
 
3. Objecte del contracte 
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L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al "Projecte executiu 
de la millora de les instal·lacions i renovació de la xarxa d'abastament d'aigua del 
terme municipal de Vallbona de les Monges", amb la finalitat de millorar l'eficiència, la 
fiabilitat i la sostenibilitat de la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable. 
 
Les actuacions comprenen, entre d'altres, la instal·lació de vàlvules reguladores de 
pressió per optimitzar el funcionament de la xarxa, la sectorització mitjançant 
comptadors per facilitar la detecció de fuites, la substitució dels comptadors 
domiciliaris per equips amb telelectura, la renovació dels trams de canonada 
deteriorats i inadequats per a les pressions de servei, així com la reparació de fuites 
als dipòsits i a la captació de la mina, d'acord amb les determinacions del projecte 
tècnic. 
 
Amb aquestes actuacions es pretén reduir les pèrdues d'aigua, incrementar l'eficiència 
energètica de les instal·lacions, millorar el control i la gestió de la xarxa de distribució, 
disminuir els costos d'explotació i garantir una prestació més eficient i sostenible del 
servei municipal d'abastament d'aigua. 
 
Les característiques de la contractació són les següents: 
 

Contracte d'obres per la millora de les instal·lacions i renovació de la xarxa d'abastament 
d'aigua del terme municipal de Vallbona de les Monges 

Procediment: Obert Simplificat  Tramitació: Ordinària  Tipus de contracte: Obres 

Classificació CPV:  

• 45232150-8 – Treballs relacionats amb canonades de distribució d'aigua (CPV principal) 

• 45231300-8 – Treballs de construcció de canonades per a aigua i aigües residuals (CPV 
complementari) 

• 45332200-5 – Treballs d'instal·lació d'equips d'aigua (si es vol destacar la instal·lació de 
vàlvules i comptadors) 

• 38421100-3 – Comptadors d'aigua (només com a CPV complementari, atès que no és 
l'objecte principal sinó una part de les obres) 
 

Accepta renovació: No 
Revisió de preus / fórmula: No 
Accepta variants: No 

Pressupost base de licitació 
(IVA exclòs): 290.370,65 € 

Impostos 21%: 60.977,83 € Total: 351.348,48 €  

Valor estimat del contracte: 290.370,65 € 
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Data d'inici execució: Des de la signatura de l'Acta de 
Comprovació del Replanteig. 

Durada execució: Obra finalitzada 
en data 21 de desembre de 2026  

Garantia provisional: No 
Garantia definitiva: Si 

Garantia complementària: No 

  
4. Anàlisi Tècnica 
 
Consideracions tècniques i requeriments 
 
El plec de condicions tècniques de l’actuació es recullen en el document del projecte. 
 
És important poder donar compliment al termini d’execució i per tant, no únicament 
realitzar l’oferta, sinó disposar de disponibilitat per a iniciar les obres el més aviat 
possible.  
 
5. Anàlisi Econòmica 
 
Valor estimat del contracte: 
 
De conformitat amb l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, el valor estimat del contracte s'ha determinat tenint en compte 
l'import total previst per a l'execució de les obres, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA), sense incloure eventuals modificacions, pròrrogues, primes, pagaments o 
opcions, atès que aquestes no es preveuen en el present contracte. 
 
El valor estimat del contracte és el següent: 

Concepte Import (€) 

Pressupost d'execució material (PEM) 244.008,95 

Despeses generals (13%) 31.721,16 

Benefici industrial (6%) 14.640,54 

Valor estimat del contracte (PEC sense IVA) 290.370,65 

 
El valor estimat del contracte ascendeix, per tant, a la quantitat de DOS-CENTS 
NORANTA MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
(290.370,65 €), IVA exclòs. 
Aquest import constitueix la base per determinar el procediment d'adjudicació, el règim 
jurídic aplicable i la resta d'efectes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
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Pressupost de licitació. 
 
El pressupost base de licitació del present contracte, determinat d'acord amb el que 
disposa l'article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, comprèn tots els costos directes i indirectes necessaris per a la correcta 
execució de les obres definides en el projecte, incloent-hi les despeses generals, el 
benefici industrial i la resta de costos inherents a l'execució del contracte, amb exclusió 
de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
El pressupost base de licitació és el següent: 
 

Concepte Import (€) 

Pressupost d'execució material (PEM) 244.008,95 

Despeses generals (13%) 31.721,16 

Benefici industrial (6%) 14.640,54 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 290.370,65 

IVA (21%) 60.977,83 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 351.348,49 

 
El pressupost base de licitació ascendeix, per tant, a la quantitat de DOS-CENTS 
NORANTA MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
(290.370,65 €), IVA exclòs, i de TRES-CENTS CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (351.348,49 €), IVA 
inclòs. 
 
El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació i inclourà totes les despeses 
necessàries per a l'execució completa de les obres, d'acord amb el projecte, el Plec de 
prescripcions tècniques i la resta de documentació contractual. 
 
Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera 
 
Es tracta d’una inversió financerament sostenible en els termes de l’article 4 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
atenent la valoració de la seva incidència sobre l’estabilitat pressupostària i la 
sostenibilitat financera. 
 
L’execució d’aquesta inversió no ha de suposar un impacte rellevant sobre el 
pressupost ni comprometre l’equilibri pressupostari, entès com la diferència entre els 
capítols 1 a 7 del pressupost d’ingressos i els capítols 1 a 7 del pressupost de 
despeses. En aquest sentit, cal tenir en compte que l’actuació objecte del present 
contracte ha estat beneficiària de la subvenció concedida en el marc de l’expedient 
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AXB001/23/000800, corresponent al «Projecte de millora de l’eficiència de la xarxa de 
distribució i equips de mesura i control», d’acord amb les condicions econòmiques 
següents: 
 
• Pressupost de l’actuació: 376.860,27 €. 
• Import elegible: 369.520,26 €. 
• Import de la subvenció atorgada: 270.543,32 €. 
 
Per tant, l’actuació es troba parcialment finançada mitjançant la subvenció esmentada, 
fet que redueix de manera significativa l’impacte de la inversió sobre els recursos 
propis de l’entitat i contribueix al manteniment de l’equilibri pressupostari i de la 
sostenibilitat financera. 
 
6. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar  
 
Considerant l’objecte del contracte, es valorarà la millor oferta en funció de criteris 
automàtics i la qualitat del servei:  
 
A. Proposta ampliació del termini de garantia: fins a un màxim de 10 punts 
 
Es valorarà amb un màxim de 10 punts la proposta d’ampliació del termini de garantia 
per sobre del mínim establert al projecte, els quals representen un 10% sobre la 
puntuació total.  
Al ser l’objecte del Contracte d'obres per la millora de les instal·lacions i renovació de 
la xarxa d'abastament d'aigua del terme municipal de Vallbona de les Monges es 
proposa la valoració d’aspectes concrets d’ ampliació del termini de garantia, en base 
a la següent consideració:  
 

Ampliació del termini de garantia ofert Puntuació 

No proposa ampliació del termini de garantia 0 punts 

Ampliació de 2 anys sobre el termini mínim establert al plec 1 punts  

Ampliació de 3 anys sobre el termini mínim establert al plec 3 punts 

Ampliació de 4 anys sobre el termini mínim establert al plec 6 punts 

Ampliació de 5 anys sobre el termini mínim establert al plec 10 punts 

 
 
B. Reducció del termini d'execució de les obres: fins a un màxim de 40 punts 
 
Es valorarà el compromís del licitador de reduir el termini d'execució de les obres 
respecte del termini màxim contractual. 
 
El termini ofert començarà a computar des de l'endemà de la signatura de l'acta de 
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comprovació del replanteig. 
 
En tot cas, amb independència del termini ofert per l'adjudicatari, les obres hauran 
d'estar completament finalitzades, en disposició de ser rebudes i amb la documentació 
necessària per a la seva recepció abans del dia 21 de desembre de 2026, atès que 
aquesta data constitueix una obligació contractual essencial derivada dels terminis 
establerts en la subvenció concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 
La puntuació s'atorgarà d'acord amb el següent barem : 

 

Reducció del termini d'execució Puntuació 

Sense reducció del termini màxim establert al plec 0 punts 

Reducció de 10 dies 6 punts 

Reducció de 20 dies 16 punts 

Reducció de 30 dies 30 punts 

Reducció de 40 dies 40 punts 

 
Una reducció que estigui entre dues de les indicades a la taula tindrà una 
puntuació proporcional fins un màxim de 40 punts. 
 
 

C. Millora 1: Ventoses (15 punts) 
 
La millora tècnica només podrà ofertar-se respecte als elements que estan descrits i 
valorats a continuació: 
 

 
 
 
-  El valor total la millora proposada és: 4.484,22 € (IVA exclòs). 
 
 
D. Millora 2: Comptadors d'aigua  (15 punts) 
 
La millora tècnica només podrà ofertar-se respecte als elements que estan descrits i 
valorats a continuació: 
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-  El valor total la millora proposada és: 3.877,72 € (IVA exclòs). 
 
 
E. Visita a l’emplaçament de les obres (fins a 20 punts) 
 
Es valorarà la realització d’una visita a l’emplaçament on s’han d’executar les obres, 
amb la finalitat que les empreses licitadores puguin conèixer les característiques, els 
condicionants i les circumstàncies específiques de l’espai que puguin afectar 
l’execució del contracte. 

La puntuació s’atorgarà de manera automàtica d’acord amb el criteri següent: 

• Realització de la visita a l’emplaçament de les obres en la data assenyalada: 
20 punts. 

• No realització de la visita a l’emplaçament de les obres: 0 punts. 

L’assistència a la visita s’acreditarà mitjançant el corresponent certificat o document 
acreditatiu expedit per l’Ajuntament. 

La visita tindrà caràcter voluntari i la seva no realització no comportarà l’exclusió del 
procediment de licitació. 

En cas d’empreses que concorrin en unió temporal d’empreses (UTE), serà suficient 
que la visita sigui realitzada per un representant d’una de les empreses que la integrin. 
 
7. Anàlisi del Procediment 
 
Justificació del procediment 
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Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el 
seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la 
seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte 
mitjançant un procediment obert simplificat. 
 
Qualificació del contracte 
 
D’acord amb l’objecte del projecte “millora de les instal·lacions i renovació de la xarxa 
d'abastament d'aigua del terme municipal de Vallbona de les Monges”, la qualificació 
del contracte és d’obres. 
 
Anàlisi d'execució per lots: 
De conformitat amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, es justifica la no divisió del contracte en lots atès que les actuacions 
previstes constitueixen una única actuació funcional destinada a la millora integral de 
la xarxa municipal d'abastament d'aigua de Vallbona de les Monges. 
 
Les diferents prestacions incloses en el projecte —instal·lació de vàlvules reguladores 
de pressió, sectorització de la xarxa, substitució de comptadors amb telelectura, 
renovació de trams de canonada i reparació de les fuites dels dipòsits i de la 
captació— estan tècnicament interrelacionades i formen part d'una mateixa actuació 
d'enginyeria hidràulica, la correcta execució de la qual requereix una planificació, 
coordinació i direcció unitàries. 
 
La divisió en lots comportaria un risc de manca de coordinació entre diversos 
contractistes, amb possibles incompatibilitats en la programació dels treballs, 
interferències en l'execució, dificultats en les proves de funcionament i en la posada en 
servei de les instal·lacions, així com un increment dels costos de coordinació i del 
termini d'execució, en perjudici de la correcta prestació del servei públic d'abastament 
d'aigua. 
 
A més, l'objectiu principal del projecte és aconseguir una millora global del rendiment 
de la xarxa, reduint les pèrdues d'aigua i incrementant l'eficiència energètica mitjançant 
actuacions que són complementàries i dependents entre si, de manera que la seva 
execució separada podria comprometre l'assoliment dels resultats previstos. 
 
En conseqüència, la no divisió en lots respon a motius tècnics objectius i a la 
necessitat de garantir la correcta execució del contracte, sense que aquesta decisió 
suposi una restricció injustificada de la concurrència, atès que l'import del contracte i 
les característiques de les obres són plenament assumibles per empreses 
especialitzades del sector. 
 
8. Durada 
 
El termini d’execució s’iniciarà a partir de l’acta de comprovació del replanteig i ha de 
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finalitzar en data 21 de desembre de 2026. 
 
9. Conclusions 
 
Es considera justificada i idònia la licitació del present contracte d’obres en base a les 
actuacions recollides en el projecte “millora de les instal·lacions i renovació de la xarxa 
d'abastament d'aigua del terme municipal de Vallbona de les Monges”, mitjançant el 
procediment obert simplificat, en base a un únic lot pels motius indicats en la present 
memòria. 
 
Vallbona de les Monges, a data de signatura electrònica. 
 
L’Alcalde 


